
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARICNPJ Nº 04.884.482/0001-40

Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Centro, Cachoeira do Arari/PA, CEP nº 688.40-000.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2026FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021C/C DEC. 12.807/2025; DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2024.

DADOS DO AVISOCachoeira de Arari/PA, 17 de abril de 2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20260010 – SEMED/PMCA

DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DEPREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Até dia 23/04/2026, às 14h.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO Horário de Brasília - DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA EDOCUMENOS DE HABILITAÇÃO cplcachoeira@hotmail.com

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, através da SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E DESPORTO, com sede na Av. Deputado José Rodrigues Viana nº785, Bairro centro, torna público para conhecimento dos interessados a realização daDISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO PORVALOR GLOBAL, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021 C/C Dec.12.807/2025, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidosneste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datase horários discriminados.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃODO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL PARAÍSO, LOCALIZADA NA VILA RETIRO GRANDE, PA 154 -ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ/PA

ANEXOS DESTE AVISO
Anexo I – Termo de Referência e seus elementos constitutivosAnexo II – Declaração contendo informações para fins de assinatura do contratoAnexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2026 – DL/CCL/PMCA
1. REGÊNCIA LEGAL:1.1 As contratações através de dispensa de licitação no Município de Cachoeira doArari, são regidas pelos dispositivos legais:a) Lei nº 14.133/2021, Art. 75, Inc. I;b) Decreto Federal nº 12.807/2025;c) Decreto Municipal 014/2024.
2. OBJETO:2.1. Conforme condições constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Aviso eEstudo Técnico Preliminar Anexo II.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:3.1. Poderão participar desta Dispensa de Licitação, pessoas jurídicas, regularmenteestabelecidas no país que atendam às condições exigidas neste Aviso e seusanexos, devendo pertencer ao ramo da atividade pertinente e compatível com oobjeto pretendido.3.2. Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na formada legislação vigente.b) Que não atendam às condições deste Aviso e Termo de Referência;c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderesexpressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal n°14.133/21;e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP atuando nessacondição (Acórdão n° 746/2014 - TCU Plenário).f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelaAdministração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquerórgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art.156 da Lei n° 14.133/21.
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRAZOS ELOCAL DE EXECUÇÃO:4.1 As informações relativas a especificações do objeto, dotação orçamentária,prazos e local de entrega estão elencadas no termo de Referência anexo I desteAviso.
5. PRAZO E FORMA PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EPROPOSTA DE PREÇO5.1. Prazo De Entrega Dos Documentos: Este Aviso de Dispensa de Licitação ficaráaberta por um período de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data depublicação de sua publicação na imprensa oficial.5.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão serencaminhados via e-mail, para o endereço eletrônico:
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cplcachoeira@hotmail.com, fazendo referência no assunto do e-mail aDISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 – DL/CCL/PMCA.
6. PROPOSTA DE PREÇOS6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma, prazo e condiçõesestipulados neste Aviso e seus anexos.6.2 A proposta deverá ser redigida em papel timbrado do interessado, por meiomecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ouentrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Aviso,assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representantelegal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;b) Preços de acordo com os praticados no mercado, dento do preço máximo queo MUNICÍPIO se dispõe a pagar, em algarismo e por extenso, só reajustáveisna forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R$).Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso,será levado em conta por extenso.c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (Noventa) dias, a contar dadata de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender talvalidade por prazo superior.6.3 A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesasnecessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como:tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros edemais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamenteàs especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a errosnessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.6.4.A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências desteAviso será desclassificada.6.5.Os preços ofertados não poderão exceder os preços máximos, constantesneste Aviso.
7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO7.1 Para fins de comprovação de habilitação, deverão ser apresentados junto com aproposta de preços, os documentos relacionados no Termo de Referência e AnexoIII com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenhamvalidade.
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO8.1 PROPOSTAS DE PREÇOSa) As propostas apresentadas em consonância com as exigências do Aviso serãoclassificadas e será declara vencedora a que apresentar o menor preço.b) Os interessados que apresentarem proposta de preços com divergência àsexigências deste Aviso e seus anexos será desclassificada.
8.2 HABILITAÇÃOa) Será habilitado o interessado que atender todas as condições do Aviso e seusanexos.
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b) Será inabilitada o interessado que não atender as condições do Aviso e seusanexos.
8.2.1. Exigências de Habilitação:
a) Proposta comercial, detalhando os serviços a serem prestados e suasespecificações, referenciando o valor mensal, datar, assinar e deixar expressavalidade mínima de 90 (Noventa) dias;
b) Contrato Social e Alterações;
c) Cartão CNPJ ativo;
d) Documento de identificação (RG e CPF) dos sócios/proprietários;
e) Certidões que comprovem regularidade para com a Fazenda Estadual eMunicipal;
f) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, referente à certidãonegativa conjunta de débito expedida pela Secretaria da Receita Federal eDívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
g) Prova de regularidade fiscal junto ao FGTS;
h) Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT – Certidão Negativade Débitos Trabalhista, em conjunto com a certidão de ações trabalhistas doPJE de jurisdição do Estado da sede da licitante e acompanhada dacertidão de ações em autos físicos de 1º e 2ª grau, assim como a CertidãoNegativa de Infração Trabalhista (CENIT).
i) Certidão de falência e recuperação judicial;
j) Qualificação Técnica:

i. Atestado de Visita Técnica ao local da execução dos serviços,conforme disposições do Termo de Referência, ou
ii. Declaração de Responsabilidade Técnica, assinada peloRepresentante Legal e Responsável Técnico da empresa, de queoptaram pela não realização de visita para conhecimento do local deexecução dos serviços e que se responsabilizam por quaisquerintercorrências de natureza técnica, logística, ambiental, estrutural queinfluenciem no desenvolvimento dos serviços de acordo com a Propostaapresentada e cronograma de execução, passivo desta forma à licitantea aplicação de multas e sanções seja por atrasos injustificados,paralisações e inexecuções ao caso relacionado.
iii. Capacidade Técnico Operacional:

a) Certidão de registro da empresa no CREA - Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU – Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo - da região a qual está vinculada a licitante,comprovando atividade relacionada com o objeto.
b) No mínimo 01 (Um) atestado de capacidade técnica com registro deatestado, fornecido preferencialmente pela pessoa jurídica atendida,comprovando sua experiência referente à execução de obras/serviçosde complexidade operacional equivalente ou superior à do objeto dapresente contratação.

Parágrafo I: para que a empresa candidata esteja apta tecnicamente o(s)atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ouda(s) filial(ais) da licitante.
Parágrafo II: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias àcomprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelaAdministração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual dacontratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outrosdocumentos.

iv. Capacidade Técnico-Profissional:
a) Possuir em seu quadro técnico funcional os seguintes profissionais paraformação de equipe técnica: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista,para os quais deverão ser apresentados os seguintes documentos:Comprovante de Registro e Regularidade junto ao conselho de classecompetente e ART/RRT de Cargo e Função. O referido profissionaldeverá ser indicado como responsável técnico perante à Contratante.
b) O profissional indicado como responsável técnico da empresalicitante comprovando experiência técnica relativa ao objeto da licitaçãopor meio da apresentação de acervo técnico compatível com o objeto esuas características, na forma de: Uma ou mais Certidã(ões) de AcervoTécnico - CAT, com registro de atestado.

v. A Comprovação de vínculo dos profissionais junto ao quadrofuncional da licitante na data fixada para apresentação da proposta,será realizada por meio da apresentação de cópia da carteira detrabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado ou do contratosocial da licitante em que conste o profissional como sócio, ou outrodocumento equivalente (Contrato de Prestação de Serviço).
vi. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas asinformações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestadossolicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contratoque deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de
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Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em queforam executadas as obras e serviços de engenharia.
vii. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação,das instalações, aparelhamento e pessoal técnico consideradosessenciais para a execução contratual.
viii. Declaração do representante da empresa contendo o compromisso deque o responsável técnico da pessoa jurídica, juntamente com os outrosprofissionais habilitados, caso a pessoa jurídica seja a vencedora dalicitação, exercerão diretamente suas atividades naquele serviço.
ix. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta demenores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nostermos da Lei 9.854/1999.

9. OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E SANÇÕES:9.1 As obrigações, penalidades e sanções estão elencadas no Termo de Referência,anexo I deste Aviso e são parte integrante independente de transcrição.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS10.1 O interessado não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigaçõesassumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensade Licitação.10.2 O presente Aviso poderá ser revogado, no todo em parte, por conveniênciaadministrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente,devidamente justificado.10.3 O presente Aviso poderá ser anulado, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade,de oficio ou por provocação. A anulação do procedimento oriundo deste Aviso,não gera direito a indenização.10.4 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito peloMUNICÍPIO.10.5 Ao apresentar a proposta de preços, o interessado declara sob as penalidadesda Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por estaDispensa de Licitação, quer direta ou indiretamente.10.6 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento eaceitação integral e irretratável, por parte do interessado, das exigências econdições estabelecidas neste Aviso e Termo de Referência.10.7 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçõesnele contidas implicará a imediata desclassificação/inabilitação do interessado
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que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contratoou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.10.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso, com fulcro no Art 183 da LeiFederal 14.133/2021, serão contados com exclusão do dia do começo e inclusãodo dia do vencimento, observando-se as seguintes disposições:a) Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo;b) Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data;c) Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias emque ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente.10.8 Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo.a) O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação nainternet. Cachoeira do Arari/PA, 17 de abril de 2026.
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - PMCA

JAIME DA SILVA BARBOSAPrefeito MunicipalAutoridade Máxima Superior
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Anexo I – Termo de Referência e seus elementos constitutivos
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20260010 – SEMED/PMCA 

DEMANDANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 

NATUREZA: OBRA DE ENGENHARIA DO TIPO COMUM 

 

1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Este TERMO DE REFERÊNCIA visa orientar na contratação de empresa especializada no 

ramo pertinente, para execução do MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL  DE 

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARAÍSO, localizada na Vila Retiro Grande, PA 154 

- Zona Rural de Cachoeira do Arari – Marajó/Pa, conforme condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento e nos documentos que compõem seu apêndice. 

1.2. Estabelece também as normas gerais e específicas, os métodos de trabalho e os padrões de 

conduta para a execução dos serviços contratados, devendo ser considerados como anexos 

e indivisíveis os documentos técnicos de engenharia:  Projeto Básico, Projeto Executivo, 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha de Quantitativos e Preços, o 

Cronograma Físico Financeiro, os Projetos Executivos e demais artefatos de planejamento. 

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na íntegra deste documento, acompanhando-se 

inclusive, no que couber, das pranchas gráficas e demais documentos, a fim de se obter uma 

perfeita compreensão de todas as partes que o compõem. 

1.4. É denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatório para a execução 

do serviço, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas para a realização dos serviços 

complementares à execução do objeto, e FISCALIZAÇÃO os servidores públicos cuja 

atribuição técnica de fiscalização dos contratos administrativos foi firmada na requisição dos 

serviços. 

1.5. O objeto trata em resumo da tabela abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UND QTD VALOR TOTAL 

1 
EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA 
ESCOLA  MUNICIPAL  DE ENSINO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL PARAÍSO. 

5429 Serviço 01 R$ 129.990,76 

VALOR GLOBAL R$ 129.990,76 

1.6. O(s) serviço(s), objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.7. A obra será executada no seguinte endereço: Vila Retiro Grande, PA 154 - Zona Rural de 

Cachoeira do Arari – Marajó/Pa. 

1.8. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na Planilha 

Orçamentária, anexa ao presente Termo de Referência. 
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1.9. A execução da obra atenderá ao prazo de 60 (sessenta) dias, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro, a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

1.10. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

1.11. O prazo de vigência da contratação é de 06 (Seis) meses, a contar da assinatura do 

instrumento contratual, observando-se o artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável na 

forma dos artigos 106 e 107 do referido diploma legal. 

1.12. A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação, de seus quantitativos e a descrição da 

necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em tópicos específicos do(s) 

Estudos(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência.  

2.2. As condições, requisitos e regras que regem a presente contratação subordinam-se à Lei 

Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 014/2024 e demais legislações correlatas. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do(s) 

Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Sustentabilidade 

a) Constituição e composição oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mão-de-obra de 

boa procedência, sob registro e funcionamento de acordo com as legislações correlatas, 

atender as normas de qualidade, saúde/sanitárias, segurança e sustentabilidade do 

INMETRO, ABNT, ANVISA, SEMMA e demais órgãos e agências reguladoras competentes. 

b) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis: 

I. Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com material proveniente 

de reflorestamento. 

4.2. Indicação de marcas e modelos 
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i. Na presente contratação não será admitida a indicação de marca(s), característica(s) ou 

modelo(s), senão as descritas em Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, conforme 

justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares, visto que o objeto trata-se de obra 

comum de engenharia, cujos materiais e serviços devem atender rigorosamente às normas 

técnicas da ABNT e aos padrões de qualidade de mercado, garantindo a ampla 

competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

4.3. Subcontratação: 

a) Sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, durante 

a execução do contrato, subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação até o 

limite máximo de 35% (trinta e cinco) por cento do valor total do contrato. Todas as 

subcontratações deverão ter previa autorização da Prefeitura de Cachoeira do Arari/PA – 

PMCA/PA.  

b) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

subcontratação, caso admitida. 

4.4. Garantia da Contratação  

a) Não será exigida garantia contratual, considerando que a obra é de pequeno porte e baixo 

vulto, motivo pelo qual serão exigidas as garantias do objeto previstas em Lei de Defesa ao 

Consumidor. 

4.5. Vistoria 

a) Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do(s) local(is) de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, devendo o agendamento/cadastramento ser efetuado previamente 

na Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo – SECTOUR, através do 

Setor de Engenharia, via e-mail: haroldolobofilho2@gmail.com , aos cuidados do profissional 

responsável, Engenheiro Civil, Sr. Haroldo Humberto Lobo Cardoso Filho.  

b) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

c) O não agendamento/cadastramento para realização da visita não impossibilitará o licitante de 

realizar por conta própria visita ao local. 

d) A diferença nas duas formas de visita se dá em razão de que na primeira o licitante estará 

acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem maiores informações sobre o projeto 

enquanto na segunda forma a visita será por conta da Licitante não tendo o acompanhamento 

do técnico da Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais dúvidas durante 

a visita aos locais. 

e) Justificamos as presentes formas em razão da escassa disponibilidade de técnicos, no 

entanto é necessário que o licitante tenha o seu direito de visitar o local durante até 48 horas 

antes da abertura do certame para que então possa elaborar sua proposta corretamente. 

f) A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

mailto:haroldolobofilho2@gmail.com


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

 

Página 4 de 15 

locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

g) A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, mesmo não realizando visita 

técnica. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de Execução  

a)  A CONTRATADA participará, após a assinatura do contrato, de reunião de alinhamento de 

expectativas contratuais com a equipe de técnicos da PMCA/PA, a ser realizada na Sede do 

Município, em local e horário pré-estabelecidos entre as equipes da CONTRATADA e 

CONTRATANTE. 

b) A autorização para o início da obra será efetivada através da emissão de ORDEM DE 

SERVIÇO (O.S.) fornecida pela Administração da PMCA/PA, tendo o prazo de 05 (cinco) 

dias após a assinatura e formal recebimento, para iniciar a execução dos serviços. 

c) Deverá a CONTRATADA apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do responsável pela execução da obra, bem 

como dos serviços objeto deste projeto básico junto ao CREA/PA ou ao CAU/PA e, se 

necessário, a comprovação da matrícula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da 

data de emissão da O.S. 

d) Apresentar layout do canteiro de obras, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO antes 

do início da sua instalação. 

e) Apresentar em até 10 dias, contados a partir da data de emissão da O.S., o Cronograma 

Físico-Financeiro executivo da obra, com cópia eletrônica, contendo indicação dos itens e 

subitens da planilha de orçamentos com seus respectivos períodos de execução com a data 

de início e conclusão dos serviços, além do percentual executivo e financeiro parcial e total de 

cada período, utilizando-se como parâmetro o cronograma apresentado e aprovado na 

proposta. 

f) Indicar formalmente através de ofício, em até 10 dias, contados a partir da data de emissão 

da O.S., seus prepostos perante o CREA ou CAU juntamente com o currículo do(s) 

engenheiro(s), arquiteto(s), tecnólogo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra, para 

conhecimento e aprovação do Setor de Engenharia da PMCA/PA. 

g) Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução do serviço. 

h) A CONTRATADA se responsabilizará pela execução dos serviços, bem como pela segurança 

dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade. 

i) A CONTRATADA responderá, conforme previsto no Art. 186 do Código Civil, por todos os 

danos de vizinhança, inclusive no sistema viário municipal, causados pelas escavações, 

compactações, movimentações de máquinas, equipamentos, caminhões e todos os demais 

serviços realizados durante a execução da obra. 
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j) Na execução da obra deverão ser obedecidas as especificações e normas da ABNT, as 

recomendações dos fabricantes, bem como as exigências e posturas Municipais, Estaduais e 

Federais e das concessionárias de serviços públicos. 

k) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, 

com comprovada aceitação e aplicabilidade para o fim a que se propõem, fornecidos conforme 

as especificações técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo 

se aplica aos serviços a serem executados. 

l) Os insumos fornecidos deverão ser previamente inspecionados e aprovados pela fiscalização 

do Contrato, objetivando comprovação de compatibilidade com os requisitos definidos no 

Projeto Básico e Projeto Executivo. 

m) A PMCA/PA poderá, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material 

empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

contratante. 

n) Deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os protótipos ou 

amostras dos materiais, insumos e equipamentos a serem utilizados na execução dos 

serviços, bem como catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação e/ou manutenção 

do fabricante ou fornecedor do material ou serviço. 

o) A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessários, os serviços efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 10 (Dez) dias, contados da ciência pela CONTRATADA, ou 

no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo do cronograma da obra. 

p) Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos, serviços e 

materiais em que não satisfazerem às condições contratuais. 

q) Caso haja danos incontornáveis para o cronograma da obra, a PMCA/PA justificará a 

necessidade de sua alteração, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades apresentadas 

no Contrato. 

r) A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso à obra que 

deverá estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adoção de segurança privada, 

correndo às expensas da CONTRATADA, seja pela manutenção constante do acesso 

devidamente fechado. 

s) A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas 

e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e 

qualidade. 

t) Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam 

perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma 

estabelecido. 

u) O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido 

exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO. 

v) Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e 

devidamente transportado para áreas em conformidade com as exigências legais. 
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w) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas 

na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministério do 

Trabalho, publicada no DOU de 06/07/1978. 

x) A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não esteja programado ou 

autorizado e não será admitida qualquer modificação nos projetos e especificações sem a 

prévia consulta e concordância da Gestão e Fiscalização do Contrato, bem como da SEMED. 

y) Após a finalização dos serviços, deverá a CONTRATADA retirar todo pessoal, máquinas, 

equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as 

áreas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza. 

5.2. Local e Horário da Execução dos Serviços 

a) Os serviços serão prestados no seguinte endereço: VILA RETIRO GRANDE, PA 154 - ZONA 

RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ/PA. 

b) Os serviços serão prestados de Segunda a Sexta-Feira, em horário comercial, em estrita 

observância às leis trabalhistas.  

 

5.3. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

5.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

5.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

5.7. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

5.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

5.9. Sem prejuízo das disposições contidas neste Termo de Referência, as regras relativas às 

obrigações entre Contratante e Contratado estarão detalhadas na Minuta do Instrumento 

Contratual correspondente, componente dos anexos do Edital da Licitação. 

5.10. Preposto 

a) A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do 

objeto contratado. 
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b) A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante 

todo o período de execução da obra, em horário comercial. 

c) A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 

5.11. Fiscalização 

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos. 

5.12. Fiscalização Técnica 

a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração. 

b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para 

a regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

5.13. Fiscalização Administrativa 

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário. 

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

5.14. Gestor do Contrato 

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. 
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b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se 

for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 

normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para 

tal, conforme o caso. 

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração. 

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1. A avaliação da execução do objeto utilizará a apresentação dos Boletins de Medição, com 

valores mínimos superior a 10% do piso mínimo dos níveis previstos nos incisos I, II e III do 

art.3º da Portaria Interministerial n.º 424/2016, sendo a 1ª medição com mínimo igual a 20%; 

apresentado com base nos preços unitários propostos e obedecendo a execução do 

cronograma físico-financeiro 

6.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

i. Não produzir os resultados acordados, 

ii. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

iii. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

6.3. Não constituem motivos de pagamento pela CONTRATANTE serviços em excesso, 

desnecessários à execução da obra e que forem realizados sem autorização prévia da 

Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 

pagamento estabelecida no Edital. 
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6.4. Do recebimento 

a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

b) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

c) O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

d) Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias, pelos fiscais técnico 

e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. 

e) O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

f) O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

g) O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo.  

h) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

i) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 

com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem 

pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

j) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

k) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

l) A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório.  

m) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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n) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

o) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

p) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

i. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 

regulamento. 

ii. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar 

as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

iii. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

iv. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

v. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão. 

q) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-

se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

r) Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

s) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

6.5. Liquidação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (Dez) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos 

termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

b) Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 

cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como:  

i. o prazo de validade; 

ii. a data da emissão; 

iii. os dados do contrato e do órgão contratante;  

iv. o período respectivo de execução do contrato;  

v. o valor a pagar; e  

vi. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

c) Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o 

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 

da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

d) A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-

line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

e) A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

f) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

g) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.  

h) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 

ampla defesa. 

i) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

6.6. Prazo e Forma de Pagamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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a) O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. 

b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

c) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

d) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

f) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

7.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta: o fornecedor será selecionado por 

meio da realização de CONTRATAÇÃO DIRETA, sob o procedimento de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR VALOR GLOBAL. 

7.2. Regime de Execução: Empreitada por preço global. 

7.3. Critério de aceitabilidade de preços: valor global estimado para a contratação, na forma da 

Planilha Orçamentária da Administração. 

7.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários 

tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito 

de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

7.5. Exigências mínimas para apresentação de Propostas: 

a) Proposta Comercial contendo a descrição dos serviços ofertados com especificações técnicas 

completas, indicando (no que couber), marca/procedência, número de registro (se houver), tal 

qual especificações dispostas na tabela referência, não sendo aceita qualquer alteração 

destas especificações; 

b) Documentos de engenharia anexos à proposta comercial na forma: Planilha Orçamentária, 

Planilha de Composição de Preços Unitários, Memorial de Cálculo, Planilha BDI e Encargos 

Sociais e Cronograma Físico-Financeiro. 

c) Oferta de garantia mínima dos serviços em 12 (Doze) meses; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (Noventa) dias. 

e) Declarar expressamente que no preço proposto estão inclusas todas as despesas para 

prestação integral dos serviços. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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7.6. Exigências de Habilitação: estarão previstos no Termo de Aviso de Dispensa de Licitação, 

em observância aos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, estritamente pertinentes 

ao objeto e ao procedimento de contratação direta. 

a) Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Qualificação Econômico-financeira: estarão 

previstos no edital conforme os artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

b) Qualificação Técnica:  

i. Atestado de Visita Técnica ao local da execução dos serviços, conforme disposições 

do Termo de Referência, ou 

ii. Declaração de Responsabilidade Técnica, assinada pelo Representante Legal e 

Responsável Técnico da empresa, de que optaram pela não realização de visita para 

conhecimento do local de execução dos serviços e que se responsabilizam por 

quaisquer intercorrências de natureza técnica, logística, ambiental, estrutural que 

influenciem no desenvolvimento dos serviços de acordo com a Proposta apresentada 

e cronograma de execução, passivo desta forma à licitante a aplicação de multas e 

sanções seja por atrasos injustificados, paralisações e inexecuções ao caso 

relacionado. 

iii. Capacidade Técnico Operacional:  

a) Certidão de registro da empresa no CREA - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo - da região 

a qual está vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto. 

b) No mínimo 01 (Um) atestado de capacidade técnica com registro de atestado, 

fornecido preferencialmente pela pessoa jurídica atendida, comprovando sua 

experiência referente à execução de obras/serviços de complexidade operacional 

equivalente ou superior à do objeto da presente contratação.  

Parágrafo I: para que a empresa candidata esteja apta tecnicamente o(s) atestado(s) deverá(ão) 

estar emitido(s) em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 

Parágrafo II: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

iv. Capacidade Técnico-Profissional:  

a) Possuir em seu quadro técnico funcional os seguintes profissionais para formação de 

equipe técnica: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista, para os quais deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: Comprovante de Registro e Regularidade 

junto ao conselho de classe competente e ART/RRT de Cargo e Função. O referido 

profissional deverá ser indicado como responsável técnico perante à Contratante. 

b) O profissional indicado como responsável técnico da empresa licitante 

comprovando experiência técnica relativa ao objeto da licitação por meio da 

apresentação de acervo técnico compatível com o objeto e suas características, na 
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forma de: Uma ou mais Certidã(ões) de Acervo Técnico - CAT, com registro de 

atestado.  

v. A Comprovação de vínculo dos profissionais junto ao quadro funcional da licitante 

na data fixada para apresentação da proposta, será realizada por meio da 

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de 

empregado ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, 

ou outro documento equivalente (Contrato de Prestação de Serviço). 

vi. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

vii. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

viii. Declaração do representante da empresa contendo o compromisso de que o 

responsável técnico da pessoa jurídica, juntamente com os outros profissionais 

habilitados, caso a pessoa jurídica seja a vencedora da licitação, exercerão 

diretamente suas atividades naquele serviço. 

ix. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854/1999. 

 

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 129.990,76 (Cento e Vinte e Nove Mil, 

Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme custos unitários 

apostos em Planilha Orçamentária anexa a este Termo. 

8.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 

entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do 

Contrato. 

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Municipal. 

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

ORGÃO: 04 – FUNDO DE MUNT. E DESENV. EDUC. BASICA  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BASICA  

DOTAÇÃO: 12.365.0007.1.047 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMA E ADAPT. DE ESC.INFANTIS E 

CRECHE – FUNDEB 30%  

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
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FONTE DE RECURSOS: 1001 – RECURSOS ORDINARIOS 

 

9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realizá-los em 

discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, 

motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 

da Lei 14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma 

lei. 

 

11. DA SUBMISSÃO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

11.1. Submetemos o Termo de Referência e demais documentos constitutivos, à apreciação 

superior e providências quanto a autorização para a contratação do objeto nos termos aqui 

dispostos e na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 
12. DOS APÊNDICES 

12.1. O presente Termo está composto dos seguintes apêndices, partes integrantes e indivisíveis: 

I. Documento de Formalização de Demanda – DFD; 

II. Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es) – ETP; 

III. Documentos Técnicos de Engenharia: Projeto Básico, Projeto Executivo, Plantas e Desenhos 

Técnicos; 

IV. Mapa de Risco; 

Cachoeira do Arari/PA, 05 de março de 2026. 

 

DIEGO BRAGANÇA DE MOURA  
Responsável pela elaboração da demanda 

 
 
 
DE ACORDO:  
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD 

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE: 

Órgão Demandante (Setor/Depto): Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

Responsável pela Demanda: VANISE MARIA MURIBECA ATHAR 

E-mail: semedcachoeriadoarari@gmail.com Telefone: (91) 98530-0615 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  PARA A EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA 

ESCOLA  MUNICIPAL  DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARAÍSO, LOCALIZADA NA VILA RETIRO 

GRANDE, PA 154 - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ/PA. 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO: 

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de execução de muro de fechamento perimetral na 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Paraíso, localizada na comunidade Retiro Grande, zona rural 

do município de Cachoeira do Arari/PA, visando garantir condições adequadas de segurança, organização e 

funcionamento da unidade escolar. 

Atualmente, a ausência de fechamento físico adequado expõe o ambiente escolar a situações de 

vulnerabilidade, tais como acesso irrestrito de pessoas não autorizadas, riscos de depredação do 

patrimônio público, circulação indevida e comprometimento da integridade de alunos, servidores e 

usuários da unidade. Nesse contexto, a intervenção proposta tem como finalidade promover a segregação 

física do espaço escolar, contribuindo diretamente para o controle de acesso e para a melhoria das condições 

de segurança institucional. 

 

Adicionalmente, a execução do muro de fechamento proporcionará melhor organização do entorno da escola, 

mitigando riscos associados à exposição da área interna e favorecendo um ambiente mais adequado às 

atividades educacionais. Conforme estabelecido nas peças técnicas do processo, a solução adotada é 

compatível com as práticas usuais de engenharia para fechamento perimetral, tendo sido dimensionada com 

base em critérios técnicos, quantitativos e memória de cálculo constantes no Projeto Básico e demais 

documentos técnicos.  

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e suficiente para atender ao interesse 

público, assegurando a proteção do patrimônio público, a segurança da comunidade escolar e a melhoria das 

condições operacionais da unidade de ensino. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 

Os quantitativos definidos para a execução dos serviços são oriundos de levantamento técnico de engenharia 
realizado in loco, considerando as condições reais da área de intervenção, bem como as necessidades 
específicas da unidade escolar objeto da contratação. 
 
Tais quantitativos foram estabelecidos com base nos parâmetros de dimensionamento, memória de cálculo 
e soluções técnicas constantes no Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, 
garantindo coerência entre o escopo físico da obra e os serviços previstos.  
 
Ressalta-se que os itens e respectivos quantitativos foram definidos de forma individualizada, considerando as 
características da obra, tais como extensão do perímetro, tipologia construtiva adotada (fundação, alvenaria, 

mailto:semedcachoeriadoarari@gmail.com
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impermeabilização e revestimento) e critérios técnicos de execução, assegurando que sejam suficientes e 
necessários para a plena execução do objeto, sem excessos ou insuficiências. 
 
Dessa forma, os quantitativos adotados refletem de maneira fiel a demanda da obra, atendendo aos princípios 
da economicidade, eficiência e adequada instrução do processo de contratação. 
 

5. RESULTADOS ESPERADOS PELA CONTRATAÇÃO DO OBJETO: 

A contratação tem como resultado esperado a implantação do fechamento perimetral da unidade escolar, 
proporcionando melhorias significativas nas condições de segurança, organização e funcionamento da Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Paraíso. 
 
Com a execução do objeto, espera-se promover o controle de acesso à área escolar, reduzindo a circulação 
indevida de pessoas, bem como mitigar riscos relacionados a invasões, depredações e demais situações que 
comprometam a integridade do patrimônio público e da comunidade escolar. 
 
Adicionalmente, a intervenção contribuirá para a melhoria das condições do ambiente educacional, 
garantindo maior proteção aos alunos, servidores e usuários, além de favorecer a organização do espaço físico 
da unidade, tornando-o mais adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
 
Dessa forma, a contratação visa assegurar um ambiente mais seguro, funcional e adequado ao uso público, 
refletindo positivamente na qualidade dos serviços educacionais prestados e no bem-estar da coletividade. 
 

6. PREVISÃO DE DATA/PERÍODO EM QUE DEVE SER INICIADA A 

EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DO OBJETO: 

O objeto deverá ser disponibilizado para execução a partir do mês de: FEVEREIRO/2026. 
 

7. INDICAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

Servidor - Equipe de Planejamento 

Nome do Titular: DIEGO BRAGANÇA DE MOURA 

Cargo: COORDENADOR GERAL 

CPF: 813.823.322-20 

Matrícula: 390291 

e-mail: diegobm20@gmail.com 

Telefone/WhatsApp: (91) 98424-6955 

 

Servidor - Fiscalização do Contrato 

01. Fiscal Administrativo: 

Nome do Titular: LUCIDIO GONÇALVES DA SILVA NETO 

Cargo: AGENTE ADMINISTATIVO 

CPF: 021.895.882-00 

Matrícula: 390277 

e-mail: Lucidioneto96@gmail.com 

mailto:diegobm20@gmail.com
mailto:Lucidioneto96@gmail.com
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Telefone/WhatsApp: (91) 98419-5815 

02. Fiscal Técnico: 

Nome do Titular: HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO 

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 

CPF: 707.473.343-34 

Matrícula: 391752 

e-mail: engharoldocoslobo@hotmail.com 

Telefone/WhatsApp: (91) 98595-3817 

 

Gestor do Contrato: 

Nome do Titular: VANISE MARIA MURIBECA ATHAR 

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

CPF: 283.420.462-49 

Matrícula: 001140 

e-mail: semedcachoeriadoarari@gmail.com 

Telefone/WhatsApp: (91) 98530-0615 

 

8. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E DAS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS: 

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos, devendo 

ser realizados os levantamentos necessários e pertinentes ao objeto, com posterior devolução à Unidade 

Demandante. 

Cachoeira do Arari/PA, 29 de janeiro de 2026. 

 

DIEGO BRAGANÇA DE MOURA 
Responsável pela elaboração da demanda 

 

DE ACORDO: 

 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED/PMCA. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

QUAL A NECESSI-

DADE  

A SER ATENDIDA? 

A necessidade a ser atendida consiste na implantação de fechamento perimetral 

da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Paraíso, localizada na zona 

rural do município de Cachoeira do Arari/PA, tendo em vista a inexistência de es-

trutura física adequada para delimitação e proteção da área escolar. 

Atualmente, a unidade encontra-se exposta à livre circulação de pessoas e ani-

mais, ausência de controle de acesso e maior suscetibilidade a ocorrências como 

invasões, depredações e uso inadequado do espaço público, comprometendo a 

segurança dos alunos, servidores e do patrimônio público. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de execução de serviços de engenharia 

para construção de muro de fechamento, com a finalidade de garantir segurança, 

controle de acesso, organização do ambiente escolar e adequação do espaço às 

suas funções institucionais, assegurando melhores condições para o desenvolvi-

mento das atividades educacionais. 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

QUAL O TIPO  

DE OBJETO? 

☐ Bem. 

☒ Serviço – Obra de Engenharia Comum. 

QUAL A  

NATUREZA? 

☐ Continuada. 
☐ Com monopólio. 

☐ Sem monopólio. 

☒ Não continuada. 

QUAL A  

VIGÊNCIA DO CON-

TRATO? 

☐ 30 dias (pronta entrega). 

☒ 60 dias. 

☐ 12 meses. 

☐ Indeterminado. 

☐ Outro:   

☐ dias. 

☐ meses. 

☐ anos. 

☒ Sim. 
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PODERÁ HAVER  

PRORROGAÇÃO? 

☐ Não. 

☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado. 

HÁ TRANSIÇÃO  

COM CONTRATO  

ANTERIOR? 

☐ Sim. 

Con-

trato 

nº:  

nnnn/aaaa. 

Prazo 

final: 
dd/mm/aaaa. 

☒ Não. 

PADRÃO MÍNIMO  

DE QUALIDADE 

Item Descrição detalhada 

1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Projeto Bá-

sico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições de Preços 

Unitários (CPU), Memória de Cálculo e demais documentos técnicos que 

integram o processo, observando rigorosamente as especificações técni-

cas, critérios de medição, padrões de acabamento e controle de qualidade 

estabelecidos, bem como as normas técnicas aplicáveis (ABNT) e boas prá-

ticas de engenharia. 

2 

3 

4 

5 

HÁ CRITÉRIOS DE  

SUSTENTABILIDADE? 

☒ Sim.  
 

 

☐ Não. 

Especificar:  

A execução dos serviços deverá observar, de forma integrada, os critérios 

de sustentabilidade ambiental e as boas práticas de engenharia aplicáveis 

à natureza da obra, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Pro-

jeto Básico, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que 

compõem o processo. Nesse sentido, deverão ser atendidas as disposições 

contidas nas Normas Regulamentadoras do Capítulo V – Título II da Conso-

lidação das Leis do Trabalho, especialmente no que se refere às condições 

sanitárias, de segurança e de conforto nos locais de trabalho, com destaque 

para a NR-24. 

Além disso, a execução deverá estar em conformidade com os códigos, 

leis, decretos, portarias e normas vigentes nas esferas federal, estadual e 

municipal, incluindo aquelas estabelecidas por concessionárias de servi-

ços públicos, bem como com as instruções e resoluções dos órgãos 
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integrantes do sistema CREA/CONFEA, garantindo a adequada responsa-

bilidade técnica e observância dos padrões normativos da engenharia. 

No que se refere aos aspectos ambientais, deverão ser adotadas medidas 

que promovam o uso racional de materiais, a redução de desperdícios e a 

correta destinação dos resíduos gerados durante a execução da obra, evi-

tando impactos negativos ao meio ambiente e ao entorno da unidade 

escolar. Tais diretrizes deverão ser observadas ao longo de toda a execução, 

assegurando que a contratação atenda não apenas aos requisitos técnicos, 

mas também aos princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambi-

ental aplicáveis à administração pública. 

 

HÁ NECESSIDADE  

DE TREINAMENTO? 

☐ Sim. 

☒ Não. 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

QUAIS AS POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES DISPONÍ-

VEIS NO MERCADO? 

Foram identificadas as seguintes soluções possíveis, com análise técnica individu-

alizada: 

1 – EXECUÇÃO DIRETA PELA ADMINISTRAÇÃO (OBRA POR ADMINISTRAÇÃO DI-

RETA) 

Consiste na realização dos serviços por meio de equipe própria do Município, com 

fornecimento de materiais e mão de obra pela própria Administração. Embora re-

presente maior controle direto sobre a execução, essa alternativa exige estrutura 

técnica, operacional e logística compatível, incluindo disponibilidade de equipe es-

pecializada, equipamentos e gestão contínua da obra. 

No contexto municipal, especialmente em área rural, tal solução pode apresentar 

limitações quanto à capacidade de execução, produtividade e controle técnico 

adequado. CONCLUSÃO: Solução possível, porém com limitações operacionais, 

não sendo a mais adequada para garantir eficiência, qualidade e cumprimento de 

prazo. 

2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Consiste na contratação de empresa do ramo da construção civil para execução 

integral dos serviços, conforme especificações técnicas definidas no Projeto Básico 

e demais peças do processo. Essa solução permite a execução por equipe técnica 

especializada, com responsabilidade técnica formal, maior controle de quali-

dade, cumprimento de prazos e adequação às normas de engenharia, além de 

transferir à contratada os riscos operacionais da execução.  

Mostra-se compatível com a natureza do objeto, com os quantitativos definidos e 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

 

 

com a necessidade de assegurar padrão construtivo adequado, especialmente em 

relação às etapas de fundação, alvenaria, impermeabilização e acabamento. 

CONCLUSÃO: Solução viável, adequada e tecnicamente recomendada, sendo a 

que melhor atende à necessidade da Administração. 

3 – EXECUÇÃO PARCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO MUNICÍPIO 
E MÃO DE OBRA CONTRATADA 
Consiste na divisão da execução, com aquisição direta de materiais pelo Município 

e contratação de mão de obra separadamente. 

Apesar de possibilitar eventual redução de custos unitários em materiais, essa al-

ternativa implica maior complexidade na gestão da obra, exigindo controle 

rigoroso de insumos, logística de fornecimento, compatibilização de etapas e 

maior risco de descontinuidade ou falhas na execução.  Além disso, pode gerar 

dificuldades na responsabilização técnica e no controle da qualidade final dos ser-

viços. 

CONCLUSÃO: Solução com viabilidade limitada, apresentando riscos operacionais 

e de gestão, não sendo recomendada como estratégia principal. 

 
CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO 

A análise das soluções disponíveis demonstra que a contratação de empresa es-

pecializada em serviços de engenharia constitui a alternativa mais adequada 

para atendimento da demanda, por assegurar maior eficiência na execução, qua-

lidade técnica, cumprimento de prazos e conformidade com as normas aplicáveis. 

As demais soluções, embora apresentem algum grau de viabilidade, revelam limi-

tações operacionais, riscos de execução ou inadequação ao interesse público, não 

sendo capazes de atender de forma satisfatória à necessidade identificada. 

Dessa forma, a solução adotada mostra-se tecnicamente adequada e administra-

tivamente necessária, garantindo a implantação do fechamento perimetral da 

unidade escolar com segurança, qualidade e eficiência. 

ONDE FORAM  

PESQUISADAS AS  

POSSÍVEIS SOLU-

ÇÕES? 

☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratações similares. 

☐ Internet. ☐ Audiência pública. 

☒ Outro. 

Especificar:  Levantamento técnico de engenharia, Projeto 

Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e bases 

oficiais de custos (SINAPI, SEDOP e SBC). 
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JUSTIFICATIVA  

TÉCNICA E  

ECONÔMICA PARA A 

ESCOLHA DA  

MELHOR SOLUÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia mostra-se tec-

nicamente adequada em razão da natureza do objeto, que envolve a execução de 

etapas construtivas específicas, tais como escavação, fundação, alvenaria, imper-

meabilização e revestimento, as quais demandam conhecimento técnico, controle 

de qualidade e responsabilidade profissional habilitada. 

A solução adotada permite a execução dos serviços em conformidade com o Pro-

jeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais peças técnicas 

do processo, assegurando o atendimento às normas técnicas aplicáveis e às boas 

práticas de engenharia. Além disso, possibilita maior controle quanto ao alinha-

mento, prumo, acabamento e durabilidade da estrutura executada, aspectos 

essenciais para a adequada implantação do fechamento perimetral da unidade es-

colar. 

Considerando as condições locais de execução, especialmente por se tratar de área 

situada na zona rural do município de Cachoeira do Arari/PA, a contratação de em-

presa especializada contribui para a mitigação de riscos operacionais, garantindo 

maior eficiência na mobilização de recursos, cumprimento de prazos e regulari-

dade na execução dos serviços. 

Dessa forma, a solução adotada apresenta-se como a mais adequada para assegu-

rar a qualidade técnica da obra, a segurança da execução e o atendimento integral 

à necessidade identificada. 

 

JUSTIFICATIVA ECONÔMICA 

Sob o aspecto econômico, a contratação de empresa especializada revela-se a al-

ternativa mais vantajosa para a Administração, tendo em vista que possibilita a 

execução da obra com base em orçamento previamente estruturado a partir de 

referências oficiais de custos da construção civil, como SINAPI, SEDOP e SBC, ga-

rantindo maior confiabilidade na estimativa de preços. 

A adoção dessa solução permite maior previsibilidade orçamentária e controle fi-

nanceiro da execução, evitando custos adicionais decorrentes de retrabalho, falhas 

construtivas ou descontinuidade dos serviços, situações que poderiam ocorrer em 

modelos de execução com menor estrutura técnica. 

Além disso, a contratação integral da obra reduz a complexidade administrativa 

relacionada à gestão de insumos, logística de materiais e coordenação de mão de 
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obra, contribuindo para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e me-

lhor acompanhamento pela fiscalização. 

Ressalta-se que a solução escolhida decorre de análise comparativa entre alterna-

tivas possíveis, não se tratando de escolha discricionária, mas de decisão 

fundamentada nos princípios da economicidade, eficiência e interesse público, 

conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021. 

Conclusão/Solução 

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços de engenharia constitui a solução mais adequada para 

atendimento da necessidade identificada, por assegurar condições técnicas, ope-

racionais e econômicas compatíveis com a natureza do objeto, garantindo a 

execução da obra com qualidade, segurança e eficiência. 

 

HÁ RESTRIÇÃO DE  

FORNECEDORES? 

☐ Sim. 

☒ Não. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O QUE SERÁ  

CONTRATADO? 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em serviços 

de engenharia para execução da obra de construção do muro de fechamento da 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Paraíso, localizada na zona rural 

do município de Cachoeira do Arari/PA. 

A contratação contempla a execução integral dos serviços necessários à implanta-

ção do fechamento perimetral da unidade escolar, conforme definido no Projeto 

Básico e demais documentos técnicos do processo, incluindo etapas de serviços 

preliminares, fundação, alvenaria, impermeabilização, revestimento e limpeza fi-

nal da área. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações téc-

nicas, quantitativos e critérios estabelecidos nas peças que integram a 

contratação, assegurando a adequada execução da obra, o controle de qualidade 

e o atendimento às normas técnicas aplicáveis. 

 

☐ Não há. 

☐ 90 dias. 
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QUAL O PRAZO  

DA GARANTIA  

CONTRATUAL? 

☐ 12 meses. 

☒ Outro: 05 

☐ dias. 

☐ meses. 

☒ anos. 

HÁ NECESSIDADE  

DE ASSISTÊNCIA  

TÉCNICA? 

☐ Sim.  Justificativa:  

☒ Não. 

HÁ NECESSIDADE 

DE MANUTENÇÃO? 

☐ Sim. Descrever solução:  

☒ Não. 

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO  

COMO SE OBTEVE O 

QUANTITATIVO  

ESTIMADO? 

☐ Análise de contratações anteriores. 
☐ Análise de contratações simila-

res. 

☒ Outro.  

Especificar: Levantamento técnico de engenharia nos locais 

de obra apresentado na forma de planilha e memorial de 

cálculo anexos. 

DESCRIÇÃO DO  

QUANTITATIVO? 
Planilha Orçamentária padrão e Memorial de Cálculo. 

ESPECIFICAÇÃO 

Item Descrição Und Qtd 

1 

Itens, quantitativos e valores unitários e totais 

dispostos conforme Planilha Orçamentária e Pla-

nilha de Composição de Preços Unitários – CPU, 

anexos. 

  

2   

3   

4   

5   

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

MEIOS  

USADOS NA  

PESQUISA 

☐ Painel de preços. ☐ Contratações similares. 

☐ Simas. ☐ Fornecedores. 

☐ Internet. 
☒ Ou-

tro. 

Especificar: Tabelas oficiais de referência de cus-

tos da construção civil, incluindo SEDOP/PA, 

SINAPI/PA e SBC. 
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ESTIMA-

TIVA  

DE PREÇO 

Item Descrição 
Valor  

Unitário 
Qtd 

Valor  

Total 

1 
Itens, quantitativos e valores unitá-

rios e totais dispostos conforme 

Planilha Orçamentária e Planilha de 

Composição de Preços Unitários – 

CPU, anexos. 

R$ 0,00  R$ 0,00 

2 R$ 0,00  R$ 0,00 

3 R$ 0,00  R$ 0,00 

4 R$ 0,00  R$ 0,00 

5 R$ 0,00  R$ 0,00 

TOTAL R$ 129.990,76 

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO  

A SOLUÇÃO SERÁ  

DIVIDIDA EM ITENS? 

☐ Sim. 

☒ Não. Por quê? 

☒ Objeto indivisível. ☒ Perda de escala. 

☒ Tecnicamente in-

viável. 
☒ Economicamente inviável. 

☐ Aproveitamento 

da 

competitividade. 

☐ Outro. 

Especificar: 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES  

HÁ CONTRATAÇÕES 

CORRELATAS OU  

INTERDEPENDEN-

TES? 

☐ Sim. 
Especificar: (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, 

especificando o seu objeto correlato/interdependente). 

☒ Não. 

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO  

HÁ PREVISÃO  

NO PLANO DE CON-

TRATAÇÕES ANUAL? 

☐ Sim. Especificar item do PCA: nn. 

☒ Não. 

Providências: A demanda está ausente do plano de contratações 

anual pois é demanda remanescente do exercício de 2024/2025, 

sendo realizada em exercício de 2026 por disponibilidade finan-

ceira. Além disso o atual PCA da Prefeitura de Cachoeira do Arari 

está em elaboração, motivo pelo qual outras contratações oriun-

das de exercícios anteriores estão ainda sendo realizadas 

atualmente.  
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RESULTADOS PRETENDIDOS 

QUAIS OS BENEFÍ-

CIOS PRETENDIDOS 

NA CONTRATAÇÃO? 

☐ Manutenção do Funcionamento Admi-

nistrativo 

☒ Redução de Custos 

☐ Aproveitamento de Recursos Hu-

manos 

☒ Redução dos Riscos do Trabalho ☒ Ganho de Eficiência 

☐ Serviço/Bem de Consumo 

☒ Realização de Política Pública – Es-

trutura Educacional, ações em 

educação básica. 

☐ Outro.  Especificar:  

PROVIDÊNCIAS PENDENTES 

HÁ PROVIDÊNCIAS 

PENDENTES PARA O 

SUCESSO DA  

CONTRATAÇÃO? 

☐ Sim. 

Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem 

adotadas antes e durante o contrato para assegurar o êxito do re-

sultado, como capacitação de servidores, adequação do espaço 

físico etc). 

☒ Não. 

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

HÁ PREVISÃO DE  

IMPACTO AMBIEN-

TAL NA 

CONTRATAÇÃO? 

☒ Sim. 
Especificar os impactos:  

 

☐ Não. 

Especificar as medidas de mitigação dos impactos: 

 Não são previstos impactos ambientais negativos significativos decorrentes da 

contratação, tendo em vista tratar-se de obra de pequeno porte, com interven-

ção localizada e escopo definido. 

Ainda assim, durante a execução dos serviços poderão ocorrer impactos pontuais, 

tais como geração de resíduos da construção civil, emissão de poeira e interferên-

cias temporárias no solo e no entorno da unidade escolar. Tais impactos deverão 

ser devidamente controlados por meio da adoção de boas práticas de engenharia, 

incluindo o acondicionamento e destinação adequada dos resíduos, organização 

do canteiro de obras e medidas para mitigação de poeira e sujeira. 
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Dessa forma, a contratação apresenta baixo potencial de impacto ambiental, 

sendo plenamente viável sob esse aspecto, desde que observadas as diretrizes téc-

nicas e ambientais aplicáveis. 

CONCLUSÃO 

A CONTRATAÇÃO 

POSSUI VIABILI-

DADE  

TÉCNICA, SOCIOE-

CONÔMICA E 

AMBIENTAL? 

☒ Sim. 

Sob o aspecto técnico, a contratação mostra-se viável, uma vez que a solução 

adotada é compatível com a natureza do objeto e encontra-se devidamente fun-

damentada no Projeto Básico, Memorial Descritivo e demais peças técnicas, 

assegurando a execução da obra conforme os padrões de engenharia e normas 

aplicáveis. 

No âmbito socioeconômico, a contratação apresenta-se necessária para garantir 

a melhoria das condições de segurança e organização da unidade escolar, contri-

buindo diretamente para a proteção do patrimônio público, o bem-estar da 

comunidade escolar e o adequado funcionamento das atividades educacionais. 

Quanto ao aspecto ambiental, não são previstos impactos negativos significati-

vos, considerando tratar-se de intervenção de pequeno porte e com escopo 

definido, sendo os eventuais impactos pontuais passíveis de controle mediante a 

adoção de boas práticas de execução e gestão de resíduos. 

Dessa forma, conclui-se que a contratação é plenamente viável sob os aspectos 

técnico, socioeconômico e ambiental, atendendo ao interesse público e às diretri-

zes da administração. 

Dessa forma, conclui-se que a contratação é plenamente viável sob os aspectos 

técnico, socioeconômico e ambiental, atendendo ao interesse público e às dire-

trizes da administração, não havendo óbices para sua realização. 

 

 

Cachoeira do Arari/PA, 02/03/2026 
 
  

 
 
 
 
DE ACORDO: 
 
 



  

BASE DE DADOS:
SINAPI - 12/2025 - Pará

SBC - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: 
embutido nos preços 

unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 

com as bases.

BDI: 25,00%

CREA-D: 35.289-D/PA

ITEM UNID. TOTAL (R$) PESO (%)

 1 1 2.234,60 1,72 %

 2 1 5.496,00 4,23 %

 3 1 120.464,96 92,67 %

 4 1 1.795,20 1,38 %

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

                                                                                                                              .
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
CREA-PA 35-289-D

1 - P.O  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) - RESUMO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 R$                                                      129.990,76 VALOR TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MURO DE FECHAMENTO

SERVIÇO FINAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO 

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

  



  

PESO

UN. (C/B.D.I) TOTAL (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00  R$       2.234,60  R$       2.234,60 1,72 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3,00 188,16  R$          235,20  R$          705,60 0,54 %

 1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 220,00 5,56  R$              6,95  R$       1.529,00 1,18 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00  R$       5.496,00  R$       5.496,00 4,23 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 137,40  R$          171,75  R$       5.496,00 4,23 %

 3   MURO DE FECHAMENTO 1,00  R$   120.464,96  R$   120.464,96 92,67 %

 3.1  020128 SBC ABERTURA MANUAL VALA FUNDACAO-40x50cm-BALDRAME MUROS EXTERNOS M 220,00 19,45  R$            24,31  R$       5.348,20 4,11 %

 3.2  023411 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO M 220,00 139,86  R$          174,82  R$     38.460,40 29,59 %

 3.3  172709 SBC ALVENARIA P/MURO DIVISORIO ESP 0,10m TIJOLO 6 FUROS 10x20x20cm m² 330,00 118,58  R$          148,22  R$     48.912,60 37,63 %

 3.4  160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE m² 176,00 72,17  R$            90,21  R$     15.876,96 12,21 %

 3.5  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 660,00 14,39  R$            17,98  R$     11.866,80 9,13 %

 4   SERVIÇO FINAL 1,00  R$       1.795,20  R$       1.795,20 1,38 %

 4.1  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 220,00 6,53 8,16  R$       1.795,20 1,38 %

CREA-D: 35.289-D/PA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ENDEREÇO DA 
OBRA:

COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA BDI: 25,00%

2 - P.O  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA BASE DE DADOS:
SINAPI - 12/2025 - Pará

SBC - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

VALORES
UNIT.

 R$                                   129.990,76 VALOR TOTAL

QUANT.

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

                                                                                                                              .
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

  



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
m² 1,0000000 188,16 188,16

Composição 
Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,4000000 26,13 10,45

Composição 
Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,4000000 31,75 12,70

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13
kg 0,1000000 18,62 1,86

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca
Dz 0,4100000 215,00 88,15

Insumo  D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica
m² 1,0000000 75,00 75,00

MO sem LS => 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40
Valor do BDI => 47,04 235,20

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
m² 1,0000000 5,56 5,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,2132000 26,11 5,56

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48
Valor do BDI => 1,39 6,95

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 137,40 137,40

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,88 1,88

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
H 1,0000000 127,99 127,99

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 5,24 5,24

MO sem LS => 129,87 LS => 0,00 MO com LS => 129,87
Valor do BDI => 34,35 171,75

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020128 SBC ABERTURA MANUAL VALA FUNDACAO-40x50cm-BALDRAME MUROS EXTERNOS
M 1,0000000 19,45 19,45

Insumo  099900 SBC SERVENTE
H 1,2110000 16,06 19,45

MO sem LS => 19,45 LS => 0,00 MO com LS => 19,45
Valor do BDI => 4,86 24,31

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023411 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO
M 1,0000000 139,86 139,86

Insumo  000400 SBC ARAME GALVANIZADO #16 AWG
KG 0,0120000 16,15 0,19

Insumo  000450 SBC PEDRA DE MAO
m³ 0,0360000 237,01 8,53

Insumo  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR
H 0,1310000 16,06 2,10

Insumo  099050 SBC PEDREIRO
H 0,4810000 20,45 9,83

Insumo  099900 SBC SERVENTE
H 2,1100000 16,06 33,89

Insumo  000779 SBC ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)
KG 1,1200000 8,91 9,97

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2
m³ 0,1130000 252,15 28,49

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA
m³ 0,0860000 121,56 10,45

Insumo  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO
H 0,1310000 20,45 2,67

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
KG 29,0870000 1,16 33,74

MO sem LS => 48,49 LS => 0,00 MO com LS => 48,49
Valor do BDI => 34,96 174,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  172709 SBC ALVENARIA P/MURO DIVISORIO ESP 0,10m TIJOLO 6 FUROS 10x20x20cm
m² 1,0000000 118,58 118,58

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
KG 2,2500000 1,16 2,61

Insumo  000150 SBC SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA
m³ 0,0130000 69,00 0,89

Insumo  099050 SBC PEDREIRO
H 1,5350000 20,45 31,38

Insumo  001950 SBC TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm
UN 52,5000000 1,21 63,52

Insumo  099900 SBC SERVENTE
H 1,2570000 16,06 20,18

MO sem LS => 51,56 LS => 0,00 MO com LS => 51,56
Valor do BDI => 29,64 148,22

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE
m² 1,0000000 72,17 72,17

Insumo  052110 SBC EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO VIAPOL
KG 0,1500000 16,02 2,40

Insumo  099618 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR
H 1,4290000 16,06 22,95

CREA-D: 35.289-D/PA

Composições Analíticas com Preço Unitário

3 - C.P.U. (COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁTIOS)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA BASE DE DADOS:
SINAPI - 12/2025 - Pará

SBC - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA BDI: 25,00%

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Composições Principais
Tipo

0

0

0

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

PREPARACAO DO TERRENO

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REFORMA E RECONSTRUCAO

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBANIZACAO

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
TRATAMENTOS E 

IMPERMEABILIZACOES

Material

Mão de Obra

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

  



  

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
KG 5,2600000 1,16 6,10

Insumo  099024 SBC IMPERMEABILIZADOR
H 1,4290000 20,45 29,22

Insumo  000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA
m³ 0,0300000 120,00 3,60

Insumo  008669 SBC IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL
KG 2,0000000 3,95 7,90

MO sem LS => 52,17 LS => 0,00 MO com LS => 52,17
Valor do BDI => 18,04 90,21

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m² 1,0000000 14,39 14,39

Insumo  099900 SBC SERVENTE
H 0,2250000 16,06 3,61

Insumo  099140 SBC ESTUCADOR
H 0,3570000 20,45 7,29

Insumo  000110 SBC AREIA FINA LAVADA
m³ 0,0070000 120,00 0,84

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
KG 2,2920000 1,16 2,65

MO sem LS => 10,90 LS => 0,00 MO com LS => 10,90
Valor do BDI => 3,59 17,98

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010008 SEDOP Limpeza do terreno
m² 1,0000000 6,53 6,53

Composição 
Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,2500000 26,13 6,53

MO sem LS => 4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 1,63 8,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,0000000 31,75 31,75

Composição 
Auxiliar

 295329 SEDOP
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - 
HORISTA

h 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
h 1,0000000 5,24 5,24

Insumo  MO121400 SEDOP CARPINTEIRO
h 1,0000000 21,80 21,80

Insumo  EC434590 SEDOP
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
h 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
h 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  EC434830 SEDOP
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

h 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
h 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 22,13 LS => 0,00 MO com LS => 22,13
Valor do BDI => 7,93 39,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  295329 SEDOP
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - 
HORISTA

h 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  MO121400 SEDOP CARPINTEIRO
h 0,0155000 21,80 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,88 1,88

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
H 0,0147600 127,99 1,88

MO sem LS => 1,88 LS => 0,00 MO com LS => 1,88
Valor do BDI => 0,47 2,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
H 0,0212000 16,03 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  295378 SEDOP
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - 
HORISTA

h 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  MO611100 SEDOP SERVENTE
h 0,0223000 16,03 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,0000000 26,13 26,13

Composição 
Auxiliar

 295378 SEDOP
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - 
HORISTA

h 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
h 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
h 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
h 1,0000000 5,24 5,24

Insumo  EC434910 SEDOP
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO 
CAIXA)

h 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
h 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  MO611100 SEDOP SERVENTE
h 1,0000000 16,03 16,03

Insumo  EC434670 SEDOP
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

h 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 6,53 32,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 26,11 26,11

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
H 1,0000000 16,03 16,03

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTOS INTERNOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

0

0

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 5,24 5,24

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

MO sem LS => 16,36 LS => 0,00 MO com LS => 16,36
Valor do BDI => 6,52 32,63

R$ 129.990,76VALOR TOTAL

                                                                                                                              .
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA BASE DE DADOS:

CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO ENCARGOS SOCIAIS:

COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA BDI:

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO CREA-D:

ITEM TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS

 1 
100,00%
2.234,60

100,00%
2.234,60

 2 
100,00%
5.496,00

50,00%
2.748,00

50,00%
2.748,00

 3 
100,00%

120.464,96
50,00%

60.232,48
50,00%

60.232,48

 4 
100,00%
1.795,20

100,00%
1.795,20

50,17% 49,83%

65.215,08 64.775,68

50,17% 100,0%

65.215,08  129.990,76 

4 - C.F.F. (CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO)

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 01/2026 - Pará

SEDOP - 10/2025 - Pará

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

25,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 35.289-D/PA

PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MURO DE FECHAMENTO

SERVIÇO FINAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

                                                                                                                              .

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA

CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

  



  

PESO

UN. (C/B.D.I) TOTAL (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1  R$            2.234,60  R$            2.234,60 1,72 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3,00 188,16  R$               235,20  R$               705,60 0,01

Local Descrição Quantidade

Comprimento X Largura 3,00

 1.2  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 220,00 5,56 6,95 1529,00 0,01

Local Descrição Quantidade

OBRA Comprimento Total X Largura 220

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1  R$            5.496,00  R$            5.496,00 4,23 %

 2.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 32,00 137,40  R$               171,75  R$            5.496,00 0,04

Local Descrição Quantidade

OBRA Hora * Dias * Mês 32,00

 3   MURO DE FECHAMENTO 1  R$        120.464,96  R$        120.464,96 92,67 %

 3.1  020128 SBC
ABERTURA MANUAL VALA FUNDACAO-40x50cm-BALDRAME MUROS 

EXTERNOS
M 220,00 19,45  R$                 24,31  R$            5.348,20 0,04

Local Descrição Quantidade

MURO Comprimento Total 220,00

 3.2  023411 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO M 220,00 139,86  R$               174,82  R$          38.460,40 0,30

Local Descrição Quantidade

MURO Comprimento Total 220,00

 3.3  172709 SBC ALVENARIA P/MURO DIVISORIO ESP 0,10m TIJOLO 6 FUROS 10x20x20cm m² 330,00 118,58  R$               148,22  R$          48.912,60 0,38

Local Descrição Quantidade

MURO Comprimento Total X Altura 330,00

 3.4  160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE m² 176,00 72,17  R$                 90,21  R$          15.876,96 0,12

Local Descrição Quantidade

MURO Comprimento Total X Altura 176,00

 3.5  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 660,00 14,39  R$                 17,98  R$          11.866,80 0,09

Local Descrição Quantidade

MURO Comprimento Total * Largura * 2 Faces 660,00

 4   SERVIÇO FINAL 1  R$            1.795,20  R$            1.795,20 1,38 %

 4.1  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 220,00 6,53  R$                   8,16  R$            1.795,20 0,01

Local Descrição Quantidade

OBRA Comprimento Total X Largura 220,00

1,5*2

Fórmula

CREA-D: 35.289-D/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

4*4*2

Fórmula

(55+65+35+65)

(55+65+65+35)*(1,0)

Fórmula

Fórmula

(55+65+35+65)*(1,5)

Fórmula

(55+65+35+65)*(0,8)

Fórmula

(55+65+35+65)

Fórmula

Fórmula

((55+65+35+65)*(1,5))*2

Fórmula

(55+65+65+35)*(1,0)

VALOR TOTAL  R$                                           129.990,76 

5 - M.C (MEMÓRIA DE CÁLCULO)

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.
VALORES

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 01/2026 - Pará

SEDOP - 10/2025 - Pará

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

25,00%

BASE DE DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

                                                                                                                              .
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
  



= 25,00%

ITEM

A

B

B.1

B.2

B.3

B.4

C

C.1

C.2

C.3

C.4

Observações:
1) De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos 
2) Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa 

        Dispensa do empregado no mês que acontece o dissídio;
        Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas

3) Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na 
4) Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas:

        PIS/PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta

6 - B.D.I. - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA

OBJETO:

BASE DE DADOS:
SINAPI - 12/2025 - Pará

SBC - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

CÁLCULO DE BDI
CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TCU

DESCRIMINAÇÃO

LUCRO

ADOTADO (%)

6.65%

   DESPESAS INDIRETAS / FINANCEIRAS

Administração Central

Garantias e Seguros

Risco

7,00%

3,50%

1,00%

1,27%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO CREA-D: 35.289-D/PA

CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA B.D.I.: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

                                                                                                                              .

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

CREA-PA 35-289-D

CPRB (in RFB nº 1.597/2015)

8,65%

3,00%

0,65%

5,00%

0,00%

1,23%

DESPESAS FISCAIS 

 COFINS

 PIS

ISS

Despesas Financeiras 

BDI=
𝟏 + AC+S+R+G ȉ 1+DF ȉ 1+L

1−I
−1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA

CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO

COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

A 36,80% 36,80%

B1 18,13% Não Incide

B2 4,16% Não Incide

B3 0,87% 0,65%

B4 11,22% 8,33%

B5 0,07% 0,05%

B6 0,75% 0,56%

B7 2,83% Não Incide

B8 0,10% 0,07%

B9 12,82% 9,53%

B10 0,03% 0,03%

B 50,98% 19,22%

C1 5,81% 4,32%
C2 0,14% 0,10%
C3 1,77% 1,31%
C4 2,96% 2,20%
C5 0,49.% 0,36%

C 11,17% 8,29%

D1 18,76% 7,07%

D2 0,52% 0,38%

D 19,28% 7,45%

118,23% 71,76%

7 - E.S. (ENGARGOS SOCIAIS) 

PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO DA OBRA:

CÓDIGO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

BASE DE DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 01/2026 - Pará

SEDOP - 10/2025 - Pará

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

25,00%

CREA-D: 35.289-D/PA

Salário Educação

Seguro Contra Acidente de Trabalho

FGTS

SECONCI

SEBRAE

GRUPO A

INSS
SESI

SENAI

INCRA

Total

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

GRUPO B

Faltas Justificadas

GRUPO D

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

                                                                                                                              .

Indenização Adicional

Total

Reincidência do Grupo A sobre Grupo B

Total

TOTAL GERAL

Total

Aviso Prévio Indenizado
Avizo Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas
Depósito Resisão Sem Justa Causa

GRUPO C

HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL / PMCA

CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.



  

UNIT. TOTAL UNIT. ACUMULADO

 172709 SBC ALVENARIA P/MURO DIVISORIO ESP 0,10m TIJOLO 6 FUROS 10x20x20cm URBANIZACAO
m² 330,0  148,22  48.912,60 37,63 37,63

 023411 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO REFORMA E RECONSTRUCAO
M 220,0  174,82  38.460,40 29,59 67,21

 160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES m² 176,0  90,21  15.876,96 12,21 79,43

 120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 REVESTIMENTOS INTERNOS m² 660,0  17,98  11.866,80 9,13 88,56

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
H 32,0  171,75  5.496,00 4,23 92,79

 020128 SBC ABERTURA MANUAL VALA FUNDACAO-40x50cm-BALDRAME MUROS EXTERNOS PREPARACAO DO TERRENO
M 220,0  24,31  5.348,20 4,11 96,90

 010008 SEDOP Limpeza do terreno 0 m² 220,0  8,16  1.795,20 1,38 98,28

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Supressão Vegetal
m² 220,0  6,95  1.529,00 1,18 99,46

 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 0 m² 3,0  235,20  705,60 0,54 100,00

CREA-D: 35.289-D/PA

8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA BASE DE DADOS:
SINAPI - 12/2025 - Pará

SBC - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, MARAJÓ / PA BDI: 25,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

QUANT.
VALOR (R$) PESO (%)

VALOR TOTAL  R$                                                129.990,76 

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO UNID.

                                                                                                                              .
HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL / PMCA
CREA-PA 35-289-D

CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ / PA, 02/2026. 

 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO. 

LOCALIZAÇÃO: VILA RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI - 
MARAJÓ / PA.  
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                                           APRESENTAÇÃO  

 

 

 

 

 

     O presente Memorial Descritivo e Especificações Técnicas tem por finalidade 
estabelecer, de forma objetiva e tecnicamente estruturada, os procedimentos 
executivos, materiais, critérios de aceitação, controles de qualidade e requisitos 
normativos aplicáveis à execução do Muro de Fechamento da Escola Paraíso, na 
zona rural do Município de Cachoeira do Arari – MARAJÓ / PA. 

Este documento é parte integrante do conjunto técnico da contratação e deverá 
ser utilizado pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO como referência para 
execução, medição, recebimento e controle da obra, em conjunto com as 
planilhas orçamentárias, memória de cálculo, cronograma e composições 
unitárias. 

. 
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2. OBJETIVO E FINALIDADE DA OBRA 

 A obra tem como objetivo a implantação de fechamento perimetral da unidade escolar, 
proporcionando: 

 Melhoria do controle de acesso e redução de circulação indevida; 
 Proteção do patrimônio público e aumento da segurança operacional; 
 Melhoria da organização do entorno e mitigação de vulnerabilidades. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO 

3.1 Identificação 

 Título: Construção do Muro de Fechamento da Escola Paraíso 
 Município: Cachoeira do Arari/PA 
 Natureza: Obra/serviço de engenharia (fechamento perimetral) 

3.2 Parâmetros e quantitativos de referência (memória de cálculo/planilhas) 

 Comprimento total do muro: 220 m (somatório de trechos) 
 Altura do muro (alvenaria): 1,50 m 
 Faixa de impermeabilização (rodapé técnico): 0,80 m 
 Reboco: duas faces 

Quantitativos principais do orçamento: 

 Placa de obra: 3,00 m² 
 Limpeza manual de vegetação: 220,00 m² 
 Engenheiro civil de obra (administração): 32,00 h 
 Abertura manual de vala (40×50 cm – referência): 220,00 m 
 Baldrame de fundação: 220,00 m 
 Alvenaria de muro (tijolo cerâmico 6 furos, esp. 0,10 m): 330,00 m² 
 Impermeabilização de muros/paredes com umidade: 176,00 m² 
 Reboco (argamassa cimento e areia 1:4): 660,00 m² 
 Limpeza do terreno (final): 220,00 m² 
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4. NORMAS GERAIS E DIRETRIZES DE EXECUÇÃO 

4.1 Interpretação de documentos 

 Compete à CONTRATADA analisar e compatibilizar todos os documentos 
técnicos (memória, planilhas, especificações e demais peças do processo). 

 Em caso de divergência: projeto/peças técnicas prevalecem sobre especificação; 
e planilha orçamentária prevalece para fins de quantitativos e medições, salvo 
determinação formal da FISCALIZAÇÃO. 

 Qualquer alteração de escopo, método ou material somente poderá ocorrer 
mediante justificativa técnica e autorização formal da 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO. 

4.2 Fiscalização, diário de obra e comunicações 

 A fiscalização será exercida por equipe designada pela CONTRATANTE. 
 Ordens e comunicações relevantes deverão ser formalizadas por registro 

(diário/ordem de serviço/relatório). 

4.3 Critérios de similaridade de materiais 

 Materiais devem ser novos, de primeira qualidade, atendendo a normas ABNT e 
recomendações de fabricante. 

 Materiais “similares” somente poderão ser utilizados mediante aprovação prévia 
da FISCALIZAÇÃO e comprovação técnica (fichas técnicas, laudos, desempenho 
equivalente). 

4.4 Obrigações gerais da CONTRATADA 

 Executar os serviços com zelo, limpeza, produtividade e conformidade técnica; 
 Fornecer e exigir uso de EPI/EPC (NR-18 e correlatas); 
 Garantir organização do canteiro e controle de resíduos; 
 Disponibilizar equipe compatível com o prazo, mantendo responsável técnico 

habilitado e ART(s) pertinente(s). 

Nota: As referências normativas (ABNT) aplicáveis estão consolidadas no ANEXO I – 
Referências Normativas (ABNT), ao final deste memorial. 

 

5. MEMORIAL DESCRITIVO – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPA 

5.1 Serviços Preliminares 

5.1.1 Placa de obra em lona com plotagem (3,00 m²) 

 Implantar placa em local visível, com identificação da obra, contratante, 
contratada, responsável técnico, prazo e demais informações exigidas. 

 A placa deverá ser resistente a intempéries, com fixação segura e alinhada. 
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5.1.2 Limpeza manual de vegetação (220,00 m²) 

 Executar roçagem/limpeza manual com retirada de vegetação superficial e 
materiais soltos, garantindo condições para locação e execução das valas. 

 Os resíduos deverão ser acondicionados e destinados de forma ambientalmente 
adequada, sem descarte irregular. 

5.2 Administração da Obra 

5.2.1 Engenheiro civil de obra (32,00 h) 

 A CONTRATADA deverá assegurar acompanhamento técnico compatível com a 
complexidade e prazo da obra, incluindo: 

o Planejamento e controle de frentes; 
o Verificação geométrica (alinhamento/prumo/nível); 
o Registro de conformidade e suporte à fiscalização; 
o Controle de recebimento de materiais e rastreabilidade básica. 

5.3.2 Execução do baldrame de fundação (220,00 m) 

 Executar baldrame contínuo conforme diretrizes do orçamento e boas práticas: 
o Regularização do fundo de vala e preparo da base; 
o Execução de lastro/regularização quando aplicável; 
o Concretagem do baldrame com controle de nivelamento e alinhamento, 

formando base adequada para elevação da alvenaria. 
 A cura do concreto deverá ser assegurada por procedimentos compatíveis com 

boas práticas (evitar perda rápida de água e fissuração precoce). 

5.3.3 Alvenaria do muro – tijolo cerâmico 6 furos, esp. 0,10 m (330,00 m²) 

 Executar alvenaria de vedação com tijolo cerâmico conforme especificação do 
item orçamentário, assegurando: 

o Assentamento com argamassa adequada; 
o Juntas uniformes, amarração e prumo; 
o Alinhamento por trechos, com conferência contínua de nível e esquadro; 
o Correções imediatas de desvios durante a elevação (evitar “empenos”). 

 Prever arremates necessários nas extremidades e encontros, garantindo 
estabilidade e acabamento. 

5.3.4 Impermeabilização em faixa inferior (176,00 m²) 

 Executar impermeabilização em paredes/muros na região suscetível à umidade 
(rodapé técnico), com: 

o Preparo do substrato (limpeza, remoção de poeira/partículas soltas, 
regularização); 

o Aplicação de sistema impermeabilizante compatível com alvenaria e 
condições locais, conforme orientação do fabricante e normas aplicáveis; 

o Proteção mecânica quando necessário, evitando danos por 
abrasão/impactos. 
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5.3.5 Reboco em duas faces – argamassa cimento e areia 1:4 (660,00 m²) 

 Executar reboco em ambas as faces do muro, garantindo: 
o Preparação da base (limpeza, umedecimento e aderência); 
o Espessura uniforme e acabamento regular; 
o Correção de fissuras e falhas, quando identificadas; 
o Cura compatível com boas práticas para minimizar retração. 

5.4 Serviço Final 

5.4.1 Limpeza do terreno/área de intervenção (220,00 m²) 

 Realizar limpeza final, com remoção de sobras de materiais, entulho e resíduos, 
deixando o local em condições adequadas de entrega e uso. 

 As áreas de circulação e entorno escolar devem ser restituídas em condições 
seguras. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MATERIAIS, EXECUÇÃO E CONTROLE 

6.1 Canteiro, organização e segurança 

 Implantação mínima de apoio operacional (armazenamento protegido de 
cimento e insumos, ferramentas, água, energia). 

 Cumprimento das NRs aplicáveis, com sinalização, isolamento de área e controle 
de acesso, por se tratar de ambiente escolar. 

6.2 Placa de obra 

 Material: lona/impressão resistente a intempéries; estrutura de fixação rígida. 
 Aceitação: legibilidade, integridade, fixação segura e posição definida pela 

fiscalização. 

6.3 Limpeza manual de vegetação 

 Execução: roçagem/limpeza manual sem queima; retirada de resíduos e 
acondicionamento. 

 Aceitação: área limpa e liberada para locação/execução; sem acúmulo de 
resíduos. 

6.4 Escavações (vala manual) 

 Controle geométrico: manter alinhamento e regularidade; evitar 
“estrangulamentos” e degraus no fundo. 

 Segurança: medidas preventivas contra desmoronamento, especialmente após 
chuvas. 

 Aceitação: vala conforme alinhamento da locação e apta ao recebimento do 
baldrame. 
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6.5 Baldrame (fundação corrida) 

 Materiais: concreto preparado e lançado conforme boas práticas; agregados 
limpos e água isenta de impurezas. 

 Execução: nivelamento, alinhamento, adensamento adequado e cura. 
 Aceitação: regularidade superficial, continuidade do baldrame, ausência de 

segregações aparentes e alinhamento compatível com o eixo do muro. 

6.6 Alvenaria do muro (0,10 m – tijolo cerâmico 6 furos) 

 Materiais: tijolos íntegros, sem trincas relevantes; argamassa compatível, 
preparada e aplicada conforme prática corrente. 

 Execução: prumo, nível e alinhamento controlados continuamente; juntas 
uniformes; amarração correta. 

 Aceitação: alinhamento por trechos, prumo dentro de tolerâncias usuais de 
execução, sem áreas “barrigadas”, sem destacamentos. 

6.7 Impermeabilização (faixa inferior do muro) 

 Sistema: impermeabilizante compatível com alvenaria (ex.: argamassa polimérica 
cimentícia / emulsão asfáltica / sistema equivalente aprovado). 

 Preparo: substrato limpo, firme e regularizado. 
 Aceitação: continuidade da camada, ausência de falhas, desprendimentos ou 

“bolhas”; acabamento protegido. 

6.8 Reboco (cimento e areia 1:4) 

 Execução: preparo de base, aplicação uniforme, acabamento regular; cura 
adequada. 

 Aceitação: superfície homogênea, sem desagregação, sem fissuração excessiva, 
pronta para receber pintura se futuramente prevista. 

6.9 Limpeza final e destinação de resíduos 

 Resíduos: acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente 
adequados, com organização do local. 

 Aceitação: local entregue limpo, sem entulho e sem riscos ao uso. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO (SÍNTESE) 

As medições deverão seguir as unidades previstas em planilha: 

 m²: placa, limpezas, alvenaria, impermeabilização, reboco; 
 m: vala e baldrame; 
 h: administração técnica (engenheiro). 
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A aceitação de cada etapa depende de inspeção visual e verificação 
dimensional/geométrica, com correção imediata de não conformidades. 

 

8. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Isolamento e sinalização da área, com foco na segurança de alunos e servidores. 
 EPI obrigatório conforme risco (capacete, botas, luvas, óculos, máscara contra 

poeira, etc.). 
 Controle de poeira e organização do canteiro; proibição de descarte irregular. 

 

  

 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este Memorial Descritivo e Especificações Técnicas consolida as diretrizes 
necessárias para assegurar a execução do Muro de Fechamento da Escola Paraíso 
com qualidade, durabilidade e rastreabilidade de medição, alinhado aos 
quantitativos e composições do processo. 

 A CONTRATADA deverá executar os serviços respeitando rigorosamente o 
escopo, os critérios de aceitação e as boas práticas de engenharia, mantendo o 
ambiente de trabalho seguro e organizado, sobretudo por se tratar de área 
escolar. Concluídos os serviços, a obra deverá ser entregue em condições 
adequadas de uso, com limpeza final, registros de execução e atendimento às 
determinações da fiscalização. 

 

                             ANEXO I – REFERÊNCIAS NORMATIVAS (ABNT) 

A execução dos serviços deverá observar, no que couber, as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, adotando-se sempre a edição mais atual vigente 
na data de referência do contrato e durante a execução, especialmente as seguintes: 

1. Fundações, escavações e serviços correlatos 

 ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações. 
 ABNT NBR 6484 – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de 

ensaio (quando houver necessidade de verificação geotécnica/local). 

2. Concreto e procedimentos executivos 

 ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. 
 ABNT NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento. 
 ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 
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3. Alvenaria, componentes cerâmicos e assentamento 

 ABNT NBR 15270 (Partes 1, 2 e 3) – Componentes cerâmicos (blocos e tijolos) 
para alvenaria: requisitos, métodos de ensaio e terminologia. 

 ABNT NBR 7170 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – Especificação 
(aplicável quando houver uso de tijolo maciço). 

4. Argamassas e revestimentos (chapisco/emboço/reboco) 

 ABNT NBR 13281 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos – Requisitos. 

 ABNT NBR 13279 – Argamassa para assentamento e revestimento – 
Determinação da resistência à compressão. 

 ABNT NBR 13528 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
– Determinação da resistência de aderência à tração. 

 ABNT NBR 13749 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas – 
Especificação. 

5. Impermeabilização 

 ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização – Procedimento. 
 ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto. 

6. Materiais, armazenamento e resíduos (quando aplicável) 

 ABNT NBR 10004 – Resíduos sólidos – Classificação (apoio à gestão de resíduos 
e destinação adequada). 

              Observações Normativas 

1. Na ausência de norma específica para determinado procedimento/material, 
deverá ser adotada boa prática de engenharia e recomendações do fabricante, 
submetendo-se previamente à aprovação da Fiscalização. 

2. Em caso de conflito entre norma, especificação do contrato e orientação da 
Fiscalização, prevalecerá o que estiver definido formalmente no instrumento 
contratual e nas determinações da Fiscalização, sem prejuízo do atendimento 
aos requisitos mínimos de desempenho e segurança. 

 

 
                                  ______________________________________________  

                         HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO                                                                
ENGENHEIRO CIVIL / PMCA 

                                                    CREA-PA 35-289-D 

 
CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ / PA, 23 DE FEVEREIRO 2026. 
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OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MEIF PARAÍSO. 

 
LOCALIZAÇÃO:  VILA RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI -
MARAJÓ / PA. 

 

 

 PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ / PA, 02/2026. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE 

Este Projeto Básico estabelece diretrizes, critérios técnicos, quantitativos e requisitos 
mínimos para a execução do muro de fechamento da Escola Paraíso, com vistas a 
viabilizar a contratação e execução da obra com segurança, durabilidade, 
funcionalidade e controle de custos, nos termos da legislação aplicável às contratações 
públicas (Lei nº 14.133/2021). 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Implantar muro de fechamento para delimitação e proteção do perímetro da unidade 
escolar, garantindo maior segurança patrimonial, controle de acesso e redução de 
vulnerabilidades no entorno. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar serviços preliminares e organização mínima de execução; 
 Executar fundação corrida (baldrame) e serviços correlatos; 
 Construir alvenaria de vedação do muro, com acabamento em reboco; 
 Executar impermeabilização em faixa inferior do muro (zona de umidade); 
 Realizar limpeza final e entrega da obra em condições de uso. 

 

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

A execução do muro de fechamento é necessária para adequar o ambiente escolar a 
condições mínimas de segurança, promovendo segregação física da área interna, 
controle de circulação e mitigação de riscos de invasões, depredações e acesso 
indevido de terceiros. A solução prevista é compatível com a tipologia usual de 
fechamento perimetral e foi dimensionada com base em quantitativos e memória de 
cálculo constantes nas planilhas do processo. 

 

4. ESCOPO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

A obra contempla os seguintes macros grupos, conforme planilhas orçamentárias: 

4.1 Serviços Preliminares 

 Placa de obra em lona com plotagem (identificação do empreendimento); 
 Limpeza manual de vegetação em área prevista (preparação para execução e 

circulação). 
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4.2 Administração da Obra 

 Alocação de Engenheiro Civil de obra (regime de horas), para planejamento, 
orientação técnica, registros, controle de qualidade e apoio à fiscalização; 

 Emissão/gestão de ART e registros técnicos (conforme exigências do 
contratante e CREA). 

4.3 Execução do Muro de Fechamento 

 Abertura manual de vala para fundação (referência: vala 40x50 cm para 
baldrame de muros externos); 

 Execução de baldrame de fundação (fundação corrida), incluindo lastro e 
concreto (conforme composição orçamentária); 

 Alvenaria de vedação do muro com tijolo cerâmico 6 furos (espessura 0,10 m), 
assentada com argamassa adequada; 

 Impermeabilização de muros e paredes em faixa de umidade (rodapé técnico), 
conforme composição prevista; 

 Reboco com argamassa cimento e areia 1:4, em superfícies previstas. 

4.4 Serviço Final 

 Limpeza final do terreno/área de trabalho, remoção de resíduos, organização e 
entrega. 

 

5. QUANTITATIVOS E PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO 

Os quantitativos foram extraídos da Memória de Cálculo do processo, com base nas 
expressões e dimensões consolidadas em planilha: 

 

6. ORÇAMENTO ESTIMADO 

O orçamento foi elaborado com composições e referências de custos das seguintes 
bases: 

 SINAPI – Pará (12/2025) 
 SBC – Pará (01/2026) 
 SEDOP – Pará (10/2025) 

BDI aplicado: 25,0% 
Encargos sociais: Não desonerado, conforme premissas de base. 

6.1 Resumo por Macro grupo (conforme orçamento) 

 Serviços Preliminares: R$ 2.234,60 
 Administração da Obra: R$ 5.496,00 



 

       
                                                                                                                                                                                                                                                          
Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Centro, Cachoeira do Arari, CEP nº 688.40-000 

  

 

 Muro de Fechamento: R$ 120.464,96 
 Serviço Final: R$ 1.795,20 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 129.990,76 

6.2 Itens de maior impacto (Curva ABC – referência técnica) 

Os principais itens por participação no custo concentram-se em: 

 Alvenaria do muro (m²); 
 Baldrame/fundação corrida (m); 
 Impermeabilização (m²); 
 Reboco (m²). 

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro foi estruturado para 60 dias, com medições compatíveis 
com o avanço físico e com a natureza dos serviços. 

Distribuição prevista (referência do cronograma da planilha): 

 30 dias: 50,17% – R$ 65.215,08 
 60 dias: 49,83% – R$ 64.775,68 
 Acumulado ao final: 100% – R$ 129.990,76 

A contratada deverá manter planejamento executivo e sequência construtiva que 
assegurem continuidade, produtividade e controle de qualidade, sobretudo nas etapas 
de fundação, alvenaria e acabamentos. 

 

8. REQUISITOS TÉCNICOS, CONTROLE DE QUALIDADE E EXECUÇÃO 

8.1 Normas e referências mínimas (indicativas) 

 ABNT NBR 6122 (Fundações) – diretrizes e boas práticas aplicáveis; 
 ABNT NBR 6118 (Estruturas de concreto) – critérios gerais aplicáveis ao 

concreto e procedimentos; 
 Normas e boas práticas de execução de alvenaria e revestimentos; 
 Normas de impermeabilização e boas práticas de preparo de base e cura; 
 Normas Regulamentadoras: NR-18, NR-06, NR-10 (quando aplicável), NR-35 

(quando aplicável). 

8.2 Diretrizes executivas 

 Locação e marcação do eixo do muro conforme alinhamento definido pela 
fiscalização; 
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 Escavação de vala com dimensões compatíveis com a composição prevista; 
 Execução do baldrame com materiais, traços e procedimentos conforme 

composições e boas práticas (adensamento, cura, nivelamento); 
 Alvenaria com prumo, nível, amarração, juntas regulares e controle geométrico; 
 Impermeabilização em faixa inferior do muro, com preparo de base, correções e 

respeito aos tempos de cura; 
 Reboco em duas faces, com preparo do substrato, chapisco/emboço quando 

necessário e acabamento uniforme; 
 Limpeza final, remoção de sobras e destinação adequada de resíduos. 

8.3 Medição e pagamento 

As medições deverão seguir as unidades contratuais previstas nas planilhas: 

 m (vala e baldrame), m² (alvenaria, impermeabilização e reboco), h 
(administração), m² (limpezas). 
A aceitação dependerá de inspeção da fiscalização quanto a alinhamento, 
prumo, acabamento, aderência e conformidade com quantitativos e escopo. 

 

9. SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE 

 Uso obrigatório de EPI compatível com atividades (NR-06); 
 Organização do canteiro, sinalização e rotas de circulação (NR-18); 
 Controle de riscos de escavação, transporte de materiais e manuseio de 

argamassas; 
 Gestão de resíduos com segregação, acondicionamento e destinação 

ambientalmente adequada, evitando descarte irregular no entorno. 

 

10. FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIAS 

A fiscalização será exercida por servidor/engenheiro designado pela Prefeitura (PMCA), 
com competência para: 

 Acompanhar execução, validar medições e exigir correções; 
 Solicitar registros fotográficos, diário de obra e evidências de conformidade. 

O recebimento ocorrerá em etapas: 

 Recebimento provisório: após conclusão física e limpeza; 
 Recebimento definitivo: após prazo de observação e correções eventualmente 

apontadas. 

Garantias e responsabilidades seguem as disposições contratuais e legislação aplicável, 
com ênfase na durabilidade e estabilidade do fechamento executado. 
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11. ANEXOS TÉCNICOS (componentes do processo) 

 Orçamento Analítico, Resumido e Sintético; 
 Memória de Cálculo dos quantitativos; 
 Curva ABC de Serviços; 
 Composições com Preço Unitário; 
 Cronograma Físico-Financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ______________________________________________  

                         HAROLDO HUMBERTO LOBO CARDOSO FILHO                                                                
ENGENHEIRO CIVIL / PMCA 

                                                   CREA-PA 35-289-D 

 
CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ / PA, 26 DE FEVEREIRO 2026. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

 

 

ANÁLISE DE RISCO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20260010 – SEMED/PMCA 

NATUREZA: OBRA DE ENGENHARIA DO TIPO COMUM. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO MURO 

DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA-

ÍSO, LOCALIZADA NA VILA RETIRO GRANDE, PA 154 - ZONA RURAL DE CAVHOEIRA DO 

ARARI - MARAJÓ/PA. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto 

 

MAPA DE RISCO 

TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO 

Roubos ou furtos na 

obra 

Prejuízos gerados 
por segurança inade-
quada no canteiro de 
obras, gerando cus-
tos adicionais 

Aumento dos custos 
e do prazo de con-
clusão da obra 

Planejamento in-
terno da empresa CONTRATADA 

Incapacidade de ge-
renciamento de 
obras e serviços con-
comitantes 

Falta de mão de obra 
para cumprimento 
dos prazos do con-
trato 

Aumento do prazo 
para conclusão da 
obra 

Gerenciamento de 
pessoas eficiente 
pela empresa e con-
tratação de mão de 
obra em quantidade 
suficiente 

 

CONTRATADA 

Atraso no repasse 
dos recursos decor-
rentes de 
transferêncis volun-
tárias ou 
constitucionais  

Atraso do repasse 
dos recursos inicial-
mente firmados para 
pagamento da con-
tratada para parcelas 
de medição 

Ausência de cor-
reção 
monetária/inflação 
do período da me-
dição até o 
pagamento. 

 

Provocação do ente 
que firmou o 
convênio com a Ad-
ministração para 
verificação acerca do 
motivo do atraso do 
repasse 

CONTRATADA 

Variação excessiva 
dos custos dos ma-
teriais utilizados 
para execução da 
obra  

Alteração dos 
preços em razão de 
políticas fiscais ou 
tributárias aplicadas 
pelo Estado  

Impossibilidade de 
execução da obra 
pelo aumento exces-
sivo do custo dos 
materiais  

Reequilíbrio 
econômico- finan-
ceiro  

 

CONTRATANTE 

Caso fortuito ou 
força maior  

 

Situações de obra 
que configurem caso 
fortuito ou força 
maior  

 

Impossibilidade de 
continuidade na exe-
cução da obra  

 

Reequilíbrio 
econômico- finan-
ceiro 
- contratação de se-
guro  

CONTRATANTE 

 

Cachoeira do Arari/PA, 05/05/2026 

DIEGO  BRAGANÇA  DE MOURA 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

DE ACORDO: 

 

 

 

 

VANISE  MARIA  MURIBECA  ATHAR – Secretária Municipal de Educação e Desporto – SEMED/PMCA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40 

Dep. José Rodrigues Viana, 785, Centro, Cachoeira do Arari/PA, CEP nº 688.40-000. 

 

 

 

 

ANEXO II do Aviso de Licitação 

 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA 
DO CONTRATO 

 
1 – DA EMPRESA PROPONENTE: 

 
Nome empresarial     

Rua:    nº    

Bairro:   CEP     

Cidade   Estado      

CNPJ nº   

Conta Corrente nº    Agência  Banco    

Inscrição Estadual nº  Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº   

Telefone   . 

 
 
 
2 – DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO: 

Nome   
 
Função   

 
Data de Nascimento  Estado Civil   

 
Escolaridade  RG nº  Órgão emissor   

 
CPF   

Rua  nº   

Bairro  Complemento  Cidade   

Estado  CEP  Telefone   
 
Fax  Celular  E-mail  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

CNPJ Nº 04.884.482/0001-40 

Dep. José Rodrigues Viana, 785, Centro, Cachoeira do Arari/PA, CEP nº 688.40-000. 

 

 

 

 
ANEXO III do Aviso de Licitação 

 
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DA ARTIGO 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: .................................................................................................... 
ENDEREÇO:.......................................................................................................... 
CNPJ/MF:................................................ FONE: (xx ........... ) 

 
 

A proponente abaixo assinada, qualidade de proponente do 

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, instaurado pela Prefeitura do 

Município de Cachoeira do Arari/PA, por seu representante credenciado, declara, 

na forma e sob as penas impostas pela legislação pertinente, que, nos termos do 

§ 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

 
.................., ....... de.......... de ........... 

 
 
 
 

 

Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa 
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