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COMISSAO DE CONTRATACAO PARA OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA I,
SOB O REGIME DE CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DO DEPARTAMENTO DE
EDIFICAGCOES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90003/2026

Processo E-Docs n° 2026-8X589
UASG (DER-ES): 928997

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E NA EXECUCAO DA
OBRA DE CONTENCAO NA ES-264, KM 123,1, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE
JETIBA NA AREA DE ABRANGENCIA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA
REGIONAL | (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESPIRITO SANTO — DER-ES.

DADOS DA LICITACAO:

SESSAO PUBLICA: 27/04/2026 — 15h
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco
MODO DE DISPUTA: Aberto

VALOR ESTIMADO: R$ 9.327.033,28
DATA-BASE: Abril/2025

PRAZO DE EXECUCAO: 300 dias consecutivos

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - DER-ES

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n°® 1501 — llha de Santa Maria, Vitoria/ES

CEP 29.051-015 — Tel.: (27) 3636-2073

Sitio eletronico: https://der.es.gov.br

E-mail: preqao2@der.es.qov.br
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90003/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA — CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA -
JULGAMENTO MENOR PRECO

Processo E-Docs n° 2026-8X589

O Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), autarquia
com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica, administrativa e
financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, llha de Santa
Maria, Vitoria/ES, CEP 29.051-015, por meio da Comissao de Contratacédo, realizara
licitag&o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, através do site
https://www.gov.br/compras/pt-br, para CONTRATACAO DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAQAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E NA EXECUCAO DA OBRA DE CONTENCAO NA ES-264, KM
123,1, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NA AREA DE
ABRANGENCIA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA REGIONAL | (SR-1) DO
DEPARTAMENTO DE EDIFICAQOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO -
DER-ES, conforme processo E-Docs n°® 2026-8X589, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, do Decreto Estadual n® 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/203,
e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os
efeitos, independentemente de transcricao.

1 - DO OBJETO E DISPOSICOES ESSENCIAIS

1.1 - O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E NA EXECUCAO DA OBRA DE CONTENCAO NA ES-264, KM 123,1,
NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NA AREA DE ABRANGENCIA DA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA REGIONAL | (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE
EDIFICACC)ES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, conforme
especificacdes contidas no Termo de Referéncia que acompanha este Edital.

1.2 - O local onde os servigos serdo executados, bem como as informacdes pertinentes,
encontram-se detalhado no Termo de Referéncia que é parte integrante deste Edital.

1.3 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia eletrbnica e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados
de acordo com as especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos
a seguir mencionados, independente de suas transcri¢cdes totais ou parciais, e deveréo
ser rigorosamente obedecidos na apresentacdo da documentacdo e elaboracédo das
propostas:
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Anexo |-01 - Carta de Apresentacao da Proposta de Preco;
Anexo 1-02 - Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo I-03 - Critério de Pagamento;

Anexo |-04 - Termo de Referéncia para Elaboragcéo do RCA,;
Anexo I-05 — Or¢camento Estimado;

Anexo [-06 - Matriz de Risco — Planilha | e Planilha l;

Anexo 1-07 - IS 04 de 09 de julho de 2015 - Plano de Controle e Gestdo da Qualidade
(PCGQ) e Plano de Trabalho;

Anexo 1-08 — Norma de Procedimento n° 15;
Anexo 1-09 - CR006_2009 - Fiscalizagdo Ambiental,
Anexo I-10 - CR007_2009 - Controle Ambiental;

Anexo I-11 - CR129 2018 - Norma para Avaliacdo de Desempenho de Empresas
Contratadas;

Anexo I-12 - IS 10 - Documentos para licitagéo e solicitacdo de aditivos;
Anexo 1-13 — Quadros;

Anexo |-14 - Diagrama de Gantt;

Anexo I-15 - Curva “S”;

Anexo I-16 — Instrucdo Normativa 008/2013;

1.4 - Alicitacdo sera realizada em Unico item.

1.5 - Data da sesséo publica: 27 de abril de 2026, as 15h.
1.6 - O modo de disputa sera o aberto.

1.7 - Esta licitag&o sera julgada sob o critério de Menor Preco.

1.8 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orcamento
proprio a cargo da conta da atividade n° 10.35.201.26.782.0056.1141 — orcamento do
DER-ES para o exercicio de 2026 e demais seguintes.

2 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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2.1 - Poderéo participar desta Concorréncia Eletrbnica os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas para cadastramento até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tado logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

2.5 N&o sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte ou para os beneficiarios congéneres, em razao da vedacgao prevista no
art. 4°,81° 1, e 8§ 2° e 3°, da Lei 14.133/2021.

2.6 Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1 aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacéo
versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condicdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.6.8 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do
contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgao ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual n° 46/1994 e 35 da
Constituicdo Estadual.

2.6.9 O impedimento decorrente de sancao administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢édo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.6.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.6.11 O disposto nos itens acima nao impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execucao.

2 - DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes neste Edital
e em seus Anexos, na forma do art. 15 da Lei 14.133/2021:

3.1.1 A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consércio junto ao 6rgao licitante.

3.1.2 Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato.

3.1.3 As empresas consorciadas nao poderao participar da licitacdo de forma isolada
ou através de outro consorcio.

3.1.4 Nao sera admitida a participacdo de empresas pertencentes a um mesmo grupo
econdmico em consorcios distintos.
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3.1.5 Nao sera permitida a modificacdo da composi¢éo do consorcio ou a substituicao
de consorciado até a concluséo da licitacéo.

3.1.6 Na fase de execucdo contratual, a substituicio de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada a comprovacao de que a
nova empresa do consoércio possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito
de habilitagcdo técnica e os mesmos valores para efeito de habilitacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

3.2 As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além dos
demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:

3.2.1 A designacédo do consorcio, a indicacdo da finalidade de participacdo nesta
licitacdo e de execuc¢do do contrato dela decorrente como seu objeto, e 0 endereco
em que esta estabelecido.

3.2.2 A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicdo do
consoércio, indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucdo do
objeto licitado.

3.2.3 Aindicacdo da empresa lider como representante do consorcio.
3.2.4 Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacéo.

3.2.5 O prazo do consoércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias
superior a data de conclusdo do objeto da licitacdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao.

3.3 Cada uma das empresas consorciadas deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e apresentar as declaracfes exigidas no Edital.

3.4 A comprovacdo da habilitagdo técnica consistente nas capacidades técnico-
operacional e técnico-profissional exigidas podera ser efetuada, no todo ou parte, por
qualquer uma das consorciadas.

3.4.1 As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus atestados para
atendimento das exigéncias de habilitacdo técnica, os quais poderdo ser
apresentados em nome de qualquer consorciada, independentemente da sua cota
de participacdo no consorcio, na forma do art. 15, 1ll, da Lei 14.133/2021.

3.4.2 O registro ou inscricdo no Conselho profissional devera ser apresentado por
todas as consorciadas.

3.4.3 As declaracgbes exigidas no Edital deverao ser apresentadas por todas as
consorciadas.
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3.5 Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de habilitacdo
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimonio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado.

3.5.1 Para o consobrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se,
porém, o somatoério dos valores de cada consorciado, na forma do art. 15, lll, parte
final, da Lei 14.133/2021.

3.5.2 O acréscimo previsto neste item nao se aplica aos consércios compostos, em
sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art.
15, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021.

3.6 O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consércio, devera apresentar,
antes da celebracao do contrato decorrente desta licitacdo, o instrumento de constituicao
e 0s registros do consércio nos O6rgdos competentes, observando 0 compromisso
assumido, nos termos do art. 15, § 3°, da Lei 14.133/2021 e dos arts. 278 e 279 da Lei
6.404/1976.

3.7 Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que integram
o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra expressamente
acordada pelas empresas.

3.8 Se exigida garantia de proposta ou garantia de contrato, sera permitido que sejam
apresentadas integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas
consorciadas, ou por cada uma das empresas consorciadas, com o0s valores
proporcionais a sua participacdo no consorcio.

3 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, as fases de apresentacdo de propostas, lances e de
julgamento ocorrem antes da fase de habilitacao.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1 esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
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instrumento convocatorio;

4.3.2 n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. 4.6 A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as
sancodes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

4.5 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.6 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.7 Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1 a aplicacgédo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor
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final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.8.3 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracédo ou de sua desconexao.

4.10 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

5.4 O licitante devera formular sua proposta, considerando as disposicées do Decreto n°
4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que sdo contratados pela
Administracdo Publica, a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucao
da obra ou servi¢o advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
por cento) da méo-de-obra total para a execucao do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n° 879/2017.

5.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucgéo do objeto.

5.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e demais Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

substituicao.

5.8 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

6.2 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

6.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

6.3.1 O lance deveré ser ofertado pelo valor global do item objeto da disputa. Sera
vencedor o Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o Menor Preco
para executar o objeto da disputa.

6.4 Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.6 O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagédo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

6.7 O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apés o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.8 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.9 Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdbnica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.9.1 A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
altimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
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nesse periodo de prorrogacéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.9.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.9.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo/Comisséao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.9.5 ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.10 Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.12 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissado, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.13 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o0 Agente de
Contratacdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacéao.

6.14 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.15 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.15.1 Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

6.16 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacéo,
0 Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.16.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.16.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

acompanhada pelos demais licitantes.

6.16.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

6.16.4 O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, envie a proposta, adequada ao
altimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, juntamente com os Dados
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital.

6.16.5 A referida adequacédo deve contemplar as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamentos, bem como o
detalhamento das bonificac6es e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.16.6 E admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacfes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

6.17 Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1Encerrada a etapa de negociacédo, o Agente/Comissao de Contratacdo verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/2021, legislacao
correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 SICAF;
7.1.2 Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis);

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnhep).

7.2A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em
nome de seus sécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
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administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritério.

7.3Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participagcdo ou contratacdo, o
Agente de Contratacdo/Comissdo reputara o licitante desclassificado, por falta de
condicao de participacéao.

7.4 Ser4 também desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1
7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

contiver vicios insanaveis;
nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;

nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.5Ap06s a verificacdo das condi¢des dos itens antecedentes, se ndo for necessaria analise
da exequibilidade ou correcbes, os documentos de habilitacdo serdo solicitados e
apreciados e, ap0s analise, sera declarado vencedor o licitante classificado em primeiro
lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

7.6 A andlise da exequibilidade da proposta vencedora tem por finalidade verificar sua
consisténcia e racionalidade econdmica, considerando exclusivamente os critérios e
providéncias previstos neste Edital, especialmente neste topico e no Anexo |.

7.6.1

7.6.2

As planilhas e demais informacgdes exigidas nos Itens 6.20.4 e 6.20.5 deverao ser
elaboradas de acordo com os requisitos especificos da andlise da exequibilidade
neste tépico e no Anexo |.

Independentemente da possibilidade de subcontratacdo de servicos quando da
execucao contratual, para os fins da andlise da exequibilidade, as planilhas e
demais informacdes exigidas nos Itens 6.20.4 e 6.20.5 dever&o considerar o custo
da mao de obra na forma elaborada no orcamento-base da licitagéo, inclusive nas
suas respectivas quantidades e consumos, no caso de a subcontratacdo, com
seus custos proprios, nao ter sido considerada no orgamento-base da licitacéo,
valendo a apresentacdo da sua proposta como Declaracdo de atendimento da
integralidade dos direitos trabalhistas (Constituicdo, Leis, CLT, Convencdes e
Acordos Coletivos e Termos de Ajustamento de Conduta vigentes na data da
entrega da proposta).

7.7 Os precos dos custos unitarios de servicos que estiverem superiores ao respectivo
preco maximo no orcamento-base da licitagcdo deverdo ser corrigidos no prazo de 2
(dois) dias uteis, durante analise da exequibilidade, desde que nédo gere acréscimo
ao preco global vencedor ou situacao de inexequibilidade.
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7.7.1 Osinsumos nas composi¢des dos custos unitarios de servigos deverao ter preco
anico em toda proposta, podendo eventual divergéncia ser corrigida nas
condi¢des acima.

7.7.2 Igualmente poderéo ser corrigidos nas condicdes acima erros tributarios e nos
encargos totais trabalhistas (sociais, complementares e adicionais).

7.8 Somente sera objeto de analise da exequibilidade a proposta vencedora que
incorrer em alguma das seguintes condigdes:

a) proposta do preco global com desconto superior a 25% do valor orcado pela
Administragdo, conforme § 4° do art. 59 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 73 do Decreto
Estadual n° 5.352-R/2023, apurando-se sua exequibilidade sobre a Faixa A de
relevancia definida no Anexo I;

b) proposta de precos com custos unitarios de servicos na Faixa A da Curva ABC de
servigos com desconto superior a 25% do valor orgado pela Administracéo, conforme
§ 3°do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, com a finalidade de identificar possivel jogo de
cronograma,

7.9 A proposta que se enquadrar em uma ou nas duas condi¢cdes acima devera ser
encaminhada, no mesmo prazo de 5 dias Uteis das planilhas e demais
informacdes exigidas nos Itens 6.20.4 e 6.20.5, em conjunto com:

a) Planilhas do Relatério Sintético de equipamentos, mao de obra inclusive
encargos, materiais e seus respectivos custos;

b) TODAS as composi¢cdes de TODOS custos unitarios de servicos da proposta,
nos parametros adotados pela Administracdo ou com as justificativas e
comprovacdes técnicas das alteracfes quantitativas das composicdes que tenham
sido realizadas pela proponente, observadas as vedacdes constantes no Anexo I,
conforme o caso.

b.1) A andlise das composicdes dos custos unitarios de servicos que néo integram
a Faixa A de relevancia definida no Anexo | do Edital tera por finalidade a verificagcao
do cumprimento do prec¢o Unico dos insumos (Item 7.7.1).

c) As cotacdes de mercado ou Notas Fiscais recentes para cada material ou servigo
(Iltem 8.8 “a”, “b” e Nota explicativa) da Faixa A da Curva ABC de relevéncia
definida para o objeto devem apresentar o prec¢o ofertado de forma clara e objetiva,
acompanhadas de carta do fornecedor contendo proposta de preco clara, com
indicacdo de data, unidade de medida da cotacdo ofertada a licitante, valor unitario
do material, localizacdo e assinatura eletrénica do fornecedor, reconhecida como
chave publica brasileira (ICP-Brasil).

c.1) Em atencéo ao principio do formalismo moderado, sera admitida a comprovagéo
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da exequibilidade do preco por meio de pesquisas/cotacbes de precos, inclusive em
meios eletronicos, ressalvada em qualquer caso a possibilidade de ser realizada
diligéncia em caso de duvidas, somente nas seguintes condi¢cdes cumulativas: (i)
até 10% (dez por cento) - ou do proximo namero inteiro — do quantitativo de materiais
ou servicos componentes da Faixa A da Curva ABC de relevancia definida para o
objeto; (ii) desde que esses materiais ou servigos ndo representem, isoladamente, mais
de 4% (quatro por cento) da totalidade da Curva ABC considerada.

d) Descontos superiores a 25% nos custos unitarios de materiais ou servi¢cos das
Faixas A da Curva ABC de relevancia definidas para esta licitagdo decorrentes de
disponibilidade em estoque ou titularidade/participacado societaria (p. exe., grupo
econdmico) de jazidas, equipamentos, fornecedores etc., deverao receber justificativa
especifica, sendo indispensavel, em qualgquer caso, a apresentacdo prévia da
documentacédo pertinente nas condi¢gbes acima especificadas;

e) Os demais documentos e justificativas referidos no Anexo | deste Edital para
comprovacao da exequibilidade da proposta.

7.9.1 - E de exclusiva responsabilidade do licitante verificar a ocorréncia de alguma ou
ambas condicdes do Item 7.8 e garantir o encaminhamento, no prazo dos Itens 6.20.4
e 6.20.5, dos documentos e justificativas destacados no Item 7.8 e no Anexo | deste
Edital, independentemente da ocorréncia ou ndo de qualquer provocacao pela
Entidade licitante.

7.9.2 - Nao sera concedido prazo adicional para apresentacdo desses documentos
e justificativas. Porém, ndo havera preclusdo consumativa, de modo que
outros documentos e justificativas podem ser apresentados dentro do mesmo
prazo.

7.9.3 A Comisséo de Licitacdo ou Agente de contratacdo podera realizar diligéncias
solicitando correcéo de precos e documentos complementares, considerados
agueles que visam esclarecer ou confirmar informacédo ja constante em
documento anteriormente apresentado, para cumprimento pelo licitante no
prazo de 2 dias u(teis. Considera-se documentos complementares,
exemplificativamente:

a) assinatura digital, ou firma reconhecida, pendente em documento apresentado;
b) versdo melhor legivel de documento apresentado;

c) apresentacdo da fonte de informacdes técnicas em justificativas ja apresentadas;
d) normativos, técnicos, trabalhistas etc., de dificil acesso;

e) renovacao de validade de documento apresentado, como cotac¢des, declaragbes
etc.
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f) confirmacdo de informacdes em documentos, cotacdes, Notas Fiscais recentes,
pesquisas de precos, etc., apresentados;

g) podera ser requerida prova visual (digital), com localizacdo detalhada, dos
estoques indicados na documentacao apresentada, ou realizada vistoria in loco;

h) podera ser requerida prova adicional da titularidade ou participacéo societaria (p.
exe., grupo econdmico) de jazidas, equipamentos, fornecedores etc.;

7.10 A licitante sera integralmente responsavel, nas esferas administrativa, civil e
criminal, por qualquer falsificagdo, adulteracdo ou apresentacao de informacoes
inveridicas em cotacfes e documentos submetidos para a analise de
exequibilidade no ambito deste processo licitatério, valendo a apresentacao da
sua proposta como Declaracdo de Veracidade, de modo que a constatacdo de
tais irregularidades poder& acarretar a aplicacdo de sancfes administrativas e
responsabilidades civeis e criminais cabiveis, conforme a legislacéo vigente.

7.10.1 — Incide em falsidade a informacédo de dispor de estoques ja comprometidos a
outros contratos.

7.11 - Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cujo desconto for superior a 15% (quinze por cento) do
valor orgado pela Administragéo.

7.11.1 A garantia adicional sera equivalente a diferenca entre 85% do valor or¢ado pela
Administracdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei 14.133/2021.

7.11.2 A ndo apresentacdo das garantias contratuais estara sujeita as sancdes
estabelecidas no Edital.

7.12 Os documentos apresentados nesta licitagdo poderéo ser compartilhados
com outras licitacdes e Entes da Administracao Publica.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 Os documentos previstos no Anexo Il deste Edital, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, serdo exigidos para
fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

8.2 Os documentos exigidos para fins de habilitagédo deveréo ser enviados, em formato
digital, por meio do sistema. O Licitante vencedor devera providencia-los no prazo de até
02 (dois) dias uteis, contados a partir da solicitacdo do Agente ou Comissdo de
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Contratacéo.

8.3 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.4 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.5 A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.6 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.6.1 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responséaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.7 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagc&o.

8.8 Os documentos exigidos para habilitacdo que néo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo de envio dos
documentos de habilitacéo.

8.9 Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios
oficiais de érgdos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

8.10 Se a proposta ndo for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratacdo/Comissao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacao de habilitacdo, na ordem
de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

8.11 Nas hipoéteses previstas no item anterior, o Agente de Contratacdo/Comissao
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8.12 Em se tratando de consoércio, os documentos de habilitacdo deverdo ser
apresentados em relacdo a cada empresa consorciada, observando o item sobre
participacdo em consorcio.
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9. DOS RECURSOS

9.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

9.3 Quando se tratar de decisdo sobre o julgamento das propostas ou de habilitagdo ou
inabilitacdo de licitante, o Agente/Comissdo de Contratagdo comunicard aos licitantes,
no minimo com vinte e quatro horas de antecedéncia, por meio do sistema no qual a
licitacdo foi realizada, acerca da abertura do prazo para manifestacao imediata de que
tratam os subitens seguintes:

9.3.1 a intenc@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2 0 prazo para a manifestacéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3 0 prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4 na hipétese de adocao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
14.133/2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgéo da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacédo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo terédo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
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sistema de processo eletrbnico E-Docs, no Acesso Cidadéao
(https://acessocidadao.es.gov.br/).

9.11 Os arquivos eletrénicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo baixados do
Portal de Compras publicas e também serdo disponibilizados pelo Agente ou Comissao
de Contratacéo no seguinte endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Licitacoes/17/1/1.

10. DA ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

10.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto.

10.2 Apés a homologacao, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.1 Considerando a adocao do processo eletrébnico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

10.2.2 N&o poderéao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

10.2.3 No caso de assinatura eletronica, as partes deverao providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadao, conforme instrucbes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

10.3 A Administracéo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor,
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente
promotor do certame.

10.4 Para a formalizacéo da contratacdo, sera exigida a comprovacao das condicdes de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

11 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacdo/Comissao durante o certame;

11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
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mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1 né&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva,

11.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital;

11.1.3 nédo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéo;

11.1.5 fraudar a licitacao

11.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

11.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013;

11.2 Reputar-se-4 comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a
declaracéo falsa quanto as condicdes de participacdo e quanto ao enquadramento como
ME/EPP.

11.3 O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes san¢oes:

11.3.1 multa de 0,5% ate 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os
lotes em que participou o licitante;

11.3.2 impedimento de licitar e contratar; e
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11.3.3 declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4 As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

11.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condic¢des.

11.6 As sancdes por atos praticados durante a execucdo do contrato estao previstas no
Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

12.DA SUBCONTRATACAO

12.1 As regras sobre subcontratacdo constam da Minuta de Contrato (Anexo IV) e do
Termo de Referéncia (Anexo I, item 2.8).

13.DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

13.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com 0 acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o Termo de Referéncia.

13.2 A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Executiva
do DER-ES e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. O Licitante
nao podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

13.2.1 O agendamento das visitas deve ser realizado com a Superintendéncia Regional
de SR-1, através do telefone (27) 3636-4532, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia
minima de 3 (trés) dias Uteis.

13.3 Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacédo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO Il do EDITAL —
MODELO DE DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIC;()ES.

14.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da legislagao ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo

protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser protocolizados
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exclusivamente através do e-mail pregao2@der.es.qov.br. Somente serdo aceitas
impugnacdes protocolizadas se assinadas pelo impugnante.

14.3 Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

14.3.1 A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e
deverd ser motivada pelo Agente de Contratacdo/Comissao, nos autos do processo
de licitacéo.

14.4 Caso o Agente de Contratacdo/Comissao decida pela improcedéncia da
impugnacdo ao ato convocatorio, deverd encaminhar o processo para a Autoridade
Competente, a quem competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente de
Contratacdo/Comissao.

14.5 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

14.6 Qualquer modificagcdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagéo
das propostas.

14.7 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por
publicacdo em campo do Sistema de Compras do Governo Federal, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame, ficando
0s interessados obrigados a acessar o endere¢co para a obtencdo das informacdes
prestadas.

15.DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratacado/Comisséao.

15.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observaréo o horario de Brasilia - DF.

15.4 A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratagao.

15.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

15.6 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagao e apresentacdo de suas
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propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

15.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

15.9 Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

15.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia
Anexo |-01 - Carta de Apresentacao da Proposta de Preco;
Anexo I-02 - Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo 1-03 - Critério de Pagamento;
Anexo 1-04 - Termo de Referéncia para Elaboracdo do RCA;
Anexo I-05 — Or¢gamento Estimado;
Anexo 1-06 - Matriz de Risco — Planilha | e Planilha Il;
Anexo [-07 - IS 04 de 09 de julho de 2015 - Plano de Controle e Gestdo da
Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho;
Anexo 1-08 — Norma de Procedimento n° 15;
Anexo 1-09 - CR006_2009 - Fiscalizacdo Ambiental;
Anexo 1-10 - CR007_2009 - Controle Ambiental,
Anexo I-11 - CR129 2018 - Norma para Avaliacdo de Desempenho de Empresas
Contratadas;
Anexo I-12 - IS 10 - Documentos para licitacdo e solicitacdo de aditivos;
Anexo 1-13 — Quadros;
Anexo |-14 - Diagrama de Gantt;
Anexo I-15 - Curva “S”;
Anexo I-16 — Instrucdo Normativa 008/2013;
Anexo |-17 — Andlise da Proposta de Preco.
Anexo Il — Requisitos de Habilitagao
Anexo Il — Modelos do Edital
Anexo IV — Minuta de Termo de Contrato

Vitéria/ES, 26 de fevereiro de 2026
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Jean Carla de Feitas Balinhas
Agente de Contratagéao
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n° 2026-
8X589 assim como encontra-se disponivel no portal de servicos do DER-ES, no campo
licitacoes, atraves do endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Licitacoes/17/1/1.

SEGUEM _ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO

TERMO DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Anteprojeto / Projeto Basico

Anexo I-01 - Carta de Apresentacao da Proposta de Preco;
Anexo I-02 - Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo 1-03 - Critério de Pagamento;

Anexo 1-04 - Termo de Referéncia para Elaboracédo do RCA;
Anexo I-05 — Orgcamento Estimado;

Anexo 1-06 - Matriz de Risco — Planilha | e Planilha ll;

Anexo I-07 - IS 04 de 09 de julho de 2015 - Plano de Controle e Gestao da
Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho;

Anexo I-08 — Norma de Procedimento n° 15;
Anexo 1-09 - CR006 2009 - Fiscalizacao Ambiental;
Anexo I-10 - CR007_2009 - Controle Ambiental,

Anexo I-11 - CR129 2018 - Norma para Avaliacdo de Desempenho de Empresas
Contratadas;

Anexo I-12 - IS 10 - Documentos para licitacéo e solicitacdo de aditivos;
Anexo I-13 — Quadros;

Anexo |-14 - Diagrama de Gantt;

Anexo I-15 - Curva “S”;

Anexo I-16 — Instrucdo Normativa 008/2013;
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ANEXO Il - REQUISITOS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
1 - HABILITACAO JURIDICA

1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigcdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

1.4 Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.

1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

2.2 Provade inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo
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ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

2.2.1 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.2.2 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar 123/2006 estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e
a do Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante certiddo expedida pela Caixa Econdmica Federal,

2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

2.9 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao
se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas somente
para formalizagéo da contratacédo, observadas as seguintes regras:

29.1 - A licitante dever4 apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo
que apresentem alguma restricao.

2.9.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal ou
trabalhista, € assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, para a regularizacdo da documentagcao, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
27
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certiddo negativa.

2.9.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo.

2.9.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissao de
certiddes comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera
apresentar a Administracdo outro documento que comprove a extincdo ou
suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151
do Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido
de certidao.

2.9.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatoria de regularidade fiscal ou
trabalhista.

2.9.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela
licitante a impossibilidade de o érgdo competente emitir a certidao.

2.9.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacao da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
dos incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes legais, sendo facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem
de classificacdo, ou revogar a licitacéo.

3 - HABILITACAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

3.1 Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da
sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n° 14.133/2021).

3.1 No caso de Consdércio, todas as empresas devem apresentar o registro no
CREA ou CAU, considerando os servi¢os de sua responsabilidade.

3.2 Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos adiante.

3.2.1 A comprovagéo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do
Conselho competente.

3.2.2 Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
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contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional.

3.2.3 No caso de comprovacao da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que
o profissional que a detém estava a época da execucdo da obra/servico
vinculado ao licitante.

3.2.4 Deverao constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos
executados, com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e
informacéo sobre o bom desempenho dos servicos.

3.2.5 Poderado ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servigos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusdo da
parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

3.2.6 As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e
valor significativo, sao:

X QUANT. QUANT. EXIGIDA
DESCRICAO DOS SERVIGCOS e (=50%)
1 Execucdo de perfuracdo rotativa em 6.888,00 m 3.444.,00 m
solo e/ou rocha

é Execucéo de atirantamento com tirante
0 2 d 8.610,00 m 4.305,00 m
o e aco

3 |Execucao de contengcdo em gabido 803,50 m3 401,75 m3
i
8 P Elaboracdo de Projeto de Contencdes 1 und 1 und
% em solo grampeado
o

3.4 Ressalta-se que o DER-ES busca preservar o interesse publico, evitando dano
ao erario, buscando suprimir o risco de projetos mal elaborados e consequentemente
mitigar prejuizo no andamento dos contratos

3.5 A autarquia entende que ndo havera prejuizo a competitividade licitatéria em
virtude da exigéncia de comprovacdo de capacidade técnica-profissional para
execucgao do servigo previsto no item 02 mas sim a busca do melhor licitante para a
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plena execucao do objeto, garantindo um produto final de qualidade para o cidadao
capixaba.

3.6 Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servi¢cos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que 0
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacéo, explicitacdo do somatério de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

3.6 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

3.7 Em caso de apresentagcdo por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no
art. 67, 88 10 e 11, da Lei 14.133/2021.

3.8 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados 0s servi¢os, entre outros documentos.

CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

3.9 Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional CREA, e que seja detentor de no
minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico
por execucédo de servicos de caracteristicas semelhantes aos indicados no ANEXO |
deste Edital.

3.9.1 Deverédo constar no (s) atestado (s) de capacidade técnica ou CAT o0s
seguintes dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e
término dos servicos; local de execucao; caracteristicas dos servicos e 0s
guantitativos executados, com a expressa identificacdo dos definidos neste
Edital; e informacao sobre o bom desempenho dos servicos.

3.9.2 Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por
profissionais, representantes da licitante, que possuam habilitacdo no
correspondente Conselho profissional.

3.9.3 As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior
relevancia e valor significativo, sao:
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X QUANT. QUANT. EXIGIDA
DESCRICAO DOS SERVIGCOS ST (=50%)
1 Execucdo de perfuragdo rotativa em 6.888,00 m 1.033,20 m
solo e/ou rocha
5 Execugao de atirantamento com tirante 8.610,00 m 1.291,50 m
e aco
3 |Execucao de contengcédo em gabido 803,50 m3 120,52 m3
B Elaboracédo de Projeto de Contencbes 1 und 1 und
em solo grampeado

3.10 Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do
Licitante. Entende-se como pertencente ao quadro permanente o profissional
vinculado por relacédo juridica comprovada por qualquer destas formas:

Saécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou coOpia da ata de eleicdo devidamente publicada, em sendo sociedade
andnima;

Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

Responséavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional
como Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;
ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacéo de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacdo de servico ou Declaracédo de
prestacdo de servigo futuro. O contrato de prestagdo de servigcos que se refira a
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obrigacgéo futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera
especificar sua vinculagdo a execucédo integral da obra/servico objeto desta
licitacao.

3.11 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa
substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto deverd atender as
mesmas exigéncias deste Edital.

3.12 Sera admitido o somatério de atestados para comprovagdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucédo de todos os servigos discriminados.

3.13 No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

3.14 Declaracédo do licitante de que no inicio da execucdo do contrato tera em seu
quadro permanente profissionais de Seguranca do Trabalho nos termos da NR-04 do
SESMT.

3.15 Ressalta-se que o DER-ES busca preservar o interesse publico, evitando dano
ao erario, buscando suprimir o risco de projetos mal elaborados e consequentemente
mitigar prejuizo no andamento dos contratos.

3.16 A autarquia entende que ndo havera prejuizo a competitividade licitatoria em
virtude da exigéncia de comprovacdo de capacidade técnica-profissional para
execucao do servico previsto nos itens 04 a 06 mas sim a busca do melhor licitante
para a plena execucao do objeto, garantindo um produto final de qualidade para o
cidadao capixaba.

APRESENTAR AS DECLARACOES E OBSERVAR OS MODELOS E
ORIENTACOES NOS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA COMPROVACAO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO:

3.17 Declaracdo do(s) responsavel(is) Técnicos) aceitando a sua indicacédo realizada
pela licitante, conforme modelo no ANEXO 1-13 Quadro 04 - IDENTIFICACAO,
FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA, para cada profissional
constante do Quadro 03 do mesmo anexo;

3.18 Declaracédo de compromisso da licitante de que tera disponivel para a execucao
dos servigcos previstos neste Edital, a0 menos, os equipamentos em conformidade
com item 1.5.4 da IS — N 004 do DER-ES, conforme Anexo I-07 (Plano de Controle e
Gestdo da Qualidade (PCGQ) e do Plano de Trabalho), e item 7 do Termo de
Referéncia;

3.18.1 O DER-ES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar
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a complementacdo ou substituicio de qualquer dos equipamentos
disponibilizados, a fim de melhorar a eficiéncia da execucao contratual, sem que
isso impliqgue em reequilibrio de custos;

3.19 Declaracéo expressa que conhece o trecho da obra objeto da contratacdo, as
dificuldades associadas aos servicos previstos, bem como as condicionantes
ambientais e as disposi¢des constantes no Anteprojeto de Engenharia;

3.20 Declarag&o que conhece o teor dos seguintes Anexos, Normas e Instru¢des de
Servicos do DER-ES:

3.20.1 Anexo I-06 — Matriz de Risco;

3.20.2 Anexo I-07 — Instrucdo de Servigco N° 004 — N. de 09 de julho de 2015 —
Determina a obrigatoriedade da apresentacao do Plano de Controle e Gestéao
da Qualidade (PCGQ) e do Plano de Trabalho;

3.20.3 Anexo I-08 — Norma de Procedimento n° 15;

3.20.4 Anexo 1-09 — DER-ES CR 006/2009 NR — Fiscalizacdo Ambiental de
Obras e Servigos de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais;

3.20.5 Anexo 1-10 — DER-ES CR 007/2009 NR — Controle Ambiental de Obras
e Servicos;

3.20.6 Anexo I-11 — DER-ES CR 129/2018 — Norma para Avaliacdo de
Desempenho de empresas contratadas.

3.21 Declaracdo que conhece o teor do item 18 referente ao “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra” do Termo de Referéncia e a obrigatoriedade de
apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e
Controle;

3.22 Declaracdo de Responsabilidade Ambiental: O Licitante devera apresentar sua
Declaragéo de Responsabilidade Ambiental.

4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde
gue admitida a sua participacao na licitacéo;

4.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
para as demais pessoas juridicas;

4.3 Caso a licitante se encontre em processo de recuperagcdo judicial ou
extrajudicial, devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente
certificando que a interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar da
licitagdo, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este
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Edital.

4.4 Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE)
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.4.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

= ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

ISG = =~
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

_ ATIVO CIRCULANTE (AC)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)

ILC

4.4.2 Patrimoénio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

4.5 Os documentos referidos acima (BP e DRE) seréo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da
Escrituracdo Contéabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cdédigo Civil.

4.6 Declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada
exercicio a que se referem as demonstracdes contabeis, bem como demonstrando o
patriménio liquido minimo exigido no ultimo exercicio.

4.7 Declaracédo do licitante (art. 69, § 3°, da Lei 14.133/2021), indicando a relacdo
de compromissos assumidos que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, especialmente das obras contratadas, indicando o status do
contrato, se em execuc¢do ou paralisado, demonstrando que o Patrimdnio Liquido do
licitante € igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados
(considerando-se o saldo a executar pendente, excluindo-se as parcelas ja
executadas e 0s contratos paralisados) pelo licitante com entidades publicas e
privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta licitagdo, conforme
modelo constante do Quadro 05.

4.7.1 A declaracdo deverd ser analisada em relacdo a receita bruta
apresentada na Demonstragédo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao
ultimo exercicio social; e

4.7.2 Caso a diferenca entre a declaracao e a receita bruta apresentada na
Demonstracédo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior
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a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera
apresentar justificativas para tal diferenca.

4.8 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

4.9 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

4.10 No caso de consoércio, se admitida a sua participacdo no edital, devera haver a
demonstracao, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos
neste Edital.

4.11 Os valores constantes do Balanco serao convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo Indice Geral de Pregcos (IGP-DI) da Fundacao Getulio
Vargas, para fins de célculo do Patriménio Liquido minimo.
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ANEXO Il = MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigcdes em que
devera ser executada os servigos de , conforme estipulado no
edital N°__/ , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacéo futura de necessidade de adequacéo de objeto
e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de precos quanto ao aqui
declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instrucdes de Servicos
do DER-ES, que regem a execucéo do futuro contrato

Nome do Municipio /UF, de de 202__.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/202x

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucado dos Servicos de .........c.cceeeeennnn.. Nosso
preco para execucao dos servicos € de R$ ........ , 0 qual alcangcamos apos a aplicacdo do
desconto de XX,XX% ( ), conforme descrito em nosso orcamento, para
execugao em ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢ao dos
Servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizacédo de pessoal, maquinas
e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-
ES.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes do Orgao de Fiscalizacdo do DER-ES, assumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacéo, indicando para esse fim o Sr.
............. , Carteira de ldentidade n°. ........... expedida em ..../../ ..., Orgdo Expedidor
............... ,e CPF n®..........., como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cOes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

XXXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 202x

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA LICITANTE - CNPJ
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MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Cartade Fianga-R$ .......ccccceevvviiiinnnenn,

Pela presente, o] Banco .., , com sede a
RUB e ————— : da Cidade
de ., , do Estado .....cccccevvvvvviniiiinienn, , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPIESa...cccoiiiiiiiiie e , sediada a
RUBL . da
Cidade........ccoeevvvneevnnnnnnn. do Estado ....ccoeiieiiiiiiies , até o limite de
RSP .o, (cee e ), para efeito de garantia para a
execucao do Contrato de Empreitada n® /|, objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugéo,
desde que exigidas pelo DER-ES, sem qualquer reclamacéo, retencdo ou, ainda,
embargo ou interposi¢cdo de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DER-
ES.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese
de ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que sO sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucéo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estédo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza,

por for¢a do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em ... do ano ... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembleia ..................... , realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap0s a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.
XXXXKXXXXKIXK, oo de de 202......
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CARTA DE APRESENTACAQO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/20xx
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitag&o referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacdao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade n®. expedida em
] , Orgéo Expedidor , € CPF n° , Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de

EMPRESA LICITANTE - CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (raz&o social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da
licitagdo em referéncia.

1) Nome e assinatura do profissional responséavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e SEGURANCA DO
TRABALHO

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
Diretor-presidente do DER-ES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa........cccceevevveennnnnn. , inscrita no CNPJ sob o n° ....................... , com sede
1 R PPPPPPRPPPPR , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a
execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitacdo
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da sua contratacdo, de tal
modo a ndo comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execucdo do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranca do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT.

Nome do Municipio/UF, de de

Identificacdo e Assinatura do Responsavel do Licitante
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MINUTA DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE
Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Prezados Senhores:

(nome da  empresa), CNPJ N° , com sede a
RUB e : da Cidade
de oo , do Estado ........cooovvvviiiiiinninnn, , para a habilitacdo a (tipo da

licitagdo) n°® xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a
modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caucao em dinheiro, 02 — Cauc¢éo
Titulo da Divida Publica, 03 — Fianca Bancéria ou 04 — Seguro Garantia).

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

44



"1_7 :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAOQ DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos
objeto desta licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
no CNPJ/MF sobon°..........cccco.eeeee

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos
ao DER-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos servi¢cos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitacéo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito
aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER-ES
em relacdo aos citados servicos:

1 - O DER-ES podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizacéo especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n® 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-
los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de divulgacdo, inclusive nas
hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VI, alinea

i(g”.

3 — O DER-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes
técnicas que considerar necessarias, sendo que o DER-ES n&o nos remunerara por essa

reutilizacao.

Declaramos, ainda, que faremaos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DER-ES:
e O teor da cessdao de direitos autorais e autorizacdes desta clausula e, com
destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE DO DER-ES”; e
e Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos
definirem a concepcéao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam
tais autores empregados do DER-ES ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a
originalidade das obras.

: de de

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislagdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, aplicaveis as obras
rodoviarias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicaveis;
(i) As legislacdes que dispOe sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros,
de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua prética, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratacao de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de
sua responsabilidade, bem como para elaboracdo dos relatérios e documentacdes
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para
o Contratante;

(iv) Obtencdo e efetivo atendimento as Licencas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servicos, assumindo as condicbes de validade sem custos
adicionais para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploracéo de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto
e de britagem e suas licencas ambientais, e demais requisitos necessarios a
regularizacdo dos servicos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgdos nos
niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros
orgaos ambientais), quando necessarios;

(vi) Execucdo das obras e dos servicos provisorios e permanentes de protecdo
ambiental, constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizacao;

(vii) Execucdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagdo, manutengdo e
monitoramento ambiental das instalacdes, canteiros de obras, britagem, usinas e
caminhos de servico;

(viii) Sem repasse para o DER-ES, toda a responsabilidade por danos e 6nus, inclusive
0s pagamentos de multas que venham a ser associados aos servicos contratados,
motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutencao de arquivo proprio para reunir toda a documentacao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios
a eventuais demandas e material informativo para apresentacao aos 6rgaos ambientais
e ao DER-ES, se necessario;

(xi) Solicitar as autorizacdes de supressao florestal junto ao Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo -IDAF para as supressdes
necessarias as intervencbes a serem realizadas, bem como pelas condi¢cdes nelas
estabelecidas;

(xii) Pagamentos das medi¢bes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado
de Nao Conformidade Ambiental -CNCA para a obra/servi¢co, conforme estabelecido na
Norma DER-ES CR 006/2009 NR (Fiscalizacao Ambiental de Obras e Servicos de
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais);

(xiii) Fiscalizacao dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de
Meio Ambiente do DER-ES, conforme estabelecido nas Normas DER-ES CR 006/2009
(Fiscalizacdo Ambiental de Obras e Servicos de Engenharia e Atendimento de
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Condicionantes Ambientais) e CR 007/2010 (Controle Ambiental de Obras e Servigos),
anexos deste edital.

(xiv) As licencas ou autorizagBes ambientais, bem como condicionantes impostas as
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serdo objeto da Fiscalizacao
Ambiental a ser realizada pela Contratante.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliacdo de desempenho das empresas na
execucao dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

Aplicacdo: Esta norma aplica-se a execucao de todos os contratos de obras, de manutencdes rodoviarias,
de projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servicos de especializados de engenharia
e prestacao de servicos da administragdo firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos
Martins — GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José
Costa N6brega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto
Aderne Vieira — UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho
Soares — SR-2, Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboracdo da Engenheira de
Planejamento Ménica Nogueira de Moraes.

Aprovacgdo: Conselho Rodoviario em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES
25/04/2018)

Atualizacao: A responsabilidade pela atualizagéo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administragdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacdes — DIROP, Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de
Licitagbes e Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e
Orcamentos — GEPRO, Geréncia de Manutencdo Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operagéo
Rodoviaria — GEOPE. As solicitacdes de esclarecimentos e/ou de altera¢gfes da norma devem ser dirigidas
a GELIC, que fara o gerenciamento das informacg6es das avaliacdes de desempenho.

Palavras-chave: Avaliacdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade
(IMC), Formulario de Avaliacdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito
insuficiente, aviso de inconformidade, notificacdo de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO I - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagao de desempenho das empresas na execugao
de contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

I Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

Il Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

M. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

IV. Atendimento as especificagcdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagfes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre
0S materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagdo e exigéncias ambientais;

VILI. Atendimento a legislagdo trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de salde, de

seguranca do trabalho, e de sinalizacéo;
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VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlacdo cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL

2. Fundamentam esta norma a legislagéo e demais instrumentos normativos adiante:

I Lei Complementar estadual n® 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-
ES, cria 0 IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

Il Lei Federal 14.133/2021, e suas alteracdes;

Il. Cddigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteracdes
e Resolucbes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

IV. CR 006/2009 Fiscalizacao Ambiental — Estabelece orientacdes sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execucao dos servicos de Supervisdo Ambiental de obras servicos de
engenharia sob gestédo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientacfes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execuc¢ao de obras e servicos de engenharia sob gestdo do DER-ES;
VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispde sobre normas

e procedimentos relativos & gestdo de Contratos Administrativos no &mbito da Administracdo Publica
Estadual;

VII. Instrucéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentagdes das medicdes e faturas mensais de forma
padronizada, regulamentando a disponibiliza¢@o de copias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrucdo de Servico N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a
obrigatoriedade de apresentac&o do Plano de Controle e Gestéo da Qualidade e do Plano de Trabalho;
IX. Instrucéo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 - Institui rotinas e procedimentos relativos
a retencgdo e recolhimento do ISSQN para recebimento das medicdes;

X. Instrucdo de Servico N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a
realizagdo dos servicos de medicdo de obras e servicos no ambito do DER-ES e as responsabilidades
decorrentes dos processos de medicao e do suporte documental.

XI. Instrucéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo
de Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragc8es praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XII. Alteracdes e demais instrugdes de servico do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

. DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES),
entidade contratante.

Il. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execuc¢do do contrato.

M. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral
(DG), para acompanhar a execug¢éo do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execucgdo das
condigdes previstas no ato convocatorio e no instrumento contratual.

IV. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizac&do dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execug¢do do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execu¢ao das condi¢des
previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugao do contrato.
VII. COMISSAO DE FISCALIZACAO - equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral

(DG) como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissao atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo
as determinacdes do projeto e/ou normas e/ou especificagcdes adequadas para cumprimento do objeto
contratual.

IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinacées de
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um plano e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos,
projetos executivos, gerenciamento, supervisdo de obras rodoviarias e demais servicos técnicos
especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinacdes do termo de referéncia e especificacbes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.

XI. FAD - Formulario de Avaliagdo de Desempenho € o documento onde, mensalmente, sdo
registradas as avaliagdes e o indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo .

XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na
execucao do contrato com o DER-ES.

XIll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comissédo de
fiscalizacdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicdo (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo IV.

XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comisséo de fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliacdo e
com IMC em CONCEITO INSUFICIENTE ou que ndo atender as recomendacdes constantes em AVISOS
DE INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragdo seréo
considerados os elementos seguintes:

I QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizacdo do servico.

Il. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

Il. ATIVIDADE - a a¢do do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagio ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagéo abaixo:

IMC

_ 100. (E(H NEI)PJ) 0.+ (Z(H NE.)PJ) 0,

XPj XPj
Ni)Pj TIND)Pj
N (Z(H ..) }) 0.+ (E(_H _) J) 0. )&
X Pj LPj

Onde:
. IMC= indice Mensal de Conformidade;
. i = nimero de atividades pertencentes a um item;
. j = nimero de itens pertencentes a um quesito;
. N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou O (zero) para nao
conforme;
. P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como nao avaliadas (NA);
. Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens
do quesito sdo marcadas como néo avaliadas (NA);
. K = indice de Conformidades do Quesito “Gestéo da Obra” ou “Gest&o do Servico”.

I As notas das atividades sdo avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou
ndo avaliada; e nota O (zero) para atividade ndo conforme. Os valores de “N” s&o multiplicados de acordo
com o numero de atividades existentes no item, representado por “i”. Através deste calculo, todas as
atividades relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o

peso estabelecido.
(MNiQ)

Il O resultado da multiplicacdo dos “Ni” valores das atividades é multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.
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a) No caso da ndo avaliacédo de todas as atividades do item, 0 peso deve ser calculado como 0 (zero)
e 0 quesito deve ser avaliado com a ponderacéo das notas dos itens restantes.

([TNi)P
Il. Os resultados das multiplicacdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o niumero de
itens do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo

avaliados.
S(ONi)Pj
> Pj

IV. O resultado € multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do
Quesito — ICQ.

a) No caso da néo avaliacdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero)
e o IMC deve ser calculado com a ponderacdo da nota dos quesitos restantes.

1CQ = (—Z(I;;:;)Pi) 0,

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagédo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do Servi¢o” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como ndo conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necesséria a emissdo da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicacéo do IMC s&o:

. CONCEITO SUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliacao de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade =>70%.

Il CONCEITO INSUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliagéo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagcdo de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada
ao gestor do contrato.

6.1. Compete ao gestor do contrato ou comisséo de fiscalizacéo:

. Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execuc¢éo do contrato, devendo incidir no final do periodo de medi¢cao como Nao-conforme (NC)
na atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade
tenha sido sanado dentro do prazo e antes da emisséo do FAD do periodo, a fiscalizacdo podera indicar
a Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avalia¢é@o, devendo justificar no campo de “observa¢cédo”
gue o saneamento no prazo ndo comprometeu o andamento do contrato.

Il. Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que € uma penalidade de ADVERTENCIA, quando
a contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuracdo do IMC, determinando os prazos para
recuperacdo das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estara sujeita. A
emisséo do Notificacdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo
avaliado, portanto é emitido e assinado junto ao FAD.

M. Avaliar o quesito “Gestao da Obra” ou Gestédo do Servico” como ndo conforme, quando a empresa
ndo atender os prazos das recomendacgfes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em
outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

IV. Propor a Direcdo do DER-ES a aplicacdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicacdo de penalidades de sua competéncia,
conforme previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliacdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consércio, na figura de sua empresa lider.
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8. Em casos de subcontratacdo de servigos, os efeitos da avaliacdo de desempenho incidiréo sobre
a contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGAO E PONTUAGAO DO DESEMPENHO

9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissédo de fiscalizacdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo
gestor ou comissao de fiscalizacdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

I Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medicdo, determinando as
providéncias e o0s prazos para que sejam sanadas.

Il Constatada inconformidade durante a avaliacdo do FAD, para a contratada com IMC => a 70% e
< que 100% no FAD, determinando as providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas as
inconformidades constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento
dessas determinag0es.

9.2. O gestor do contrato ou a comissao de fiscalizacdo deve determinar um prazo factivel para sanar
a Al, a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo
superior a 30 dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatorio a assinatura de recebimento da empresa e a anexagédo de todos o0s avisos
assinados ao processo de medicao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliacdo de Desempenho - FAD, adequado
ao tipo de contrato (Anexo I, Anexo Il ou Anexo II).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medicao de referéncia,
contendo: numero e més da medi¢édo, nome da empresa, cddigo do contrato e objeto do contrato, conforme
cabecalho dos Anexos I, Il e lll desta norma.

10.2 Na avaliagdo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO é atribuido o valor 1
(um) ou o valor O (zero):

I Atividades avaliadas em situacdo de conformidade deverdo ser marcadas com a letra “C”, e,
portanto, sera atribuido o valor 1 (um). Essa op¢éo deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada
na respectiva atividade no periodo de avaliagcdo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo
nenhuma inconformidade relacionada a atividade.

Il. Atividades avaliadas em situacdo de ndo conformidade deverdo ser marcadas com as letras “NC”,
e, portanto, sera atribuido o valor 0 (zero). Essa opg¢éo deve ser usada quando a empresa deu causa ou
cometeu a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliacéo.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o
cumprimento das exigéncias, afastam a aplicacdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no
campo “observacdo” do FAD, possibilitando a avaliacdo da empresa como Conforme (C) no desempenho
da atividade.

M. Atividades ndo avaliadas no respectivo periodo de medi¢do deverdo ser marcadas com as letras
“NA”, e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para néo resultar
em pontuacdo zero na nota do item. Essa op¢do deve ser usada somente quando: a atividade ndo esta
prevista para execucao no periodo de avaliacéo, ou a atividade néo se refere ao servico do tipo de contrato
avaliado.

10.3 Na avaliagao de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor
0 (zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4  Apontuacao final deve ser calculada conforme as orientacdes estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o
periodo de avaliagdo (conforme pontuacdo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou
membros da comisséo de fiscalizacdo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos I, Il e 11l
10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observacdes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagéo pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

11. Concluida a avaliagao e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com
0 numero de vias e destinagéo especificados.
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11.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO - FAD, com a apuragdo do INDICE
MENSAL DE CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

l. la via: Anexado ao processo de medigéo.

Il 2a via: Gestor do contrato.

Il. 3a via: Empresa contratada.

11.2  A1l2viado FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medicéo
do més. A 22 via permanece com a o0 gestor do contrato ou com um dos membros da comissdo de
fiscalizacéo para controle e a 3?2 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

I Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinacoes.

Il Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas
em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que
serdo aplicadas pelo descumprimento dessas determinacdes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislacdo que proiba
0 pagamento do servico, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao
do Servigo”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitar&o
juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destina¢éo prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) dever&o ter
todas as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo
representante legal da empresa. Em caso de comisséo de fiscalizagc&o, todos os membros devem assinar
as vias. O representante da empresa deve assinar e datar 0s avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor
do contrato, pois seus prazos de saneamento contardo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medicdo para comprovarem as ndo
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

. Plano de Controle e Gestdo da Qualidade- PCGQ;

Il. Plano de Trabalho;

1. Cronograma do contrato;

IV. Relatério Mensal das atividades empresa,;

V. Documentagdo Comprobatéria Mensal e Documentacdo Contébil (Trabalhista, Previdenciéria,
Tributaria e Fiscal);

VI. Diério de Obra;

VII. Recomendac¢do de Acao Corretiva (RAC), Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA)
e Notificacéo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificacdo das fotografias.

TITULO Il - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIACAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENCAO OU SINALIZACAO

12. Quesito Administracéo - Peso (Q): 20 %

12.1  Na avaliagdo do quesito Administracéo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

12.2  Cadaum dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificacdes e instrugdes técnicas para cada caso.

12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:

ltem Peso (P)
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Canteiro e areas de apoio 0,20

I Instalacdo e conservacédo: Avaliacdo das condicBes das instalacdes e da conservacao do canteiro,
das areas de apoio e de vivéncia que deverao ter localizacdo estratégica e funcional e estar dotadas de
recursos suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de
ordem administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer
as normas da ABNT e as legislag6es ambientais, de higiene, de saude e de seguranca dos trabalhadores.
Os padr6es originais e/ou iniciais de conservagdo destas areas devem ser mantidos durante a execucao
de todo o servico, havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutencdes, pinturas e reposicao de
sinalizacdes.

Il. Estocagem de materiais: Verificagdo das condi¢cdes de estocagem e manuseio de materiais postos
na obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranca e meio ambiente, bem como a
conservacao das caracteristicas dos materiais utilizados.

12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:

ltem Peso (P)

Equipamento 0,20

. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizacdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execucéo da obra, e proposta apresentada
no processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no
caso de transporte de pessoas.

12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20

I Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizacdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificacBes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado a
qualificacdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitacao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizacao:

Item Peso (P)

Sinalizagéo 0,20

I Implantacdo: Verificacdo das condi¢cfes da sinalizagcdo da seguran¢a dos usuérios nas vias e nas
diversas frentes de servicos da obra, para constatacdo da exatiddo da implantacdo da sinalizagédo
provisoria, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificacdes técnicas do DER-
ES e do Cadigo de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizacdo provisoria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execucao do servico;
b) A falta de utilizacdo de Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizacdo quando afetar a seguranca do usuario da via e do funcionério;

12.7

Peso e Atividades do item Preposto:

Item

Peso (P)
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Preposto 0,20

I Acompanhamento: Avaliar a participacdo, acompanhamento e presenca do preposto
periodicamente no local de execucdo do servico para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento
de documentacdes oficiais do DER-ES, prestacdo de informacdes a fiscalizacéo de forma agil, entre outras
funcBes descritas em contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o
administrador da empresa, ou qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente
para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Naavaliacdo do quesito Controle da Qualidade ser&o considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacéo,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizacdo etc.), em fungéo de as atividades em que se desdobra
estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagbes e
instrucdes técnicas, para cada caso.

13.3 Peso e Atividades do Item Controle Tecnolégico:

Item Peso (P)

Controle Tecnolégico 0,40

I Afericdo: Verificacdo da aferi¢cdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos
de campo, medi¢des e ensaios tecnoldgicos, que deverdo ser comprovadas através de laudos de aferi¢cdo
e calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgéos reguladores.

Il Andlises e ensaios: Verificacdo das analises e dos ensaios conforme especificacbes técnicas
pertinentes, para recebimento e aplicacdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de
jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento, aco,
etc. Nesta atividade também deve ser avaliada a realizacdo dos ensaios de controle tecnoldgico de asfalto,
concreto, aco, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execucdo da obra ou
servigo, conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.

Il. Resultados: Avaliagcéo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitacdo de materiais e para
liberacéo de servicos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnolégicos, com vistas a constatar a
correcao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.

13.4  Peso e Atividades do item Execuc¢do da Obra:

Item Peso (P)

Execucéo da Obra 0,40

I Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenacdo das a¢bBes das equipes de trabalho,
conforme diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servi¢o da fiscalizacéo.
Il Locacdo: Locacdo da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.

M. Geometria: Avaliacdo dos levantamentos topograficos necessarios a execucao do controle
geométrico para compatibilizacdo dos dados do projeto executivo.

IV. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execucédo de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservacdo dos elementos que integram a obra

representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condicao de desmobilizacéo das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depositos, estocagem, caminhos de servico, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagéo,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.
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14, Quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliacdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens
abaixo definidos, com seus respectivos pesos.

14.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcéo de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificacdes, e instrugbes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliacdo desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de
Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificacdo de N&o-Conformidade (NNCA). As notificacdes ndo atendidas devem ser anexadas ao
processo de medicado junto aos formularios do FAD.

14.4  Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:

Item Peso (P)

Controle Ambiental 0,80

I Licenciamento: Verificacdo da obten¢d@o das licencas e/ou autorizacdes, e outorgas especificas,
conforme previsto has normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e
municipal.

a) Para a avaliagdo deste item deve ser considerada a obtencdo das licencas de responsabilidade
da contratada, como por exemplo: Licencas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia),
Licencas Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-
moldados de concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagdo vigente.

b) As licencas de responsabilidade do DER-ES néo impactaréo neste item. Portanto, o fiscal deve
verificar as licencas exigidas no respectivo contrato.

Il Legislacdo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a
execucao das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugéo
das medidas de prote¢cdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar,
acessar e possibilitar o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislacdo ambiental e de
outros instrumentos legais e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissao ou ndo atendimento de
Recomendacdo de Acgdo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou
Notificagcdo de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagbes devem ser anexadas ao processo de medigdo para justificar a nota e a
ndo-conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do Item Higiene, salde e seguranca:

ltem Peso (P)

Higiene, saude e seguranca 0,20

. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacao da higiene, saude, seguranca e
uso de EPI (Equipamento de Protecéo Individual) da m&o de obra de execuc¢éo dos servigos, de forma a
minimizar os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %

15.1 Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢gfes de Servigo do DER-ES.

15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
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Item Peso (P)

Documentacéao Contabil (trabalhista, | 0,20
previdenciaria, tributaria e fiscal)

I Entrega: Avaliar a adequacdo dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n® 005-
N/2015 e n°® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e
fiscais) referente ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentacéo Contabil do
més anterior ao do faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou
NotificagBes de Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.

15.4 Peso e Atividades do Item Documentacdo Comprobatéria:

Item Peso (P)

Documentagdo Comprobatoria 0,20

I Entrega: Avaliar a adequacédo dos prazos de entrega das documentacdes comprobatdrias exigidas
para composicdo da medicdo do contrato, conforme IS n° 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de
documentacdes demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.

15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)

Cronograma 0,60

I Atendimento: Avaliar a adequacédo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execucdo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronolégico,
gquantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados
servicos sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestao da Obra — Peso (Q): 100%

16.1 Na avaliacdo do Quesito “Gestéo da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.

16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo das atividades em que se
desdobra estarem ou ndao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e
especificacdes do DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:

Item Peso (P)

Saneamento de Inconformidades 1,00

I Atendimento dos prazos: Avaliar se 0s prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%
17.1. Na avaliacdo do quesito “Qualidade Técnica” serdo considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.
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17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestacao do servico em funcéo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados
pelas normas, especificacdes e instrucdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:

Item Peso (P)

Normas 0,30

I Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relacdo ao atendimento
integral das recomendacfes estabelecidas pelas Especificacdes, Normas e Procedimentos do DER-ES,
da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:

Item Peso (P)

Cumprimento 0,40

I Objeto: Os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos deverdo apresentar
resultados que conduzam sempre & melhor solucéo técnica e econémica para o atendimento do objeto em
questao.

Il Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execuc¢éo dos trabalhos deveréo
apresentar resultados que conduzam sempre a solucdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.

17.5. Peso e Atividades do Item Apresentacéo do Trabalho:

ltem Peso (P)

Apresentacdo da documentacao 0,30

I Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentacdo produzida quanto a sua organizacao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacdo do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentacdo definida para o trabalho e a gestédo
eletrdnica dos documentos, contemplam todos os registros necessérios aos objetivos do trabalho e garanta
a recuperacdo rapida de qualquer documento produzido. Todos 0s registros e acervo técnico
compartilhados e gerados pela contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informagéo
para o DER-ES.

18. Quesito Recursos — Peso 30 %

18.1. Na avaliacdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em funcéo de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificacdes, e instrucdes técnicas para cada caso.

18.3. Peso e Atividades do Item Qualificacdo Técnica:
ltem Peso (P)
Qualificacéo e Alocacgéo 0,50

I Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizacdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos
que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do
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escopo dos trabalhos. Verificar a qualificacdo da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios
para execucdo do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser
avaliado como ndo conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40

l. Planejamento: Avaliar o planejamento das a¢Bes das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.

Il Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informética, permite comunicacao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
gquantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

a) A avaliacdo desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservacédo da
higiene, saude, seguranca e uso de EPI (Equipamento de Prote¢do Individual) da m&o de obra de
execucao dos servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliacéo.

18.5. Peso e Atividades do Item Comunicacéo:
Item Peso (P)
Preposto 0,10

I Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicacdo com o
DER-ES, bem como avaliar a participa¢do, o0 acompanhamento e a presenc¢a do preposto periodicamente
no local de execuc¢do do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentacdes
oficiais do DER-ES, prestacao de informacdes a fiscalizacdo de forma &gil, dentre outras fungbes descritas
em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %

19.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com o0s prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢6es de Servico do DER-ES.

19.3. Peso e Atividades do Item Documentacéo:
ltem Peso (P)
Documentagéo 0,20

. Entrega: Avaliar a adequacdo dos prazos de entrega das documentacBes exigidas para
composicdo da medicdo do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagéo estabelecida com prazo.

19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,80

I Atendimento: Avaliar a adequacédo das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronoldgico das
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diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servicos anteriores e
dependentes tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%
20.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestéo do Servigo “, deve ser considerado o item abaixo definido.
20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execuc¢édo do servi¢co, em funcdo da atividade estar ou

ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacées do DER-ES.

20.3. Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidades:
Item Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

I Atendimento dos prazos: Avaliar se o0s prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estéo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRACAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” seréo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens seré avaliado, em cada etapa do servico, em fung&o das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com o0s procedimentos preconizados pelas normas,
especificacdes e instrucdes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do Iltem Normas e Especificacdes técnicas:
Item Peso (P)
Servigcos 0,30

I Atendimento as normas: os servicos executados deverdo ser avaliados em relacéo ao atendimento
integral das especificacdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas
pelo Departamento.

21.4. Peso e Atividades do Item Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto
as especificacdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do
DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:
ltem Peso (P)
Objeto do contrato 0,40

I Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execuc¢édo dos trabalhos deverdo demonstrar
que os resultados foram conduzidos através da melhor solugéo técnica e econémica e que o objeto do
contrato esta sendo cumprido com eficiéncia.
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21.6. Peso e Atividades do item Apresentacdo da documentacao:

Item Peso (P)

Apresentacao da documentacéo 0,10

I Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentacao produzida quanto a sua organizacao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacfes do DER-ES e a forma planejada
e controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliagdo do quesito “Desempenho” seréo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

22.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em funcdo de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificacdes, e instru¢cdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Iltem Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Execucgéo 0,50

. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servico ja concluido por
irregularidade de execucéo do servico ou por utilizacdo de materiais ou equipamentos inadequados.

Il Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servigo que deve ser continuo foi interrompido no
periodo da avaliac¢éo.

22.4. Peso e Atividades do item Equipe:

Item Peso (P)

Equipe 0,30

I Qualificacdo e alocacdo: avaliar a disponibilizacdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas
do escopo dos trabalhos.

Il. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execucado do servigo, para coordenac¢do das equipes, registro de ocorréncias,
assinatura e recebimento de documentacdes oficiais do DER-ES, prestagdo de informagdes a fiscalizacéo,
dentre outras funcdes descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:

ltem Peso (P)

Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das acdes das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

Il Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informética, permite a comunicacéo rapida e sdo suficientes, em qualidade,
tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
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23.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugfes de Servigo do DER-ES.

23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execucéo:

Item Peso (P)

Cronograma de Execucéo 0,60

l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagédo da data de inicio das atividades de cada uma
das fases do servigco ao cronograma fisico-financeiro de execucao.
23.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:

Item Peso (P)

Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

I Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizacdo de materiais e
equipamentos necessarios a execucdo dos servicos.
23.5. Peso e Atividades do Item Documentacéo:

Item Peso (P)

Documentacgéo 0,20

I Entrega: verificar se a entrega das documenta¢des de medi¢cdo ou documentacdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%

24.1. Na avaliacdo do Quesito “Gestédo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execuc¢éo do servico, em funcéo da atividade estar ou
nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacbes do DER-ES.
24.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidade:

Item Peso (P)

Saneamento de Inconformidade 1,00

I Atendimento dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estdo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES
25. Serdo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagbes mensais de
desempenho, medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:
I A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliacdo mensal.
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Il A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de
AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

Il. O item “Gestédo da Obra” ou “Gestéo do Servi¢o” for avaliado como ndo conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medicdo quando a contratada descumprir oS prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos
previstos em legislacéo federal e estadual a respeito de execucéo de contratos administrativos.

I O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 32 (terceira) NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades
de notificagdes anteriores.

I A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que
a contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até
o limite de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

Il Para aplicacdo das multas € necessaria a instauragédo do Processo Administrativo de Apuracao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugcdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Resciséo do contrato, quando:

I O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Il A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avalia¢do do
DER-ES, estiver colocando em risco a execuc¢éo do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspensao por dois anos de participar em licitagbes e contratar com o DER-ES, quando a
contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

I Para aplicacdo desta penalidade é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrucdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de
2016.

CAPITULO Il RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificacdes, pontuacdes do FAD e suspensdo de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicao de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no
DER-ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos
aos avisos, notificac6es, pontuacdes do FAD e suspensdo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medicdo
ao qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

l. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENCAO OU SINALIZACAO
Il. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - PROJETO, CONSULTORIA,
SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

1. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DA ADMINISTRACAO OU
DE TIC

IV. AVISO DE INCONFORMIDADE — Al

V. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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l. FORMULARIO DE AVALIA:C;AO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA,
MANUTENCAO OU SINALIZACAO

- ~ N°
FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - FAD (o1
Execucidao de Obra, Manutencao ou Sinalizaciao Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [NUmero do contrato] Ex: 019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes da
rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
CONFORMIDA Pesos _ IcQ
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE N P Q indice de Conft.:rmldade do
Quesito
(NA/C/IN Atividade Item Quesito
<)
Instalagao e
! . . C |
Canteiro e areas conservagao 020
de apoio Estocagem de c | y
materiais
| . Administraga 0,20 9
ministrasac Equipamento Disponibilizagao C [ 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C | 0,20
Sinalizagao Implantagao C | 0,20
Preposto Acompanhamento C | 0,20
Controle “Aferlgao : < ! 0.50
Tecnologico Andlise e Ensaios © | f
Resultados C I
Z.iontrole Planejamfenco C | 030 30%
Qualidade Execugao da Bhcacio < I
Obra Geometria C | 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C |
Licenciamento © |
. . Controle 0.80
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagao e c I ’ o
e seguranca do condicionante 0.20 20%
trabalho Higi od
glene, saude e Atendimento © | 0,20
seguranca
Documentagao
Contabil Entrega C | 0,20
4. Prazos Documentaf;a.o Entrega C | 0,20 0,30 30%
Comprobatéria
’C.Zron'ogram'a Atendimento C | 0,60
Fisico-financeiro
5. Gestao da Saneamenf.o de | Atendimento dos c | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Ndo
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
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Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato:

h
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDIGAODECONFORMIDADE PESOS K - I ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra
LEGENDA: NA - atividade nao avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES
C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - indice de Conformidade do Quesit o
NC - atividade nao conf orme Q - Peso do quesitono IM C IM C - indice M ensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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Il. FORMULARIO DE AVALIACNQAO DE DESEMPENHO (FAD) — PROJETO,
CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD
Projeto, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N° [Numero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Servico de Engenharia
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes

Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), Lote 01 - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itainas - Entr. ES-ABC (Conceic¢ao da Barra)

Pesos
CONFORMIDA IcQ
N i .
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE P Q | Indicede
Conformidad
(NAI/CIN Atividad | Item | Quesit e do
©) € ° Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C |
I. Qualidade Cumprimento Componente - | 0,40 0,40 40%
Técnica Ambiental ) (]
Apresentat;io~da Organizagao e C 0,30
documentagio clareza
Qualificagao e )
= Equipe Técnica C | 0,50
alocagao
Estruf@ Planejamento C I 30.0%
2. Recursos 4 0,30 7
Organizacional Infraestrutura de C | 0,40 ’
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentacao Entrega C | 0,20
3.Prazos ¢ g 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C I 0,80
4. Gestao do Saneamento de | Atendimento dos
; . C | | o0 | 100,0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
h h
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:[[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
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LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - I ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra

NA - atividade ndo avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conf ormidade

P - Peso do item no quesit o

IC Q - indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade n&o conf orme

Q - Peso do quesitono IM C

IM C - indice M ensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) - CONTRATOS

DA ADMINISTRACAO OU DE TIC

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD
Contratos da Administracéo e de Tecnologia da Informacéo

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO [Numero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Administragao
N°:
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Prestagao de servigo de consultoria espcializado em sistemas
de informacao.
Pesos IC
CONFORMIDA Q
DE
ESIT ITEM ATIVIDADE P
QUESITO v N P Q Indice de
Conformida
(NA/C/N Atividad Ite Quesit de do
©) € m K Quesito
Servicos Atendimento as C | 0.30
normas
Materlals, Atendimento da
equipamentos e lidad C | 0,20
I. Qualidade artefatos qualidade 0,40 40%
Objeto do Cumprimento C | 0,40
contrato
Apresentagao da Organizagao e
~ C | 0,10
documentagao clareza
Execucio Retrabalho C | 0,50
Continuidade C |
Qualificagio e C |
. alocagao
2. Desempenho Equipe Acompanhamente C | 030 0,40 40,0%
do preposto
Estrutura Planejamento © | 020
Organizacional Infraestrutura de | )
Apoio
Cronograma de .
- Atendimento C | 0,60
Execucao
Materiais, o,
.P ,2
R0 equipamentos e Disponibilidade C | 0,20 0.20 20,0%
artefatos
Documentagao Entrega © | 0,20
4. Gest?o do SaneamenFo de | Atendimento dos C | 1.00 1,00 I 00’0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
[Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nio
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
[Nome do Fiscal do Contrato] [GATEC] [Nome do Gestor do Contrato] [GATEC]
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Dm;| [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015 | Dm;| [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015 |
COND IQA ODECONFORMIDADE PESOS K - I ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra
NA - atividade néo avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES
LEGENDA: -
C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - Indice de Conformidade do Quesit o
NC - atividade n&o conf orme Q - Peso do quesit o no IM C IM C - indice M ensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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V. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al Al/ [SR-1]

N° Nao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Data de | Datade
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) poderé acarretar a emissao
de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

V. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI TSR-1]
NO
DATA EMISSAO NI: N° [01] Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [[Numero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e
obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de

INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]
A Empresa,com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor que
70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
EMPRESAS CONTRATADAS).

Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas dentro
dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicacdo das penalidades previstas na Norma, em caso de

inobservancia destas determinagdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas avaliacdes
mensais.

Ciente da contratada Assinatura:
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VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD

do DER-ES - FAD

q

Avaliacdo de D

Fiscalizar a

obra

of

Mensalmente

Emitir AT

Inconformidade
constatada

Avaliar
desempenho e
wverificar prazos
das Als emitidas

Marcar "saneamento
de inconformidade”

Assinar FAD, AL
NI e salvar cdpia
- p—
narede J" )[.&_é

Rede do DER-ES

.E como "ndo
I Al ou NI ndo conforme” (NC)
o sanada no prazo
]
2
= Emitir FAD
IMC ==70%
IMC<70%
Emitir NI
N3o recomenda
Avaliar ainda asuspensio
necessidade de do pagamento
suspensio de
pagamento
1* NI Recomenda
suspensao do
pagamento
Inconformidade
L naosanada
™ mn
Suspender callar i Pagar medigdo
D > < > > s :mento ¥} ansamentoday e = gslus ensa;
pag inconformidades sanada P
2‘ NI \ > . Q
— GRS
Instaurar PAAR
Suspender com 1 multa: 1%
§ ’( ) > pagamento > do valor do
‘: contrato Avaliar impacto
S J R
- 3 NI da pendéncia
s ( N [ Instaurar PBAR ) para o contrato
o Suspender AN com 2* multa: 1%
a pagamento dowvalor do
4 NI ~ 7 i Rescindir
- T [ Instaurar PASR ) contat
Suspender com 3* multa: 1%
pagamento —> do valor do
L contrato Instaurar PAAR
J

54 NI

para suspensdo de
participar de

licitagfies
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FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Resumo

Esta Norma visa estabelecer orientacfes, no ambito do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do
Espirito Santo — DER-ES, os cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execucdo dos
servigos de Supervisdo Ambiental de obras e servigos sob gestdo do 6rgdo, visando evitar e/ou minimizar
impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio ambiente.

Aplicacdo: Esta norma aplica-se a todas as atividades de execuc¢do de obras e servicos desenvolvidos pelo
DER-ES, por execucdo direta (administracdo direta) ou por contrato com terceiros. Serdo, especialmente,
utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), Diretoria de Obras e Servicos (DO), Geréncia de
Contratos de Obras e Servigos (DOS), Geréncia de Obras de Arte Especiais (DOA), Geréncia de Gestdo e
Logistica (DPL), Geréncia de Projetos e Padrées (DPP) e pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULAGAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BIDII,
Roséangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracao
técnica do Consultor Everson Grigoleto.

Atualizacao: Aresponsabilidade pela atualizacdo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteracgdes.

Aprovagao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 23/10/2009.

Vigéncia: 23/10/20009.

Palavras-chave: supervisdo ambiental, vistorias técnicas, reunifes técnicas, codificagbes das ocorréncias,
Documentacdo fotografica, Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC), Notificacdo de Nao-Conformidade
(NNC), Comunicagédo de Regularidade Ambiental (CRA), avaliagdo de desempenho ambiental, relatérios
ambientais, equipe técnica, fluxograma ocorréncia ambiental, “checklist” de vistoria, ficha de registro ambiental.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer regras e critérios, no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER-ES), referentes aos procedimentos a serem adotados para a execuc¢ao dos servigos de
Fiscalizacdo Ambiental de obras e servi¢cos de engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais.

2 Os servigos de Fiscalizacdo Ambiental de obras e servicos de engenharia tém como objetivo verificar,
fazer cumprir ou cumprir

(i) as especificacdes técnicas do DER-ES relativas ao meio ambiente, (ii) as medidas preventivas, mitigadoras,
corretivas e compensatérias de impactos ambientais previstas nos Projetos de Engenharia e nos Projetos e
Estudos Ambientais constantes no edital e contrato do objeto da Fiscalizacdo Ambiental e (iii) as exigéncias
estabelecidas nas licencas e autorizagdes ambientais relativas as obras e servi¢cos desenvolvidos pelo DER-
ES e nas Legislagdes Ambientais aplicaveis.
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CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO LEGAL
3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n® 7.347, de 24 de julho de 1985.Disciplina a A¢éao Civil Publica de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, historico,
turistico e paisagistico (vetado), e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF, 1985.

I. Decreto n°1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o0 Sistema de Licenciamento e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (SILCAP). Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES, 2006.

[l Lei Estadual n°® 7.058, de 18 de Janeiro de 2002, que dispde sobre a fiscalizacdo, infracbes e
penalidades relativas a protecdo ao meio ambiente no d&mbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente (SEAMA). Vitéria/ES, 2002.

IV. Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002. Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2002

V. Lei Complementar N° 264 de 08 de Julho de 2003. Altera a Lei Complementar n° 248/02, que criou o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2003.
VI. Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. DispGe sobre as sanc¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.

VII. Controle Ambiental de Obras e Servigos - DER-ES CR 007/2009 NR— Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), Vitéria/ES, 2009.

CAPITULO Ill - DEFINICOES

l. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo competente licencia a
localizagédo, instalacdo, ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades de pessoas naturais ou
juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar
degradagdo ambiental, considerando as disposi¢des gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis
ao caso.

Il. Licenca Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o 6rgdo competente estabelece as condicdes,
restricdes e medidas de controle ambiental que deverdo ser obedecidas pelo empreendedor para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem os recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradacdo
ambiental.

M. Autorizacdo Ambiental (AU): ato administrativo emitido em carater precario e como limite temporal,
mediante o qual o 6rgao competente estabelece as condi¢des de realizagdo ou operacao de empreendimentos,
atividades e servicos de carater temporario ou para execucdo de obras que ndo caracterizem instalacdes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico.

V. Condicionantes Ambientais: sdo as condigbes impostas pelo 6rgdo ambiental nas licencas ou
autorizacfes ambientais, a serem atendidas ou cumpridas durante a realizagéo da obra ou servi¢o objeto do
referido instrumento de controle ambiental.

V. Fiscalizacdo Ambiental: acompanhamento sistemético das atividades de construcao e servigcos de
engenharia, voltado para verificar e documentar o atendimento das condicionantes ambientais e os requisitos
definidos na legislacdo ambiental, nas especificacdes do DER-ES e nos Projetos pertinentes ao
empreendimento, de forma a garantir padrdes adequados de qualidade ambiental.

VL. Equipe de Fiscalizagcdo Ambiental: equipe de profissionais do quadro do DER-ES, lotados na Geréncia
de Meio Ambiente — DPM, responsavel pela execucdo de servicos de fiscalizacdo ambiental de
empreendimentos sob gestdo do Departamento.

VIL. Construtora: empresa contratada pelo DER-ES para execucao de servigcos de construcéo de obras sob
gestédo do Departamento.

VIII. Ocorréncia Ambiental: resultado de uma intervenc¢éo ou procedimento inadequado de obra ou servigo
gue tenha provocado, ou possa originar impactos ambientais ndo desejados.

IX. Recomendacdo de Acdo Corretiva - RAC: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental para registro e
acompanhamento de uma Ocorréncia Ambiental de gravidade Baixa.
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X. Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental - NNCA: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental nos casos
de ocorréncias ambientais graves (Alta).
XI. Comunicado de Nao-conformidade Ambiental - CNCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do

DER-ES, que comunica a nao-conformidade ambiental da obra a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES
(DO), com base no registro de Nao- conformidade Ambiental — NNCA emitido pela Fiscalizacdo Ambiental,
documento que impede o pagamento da medic&o de servigos do objeto da fiscalizagéo.

XII. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do DER-ES,
gue atesta a conformidade ambiental da obra ou servico ou a regularizacdo de uma Comunicagédo de N&o-
conformidade Ambiental anterior.

XIILI. Relatério Periédico de Fiscalizacdo Ambiental: relatério de acompanhamento ambiental da obra ou
servico, que inclui o registro e analise de situacdo das ocorréncias e das ndo- conformidades ambientais
observadas, as notificacdes de nao- conformidade ambientais expedidas, assim como a analise de
conformidade ambiental do empreendimento no periodo, contendo os indicadores de desempenho e
recomendagfes de a¢bes corretivas.

XIV.  Relatério Final de Fiscaliza¢@o Ambiental: relatorio elaborado ao final da obra ou servi¢o, incluindo uma
anélise das condi¢des ambientais finais e do atendimento de todos 0s requisitos ambientais previstos no edital,
contrato, projetos e elementos que balizaram a fiscalizacéo (licencas e autorizagBes ambientais, legislacdes
pertinentes, etc.), incluindo a demonstracéo do atendimento, pelo DER-ES e pela Construtora, de exigéncias
das licencas e autorizagdes ambientais sob suas responsabilidades e indicacdo de eventuais pendéncias a
serem atendidas até o recebimento definitivo da obra ou servigo.

XV. DP: Diretoria de Planejamento e Logistica do DER-ES.

XVI.  DPM: Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES.

XVII.  DO: Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES.

XVIII.  SRO: Superintendéncia Regional de Operacdo do DER-ES.

TITULO Il - PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS INICIAIS

4 A presente Norma Regulamentar define, principalmente, os procedimentos a serem adotados na
Fiscalizagdo Ambiental, de responsabilidade da Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES (DPM), aplicaveis as
obras e servicos de engenharia sob gestdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

5 O objetivo da Fiscalizacdo Ambiental é evitar ou mitigar os impactos ambientais que possam ser
causados nas obras e servicos de engenharia contratados pelo DER-ES, fazendo com que estes sejam
executados de acordo com os cuidados ambientais estabelecidos no edital, no contrato, nas Normas
Ambientais do DER-ES e nos instrumentos legais aplicaveis.

6 Os trabalhos de fiscalizacao ambiental visam identificar, previamente, possiveis problemas de cunho
ambiental, atuando de forma preventiva e orientativa, fazendo cumprir as condicionantes estabelecidas nas
licencas ou autoriza¢cdes ambientais da obra ou servi¢o objeto da fiscalizac&o.

7 O conjunto minimo de aspectos técnicos a ser analisado na fiscalizacdo ambiental compreende
procedimentos de controle ambiental de:

l. Licencas e Autorizagdes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

1. Areas de Apoio.

Il Supresséo de Cobertura Vegetal / Intervencdo em Areas de Preservacéo Permanente — APP.

V. Sinalizagdo Viaria e Seguranca da Obra.
V. Protecdo aos Recursos Hidricos.

V1. Controle de Processos Erosivos.

VIL. Controle de Emissdes Atmosféricas.
VIII. Controle de Emissodes de Ruidos.

IX. Gerenciamento de Efluentes Liquidos.
X Gerenciamento de Residuos Sdélidos.

XI. Relacdo com a comunidade.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

CAPITULO Il - PRINCIPIOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

8 A fiscalizacao ambiental atuara conforme os seguintes principios:

l. Postura proativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e prevenir a ocorréncia
de situacbes ambientalmente indesejadas.

I. Acompanhamento e registro sistematico das obras e servicos e da qualidade ambiental em pontos
significativos da area diretamente afetada.

Il Promocdo de uma comunicacdo eficiente entre as partes, sempre acompanhada das provas
documentais.

IV. Prevenir para que ndo existam, quando do recebimento definitivo da obra ou servigo contratado pelo
DER-ES, ocorréncias ambientais que se configurem como passivos ambientais pelos quais o DER possa vir a
ser penalizado.

V. Prevenir para que as obras e servicos contratados pelo DER- ES sejam executados de forma
ambientalmente correta.

CAPITULO Ill - ESCOPO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

9 Os servigos de fiscalizagdo ambiental abrangem as seguintes atividades:

l. Estabelecer a estratégia de Fiscalizagdo Ambiental, definindo a abrangéncia do escopo dos trabalhos
e considerando as peculiaridades da obra ou servico a ser executado, as caracteristicas socioambientais da
regido afetada, as legislagbes ambientais pertinentes e os documentos de controle ambiental tais como:
licencas ou autoriza¢cdes ambientais, projetos ou estudos ambientais e projeto de engenharia.

Il. Acompanhar e orientar a obtencéo e atualizacdo das licencas e autorizagbes ambientais especificas,
bem como o atendimento das exigéncias, das recomendacdes e dos programas ambientais que dizem respeito
ao objeto fiscalizado, de responsabilidade da empresa contratada pelo DER-ES.

Il Tomar as providéncias necessérias para o atendimento de condicionantes impostas nas licencas ou
autorizagbes ambientais emitidas para a execucdo da obra ou servico fiscalizado que sejam de
responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

V. Realizar vistorias técnicas e registro de ocorréncias ambientais, assim como comunicar as ocorréncias
aos setores competentes, solicitando, em casos de ocorréncias graves, a paralisacdo no processamento de
medicBes da empresa executora da obra ou servico fiscalizado.

V. Participar de ReuniBes Técnicas com os responséveis diretos pela execucdo da obra ou servico
fiscalizado (fiscal de obra do DER-ES, Supervisora de Obras, empresa executora, etc.).
VI. Elaborar relatérios de fiscalizacdo ambiental, recomendar ac8es corretivas e emitir notificagdo de néo-

conformidade ambiental, comunicado de nao-conformidade ambiental e comunicado de conformidade
ambiental.

10 Antes do inicio da obra ou servigo, a DPM realizar4 uma reunido com participacéo da fiscalizagdo da
obra e representante da empresa contratada, para apresentacéo dos procedimentos e do escopo dos trabalhos
da fiscalizacdo ambiental, ocasido em que podera haver ajustes em funcéo de comentérios e sugestfes das
partes envolvidas.

CAPITULO IV - PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

11 Os principais instrumentos de fiscalizacdo ambiental s&o:

l. Recomendacéo de Acao Corretiva - RAC: apresenta orientacfes para acdes de correcdo ou prevengao
de ocorréncias ambientais indesejaveis, sejam elas consideradas ndo- conformidades ou néo.

Il. Relatorios de Fiscalizacdo Ambiental: possibilitam o acompanhamento/monitoramento para controle
ambiental da obra ou servico e formacéo de banco de dados referentes aos trabalhos de fiscalizacdo e de
desempenho ambiental do objeto fiscalizado, dando respaldo técnico e documental para a Avaliacdo de
Desempenho da empresa executora no que se refere aos aspectos ambientais.

Il Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela fiscalizacdo ambiental,
guando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta, a ser entregue, com copia ao fiscal da obra ou
servigo e & empresa executora, por ocasido da vistoria de campo.

V. Comunicado de Nao-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pelo Gerente de Meio
Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com o intuito de alertar
sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em NNCA e solicitar a paralisacdo dos procedimentos
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para pagamento da medi¢éo de servicos da empresa executora, encaminhada pela Superintendéncia Regional
de Operagéo ou outro setor responsavel pela fiscalizagao de obra.

V. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido pelo Gerente de Meio Ambiente
do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com o intuito de informar a correcéo
de ndo-conformidade constatada anteriormente, possibilitando a retomada dos procedimentos para pagamento
de medicbes paralisadas em funcdo de ndo- conformidades ambientais e atestando a inexisténcia de
ocorréncias ambientais que impliquem em objecdes do DER-ES ao recebimento final da obra ou servigco
fiscalizado.

CAPITULO V - REUNIOES TECNICAS

12 Para as obras ou servicos de maior porte serdo realizadas Reunides Técnicas periddicas, com o
objetivo de:

l. Avaliar as condi¢bes ambientais em que se desenvolve a obra.

Il. Avaliar os pontos positivos e as dificuldades nas atividades realizadas nos periodos anteriores.

[l Discutir as solugfes para as ocorréncias ambientais existentes.

IV. Planejar as atividades subsequentes.

13 Participam desta reunido a Fiscalizacdo da Obra, o responsével pela Construtora, o Gerente de Meio
Ambiente e o responsavel pela Fiscalizacdo Ambiental.

CAPITULO VI - ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO, AUTORIZACOES AMBIENTAIS E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

14 Antes do inicio das obras ou servico, a Fiscalizacdo Ambiental analisara as licencas e autorizacdes
ambientais pertinentes ja obtidas, bem como a necessidade de obtenc¢édo de novas, identificando eventuais
lacunas no processo de licenciamento e relacionando as exigéncias e condicionantes de responsabilidade da
empresa contratada e as do DER-ES, sendo que, o que for de responsabilidade da empresa serd incluido no
escopo do trabalho da fiscalizagdo ambiental, podendo acarretar ndo-conformidade ambiental.

15 Para os casos de condicionantes ou licencas e autorizagdes que sao de responsabilidades de DER e
ndo da empresa contratada, o fiscal ambiental tomar& as providéncias necesséarias para atendimento, porém
nao ser& objeto da fiscalizacdo ambiental, ndo podendo acarretar ndo-conformidade & empresa contratada. 16
Nas vistorias ou em reunides, a fiscalizagdo ambiental orientara a empresa contratada para a execucao da
obra ou servigo naquilo que for de responsabilidade da mesma, evitando- se a0 maximo as ocorréncias
ambientais e ndo-conformidades.

TITULO lIl = PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZACAO AMBIENTAL
CAPITULO | - VISTORIAS TECNICAS DE CAMPO

17 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental serdo baseados em vistorias técnicas ambientais, cujos objetivos
principais serdo a identificagéo e o registro de Ocorréncias Ambientais e o acompanhamento do atendimento
as Recomendacg®es de Acdes Corretivas e as Notificagbes de Nao-conformidades Ambientais.

18 As vistorias serao realizadas com a periodicidade definida por ocasido do estabelecimento da estratégia e
da abrangéncia do escopo dos trabalhos da fiscalizacéo, que se dara antes do inicio da obra ou servi¢o a ser
fiscalizado.

19 Nelas serdo percorridas todas as frentes de obra, os canteiros, alojamentos, jazidas, areas de
empréstimo, bota-foras e demais areas de apoio, além de areas lindeiras de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras ou servicos.

20 Preferencialmente, as vistorias serdo acompanhadas pelo fiscal da obra e do representante da
empresa executora, visando a comunicacdo imediata sobre eventuais registros de ocorréncia, bem como
provaveis causas e solucdes propostas.
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CAPITULO Il - EMISSAO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DURANTE AS VISTORIAS DE CAMPO

21 Constatadas situacdes de ndo cumprimento de especificagcdes ambientais ou situacfes acidentais e/ou
nao previstas nas normas regulamentares ou nos projetos de engenharia ou nos estudos e projetos ambientais,
gue possam resultar em danos ambientais, sera preenchido formulario préprio para registro da ocorréncia, em
gue constara a descricdo da irregularidade, recomendacdes e especificacdes de acdes corretivas e prazo para
correcéo. A cépia do formulario a ser preenchido se encontra no Anexo |I.

22 Para situacdes de baixa gravidade o registro de ocorréncia sera considerado como Recomendacéo de
Acédo Corretiva (RAC) e em situacdes de gravidade alta o registro sera considerado como uma Notificacédo de
N&o-conformidade Ambiental (NNCA), sendo que ambos os casos, 0 documento serd preenchido pela
fiscalizagdo ambiental durante a vistoria, com cépias sendo assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal da
obra ou servigo e ao Engenheiro representante da empresa.

23 Nos casos das NNCA'’s, podera ser gerado novo documento sobre a ocorréncia, a ser emitido pelo
Gerente de Meio Ambiente do DER-ES, denominado Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA),
conforme detalhado em outros itens desta norma regulamentar.

24 Os formulérios de registro de ocorréncia também serdo utilizados para atestar as corre¢des realizadas,
ou ndo, em registros anteriores de RAC ou de NNCA.

CAPITULO IIl - RELATORIO PERIODICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

25 Com base nas vistorias de campo, a fiscalizacdo elaborara relatérios de acompanhamento, com
periodicidade estabelecida no inicio dos trabalhos, em funcdo de particularidades da obra ou servigo a ser
fiscalizado, incluindo quadros resumo com registros e as situacdes das RAC’s, das NNCA’s, dos CNCA’s e dos
CCA’s emitidos.

26 Além das condi¢cdes ambientais observadas em campo e os documentos gerados, sera incluido nos
relatorios o acompanhamento de condicionantes ambientais da obra ou servico fiscalizado, sejam elas de
responsabilidade da contratada ou do DER-ES. Nos relatérios seréo registradas, através de fotografias, as
situacdes encontradas em campo, formando um melhor banco de dados.

CAPITULO IV - RELATORIO FINAL DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

27 Ao final da obra ou servigo, a fiscalizagdo ambiental elaborard um relatorio final, incluindo uma analise
das condi¢Bes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos que balizaram a
fiscalizacdo (edital, contrato, licencas, projetos, legislagbes especificas, etc.), incluindo, quando
pertinente, a situagdo de atendimento de todas as condicionantes de licengas ou autorizagdes ambientais
relacionadas ao objeto da fiscalizagcéo, sejam elas de responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

CAPITULOV - REUNIAO MENSAL

28 De posse dos relatorios de fiscalizacdo ambiental serdo realizadas reuniées mensais, com participagdo
do Gerente de Meio Ambiente e dos fiscais ambientais, para discussdo de ocorréncias verificadas,
principalmente aquelas pendentes e quando necessario, sera decidida a emissdo de Comunicado de N&o-
conformidade Ambiental (CNCA) ou Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA), a ser encaminhado a
Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com a participacao de Engenheiro do DER-ES que fiscaliza a obra
ou servi¢co e o Engenheiro de empresa executora.

CAPITULO VI - EMISSAO DE COMUNICADO DE NAO-CONFORMIDADE AMBIENTAL

29 Com base nos Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental, em NNCA e em decisdo tomada em Reunido
Mensal de Fiscalizacdo Ambiental, o Gerente de Meio Ambiente do DER-ES emitira um CNCA a Diretoria de
Obras e Servicos do DER-ES informando a gravidade da ocorréncia ambiental na obra ou servico fiscalizado,
solicitando que nao seja dada continuidade no processamento da medi¢do dos servicos relativos ao periodo
de observacao da ocorréncia.

30 A CNCA, consiste apenas em uma Comunicac¢do Interna (Cl) encaminhada pelo Gerente de Meio
Ambiente a DO, informando da gravidade da ocorréncia e cépia da NNCA emitida pelo fiscal ambiental, com
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fotografias e descricdo dos problemas e possiveis consequiéncias, solicitando paralisagdo no processamento
da medicdo de pagamento a empresa executora, até que a ocorréncia seja sanada.

CAPITULO VII - EMISSAO DE COMUNICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL.

31 Quando uma NNCA que tenha originado um CNCA for sanada, o Gerente de Meio Ambiente emitira
um Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA) a DO, informando sobre a regularizacdo da ocorréncia
ambiental, e que, em relacdo aos aspectos ambientais, a medicdo paralisada pode retornar aos
encaminhamentos normais. Assim como o0 CNCA, a CCA ser resume a uma Cl do Gerente de Meio Ambiente
a DO onde informa da regularizacéo da ocorréncia acompanhada do relatério da fiscalizacéo atestando a nova
situacdo da obra ou servico.

CAPITULO VIl - REGISTRO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

32 As ocorréncias ambientais observadas nas vistorias técnicas de campo serdo registradas,
individualmente, na Ficha de Registro de Ocorréncia Ambiental, de acordo com o modelo apresentado no
Anexo |, sendo que a ficha indicar4 a localizagéo e caracterizacéo da ocorréncia, impactos potenciais, medidas
para solucdo adequada e prazos propostos para a solugéo.

33 Quando a ocorréncia ambiental for considerada de gravidade ou magnitude baixa, o Registro de
Ocorréncia ser4d denominado uma Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC) e quando considerada de
gravidade ou magnitude alta, o registro passa a ser denominado de Notificacdo de N&o-conformidade
Ambiental (NNCA).

34 A analise da gravidade sera realizada no ato do registro da situacéo e deve levar em consideragéo a
localizagdo, dimenséo e risco que oferece, sendo classificada como Baixa ou Alta, sendo que ambos 0s casos,
a fiscalizagdo ambiental indicar4 as medidas de recuperacéo/adequacao relacionadas a ocorréncia, o que sera
acompanhado no ciclo da fiscalizacéo periédica.

35 As ocorréncias serdo classificadas em:

l. Baixa: quando ndo oferece risco ao meio ambiente e/ou a salde dos trabalhadores e de terceiros, além
de néo ser situacdo que deveria ser evitada em fungéo de estar prevista, ou ndo, nas normas ambientais do
DER-ES, em legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do
objeto fiscalizado, ndo ocasionando conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo, ou seja,
nao é passivel de penalidade por parte dos 6rgdos ou autoridades ambientais.

Il. Alta: oferece ou pode vir a oferecer risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de
terceiros, além de poder ter sido evitada em funcdo de estar prevista nas normas ambientais do DER-ES, em
legislacbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do objeto
fiscalizado. Podendo trazer consequiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servico em funcédo da
possibilidade da aplicacdo de penalidade (multa, embargo, etc.) por parte dos 6rgdos ou autoridades
ambientais.

36 Em alguns casos, ocorréncias classificadas inicialmente como de gravidade baixa que ndo forem
sanadas/adequadas podem passar a ser consideradas como alta.
37 No Anexo I-B encontram-se as recomendac¢Bes para preenchimento da Ficha de Registro de

Ocorréncia Ambiental.
CAPITULO IX - DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA.

38 As Néao-conformidades Ambientais e outras situagdes verificadas na Vistoria Técnica serdo registradas
por, no minimo, duas fotografias datadas automaticamente, sendo uma geral, apresentando o contexto da
situacdo e outra de detalhe, apresentando as particularidades, com registro efetuado em trés diferentes
momentos:

l. Cadastro.

Il. Execucédo das medidas de correcao ou evolugao.

Il Apos a solucao definitiva.

39 Considerando que tanto no caso de RAC como de NNCA o formulério de ocorréncia sera preenchido
em campo, na vistoria técnica, com copias assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal de obra do DER-ES e
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ao Engenheiro da empresa executora, a documentacao fotografica, ou registro fotografico (modelo Anexo |-A),
sera anexada a ficha de ocorréncia posteriormente, por ocasido da elaboracdo do Relatdrio de Fiscalizacdo
Ambiental.

CAPITULO X - ACOMPANHAMENTO DAS OCORRENCIAS AMBIENTAIS.

40 Em vistorias posteriores ao registro inicial de uma ocorréncia ambiental, serdo preenchidos campos no
mesmo modelo de ficha (Anexo I), caracterizando o acompanhamento da ocorréncia, informando sobre a
situagdo de atendimento, a eventual reclassificacdo da ocorréncia e informacdes adicionais relevantes, até a
solucdo completa da ocorréncia.

41 Para registrar o acompanhamento, serdo adotados os seguintes critérios, contemplados nos campos
constantes no Anexo I.

l. Atendida — AT: situacao onde se verifica o atendimento das solicitacdes.

I. Em Atendimento — EA: situacéo onde se verifica acdes de atendimento das solicitagcdes, dentro do
prazo estabelecido para sua execucao.

M. Pendente — PE: situacdo onde se verifica atendimento parcial das solicitagbes, com prazo estipulado
superado ou com servigos inadequados no atendimento, podendo ser aplicada as pendéncias junto aos 6rgdos
ambientais, ndo sendo determinados prazos pela Supervisora Ambiental, uma vez que o atendimento depende
das especificidades de cada érgao.

V. N&o Atendida — NA: situacdo onde néo se verificam procedimentos para atendimento das solicitacdes
no prazo estipulado, sendo anotada a data da vistoria e a do prazo para atendimento.

42 Caso a ocorréncia ambiental, inicialmente cadastrada como de baixa magnitude, evolua para uma
magnitude alta ou ndo tenha havido atendimento as medidas de recuperagdo ou regularizacéo propostas, em
novos registros, a Fiscalizagdo Ambiental poderéa classifica-la como uma Notificagdo de N&o-conformidade
Ambiental (NNCA).

CAPITULO XI - AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

43 Os relatérios de fiscalizagdo ambiental, tanto os periddicos como o final, poderdo balizar uma Avaliagao
de Desempenho Ambiental da empresa executora da obra ou servigo fiscalizado, com a producéo de indices
de avaliacdo de desempenho ambiental que podem vir a subsidiar a proposicdo de sancdes, de acordo com a
Norma DER-ES GR 003/2009 - Regulamento de Contratacdes e/ou a Norma DER-ES CR 001/2009 - Avaliacéo
de Desempenho na Execuc¢ao de Obras e Servigos de Engenharia considerando:

l. indice de n&o-conformidades (porcentagem de itens ou medidas néo atendidas com relacédo ao total
aplicavel).

Il. indice de repeténcia (total de RAC’s ou NNCA’s por inobservancia reincidente de uma mesma medida,
com relacdo ao total de RAC’s e NNCA’s emitidas).

M. Tempo médio de resposta (considerando o tempo médio transcorrido entre a abertura de RAC’s ou
NNCA’s e o seu fechamento).

CAPITULO XII - EQUIPE TECNICA.

44 Os servicos de fiscalizacdo ambiental serdo executados por profissionais do quadro funcional do DER-
ES, lotados na Geréncia de Meio Ambiente (DPM), ou, em casos eventuais, por profissional especializado
contratado para tal fim, que ficara vinculado a DPM.

CAPITULO XIIl - “CHECKLIST” DE VISTORIA PERIODICA E DE ENCERRAMENTO.

45 Constam do Anexo I, “checklist” com funcdo orientativa a Fiscalizagdo Ambiental, algumas das
principais medidas de controle, associadas ao provavel local das intervengfes, para o registro durante as
vistorias e, analogamente, no Anexo IlI-A, “checklist”’, com funcéo orientativa, para o encerramento das frentes
de obras ou servico e das areas de apoio a obra.

46 Ressalta-se que o escopo dos trabalhos de fiscalizagdo ambiental n&o se restringe aos itens constantes
no “checklist”, sendo que, antes do inicio da obra ou servico, a fiscalizacdo definira o escopo dos trabalhos,
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considerando particularidades executivas e de localizagcao do objeto a ser fiscalizado, podendo ser excluidos
ou incluidos itens a este “checklist”.

CAPITULO XIV - FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

a7 Consta do Anexo lll o fluxograma dos procedimentos/acdes no desenvolvimento da atividade de
Fiscalizacdo Ambiental.

CAPITULO XV - RELATORIO MENSAL DE SUPERVISAO AMBIENTAL.

48 Para as obras geridas pelo DER-ES e que contam com servi¢os de supervisdo ambiental, a equipe de
Supervisdo Ambiental submetera a aprovagcdo da GMA, responsavel pela coordenacédo da Geréncia de Meio
Ambiente do DER-ES, o Relat6rio Mensal de Supervisdo Ambiental da obra.

49 O Relatério reunira uma sintese das Recomendacgbes de Acdes Corretivas — RAC’s e das N&o-
conformidades Ambientais — NNCA's no periodo e a situacdo de atendimento das nao-conformidades
ambientais anteriormente registradas, a situagdo das exigéncias e autorizagbes ambientais e outras
informacdes necessarias para uma avaliagdo do desempenho ambiental dos servigos de construcdo, sendo
gue o resultado embasara a proposi¢do do Certificado de Regularidade Ambiental.

50 A avaliacdo devera ser feita por meio de indicadores conforme proposto no subitem 8.10.4 e no Plano
de Supervisdo Ambiental, devidamente aprovado pela Unidade Ambiental do DER-ES responsavel pela
coordenagdo ambiental do Departamento.

51 O Anexo V apresenta o0 modelo para organiza¢@o dos dados e apresentacao do Relatério Mensal de
Supervisdo Ambiental.

ANEXOS

I Ficha para Registro de Ocorréncia Ambiental

I-A Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

I-B Recomendacdes para Preenchimento do Registro de Ocorréncia Ambiental
Il “Checklist” de Vistorias Periodicas

l-A “Checklist” de Vistoria de Encerramento

1 Fluxograma da Fiscalizagdo Ambiental
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| — FICHA PARA REGISTRO DE OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —

GEDES/DER-ES

Registro de Ocorréncia Ambiental
I — Obra /Servico 2 - Data: Data para atendimento:
Rodovia: SRO: 3 - Ocorréncia Sem Ocorréncia
Trecho: | RACne.. | | | NNCAne..
Empresa: | 4 - Acompanhamento ne....... Origem...... H Situagao.............
5 — Localizacgdo
Lado: Estaca: Local: | Coordenadas:

6 — Descricdo da Ocorréncia ou do Acompanhamento

7 -Impactos Decorrentes

8 — Recomendacdes para correcao

9 - Fiscal Ambiental: Assinatura:
10 - Fiscal da Obra/servico: Assinatura:
I1- Preposto da Empresa: Assinatura:
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I-A — REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,I'ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

Obra/Servico Ocorréncia
Rodovia: SRO: Numero do RAC, da NNCA ou Acompanhamento
Trecho:

Empresa:
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I-B — RECOMENDAGCOES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE
OCORRENCIA AMBIENTAL

Item 1: No campo Rodovia, informar o no da rodovia e o segmento rodoviario onde se da a obra ou servigo
fiscalizado, utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual, e a Superintendéncia
Regional responsavel; no campo Trecho informar o trecho ou subtrecho rodoviario, utilizando-se da
nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual; e 0 nome da empresa executora.

Item 2: Informar a data da vistoria e a estabelecida para atendimento ou correcao da irregularidade ambiental
constatada.

Item 3: Informar, se constatada ocorréncia ambiental, se € RAC ou NNCA com respectivo nimero.

Item 4: Preencher se a vistoria for de acompanhamento, informando o no da vistoria que se refere aquele
acompanhamento, a ocorréncia que originou 0 acompanhamento e a situa¢do de atendimento (AT, EA, PE ou
NA).

Item 5: Neste item deve ser informada a localizagcdo da ocorréncia, considerando:
Lado: LD — lado direito ou LE — lado esquerdo da rodovia, considerando a ordem crescente do
estagueamento da obra ou servico;

Estaca: colocar o no da estaca, em relacdo ao estaqueamento do projeto da obra ou servico;
Local: informar o compartimento da obra ou servico em que se localiza a ocorréncia, conforme tabela
abaixo:

FD - para ocorréncia na Faixa de Dominio da rodovia.

CO - Canteiro de Obra: locais com edifica¢des de apoio & obra ou servigo incluindo

alojamento, laboratorios, depodsitos, patio de estacionamento de maquinas e

equipamentos, usinas de concreto, usina de solo, e outros.

AP — Areas utilizadas para apoio a execu¢éo da obra ou servico, sem edificacées,

tais como: areas de empréstimo,

TE — Areas de terceiros, contemplando ocorréncias verificadas em propriedades

particulares e ou publicas.

Item 6: Descrever o que esta sendo infringido: um procedimento de controle ambiental, a legislacéo, as normas,
projetos, etc.

Item 7: Descrever 0s provaveis impactos ambientais decorrentes da ocorréncia.

Item 8: Indicar/recomendar as medidas de controle ou acfes a serem implantadas, exigéncias ambientais a
serem cumpridas ou outras necessidades para correcao da ocorréncia.

Iltem 9: Nome legivel e assinatura do Fiscal Ambiental.
Item 10: Nome legivel e assinatura do Engenheiro do DER-ES fiscal da obra ou servico.

Item 11: Nome legivel e assinatura do preposto da empresa executora da obra ou servico.
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lI-A — “CHECKLIST” DE VISTORIAS PERIODICAS

Descricaollte

Compartimento da Obra ou Servico

ns
Areas de Canteiro )
I - Controle de Poluicao, Organizacao e Frentes de Empreéstim de Obras Catlimnhos
Limpeza Obras o e Bota- < e
o Instalacde Servico
s
Industriai
s
Controle da suspensdo de poeira v v v v
Controle de vazamento de combustiveis, lubrificantes e v v v v
outros contaminantes
Dispositivo de conteng¢iao de vazamento de combustiveis / v
dleo
Tra,nsporte / Armazenamento adequado de produtos v v
quimicos perigosos
Controle da lavagem de bicos de betoneira e deposigao de v v v
material excedente de concreto
Instalagoes sanitarias v v v v
Coleta, separagio e destino de residuos v v v v
Dispositivos de separagao agua / 6leo v
Estocagem proviséria de materiais contaminados de forma v v v
adequada
Restrigoes a instalagao, operagao de equipamentos e v v v v
deposicdao de material em APP
Utilizagdo de area para bota-fora devidamente autorizada v v v v
ou licenciada pelo 6rgao competente
Utilizagdo de jazidas e areas de empréstimos devidamente v v v v
autorizadas ou licenciadas pelo 6rgao competente.
Il - Controle das Atividades de Li ——— e ot Caminh
- Controle das Atividades de Limpeza e N aminhos
Supressao da Vegetacdo P A IC Empréstim de Oebl‘as de
Obras o e Bota- ST Sl
fora e
s
Industriai
s
Delimitagdo prévia das 4reas de corte autorizadas v v v v
Resgate de mudas e plantas de pequeno porte e outros v v v v
materiais de interesse
Varredura extensiva para afugentamento da fauna
silvestre v v v v
Separacio e estocagem provisoria dos restos vegetais v v v v
Destinagao adequada dos restos vegetais v v v v
Remogio e estocagem adequada da camada organica e v v v v
solo da serrapilheira
Existéncia de autorizagdo para supressao florestal, v v v v
previamente a supressao
DG fi:: ?)t:rl:; Caminhos
Il - Sinalizacdo de Obra Frentes de Empréstim e de
Obras o e Bota- o q
fora Instalacée Servico
s

Industriai
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s
Sinalizagdo de area de restrigio/vigilincia patrimonial v v v v
Sinalizagdo de obra (placa da obra, seguranga do trabalho v v v v
e indicagao de diregao)
Sinalizagdo de vias locais e desvios provisorios v v v v
- Cantei
AIREOCD d:lcl)s::; Caminhos
IV - Controle de Erosdo e Assoreamento Frentes de Empreéstim A de
Obras o e Bota- - .
Instalacée Servico
fora
s
Industriai
s
Drenagem superficial provisoria v v v v
Controle da velocidade do escoamento superficial v v v v
Estabilizagao de depésitos provisorios (bota-espera) de
v v v v
terra e de materiais
Implantagao prévia e manutengao de sistemas de v v v v
retengao de sedimentos
Dispositivo de decantagdo e retengao de finos v
Estabilizagdo emergencial e recuperagao da area com v v v v
processos erosivos
Desassoreamento de cursos d’agua v v v v
Dispositivos de protecio de cursos d’agua v v v v
Implantagao correta de corta-rios v v v v
Existéncia de autorizagio e/ou outorga para intervengio v v v v

em corpos hidricos, previamente a intervengao

[I-A — “CHECKLIST” DE VISTORIA DE ENCERRAMENTO
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A Canteiro
725 e de Ob Caminhos
Procedimentos de Desativacdo e Frentes de Empréstim € Lbras de
Recuperacido Obras o e Bota- < q
- Instalacde Servico
s
Industriai
s
Limpeza de 4reas afetadas v v v v
Recuperagio e/ou reabilitagio de areas degradadas v v v v
Recuperagio de processos de erosio v v v v
Desativacao e remocio de estruturas e instalagoes de v v
apoio a obra ou servigo
Verificagdo de eventuais areas contaminadas v v
Remocgao da sinalizagao provisoria v
Verificagdo do atendimento aos servicos ambientais
previstos em projetos de engenharia e ambientais da obra v v v v
ou servico fiscalizado
Verificagdo  de  atendimento as  condicionantes v v v v

estabelecidas em Licengas ou Autorizagdes Ambientais

Il - FLUXOGRAMA DA FISCALIZACAO AMBIENTAL
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Planejamento dos trabalhos e definigdo do
escopo da fiscalizagdo

,

Reunido antes do inicio da obra ou servigo, com participacio do Eng” Fiscal de
obra do DER-ES e o representante da empresa contratada

.

| Vistoria Técnica Ambiental

.

‘ Constatagdo de Ocorréncia Ambiental |

4' Andlise da Gravidade da Ocorréncia I l

Y
Classificagdo da OA como Classificagdo da OA como
gravidade Baixa gravidade Alta
¢ Copias do registro para o i
Eng’ Fiscal do DER-ESe o
Registro da Ocorréncia L Eng” responsavel da it Registro da Ocorréncia como
como RAC contratada NNCA
Fy
] Mag
Atendi- Regulari-
-mento zacio
da RAC da NNCA
Sim
Sim h 4 -
Relatdrios Periddicos de

h 4
Fy

Fiscalizagdo Ambiental

A

‘ Reunides mensais |—> Comunicado de N3o-conformidade Amb. (CNCA)
ou
¢ Comunicade de Conformidade Amb. (CCA)
Encaminhado & Diretoria de Obras e Servigos do DER-

Relatdrio Final de | Es
Fiscalizagao
Ambiental

k4

Procedimentos de sangdes financeiras ou
administrativas (contratuais), guando couber
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CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS

Resumo
Esta Norma estabelece orienta¢gfes, cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execucao
de obras e servigcos de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo (DER-ES), visando evitar e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servicos sobre o meio
ambiente.

Aplicacdo: Esta Norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servi¢cos desenvolvidos pelo
DER-ES, seja a execucdo direta (administracdo direta) seja através de contratos com terceiros. Serao
especialmente utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), pela Diretoria de Obras e Servigos
(DO), pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM) e pelas Superintendéncias Regionais (SRO’s).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULAGAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antonio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BID I,
Rosangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracao
técnica do consultor Everson G. Grigoleto.

Atualizacado: Aresponsabilidade pela atualizacéo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) € da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteragdes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 01/03/2010.
Vigéncia: 01/03/2010.

Palavras-chave: Controle ambiental, terraplanagem, aterros, caminhos de servigos, bota-foras,
desmatamento, limpeza de terreno, pavimentacdo, subleito, pedreiras, areias, geotécnica, drenagem,
concretagem, obras complementares, sinalizacao.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer os cuidados e procedimentos ambientais a serem cumpridos na execucao de obras e
servigos de responsabilidade do DER-ES, com o objetivo de evitar e/ou minimizar impactos inerentes as obras
e servigos de engenharia de infrestrutura sobre o meio ambiente.

2 Complementar as Especificagcbes de Servicos adotadas pelo DER-ES, quanto aos cuidados e
procedimentos ambientais a serem observados na execuc¢do de obras e servicos.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n°. 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Cédigo Florestal, com as
alterac6es da Lei 7803 de 18/07/89. Governo Federal. Brasilia/DF; 1965.

Il. Lei Federal n°. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Disp&e sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicacdo, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF;
1981.

Il Lei Federal n°. 7.804/89, de 18 de julho de 1989. Altera a redacéo da Lei n°. 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e revoga as Leis n°. 6.535, de 15 de junho de 1978, e n° 7.511, de 07 de julho de 1986. Governo
Federal. Brasilia/DF; 1989.

V. Lei Federal n°. 9.433/97, de 08 de
janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituicdo Federal, e altera o
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art. 1° da Lei 8001, de 13 de mar¢o de 1990, que modificou a Lei n°. 7990 de 28 de dezembro de 1989.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1997.

V. Lei Federal n°. 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Disp&e sobre as san¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal.
Brasilia/DF; 1998.

VI. Lei Federal n°. 10.165/00, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei n°. 6.938/81, que disp8e sobre a
Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicacdo, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 2000.

VII. Decreto n°. 99.274/90, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei n°. 6.902/81, e a Lei n° 6.938/81,
que dispdem, respectivamente, sobre a criagéo de Estacdes Ecoldgicas e Areas de Protegio Ambiental e sobre
a Politica Nacional do Meio Ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1990.

VIII. Decreto n°. 750/93, de 10 de fevereiro de 1993. Disp8e sobre o corte, a exploracdo e a supresséo de
vegetacdo primaria ou nos estagios avancado e médio de regeneracdo da Mata Atlantica, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1993.

IX. Decreto n°. 3.179/99, de 21 de setembro de 1999. Disp&e sobre as especificaces das sanc¢des penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1999.

X. Resolucdo CONAMA n°. 237/97, de 22 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente. CONAMA - Conselho Nacional
de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 1997.

XI. Resolucdo CONAMA n°. 302/02, de 20 de marco de 2002. Dispbe sobre parametros, definicbes e
limites de Areas de Preservacdo Permanente, complementa a Resolugéo n°. 303/02. CONAMA - Conselho
Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2002.

XII. Resolucdo CONAMA n°. 303/02, de 20 de mar¢o de 2002. Dispbe sobre parametros, definicbes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF;
2002.

XIII. Resolucdo CONAMA n°. 369/06, de 28 de marco de 2006. Dispde sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervencédo ou supresséo de
vegetacdo em Area de Preservacdo Permanente - APP. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Brasilia/DF; 2006.

XIV. Lei Estadual n°. 5.866/99, de 21 de junho de 1999. Altera dispositivos da Lei n°. 5.361 de 30/12/1996
e revoga a Lei n° 4.473 de 28/11/1990 e a Lei n°. 5.642 de 11/05/1998. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 1999.

XV. Lei Estadual n°. 5.818/98, de 29 de dezembro de 1998. Dispde sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hidricos, do Estado
do Espirito Santo - SIGERH/ES, e dé& outras providéncias. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
1998.

XVI.  Lei Estadual n°. 7.058/02, de 18 de janeiro de 2002. Dispbe sobre a fiscalizacéo, infracBes e
penalidades relativas a protecao ao meio ambiente no &mbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2002.

XVII.  Decreto n°. 1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP. Governo do Estado do Espirito
Santo. Vitéria/ES; 2007.

XVIIl. Resolugcao Normativa do CERH n°. 005, de 07 de julho de 2005. Estabelece critérios gerais sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do
Espirito Santo. Vitoria/lES; 2005.

XIX.  Resolugcao Normativa CERH n°.014, de 04 de outubro de 2006. Altera a redacédo dos artigos 19, 20 §1°
e 24, bem como acrescenta o paragrafo Unico ao artigo 24, todos da Resolugdo Normativa CERH n° 005, de
07 de julho de 2005. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitoria/ES; 2006.

XX. Resolucdo Normativa CERH n°.017, de 13 de marco de 2007. Define os usos insignificantes em corpos
de agua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitoria/ES;
2007.

XXI.  Resolugdo Normativa IEMA n°.007, de 28 de maio de 2007. Define situacdes em que podera ser
formalizado o processo de outorga Unico, contemplando mais de hum uso e/ou interferéncia em Recursos
Hidricos e estabelece os respectivos procedimentos. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2007.
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CAPITULO Il - DEFINICOES

l. AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP): &rea protegida nos termos dos arts® 2° e 3° da Lei
Federal n® 4.771/65, alterados pela Lei Federal n® 7.803/89 e Resolucdo CONAMA n° 303/02, coberta ou nao
por vegetacao nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade
geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populacdes humanas. Trata-se da area no entorno imediato dos corpos d’agua, rios, lagos, represas, nascentes
e areas com declividade superior a 45°, sendo que seus limites sao definidos na Resolucdo CONAMA n° 303/02
e variam de acordo com as dimensdes e localizagdo dos corpos d’agua.

Il. AREAS DE USO DAS OBRAS OU AREAS DE APOIO: S&o areas

utilizadas com a finalidade de dar suporte operacional a execucgédo de obra ou servigos necessarios, tais como:
canteiro de obra, caminhos de servigo, areas de empréstimos e bota-foras.

Il ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS: sao consideradas fontes de poluicdo todas as
obras, atividades, instala¢ces, empreendimentos, processos, dispositivos moéveis ou imdveis ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluicdo ao meio ambiente.

V. AUTORIZACAO DE EXPLORACAO FLORESTAL: documento emitido pela autoridade ambiental
competente que autoriza a supresséo de vegetacao nativa.

V. AUTORIZACAO AMBIENTAL: documento emitido pelo 6rgdo competente em carater precario, com
limite de tempo, estabelecendo as condi¢cBes de realizacdo ou operacdo de empreendimentos, atividades,
pesquisas, e servicos de carater temporario, ou para execucdo de obras que ndo caracterizem instalacées
permanentes e obras emergenciais de interesse publico, ou para o transporte de cargas e residuos perigosos,
ou ainda, para avaliar a eficiéncia das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

VI. LICENCA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o érgao
competente licencia a localiza¢éo, instalacdo, ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades de
pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposi¢cdes gerais e regulamentares e
as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VII. OUTORGA: instrumento pelo qual o usuario recebe uma autorizagdo, concessdo ou permisséo para
fazer uso da agua. )
VIII. RECURSOS HIDRICOS: referem-se as aguas superficiais e subterraneas, que se constituem em bens

publicos e que toda pessoa fisica ou juridica tem direito ao acesso e utilizacdo, cabendo ao Poder Publico sua
administragéo e controle.
IX. Vegetacao lindeira — vegetacao existente nas areas adjacentes, contiguas as rodovias estaduais.

TITULO Il - TERRAPLENAGEM
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

4 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de terraplanagem referem-se a protegéo
de corpos d’agua, da vegetacdo lindeira, a seguranga dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes
medidas devem ser adotadas:

|. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area de
Preservagdo Permanente — APP e para supresséo de vegetacdo nativa.

II. Implantar sinalizacéo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagéo
de vias ou trilhas desnecessérias.

V. Aspergir 4gua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizacéo
e/ou licenciado ambientalmente.

VL. Qualquer alteragcéo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementagédo do mesmo, junto ao 6érgdo ambiental.

VII. Recuperar a area ap6s o término da sua exploragdo, considerando o previsto em projeto ou estudo

gue subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.
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VIIl.  Transportar material terroso em caminh&o coberto por lona, evitando poeira em suspenséo durante o
percurso em vias urbanas e em areas habitadas.

CAPITULO Il - SERVICOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DO TERRENO, DESMATAMENTO E
DESTOCAMENTO
5 Sempre que a vegetacdo for legalmente protegida os servicos de Limpeza do Terreno, Desmatamento

e Destocamento somente poderéo ser iniciados apds a obtencéo da autorizacédo para supresséo da vegetacao
(Autorizacdo de Exploracao Florestal), no 6rgdo ambiental competente.

CAPITULO Ill - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL EM CORTES E AREAS DE EMPRESTIMO

6 Nas operacdes de escavacao em cortes 0s seguintes procedimentos devem ser adotados:

l. Evitar o transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho, ndo excedendo a
carga legal do veiculo e controlando sua velocidade, que deve ser compativel com a via.

Il. Executar o revestimento vegetal dos taludes e de outras estruturas de protecdo e/ou drenagem
previstos no projeto.

M. Implantar sistema de drenagem provisério e de controle de processos erosivos principalmente em
Areas de Protecdo Permanente (APP’s), quando previsto no projeto.

7 Nas operacdes de escavacdo em &reas de empréstimo devem ser adotados o0s seguintes
procedimentos:

l. Utilizar, exclusivamente, areas de empréstimo licenciadas ou autorizadas pelos érgaos responsaveis,
previamente ao inicio das atividades nestas &reas, excetuando-se aquelas que, dentro da faixa de dominio,
sofrerdo intervencdes de corte devido ao projeto a ser executado e licenciado no 6rgdo ambiental.

Il. Manter as &reas de empréstimo, durante sua exploracdo, convenientemente drenadas e contidas com
estruturas provisérias, de modo a evitar o acimulo das aguas, processos erosivos, e carreamento de material
para recursos hidricos.

M. Explorar a area de forma que, ao final do uso, sua conformacao seja adequada para possibilitar sua
recuperacdo (altura e declividade dos taludes, possibilidade de implantacdo de sistema de drenagem,
banquetas em taludes de grande altura etc.).

CAPITULO IV - ATERROS

8 As medidas de controle ambiental que devem ser tomadas durante a execuc¢do de aterros, inclusive
em aterros sobre solos compressiveis (solos moles), referem-se a execugao dos dispositivos de drenagem e
de protecdo vegetal dos taludes previstos no projeto, para evitar erosées e 0 conseqiiente carreamento de
material.

l. Os aterros formados, seja no corpo estradal, nos alargamentos de aterros, nas areas de bota-foras e
caminhos de servicos, logo apds conformados e em condi¢cdes que ndo sofrerdo mais intervengfes, devem
receber as estruturas de drenagem e cobertura vegetal previstas, de modo a ficar o menor tempo expostos a
processos erosivos.

Il. Os aterros implantados em areas de preservacdo permanente, proximos a rios, varzeas etc. devem
obedecer aos cuidados especiais previstos em projetos.

CAPITULO V - CAMINHO DE SERVICOS

9 Os procedimentos de controle ambiental para a atividade caminho de servicos devem ser executados
segundo os seguintes procedimentos:

l. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacdo Permanente - APP e para supresséo de vegetagdo nativa.

Il. Implantar sinalizacéo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

[l Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantacao
de vias ou trilhas desnecessarias.

V. Aspergir &gua nos caminhos de servico, principalmente nas passagens por areas habitadas.
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V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagéo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteracdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacao do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apés o término da sua exploracdo, considerando o previsto em projeto ou estudo

gue subsidiou o licenciamento da obra ou autorizacdo ambiental.
CAPITULO VI - BOTA-FORAS

10 S6 devem ser utilizadas areas de bota-foras prevista em projetos, devidamente licenciadas ou
autorizadas pelos 6érgéos responsaveis, excetuando-se aquelas que sejam alargamento do corpo estradal.

CAPITULO VII - EXPLORACAO DE PEDREIRAS E AREAIS

11 Na exploracéo de pedreiras e areais somente devem ser utilizados o que estiver previsto em projeto e
devidamente licenciado ou autorizado nos érgdos ambientais competentes.

TITULO IIl - PAVIMENTACAO
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

12 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de pavimentacao referem-se a protecao
de corpos d’agua, da vegetacdo lindeira e a seguranca dos usuéarios e dos funcionérios, e serdo executados
de acordo com as regras seguintes:

l. Implantar a sinalizacédo de alerta e de seguranca de acordo com as hormas pertinentes aos servicos.
Il. Obter autorizagdo ambiental de estradas de servigo fora da faixa de dominio, quando necessario.

CAPITULO Il - REGULARIZAGCAO E REFORCO DO SUBLEITO, SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA

13 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de regularizacéo e refor¢co do subleito,
sub-base ou base estabilizada referem-se a prote¢cédo de corpos d’agua, da vegetacgédo lindeira, & seguranca
dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes medidas devem ser adotadas:

l. Obter a autorizagdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservagcdo Permanente - APP e para supresséo de vegetagdo nativa.

Il. Implantar sinalizacéo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantacéo
de vias ou trilhas desnecessérias.

V. Aspergir 4gua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as &reas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagédo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteracé@o nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacao do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apés o término da sua exploragdo, considerando o previsto em projeto ou estudo

gue subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.
CAPITULO Il - REVESTIMENTO ASFALTICO

14 Além dos procedimentos constantes no TITULO Ill, CAPITULO | Procedimentos Gerais, deverdo ser
observados, na estocagem e execuc¢édo de servi¢os os cuidados e providéncias especificas seguintes.

141  Na estocagem de Emulses, cimento asfaltico, asfalto diluido:

l. Estocar os materiais em local pré-estabelecido e controlado.

Il. Estacionar os veiculos transportadores de emulsdo afastados de cursos d’dgua, em areas sem
restricdes ambientais.
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[l Instalar os tanques de estocagem dentro de estruturas periféricas para retengéo do produto em casos
de vazamentos e afastados de cursos d’agua, de vegetagdo nativa ou de areas ocupadas.

IV. Recuperar as areas ocupadas pelos tanques e os estacionamentos de veiculos transportadores
guando da desmobilizacédo das atividades.

14.2  Durante a execucdo dos servicos, a calibragem e a limpeza das barras distribuidoras devem ser feitas
em areas que nao venham a contaminar o solo e recursos hidricos, além de recolher os residuos em recipientes
apropriados e Ihes dar destinacdo adequada.

CAPITULO IV - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

15 Nos servicos de fresagem de pavimento asfaltico devem ser seguidos os procedimentos seguintes.
15.1  Auutilizacdo dos residuos é permitida para impermeabilizacdo das areas de manutengéo de veiculos e
equipamentos e acessos de terra com ligacdo com a rodovia.

15.2 Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execucdo de novos servigos e venha a ser
estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo permitir a drenagem conveniente da area e a retirada
do material fresado quando necessario.

15.3  E proibida, sob qualquer hipétese, sua disposicdo ao longo do trecho, devendo ser utilizado somente
em bota-espera devidamente autorizado.

TITULO IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

16 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de obras de arte correntes e obras de
arte especiais referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e & seguranca dos usuérios e
dos funcionarios, seguintes.

16.1  Obter, junto aos 6rgdos ambientais, para as obras de que interferem nos recursos hidricos, de acordo
com a Norma de Autoriza¢des Ambientais Especificas, a respectiva Autorizagdo para Intervencdo em APP e a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos.

16.2  Adotar medidas de controle, para minimizar o carreamento de material do entorno da intervencéo para
os corpos d’agua, evitando problemas de assoreamento nos recursos hidricos.
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RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO

DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA

DATA DA ULTIMAALTERACAO

N.° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNGAO |
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE
DATA NOME DO INFORMANTE

ASSINATURA
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ANEXO IV — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°
PROCESSO DER-ES N° 2026- XXX/20XX, QUE ENTRE SI FAZEM,
8X589, RELATIVO AO EDITAL DE UM LADO, O DEPARTAMENTO
CONCORRENCIA DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS
ELETRONICA N° 0XX/202X. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOE,
ID.CIDADES TCE-ES DO OUTRO, A

EMPRESA ..., , NA

FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito
no CNPJ sob o0 n° 04.889.717/0001-97, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n° 1.501 (Ilha de Santa Maria), na Cidade de Vitéria/ES, representado por seu

Diretor Executivo Geral , homeado através do Decreto n° de [ [
e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, registrada
no CNPJ / MF sob o n° , com sede a (endereco
completo) , neste ato representada por (condicao juridica do
representante) , 0 Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , austam o presente CONTRATO, nos termos da Lei n°

14.133/2021 e suas alteracdes, tendo em vista o0 que consta no Processo n° 2026-8X589,
e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 0XX/202X, parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n° 2026-8X589, e tem fundamento
legal na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n°® 5.545-R/2023 e na Lei Complementar
Estadual n°® 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

O objeto da presente licitacdio é a CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
E NA EXECUCAO DA OBRA DE CONTENCAO NA ES-264, KM 123,1, NO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NA AREA DE ABRANGENCIA DA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA REGIONAL | (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE
EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES, conforme
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condi¢cBes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigéo.

1.2. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a responsabilidade pela sua execucéao, ficando sujeita a fiscalizacao do
DER-ES durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de Contratacéo
Semi-Integrada.

2.2. Nas contratacdes integradas e semi-integradas, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios e a composi¢cdo de custos unitarios devera ser
entregue junto com a etapa do projeto basico (contratacdo integrada) ou revisao do
projeto basico (semi-integrada), de forma eletrénica, observado o disposto no art. 56,
85°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratacéo é de RS ............ PP ), sendo a data base
Abril/2025.

3.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.2. O DER-ES pagard a CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orcamentaria (CRITERIO DE
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcricao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orcamento elaborado pelo DER-ES Abril/2025.

3.4. O reequilibrio econémico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial
0 reajuste e a repactuacédo, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023 e na Lei Federal
n® 14.133/2021, inclusive quanto a rendncia irretratavel por auséncia de requerimento
formal durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo (art. 46 do
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Decreto).

3.4.1. Apbs o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0s precos iniciais
poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

R=I1-loxV

lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orcamento sintético) do més da data-base do orcamento
elaborado pelo DER-ES.

I1 = E o indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orcamento sintético) referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicéo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na
auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administracéo Estadual na contratacdo de servicos semelhantes.

3.4.5. Osreajustes nédo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
ndo poderdo ensejar o0 reajuste de precos, caso sejam atribuiveis & CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4.7. A analise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou forca maior, considerara:
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3.4.8. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢coes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.4.8.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servi¢cos contratados;

3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes

altimos, na hipotese de reajustamento.
3.4.8.3. Nao sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:
3.4.8.3.1. ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

3.4.8.3.2. 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido
antes da formulagéo da proposta definitiva ou ap6és a finalizacdo do prazo de
execucao do contrato;

3.4.8.3.3. ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracado dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de
seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA,
ressalvada a hipotese de superveniente determinacéo legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composicao de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com os servigos definidos na Planilha, no Projeto do DER-ES
e normas técnicas vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serdao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.4.10. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise
da Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado
(PGE).
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4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA deverd elaborar Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades, com a indicacéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitacdo de medicdo desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicacao de més e ano de referéncia,;

b) grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

Cc) principais atividades previstas para o0 més, contendo, no minimo, aquelas que
foram apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que
impactaram o caminho critico;

f) relacdo da equipe utilizada no periodo (hominando o pessoal, a sua funcdo e a sua
relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no
acompanhamento dos servicos;

g) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a
més, pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e
materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medicao, informando as atividades desenvolvidas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

k) outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizacéo.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacao, devera confirmar as informacfes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medicao.

4.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacédo, pela
fiscalizagcdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatorio Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apds o fechamento da
medic&o por parte da fiscalizacdo do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a

by

liberagcdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos citados documentos,
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devidamente autenticados.

4.3.1. Adocumentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora,

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se
vincularem;

C) Numero do contrato.

4.5. O DER-ES exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucao
dos servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberagédo do
processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagéo da quitacao.

4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacéo
dos empregados envolvidos na execucéo dos servicos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informacdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se
vincularem;

c) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

4.8. O DER-ES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

4.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execuc¢ao do objeto contratual bem como
declaracéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade trabalhista e fiscal.
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5-CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA
SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucdo fisico financeiro, apos
a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados apOs o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, dever&o contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND

100 del

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUumero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorregdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcéo a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emisséo;

5.6.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
5.6.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;
5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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5.7. Anotafiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgéo da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado deverd apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servicos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retencéo na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela
Administracdo contratante.

5.9. A Administracdo devera verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo na
forma do inciso Ill do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado ndo se encontra em situacao de regularidade fiscal
ou trabalhista, 0 mesmo seré notificado para no prazo de 10 (dez) dias Uteis regularizar
tal situacéo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sancoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicagéo de sancdes.

5.12. Em nado sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracao decidir sobre
iniciar ou ndo procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
gue a extincdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informard a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacédo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizacdes devidas a Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles
decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes
trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessérias a cobranca judicial de saldo
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remanescente em favor da Administracdo, conforme o caso.
5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.22. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consorcio ou outra
expressamente acordada pelas empresas.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio,
tendo por base o orcamento, 0 eventograma e 0 planejamento proposto pela
CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execucao).

6.2. O atraso injustificado na execug¢do da parcela sujeita a CONTRATADA as sancdes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagéo.

6.3. As medigBes provisorias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo seréo
considerados até a sua correcao total. No caso de controvérsia sobre a execucéo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.
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6.3.1. Para fins de remuneragdo da “Administragdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra est4 condicionada a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela
fiscalizacéo; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do
DER-ES.

6.5. Medicdes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com o0 Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme
Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

6.6. O recebimento definitivo, com a medic¢éao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis,
a contar da notificacdo da contratada para entrega das obras concluidas, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impecam o0 recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correcées no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6.3. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execu¢ao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021 e nos normativos da Administracado Estadual, considerando-se
seu especifico regime de execucdo, especialmente as condi¢cbes da contratacdo
integrada e semi-integrada estabelecidas no art. 133.

7.2. Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
eguipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando
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0s seguintes critérios para fixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
apresentada pela CONTRATADA na proposta, 0s precos a serem seguidos serao
agueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados n&o constarem da Planilha
apresentada pela CONTRATADA na proposta, serdo fixados por meio da
aplicacdo da relagéo geral entre os valores da proposta e o do orgcamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data
do aditamento, respeitados os limites legais.
7.2.1. E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria
SECONT / PGE N.° 01/2013, com suas alteracbes, ou outro normativo que a
substituir.

7.2.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orcamentéaria, devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta
vencedora, observado ainda o disposto na Lei Estadual n°® 10.577/2016.

7.2.3. Nas alteragbes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se
o contratado j& houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos,
estes deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisi¢do regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indeniza¢do por outros
danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

7.2.4. As adequacOes dos projetos e execucao dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a
aprovacao prévia do DER-ES.

7.25. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucao, pelo
contratado, das prestacdes determinadas pela Administracao no curso da execucao
do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipotese em que a formalizagéo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
meés.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1. A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui peca integrante
do Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo.

8.2. Ao participar do certame a CONTRATADA declara:
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8.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

8.2.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

9.3. O édrgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Apobs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar 0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagéo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucéo do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.

9.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es)
e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n°® 5.545-R/2021 e demais condicBes previstas para a contratacdo, registrando em
relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdo, conforme art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021.

9.6. A fiscalizacdo do DER-ES terd livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 300 (trezentos) dias corridos e tera inicio
no dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas - PNCP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e
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pagamento, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

10.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente  prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, quando nao decorrer de culpa do contratado, ressalvado as providéncias
cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida
com a exposicao das justificativas e 0 novo cronograma de execucao e desembolso.

10.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apés a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucédo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

a)  Gestdo/Unidade: [NDIEEHchen;

b)  Fonte de Recursos: [[DIcenchen;

c)  Programa de Trabalho: [NDICenchen:
____ (preencher);

d) Elemento de Despesa:

e)  Plano Interno: INBIEEHEREH!

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO

12.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81° da Lei n°
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou refor¢cando-a
conforme necessario.
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12.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA ou TITULOS
DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.
12.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartorio de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

12.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
12.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

12.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

12.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

12.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opc¢éao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apolice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

12.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site https://www?2.susep.qov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

12.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condicéo geral.

12.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora terd a obrigacéo de assumir a execucédo e concluir o objeto
do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apolice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apolice.

12.2. O DER-ES restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apOs a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos
objetos desta licitagcdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

12.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢cdo dos servigos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisédo ou paralisacdo decorram de acordo com o
DER-ES, nos termos da legislacéo vigente.

12.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragéo, devera
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
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abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administragédo os créditos do Contratado,
enguanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

12.5. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

12.5.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera
ser glosado de pagamentos devidos.

12.5.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

12.5.3 A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

12.6. Quando se tratar de consorcio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda,
por cada uma das empresas consorciadas com 0s valores proporcionais a sua
participacdo no consorcio.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS SEGUROS ADICIONAIS

13.1. ACONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura
deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, as apodlices de Seguro Risco
de Engenharia (RE) e Responsabilidade Civil Profissional (RCP).

13.1.1. O pagamento da primeira medigéo, inclusive da elaboracdo de projetos,
fica condicionado a comprovacao da contratacao de todos os seguros previstos no Edital.

13.1.2. Os seguros de Risco de Engenharia, de Responsabilidade Civil Profissional
e Risco Contra Incéndios, vigorarao durante o periodo de execuc¢ao da obra, ficando sob
a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente
corre¢cdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice
se houver ampliagéo do prazo de execucao de obra.

13.1.3. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia
estendida por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
entrega definitiva da obra;

13.1.4. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP
e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecuc¢ao parcial do contrato.

13.2. Cobertura do Seguro de Riscos de Engenharia:
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13.2.1. Cobertura Béasica de Obras Civis em Construcdo e Instalagbes e
Montagens (OCC/MI): garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no
local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo,
queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, exploséao,
desabamento, entre outros).

13.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

13.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

13.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos
de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pela Segurada contra terceiros;

13.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de
um risco coberto pelo seguro;

13.3.3. Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes cometidas pela
Segurada, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

13.3.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
da Segurada;

13.3.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas
relacionadas com o processo e a defesa da Segurada. O Advogado é de livre escolha
da Segurada e ha a antecipacao de honorarios;

13.3.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servicos de comunicacao e assessoria de imagem para amenizar 0S
prejuizos a imagem, a honra ou a reputacao da Segurada, decorrentes de vazamento de
informacdes sigilosas.

13.3.7. Tempo de Reclamacdo e Prazo Complementar: a apolice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacado de reclamacdes durante a execucdo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

13.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para as
Subcontratadas na responsabilidade que couber a Seguradora.

13.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizag&o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco de Engenharia poderao ser
apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio, ou por cada uma das
empresas integrantes deste, com o0s valores proporcionais a sua participacdo no
consorcio.

13.6. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco
de Engenharia poderéo ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consorcio,
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ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participacdo no consorcio.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

COMPETE A CONTRATADA:

14.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

14.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instru¢cdes de Servico normativas
vigentes do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato,
NORMA PARA AVALIAC;AO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA
PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS, bem como comprometer-se
a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislagcfes pertinentes.

14.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens
e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢coes
da ultima edic&o ou revisdo dos padrbes e normas relevantes em vigor.

14.1.3. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacao
relativa & obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

14.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necesséario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execu¢do das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

14.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecdo individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

14.3. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certidoes
Negativas como comprovacdo do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagdes ndao cumpridas pelas subcontratadas.
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14.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

14.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

14.4. Reqgistrar as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato havidas
durante a execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de
Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

14.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

14.6. Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdao do contrato, observando a
legislacao tributaria vigente.

14.7. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e alteragdes. Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro
/ arquiteto residente responsavel ou corresponsavel pela execucdo, com poderes para
representar a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas
referentes aos servigcos contratados.

14.8. Executar 0s reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de san¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas.

14.9. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servi¢cos ndo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execuc¢ao impropria do servico a
vista das especificaces respectivas.

14.10. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualguer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com 0s servigos contratados.

14.11.Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018,
se obriga a efetivar a contratacdo de méo-de-obra necessaria a execugdo da obra ou
servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da méo-de-obra total para a execucdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n°® 879/2017.

14.12. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitacéo, para os Servidores ou Empregados
do Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;
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14.13. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administracao
Contratante qualquer alteracéo de sua condic&o no processo de Recuperacao judicial ou
extrajudicial.

14.14.EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Devera ser
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes
para a execucao contratual.

14.14.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

14.14.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais 0s seus descumprimentos.

14.15. Da Protecéo de Dados Pessoais.

14.15.1. Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-
se a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissado e eliminacdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018 (“Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09 de julho de
2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

14.15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas
vinculadas a essa hipotese legal de tratamento.

14.15.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n°® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

14.15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

14.15.3.2. Auxilid-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao
requerimento; e

14.15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento
do titular.

14.15.4. Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados
e em conformidade com as hipoteses legais que autorizam o tratamento.
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14.15.5. As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislagdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e
confidencialidade.

14.15.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento
das obrigacbes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.

14.15.7. Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e 0 estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de seguranca, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informac¢des de acessos nao autorizados
e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracdo, comunicacao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

14.15.8. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informagdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacgdo, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos
titulares dos dados, acerca do incidente de seguranca.

14.15.9. As partes deverdo adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacéo
e na mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

14.15.10. Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados
pessoais pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da
adequada protecao desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade
pelo cumprimento da legislacéo de protecao de dados ou de privacidade de outro(s)
pais(es) que for aplicavel.

14.15.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer
danos, perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
do descumprimento da Lei Federal n° 13.709/2018, no Decreto Estadual n°® 4922-R,
de 09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a
este Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao da
CONTRATANTE em seu acompanhamento.

14.15.12. Eventual subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela
CONTRATANTE, nédo exime a CONTRATADA das obrigacbes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responsavel perante a CONTRATANTE
mesmo na hipotese de descumprimento dessas obriga¢des por subcontratada.
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14.15.13. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE,
quando solicitado, toda informag&do necessaria para demonstrar o cumprimento do
disposto nestas clausulas, permitindo a realizagdo de auditorias e inspecdes,
diretamente pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagéo ao
tratamento de dados pessoais.

14.15.14. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboracéo de
relatorios de impacto a protecéo de dados pessoais, observado o disposto no artigo
38 da Lei Federal n°® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

14.15.15. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram
utilizados pela CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou
mesmo para fins diversos daqueles necesséarios ao cumprimento deste Contrato, a
CONTRATADA ser& notificada para promover a cessa¢do imediata desse uso, sem
prejuizo da rescisdo do Contrato e de sua responsabilizacdo pela integralidade dos
danos causados.

14.15.16. Eliminacdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do
cumprimento desta obrigacéo.

14.16. Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servi¢cos, dentro da programacédo prevista, e reforcar,
caso necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel
tecnolégico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

14.16.1. Os equipamentos devem estar em condi¢cdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacdo em vigor.

14.17. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecéo feita pelo DER-ES.

14.18. Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecdo e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive,
a manutencédo das condicOes de seguranca da via objeto deste contrato durante a
execucao dos servicos.

14.19. A empresa contratada devera manter, sem énus para o DER-ES, no canteiro de
obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execucao da fiscalizagdo e medi¢cao dos
servigos por parte do DER-ES.

14.20. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocéao de todo material indesejavel.

14.21. Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito
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Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do
DER-ES e do Estado do Espirito Santo, e ainda a colocacdo de 02 (duas) placas
nomitativas das obras e/ou servigos, nas extremidades do trecho, com dimensdes,
dizeres e simbolos determinados pelo DER-ES.

14.22. O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

14.23. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

14.24. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fosseis
e achados localizados durante a execucgéo dos servi¢cos, fazendo-lhe a pronta entrega,
guando for o caso.

14.25. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislacdo e condicionantes
ambientais, observando o que disp6e o Termo de Referéncia, sem alegacdo de 6nus
para o DER-ES.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente
aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolu¢cdo CRE n° 129/2018.

15.2. A CONTRATADA poder&o ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisédo do DER-ES.

15.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragcéo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
C) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da

contratagcdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucéao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

15.4. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que n&o se justificar a imposicado de penalidade mais grave (art.
156, 82°, da Lei n° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n°
14.133/2021);

C) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133/2021);

d) Multa:

1. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacao ou reposicao
da garantia.

2.1.0 atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover
a extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
15.3, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

[{ PRt

4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c
do subitem 15.3, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do
Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 15.3, a multa serd de 1%
(um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem
ser considerados: Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracado da
execugao dos servigos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas
informacdes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucéo
contratual; quando houver descumprimento na execucdo dos servicos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete
risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de danos ambientais;
quando a sinalizacdo das frentes de servigos forem insuficientes, e mesmo
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apos ter notificada, a contratada nao reforcar a sinalizacdo, com grave risco
aos Usuarios e a segurancga no trecho.

6. Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 15.3, a multa sera de 1%
(um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

7. Paraainfracdo descrita na alinea “a” do subitem 15.3, a multa sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracoes:

15.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
89°, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.1. As sancgbes previstas nas alineas “a@”, “b” e “c” do item 15.3 néo séo
cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgédo (art. 157, da
Lei n® 14.133/2021).

15.5.3. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.6. A aplicagao das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021 para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, assim como as seguintes regras:

15.6.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgéo
promotor do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

15.6.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmagé&o de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora,
a motivacdo para aplicacao da penalidade, a san¢cao que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entrega das razdes de defesa;
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15.6.3. O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade
prevista na alinea “a” do subitem 11.3 sera de 05 (cinco) dias Uteis e 15 (quinze)
dias Uteis para as demais penalidades, a contar da data da intimacéo;

15.6.4. O licitante contratado comunicara ao 6rgédo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

15.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgdo promotor do certame proferira decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante
que deverd ser exercido nos termos da Lei n® 14.133/2021;

15.7. Na aplicacdo das sancdes serdao considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133/2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.8. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/2021).

15.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
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ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.11. As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

15.12. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

15.13. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poder&o ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

15.14. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

15.15. Sem prejuizo da aplicacdo das sancfes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracéo publica na licitacdo ou na execucao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, ser& objeto de imediata apuracdo observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacéo
das sancdes previstas no presente contrato.

16.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.3.3. Indenizacdes e multas.

16.4. Em caso algum o DER-ES pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
agueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS
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17.1. Osrecursos, representacao e pedido de reconsideragéo, somente serdo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2. A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observarédo o
disposto neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

18.1. A execucdo do presente contrato ser4d acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacbes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o0 que nédo sera
permitido qualquer pagamento.

18.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medicdes.

18.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horérios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execuc¢ao do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, 0s
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

19.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servico.

19.3. A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicacao
por escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidfes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidées de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

19.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagado da obra
durante 90 (noventa) dias ap0s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, 82° e § 6° da Lei n® 14.133/2021.
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21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposices
contidas na Lei n® 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATACAO

22.1 Seréa permitida a subcontratacdo para as atividades até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do orcamento, conforme termo de referéncia anexo deste
instrumento, desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

22.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

22.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre 0s
requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos.

22.2.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

22.3. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

22.4. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1. Fica eleito o foro de Vitoria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualguer duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

23.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar davida quanto a
interpretacéo do presente instrumento, as partes deverao buscar solugdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solugcédo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais
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DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - DER/ES, em de de 202__.

Nome da Contratante
Representante (hnome completo) Nome da Contratada
Documento de Identificagéao Representante (nome completo)
Documento de Identificacéo
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Relatorio de comprovacao de adimpléncia de encargos — RECAE

1 - IDENTIFICACAO DO CONTRATO

11 CONTRATANTE: CNPJ N°
12 CONTRATADO: CNPJ N°
1.3 OBJETO:
14 MES — REFERENCIA DO

' FATURAMENTO
15 MES — REFERENCIA DA

' DOCUMENTACAO

2 — DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciarios/fiscais)

() Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(O Folha de pagamento mensal, inclusive 13° salario, quando couber, do pessoal alocado na
prestacéo dos servigcos, por contrato;

(O Relatério de movimentagao funcional dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(J Comprovantes dos pagamentos dos salarios, inclusive 13° salario, quando couber, dos
empregados da contratada vinculados ao contrato;

(O Guia de Recolhimento do FGTS — GRF com a autenticacdo mecéanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela internet;

(O Guia da Previdéncia Social — GPS com a autenticagdo mecénica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela internet;

(3 Relacéo dos Trabalhadores — RE;

O Relacédo de Tomadores/Obras — RET;

(O Comprovante de Declaracéo a Previdéncia;

(O Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social,

(3D Recibo de Férias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada vinculados ao
contrato e comprovantes de seu pagamento;

(3 Aviso Prévio ou Pedido de demisséo dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(O Termos de Rescisdo de Contrato de Trabalho — TRCT, com Termo de quitacdo ou de
Homologacgédo dos empregados da contratada vinculados ao contrato e comprovantes de seu
pagamento;

(O Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS — GRRF, com o Demonstrativo do Trabalhador
de Recolhimento do FGTS Rescisorio, dos empregados da contratada vinculados ao contrato,
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com a autenticacdo mecénica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o
comprovante emitido quando om recolhimento for efetuado pela internet;

(O Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da contratada vinculados
ao contrato;

(O Comprovantes de fornecimento do Auxilio refeicdo/alimentacdo aos empregados da
contratada vinculados ao contrato;

(O Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais
beneficios previstos em legislacdo especifica, Convengéo ou Acordo Coletivo de Trabalho;

(3 Nota Fiscal do Més — Referéncia do Faturamento.

Certiddes negativas ou positivas com efeitos de negativa:

(O Certidao conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social;

(O Certiddo da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do Espirito Santo,
guando a sede néo for deste Estado;

(O Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;
(O Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

(3 Certidao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

3 — OUTROS DOCUMENTOS

4 — DECLARAGCAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacdo de adimpléncia
em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
sobre o contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°
5.383/97 E Decreto n° 1.938-R e cdpia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

Nome/Cargo e Assinatura do Representante
Legal da Empresa
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CONTINUACAO ANEXO Il

Quadro 01: Relacéo dos Servicos Executados pelo proponente compativel com o objeto
da licitagcdo — Técnica Operacional

Quadro 02: Relacdo dos Servigcos Executados por Profissional (is) detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucéo de Servigo(s) compativeis com
0 objeto da licitacdo. — Técnica Profissional

Quadro 03: Relacéo e vinculacao da equipe técnica.

Quadro 04: Identificacdo, formacédo e experiéncia da equipe técnica.

Quadro 05: relacao dos contratos da empresa (em execucao € a iniciar).
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QUADRO 01 RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
- EMPRESA
N° DE ORDEM | PAGINA ATESTADO/CERTIDAO CAT N° EMPRESA CONTRATANTE SERVIGCO EXECUTADO A COMPROVAR (1) QUANTIDADE
Ne CONTRATADA
PRINCIPAL
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificagdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito plblico ou privado contratantes dos servicos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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QUADRO 02 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA POR EXECUGAO DE SERVIGO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAGAO
Profissional Indicado: Funcéo proposta:
‘ ATESTADO/CERTIDAO FUNCAO
0 0
N° DE ORDEM | PAGINA N CATN DESEMPENHADA SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cdpias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servicos, €, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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RELAC;AO E VINCULA(;AO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COM PROVAC;AO DA CAPACIDADE TECNICO-
QUADRO 03
PROFISSIONAL
NOME DO AREA TECNICA PROPOSTA CcODIGOS
N° DE ORDEM ~ - ~
PROFISSIONAL FUNCAO (I) NIVEL (1) VINCULACAO (111) REGIME (V)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacéo e Assinatura do Representante Legal:
OBSERVACAOQ:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Funcéo(l)/Nivel(ll) Consultor/C Vinculagdo (111) 1 - Acionista Regime (IV) 1-Tempo Integral comdedicacéo exclusiva
Coordenador/P0O 2-Sécio 2 - Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial
Engenheiro Residente/P2 4 - Autbnomo 4 - Outros (especificar)
Membro de Equipe Sénior/P3 5- Compromisso Futuro
Membro de Equipe Junior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor
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QUADRO 04

IDENTIFICACAOQ, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa Licitante:

Nome do Téenico:

Data de Admisssio:;

Especializaciio:

Data de Nascimento:

Nacionalidade;

Endereco:

INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAO, ETC.

N Discrimmagéio Esclarecimento de Ensino ou Entidade {Localidade: Duragio: Ano de Corclusio:
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
. . . . Fincio ,
iC '
Atestado/Certiddo 1 CATn® Pégina Identificaciio dos servicos executados Desemperhada Periodo de Execucdo
Indicado para a Fungdo: Assinatura do ‘Técnico:
Nome do Informante; Qualificagdio; Assmatura do Informante;

3

3

(I A SSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:

1 -Seu conhecimento e anuéncia sobre o5 dados fomecidos.

- 8ua concordincia para serincluido na equipe, nas atividades e niveis definidos

-Sew compromisso de estar disponivel no periodo proposte.

(II) Informagdes adicionais devem constar no verso do quadro.

(I) © DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verficagio, documentos, emoriginal,
comprobatonos das informagdes fornecidas.




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Quadro 5

RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA (EM EXECUCAO E A INICIAR)

OBJETO PERIODO DE
lDENT'FéCAGAO ou CONTRATANTE EXECUCAO VAROR @) YALOR
PARTICIPACAO ATUALIZADO
LOCALIZACAO | NATUREZA (Nome e : inicl Fi Datals
DOS SERVICOS DoS endereco) (2) Loyion gl R$ ata base R$
) SERVICOS mes/ano | mes/ano mes/ano (4)
TOTAL
1/12D0O TOTAL

PATRIMONIO LiQUIDO

(1) Por ordem cronologica das datas de iniclo;
(2) Individual (1), Consércio (C), Subcontrato (S). Em caso de consércio ou subcontratagdo, indicar a percentagem de participagdo no faturamento;
(3) Inserir valores e data-base dos contratos.
(4) Atualizado pelo IGP-DI para a data-base do Balango Patrimonial apresentado.

DECLARACAOQ: A empresa

,CNPJ n°®

, declara que o seu Patrimdnio Liquido é igual ou

superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da
sessdo publica de abertura desta licitagdo.

Assinatura do Representante Legal




