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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

COMISSAQ DE CONTRATACAO PARA OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES - 1l DO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
— CCOSE-2/DER-ES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90008/2026 (CE N.° 90008/2026 —
EDIFICACOES)

Processo E-Docs n° 2021-FG265

ID. CidadES/TCE-ES: 2026.500E0100014.01.0022

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO PARA A ELABORAGCAO
DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRA PARA A
CONSTRUCAO DA SEDE DO DPM DA 82 CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR
DO ES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, NA AREA DE ABRANGENCIA
DA GERENCIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES (GEPED) E DA SUPERINTENDENCIA
EXECUTIVA DE EDIFICACOES (SE-E) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE
RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — DER-ES.

DADOS DA LICITACAO:

SESSAO PUBLICA: 14/10/2026 — 10h00min
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco
MODO DE DISPUTA: Aberto

VALOR ESTIMADO: R$ 4.648.517,91
DATA-BASE: Janeiro/2026

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - DER-ES

Endereco: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n°® 1501 — Ilha de Santa Maria, Vitoria/ES
CEP 29.051-015 - Tel.: (27) 3636-2002 / (27) 3636-2080 / (27) 3636-2014
Sitio eletrénico: https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Detalhes/18/217/1

E-mail: ccose-2@der.es.qov.br
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICO N° 008/2026

ID CidadES/TCE/ES: 2026.500E0100014.01.0022

O Departamento de Edificacbes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES),
autarquia com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica,
administrativa e financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e
Infraestrutura (SEMOBI), com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1501, Ilha de Santa Maria, Vitéria/ES, CEP 29.051-015, por meio da comissao de
contratacdo, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, para CONTRATACAO INTEGRADA SENDO ELABORACAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DE_ OBRA PARA A
CONSTRUCAO DA SEDE DO DPM DA 82 CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR
DO ES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, conforme PROCESSO E-
DOCS N° 2021-FG265, nos termos da Lei 14.133/2021, do Decreto Estadual n° 5.352-
R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023, e demais normas aplicaveis e, ainda, de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

A licitagdo ocorrer4 por meio do Sistema Integrado de Gestdo Administrativa —
SIADES, cujo endereco eletrénico é https://portalsiades.es.gov.br/.

1 - DO OBJETO E DISPOSICOES ESSENCIAIS

1.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa ou consorcio para a
ELABORAC}AO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUQAO DE OBRA
PARA A CONSTRUCAO DA SEDE DO DPM DA 82 CIA INDEPENDENTE DA POLICIA
MILITAR DO ES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, conforme
especificaces contidas no TERMO DE REFERENCIA que acompanha este Edital.

1.2 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA seréo executados nos locais e de
acordo com as informacdes pertinentes, as especificacdes e 0s quantitativos estimados,
constantes dos documentos a seguir mencionados, 0s quais sao partes integrantes deste
edital, independentemente de transcricdo, devendo ser rigorosamente obedecidos na
apresentacao da documentacao e elaboracao das propostas:

(@) Termo de Referéncia (ANEXO |) e seus anexos:

1A) Requisitos Técnicos do Objeto;

1B) Cronograma Executivo de Projeto;
1C) Memorial de Quantidades da Fase 01;
1D) Termo de Compatibilizagéo;

1E) Modelo de Documentos de Textos;
1F) Servigcos Topograficos;

1G) Matriz de Riscos.

(b) Critérios de Pagamento;

(c) Cronograma de Desembolso;
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(d) Planilhas orcamentarias;

(e) Anteprojeto;

1.3 - Alicitacdo sera realizada em unico item.

1.4 - Data de Inicio do Acolhimento das Propostas: 16 de julho de 2026; as 08h00min.
1.5 - Data do Fim do Acolhimento das Propostas: 14 de outubro de 2026; as 08h00min
1.6 - Data da Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2026; as 10h00min

1.7 - Data da sesséo publica: 14 de outubro de 2026; as 10h00Omin.

1.8 - O modo de disputa serd o ABERTO.

1.9 - Esta licitacdo sera julgada sob o critério de MENOR PRECO.

1.10 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orgcamento
préprio da Policia Militar do Espirito Santo a cargo da conta da atividade no
10.45.103.06.181. 0561. 1780, Elemento de Despesa n° 449051 do orgcamento da PMES
para o exercicio de 2026.

2 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 - Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIADES
(https://portalsiades.es.gov.br/).

2.1.1 - Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas para cadastramento
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao ou entidade promotora da licitacao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

2.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos Orgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

2.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

4

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 4 /127


https://portalsiades.es.gov.br/

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°®
123/2006.

2.6 - Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1 - aquele que nédo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao
versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5 - aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

2.6.8 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6érgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap0s o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual n° 46/1994 e 35 da
Constituicdo Estadual.

2.7 - O impedimento decorrente de sancado administrativa serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangé@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.9 - O disposto nos itens acima nao impede a licitacdo ou a contratacao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

3 - DA PARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.1 - Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio,
constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes neste Edital
e em seus Anexos, na forma do art. 15 da Lei 14.133/2021.:

3.1.1- O numero maximo de integrantes de cada consorcio sera de 03 (trés)
empresas, conforme item 8.5 do TERMO DE REFERENCIA (PECA #181).

3.1.2 - A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consércio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao licitante.

3.1.3 - Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢do do contrato.

3.1.4 - As empresas consorciadas ndo poderao participar da licitacdo de forma isolada
ou através de outro consorcio.

3.1.5 - Nao sera admitida a participacdo de empresas pertencentes a um mesmo
grupo econémico em consércios distintos.

3.1.6 - Ndo sera permitida a modificacdo da composicdo do consoércio ou a
substituicdo de consorciado até a concluséo da licitagdo.

3.1.7 - Na fase de execucdo contratual, a substituicdo de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada a comprovacao de que a
nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito
de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de habilitacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consércio no processo licitatério que originou o contrato.

3.2 - As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além dos
demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:

3.2.1 - A designacado do consorcio, a indicacdo da finalidade de participacdo nesta
licitacdo e de execucdo do contrato dela decorrente como seu objeto, e o endereco
em que esta estabelecido.

3.2.2 - A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicdo do
consorcio, indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucao do objeto
licitado.

3.2.3 - Aindicacdo da empresa lider como representante do consorcio.

3.2.4 - Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislagéo.
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3.2.5 - O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias
superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao.

3.3 - Cada uma das empresas consorciadas deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacao juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e apresentar as declaragfes exigidas no Edital.

3.4 - A comprovacdo da habilitacdo técnica consistente nas capacidades técnico-
operacional e técnico-profissional exigidas podera ser efetuada, no todo ou parte, por
qualquer uma das consorciadas.

3.4.1-As empresas consorciadas poderdo somar 0S seus atestados para
atendimento das exigéncias de habilitacdo técnica, os quais poderdo ser
apresentados em nome de qualquer consorciada, independentemente da sua cota de
participacdo no consorcio, na forma do art. 15, Ill, da Lei 14.133/2021.

3.4.2 - O registro ou inscricdo no Conselho profissional devera ser apresentado por
todas as consorciadas.

3.4.3 - As declaragbes exigidas no Edital deverdo ser apresentadas por todas as
consorciadas.

3.5 - Cada consorciado deverd atender individualmente as exigéncias de habilitacdo
econdmico-financeira, salvo a comprovacdo de patriménio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado.

3.5.1 - Para o consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se,
porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na forma do art. 15, lll, parte
final, da Lei 14.133/2021.

3.5.2 - O acréscimo previsto neste item ndo se aplica aos consorcios compostos, em
sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 15,
§ 2°, da Lei 14.133/2021.

3.6 - O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera apresentar,
antes da celebracao do contrato decorrente desta licitacdo, o instrumento de constituicao
e 0s registros do consércio nos O6rgdos competentes, observando o compromisso
assumido, nos termos do art. 15, § 3°, da Lei 14.133/2021 e dos arts. 278 e 279 da Lei
6.404/1976.

3.7 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualguer uma das empresas que
integram o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra
expressamente acordada pelas empresas.

3.8 - Se exigida garantia de proposta ou garantia de contrato, sera permitido que sejam
apresentadas integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas
consorciadas, ou por cada uma das empresas consorciadas, com os Vvalores
proporcionais a sua participagao no consorcio.
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4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1 - Na presente licitacdo, as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento ocorrem antes da fase de habilitacéo.

4.2 - Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco ou o0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararq, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1 - esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 - ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

4.3.3-ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal,

4.3.4 - cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021.

4.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparadas, ou sociedade cooperativa, devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88
1°ao 3°do art. 4° da Lei 14.133/2021.

4.5.1 - No item exclusivo para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual ou equiparadas, a assinalagdo do campo “niao”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 - Nos itens em que a participacdo nado for exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas, a
assinalacdo do campo “nao” produzira o efeito de o licitante nado ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/ 2006.
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4.6 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital.

4.7 - Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessédo
publica.

4.7.1 - Apés a abertura da sessao publica, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente/Comisséo de
contratacdo, sob pena de aplicacdo das penalidades legais.

4.8 - Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.9 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apls a fase de
envio de lances.

4.10 - Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.11 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, considerando no maximo 02 (duas) casas decimais, inclusive na etapa de
lances dos campos indicados.

5.1.1 - Os licitantes deverao preencher os campos referentes ao prazo de entrega e
de validade da proposta, podendo inserir qualquer valor numérico, uma vez que nao
serdo utilizados para julgamento da proposta, tendo em vista que o licitante
arrematante do certame estara vinculado as condicdes e 0s prazos estipulados neste
Edital e seus anexos.

5.1.2 - O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias,
a contar da data de sua apresentacao.

5.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante deveréa formular sua proposta, considerando as disposi¢cdes do Decreto
n°® 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que sédo contratados pela
Administracdo Publica, a efetivar a contratacdo de mé&o-de-obra necessaria a execucao
da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
por cento) da méo-de-obra total para a execucao do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n°® 879/2017.
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5.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucédo do objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispée o TERMO DE
REFERENCIA E TODOS OS ANEXOS DESTE EDITAL, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

6-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a pelo Agente/Comissdo de contratacao,
por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2 - Todas as propostas apresentadas pelos participantes seréo recebidas e registradas
pelo sistema como classificadas para a disputa e encaminhadas para etapa de lances.

6.2.1 -Em nenhuma hipotese, o Agente/Comissdo de contratacdo podera
desclassificar da disputa uma proposta antes da fase de julgamento.

6.3 - O sistema disponibilizarA campo préprio para troca de mensagens entre 0
Agente/Comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.4.1 - Na hip6tese de nenhuma proposta inicial ser ofertada, o sistema encerrara,
automaticamente, a fase e iré registrar em ata e indicar que o item ou grupo de itens
foi declarado deserto.

6.4.2 - Na hipotese de comparecer apenas um licitante na fase de lances, o sistema
encerrara, automaticamente, a fase e iniciard a etapa de negociacao.

7.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

6.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.7 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagcédo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 9.297,03 (nove mil, duzentos e noventa e sete
reais e trés centavos), equivalente a 0,20% do orgcamento estimado.

6.8 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
15 (quinze) segundos apoés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.9 - O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.10 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.10.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

6.10.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final crescente de classificagéo.

6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

6.11.1 - A etapa de lances da sessao publica ter4 duracdo inicial de 15 (quinze)
minutos. ApGs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apés o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.11.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 - Nao havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condi¢cdes definidas no subitem
6.12.2, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacédo, até o maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 - Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final crescente de classificagéo.
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6.12 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco ou maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aguela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

6.12.1 - Nao havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condicfes definidas neste
item, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.12.3 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.4 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final crescente de classificagéo.

6.13 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.15 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16 - No caso de desconexdo com o Agente/Comissdo de contratacao, no decorrer da
etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.17 - Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente/Comissdo de
contratacao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacdo do fato pelo Agente/Comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

7 - DO ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

7.1 -Encerrada a fase de lances, o sistema identificardA em coluna prépria as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual ou
equiparadas participantes em itens ou grupos de itens “ndo exclusivos”, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar 123/2006.
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7.1.1 - Nessas condi¢cles, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual ou equiparadas que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.1.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap0s a convocagao automatica para tanto.

7.1.3 - Se, por motivo justificado, ndo for possivel informar a ocorréncia do empate
logo apos a fase de lances, o Agente/Comissdo de contratacdo devera informar aos
licitantes, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a data e a hora em
que ira declarar a ocorréncia do empate e convocar a microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas para exercer seu
direito de preferéncia nos termos do subitem anterior.

7.1.4 - Caso a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual ou equiparadas melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas que se encontrem
naquele intervalo de 10% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.1.5 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta.

7.2 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (nédo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.2.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei 14.133/2021.

7.2.2 - Esgotados os critérios de desempate previsto em lei, o desempate podera
ocorrer por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

7.3 - Em seguida, o Agente/Comissao de contratacdo devera encaminhar, pelo sistema
eletrbnico, contraproposta ao licitante arrematante, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicdes
diferentes daquelas previstas no edital.

7.3.1 - A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.3.2 - O resultado da negociagéo seréa divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.
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7.4 - Na hipotese de o licitante arrematante permanecer acima do pre¢co maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente/Comissao de contratacao
podera negociar condicdes mais vantajosas.

7.4.1 - A negociacgdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacéo inicialmente estabelecida, quando o licitante arrematante, mesmo apos
a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracao.

7.5 - Apds a negociagdo do preco, o Agente/Comissao de contratacao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8 - DA FASE DE JULGAMENTO

8.1 - Encerrada a negociacado, o Agente/Comissao de contratacdo solicitara ao licitante
arrematante que, no prazo de 03 (TRES) DIAS, envie a proposta final, adequada ao
altimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, juntamente com os Dados
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital.

8.1.1-E facultado ao Agente/Comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.1.2 - A referida adequacédo deve contemplar as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e os CRITERIOS DE
PAGAMENTOS, bem como o detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, sendo OBRIGATORIAMENTE encaminhados
em formato “PDF” pesquisavel.

8.1.2.1 - A planilha orcamentaria devera ser encaminhada, além do formato “PDF”
pesquisavel, também na extensédo “DBF” - gerada pelo programa “Orgamag” do
“sistema oaasis”, por meio de pasta/arquivo compactado/zipado, dado a
compatibilidade no sistema SIADES.

8.1.2.1.1 - O(s) orcamento(s) basico(s) sera(do) visualizado(s) mediante
instalagdo do programa “Orgamag” que, por sua vez, podera ser adquirido
gratuitamente  através do tel. (27) 3636-2134 ou pelo e-mail
(suporte.ocaasis@gmail.com).

8.1.2.1.2 - As instrucfes de como baixar e manusear o software estédo disponiveis
no link:
(https://prodest.correio.es.gov.br/service/shf/SNb+fyR6T7KmPQ8QBFBOBChNY3
8APE9dt0ZNF4pv4IEBAAJ2MQ).

8.1.3 - E admitida a utilizac&o dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no Cronograma Fisico-
Financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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8.2 - Ato continuo, o Agente/Comissdo de contratacdo verificara se o licitante
arrematante atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei 14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.2.1 - SICAF;
8.2.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

8.2.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.2.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.3 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus sécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sanc¢fGes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sdcio majoritério.

8.4 - Constatada a existéncia de san¢do que inviabilize a participacdo ou contratagéo, o
Agente/Comissao de contratacdo reputard o licitante desclassificado, por falta de
condicao de participacao.

8.5 - Verificadas as condicbes de participacdo, o Agente/Comissdo de contratacao
examinara a proposta vencedora quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratacdo, a sua exequibilidade e a adequacéo ao objeto em

relacdo a este Edital e em seus anexos, observando o disposto nas normas cabiveis.
8.6 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1 - contiver vicios insanaveis;

8.6.2 - ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia,

8.6.3 - apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

8.6.4 -ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

8.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

8.7 - O licitante arrematante devera apresentar em sua proposta econémica, sob pena
de desclassificacdo, a declaracdo de que ela compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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8.8 - ApGs a verificacdo das condi¢cdes dos itens antecedentes, o licitante arrematante
sera declarado classificado, caso tenha atendido a todas as exigéncias do Edital e seus
Anexos, e o Agente/Comissao de contratacao iniciara, a fase de habilitacéo.

8.9 - O Agente ou Comissdo de Contratacdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

8.10 - No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59, 8§ 4°, da Lei 14.133/2021.

8.11 - Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59,
§ 5°, da Lei 14.133/2021.

8.12 - A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0s
precos unitarios indicados como relevantes no Termo de Referéncia, conforme disposto
no art. 59, IV, e 88 2° e 3°, da Lei 14.133/2021.

8.13 - Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucédo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes do valor global.

8.14 - A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerar4 materiais e instalacdes
a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo, desde que a renincia esteja expressa na proposta.

8.15 - Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizacao do sobrepreco
se dard pela superacao do valor estimado.

8.16 - Se a proposta vencedora for desclassificada, 0 Agente/Comisséo de contratacéo
retornara a etapa de negociacdo e, em seguida, examinara a proposta subsequente, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do Edital e seus anexos.

8.16.1 - Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o
Agente/Comisséo de contratacdo ird declarar fracassado o item ou grupo de itens
correspondente.

8.16.2 - A declaracédo do fracasso devera observar os procedimentos descritos no
topico referente a fase de recurso.
9 - DA FASE DE HABILITACAO

9.1 - Encerrada a fase de julgamento, o Agente/Comissao de contratacdo solicitara os
documentos previstos no Anexo Il deste Edital para fins de habilitacdo, necessarios e
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suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

9.1.1 - A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF e no CRC/ES.

9.2-Em se tratando de consércio, os documentos de habilitacdo deverdo ser
apresentados em relacdo a cada empresa consorciada, observando o item sobre
participacdo em consorcio.

9.3 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser enviados, em formato
digital, por meio do sistema, e no prazo de até 02 (DOIS) DIAS UTEIS, contados a partir
da solicitacdo do Agente/Comissédo de contratacdo no sistema.

9.4 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

9.5 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

9.6 - A habilitacédo sera verificada por meio do SICAF e do CRC/ES, nos documentos por
eles abrangidos.

9.6.1 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando

houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

9.7 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e no CRC/ES e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacé&o, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.7.1-A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagcdo no momento da habilitag&o.

9.8 - Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
e no CRC/ES seréo enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo
de envio dos documentos de habilitacéo.

9.9 - Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios
oficiais de érgdos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

9.10 - Apds a verificacdo das condi¢cGes dos itens antecedentes, da apreciacao e analise
documental, o licitante classificado serd declarado habilitado, caso tenha atendido a
todas as exigéncias do Edital e seus Anexos, e, em seguida, o Agente/Comissdo de
contratacao ir4 declara-lo licitante vencedor.
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9.11 - Se o licitante classificado for inabilitado, o Agente/Comissdo de contratacdo
retornara a etapa de negociacdo e, em seguida, examinara a oferta subsequente e a
respectiva documentacdo de habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as exigéncias do Edital e seus
anexos.

9.11.1 - Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o
Agente/Comisséo de contratacdo ira declarar fracassado o item ou grupo de itens
correspondente.

9.12 - A declaracéo do licitante vencedor e o fracasso do item ou grupo de itens deverao
observar os procedimentos descritos no tépico referente a fase de recurso.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei 14.133/2021.

10.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata referente a declaracdo de vencedor da licitagdo ou do fracasso do item
ou grupo de itens.

10.3 - Quando se tratar de decisdo sobre o julgamento das propostas, habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, em que se declarar o vencedor da licitacdo ou o fracasso um
item ou grupo de itens, o Agente/Comissao de contratacdo comunicara aos licitantes, por
meio do sistema, e com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da
declaracéo de vencedor ou do fracasso do item ou grupo de itens, bem como da abertura
do prazo para manifestacao imediata, conforme estabelecem os subitens seguintes:

10.3.1 - A declarac@o do licitante vencedor ocorrera na fase de habilitagdo e o
fracasso do item ou grupo de itens na fase de julgamento ou habilitacdo, conforme o
caso, momento em que o sistema tramitara, automaticamente, para a fase de recurso.

10.3.2-a intencdo de recorrer devera ser manifestada uma Unica vez e
imediatamente na fase de recurso, sob pena de preclusao;

10.3.3 - 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer nédo sera inferior a
10 (dez) minutos;

10.3.4 - 0 prazo para apresentacdo das razfGes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata referente a declaragéo de vencedor da licitagdo ou
do fracasso do item ou grupo de itens, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.4 - Os recursos e as contrarrazfes deverdo ser encaminhados em campo proprio do
sistema.

10.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
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nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo néo serédo conhecidos.

10.7 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis a contar do término do prazo de apresentacdo das razbes
recursais, ficando, desde logo, intimados, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

10.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrénico E-Docs, no Acesso Cidadéao
(https://acessocidadao.es.qov.br/).

10.10.1 - Os interessados deverao realizar o cadastro e solicitar o credenciamento nos
autos do processo de acordo com o funcionamento do sistema E-Docs.

10.11 - Na hipotese de nenhum licitante manifestar intencdo de recorrer, o sistema
encerrara, automaticamente, e o Agente/Comissdo de contratacdo encaminhara para
fase de adjudicacdo e homologacao.

11-DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E DA FORMALIZACAO DA
CONTRATACAO

11.1 - Inexistindo recursos ou decididos aqueles apresentados e constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento
licitat6rio e adjudicara o obijeto.

11.2 - Ap6s a homologacéao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

11.2.1 - Considerando a adoc¢édo do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrbnica) no Acesso Cidadédo
(https://acessocidadao.es.qgov.br/) ou através de certificado digital, conforme acordado
entre as partes.

11.2.2 - Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

11.2.3 - No caso de assinatura eletronica, as partes deverdo providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadado, conforme instrugcbes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

11.3 - A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante
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adjudicatéario durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
ente promotor do certame.

11.4 - Caso adotado o Sistema de Registro de Precos, observar-se-a o procedimento de
convocacao e assinatura previsto no topico especifico, bem assim o disposto nos itens
antecedentes quando da realizacéo das contratacdes decorrentes da Ata de Registro de
Precos.

11.5 - Para a formalizacdo da contratacéo, sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes
de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

11.6 - Se a proposta ndo for mais aceitavel, ou se o licitante adjudicatario ndo mais
atender as exigéncias de habilitacdo, ou se recusar a assinar 0 contrato, 0
Agente/Comissao de contratacdo observara o disposto no art. 90 e seguintes da Lei
14.133/2021.

12 - DAS INFRAQ@ES ADMINISTRATIVAS E SANC}()ES

12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatério que, com dolo ou culpa:

12.1.1 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente/Comisséo de contratacao
durante o certame;

12.1.2 - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4 - deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

12.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a
assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4 - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéo;

12.1.5 - fraudar a licitagao;
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12.1.6 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago;
12.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

12.2 - Reputar-se-a4 comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a
declaracédo falsa quanto as condi¢fes de participacdo e quanto ao enquadramento como
ME/EPP.

12.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infrac6es discriminadas
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sancdes:

12.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes
em que participou o licitante;

12.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e
12.3.3 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4 - As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

12.5 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condi¢des.

12.6 - As sancbes por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas
no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

13 - DA SUBCONTRATACAO

13.1 - As regras sobre subcontratacdo constam da MINUTA DE CONTRATO (ANEXO
IV) E DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1).

14 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

14.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucgdo da obra €&
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com 0 acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o ITEM 4.6 DO TERMO DE REFERENCIA.
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14.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a ao DER-ES e devera
ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta. O Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

2.2.1 - O agendamento das visitas deve ser realizado através dos telefones (27) 3636-
2002 / (27) 3636-2080 / (27) 3636-2014, das 9:00 as 17:00 horas ou através do e-mail
ccose-2@der.es.gov.br, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

14.3 - Realizada ou nado a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacédo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracédo constante do ANEXO Ill do EDITAL —
MODELO DE DECLARA(}AO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDI(}()ES.

15 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 - Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da legislacéo ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2 - Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados pelo Sistema
Integrado de Gestdo Administrativa — SIADES (https://portalsiades.es.gov.br/) ou
protocolizados no 6rgao realizador do certame, de 8 as 17:30 horas, ou enviadas para o
e-mail ccose-2@der.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacdes protocolizadas se
assinadas pelo impugnante.

15.3 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0S prazos
previstos no certame.

15.3.1 - A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente/Comissdo de contratacdo, nos autos do processo
de licitagéo.

15.4 - Caso o Agente/Comissdo de contratacdo decida pela improcedéncia da
impugnacgdo ao ato convocatério, deverd encaminhar o processo para a Autoridade
Competente, a quem competir4, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do
Agente/Comisséo de contratacao.

15.5 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

15.6 - Qualquer modificacdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagéao
das propostas.

15.7 - A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada por
publicacdo em campo préprio do sistema e juntamente com o Edital e seus Anexos, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame, ficando os interessados obrigados a acessar o0 enderec¢o para a obtencdo das
informacgdes prestadas.
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16 - DAS DISPOSICOES FINAIS
16.1 - Ser& divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

16.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicacao em contrério, pelo Agente/Comisséo de contratacéo.

16.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

16.4 - A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

16.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéao.

16.6 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

16.8 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

16.9 - Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10 - O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP) e no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa —
SIADES (https://portalsiades.es.gov.br/) e na guia de licitacbes do Portal de Servigos
do DER/ES (https://portalservicos.der.es.gov.br/).

16.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Termo de Referéncia:

1A) Requisitos Técnicos do Objeto;

1B) Cronograma Executivo de Projeto;
1C) Memorial de Quantidades da Fase 01;
1D) Termo de Compatibilizacéo;

1E) Modelo de Documentos de Textos;
1F) Servicos Topograficos;

1G) Matriz de Riscos.

Anexo Il — Requisitos de Habilitacao
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3
Anexo Il - Modelos do Edital

Anexo V — Minuta de Termo de Contrato

Vitoria, 14 de julho de 2026.

Carlos Augusto de Souza Penha

Agente de Contratacdo — Comissdo de Contratacdo para Obras e Servigcos de
Edificacdes Il (CCOSE-2)
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA ¢é parte integrante deste Edital, conforme processo n° 2021-
FG265, assim como encontra-se disponivel no portal de servicos do DER-ES, no campo
licitacoes, atraves do endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index

SEGUEM ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO
DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

v Anteprojeto;
v TERMO DE REFERENCIA:

v Anexo |.A - Requisitos Técnicos do Objeto;
Anexo I.B - Cronograma Executivo de Projeto;
Anexo I.C - Memorial de Quantidades da Fase 01;
Anexo I.D - Termo de Compatibilizacao;

Anexo |.E - Modelo de Documentos de Textos;
Anexo |.F - Servicos Topograficos;

Anexo I.G - Matriz de Riscos.

v
v
v
v
v
v
v'Anexo Il - Requisitos de Habilitag&o
v'Anexo Ill - Modelos do Edital
v Anexo V — Minuta de Termo de Contrato
v CRITERIOS DE PAGAMENTO:;

v'Cronograma de Desembolso;

v'Planilhas orcamentarias;
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ANEXO Il — REQUISITOS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1 - HABILITACAO JURIDICA

1.1 - Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 - Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.3 - Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.4 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

1.5 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

1.6 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcédo no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n®5.764, de 16 de dezembro 1971 e dos certificados previstos no art. 11 da Lei Estadual
8.257/2006.

1.7 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

2 - HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
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2.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

2.2.1-Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante
a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

2.2.2 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
123/2006 estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a
do Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
mediante certiddo expedida pela Caixa Econémica Federal;

2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso o0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

2.9 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao se
exige comprovacdo de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas somente para
formalizacdo da contratacéo, observadas as seguintes regras:

2.9.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restricao.

2.9.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou
trabalhista, € assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao

negativa.
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2.9.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracéo
Publica, ser prorrogado por igual periodo.

2.9.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissao de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante poderé apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extincdo ou suspensdo do crédito
tributério, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Cdédigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o.

2.9.5 - Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante terd o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.

2.9.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela
licitante a impossibilidade de o érgdo competente emitir a certidao.

2.9.7 - A formalizagcdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos
incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo da
aplicacao das sancoes legais, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagéo, ou revogar
a licitacao.

3 - HABILITACAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

3.1 - Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei 14.133/2021).

3.1.1 - No caso de Consdércio, todas as empresas devem apresentar o registro no
CREA ou CAU, considerando os servi¢os de sua responsabilidade.

3.2 - Comprovacdo de que o licitante executou, sem restricdo, servigco/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

3.2.1 - A comprovacgdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de
direito puablico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

3.2.2 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitacdo no correspondente Conselho profissional.

3.2.3 - No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de
Certiddo de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execucado da obra/servico vinculado ao
licitante.
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3.2.4 - Deverao constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servi¢os;
local de execucéo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos executados, com a
expressa identificagcdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom
desempenho dos servicos.

3.2.5 - Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a
ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

3.2.6 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as justificativas do item 9.8 do TERMO DE
REFERENCIA e as parcelas de maior relevancia e valor significativo, séo:

QUANTIDADE
ITEM | DESCRICAO DOS SERVIGOS ngﬂﬁtﬁi DE|  miNIMA A SER
COMPROVADA
1 Elaboragéo de Projeto de Arquitetura 2.592.19 m? 1.296,09 m?
e Urbanismo
5 Elaboragédo de Projeto I?s.,trutural 2.592.19 m? 1.296,09 m?
(concreto armado e/ou metalica)
3 Elaborag;ao de: Projeto de Contencéo 1 unidade 1 unidade
em Cortina Atirantada
4 Execugdo de Grampo CA-50 880 m 440 m
Execucédo de Atirantamento para
5 Cortina Atirantada 725m 362m
6 Execugdo de Estrutura de Concreto 113 m? 56 m?
Armado

3.3 - Sera admitido o somatdério de atestados, seja para comprovacdo da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacdo, explicitagdo do somatério de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

3.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

3.5 - Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consoércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, 88
10 e 11, da Lei 14.133/2021.

3.6 - O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.
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CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

3.7 - Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1
(um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por execucao
de servigcos de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

3.7.1.1 - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os
seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos
executados, com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacéo
sobre o0 bom desempenho dos servicgos.

3.7.1.2 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por
profissionais, representantes da licitante, que possuam habilitacdo no
correspondente Conselho profissional.

3.7.1.3 - As caracteristicas semelhantes para comprovacéo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, sao:

PROFISSIONAL DESCRIGAO DOS SERVIGOS

- Projeto Arquiteténico

- Projeto de Estrutural (concreto armado e/ou metalica)
Arquiteto ou - Projeto de Contencdo em Cortina Atirantada

Engenheiro Civil | - Execugdo de Grampo CA-50

- Execugéo de Atirantamento para Cortina Atiranda

- Execucao de Estrutura de Concreto Armado

3.8 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se
como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por relacéo juridica
comprovada por qualquer destas formas:

Sacio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada, em sendo sociedade anénima;

Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional
como Responsavel Técnico, ou a apresentacado de um dos seguintes documentos:
a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou
b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacéo de servico futuro, sem vinculo empregaticio.
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Profissional contratado: Contrato de prestacdo de servico ou Declaracdo de
prestacao de servigco futuro. O contrato de prestacao de servicos que se refira a
obrigacéo futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera
especificar sua vinculagdo a execucado integral da obra/servico objeto desta
licitacao.

3.9 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substitui¢éo,
a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

3.10 - Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico,
na execucgao de todos os servigos discriminados.

3.11 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

3.12 - Declaracgéo do licitante de que no inicio da execucao do contrato tera em seu
guadro permanente profissionais de Seguranca do Trabalho nos termos da NR-04
do SESMT.

APRESENTAR TODAS AS DECLARACOES, OBSERVANDO OS MODELOS E
ORIENTACOES DO EDITAL

3.13 - Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo;

3.13.1 - A declaracao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacéo.

3.14 - Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacéo de capacidade técnica, declarem que
participardo, a servico do Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser firmado
pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em anexo.

3.15 - Declaracao formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
e em perfeitas condi¢cdes de uso por ocasido de sua utilizacdo, conforme modelo deste
edital, em atencao ao disposto no Termo de Referéncia.

3.16 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

4 - HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1 - Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitacdo;
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4.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
para as demais pessoas juridicas;

4.3-Caso a licitante se encontre em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, deverd apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente
certificando que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar da
licitagdo, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitacdo exigidos por este
Edital.

4.4 - Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE)
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.4.1 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

ILG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ISG =

_ ATIVO CIRCULANTE (AC)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)

4.4.2 - Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

4.5 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao
SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cédigo Civil.

4.6 - Declaracéo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada
exercicio a que se referem as demonstragfes contabeis, bem como demonstrando o
patrimdnio liquido minimo exigido no ultimo exercicio.

4.7 - Declaragéo do licitante (art. 69, 8§ 3°, da Lei 14.133/2021), indicando a relacao de
compromissos assumidos que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-
financeira, especialmente das obras contratadas, indicando o status do contrato, se em
execucao ou paralisado, demonstrando que o Patrimdnio Liquido do licitante € igual ou
superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados (considerando-se o
saldo a executar pendente, excluindo-se as parcelas jA executadas e 0s contratos
paralisados) pelo licitante com entidades publicas e privadas, vigentes na data da sessao
publica de abertura desta licitagdo, conforme modelo constante do Anexo lIl.

4.7.1 - A declaracao devera ser analisada em relacdo a receita bruta apresentada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e
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4.7.2 - Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta apresentada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10%
(dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas
para tal diferenca.

4.8 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

4.9 - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.10 - No caso de consorcio, se admitida a sua participacdo no edital, devera haver a
demonstracao, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos
neste Edital.

4.11 - Os valores constantes do Balanco poderao ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacéao
Getulio Vargas, para fins de célculo do Patriménio Liquido minimo.
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ANEXO Il = MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAQ DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢cdes em que devera
ser executada os servigos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos quanto ao aqui
declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instru¢des de Servigcos do
DER-ES, que regem a execuc¢éao do futuro contrato

Nome do Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de EdificacGes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos Servigos de ..........cccceeeeee...

Nosso preco para execucao dos servicos é de RS ........ , 0 qual alcancamos apos a
aplicacdo do desconto de XX, XX% ( ), conforme descrito em
Nnosso orgamento, para execucdo em ...... (.......... ) dias consecutivos, conforme

descrito em nosso or¢camento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aguelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucao dos servigcos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacédo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacédo ao DER-ES.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacfes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instru¢es do Orgéo de Fiscaliza¢éo do DER-
ES, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributério a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou
Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgéao, indicando para esse
fimo Sr. ............ , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo
Expedidor ............... ,eCPFN°........... , COmo representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos gque temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢gfes estabelecidas no
Edital da licitacéo e seus anexos.

XXXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 2026

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA LICITANTE - CNPJ

35

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 35/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Cartade Fianga-R$ .......ccccceevviiiienneenn,

Pela presente, o] Banco .., , com sede a
RUB e ————— : da Cidade
de . e [0 I =1517- Vo (o , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPIESa...cccoiiiiiiiii e , sediada a
RUBL e da
Cidade.........cccovveveeennnnnnn. do Estado .......cccccociiiiiiiiiiiiiiinnnnn, , até o limite de
RS e (eere e ), para efeito de garantia para a
execucao do Contrato de Empreitada n® |, objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugéo,
desde que exigidas pelo DER-ES, sem qualquer reclamacéo, retencédo ou, ainda,
embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DER-
ES.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese
de ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que sO sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da cau¢éo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacbes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estédo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza,

por for¢a do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em ... do ano ... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembleia ..................... , realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.
XXXXXXXXXKIXK, v de oo de 202......

36

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 36/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODEL Q)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitag&o referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacdao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade n®. expedida em
] , Orgéo Expedidor , € CPF n° , Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE — CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =

38

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 38/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacédo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente

39

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 39/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de EdificacGes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razéo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da
licitagdo em referéncia.

1) Nome e assinatura do profissional responséavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e SEGURANCA DO
TRABALHO

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
Diretor-presidente do DER-ES

COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

A empresa........cccceevevveennnnnn. , inscrita no CNPJ sob o n.° ... , com sede
1 R PPPPPPRPPPPR , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a
execucado das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitacao
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da sua contratacdo, de tal
modo a ndo comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execucdo do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranca do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT.

Nome do Municipio/UF, de de

Identificac@o e Assinatura do Responsavel do Licitante
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2026

Prezados Senhores:

(nome da  empresa), CNPJ N° , com sede a
RUB e : da Cidade
de o , do Estado ........ccceevviiiiiiinnnn, , para a habilitacdo a (tipo da

licitacdo) n°® xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a
modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caucdo em dinheiro, 02 — Caucao
Titulo da Divida Publica, 03 — Fianca Bancéria ou 04 — Seguro Garantia).

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAOQO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servigos
objeto desta licitagdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
no CNPJ/MFsobonC...........cceeiinee

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos
ao DER-ES, por este Instrumento, sem qualquer O6nus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos servi¢cos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacao, conste o crédito
aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER-ES
em relacdo aos citados servicos:

1 - O DER-ES podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos Nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem énus adicional,
independentemente de autorizacéo especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n® 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-
los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de divulgacao, inclusive nas
hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VI, alinea

i(g”.

3 — O DER-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes
técnicas que considerar necessarias, sendo que o DER-ES n&o nos remunerara por essa

reutilizacao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
0s planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DER-ES:

O teor da cesséao de direitos autorais e autoriza¢des desta clausula e, com destaque, a
inscricdo “PROPRIEDADE DO DER-ES”; e

Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a
concepcao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores
empregados do DER-ES ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a néo fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a
originalidade das obras.

: de de

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] - [CPF / MF]
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, aplicaveis as obras
rodoviarias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicaveis;
(ii) As legislacdes que dispde sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros,
de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(i) Contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de
sua responsabilidade, bem como para elaboracdo dos relatérios e documentactes
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para
o Contratante,

(iv) Obtencédo e efetivo atendimento as Licencas e Autorizacbes Ambientais de sua
responsabilidade nos servicos, assumindo as condigcbes de validade sem custos
adicionais para o Contratante;

(v) Obtengéo do registro de exploragéo de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto
e de britagem e suas licencas ambientais, e demais requisitos necessarios a
regularizacao dos servigcos e acdes previstas contratualmente, junto aos 6rgdos nos
niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros
orgdos ambientais), quando necessarios;

(vi) Execucdo das obras e dos servicos provisérios e permanentes de protecao
ambiental, constantes ou néo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizacao;

(vii) Execucdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservacdo, manutencao e
monitoramento ambiental das instalacdes, canteiros de obras, britagem, usinas e
caminhos de servico;

(viil) Sem repasse para o DER-ES, toda a responsabilidade por danos e onus, inclusive
0s pagamentos de multas que venham a ser associados aos servicos contratados,
motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutencdo de arquivo proprio para reunir toda a documentacao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios
a eventuais demandas e material informativo para apresentacao aos 6rgaos ambientais
e ao DER-ES, se necessario;

(xi) Solicitar as autorizacdes de supressao florestal junto ao Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo -IDAF para as supressdes
necessarias as intervencfes a serem realizadas, bem como pelas condi¢cdes nelas
estabelecidas;

(xii) Pagamentos das medi¢bes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado
de Nao Conformidade Ambiental -CNCA para a obra/servigco, conforme estabelecido na
Norma DER-ES CR 006/2009 NR (Fiscalizagao Ambiental de Obras e Servicos de
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais);

(xiii) Fiscalizacao dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de
Meio Ambiente do DER-ES, conforme estabelecido nas Normas DER-ES CR 006/2009
(Fiscalizacdo Ambiental de Obras e Servicos de Engenharia e Atendimento de
Condicionantes Ambientais) e CR 007/2010 (Controle Ambiental de Obras e Servigos),
anexos deste edital.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

A

(xiv) As licencas ou autorizagcdes ambientais, bem como condicionantes impostas as
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serdo objeto da Fiscalizagédo
Ambiental a ser realizada pela Contratante.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagdo de desempenho das empresas na
execucdo dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do
Espirito Santo — DER-ES.

Aplicacdo: Esta norma aplica-se a execucdo de todos os contratos de obras, de manutencdes
rodoviarias, de projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servicos de
especializados de engenharia e prestacéo de servicos da administracdo firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor
Santos Martins — GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN,
Rodrigo José Costa Nébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima —
GSUST, Luiz Augusto Aderne Vieira — UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira
Silva — SR-1, Roger Castilho Soares — SR-2, Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a
colaboracdo da Engenheira de Planejamento Mdnica Nogueira de Moraes.

Aprovagdo: Conselho Rodoviario em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES
25/04/2018)

Atualizacao: Aresponsabilidade pela atualizacdo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) s&o
das respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administracdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia
— DIREN, Diretoria de Operagbes — DIROP, Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC,
Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia
de Projetos e Orcamentos — GEPRO, Geréncia de Manuten¢do Rodoviaria — GEMAN e Geréncia
de Operacédo Rodovidria — GEOPE. As solicitacdes de esclarecimentos e/ou de altera¢des da norma
devem ser dirigidas a GELIC, que fara o gerenciamento das informac¢fes das avaliacdes de
desempenho.

Palavras-chave: Avaliagdo de desempenho, quesito, item, atividade, Iindice Mensal de
Conformidade (IMC), Formulario de Avaliacdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito
suficiente, conceito insuficiente, aviso de inconformidade, notificac&o de insuficiéncia, penalidades,
recurso.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliacdo de desempenho das empresas na
execucdo de contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo, no cumprimento das exigéncias seguintes:

|. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

Il. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

M. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

IV. Atendimento as especificagdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto
e do contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificacfes pertinentes, dentro da melhor técnica
executiva, sobre os materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislacdo e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislacdo trabalhista (previdenciéria, tributaria e fiscal), de higiene, de
saude, de seguranca do trabalho, e de sinalizacao;

VIIL. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagdo cronograma fisico e o

cronograma financeiro.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL

2. Fundamentam esta norma a legislacdo e demais instrumentos normativos adiante:

I.Lei Complementar estadual n°® 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-
ES, cria 0 IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

Il Lei Federal 14.133/2021, e suas alteracoes;

M. Cédigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas
alteracdes e Resolucbes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

IV. CR 006/2009 Fiscalizagcdo Ambiental — Estabelece orientacdes sobre os cuidados e
procedimentos ambientais a serem observador na execucao dos servigos de Supervisdo Ambiental
de obras servicos de engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orienta¢cfes, cuidados e
procedimentos ambientais a serem observador na execucdo de obras e servicos de engenharia sob
gestdo do DER-ES;

VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Disp8e sobre
normas e procedimentos relativos a gestdo de Contratos Administrativos no ambito da
Administracéo Piblica Estadual;

VII. Instrucéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as
unidades gestoras do DER-ES providenciem as documentac¢des das medicdes e faturas mensais
de forma padronizada, regulamentando a disponibilizacédo de cépias de documentos em midia digital
(CD-R);

VIII. Instrucdo de Servigo N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a
obrigatoriedade de apresentacdo do Plano de Controle e Gestdo da Qualidade e do Plano de
Trabalho;

IX. Instrucdo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos
relativos a retencéo e recolhimento do ISSQN para recebimento das medicdes;
X. Instrucéo de Servigo N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para

a realizacdo dos servicos de medicdo de obras e servicos no ambito do DER-ES e as
responsabilidades decorrentes dos processos de medi¢éo e do suporte documental.

XI. Instrugdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo
Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade — PAAR das infragcbes praticadas pelas
contratadas do DER-ES;

XII. Altera¢Bes e demais instru¢des de servico do DER-ES publicadas aplicaveis a esta horma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

|.DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES),
entidade contratante.

Il. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execuc¢édo do contrato.

1. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo
Diretor Geral (DG), para acompanhar a execuc¢do do contrato e promover as medidas necessarias
a fiel execucao das condig8es previstas no ato convocatorio e no instrumento contratual.

V. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e
atendimento das necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execucdo do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execucdo das
condicdes previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo
Diretor Geral para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execucdo do
contrato.

VII. COMISSAO DE FISCALIZACAO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor
Geral (DG) como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissao atuam em
conjunto desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIIL. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada
segundo as determinacdes do projeto e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.

IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as
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determinacdes de um plano e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para execucado de estudos,
projetos basicos, projetos executivos, gerenciamento, supervisdo de obras rodoviarias e demais
servigos técnicos especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas
por uma Contratada segundo as determinacdes do termo de referéncia e especificacdes adequadas
para cumprimento do objeto contratual.

XI. FAD - Formulario de Avaliacdo de Desempenho é o documento onde, mensalmente, séo
registradas as avaliacées e o indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo |.

XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada
na execucéo do contrato com o DER-ES.

X, AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comisséo de fiscalizac@o para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um
aviso no periodo da medicdo (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo V.
XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comissdo de fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de
avaliacdo e com IMC em CONCEITO INSUFICIENTE ou que n&o atender as recomendacgfes
constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada terd seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE
SUFICIENCIA, medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja
apuragao serdo considerados os elementos seguintes:

I.QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizacdo do servico.

Il. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

Il. ATIVIDADE - a a¢éo do ITEM pontuada na avaliagéo.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das
atividades dos ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equacéo abaixo:
IMC
Ni)Pj Ni)Pj
_ 100. (Z(l‘[ _) J)QlJr(Zﬂ_[ _) J)Qz
XPj X Pj

L(INDPj X(INDP)
+( S Pj )03+( LFj )Q“)K
Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;
* i = nimero de atividades pertencentes a um item;
* | = nimero de itens pertencentes a um quesito;
* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou O (zero) para ndo
conforme;
» P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como néo avaliadas (NA);
* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens
do quesito sdo marcadas como néo avaliadas (NA);

= Indice de Conformidades do Quesito “Gest&o da Obra” ou “Gestédo do Servico”.

I. As notas das atividades sédo avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou
ndo avaliada; e nota 0 (zero) para atividade néo conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de
acordo com o numero de atividades existentes no item, representado por “i”". Através deste calculo,
todas as atividades relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja

pontuado com o peso estabelecido.
([TNiQ)

Il O resultado da multiplicacéo dos “Ni” valores das atividades € multiplicado pelo peso “P”
do item avaliado.

a) No caso da ndo avaliacé@o de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como
0 (zero) e o quesito deve ser avaliado com a ponderacdo das notas dos itens restantes.

(Mni)p
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Il. Os resultados das multiplicacdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o

namero de itens do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores
que estdo sendo avaliados.

S(ONi)PJ
> Pj ,
IV. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o Indice de Conformidade
do Quesito — ICQ.
a) No caso da ndo avaliacdo de todos os itens do quesito, o0 peso deve ser calculado como 0

(zero) e o IMC deve ser calculado com a ponderacéo da nota dos quesitos restantes.

Ni)Pj
1c0 = (Z(l; P;) })Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderacdo do peso “Q”. Ao final o resultado deve
ser multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do
Servigo” estiver conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como ndo conforme. No segundo
caso o fator “K” deve resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagéo do IMC séo:

I.CONCEITO SUFICIENTE — € o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade =>70%.

Il. CONCEITO INSUFICIENTE - € o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os
quesitos atinge indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagdo de desempenho da contratada, que deve ser
encaminhada ao gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comisséo de fiscalizacao:

I. Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execucdao do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigdo como N&o-conforme
(NC) na atividade a que se refere na avaliacdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de
Inconformidade tenha sido sanado dentro do prazo e antes da emissdo do FAD do periodo, a
fiscalizagdo podera indicar a Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagcao, devendo
justificar no campo de “observa¢éo” que o saneamento no prazo ndo comprometeu o andamento do
contrato.

Il. Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que € uma penalidade de ADVERTENCIA,
quando a contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuracdo do IMC, determinando os
prazos para recuperacdo das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que
estara sujeita. A emissao do Notificacdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do
més que esta sendo avaliado, portanto € emitido e assinado junto ao FAD.

M. Avaliar o quesito “Gestdo da Obra” ou Gestédo do Servigo” como ndo conforme, quando a
empresa ndo atender os prazos das recomendacdes constantes em AVISOS DE
INCONFORMIDADE (Al) ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
anteriormente;

V. Propor a Dire¢édo do DER-ES a aplicacédo das demais penalidades previstas nesta norma,
para a contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.
6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicacdo de penalidades de sua

competéncia, conforme previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliacdo
de desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consorcio, na figura de sua
empresa lider.

8. Em casos de subcontratacdo de servicos, os efeitos da avaliacdo de desempenho incidirdo
sobre a contratada.
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CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO E PONTUACAO DO
DESEMPENHO
9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor

(ou comissdo de fiscalizacdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser
emitido pelo gestor ou comissao de fiscalizacdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

I. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medicdo, determinando as
providéncias e os prazos para que sejam sanadas.

Il Constatada inconformidade durante a avaliagdo do FAD, para a contratada com IMC => a
70% e < que 100% no FAD, determinando as providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas as
inconformidades constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinagdes.

9.2. O gestor do contrato ou a comissédo de fiscalizagdo deve determinar um prazo factivel para
sanar a Al, a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso
de prazo superior a 30 dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas
sejam diferentes), sendo obrigatorio a assinatura de recebimento da empresa e a anexacéo de todos
0s avisos assinados ao processo de medicao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagdo de Desempenho - FAD,
adequado ao tipo de contrato (Anexo I, Anexo Il ou Anexo lII).
10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medicdo de

referéncia, contendo: nimero e més da medicao, nome da empresa, cddigo do contrato e objeto do
contrato, conforme cabecalho dos Anexos |, Il e Ill desta norma.

10.2 Na avaliagdo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO é atribuido o
valor 1 (um) ou o valor 0 (zero):

I. Atividades avaliadas em situacdo de conformidade deverdo ser marcadas com a letra “C”, e,
portanto, serd atribuido o valor 1 (um). Essa opgéo deve ser usada quando a empresa esta sendo
avaliada na respectiva atividade no periodo de avaliacéo, e realizou tudo conforme contrato, ndo
cometendo nenhuma inconformidade relacionada a atividade.

Il. Atividades avaliadas em situacdo de n&o conformidade deverdo ser marcadas com as
letras “NC”, e, portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgdo deve ser usada quando a
empresa deu causa ou cometeu a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o
periodo de avaliacéo.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o
cumprimento das exigéncias, afastam a aplicacdo da n&o-conformidade (NC), devidamente
justificada no campo “observacéo” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme
(C) no desempenho da atividade.

1. Atividades ndo avaliadas no respectivo periodo de medicdo deverdo ser marcadas com as
letras “NA”, e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para
ndo resultar em pontuacdo zero na nota do item. Essa opcéo deve ser usada somente quando: a
atividade nédo esté prevista para execugdo no periodo de avaliagdo, ou a atividade nao se refere ao
servico do tipo de contrato avaliado.

10.3 Na avaliacdo de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica
em valor O (zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar
conformes.

10.4 A pontuacdo final deve ser calculada conforme as orienta¢des estabelecidos no item 4 da
presente norma.
10.5 No formulario de avaliacdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida

para o periodo de avaliagdo (conforme pontuacdo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor
do contrato (ou membros da comisséo de fiscalizacdo), e a data de assinatura, conforme modelos
dos Anexos |, Il e IlI.

10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagdes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagéo pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

11. Concluida a avaliacdo e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos
adiante, com o numero de vias e destinacao especificados.

1.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO — FAD, com a apuracéo do INDICE
MENSAL DE CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

I.1a via: Anexado ao processo de medicao.
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Il 2a via: Gestor do contrato.

Il. 3a via: Empresa contratada.

11.2 A 12 via do FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando
a medigdo do més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da
comisséo de fiscalizacdo para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3 ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

I.Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que seréo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinacdes.

Il Para a contratada que descumprir 0s prazos para saneamento de inconformidades
determinadas em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e
advertindo a empresa das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento dessas
determinagdes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer
uma irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislacéo
que proiba o pagamento do servico, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestao da
Obra” ou “Gestéo do Servi¢o”, resultando em um IMC = 0%.

114 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI)
tramitardo juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destinagdo prevista no
subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI)
deverdo ter todas as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato
e pelo representante legal da empresa. Em caso de comisséo de fiscalizacdo, todos os membros
devem assinar as vias. O representante da empresa deve assinar e datar os avisos e notificacdes
junto ao fiscal ou gestor do contrato, pois seus prazos de saneamento contardo a partir da data de
assinatura de ambos.

11.6 Outros documentos devem ser anexados ao processo de medi¢cdo para comprovarem as
nao conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

I. Plano de Controle e Gestédo da Qualidade- PCGQ;

Il. Plano de Trabalho;

1. Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa;

V. Documentagcdo Comprobatéria Mensal e Documentacdo Contbil (Trabalhista,
Previdenciaria, Tributaria e Fiscal);

VI. Diario de Obra;

VILI. Recomendacéo de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental
(CNCA) e Notificacdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIILI. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatorio Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagdo das
fotografias.

TITULO Il - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIACAO

CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENCAO OU SINALIZACAO

12. Quesito Administragéo - Peso (Q): 20 %

121 Na avaliacdo do quesito Administragcéo serdo considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

12.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo de as atividades

em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificagdes e instru¢des técnicas para cada caso.
12.3 Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:

Item

Peso (P)

Canteiro e areas de apoio 0,20

I. Instalacdo e conservacéo: Avaliacdo das condi¢des das instalacBes e da conservacgédo do canteiro,
das areas de apoio e de vivéncia que deveréo ter localizagcéo estratégica e funcional e estar dotadas
de recursos suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das
necessidades de ordem administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e

51

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 51 /127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

vivéncia devem obedecer as normas da ABNT e as legislagdes ambientais, de higiene, de saude e
de seguranca dos trabalhadores. Os padrfes originais e/ou iniciais de conservacao destas areas
devem ser mantidos durante a execuc¢édo de todo o servi¢o, havendo necessidade ao longo tempo
de realizar manuteng®es, pinturas e reposicdo de sinalizac¢oes.

Il Estocagem de materiais: Verificacdo das condicdes de estocagem e manuseio de
materiais postos na obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranca e meio
ambiente, bem como a conservacao das caracteristicas dos materiais utilizados.

12.4 Peso e Atividades do Iltem Equipamento:
Item Peso (P)
Equipamento 0,20

I. Disponibilizacdo: Verificagcdo da disponibilizacdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservacao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execucdo da obra, e proposta
apresentada no processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto
ao DER-ES, no caso de transporte de pessoas.

125 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20

I. Mobilizac&o: Verificacdo da disponibilizagcdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificacBes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado
a qualificacdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitacao.

12.6 Peso e Atividades do item Sinalizagéo:
ltem Peso (P)
Sinalizacéo 0,20

I. Implantacdo: Verificacdo das condicdes da sinaliza¢do da seguranca dos usuarios nas vias e has
diversas frentes de servicos da obra, para constatacdo da exatiddo da implantacdo da sinalizacdo
provisoria, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagfes técnicas
do DER-ES e do Cédigo de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo provisdria da frente de trabalho que afeta o usuario
durante a execucéo do servico;
b) A falta de utilizagdo de Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC deve ser considerada

falta de sinalizacdo quando afetar a seguranca do usuério da via e do funcionario;

12.7 Peso e Atividades do item Preposto:
Item Peso (P)
Preposto 0,20
I.Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presenca do preposto

periodicamente no local de execucdo do servico para: registro de ocorréncias, assinatura e
recebimento de documentagdes oficiais do DER-ES, prestacdo de informacg@es a fiscalizacdo de
forma &gil, entre outras fun¢des descritas em contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra,
0 gestor do contrato, o administrador da empresa, ou qualquer outro colaborador, desde que este
seja designado formalmente para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Na avaliacdo do quesito Controle da Qualidade serdo considerados os itens abaixo
definidos com seus respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem,
pavimentacdo, drenagem e obras de arte corrente, sinalizacao etc.), em func¢éo de as atividades em
gue se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificacdes e instru¢des técnicas, para cada caso.

13.3 Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

I. Afericdo: Verificacdo da afericdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos
de campo, medi¢cBes e ensaios tecnoldgicos, que deverdo ser comprovadas através de laudos de
afericéo e calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgdos reguladores.
Il Analises e ensaios: Verificacdo das analises e dos ensaios conforme especificacdes
técnicas pertinentes, para recebimento e aplicacdo em cada uma das etapas das obras, dos
materiais extraidos de jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como
ligantes asfaltico, cimento, aco, etc. Nesta atividade também deve ser avaliada a realizacdo dos
ensaios de controle tecnolégico de asfalto, concreto, aco, sondagens, provas de carga, dentre
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outros, para todas as fases da execucdo da obra ou servico, conforme definidos nas normas e
especificacdes técnicas adotadas pelo DER- ES.

Il. Resultados: Avaliagdo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitacdo de
materiais e para liberacdo de servicos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnolégicos,
com vistas a constatar a correcéo dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.

134 Peso e Atividades do item Execucdo da Obra:
Item Peso (P)
Execucdo da Obra 0,40

I. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenacdo das acdes das equipes de trabalho,
conforme diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servico da fiscalizacéo.

Il Locacao: Locacdo da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de
RRNN.

M. Geometria: Avaliacdo dos levantamentos topograficos necessarios a execuc¢ao do controle
geométrico para compatibilizacdo dos dados do projeto executivo.

IV. Método executivo: Cumprimento das especificagfes técnicas estabelecidas pelo DER-ES,
pelas normas técnicas de Execucao de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da
obra.

V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagdo dos elementos que integram a obra
representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve
ser avaliada a condi¢éo de desmobilizacdo das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de
empréstimo, depositos, estocagem, caminhos de servico, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu
nivel de utilizagdo, aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliag8do do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho seréo considerados os
itens abaixo definidos, com seus respectivos pesos.

14.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo de as atividades
em gque se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificacdes, e instrucdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliacido desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de
Recomendacéo de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificacdo de N&o-Conformidade (NNCA). As notificagbes ndo atendidas devem ser anexadas ao
processo de medigdo junto aos formularios do FAD.

14.4 Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

I. Licenciamento: Verificagdo da obtencéo das licengas e/ou autorizacdes, e outorgas especificas,
conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal,
estadual e municipal.

a) Para a avaliacdo deste item deve ser considerada a obtencdo das licencas de
responsabilidade da contratada, como por exemplo: Licencas de Atividades (canteiro, areas de
apoio e de vivéncia), Licencas Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina
de asfalto e concreto, pré-moldados de concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme
legislacéo vigente.

b) As licencas de responsabilidade do DER-ES néo impactar&o neste item. Portanto, o fiscal
deve verificar as licengas exigidas no respectivo contrato.

Il. Legislacéo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas
a execucao das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a
execucdo das medidas de protecdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que
permitam identificar, acessar e possibilitar o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES,
da legislacdo ambiental e de outros instrumentos legais e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissdo ou nédo
atendimento de Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC), Comunicado de N&o-conformidade
Ambiental (CNCA) ou Notificacdo de Ndo-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagBes devem ser anexadas ao processo de medi¢do para justificar a
nota e a ndo-conformidade da atividade.

145 Peso e Atividades do Item Higiene, salde e seguranca:
Item Peso (P)
Higiene, salde e seguranca 0,20
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I. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacgdo da higiene, salide, seguranga e
uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) da méo de obra de execucdo dos servicos, de
forma a minimizar os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %
15.1 Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servico do DER-ES.
15.3 Peso e Atividades do Item Documentacao Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e
fiscal):

ltem Peso (P)

Documentagdo Contabil (trabalhista, 0,20

previdenciaria, tributéria e fiscal)

I. Entrega: Avaliar a adequacao dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n° 005-
N/2015 e n°® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias
e fiscais) referente ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentacéo
Contabil do més anterior ao do faturamento. Desta forma, se faz necessério, que os Avisos de
Inconformidade e/ou Notificacdes de Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de
referéncia do FAD.
15.4 Peso e Atividades do Item Documentacdo Comprobatdria:
ltem Peso (P)
Documentagdo Comprobatdria 0,20
I. Entrega: Avaliar a adequacéao dos prazos de entrega das documentagdes comprobatorias exigidas
para composicdo da medicdo do contrato, conforme IS n® 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de
documentacdes demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.

155 Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,60

I. Atendimento: Avaliar a adequacéo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execugdo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento
cronoldégico, quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que néo
sejam executados servigos sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestao da Obra — Peso (Q): 100%
16.1 Na avaliagdo do Quesito “Gestédo da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.
16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo das atividades em que

se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas
e especificagbes do DER-ES.

16.3 Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

I. Atendimento _dos prazos: Avaliar se o0s prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de
inconformidades constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estéo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO
OU SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1. Na avaliacédo do quesito “Qualidade Técnica” serao considerados os itens abaixo definidos
com seus respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestacdo do servico em funcéo

de as atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos
preconizados pelas normas, especificagfes e instrugdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:
ltem Peso (P)
Normas 0,30
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I. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relacdo ao atendimento
integral das recomendacdes estabelecidas pelas Especificacdes, Normas e Procedimentos do DER-
ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40

|.Objeto: Os documentos gerados ao longo da execugdo dos trabalhos deverdo apresentar
resultados que conduzam sempre a melhor solugéo técnica e econdmica para o atendimento do
objeto em questao.

Il Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos
deverdo apresentar resultados que conduzam sempre a solucdo mais sustentavel e em
conformidade com as exigéncias da legislacdo ambiental vigente.

17.5. Peso e Atividades do Item Apresentacdo do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacao da documentacéo 0,30

I. Organizacédo e clareza: Avaliar a qualidade da documentacéo produzida quanto a sua organizacao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacdo do DER-ES e a forma
planejada e controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentacao definida para o trabalho
e a gestdo eletrdnica dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do
trabalho e garanta a recuperacgéo rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e
acervo técnico compartilhados e gerados pela contratada devem estar organizados e permitir facil
acesso a informacéo para o DER-ES.

18. Quesito Recursos — Peso 30 %

18.1. Na avaliacdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com
seus respectivos pesos.

18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em funcdo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos
preconizados pelas normas, especificacfes, e instru¢des técnicas para cada caso.

18.3. Peso e Atividades do Item Qualificacdo Técnica:
ltem Peso (P)
Qualificacéo e Alocagéo 0,50

I. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizag&o, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos
que compdBe as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas
do escopo dos trabalhos. Verificar a qualificagdo da equipe contratada quanto aos conhecimentos
necessarios para execucao do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este
item deve ser avaliado como ndo conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a
Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART dos engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40

I. Planejamento: Avaliar o planejamento das ac¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas,
materiais e equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicacao rapida e é suficiente, em
qualidade, tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

a) A avaliacdo desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de
preservacdo da higiene, salde, seguranca e uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) da
mao de obra de execucao dos servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliacdo.

18.5. Peso e Atividades do Iltem Comunicacao:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10

I. Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicacdo com o
DER-ES, bem como avaliar a participagdo, o acompanhamento e a presenca do preposto
periodicamente no local de execucdo do servico para: registro de ocorréncias, assinatura e
recebimento de documentacgdes oficiais do DER-ES, prestacdo de informacdes a fiscalizacédo de
forma agil, dentre outras funcdes descritas em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
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19.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com 0s prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugfes de Servigo do DER-ES.

19.3. Peso e Atividades do Item Documentacéo:

Item Peso (P)

Documentacao 0,20

I.Entrega: Avaliar a adequacdo dos prazos de entrega das documentacfes exigidas para
composicao da medicéo do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizacdo estabelecida com prazo.

19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:
Item Peso (P)
Cronograma 0,80

I. Atendimento: Avaliar a adequacao das datas das atividades de cada uma das fases do servico ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronol6gico
das diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servicos anteriores
e dependentes tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%
20.1. Na avaliacdo do Quesito “Gestdo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo
definido.
20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execucao do servi¢co, em funcdo da atividade
estar ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacbes
do DER-ES.
20.3. Peso e Atividades do Iltem Saneamento de Inconformidades:

ltem Peso (P)

Saneamento de Inconformidades 1,00

I. Atendimento _dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de
inconformidades constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estéo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DAADMINISTRACAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” ser@o considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servi¢co, em fungéo das atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificacdes e instru¢des do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do Item Normas e Especificacdes técnicas:
ltem Peso (P)
Servigcos 0,30

I. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das especificacbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas
adotadas pelo Departamento.

21.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:

ltem Peso (P)

Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

I. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto
as especificacdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e
procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:
ltem Peso (P)
Objeto do contrato 0,40

I. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos deverdo demonstrar
que os resultados foram conduzidos através da melhor solucao técnica e econdmica e que o objeto
do contrato esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentacdo da documentacéo:
Item Peso (P)
Apresentacdo da documentacéo 0,10
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I. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentacédo produzida quanto a sua organizacao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendac¢fes do DER-ES e a forma
planejada e controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliacdo do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com
seus respectivos pesos.

22.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em funcdo de as

atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos
preconizados pelas normas, especificacdes, e instrucdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
Item Peso (P)
Execucéo 0,50

I. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servigco ja concluido por
irregularidade de execucéo do servico ou por utilizacdo de materiais ou equipamentos inadequados.
Il. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servico que deve ser continuo foi
interrompido no periodo da avaliagéo.
22.4. Peso e Atividades do item Equipe:
Item Peso (P)
Equipe 0,30
I. Qualificacdo e alocacdo: avaliar a disponibilizacdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades
especificas do escopo dos trabalhos.
Il Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execucdo do servico, para coordenacdo das equipes, registro de
ocorréncias, assinatura e recebimento de documentacdes oficiais do DER-ES, prestacdo de
informacdes a fiscalizagdo, dentre outras fun¢des descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

I. Planejamento: avaliar o planejamento das a¢Bes das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas,
materiais e equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicacao rapida e séo suficientes,
em qualidade, tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servico do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execucéo:

Item Peso (P)

Cronograma de Execuc¢ao 0,60

I. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequacao da data de inicio das atividades de cada uma
das fases do servigco ao cronograma fisico-financeiro de execugéo.
23.4. Peso e Atividades do Item Materiais, equipamentos e demais artefatos:
Item Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos | 0,20
|. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizacdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

23.5. Peso e Atividades do Item Documentacéo:
ltem Peso (P)
Documentacgao 0,20

I. Entrega: verificar se a entrega das documentacdes de medi¢cdo ou documentacdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestdo do Servico — Peso: 100%
24.1. Na avaliacdo do Quesito “Gestdo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo
definido.
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24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execucao do servi¢co, em funcdo da atividade
estar ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacfes
do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

|. Atendimento _dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de
inconformidades constatadas em avaliacdo mensal de desempenho estéo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Seréo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagbes mensais de
desempenho, medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

I. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagdo mensal.

Il A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades
constantes de AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

M. O item “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do Servico” for avaliado como n&o conforme,
implicando em CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensédo de pagamento da medicdo quando a contratada descumprir 0s prazos para
sanar inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos
casos previstos em legislacdo federal e estadual a respeito de execucdo de contratos
administrativos.

I.O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 32 (terceira) NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar
inconformidades de notificacdes anteriores.

I. Amulta de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que
a contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA
(NI), até o limite de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

Il. Para aplicacdo das multas € necesséria a instauragdo do Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrucéo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto
de 2016.

25.4. Rescisédo do contrato, quando:

I. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Il. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na
avaliacdo do DER-ES, estiver colocando em risco a execucdo do objeto do contrato, pela
insuficiéncia de desempenho constatada nas avalia¢des realizadas.

25.5. Suspenséo por dois anos de participar em licitacdes e contratar com o DER-ES, quando a
contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

I.Para aplicacdo desta penalidade € necessaria a instauracdo do Processo Administrativo de
Apuracado de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrucéo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto
de 2016.

CAPITULO Il  RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuagdes do FAD e suspensao de
pagamento aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicao de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente
no DER-ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos
interpostos aos avisos, notificacdes, pontuacdes do FAD e suspenséo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da
medicdo ao qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.
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ANEXOS
FORMULARJO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGCAO OU
SINALIZACAO

FORMULAFSIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — PROJETO, CONSULTORIA,
SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

AVISO DE INCONFORMIDADE — Al
NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA — NI

FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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|.FORMULARIO DE AVALIAC}:&O DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA,
MANUTENCAO OU SINALIZACAO

- ~ N°
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD (o1
Execucdao de Obra, Manutencdo ou Sinalizacao Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex:019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
CONFORMIDA Pesos - IcQ
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE N P Q Indice de
Conformidad
(NA/C/IN Atividad| Item Quesito| edo
C) e .
Quesito
Instalagao e
) . . C |
Canteiro e areas conservacio 020
de apoio Estocagem de C | ’
materiais
|.Administraga 0,20 9
ministrasao Equipamento Disponibilizagao C | 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C | 0,20
Sinaliza¢do Implantagao C | 0,20
Preposto Acompanhamento C | 0,20
Controle Afericao C |
Tecnolégico Anilise e Ensaios C | 0,50
Resultados C |
2. ConFroIe de Planejamento C | 030 30%
Qualidade -
- Locagio () |
Execugdo da
Obra Geometria C [ 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C [
Licenciamento C |
. . Controle 0.80
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagao e c | ’ o
e seguranga do condicionante 0,20 20%
trabalho Higi id
glene, saude ¢ Atendimento C | 0,20
seguranca
Documentagao
Contabil Entrega C | 0,20
4. Prazos Documentaf;ap Entrega C | 0,20 0,30 30%
Comprobatoria
'C.ronf)gram-a Atendimento C | 0,60
Fisico-financeiro
5. Gestdo da Saneamen!*.o de | Atendimento dos C | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATUR
AS
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Fiscal do Contrato:

Setor

R
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1]

Gest or do Contrato:

Setor

[Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - [ ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra

NA - atividade n&o avaliada

N

- Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conf ormidade

p-

Peso do item no quesit o

IC Q - Indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade ndo conf orme

Q

- Peso do quesitono IM C

IM C - indice M ensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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1. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) -
PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — FAD
Projeto, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°:  [Numero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Servico de Engenharia
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes

Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), Lote 01 - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itatinas - Entr. ES-ABC (Conceigao da Barra)

’ Pesos
CONFORMIDA IcQ
N i .
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE P Q | lindicede
Conformidad
(NA/C/N Atividad | Item [ Quesit e do
C) e o
Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C |
I. Qualidade Cumprimento Componente - | 0,40 40%
Técnica Ambiental 0,40 °
Apresentacao da | Organizagao e
P e ganizas C [ 0,30
documentagio clareza
Qualificagao e .
= Equipe Técnica C | 0,50
alocagao
Estrutura Planejamento C | 30 ocy
2. Recursos 0.40 0,30 )
Organizacional Infraestrutura de C | ) ’
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentacgao Entrega C | 0,20
3.Prazos ¢ g 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C | 0,80
4. Gestio do Saneamento de | Atendimento dos
. . C | [ 100 | 100,0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
h h
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:[[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDICAODECONFORMIDADE PESOS K - I ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra
NA - atividade n&o avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES
LEGENDA:
C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - indice de Conformidade do Quesit o
NC - atividade ndo conf orme Q - Peso do quesitono IM C IM C - indice M ensal de Conformidade
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Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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V. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al Al/ [SR-1]

N° Niao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Datade | Datade
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) podera acarretar
a emissdo de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA
PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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V. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI BR-11
NO
DATA EMISSAO NI: N° [0 Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de

INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

» AEmpresa com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade
menor que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).
Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima
relacionadas dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicacdo das penalidades previstas
na Norma, em caso de inobservancia destas determinacBes e da permanéncia em CONCEITO DE
INSUFICIENCIA nas proximas avaliagdes mensais.

Ciente da contratada Assinatura:

Data:

65

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 65/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD

Fiscalizar a AHIIED FAD'.A.I*
ML e salvar copia M
obra
na rede J‘
Mensalmente i = >[
Rede do DER-ES
O Emitir AL
Inconformidade
constatada
Aualiar
desempenho g
werificar prazos
das Als emitidas
Marcar “saneamento
- O de inconfomidade”
2 camao "nia
3 Al ou MIndo conforme” (W)
W sanada no prazo
=
2
= Emnitit FAD
=]
=
[N
Lo
“.‘
]
el
o IMC ==T0%
3 IMC=70%
-
L-}
=
il
z i
= mitir NI
]
= ru
q Mao recomenda
b Avaliar aihda asuspensio
g necessidade de do pagamento
M suspensdo de
-] pagamento
_E 19 MI Fecomenda
g suspensdodo
E‘ pagamento
a
-
&
=]
L
=
2 Inconformidade
5 nao sanada
= Y
2 'S N
Ayaliar i -
( :\) Suspender | 3! sancamento das Inconformidade | Pagar medigao
FREFIED inconfomidades sanada SLUZEEIES
33 I \ J x
o § T ——
Instaurar PAAR
Suspender com 1% multa: 1%
§ ) ( ) > pagamento > do wvalor do
.: contrato Auvaliar impacto
E ¥ MI i S da pendéncia
5 Instaurar PASR para o contrato
g Suspender com 2% multa: 1%
= pagamento do valor do
# NI - 4 contiaty Rescindir
—_—— contrato
Instaurar PAAR
Suspender com 3 multa 1%
pagamento dowvalor da
L ) contrato Instaurar PAAR,
54 MWI - para suspensio de
participar de
licitagties

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  12/08/2026 09:55 PAGINA 66 /127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Resumo

Esta Norma visa estabelecer orientacdes, no d&mbito do Departamento de Estradas e Rodagem do
Estado do Espirito Santo — DER-ES, os cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na
execucao dos servicos de Supervisdo Ambiental de obras e servicos sob gestédo do érgao, visando evitar
e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servicos sobre 0 meio ambiente.

Aplicacdo: Esta norma aplica-se a todas as atividades de execugao de obras e servigos desenvolvidos
pelo DER-ES, por execugdo direta (administragdo direta) ou por contrato com terceiros. Seréo,
especialmente, utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), Diretoria de Obras e Servigcos
(DO), Geréncia de Contratos de Obras e Servicos (DOS), Geréncia de Obras de Arte Especiais (DOA),
Geréncia de Gestéo e Logistica (DPL), Geréncia de Projetos e Padrbes (DPP) e pela Geréncia de Meio
Ambiente (DPM).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULAGAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima -
PJ, Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BIDII,
Roséangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a
colaboracéo técnica do Consultor Everson Grigoleto.

Atualizacao: A responsabilidade pela atualizagéo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) é da
Geréncia de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicitacdes de esclarecimentos
e/ou de alteracgdes.

Aprovacéo: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 23/10/2009.
Vigéncia: 23/10/2009.

Palavras-chave: supervisdo ambiental, vistorias técnicas, reunides técnicas, codificacdes das
ocorréncias, Documentacao fotografica, Recomendac¢&o de A¢éo Corretiva (RAC), Notificacdo de Nao-
Conformidade (NNC), Comunicacdo de Regularidade Ambiental (CRA), avaliacdo de desempenho
ambiental, relatérios ambientais, equipe técnica, fluxograma ocorréncia ambiental, “checklist’ de vistoria,
ficha de registro ambiental.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer regras e critérios, no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER-ES), referentes aos procedimentos a serem adotados para a execuc¢do dos servigcos
de Fiscalizacdo Ambiental de obras e servicos de engenharia e Atendimento de Condicionantes
Ambientais.

2 Os servicos de Fiscalizagdo Ambiental de obras e servigos de engenharia tém como objetivo verificar,
fazer cumprir ou cumprir

() as especificagfes técnicas do DER-ES relativas ao meio ambiente, (i) as medidas preventivas,
mitigadoras, corretivas e compensatérias de impactos ambientais previstas nos Projetos de Engenharia
e nos Projetos e Estudos Ambientais constantes no edital e contrato do objeto da Fiscalizacdo Ambiental
e (iii) as exigéncias estabelecidas nas licencas e autorizagbes ambientais relativas as obras e servigos
desenvolvidos pelo DER-ES e nas Legislag6es Ambientais aplicaveis.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL
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3 0 presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

I.Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.Disciplina a Acao Civil Publica de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, histérico,
turistico e paisagistico (vetado), e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF, 1985.

Il. Decreto n°1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (SILCAP). Governo do Estado
do Espirito Santo. Vitéria/ES, 2006.

Il Lei Estadual n° 7.058, de 18 de Janeiro de 2002, que disp8e sobre a fiscalizacdo, infracbes e
penalidades relativas a protecdo ao meio ambiente no ambito da Secretaria de Estado para Assuntos do
Meio Ambiente (SEAMA). Vitéria/ES, 2002.

IV. Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002. Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2002
V. Lei Complementar N° 264 de 08 de Julho de 2003. Altera a Lei Complementar n° 248/02, que

criou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias.
Vitéria/ES, 2003.

VL. Lei Federal n°® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as san¢Bes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
VILI. Controle Ambiental de Obras e Servicos - DER-ES CR 007/2009 NR- Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), Vitéria/ES, 2009.
CAPITULO Ill - DEFINICOES

I.Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo competente licencia a
localizagédo, instalagcdo, ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades de pessoas naturais
ou juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas
efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade,
possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposi¢cdes gerais e regulamentares e as
normas técnicas aplicaveis ao caso.

Il. Licengca Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o érgdo competente estabelece as
condicdes, restricdes e medidas de controle ambiental que deverdo ser obedecidas pelo empreendedor
para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem o0s recursos
ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma,
possam causar degradacdo ambiental.

M. Autorizacdo Ambiental (AU): ato administrativo emitido em carater precario e como limite
temporal, mediante o qual o 6rgdo competente estabelece as condi¢gbes de realizacdo ou operagédo de
empreendimentos, atividades e servicos de carater temporario ou para execucao de obras que nao
caracterizem instala¢cdes permanentes e obras emergenciais de interesse publico.

V. Condicionantes Ambientais: sdo as condi¢des impostas pelo 6rgdo ambiental nas licencas ou
autoriza¢6es ambientais, a serem atendidas ou cumpridas durante a realiza¢éo da obra ou servico objeto
do referido instrumento de controle ambiental.

V. Fiscalizacdo Ambiental: acompanhamento sistemético das atividades de construcéo e servicos
de engenharia, voltado para verificar e documentar o atendimento das condicionantes ambientais e os
requisitos definidos na legislacéo ambiental, nas especificacdes do DER-ES e nos Projetos pertinentes
ao empreendimento, de forma a garantir padrées adequados de qualidade ambiental.

VI. Equipe de Fiscalizacdo Ambiental: equipe de profissionais do quadro do DER-ES, lotados na
Geréncia de Meio Ambiente — DPM, responsavel pela execucao de servigos de fiscalizagdo ambiental
de empreendimentos sob gestdo do Departamento.

VII. Construtora: empresa contratada pelo DER-ES para execucao de servicos de construcao de
obras sob gestdo do Departamento.

VIII. Ocorréncia Ambiental: resultado de uma intervencao ou procedimento inadequado de obra ou
servico que tenha provocado, ou possa originar impactos ambientais ndo desejados.

IX. Recomendacgédo de Acdo Corretiva - RAC: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental para registro e
acompanhamento de uma Ocorréncia Ambiental de gravidade Baixa.

X. Notificagdo de Nao-conformidade Ambiental - NNCA: emitida pela Fiscalizacdo Ambiental nos
casos de ocorréncias ambientais graves (Alta).

XI. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental - CNCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente

do DER-ES, que comunica a ndo-conformidade ambiental da obra a Diretoria de Obras e Servi¢os do
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DER-ES (DO), com base no registro de Ndo- conformidade Ambiental — NNCA emitido pela Fiscalizacéo
Ambiental, documento que impede o pagamento da medi¢édo de servigcos do objeto da fiscalizacao.

XII. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do
DER-ES, que atesta a conformidade ambiental da obra ou servico ou a regularizacdo de uma
Comunicacdo de N&o-conformidade Ambiental anterior.

XIII. Relatério Periddico de Fiscalizagdo Ambiental: relatério de acompanhamento ambiental da
obra ou servigo, que inclui o registro e analise de situagédo das ocorréncias e das ndo- conformidades
ambientais observadas, as notificacbes de ndo- conformidade ambientais expedidas, assim como a
analise de conformidade ambiental do empreendimento no periodo, contendo os indicadores de
desempenho e recomendacdes de acdes corretivas.

XIV. Relatério Final de Fiscalizacdo Ambiental: relatério elaborado ao final da obra ou servico,
incluindo uma andlise das condi¢cbes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos
ambientais previstos no edital, contrato, projetos e elementos que balizaram a fiscalizacdo (licencas e
autoriza¢cfes ambientais, legislacBes pertinentes, etc.), incluindo a demonstracdo do atendimento, pelo
DER-ES e pela Construtora, de exigéncias das licencas e autorizacbes ambientais sob suas
responsabilidades e indicacdo de eventuais pendéncias a serem atendidas até o recebimento definitivo
da obra ou servico.

XV. DP: Diretoria de Planejamento e Logistica do DER-ES.
XVI. DPM: Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES.

XVIL. DO: Diretoria de Obras e Servi¢cos do DER-ES.

XVIII. SRO: Superintendéncia Regional de Operacdo do DER-ES.

TITULO Il - PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS INICIAIS

4 A presente Norma Regulamentar define, principalmente, os procedimentos a serem adotados na
Fiscalizagdo Ambiental, de responsabilidade da Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES (DPM),
aplicaveis as obras e servigos de engenharia sob gestéo do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Espirito Santo — DER-ES.

50 objetivo da Fiscalizagdo Ambiental € evitar ou mitigar os impactos ambientais que possam ser
causados nas obras e servi¢os de engenharia contratados pelo DER-ES, fazendo com que estes sejam
executados de acordo com os cuidados ambientais estabelecidos no edital, no contrato, nas Normas
Ambientais do DER-ES e nos instrumentos legais aplicaveis.

6 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental visam identificar, previamente, possiveis problemas de cunho
ambiental, atuando de forma preventiva e orientativa, fazendo cumprir as condicionantes estabelecidas
nas licencas ou autoriza¢cdes ambientais da obra ou servi¢o objeto da fiscalizacéo.

70 conjunto minimo de aspectos técnicos a ser analisado na fiscalizagdo ambiental compreende
procedimentos de controle ambiental de:

. Licencas e AutorizagBes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

Il. Areas de Apoio.

Il Supresséo de Cobertura Vegetal / Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente — APP.

V. Sinalizagéo Viaria e Seguranca da Obra.
V. Protec&o aos Recursos Hidricos.

VI. Controle de Processos Erosivos.

VII. Controle de Emissdes Atmosféricas.
VIII. Controle de Emissdes de Ruidos.

IX. Gerenciamento de Efluentes Liquidos.
X. Gerenciamento de Residuos Sdélidos.
XI. Relacdo com a comunidade.

CAPITULO Il - PRINCIPIOS DA FISCALIZACAO AMBIENTAL

8 A fiscalizacdo ambiental atuara conforme os seguintes principios:

|. Postura proativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e prevenir a ocorréncia
de situacBes ambientalmente indesejadas.

Il. Acompanhamento e registro sistematico das obras e servicos e da qualidade ambiental em
pontos significativos da area diretamente afetada.
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Il Promocédo de uma comunicacéo eficiente entre as partes, sempre acompanhada das provas
documentais.

IV. Prevenir para que ndo existam, quando do recebimento definitivo da obra ou servi¢o contratado
pelo DER-ES, ocorréncias ambientais que se configurem como passivos ambientais pelos quais o DER
possa vir a ser penalizado.

V. Prevenir para que as obras e servigos contratados pelo DER- ES sejam executados de forma
ambientalmente correta.

CAPITULO Ill - ESCOPO DOS SERVIGOS DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

9 Os servicos de fiscalizacdo ambiental abrangem as seguintes atividades:

|. Estabelecer a estratégia de Fiscalizacdo Ambiental, definindo a abrangéncia do escopo dos trabalhos
e considerando as peculiaridades da obra ou servico a ser executado, as caracteristicas socioambientais
da regido afetada, as legislacdes ambientais pertinentes e os documentos de controle ambiental tais
como: licencas ou autoriza¢gBes ambientais, projetos ou estudos ambientais e projeto de engenharia.

Il. Acompanhar e orientar a obtencdo e atualizacdo das licengcas e autorizacbes ambientais
especificas, bem como o atendimento das exigéncias, das recomendac¢des e dos programas ambientais
gue dizem respeito ao objeto fiscalizado, de responsabilidade da empresa contratada pelo DER-ES.

M. Tomar as providéncias necessarias para o atendimento de condicionantes impostas nas
licencas ou autorizagbes ambientais emitidas para a execugédo da obra ou servico fiscalizado que sejam
de responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

V. Realizar vistorias técnicas e registro de ocorréncias ambientais, assim como comunicar as
ocorréncias aos setores competentes, solicitando, em casos de ocorréncias graves, a paralisacdo no
processamento de medi¢des da empresa executora da obra ou servico fiscalizado.

V. Participar de Reunibes Técnicas com 0s responsaveis diretos pela execucdo da obra ou
servico fiscalizado (fiscal de obra do DER-ES, Supervisora de Obras, empresa executora, etc.).
VL. Elaborar relatérios de fiscalizagdo ambiental, recomendar a¢des corretivas e emitir notificagéo

de néo-conformidade ambiental, comunicado de n&o-conformidade ambiental e comunicado de
conformidade ambiental.

10 Antes do inicio da obra ou servico, a DPM realizarA uma reunido com participagdo da
fiscalizac8o da obra e representante da empresa contratada, para apresentacdo dos procedimentos e
do escopo dos trabalhos da fiscalizagdo ambiental, ocasido em que poderd haver ajustes em funcao de
comentarios e sugestdes das partes envolvidas.

CAPITULO IV - PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

11 Os principais instrumentos de fiscalizagdo ambiental séo:

I.Recomendacéo de Agdo Corretiva - RAC: apresenta orientacdes para agcdes de corre¢do ou prevengao
de ocorréncias ambientais indesejaveis, sejam elas consideradas ndo- conformidades ou néo.

Il. Relatorios de Fiscalizacdo Ambiental: possibilitam o acompanhamento/monitoramento para
controle ambiental da obra ou servico e formagdo de banco de dados referentes aos trabalhos de
fiscalizagdo e de desempenho ambiental do objeto fiscalizado, dando respaldo técnico e documental
para a Avaliacdo de Desempenho da empresa executora no que se refere aos aspectos ambientais.

Il Notificagdo de N&o-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela fiscalizacao
ambiental, quando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta, a ser entregue, com copia ao fiscal
da obra ou servico e a empresa executora, por ocasido da vistoria de campo.

V. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pelo Gerente de
Meio Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com o intuito
de alertar sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em NNCA e solicitar a paralisacdo dos
procedimentos para pagamento da medicdo de servicos da empresa executora, encaminhada pela
Superintendéncia Regional de Operagéo ou outro setor responsavel pela fiscalizagcao de obra.

V. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido pelo Gerente de Meio
Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com o intuito de
informar a correcdo de ndo-conformidade constatada anteriormente, possibilitando a retomada dos
procedimentos para pagamento de medi¢bes paralisadas em funcdo de ndo- conformidades ambientais
e atestando a inexisténcia de ocorréncias ambientais que impliguem em objec6es do DER-ES ao
recebimento final da obra ou servico fiscalizado.
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CAPITULO V - REUNIOES TECNICAS

12 Para as obras ou servicos de maior porte serdo realizadas Reunides Técnicas periddicas, com
o objetivo de:

I. Avaliar as condic6es ambientais em que se desenvolve a obra.

Il. Avaliar os pontos positivos e as dificuldades nas atividades realizadas nos periodos anteriores.
Il Discutir as solugBes para as ocorréncias ambientais existentes.

IV. Planejar as atividades subsequentes.

13 Participam desta reunido a Fiscalizagdo da Obra, o responsavel pela Construtora, o Gerente
de Meio Ambiente e o responsavel pela Fiscalizacdo Ambiental.

CAPITULO VI - ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO, AUTORIZAGCOES AMBIENTAIS E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

14 Antes do inicio das obras ou servico, a Fiscalizacdo Ambiental analisara as licencas e
autorizag6es ambientais pertinentes j4 obtidas, bem como a necessidade de obtencdo de novas,
identificando eventuais lacunas no processo de licenciamento e relacionando as exigéncias e
condicionantes de responsabilidade da empresa contratada e as do DER-ES, sendo que, o que for de
responsabilidade da empresa sera incluido no escopo do trabalho da fiscalizacdo ambiental, podendo
acarretar ndo-conformidade ambiental.

15 Para os casos de condicionantes ou licengas e autorizagbes que sédo de responsabilidades de
DER e ndo da empresa contratada, o fiscal ambiental tomara as providéncias necessarias para
atendimento, porém néo seré objeto da fiscalizagdo ambiental, ndo podendo acarretar ndo-conformidade
a empresa contratada. 16 Nas vistorias ou em reunides, a fiscalizagdo ambiental orientar4 a empresa
contratada para a execucdo da obra ou servigo naquilo que for de responsabilidade da mesma, evitando-
se ao maximo as ocorréncias ambientais e nhdo-conformidades.

TITULO Il = PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAGCAO AMBIENTAL
CAPITULO | - VISTORIAS TECNICAS DE CAMPO

17 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental serdo baseados em vistorias técnicas ambientais, cujos
objetivos principais seréo a identificacdo e o registro de Ocorréncias Ambientais e 0 acompanhamento
do atendimento as Recomendagdes de Acgbes Corretivas e as Notificagbes de N&o-conformidades
Ambientais.

18 As vistorias serdo realizadas com a periodicidade definida por ocasido do estabelecimento da
estratégia e da abrangéncia do escopo dos trabalhos da fiscalizacdo, que se dara antes do inicio da obra
ou servigo a ser fiscalizado.

19 Nelas serdo percorridas todas as frentes de obra, 0os canteiros, alojamentos, jazidas, areas de
empréstimo, bota-foras e demais areas de apoio, além de areas lindeiras de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras ou servicos.

20 Preferencialmente, as vistorias serdo acompanhadas pelo fiscal da obra e do representante da
empresa executora, visando a comunicagéo imediata sobre eventuais registros de ocorréncia, bem como
provaveis causas e solu¢des propostas.

CAPITULO Il - EMISSAO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DURANTE AS VISTORIAS DE CAMPO

21 Constatadas situacdes de ndo cumprimento de especificagbes ambientais ou situacdes
acidentais e/ou ndo previstas nas normas regulamentares ou nos projetos de engenharia ou nos estudos
e projetos ambientais, que possam resultar em danos ambientais, sera preenchido formulario préprio
para registro da ocorréncia, em que constard a descricdo da irregularidade, recomendagfes e
especificacbes de acbes corretivas e prazo para corregao. A coépia do formulario a ser preenchido se
encontra no Anexo |.

22 Para situagbes de baixa gravidade o registro de ocorréncia serd considerado como
Recomendacao de Acao Corretiva (RAC) e em situacdes de gravidade alta o registro sera considerado
como uma Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental (NNCA), sendo que ambos os casos, 0
documento sera preenchido pela fiscalizacdo ambiental durante a vistoria, com copias sendo assinadas
e entregues ao Engenheiro fiscal da obra ou servico e ao Engenheiro representante da empresa.
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23 Nos casos das NNCA'’s, podera ser gerado novo documento sobre a ocorréncia, a ser emitido
pelo Gerente de Meio Ambiente do DER-ES, denominado Comunicado de Nado-conformidade Ambiental
(CNCA), conforme detalhado em outros itens desta norma regulamentar.

24 Os formularios de registro de ocorréncia também serdo utilizados para atestar as corregdes
realizadas, ou ndo, em registros anteriores de RAC ou de NNCA.

CAPITULO Ill - RELATORIO PERIODICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

25 Com base nas vistorias de campo, a fiscalizacdo elaborara relatérios de acompanhamento,
com periodicidade estabelecida no inicio dos trabalhos, em funcao de particularidades da obra ou servigo
a ser fiscalizado, incluindo quadros resumo com registros e as situacdes das RAC’s, das NNCA’s, dos
CNCA's e dos CCA’s emitidos.

26 Além das condi¢cdes ambientais observadas em campo e os documentos gerados, sera incluido
nos relatdrios o acompanhamento de condicionantes ambientais da obra ou servico fiscalizado, sejam
elas de responsabilidade da contratada ou do DER-ES. Nos relatérios seréo registradas, através de
fotografias, as situa¢des encontradas em campo, formando um melhor banco de dados.

CAPITULO IV - RELATORIO FINAL DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

27 Ao final da obra ou servico, a fiscalizagao ambiental elaborara um relatério final, incluindo uma
andlise das condi¢cdes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos
gue balizaram a fiscalizacao (edital, contrato, licencas, projetos, legislagbes especificas, etc.),
incluindo, quando pertinente, a situacdo de atendimento de todas as condicionantes de licencas ou
autorizac6es ambientais relacionadas ao objeto da fiscalizacdo, sejam elas de responsabilidade da
empresa executora ou do DER-ES.

CAPITULOV - REUNIAO MENSAL

28 De posse dos relatorios de fiscalizagdo ambiental serdo realizadas reunibes mensais, com
participagdo do Gerente de Meio Ambiente e dos fiscais ambientais, para discusséo de ocorréncias
verificadas, principalmente aquelas pendentes e quando necessario, sera decidida a emissao de
Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou Comunicado de Conformidade Ambiental
(CCA), a ser encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com a participacdo de
Engenheiro do DER-ES que fiscaliza a obra ou servico e o Engenheiro de empresa executora.

CAPITULO VI - EMISSAO DE COMUNICADO DE NAO-CONFORMIDADE AMBIENTAL

29 Com base nos Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental, em NNCA e em decisdo tomada em
Reunido Mensal de Fiscalizagdo Ambiental, o Gerente de Meio Ambiente do DER-ES emitird um CNCA
a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES informando a gravidade da ocorréncia ambiental na obra ou
servico fiscalizado, solicitando que ndo seja dada continuidade no processamento da medi¢do dos
servigos relativos ao periodo de observagdo da ocorréncia.

30 A CNCA, consiste apenas em uma Comunicac¢do Interna (Cl) encaminhada pelo Gerente de
Meio Ambiente a DO, informando da gravidade da ocorréncia e cépia da NNCA emitida pelo fiscal
ambiental, com fotografias e descricdo dos problemas e possiveis consequéncias, solicitando
paralisacdo no processamento da medicdo de pagamento a empresa executora, até que a ocorréncia
seja sanada.

CAPITULO VII - EMISSAO DE COMUNICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL.

31 Quando uma NNCA que tenha originado um CNCA for sanada, o Gerente de Meio Ambiente
emitird um Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA) a DO, informando sobre a regularizagéo da
ocorréncia ambiental, e que, em relacdo aos aspectos ambientais, a medi¢édo paralisada pode retornar
aos encaminhamentos normais. Assim como o CNCA, a CCA ser resume a uma Cl do Gerente de Meio
Ambiente a DO onde informa da regularizagdo da ocorréncia acompanhada do relatério da fiscalizacéo
atestando a nova situacdo da obra ou servigo.

CAPITULO VIl - REGISTRO DA OCORRENCIA AMBIENTAL
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32 As ocorréncias ambientais observadas nas vistorias técnicas de campo serdo registradas,
individualmente, na Ficha de Registro de Ocorréncia Ambiental, de acordo com o modelo apresentado
no Anexo |, sendo que a ficha indicara a localizacéo e caracterizagao da ocorréncia, impactos potenciais,
medidas para solucdo adequada e prazos propostos para a solucao.

33 Quando a ocorréncia ambiental for considerada de gravidade ou magnitude baixa, o Registro
de Ocorréncia sera denominado uma Recomendacéo de Agdo Corretiva (RAC) e quando considerada
de gravidade ou magnitude alta, o registro passa a ser denominado de Notificacdo de Ndo-conformidade
Ambiental (NNCA).

34 A andlise da gravidade sera realizada no ato do registro da situacdo e deve levar em
consideracéo a localizacéo, dimenséo e risco que oferece, sendo classificada como Baixa ou Alta, sendo
gue ambos o0s casos, a fiscalizacdo ambiental indicara as medidas de recuperacdo/adequacédo
relacionadas a ocorréncia, o que sera acompanhado no ciclo da fiscalizacdo periddica.

35 As ocorréncias serdo classificadas em:

I. Baixa: quando néo oferece risco ao meio ambiente e/ou a salude dos trabalhadores e de terceiros, além
de ndo ser situacdo que deveria ser evitada em funcéo de estar prevista, ou hdo, nas normas ambientais
do DER-ES, em legislagBes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou
ambiental do objeto fiscalizado, ndo ocasionando conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra
ou servico, ou seja, ndo é passivel de penalidade por parte dos 6rgaos ou autoridades ambientais.

Il. Alta: oferece ou pode vir a oferecer risco ao meio ambiente e/ou a salde dos trabalhadores e
de terceiros, além de poder ter sido evitada em fungéo de estar prevista nas normas ambientais do DER-
ES, em legisla¢cbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental
do objeto fiscalizado. Podendo trazer conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo
em funcédo da possibilidade da aplicacdo de penalidade (multa, embargo, etc.) por parte dos 6rgédos ou
autoridades ambientais.

36 Em alguns casos, ocorréncias classificadas inicialmente como de gravidade baixa que n&o
forem sanadas/adequadas podem passar a ser consideradas como alta.
37 No Anexo I-B encontram-se as recomendac¢des para preenchimento da Ficha de Registro de

Ocorréncia Ambiental.
CAPITULO IX - DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA.

38 As N&o-conformidades Ambientais e outras situagfes verificadas na Vistoria Técnica serao
registradas por, no minimo, duas fotografias datadas automaticamente, sendo uma geral, apresentando
0 contexto da situacdo e outra de detalhe, apresentando as particularidades, com registro efetuado em
trés diferentes momentos:

|. Cadastro.

Il. Execucéo das medidas de correcdo ou evolucéo.

Il ApOs a solucao definitiva.

39 Considerando que tanto no caso de RAC como de NNCA o formulario de ocorréncia sera
preenchido em campo, na vistoria técnica, com cépias assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal de
obra do DER-ES e ao Engenheiro da empresa executora, a documentacdo fotogréafica, ou registro
fotografico (modelo Anexo I-A), sera anexada a ficha de ocorréncia posteriormente, por ocasido da
elaboracéo do Relatdrio de Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO X - ACOMPANHAMENTO DAS OCORRENCIAS AMBIENTAIS.

40 Em vistorias posteriores ao registro inicial de uma ocorréncia ambiental, serdo preenchidos
campos no mesmo modelo de ficha (Anexo I), caracterizando o acompanhamento da ocorréncia,
informando sobre a situacdo de atendimento, a eventual reclassificagdo da ocorréncia e informac6es
adicionais relevantes, até a solugdo completa da ocorréncia.

41 Para registrar o acompanhamento, serdo adotados os seguintes critérios, contemplados nos
campos constantes no Anexo |.

I. Atendida — AT: situagé@o onde se verifica 0 atendimento das solicitacdes.

Il. Em Atendimento — EA: situacao onde se verifica acdes de atendimento das solicitacdes, dentro
do prazo estabelecido para sua execucao.

Il Pendente — PE: situacdo onde se verifica atendimento parcial das solicitagbes, com prazo
estipulado superado ou com servi¢os inadequados no atendimento, podendo ser aplicada as pendéncias
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junto aos érgaos ambientais, ndo sendo determinados prazos pela Supervisora Ambiental, uma vez que
o atendimento depende das especificidades de cada érgao.

IV. N&o Atendida — NA: situacdo onde ndo se verificam procedimentos para atendimento das
solicitacdes no prazo estipulado, sendo anotada a data da vistoria e a do prazo para atendimento.
42 Caso a ocorréncia ambiental, inicialmente cadastrada como de baixa magnitude, evolua para

uma magnitude alta ou nédo tenha havido atendimento as medidas de recuperagéo ou regularizagao
propostas, em novos registros, a Fiscalizagdo Ambiental poderd classifica-la como uma Notificagdo de
N&o-conformidade Ambiental (NNCA).

CAPITULO XI - AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

43 Os relatérios de fiscalizacdo ambiental, tanto os periédicos como o final, poderéo balizar uma
Avaliacdo de Desempenho Ambiental da empresa executora da obra ou servico fiscalizado, com a
producéo de indices de avaliacdo de desempenho ambiental que podem vir a subsidiar a proposi¢édo de
sanc¢des, de acordo com a Norma DER-ES GR 003/2009 - Regulamento de Contrata¢Bes e/ou a Norma
DER-ES CR 001/2009 - Avaliacdo de Desempenho na Execucdo de Obras e Servicos de Engenharia
considerando:

. indice de ndo-conformidades (porcentagem de itens ou medidas n&o atendidas com relag&o ao total
aplicavel).

Il. indice de repeténcia (total de RAC’s ou NNCA'’s por inobservancia reincidente de uma mesma
medida, com relacéo ao total de RAC’s e NNCA’s emitidas).

M. Tempo médio de resposta (considerando o tempo médio transcorrido entre a abertura de RAC’s
ou NNCA'’s e o seu fechamento).

CAPITULO XII - EQUIPE TECNICA.

44 Os servigos de fiscalizacdo ambiental seréo executados por profissionais do quadro funcional
do DER-ES, lotados na Geréncia de Meio Ambiente (DPM), ou, em casos eventuais, por profissional
especializado contratado para tal fim, que ficara vinculado a DPM.

CAPITULO XIIl - “CHECKLIST” DE VISTORIA PERIODICA E DE ENCERRAMENTO.

45 Constam do Anexo Il, “checklist” com funcéo orientativa a Fiscalizacdo Ambiental, algumas das
principais medidas de controle, associadas ao provavel local das intervengdes, para o registro durante
as vistorias e, analogamente, no Anexo llI-A, “checklist”, com funcéo orientativa, para o encerramento
das frentes de obras ou servi¢o e das areas de apoio a obra.

46 Ressalta-se que o escopo dos trabalhos de fiscalizacdo ambiental ndo se restringe aos itens
constantes no “checklist”, sendo que, antes do inicio da obra ou servi¢o, a fiscalizacéo definira o escopo
dos trabalhos, considerando particularidades executivas e de localizacdo do objeto a ser fiscalizado,
podendo ser excluidos ou incluidos itens a este “checklist”.

CAPITULO XIV - FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.

47 Consta do Anexo Il o fluxograma dos procedimentos/a¢des no desenvolvimento da atividade
de Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO XV - RELATORIO MENSAL DE SUPERVISAO AMBIENTAL.

48 Para as obras geridas pelo DER-ES e que contam com servigos de supervisdo ambiental, a
equipe de Supervisdo Ambiental submetera a aprovacdo da GMA, responsavel pela coordenacgéo da
Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES, o Relatério Mensal de Supervisdo Ambiental da obra.

49 O Relatorio reunira uma sintese das Recomendacdes de A¢bes Corretivas — RAC’s e das Nao-
conformidades Ambientais — NNCA's no periodo e a situagdo de atendimento das nao-conformidades
ambientais anteriormente registradas, a situacdo das exigéncias e autorizacbes ambientais e outras
informacdes necessérias para uma avaliagdo do desempenho ambiental dos servicos de construcao,
sendo que o resultado embasara a proposi¢éo do Certificado de Regularidade Ambiental.
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50 A avaliacdo devera ser feita por meio de indicadores conforme proposto no subitem 8.10.4 e
no Plano de Supervisdo Ambiental, devidamente aprovado pela Unidade Ambiental do DER-ES
responsavel pela coordenacao ambiental do Departamento.

51 O Anexo V apresenta o modelo para organizagdo dos dados e apresentacdo do Relatorio
Mensal de Supervisdo Ambiental.

ANEXOS

| Ficha para Registro de Ocorréncia Ambiental

I-A Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

I-B Recomendacfes para Preenchimento do Registro de Ocorréncia Ambiental
II“Checklist” de Vistorias Periddicas

l-A “Checklist” de Vistoria de Encerramento

[ Fluxograma da Fiscalizacdo Ambiental
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| — FICHA PARA REGISTRO DE OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,IAENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro de Ocorréncia Ambiental

| — Obra /Servico 2 — Data: Data para atendimento:

Rodovia: SRO: 3 - Ocorréncia Sem Ocorréncia

Trecho: | RACno ... H | | NNCA ne............
Empresa: 4 - Acompanhamento ne....... Origem...... H Situagdo.............

5 - Localizacao

Lado: | Estaca: | Local: | Coordenadas:

6 — Descricdo da Ocorréncia ou do Acompanhamento

7 -Impactos Decorrentes

8 — Recomendacées para correciao

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 76 /127

9 - Fiscal Ambiental: Assinatura:

10 - Fiscal da Obra/servico: Assinatura:

I 1- Preposto da Empresa: Assinatura:
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I-A — REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

Obra/Servico
Rodovia:
Trecho:
Empresa:

Ocorréncia
SRO: Niumero do RAC, da NNCA ou Acompanhamento
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I-B — RECOMENDAGOES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE
OCORRENCIA AMBIENTAL

Item 1: No campo Rodovia, informar o no da rodovia e o segmento rodoviario onde se da a obra ou
servico fiscalizado, utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual, e a
Superintendéncia Regional responsavel; no campo Trecho informar o trecho ou subtrecho rodoviario,
utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodovidrio Estadual; e o nome da empresa
executora.

Item 2: Informar a data da vistoria e a estabelecida para atendimento ou correcdo da irregularidade
ambiental constatada.

Item 3: Informar, se constatada ocorréncia ambiental, se € RAC ou NNCA com respectivo nimero.

Item 4: Preencher se a vistoria for de acompanhamento, informando o no da vistoria que se refere aquele
acompanhamento, a ocorréncia que originou o acompanhamento e a situacao de atendimento (AT, EA,
PE ou NA).

Item 5: Neste item deve ser informada a localizagdo da ocorréncia, considerando:
Lado: LD - lado direito ou LE — lado esquerdo da rodovia, considerando a ordem crescente do
estagueamento da obra ou servico;

Estaca: colocar o no da estaca, em relacdo ao estaqueamento do projeto da obra ou servico;

Local: informar o compartimento da obra ou servico em que se localiza a ocorréncia, conforme tabela
abaixo:

FD - para ocorréncia na Faixa de Dominio da rodovia.

CO - Canteiro de Obra: locais com edifica¢cdes de apoio a obra ou servigo
incluindo alojamento, laboratérios, depdsitos, patio de estacionamento de
maquinas e equipamentos, usinas de concreto, usina de solo, e outros.

AP — Areas utilizadas para apoio & execuc&o da obra ou servico, sem
edificagfes, tais como: areas de empréstimo,

TE — Areas de terceiros, contemplando ocorréncias verificadas em propriedades
particulares e ou publicas.

Item 6: Descrever o que esta sendo infringido: um procedimento de controle ambiental, a legislagao, as
normas, projetos, etc.

Item 7: Descrever 0s provaveis impactos ambientais decorrentes da ocorréncia.

Iltem 8: Indicar/recomendar as medidas de controle ou a¢cBes a serem implantadas, exigéncias
ambientais a serem cumpridas ou outras necessidades para corre¢éo da ocorréncia.

Item 9: Nome legivel e assinatura do Fiscal Ambiental.
Item 10: Nome legivel e assinatura do Engenheiro do DER-ES fiscal da obra ou servico.

Iltem 11: Nome legivel e assinatura do preposto da empresa executora da obra ou servigo.
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Descricaollte

Compartimento da Obra ou Servico
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ns
Areas de ;:algslro Caminhos
I - Controle de Poluicdo, Organizacdo e Frentes de Empréstim € ras de
Limpeza Obras o e Bota- e Servi
o Instalacde ervico
s
Industriai
s
Controle da suspensdo de poeira v v v v
Controle de va'zamento de combustiveis, lubrificantes e v v v v
outros contaminantes
Dispositivo de conten¢ao de vazamento de combustiveis / v
oleo
Transporte / Armazenamento adequado de produtos v v
quimicos perigosos
Controle da lavagem de bicos de betoneira e deposicao de
. v v v
material excedente de concreto
Instalagdes sanitarias v v v v
Coleta, separagio e destino de residuos v v v v
Dispositivos de separagao agua / 6leo v
Estocagem proviséria de materiais contaminados de forma v v v
adequada
Restrigoes a instalagao, operagao de equipamentos e v v v v
deposicao de material em APP
Utili.zacio. de area p,varzi bota-fora devidamente autorizada v v v v
ou licenciada pelo 6rgao competente
Utilizagao de jazidas e areas de empréstimos devidamente
: o - v v v v
autorizadas ou licenciadas pelo 6rgao competente.
Areas de Canteiro
= ivi i g Caminhos
P getac Obras o e Bota- € Servi
. Instalacde €rvico
s
Industriai
s
Delimitagdo prévia das areas de corte autorizadas v v v v
Resgate de mudas e plantas de pequeno porte e outros
gate . P peq P v v v v
materiais de interesse
Varredura extensiva para afugentamento da fauna
: P & v v v v
silvestre
Separagdo e estocagem provisoria dos restos vegetais v v v v
Destinagao adequada dos restos vegetais v v v v
Remogao e estocagem adequada da camada organica e v v v v
solo da serrapilheira
Exist.éncia de‘autorizaiio para supressao florestal, v v v v
previamente a supressao
- Canteiro
. de Obras Caminhos
Il - Sinalizacdo de Obra Frentes de Empréstim e de
Obras o e Bota- ~ q
fora InstalacGe Servico
s
Industriai
s
Sinalizagao de drea de restrigaol/vigilancia patrimonial v v v v
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Sinalizagao de obra (placa da obra, seguranga do trabalho

e indicagdo de diregio) v v v v
Sinalizagdo de vias locais e desvios provisorios v v v v
< Cantei
RZHCD d:?)s:'ra: Caminhos

IV - Controle de Erosao e Assoreamento Frentes de Empréstim e de

Obras o e Bota- ~ q

InstalacGe Servico
fora
s
Industriai
s

Drenagem superficial provisoria v v v v
Controle da velocidade do escoamento superficial v v v v
Estabilizagdo de depositos provisorios (bota-espera) de
terra e de materiais v v v v
Implantagao prévia e manutengao de sistemas de v v v v
retengao de sedimentos
Dispositivo de decantagao e retengio de finos v
Estabilizagao emergencial e recuperagdo da area com v v v v
processos erosivos
Desassoreamento de cursos d’agua v v v v
Dispositivos de prote¢io de cursos d’agua v v v v
Implantagio correta de corta-rios v v v v
Existéncia de autorizagio e/ou outorga para intervengao v v v v

em corpos hidricos, previamente a intervengao
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[I-A = “CHECKLIST” DE VISTORIA DE ENCERRAMENTO

i Canteiro
Areas de de Ob Caminhos
Procedimentos de Desativacdo e Frentes de Empréstim € Lbras de
Recuperacao Obras o e Bota- e Servi
o Instalacde ervico
s
Industriai
s
Limpeza de areas afetadas v v v v
Recuperagio e/ou reabilitagio de areas degradadas v v v v
Recuperagio de processos de erosio v v v v
Desativagao e remocao de estruturas e instalagoes de v v
apoio a obra ou servigco
Verificagdo de eventuais areas contaminadas v v
Remocgio da sinalizagio provisoria v
Verificagdo do atendimento aos servigos ambientais
previstos em projetos de engenharia e ambientais da obra v v v v
ou servico fiscalizado
Verificagdo  de  atendimento  as  condicionantes
: , o L v v v v

estabelecidas em Licengas ou Autorizagdes Ambientais
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Il = FLUXOGRAMA DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

Planejamento dos trabalhos e definicdo do
escopo da fiscalizagdo

!

Reunidio antes do inicio da obra ou servico, com participacio do Eng” Fiscal de
obra do DER-ES e o representante da empresa contratada

!

‘ Vistoria Técnica Ambiental ‘

!

‘ Constatacdo de Ocorréncia Ambiental ‘

4{ Andlise da Gravidade da Ocorréncia I

k4 ¥
Classificacdo da OA como Classificacdo da OA como
gravidade Baixa gravidade Alta
¢ Cdpias do registro para o ¢
Eng’ Fiscal do DER-ES e 0
Registro da Ocorréncia » Eng” responsdvel da < Registro da Ocorréncia como
como RAC contratada NNCA
F Y
Nio
Regulari-
zacdo
da NNCA
Sim
Y &
Relatdrios Periddicos de
g Fiscalizacio Ambiental «+
Y
| Reunides mensais }—P Comunicado de NZo-conformidade Amb. (CNCA)

ou

L Comunicado de Conformidade Amb. (CCA)

J Encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-
Relatdrio Final de  |—| Fs5
Fiscalizagdo
Ambiental
Y

Procedimentos de sangdes financeiras ou
administrativas (contratuais), quando couber
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CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS

Resumo

Esta Norma estabelece orientacdes, cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na
execucao de obras e servicos de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
do Espirito Santo (DER-ES), visando evitar e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servicos
sobre o meio ambiente.

Aplicacdo: Esta Norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servi¢gos desenvolvidos
pelo DER-ES, seja a execucdo direta (administracdo direta) seja através de contratos com terceiros.
Seréo especialmente utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), pela Diretoria de Obras
e Servicos (DO), pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM) e pelas Superintendéncias Regionais (SRO’s).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima -
PJ, Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BID
Il, Rosangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a
colaboracao técnica do consultor Everson G. Grigoleto.

Atualizacdo: A responsabilidade pela atualizacdo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) é da
Geréncia de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicitacdes de esclarecimentos
e/ou de alteragdes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 01/03/2010.
Vigéncia: 01/03/2010.

Palavras-chave: Controle ambiental, terraplanagem, aterros, caminhos de servicos, bota-foras,
desmatamento, limpeza de terreno, pavimentagdo, subleito, pedreiras, areias, geotécnica, drenagem,
concretagem, obras complementares, sinalizacéo.

TITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES
CAPITULO I -  FINALIDADE

1 Estabelecer os cuidados e procedimentos ambientais a serem cumpridos na execuc¢do de obras e
servigos de responsabilidade do DER-ES, com o objetivo de evitar e/ou minimizar impactos inerentes as
obras e servicos de engenharia de infrestrutura sobre o meio ambiente.

2Complementar as Especificacbes de Servicos adotadas pelo DER-ES, quanto aos cuidados e
procedimentos ambientais a serem observados na execuc¢do de obras e servicos.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

I.Lei Federal n°. 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Cdodigo Florestal, com as
alteracdes da Lei 7803 de 18/07/89. Governo Federal. Brasilia/DF; 1965.

Il. Lei Federal n°. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Disp8e sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicacdo, e da outras providéncias. Governo
Federal. Brasilia/DF; 1981.

Il Lei Federal n°. 7.804/89, de 18 de julho de 1989. Altera a redac&o da Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e revoga as Leis n°. 6.535, de 15 de junho de 1978, e n° 7.511, de 07 de julho de
1986. Governo Federal. Brasilia/DF; 1989.

V. Lei Federal n°. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos
Hidricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX
do art. 21 da Constituicdo Federal, e altera o art. 1° da Lei 8001, de 13 de mar¢o de 1990, que modificou
a Lein®. 7990 de 28 de dezembro de 1989. Governo Federal. Brasilia/DF; 1997.
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V. Lei Federal n° 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sancfes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1998.

VL. Lei Federal n° 10.165/00, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei n°. 6.938/81, que dispde
sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacéo e aplicacdo, e da
outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 2000.

VIL. Decreto n°. 99.274/90, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei n°. 6.902/81, e a Lei n°.
6.938/81, que dispdem, respectivamente, sobre a criacdo de Estacdes Ecoldgicas e Areas de Protecio
Ambiental e sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal.
Brasilia/DF; 1990.

VIII. Decreto n°. 750/93, de 10 de fevereiro de 1993. Dispde sobre o corte, a exploracdo e a
supresséo de vegetacao primaria ou nos estagios avancado e médio de regeneracédo da Mata Atlantica,
e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1993.

IX. Decreto n°. 3.179/99, de 21 de setembro de 1999. Dispde sobre as especificacdes das sancdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1999.

X. Resolucdo CONAMA n°. 237/97, de 22 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente. CONAMA - Conselho
Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 1997.

XI. Resolucdo CONAMA n°. 302/02, de 20 de marco de 2002. Disp8e sobre parametros, definicbes
e limites de Areas de Preservacdo Permanente, complementa a Resolugdo n°. 303/02. CONAMA -
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2002.

XII. Resolugdo CONAMA n°. 303/02, de 20 de marc¢o de 2002. Disp&e sobre parametros, definicdes
e limites de Areas de Preservagdo Permanente. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Brasilia/DF; 2002.

XIII. Resolucdo CONAMA Nn°. 369/06, de 28 de marc¢o de 2006. Dispde sobre os casos excepcionais,
de utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervengéo ou
supresséo de vegetacdo em Area de Preservacéo Permanente - APP. CONAMA - Conselho Nacional de
Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2006.

XIV. Lei Estadual n°. 5.866/99, de 21 de junho de 1999. Altera dispositivos da Lei n°. 5.361 de
30/12/1996 e revoga a Lei n° 4.473 de 28/11/1990 e a Lei n° 5.642 de 11/05/1998. Governo do Estado
do Espirito Santo. Vitéria/ES; 1999.

XV. Lei Estadual n°. 5.818/98, de 29 de dezembro de 1998. Dispde sobre a Politica Estadual de
Recursos Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos
Hidricos, do Estado do Espirito Santo - SIGERH/ES, e da outras providéncias. Governo do Estado do
Espirito Santo. Vitéria/ES; 1998.

XVI. Lei Estadual n°. 7.058/02, de 18 de janeiro de 2002. Dispde sobre a fiscalizagéo, infracdes e
penalidades relativas a protecdo ao meio ambiente no &mbito da Secretaria de Estado para Assuntos do
Meio Ambiente. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2002.

XVII. Decreto n°. 1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP. Governo do Estado
do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2007.

XVIII. Resolucdo Normativa do CERH n°. 005, de 07 de julho de 2005. Estabelece critérios gerais
sobre a outorga de direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo
do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2005.

XIX. Resolucdo Normativa CERH n°.014, de 04 de outubro de 2006. Altera a redac¢éo dos artigos
19, 20 8§1° e 24, bem como acrescenta o paragrafo Unico ao artigo 24, todos da Resolugdo Normativa
CERH n° 005, de 07 de julho de 2005. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitoria/ES; 2006.

XX. Resolucdo Normativa CERH n°.017, de 13 de marco de 2007. Define os usos insignificantes
em corpos de 4gua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do Espirito
Santo. Vitéria/ES; 2007.

XXI. Resolucao Normativa IEMA n°.007, de 28 de maio de 2007. Define situacbes em que podera
ser formalizado o processo de outorga Unico, contemplando mais de hum uso e/ou interferéncia em
Recursos Hidricos e estabelece os respectivos procedimentos. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 2007.

CAPITULO Il - DEFINICOES

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 84 /127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

I.AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP): &rea protegida nos termos dos arts® 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771/65, alterados pela Lei Federal n® 7.803/89 e Resolucdo CONAMA n° 303/02, coberta
ou nao por vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a
estabilidade geolégica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem estar das populagdes humanas. Trata-se da area no entorno imediato dos corpos d’agua, rios,
lagos, represas, nascentes e areas com declividade superior a 45°, sendo que seus limites sdo definidos
na Resolucdo CONAMA n° 303/02 e variam de acordo com as dimensdes e localizacdo dos corpos
d’agua.

Il. AREAS DE USO DAS OBRAS OU AREAS DE APOIO: S3o areas

utilizadas com a finalidade de dar suporte operacional a execu¢do de obra ou servicos necessarios, tais
como: canteiro de obra, caminhos de servico, areas de empréstimos e bota-foras.

Il ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS: sao consideradas fontes de poluicéo todas
as obras, atividades, instalacfes, empreendimentos, processos, dispositivos méveis ou imdveis ou
meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluicdo ao meio
ambiente.

IV. AUTORIZACAO DE EXPLORAGCAO FLORESTAL: documento emitido pela autoridade
ambiental competente que autoriza a supressao de vegetacao nativa.
V. AUTORIZACAO AMBIENTAL: documento emitido pelo 6rgdo competente em carater precario,

com limite de tempo, estabelecendo as condi¢bes de realizacdo ou operacdo de empreendimentos,
atividades, pesquisas, e servicos de carater temporario, ou para execucdo de obras que nao
caracterizem instalacdes permanentes e obras emergenciais de interesse publico, ou para o transporte
de cargas e residuos perigosos, ou ainda, para avaliar a eficiéncia das medidas adotadas pelo
empreendimento ou atividade.

VI. LICENCA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o 6rgéo
competente licencia a localizacéo, instalagcéo, ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades
de pessoas naturais ou juridicas, de direito puablico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposicbes gerais e
regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VILI. OUTORGA: instrumento pelo qual o usuério recebe uma autorizacao, concessao ou permissao
para fazer uso da agua.
VIII. RECURSOS HIDRICOS: referem-se as 4guas superficiais e subterraneas, que se constituem

em bens publicos e que toda pessoa fisica ou juridica tem direito ao acesso e utilizagdo, cabendo ao
Poder Publico sua administragéo e controle.

IX. Vegetacdo lindeira — vegetacdo existente nas areas adjacentes, contiguas as rodovias
estaduais.

TITULO Il - TERRAPLENAGEM
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

4 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de terraplanagem referem-se a protecao
de corpos d’dgua, da vegetacao lindeira, a seguranca dos usuéarios e dos funcionérios, sendo que as
seguintes medidas devem ser adotadas:

l. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencédo em Area
de Preservacédo Permanente — APP e para supresséo de vegetagao nativa.

Il. Implantar sinalizac&o de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.
Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou
implantagdo de vias ou trilhas desnecessérias.

V. Aspergir 4gua nos caminhos de servico e em vias poeirentas, principalmente nas passagens
por &reas habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela
fiscalizag&o e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer altera¢@o nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento,
deve ser objeto de complementagdo do mesmo, junto ao 6rgao ambiental.

VIL. Recuperar a area ap6s o término da sua exploragdo, considerando o previsto em projeto ou

estudo que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizacdo ambiental.
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VIII. Transportar material terroso em caminhdo coberto por lona, evitando poeira em suspensédo
durante o percurso em vias urbanas e em areas habitadas.

CAPITULO Il - SERVICOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DO TERRENO, DESMATAMENTO E
DESTOCAMENTO

5 Sempre que a vegetacao for legalmente protegida os servicos de Limpeza do Terreno, Desmatamento
e Destocamento somente poderdo ser iniciados apos a obtengdo da autorizagcdo para supressédo da
vegetacao (Autorizagdo de Exploracao Florestal), no 6rgao ambiental competente.

CAPITULO Ill - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL EM CORTES E AREAS DE EMPRESTIMO

6 Nas operacdes de escavacao em cortes 0s seguintes procedimentos devem ser adotados:

I. Evitar o transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho, ndo excedendo a
carga legal do veiculo e controlando sua velocidade, que deve ser compativel com a via.

Il. Executar o revestimento vegetal dos taludes e de outras estruturas de protecdo e/ou drenagem
previstos no projeto.

Il Implantar sistema de drenagem provisorio e de controle de processos erosivos principalmente
em Areas de Protecdo Permanente (APP’s), quando previsto no projeto.

7Nas operacdes de escavacdo em &reas de empréstimo devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

I. Utilizar, exclusivamente, areas de empréstimo licenciadas ou autorizadas pelos érgaos responsaveis,
previamente ao inicio das atividades nestas areas, excetuando-se aquelas que, dentro da faixa de
dominio, sofrerdo intervencdes de corte devido ao projeto a ser executado e licenciado no 6rgdo
ambiental.

Il. Manter as areas de empréstimo, durante sua exploracdo, convenientemente drenadas e
contidas com estruturas provisorias, de modo a evitar 0 acUmulo das aguas, processos erosivos, e
carreamento de material para recursos hidricos.

Il Explorar a area de forma que, ao final do uso, sua conformacao seja adequada para possibilitar
sua recuperacdo (altura e declividade dos taludes, possibilidade de implantacdo de sistema de
drenagem, banquetas em taludes de grande altura etc.).

CAPITULO IV - ATERROS

8 As medidas de controle ambiental que devem ser tomadas durante a execuc¢do de aterros, inclusive
em aterros sobre solos compressiveis (solos moles), referem-se a execucdo dos dispositivos de
drenagem e de protecéo vegetal dos taludes previstos no projeto, para evitar erosdes e o consequliente
carreamento de material.

I. Os aterros formados, seja no corpo estradal, nos alargamentos de aterros, nas areas de bota-foras e
caminhos de servigos, logo ap6s conformados e em condigBes que ndo sofrerdo mais intervengdes,
devem receber as estruturas de drenagem e cobertura vegetal previstas, de modo a ficar o menor tempo
eXpostos a processos erosivos.

Il. Os aterros implantados em areas de preservacdo permanente, proXimos a rios, varzeas etc.
devem obedecer aos cuidados especiais previstos em projetos.

CAPITULO V - CAMINHO DE SERVICOS

9 Os procedimentos de controle ambiental para a atividade caminho de servigos devem ser executados
segundo os seguintes procedimentos:

|. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacédo Permanente - APP e para supressao de vegetagao nativa.

Il. Implantar sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos
Servigos.

[l Disciplinar o trafego de maquinas e funcionéarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias.

IV. Aspergir agua nos caminhos de servico, principalmente nas passagens por areas habitadas.
V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela
fiscalizac&o e/ou licenciado ambientalmente.
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VI. Qualquer alteracdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento,
deve ser objeto de complementacdo do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.
VII. Recuperar a area apés o término da sua exploracéo, considerando o previsto em projeto ou

estudo que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.
CAPITULO VI - BOTA-FORAS

10 So6 devem ser utilizadas areas de bota-foras prevista em projetos, devidamente licenciadas ou
autorizadas pelos 6rgdos responsaveis, excetuando-se aquelas que sejam alargamento do corpo
estradal.

CAPITULO VII - EXPLORAGAO DE PEDREIRAS E AREAIS

11 Na exploracdo de pedreiras e areais somente devem ser utilizados o que estiver previsto em
projeto e devidamente licenciado ou autorizado nos érgaos ambientais competentes.

TITULO Il - PAVIMENTACAO
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

12 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de pavimentacéo referem-se a
protecéo de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, e serao
executados de acordo com as regras seguintes:

I.Implantar a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servigos.
Il. Obter autorizagdo ambiental de estradas de servico fora da faixa de dominio, quando
necessario.

CAPITULO Il - REGULARIZACAO E REFORCO DO SUBLEITO, SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA

13 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de regularizacdo e reforco do
subleito, sub-base ou base estabilizada referem-se a prote¢éo de corpos d’agua, da vegetacgéao lindeira,
a seguranca dos usuérios e dos funcionarios, sendo que as seguintes medidas devem ser adotadas:

|. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacdo Permanente - APP e para supresséo de vegetagdo nativa.

Il. Implantar sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos
Servicos.

M. Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que poderd acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou
implantagdo de vias ou trilhas desnecessérias.

V. Aspergir 4gua nos caminhos de servico e em vias poeirentas, principalmente nas passagens
por areas habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela
fiscalizag&o e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteracdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento,
deve ser objeto de complementag&do do mesmo, junto ao 6rgao ambiental.

VII. Recuperar a area ap6s o término da sua exploracéo, considerando o previsto em projeto ou

estudo que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizacdo ambiental.

CAPITULO Ill - REVESTIMENTO ASFALTICO

14 Além dos procedimentos constantes no TITULO lIl, CAPITULO | Procedimentos Gerais,
deverdo ser observados, na estocagem e execucdo de servigos os cuidados e providéncias especificas
seguintes.

141 Na estocagem de Emulsdes, cimento asfaltico, asfalto diluido:

I. Estocar os materiais em local pré-estabelecido e controlado.

Il. Estacionar os veiculos transportadores de emulsao afastados de cursos d’agua, em areas sem
restricbes ambientais.

Il Instalar os tanques de estocagem dentro de estruturas periféricas para retencao do produto
em casos de vazamentos e afastados de cursos d’agua, de vegetacao nativa ou de areas ocupadas.
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IV. Recuperar as areas ocupadas pelos tanques e 0s estacionamentos de veiculos
transportadores quando da desmobilizacéo das atividades.
14.2 Durante a execucao dos servicos, a calibragem e a limpeza das barras distribuidoras devem

ser feitas em areas que ndo venham a contaminar o solo e recursos hidricos, além de recolher os
residuos em recipientes apropriados e Ihes dar destinagdo adequada.

CAPITULO IV - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

15 Nos servicos de fresagem de pavimento asfaltico devem ser seguidos os procedimentos
seguintes.

15.1 A utilizacdo dos residuos é permitida para impermeabilizacdo das areas de manutencéo de
veiculos e equipamentos e acessos de terra com ligacdo com a rodovia.

15.2 Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execu¢édo de novos servicos e venha a
ser estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo permitir a drenagem conveniente da area
e a retirada do material fresado quando necessario.

15.3 E proibida, sob qualquer hipétese, sua disposicdo ao longo do trecho, devendo ser utilizado
somente em bota-espera devidamente autorizado.

TITULO IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

16 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de obras de arte correntes e
obras de arte especiais referem-se a protecao de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e a seguranga
dos usuarios e dos funcionarios, seguintes.

16.1 Obter, junto aos 6rgdos ambientais, para as obras de que interferem nos recursos hidricos, de
acordo com a Norma de Autoriza¢cdes Ambientais Especificas, a respectiva Autorizacao para Intervencéo
em APP e a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos.

16.2 Adotar medidas de controle, para minimizar o carreamento de material do entorno da
intervencao para os corpos d’agua, evitando problemas de assoreamento nos recursos hidricos.
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ANEXO IV — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°
PROCESSO DER-ES N° 2021- XXX/20XX, QUE ENTRE SI FAZEM,
FG265, RELATIVO AO EDITAL DE UM LADO, O DEPARTAMENTO
CONCORRENCIA DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS
ELETRONICA N° 90008/2026. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOE,

DO OUTRO, A

EMPRESA ..., , NA

FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAQ@ES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito
no CNPJ sob o0 n° 04.889.717/0001-97, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n° 1.501 (llha de Santa Maria), na Cidade de Vitéria/ES, representado por seu

Diretor Executivo Geral , homeado através do Decreto n° de [ [
e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, registrada
no CNPJ / MF sob o n° , com sede a (endereco
completo) , heste ato representada por (condicéo juridica do
representante) , 0 Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei n°

14.133/2021 e suas alteragdes, tendo em vista o que consta no Processo n° 2021-FG265
e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90008/2026, parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n° 2021-FG265 e tem fundamento
legal na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n°® 5.545-R/2023 e na Lei Complementar
Estadual n° 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO
E EXECUTIVO E A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA SEDE DO DPM DA
82 COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, NO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA — ES, NA AREA DE ABRANGENCIA DA
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS DE EDIFICACOES (GEPED) E
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA REGIONAL X (SR-X) DO DEPARTAMENTO DE
EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES conforme
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condi¢bes, quantidades, exigéncias e especificacbes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a responsabilidade pela sua execucéao, ficando sujeita a fiscalizacdo do
DER-ES durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo REGIME DE
CONTRATACAO INTEGRADA.

2.2. Nas contratacdes integradas e semi-integradas, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios e a composicdo de custos unitarios devera ser
entregue junto com a etapa do projeto basico (contratacdo integrada) ou revisdo do
projeto basico (semi-integrada), de forma eletrénica, observado o disposto no art. 56,
85°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratacdo € de RS ............ PP ), sendo a data base
Janeiro/2026.

3.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.2. O DER-ES pagard a CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orcamentaria (CRITERIO DE
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcricao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orgamento elaborado pelo DER-ES Janeiro/2026.

3.4. O reequilibrio econémico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial
0 reajuste e a repactuacdo, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n°® 5545-R/2023 e na Lei Federal
n® 14.133/2021, inclusive quanto a rendncia irretratavel por auséncia de requerimento
formal durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao (art. 46 do
Decreto).
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3.4.1. Apés o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0s pregos iniciais
poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

R=I11-loxV

lo
em que:

R = Valor do reajuste procurado.

|0 = Coluna 39 — Custo Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas
/Edificagdes / Total, da Revista Conjuntura EconOGmica, editada pela
FGV, referente més de elaboracdo do orcamento da contratacao.

|0 = Coluna 35 — Custo Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas
/EdificacBes / Total, da Revista Conjuntura Econbmica, editada pela
FGV, referente més de elaboracdo do orcamento da contratacao.

I1 = indice setorial — Coluna 35 ou Coluna 39 - Custo Nacional da
Construcao Civil e Obras Publicas /Edificacdes / Total, da Revista
Conjuntura EconOmica, editada pela FGV, referente ao més apartir do
qual o reajuste é devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na
auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administracdo Estadual na contratacdo de servicos semelhantes.

3.4.5. Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o0 reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.
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3.4.7. A andlise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior, considerara:

3.4.8. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢coes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.4.8.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servi¢cos contratados;

3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
altimos, na hipétese de reajustamento.

3.4.8.3. Nao seréa concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.4.8.3.1. ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte
interessada;

3.4.8.3.2. o0 evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apés a
finalizacdo do prazo de execucédo do contrato;

3.4.8.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracao dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. aparte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao
de seus préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracdo do regime juridico-tributario da
CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente
determinacao legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composi¢cdo de custos unitarios da
proposta da CONTRATADA com os servi¢os definidos na Planilha,
no Projeto do DER-ES e normas técnicas vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.4.10. A revisado sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise
da Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado
(PGE).
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4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA deverad elaborar Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades, com a indicacéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitacdo de medicdo desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicagao de més e ano de referéncia,

b) grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base)
versus realizado;

C) principais atividades previstas para o més, contendo, ho minimo, aquelas que
foram apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que
impactaram o caminho critico;

f) relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a
sua relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no
acompanhamento dos servicos;

g) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a
més, pelo menos, aguelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos
e materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medicao, informando as atividades desenvolvidas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

k) outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizacao.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacdo, devera confirmar as informacdes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medicao.

4.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacédo, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apés o fechamento da
medicao por parte da fiscalizagcdo do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a

liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.
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4.3.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se
vincularem;

C) Numero do contrato.

4.5. O DER-ES exigir4, para liberacao da fatura, a partir do segundo més de execucéo
dos servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do
processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacao da quitacao.

4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacéo
dos empregados envolvidos na execucgéo dos servigcos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informacdes, o0s
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se
vincularem;

C) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

4.8. O DER-ES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

4.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execucao do objeto contratual bem como
declaracéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA deveréa apresentar a documentacao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade trabalhista e fiscal.

5-CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA
SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucéo fisico financeiro, apos
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao do
contrato.
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5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissé&o do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Seréo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correcdo a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados ap6s o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND

100 3el

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUmero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emisséo;

5.6.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.6.4. o periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

5.7. Anotafiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servicos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retencéo na fonte,
inclusive 0 ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela
Administracéo contratante.
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5.9. A Administracdo devera verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo na
forma do inciso Ill do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado ndo se encontra em situacao de regularidade fiscal
ou trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis regularizar
tal situacéo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sancoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que ndao comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento serd efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicagéo de sancdes.

5.12. Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracdo decidir sobre
iniciar ou ndo procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
gue a extincdo antecipada do contrato ocasionard expressivos prejuizos ao interesse
publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informard a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou
em qualguer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizac¢des devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos que |lhe forem causados, especialmente, aqueles
decorrentes de responsabilizacao subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes
trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacéo;
b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administracao, conforme o caso.
5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.
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5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.22. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra
expressamente acordada pelas empresas.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio,
tendo por base o orcamento, 0 eventograma e 0 planejamento proposto pela
CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execuc¢ao).

6.2. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita a CONTRATADA as sanc¢fes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliacéo.

6.3. As medicdes provisOrias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo seréo
considerados até a sua correcao total. No caso de controvérsia sobre a execucdo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

6.3.1. 6.3.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execuc¢ao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servi¢os pela
fiscalizacéo; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do
DER-ES.

6.5. Medic¢des dos servigos: Os servigos serdao medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme
Relatério Mensal de Andamento das Atividades

6.6. O recebimento definitivo, com a medic¢ao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis,
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a contar da notificagdo da contratada para entrega das obras concluidas, ap6s a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impecam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correcdes no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6.3. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos normativos da Administracado Estadual, considerando-se
seu especifico regime de execucdo, especialmente as condi¢cbes da contratacdo
integrada e semi-integrada estabelecidas no art. 133.

7.2. Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressfes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando
0s seguintes critérios para fixacao do preco, observado o disposto na Lei:

a) Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, 0s precos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servigos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, serdo fixados por meio da aplicacédo da relacao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracéo sobre 0s pre¢os
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.2.1. E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT
/ PGE N.° 01/2013, com suas altera¢des, ou outro normativo que a substituir.

7.2.2. Nas contratacdes de obras e servi¢cos de engenharia, a diferenca percentual entre
o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha
orcamentaria, devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora,
observado ainda o disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.
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7.2.3. Nas alteragOes contratuais para supresséo de obras, bens ou servicos, se 0
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

7.2.4. As adequacdes dos projetos e execucao dos servicos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia do DER-ES.

7.2.5. Aformalizacao do termo aditivo € condi¢do para a execuc¢dao, pelo contratado, das
prestacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que
a formalizacédo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1. A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui pec¢a integrante
do Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo.

8.2. Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

8.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

8.2.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

9.3. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagéo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

9.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es)
e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
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n°® 5.545-R/2021 e demais condi¢Oes previstas para a contratacdo, registrando em
relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizacéo, conforme art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021.

9.6. A fiscalizacdo do DER-ES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo 0s elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 960 (novecentos e sessenta) e tera
inicio no dia posterior ao da publicacao do respectivo instrumento no Portal Nacional de
ContratagBes Publicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e
pagamento, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

10.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente  prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, quando ndo decorrer de culpa do contratado, ressalvado as providéncias
cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida
com a exposi¢ao das justificativas e o novo cronograma de execugéo e desembolso.

10.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apés a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizacéo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucédo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

a) Gestao/Unidade: PMES;
b) Fonte de Recursos: 704 000000;
C) Programa de Trabalho: 10.45.103.06.181. 0561. 1780;
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d) Elemento de Despesa: 449051;
e) Plano Interno: 002774.

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO

12.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 8§ 1° da Lei
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

12.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA ou TITULOS
DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.
12.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancério, devidamente registrada em cartorio de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

12.1.2.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;
12.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;
12.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de
procurador do banco;
12.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.

12.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo

sera feito mediante entrega da competente apoélice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

12.1.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site

https://www?2.susep.qgov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

12.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital
como condic¢ao geral.
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12.1.3.3. Na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora terd a faculdade de assumir a execuc¢do e concluir o
objeto do contrato, observando o seguinte:

| - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apolice;

Il - caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagard a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

12.2. O DER-ES restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

12.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisado ou paralisacdo decorram de acordo com 0
DER-ES, nos termos da legislacéo vigente.

12.4. Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execugcdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracédo os créditos do Contratado,
enguanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

12.5. A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
guando houver aditivo.

12.5.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagdo da
garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual poderé
ser glosado de pagamentos devidos.

12.5.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

12.5.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

12.6. Quando se tratar de consorcio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda,
por cada uma das empresas consorciadas com o0s valores proporcionais a sua
participagdo no consorcio.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS SEGUROS ADICIONAIS

13.1. ACONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
deste Contrato e antes da emisséo da ordem de servico, as apolices de Seguro Risco de
Engenharia (RE) e Responsabilidade Civil Profissional (RCP).

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 103/ 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

13.1.1. O pagamento da primeira medicéo, inclusive da elaboragao de projetos,
fica condicionado a comprovacao da contratacao de todos 0s seguros previstos no Edital.

13.1.2. Os seguros de Risco de Engenharia, de Responsabilidade Civil Profissional
e Risco Contra Incéndios, vigorarao durante o periodo de execucéo da obra, ficando sob
a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente
correcdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogacéo de vigéncia da apélice
se houver ampliacéo do prazo de execucéo de obra.

13.1.3. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia
estendida por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
entrega definitiva da obra;

13.1.4. A CONTRATADA devera manter vélidas as apdlices de seguros RE e RCP
e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucao parcial do contrato.

13.2. Cobertura do Seguro de Riscos de Engenharia:

13.2.1. Cobertura Basica de Obras Civis em Construcdo e Instalacbes e
Montagens (OCC/MI): garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no
local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo,
gueda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosao,
desabamento, entre outros).

13.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

13.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

13.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos
de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pela Segurada contra terceiros;

13.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de
um risco coberto pelo seguro;

13.3.3. Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes cometidas pela
Segurada, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

13.3.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
da Segurada;

13.3.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas
relacionadas com o processo e a defesa da Segurada. O Advogado é de livre escolha
da Segurada e ha a antecipagcéo de honorarios;

13.3.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servicos de comunicacao e assessoria de imagem para amenizar 0s
prejuizos a imagem, a honra ou a reputacao da Segurada, decorrentes de vazamento de
informacgoes sigilosas.
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13.3.7. Tempo de Reclamacdo e Prazo Complementar. a apdlice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacdo de reclamacgfes durante a execucdo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

13.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para as
Subcontratadas na responsabilidade que couber a Seguradora.

13.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizac&o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco de Engenharia poderdo ser
apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio, ou por cada uma das
empresas integrantes deste, com 0s valores proporcionais a sua participacdo no
consorcio.

13.6. Quando se tratar de consadrcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco
de Engenharia poderéo ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio,
ou por cada uma das empresas integrantes deste, com 0s valores proporcionais a sua
participacdo no consorcio.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

COMPETE A CONTRATADA:

14.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

14.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instrucdes de Servico normativas
vigentes do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato,
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA
PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS, bem como comprometer-
se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislacfes pertinentes.

14.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens
e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-&o as disposi¢oes
da dltima edicao ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

14.1.3. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacao
relativa & obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

14.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necesséario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execugcdo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
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efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

14.2.1. A CONTRATADA estar4 obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecdo individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

14.3. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certiddes
Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigacdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

14.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciéria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucédo do objeto do presente Contrato, incluindo os atos
de seus subcontratados, quando houver.

14.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

14.4. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato havidas
durante a execugao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de
Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

14.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

14.6. Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servico, durante toda a execugcdo do contrato, observando a
legislacao tributaria vigente.

14.7. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e altera¢des. Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
/ arquiteto residente responsavel ou corresponsavel pela execucdo, com poderes para
representar a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas
referentes aos servi¢os contratados.

14.8. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de san¢cdes cabiveis que vierem a ser aplicadas

14.9. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servigos ndo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execuc¢do imprépria do servigo a
vista das especificagcbes respectivas.
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14.10. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualguer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com 0s servi¢os contratados.

14.11.Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracdo
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018,
se obriga a efetivar a contratacdo de méao-de-obra necessaria a execucdo da obra ou
servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da méo-de-obra total para a execucdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n° 879/2017.

14.12. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contébeis, referentes ao objeto da licitacao, para os Servidores ou Empregados
do Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

14.13. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administracédo
Contratante qualquer alteracéo de sua condi¢do no processo de Recuperacéo judicial ou
extrajudicial.

14.14.EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Devera ser
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes
para a execucao contratual.

14.14.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

14.14.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

14.15. Da Protecédo de Dados Pessoais.

14.15.1. Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se
a envidar todos os esfor¢os para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra
e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminacédo de dados pessoais,
especialmente as previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n°® 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

14.15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar , ao longo de toda a vigéncia
do Contrato, todas as obriga¢des legais e regulamentares especificas vinculadas a essa
hipétese legal de tratamento.

14.15.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

2026-D9Q8J4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2026 09:55 PAGINA 107 / 127



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

14.15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

14.15.3.2. Auxilid-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao
requerimento; e

14.15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento
do titular.

14.15.4. Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e
em conformidade com as hipéteses legais que autorizam o tratamento.

14.15.5. As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislacédo aplicavel, assegurando
gue todos esses individuos estejam sujeitos a obrigacfes de sigilo e confidencialidade.

14.15.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das
obrigacdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.

14.15.7. Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e 0 estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA deverd adotar medidas de seguranca, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informacdes de acessos ndo autorizados e
de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

14.15.8. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informagdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacao, dirigidos a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados e/ou aos titulares
dos dados, acerca do incidente de seguranca.

14.15.9. As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacao
e na mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

14.15.10.  Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacao de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

14.15.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n° 13.709/2018, no Decreto Estadual n°® 4922-R, de 09
de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato,
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nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo da CONTRATANTE em
seu acompanhamento.

14.15.12. Eventual  subcontratacao, mesmo  quando  autorizada  pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA das obrigacbes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo
na hipétese de descumprimento dessas obrigacdes por subcontratada.

14.15.13. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informagcdo necesséaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspec¢des, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagdo ao tratamento de dados
pessoais.

14.15.14. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboracdo de
relatorios de impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38
da Lei Federal n°® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

14.15.15. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios & moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera
notificada para promover a cessac¢ado imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdo do
Contrato e de sua responsabilizagcéo pela integralidade dos danos causados.

14.15.16.  Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento
desta obrigacéo.

14.16. Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao prevista, e reforcar,
caso necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel
tecnologico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

14.16.1. Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecdo previstos na legislacdo em vigor.

14.17. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecéo feita pelo DER-ES.

14.18. Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecdo e conservacao dos servi¢cos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive,
a manutencdo das condicbes de seguranca da via objeto deste contrato durante a
execucao dos servigos.

14.19. A empresa contratada devera manter, sem 6nus para o DER-ES, no canteiro de
obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execuc¢ao da fiscalizagdo e medi¢cdo dos
servigos por parte do DER-ES.

14.20. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
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provisorias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel.

14.21. O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

14.22. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

14.23. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fosseis
e achados localizados durante a execugéo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega,
guando for o caso.

14.24. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagdo do meio ambiente relativamente as legislagbes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislacdo e condicionantes
ambientais, observando o que disp6e o Termo de Referéncia, sem alegacdo de 6nus
para o DER-ES.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente
aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolucdo CRE n° 129/2018.

15.2. A CONTRATADA poder&o ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisdo do DER-ES.

15.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
Q) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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15.4. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133/2021);

C) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave

(art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133/2021);
d) Multa:

Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicédo da garantia.

2.1.0 atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

. Compensatoria, para as infracbes descritas nas alineas “€” a “h” do subitem 15.3, de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

. Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
15.3, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

. Para infragcao descrita na alinea “b” do subitem 15.3, a multa serd de 1% (um por cento)
a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem ser considerados:
Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracao da execucédo dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execuc¢do contratual; quando houver descumprimento na
execucao dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes,
que acarrete risco de grave prejuizo para a Administracdo, terceiros ou de danos
ambientais; quando a sinalizacao das frentes de servi¢cos forem insuficientes, e mesmo
apos ter notificada, a contratada néo reforcar a sinalizagdo, com grave risco aos usuarios
e a seguranca no trecho.

. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 15.3, a multa sera de 1% (um por
cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

. Para a infracdo descrita na alinea “a@” do subitem 15.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato.
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15.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
89°, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.1. As sangdes previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do item 10.3 ndo sao
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.2. Antes da aplicacdo da multa ser& facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°®
14.133/2021).

15.5.3. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133/2021).

15.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.6. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021 para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, assim como as seguintes regras:

15.6.1. Antes da aplicacéo de qualquer sancédo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa
prévia;

15.6.2. A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancao que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razdes de defesa;

15.6.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia para a penalidade prevista na
alinea “a” do subitem 11.3 sera de 05 (cinco) dias uteis e 15 (quinze) dias uteis para as
demais penalidades, a contar da data da intimacao;

15.6.4. O licitante contratado comunicarda ao Orgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacao;

15.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgédo promotor do certame proferir4 decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei n° 14.133/2021;
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15.7. Na aplicagcdo das sancdes serdao considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcées dos orgdos de controle.

15.8. Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

15.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

15.12. Os montantes relativos as multas moratdria e compensatdria aplicadas pela
Administragcéo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

15.13. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a resciséo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

15.14. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca judicial da
diferenca.
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15.15. Sem prejuizo da aplicagdo das san¢fes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administragcéo publica na licitacdo ou na execuc¢ao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, ser& objeto de imediata apuracao observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condi¢des
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacédo
das sanc¢0es previstas no presente contrato.

16.2. Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1. Balanco dos eventos contratuais jA& cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagcdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.3.3. Indeniza¢des e multas.

16.4. Em caso algum o DER-ES pagaréa indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
agueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

17.1. Osrecursos, representacao e pedido de reconsideragéao, somente seréo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2. A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o
disposto neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

18.1. A execucdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacgbes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

18.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medicoes.
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18.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horérios e datas regulares para tomarem decisfes
necessérias a execuc¢ao do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1. Representara a CONTRATADA na execug¢do do ajuste, como preposto, 0S
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

19.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servico.

19.3. A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicacéo
por escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidfes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidées de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

19.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 90 (noventa) dias apés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, 82° e § 6° da Lei n® 14.133/2021.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposices
contidas na Lei n® 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposices contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATACAO

22.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que néo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento,
conforme TERMO DE REFERENCIA anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo DER-ES.
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22.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de
atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

22.2. Serapermitidaasubcontratacdo para as atividades até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor do orcamento, conforme TERMO DE REFERENCIA anexo
deste instrumento, desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

22.3. A subcontratacdo néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

22.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre o0s
requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos.

22.4.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

22.5. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

22.6. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1. Fica eleito o foro de Vitoria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duavida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

23.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar davida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deverao buscar solucdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solugcédo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor
e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, em de de
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Nome da Contratante Nome da Contratada
Representante (home completo) Representante (nome completo)
Documento de Identificacéo Documento de Identificacéo
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Relatorio de comprovacao de adimpléncia de encargos — RECAE

1 - IDENTIFICACAO DO CONTRATO

1.1 CONTRATANTE: R
1.2 CONTRATADO: R
13 OBJETO:
» MES — REFERENCIA DO

- FATURAMENTO
5 MES — REFERENCIA DA

- DOCUMENTACAO

2 — DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciarios/fiscais)

(O Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(O Folha de pagamento mensal, inclusive 13° salario, quando couber, do pessoal alocado
na prestacao dos servigos, por contrato;

(O Relatdério de movimentacao funcional dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(3 Comprovantes dos pagamentos dos salarios, inclusive 13° salario, quando couber,
dos empregados da contratada vinculados ao contrato;

(D Guia de Recolhimento do FGTS — GRF com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
guando o recolhimento for efetuado pela internet;

(O Guia da Previdéncia Social — GPS com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet;

(O Relacéo dos Trabalhadores — RE;

(D Relagédo de Tomadores/Obras — RET;

(O Comprovante de Declaracéo a Previdéncia,

(O Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

(3 Recibo de Férias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada vinculados
ao contrato e comprovantes de seu pagamento;

(3O Aviso Prévio ou Pedido de demissdo dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(O Termos de Resciséo de Contrato de Trabalho — TRCT, com Termo de quitacdo ou de
Homologacgao dos empregados da contratada vinculados ao contrato e comprovantes de
seu pagamento;
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(3 Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS — GRRF, com o Demonstrativo do
Trabalhador de Recolhimento do FGTS Rescisorio, dos empregados da contratada
vinculados ao contrato, com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando om recolhimento for
efetuado pela internet;

O Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da contratada
vinculados ao contrato;

(O Comprovantes de fornecimento do Auxilio refeicdo/alimentacdo aos empregados da
contratada vinculados ao contrato;

(O Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais
beneficios previstos em legislacdo especifica, Convencdo ou Acordo Coletivo de
Trabalho;

(D Nota Fiscal do Més — Referéncia do Faturamento.

Certiddes neqgativas ou positivas com efeitos de negativa:

(O Certidao conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e & Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

(O Certidao da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do Espirito
Santo, quando a sede nao for deste Estado;

(O Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;
(O Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

(D Certiddo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

3 — OUTROS DOCUMENTOS

4 — DECLARAGAO DO PRESTADOR DE SERVIGOS

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacdo de adimpléncia
em relagdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
sobre o contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°
5.383/97 E Decreto n° 1.938-R e cdpia dos comprovantes de pagamentos em anexo.
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Nome/Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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CONTINUACAO ANEXO Il

Quadro 01: Relacao dos Servigos Executados pelo proponente compativel com o objeto da licitacdo — Técnica Operacional

Quadro 02: Relacdo dos Servicos Executados por Profissional(is) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por
Execucédo de Servico(s) compativeis com o objeto da licitacdo. — Técnica Profissional

Quadro 03: Relagéo e vinculagéo da equipe técnica.
Quadro 04: Identificacdo, formacédo e experiéncia da equipe técnica.

Quadro 05: Relacdo dos contratos da empresa (obras contratadas, paralisadas, em execucao, a executar, inclusive de licitacbes ja
julgadas)
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QUADRO 01 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
~ EMPRESA
. ATESTADO/CERTIDA EMPRESA
N° DE ORDEM | PAGINA STADO/C © CATNe S CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1) QUANTIDADE
N° CONTRATADA
PRINCIPAL
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cépias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servigos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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UADRO 02 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
Q TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAO
Profissional Indicado: Funcéo proposta:
< ATESTADO/CERTIDAO FUNCAO
0] (0]
N° DE ORDEM PAGINA N CATN DESEMPENHADA SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cépias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito pdblico ou privado contratantes dos servicos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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RELA(;AO E VINCULAQAO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COM PROVAQAO DA CAPACIDADE TECNICO-
QUADRO 03
PROFISSIONAL
AREA TECNICA PROPOSTA cODIGOS
N° DE ORDEM NOME DO ~ - ~
PROFISSIONAL FUNCAO (I) NIVEL (1) VINCULACAO (lI) REGIME (IV)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacio e Assinatura do Representante Legal:
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Fung&o(l)/Nivel(ll) Consultor/C Vinculacéo (1) 1 - Acionista Regime (IV) 1-Tempo Integral comdedicagdo exclusiva
Coordenador/PO 2-Soécio 2-Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial
Engenheiro Residente/P2 4 - Autbnomo 4 - Outros (especificar)
Membro de Equipe Sénior/P3 5 - Compromisso Futuro
Membro de Equipe Janior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor
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QUADRO 04 IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA
Nome da Empresa Licitante: Nome do Teécnico:
Data de Admisssdo:  |Especializacio: Data de Nascimento: |Nacionaldade: Endereco:
INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAOQ, ETC.
N° Discrimmacéo Esclarecimento de Ensmo ou Entidade |Localidade: Duracéo: Ano de Conclusio:
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Atestado/Certiddo CATn® Pagma Identificacdo dos servicos executados Funcdo Periodo de Execucdo
Desempenhada
Indicado para a Funcéo: Assmatura do Técrico:
Nome do Informante: Qualificacao: Assmatura do Informante:
(I) A SSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:
1 -Seu conhecimento e anuéncia sobre os dados fomecidos. (IT) Informagdes adicionais devem constar no verso do quadro.
2 -Sua concordincia para serincluido na equipe nas atividades e niveis definidos. (IIT) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verficagio, documentos, emoriginal,
3 -Seu compromisso de estar disponivel no periodo proposto. comprobatdrios das informagdes fornecidas.
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RELAGAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA (OBRAS CONTRATADAS, PARALISADAS, EM EXECUGAO, A EXECUTAR, INCLUSIVE DE LICITAGOES JA

QUADRO 05 JULGADAS)
OBJETO OU NATUREZA DOS CONTRATANTE PARTICIPACAO (2) PERIODO DE EXECUGAO VALOR (3) VALOR SALDO
SERVICOS (1) (nome e enderego) ATUALIZADO (R$)
inicio (més/ano) fim (més/ano) TOTAL (R$) SALDO DATA BASE 4)
CONTRATUAL (R$) (més/ano)
TOTAL

01/12 DO TOTAL

PATRIMONIO LIQUIDO (PL)

(1) Por ordem cronologica das datas de inicio;

(2) Individual (1), Consdrcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consoércio ou subcontratagdo, indicar a percentagem de participagdo no faturamento;
(3) Inserir valores e data-base dos contratos.

(4) Atualizado pelo IGP-DI para a data-base do Balango Patrimonial apresentado.

DECLARACAO: A empresa , CNPJ n° ,declara que o seu Patriménio Liquido € igual ou
superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da
sessdo publica de abertura desta licitagdo.

Assinatura do Representante Legal
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