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OBJETO (Termo de Referéncia - item 1.1)

Contratacdo de empresa especializada para Execucao dos Servicos Necessarios
de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacdao) nas Rodovias BR-
424/AL (km 92,00 - km 108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-
316/AL(sec) (km 0,00 - km 2,90) sobre jurisdicdo da Superintendéncia Regional
do DNIT no estado de Alagoas, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, segundo as condicdes, quantidades, exigéncias e
especificacbes previstas neste Termo de Referéncia por meio de licitacdo na
modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica.

CATMAT/ " VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE(UNITARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
Execucao dos Servicos Necessarios de
Manutencao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas
] Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km ) R$ R$
UNICO|22896 |108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km Servico (01

272,00) e BR-316/AL(sec) (km 0,00 - km
2,90)

34.665.496,37

34.665.496,37

CUSTO ESTIMADO TOTAL DA CONTRATACAO (Termo de Referéncia - item
9.1)

R$ 34.665.496,37 (trinta e quatro milhdes, seiscentos e sessenta e cinco
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e sente centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Conforme Aviso de Licitacdo publicado no D.O.U., disponivel no Portal de Licitacdes
do DNIT (http://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/editais2.asp).

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO (TR - ITEM 8.1)

MODO DE DISPUTA:
ABERTO (TR - ITEM 8.2)

DATA-BASE:
Outubro de 2023

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Nao

O servico objeto da pretendida contratacdao se caracteriza como comum e de
natureza continua, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art.



http://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/editais2.asp

69, inciso Xlll, da Lein? 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua (art.
62, inciso XV, da Lein® 14.133 de 2021).

Definicoes / Informacoes Essenciais da Contratacao

Superintendéncia:|Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Alagoas
Unidade Local: Maceié/AL
Lote: Unico

Descricao
Rodovia: BR-424/AL
Trecho: DIV. PE/AL - Entr. BR-316/AL-101 (B) (PORTO MACEIO)
Subtrecho: Entr. BR-316 (B) - Entr. AL-101 (A) (ILHA DE SANTA RITA)
Segmento: km 92,00 ao km 108,20
Extensao: 16,20 km
Coédigo do SNV: |424BAL0310
Versao do SNV: |202401A

Descricao
Rodovia: BR-316/AL
Trecho: DIV PE/AL - Entr. BR-424/AL - 101 (Porto Maceid)
Subtrecho: ENTR. AL-210 - PONTE SOBRE O RIACHO MAFRIAL
Segmento: km 158,50 ao km 272,00
Extensao: 113,50 km
Coédigo do SNV: |316BAL0990 - 316BAL1135
Versao do SNV: [|202401A

Descricao
Rodovia: BR-316/AL (secundaria)
Trecho: DIV PE/AL - Entr. BR-424/AL - 101 (Porto Maceid)
Subtrecho: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDARIA) - ENTR BR-101
Segmento: km 0,00 ao km 2,90
Extensao: 2,90 km
Codigo do SNV: |316AAL1005
Versao do SNV: |202401A
Extensao Total: (132,60 km

. R$ 34.665.496,37 (data-base: outubro/2023 - versao sem

Orcamento: desonerac&o - BDI 31,82% e 15,00%)
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO Il - TERMO DE ADESAO VOLUNTPARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), por meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Alagoas,
localizada na Rua Com. Almeida Guimaraes, 22 - Pajucara - CEP 57030-160 -
Maceié/AL, realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n? 14.133, de 2021, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratagao de empresa especializada
para Execucdao dos Servicos Necessdrios de Manutencdo Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km
108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-316/AL(sec) (km 0,00 -
km 2,90) sobre jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no estado de
Alagoas, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, segundo
as condicOes, quantidades, exigéncias e especificacdes previstas neste Termo de
Referéncia por meio de licitacdo na modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica.

1.2. A licitag3o serd realizada em Lote Unico. (TR - itens 7.35.1 e 8.39)

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de
Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP -
Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nhome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foiimposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condic6es andlogas as de
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escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista; 2.5.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.5.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

2.5.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item

2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execugao da licitagao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou
entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdao ou a contratacao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacbes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

2.10. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducao da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura
da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habiltacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste
Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

3.3.1. estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatoério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no
inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal; 3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabiltado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especfficas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2



14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.?
14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item; 3.5.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo “ndo” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pegueno
porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitard o licitante as
sancOes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase
de habiltacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

3.8. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de
envio de lances.

3.10. Desde que disponibiizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo
quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relagcdo aos lances intermedidrios quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado
no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado
na forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para
o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

3.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato
bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitdrio maximo e total dos itens - (TR item 1.1);
4.1.2. Marca;

4.1.3. Descricao do objeto, contendo as informacdes similares a especificacao do
Termo de Referéncia;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao



de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegagcao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte nao
poderao se beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional, visto que os
servicos serao prestados com disponibilizacédo de trabalhadores em dedicacao
exclusiva de mao de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins
tributédrios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicOes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucéo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, aa
contar da data de sua assinatura. (item 8.7 - Termo de Referéncia)

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitacOes
publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no
item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido
e, apbés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicao; ou condenacdo dos agentes publicos
responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

5.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total / unitério do item - (TR - item 8.39
a)

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacao a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento). - (TR -
item 8.2.1)

5.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente



ou inexequivel.
5.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apés
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacado, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgard os
lances conforme a ordem final de classificacao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacdes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregado eletrénico o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apdés o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.

5.14.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item
5.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apés
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, seréd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgard os
lances conforme a ordem final de classificacdo.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgdes. 5

.14.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios. 5.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos
subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.



5.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente
apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.20. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.21. Em relagcdo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificar4d em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 0,05%, na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderéd apresentar melhor oferta.

5.22. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacdo;

5.22.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagbes dos 6rgaos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n?
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condicées mais
vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracdo.



5.23.2. A negociacado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério

5.23.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Apbés a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdao, o pregoeiro verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagao correlata
e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacao no certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n2 3/2018, art. 29, §2°9).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

6.4. Caso atendidas as condicdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitacdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens deste edital.

6.6. Verificadas as condicdes de participacdao e de utiizacdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacado ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29
a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insandveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibiidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.



6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugcao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco
se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitério
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a
diferenca entre este (ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitdrios por meio de Planiha de Custos e Formacdo de
Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracao, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitérios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensurdvel e indicada pela
Administracado, o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que serd alocado na execucao contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracao como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto,
desde que mantidas as condicOes para a justa remuneracao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planiha nao constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planiha poderdser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderd ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou
da érea especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo
de Referéncia, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no
sistema.



6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdao da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao
exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de
2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habiltacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em
original, por cépia ou por meio digital..

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.5.1. Caso seja positiva a certidao de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitagao.

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabiltado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

7.7. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que
suas propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que
conhece o local e as condicOes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horério exclusivos, a ser agendado [conforme item 4.3 do
Termo de Referéncial, de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragao
exigida no presente item 7.6 do Termo de Referéncia por declaracéo formal assinada
pelo seu responsdvel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 49, §19, e art. 62, §49).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais



no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responséaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72,
caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

7.11. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 04
(quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardao, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39
da Instrucdo Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdao de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacao a todos os licitantes.

7.13. Apdés a entrega dos documentos para habiitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

7.13.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados
pelos licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apés concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo
como condicao para participacao na licitacdo (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e jd tiver sido
encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo,
salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacado da licitacdo, observard o
disposto no art. 165 da Lein? 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacao ou inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.3.3. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei
ne 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.



8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacado
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensdveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no sitio eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/portais-
tematicos/dnit-sem-papel.

9. DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO
EQUIVALENTE

9.1. Apdés a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocacao, de 10 (dez) dias, poderd ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual periodo, mediante solicitacao da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a
comprovacao das condicdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de
pregos.

9.4. A formalizacdo do contrato ou instrumento equivalente seguird o determinado
pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.

10. DOS REAJUSTES

10.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

10.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais [elaboradas com base no SINAPI do més outubro do ano de 2023.

10.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido
do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigacles iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

10.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

10.5. Nas afericées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao
entao em vigor.

10.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

10.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

10.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo
monetdria.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou



culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacao

11.1.5. fraudar a licitacao

11.1.6. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo 10.1.8.
praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein.?2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade. 10.3. Na aplicacdo das
sancOes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa ser& de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8,
a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsdvel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

11.8. Poderéd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade



para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiqguem a imposicao de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lein.? 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, nos termos do art. 45, 8§42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabildade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard
a instauracdo de processo de responsabilizacdao a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgado, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo
maéaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sancoes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparacgao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica, pelos seguintes meios: selic.al@dnit.gov.br.

12.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos
previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e
deverd ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de
2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupcdo, que traz um conjunto de
conceitos, principios, responsabildades, vedacdes e regras destinadas a orientar a
prevencdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupcdo nas atividades conduzidas
diretamente ou por meio de concessao.

13.2. No caso de servicos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 62, inciso
XXII, c/c art. 25, § 42 da Lei n? 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n? 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverd implantar programa
de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, nos
termos da legislacdo vigente e das orientacdes dos érgdos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n? 12.846, de 1 de agosto de
2013 (Lei Anticorrupcdo), e no Decreto n? 11.129, de 11 de julho de 2022, bem
como aceder ao Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupcao do
DNIT - ANEXO IlI.

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso Xlll, aliheas “a” e “b”, do Decreto n?
11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacao,
visando a prevencao, reducdo e mitigacao de riscos a corrupcao e a fraude.



14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
14.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdao serd automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF. 13.4. A homologacdo do resultado desta
licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacado.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdao nao serd, em nenhum caso, responsdvel por esses
custos, independentemente da conducado ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital. O Edital e seus
anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico
https://www.gov.br/dnit/ptbr/assuntos/licitacoes/sede/editais-delicitacoe

14.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.10.1. ANEXO | - Termo de Referéncia PATO: BR-424, BR-316 e BR-316 (sec)
(17370766)

14.10.1.1.1.1. Apéndice do Anexo |

ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexo A - PLANILHA ORCAMENTARIA (17370807)

Anexo B - PLANILHA ORCAMENT/CRONOGRAMA(EDITAVEIS) (17370839)
Anexo C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (17370895)

Anexo D - COMPOSICAO DO BDI (17370909)

Anexo E - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) (17370924)

14.10.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
14.10.3. Anexo lll - Termo de Adesdo Voluntéria a Politica Antifraude e Anticorrupcao

André Paes Cerqueira de Franca
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Alagoas
Maceid/AL, na data da assinatura eletrénica

ANEXOS AO EDITAL
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA PATO: BR-424, BR-316 E BR-316 (SEC)
(17370766)



ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

Anexo A - PLANILHA ORCAMENTARIA (17370807)

Anexo B - PLANILHA ORCAMENT/CRONOGRAMA(EDITAVEIS) (17370839)
Anexo C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (17370895)

Anexo D - COMPOSICAO DO BDI (17370909)

Anexo E - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) (17370924)

ANEXO I
MINUTA/MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n? 14.133, de 1° de abril de 2021 ;
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

(https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/minutas-de-edtais-
padrao/lei-14-133-2021/pregao)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(Processo Administrativo n° 50620.000038/2024-39)

ADMINISTRATIVO Ne
........ /..... QUE FAZEM ENTRE
Sl A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A)

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, com sede

(oY =) PN na cidade de ..o
[Estado ..., inscrito(@) no CNPJ sob 0 n2 ..., , heste ato
representado(a) pelo(a) .....cccooeevvvivennnns (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n?
...... , de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de
........... , portador da Matricula Funcional n? ........., doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(3) .oeovvevviiiiiiiieiieianenn , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n?
............................ , sediado(a@) NA .ocvveviiiiii, BN

doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos
da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo N2 .....ccccoevvvivinniinnninnns e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133,
de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n. .../..., mediante as cldusulas e
condicdes a seguir enunciadas. 1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e ll) 1.1.
O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa de engenharia para a
Execugcao de servicos de Recuperacao do Aterro na Rodovia BR-316/AL -Ponto
Critico (KM 274), conforme Projeto Executivo, a cargo do DNIT, sob a coordenacdo
da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Alagoas, segundo as condicdes,
quantidades, exigéncias e especificacbes previstas neste Termo de Referéncia por
meio de licitacdo na modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, | E ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada
para Execucdao dos Servicos Necessdrios de Manutencdao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km
108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-316/AL(sec) (km 0,00 -
km 2,90) sobre jurisdicao da Superintendéncia Regional do DNIT no estado de
Alagoas, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, sob a
coordenagao da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Alagoas, segundo
as condicbes, quantidades, exigéncias e especificagdes previstas neste Termo de
Referéncia por meio de licitacdo na modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica.



VALOR

UNICO|22896 (108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km Servico (01
272,00) e BR-316/AL(sec) (km 0,00 - km
2,90)

LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE|UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER A
MAXIMO
Execucao dos Servicos Necessarios de
Manutencao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas
Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km R$ R$

34.665.496,37

34.665.496,37

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacdo;

1.2.3. A Proposta do Contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitdrio.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de lavratura do contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste
instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condicbes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 MATRIZ DE RISCO:

3.2.1 Constituem riscos a serem suportados pelo Contratante:
a ...

b) ...

c)...

3.2.2 Constituem riscos a serem suportados pelo Contratado:
d ...

e ...

..

3.2.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢éo de ....%
para a Contratante e ....% para o Contratado:

g ...
h) ...
Q...

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:



4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacso,
abaixo discriminada:

a) ...
b) ...

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
C) ...
d) ...

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacado das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto.

4.3. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor mensal da contratacdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de
R$ ....... (...n).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

5.3.1. Nao estao incluidas nas planihas de custos e na formacdo do preco
disposicées contidas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do
art. 32 da Lein? 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverd estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovacdes de regularidade para com os encargos previdencidrios, trabalhistas e
fiscais.[A13]

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacdao do pagamento das
obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado
da execucdo dos servicos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverd entregar a fiscalizacdo do
contrato, via peticionamento eletrénico no SEl, toda a documentacdo comprobatdria
da execucdo dos servicos com anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta
existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a falta de
manifestacao da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizacdo
do contrato até o 59 (quinto) dia Gtil a partir do término do periodo da medicdo,
desde que todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam
entregues em tempo hébil;

6.1.5. O pagamento serd creditado em nome do Contratado, mediante ordem
bancéria em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condicOes
previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execucdo do



objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de atesto da
fiscalizacao do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima serd suspenso caso seja verificada, apds a atestacao na(s)
nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentacao apresentada pelo
Contratado, devendo a fiscalizacdo notificd-lo formalmente para imediata
regularizacao;

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de
onde parou;

6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao
ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado nao tenha dado causa ao
atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP n? 5, de 26 de
maio 2017, apdés decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.[A14]

6.3. No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado nao tenha dado
causa ao atraso, os valores devidos ao contratado serao atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de
correcdo monetdria, apés decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado
de conformidade e entrega da nota fiscal.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdao baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas
de / /1

7.2. Apéds o interregno de um ano, e [independentemente de pedido do Contratado]
OU [desde que haja pedido do Contratado], os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variagéo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.4.2 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (ART. 92,
X, XI E XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado; Ml



8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo

do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgado de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamagoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 10 (dez), a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilbrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lein? 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados que
efetivamente participarem da execugao do contrato, especialmente:

8.18.1. O pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salrio;

8.18.2. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional,
bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando for
devido;

8.18.3. O recolhimento das contribuicdes previdencidrias e do FGTS dos empregados
que efetivamente participem da execucao dos servicos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade; e

8.18.4. O pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincdo do contrato.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados que
efetivamente participarem da execugao do contrato, especialmente:

8.20.1. O pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio;

8.20.2. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo
adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde,
quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribuicées previdenciarias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execuc¢do dos servicos contratados,
a fim de verificar qualquer irregularidade; e

8.20.4. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciérias dos
empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano



causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9, CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92,
XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes
a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucdo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo érgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

9.4. Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habiltacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de
regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabildade a fiscalizacao ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizagao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao de agdes
de contingéncia cabiveis;

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lein? 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, 0os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.9.1.0 Contratado deverd observar o estabelecido na Instru¢cdo Normativa DNIT n?
19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de contratos
com empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas em legislacdo especffica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS, em especial ao pagamento dos saldrios e demais beneficios
trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da Contratante;

9.12.1. A auséncia da documentacao pertinente ou da comprovacao do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e relativas ao FGTS implicard a retencao
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante
prévia comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais



sancOes cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagao
mencionada no subitem anterior, sem a regularizacao da falta, a Administracao
poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados do
Contratado que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado
pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a
assuncado de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o
Contratante e os empregados do Contratado. 9.12. Observar as cldusulas
assecuratérias de direitos trabalhistas disposto na Instrucdo Normativa n2 6, de 6 de
juho de 2018, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao;

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.15. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

9.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Pulblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicOoes de segurancga, higiene e
disciplina;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.19. Nao permitir a utiizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacao na licitagao;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n®
14.133, de 2021;

9.25. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.26. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s)
local(is) ... (inserir endereco(s);

9.26.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o Contratado
tiver unidade de prestacao de servicos em distancia de [....] (inserir disténcia
conforme avaliacdo técnica) do local demandado.

9.27. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuard a
execucdo dos servicos;

9.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes,
sem necessidade de nova autorizacao do Contratado;

9.28.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caréater
tecnoldgico, insuscetivel de priviégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem



acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

9.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;

9.32. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.33. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacbes do objeto;

9.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante;

9.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;

9.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas &reas do
Contratante;

9.37. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.38. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.39. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.40. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacado das atividades em
relagao ao cronograma previsto;

9.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente;

9.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.41.1 Cobpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.41.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.41.3 Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria; e

9.41.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado



deverd apresentd-lo, em complementagdgo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

9.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civi, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso. 9.42.2 Nos
termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.42.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.42.2.2 residuos Classe B (recicldveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacado):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especfficas.

9.42.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdao ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especfficas.

9.42.3 Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao
licenciadas.

9.42.4 Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
ibere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites méximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileirade Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.43.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utiizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planiha de formacao de
precos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia;

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos 6rgados federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos



para a obtencdo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A
POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utiizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da
LGPD.

10.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacdo do cumprimento de obrigacbes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funciondrios designados a realizar o
tratamento de dados pessoais deverdao assinar termo de ciéncia e de
responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo | do Contrato..

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsdavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacbes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma
da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de
2021, que estabelece a Politica de Seguranca da Informagao e Comunicagdes (POSIC)
do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentacao dos ativos, licencas, acordos
ou direitos relacionados aos ativos de informacao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentacdao dos sistemas, produtos, servigos
relacionados as suas atividades.

10.14. O Contratado devera divulgar as disposicdes contidas na POSIC e suas
normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em
atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da
POSIC, bem como os demais normativos e resolucdes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e



custodiantes da informacao; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranca dos ativos de informacao
e comunicacdes a ETIR.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART.
92, XII E XIII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei
n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato..

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execugao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e
nesta qualdade também deverd figurar dos termos aditivos que vierem a ser
firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsdvel técnico pela obra ou pelo
fornecimento.

11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade
fiscal.

11.1.4. A seguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do Contratado, serdo observadas as
seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagarda a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

11.2. Caso utiizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade
durante a vigéncia do contrato E/OU por XXXXXX dias apés o término da vigéncia
contratual, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

11.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.4.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e

11.4.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 11.4, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especffica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

11.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cédigo Civil.

11.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

11.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de .......... (eereee ) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.



11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lein.2 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.12. Extinguir-se-d a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdgo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao
Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.15. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a
presente contratacao possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manutencao e assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

11.16. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

N

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucado do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013.

12.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucado parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lein? 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133,
de 2021);

i) Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §592, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 0.33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ......

(2) Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

“on

(3) Compensatoéria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea “c
do subitem 12.1, a multa seré de ....% a ...% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de
....% a ...% do valor do Contrato.



(5) Para infrac6es descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de
....% a...% do valor do Contrato.

(6) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem

12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes
infragbes: [INDICAR ITENS ESPECIFICOS DE INEXECUCAO PARCIAL QUE
JUSTIFIQUEM PENA DIVERSA]

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n? 14.133, de 2021) 12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n? 14.133,
de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n®
14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §89, da Lein? 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-d4 em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancOes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133,
de 2021): a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida; b) as peculiaridades do
caso concreto; c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela
provierem para o Contratante; €) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa
de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Plblica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancO0es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n?
14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n?
14.133/21.

12.11. Os débitos do Contratado para com a Administracdo contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6érgado ora contratante, na forma da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n¢ 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
(ART. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.



13.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do Contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. Caso a notificacao da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversério, a extincdo contratual
ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da comunicacao.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacées nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejard a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relacdo dos pagamentos j efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizacdes e multas.

13.7. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econ6mico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacao por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART.
92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada (TR - item 10.1.1):

I - Gestao/Unidade: 393003

Il - Fonte de Recursos: 1011000000

1" - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0020;
IV - Elemento de Despesa: 51

V- Plano Interno: MT00794

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdescontidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lein? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lein? 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de ContratacOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de



2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengado ao art. 82, §22, da
Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judicidria de ...... para dirimir
os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem
ser compostos pela conciliagcao, conforme art. 92, §19, da Lein? 14.133/21.

[Locall], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2 -

ANEXO | - TERMO DE CIENCIA E DE RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO
A LGPD.

Pelo presente termo, declaro que fui devidamente orientado sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais - LGPD, sobre as formas de coleta,
tratamento e compartihamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem como
respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos artigos
72 a 10 e 42 a 45 da LGPD. Declaro conhecimento sobre as medidas de seguranca,
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao
autorizadas e de situacbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo,
comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito; e de que a
responsabilidade de qualquer pessoa que intervenha em uma das fases abrangidas
pelo fluxo dos dados pessoais subsiste mesmo apds o término do tratamento. Por
fim, declaro ainda ciéncia sobre as condicbes do tratamento dos meus préprios
dados pessoais.

Cidade,
data
(Nome e Assinatura)

ANEXO IIl - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES (DNIT) N2 /20

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugao deste contrato,
atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao
combate a corrupcdo e a fraude, em especial a Lei n® 12.846/2013 e ao Decreto n®
8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagcdo de suas atividades, bem
como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 52 da
referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR I1SSO
37001 - Sistemas de gestao antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);

c) concessao de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeicao(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra
vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funciondrio do DNIT
ou seus familiares e:



2) nao concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo
eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funciondrio do DNIT ou seus
familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos
anticoncorrenciais e de corrupcao previstas na legislacao brasileira, dentre elas o
Cddigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal
n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) - em conjunto, aqui denominadas “Leis
Anticorrupcao” - e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por
seus executivos, sécios, diretores, coordenadores, representantes, administradores
e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela
contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execucao deste Contrato, que:

1) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam
cargo, emprego ou fungcao no DNIT ou em empresa prestadora de servico no DNIT;

2) seus atuais sdécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem
parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneragdo, dentro da unidade
administrativa do DNIT que promova a licitacdo ou com ocupantes de cargo de
direcdo, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sdécios
administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo,
emprego ou fungao no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragao,
declara que o parentesco nao teve poder de influéncia na contratacao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou funcdo do DNIT que venha a
integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, sécio, controlador ou
dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT hd pelo menos 6 (seis) meses,
obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias Uteis
ao DNIT qualquer nomeacao de seus representantes em quaisquer das hipdteses
elencadas.

5) manterd uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a
estrutura, a complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O nao cumprimento pela CONTRATADA da legislagao anticorrupgcao e/ou disposto
neste Contrato, durante a execucdo deste, serd considerado infracdo grave e
conferird ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuracdo de responsabilidade administrativa, nos
termos do Decreto n? 8.420 e da Instrucao Normativa CGU n? 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apés o devido processo legal, sendo a CONTRATADA
responsdavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:

1) Difundir as vedacdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT a
todos os funciondrios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao) e
demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechacando qualquer ato ou
atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da
Administracao Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer acao ou omissao que venha a ter conhecimento e que
importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT, da
legislacdo Anticorrupcao vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a
atos de corrupcao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente
Termo para que produza todos os efeitos.

DATA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1
TESTEMUNHA 2
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assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Andre Paes Cerqueira Franca,
Superintendente Regional no Estado de Alagoas, em 01/04/2024, as
16:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

s
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] a"' acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Termo de Referéncia

Processo n2 50620.000038/2024-39
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada
para Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencdao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km
108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-316/AL(sec) (km 0,00 -
km 2,90) sobre jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no estado de
Alagoas, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ i VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
Execucao dos Servicos
Necessarios de Manutencao
Rodovidria
(Conservacao/Recuperacao) nas
g Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - . R$ R$
UNICO 22896 |\ 1 108,20), BR-316/AL (km servico 01 34.665.496,37 | 34.665.496,37
158,50 - km 272,00) e BR-
316/AL(sec) (km 0,00 - km 2,90)
1.2. O servigo objeto da pretendida contratagao se caracteriza como comum

e de natureza continua, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar
(art. 62, inciso XIII, da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua
(art. 62, inciso XV, da Lein® 14.133 de 2021).

1.3.

Definicoes / Informagoes Essenciais da Contratacao

Superintendéncia:

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Alagoas

Unidade Local:

Maceid/AL

Lote: Unico
Descricao
Rodovia: BR-424/AL
Trecho: DIV. PE/AL - Entr. BR-316/AL-101 (B) (PORTO MACEIO)
Subtrecho: Entr. BR-316 (B) - Entr. AL-101 (A) (ILHA DE SANTA RITA)
Segmento: km 92,00 ao km 108,20
Extensdo: 16,20 km
Coddigo do SNV: |424BAL0310
Versao do SNV: |202401A
Descricao
Rodovia: BR-316/AL
Trecho: DIV PE/AL - Entr. BR-424/AL - 101 (Porto Maceid)
Subtrecho: ENTR. AL-210 - PONTE SOBRE O RIACHO MAFRIAL
Segmento: km 158,50 ao km 272,00
Extensdo: 113,50 km
Codigo do SNV:  [316BAL0990 - 316BAL1135
Versao do SNV: |202401A
Descricao
Rodovia: BR-316/AL (secunddria)
Trecho: DIV PE/AL - Entr. BR-424/AL - 101 (Porto Maceid)
Subtrecho: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDARIA) - ENTR BR-101
Segmento: km 0,00 ao km 2,90
Extensdo: 2,90 km
Codigo do SNV: |316AAL1005
Versao do SNV: [202401A
Extensdo Total: 132,60 km

Orcamento:

R$ 34.665.496,37 (data-base: outubro/2023 - versao sem
desoneragdo - BDI 31,82% e 15,00%)

1.4.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 39 (trinta e nove) meses e o

prazo de execugao é de 36 (trinta e seis), podendo ser prorrogado sucessivamente,
respeitada a vigéncia méxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da
Lein® 14.133, de 2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou
a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicacdo do extrato no Didrio Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei
ne 14.133 de 2021.

1.6. O marco inicial da contagem da execugdo serd da “Ordem de Inicio de
Servico”.
1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdao sendo

planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado poderd ser
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rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da
Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo
de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2. FUNDAM ENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO
2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO é necessario

para garantir boas condig6es de trafegabilidade e seguranca, bem como preservagao
do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de junho de 2001), por
meio da Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-424/AL (km 92,00 - km
108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-316/AL (sec) (km 0,00 -
km 2,90), contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de
drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos
em referéncia, com extensdo total de 132,60 km, dentro de padrées de servigco
estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n2 8, de 6/11/2023 (SEI! n?
16092821) e todos os niveis de esforgos como definidos no Manual de Conservagao
Rodovidria de 2005 - IPR 710, considerando as estimativas e/ou os histéricos dos
segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em tépico especfifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitados
se dd em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT ndo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para
execucao direta, sendo usual, a execugao de forma indireta mediante contratacao de
empresa especializada.

2.3. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual
[2024], conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000023/2024
I - Data de publicagao no PNCP: 02/06/2023

1 - Id do item no PCA: 13

IV - Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V- Identificador da Futura Contratacdo: 393026-4/2024

2.4, Esta nova contratagao visa substituir o Contrato n2 20 00135/2022, que
tem como objeto a prestacdo de servicos de manutengdo (conservagdo/
recuperagao) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orcamento nas Rodovias BR-
424/AL (km 92,00 - km 108,20), BR-316/AL (km 158,50 - km 272,00) e BR-
316/AL(sec) (km 0,00 - km 2,90).

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 32 do aludido Decreto, cuja execucgdo indireta é
vedada.

2.6. A realizagao da licitagdo para a contratagao dos servicos de Manutengao
Rodovidria na modalidade Pregdo Eletrénico decorre da necessidade de a
Administragao contratar estes servicos que influem diretamente na seguranca dos
usuérios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
utilizacdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servicos comuns, qualquer que seja o valor estimado da
contratagao, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo préticas e
especificagdes técnicas correntes;

2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base
no Manual de Conservacao Rodovidria, na Resolucdo n2 8, de 2023 e demais
especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRI(;i\O DA SOLUCT\O COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. O DNIT mediante Resolucdo n2 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de

procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual de Trabalho e Orcamento -
PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizacdo, prorrogacéo e adequacao de contratos de
PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informacdes essenciais para
o langamento dos itens no sitio eletrénico "Compras.gov.br" (art. 32, daLei n?
12.305, de 2010; art. 62, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §19, inciso VII, da Lei n®
14.133 de 2021; art. 62, daIN SEGES/ME n® 58 de 2022 e art. 99, inciso lll,
da Instrugao Normativa SEGES/ME n® 81, de 2022 - IN SEGES/ME n? 81, de2022).

3.3. A Descrigdo detalhada dos servigos segue consoante Relatério Volume | -
PATO: BR-424, BR-316 e BR-316 (sec) ( 17370350), Relatério Volume Il - PATO: BR-
424, BR-316 e BR-316 (sec) (17370413), Planiha PATO ORCAMENTO: BR-424, BR-
316 e BR-316 (sec) (17370488) e Anexo PATO: BR-424, BR-316 e BR-316 (sec)
(17370551) . E apresentada a seguir a planiha de custo estimada para o periodo
contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos
unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS

UNIDADE LOCAL DE MACEIO/AL

RODOVIA : BR-316/AL

TRECHO : DIV PE/AL - Entr. BR-424/AL - 101 (Porto Maceio)
SUB-TRECHO :ENTR. AL-210 - PONTE SOBRE O RIACHO MAFRIAL
SEGMENTO : km 158,5 ao km 272,0

EXTENSAO : 113,5 KM

DATA BASE: Outubro/2023

RODOVIA : BR-316 sec/AL

TRECHO : DIV. PE/AL - Entr. BR-424/AL-101 (B} (PORTO MACEIG)
SUB-TRECHO : Entr. Rodovia Principal - Entr. BR-101
SEGMENTO : km 0,00 - km 2,90

EXTENSAQ : 2,90 KM

RODOVIA : BR-424/AL

PRAZO
36 meses



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece a rotina de procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o de contratos de PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece a rotina de procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o de contratos de PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

TRECHO : DIV. PE/AL - Entr. BR-316/AL-101 (B) (PORTO MACEI®)
SUB-TRECHO : Entr. BR316 (B) - Entr. AL-101 (&) (ILHA DE SANTA RITA)
SEGMENTO : km 92 - km 108,2

EXTENSAO : 16,2 KM

) TAREFA OU SERVICO . ‘QUANT. DE CU.?TO BDI ‘CUSTO UNIT UNID. CcusTo CUSTO 3 ANOS
CODIGO DISCRIMINACAC TRABALHO UNITARIO % COM BDI PARCIAL QUANTIDADE 3 ANOS
| - CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITOVOS DE DRENAGEM E DE OAC
4915708  Limpeza de sarjeta e meia fio 271.353,000 062  31,.82% 081 m 219.795 83 3 814.059,000 65938779
4915709  Limpeza de valeta de corte 8.040.000 083  31.82% 122 m 9.808.80 3 24.120.000 29.426.40
4915711 Limpeza de descida d'agua 5.131,500 124 31.82% 163 m 8.364,34 3 15.294 500 25.093,03
4915712 Limpeza de bueiro 976,923 1855  31,82% 2445 m° 23.885,76 3 2.930,769 71.657,30
4915686 Limpeza e desobstruc&o de dispositivos de drenagem em OAE 438,000 3 31.82% 489 und 214182 3 1.314,000 642546
4915713 Desobstrucéo de bueiro 468,901 5564  31,82% 7334 m° 34.389,19 3 1.406,703 103.167,59
4915776  Rocada com rocadeira costal 109,644 68447  31,.82% 90226 ha 98.927,29 3 328,932 296.782,18
4915742  Rocada mecanizada 243,873 39508  31.82% 52079 ha 127.006,61 3 731,619 381.019.85
4915744 Capina manual 114.970.000 063  31.82% 083 m? 95.425.10 3 344.910,000 286.275.30
4915724 Caiacdo mecanizada com fixador de cal 85.907,583 1,70 31,82% 224 m? 192.432,98 3 257.722,749 577.298,95
4915799 Remoc&o de espécimes arboreos de até 20 m tombadas na pista 66,300 39,34 31,82% 51,85 t 343765 3 198,900 10.312,96
4915786 Remocao de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual 0,180 142 99 31.82% 188,48 t 33,92 3 0,540 101,77
5915324 Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 802,596 1,13 31,82% 1,48 tkm 891,84 3 1.807,788 267552
5915014 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t € com guindauto de 45 2.350,730 1,34 31,82% 1,76  tkm 413728 8 7.052,190 12.411,85
TOTAL 3 ANOS: 2.462.035,95
TOTAL 1 ANO: 820.678,65
TOTAL MENSAL: 68.389,89
Il - CONSERVAGAO CORRETIVA ROTINEIRA
4915757 Tapa buraco com pintura de ligac&o - demolic&o com serra corta piso 437,935 389,79 31,82% 51382 m? 225.019,76 3 1.313,805 B875.059,28
4915692 Remendo profunde com imprimacg&o com asfalto diluido - demolicdo manual 8,122 328,53 31,82% 43306 m* 3561731 8 24,366 10.651,93
4915746 Remendo profundo com imprimac&o com asfalto diluido - demolicdo mecéanica e serra 73,105 260,39 31,82% 34324 m? 25.092,56 3 219,315 75.277,68
4915623 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial - Manual 64,980 48,06 31.82% 6335 m* 411648 3 194 940 12 34944
4915626 Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexivel com emuls&o - areia comercial 3.065,545 1,93 31,82% 254 m 7.786,48 3 9.196,635 23.359.45
4915672  Limpeza de Ponte 4.339,200 371 31,.82% 489 m 2121868 3 13.017,600 63.656,06
4915732 Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de madeira (s6 arame) 1293412 783 31.82% 1032 m 13.348,01 3 3.880,236 40.044.03
4915731 Recomposicao parcial de cerca com mourdo de madeira (s6 mouréa) 2713292 18,56 31,82% 2182 m 59.204,03 3 8.139,876 177.612,09
2713609 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de concreto de segéo gquadrada de 11
cm acada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraida e brita produzida 5748500 2936 31.82% 3870 m 222 466 95 3 17.245,500 667 400,85
1600966 Remocéo de cerca com mourdes de concreto 5.748 500 0,65 31,82% 085 m 4.886,22 3 17.245,500 14.658,67
4915764  Poda de arvores com até 5 m de altura 2.003,000 34504  31.82% 45482 m° 911.004,46 2 4.006,000 1.822.008,92
4915765  Poda de arvores com 5.0 ma 7.5 m de altura 926,000 19169  31.82% 25268 m° 233.981.68 2 1.852.000 467.963.36
4915766  Poda de arvores com 7,5 m a 10 m de altura 280,000 112,51 31,82% 14831 m? 41.526 80 2 560,000 83.053,60
4915767 Poda de arvores com mais de 10 m de altura 29,000 73,94 31,82% 97,46 m? 282834 2 58,000 5.652,68
5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m 10.240,000 051 31.82% 067 m? 6.860,80 1 10.240,000 6.860.80
5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m 50,000 95,03 31,82% 125,26 und 6.263,00 1 50,000 8.283,00
5214001 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm 18.894,000 14,18 31,82% 18,69 m? 353.128,86 1 18.894,000 353.128,86
2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira 1.505,010 50,93 31,82% 6713 m 101.031,32 3 4.515,030 303.093,96
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavacao mecanica - areia e brita come 1.208,520 63,23 31.82% 8334 m 100.718,05 3 3625560 30215417
2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais 2,340 217,39 31,82% 28656 m 870,55 3 7,020 2.011,65
2003391 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais 51315 136,80 31,82% 180,32 m 925312 3 163,945 27.759,36
2003397 Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais 13,500 447,64 31.82% 59007 m 7.965.94 3 40.500 23.897.83
2003313 Valeta de protecdo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavag 80,400 108,42 31,82% 14291 m 11.489,96 8 241,200 34.469,89
Il - CONSERVACAO CORRETIVA PERIODICA
4915705 Correcéo de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfaltico 1.078,000 124,47 31,82% 164,07 m? 176.867 46 3 3.234,000 530.602,38
5914310 Carga. manobra e descarga de material fresado em caminhéo basculante de 10 m® - 2.587,200 4,55 31,82% 599 t 15.497,32 3 7.761,600 46.491,98
4011353 Pintura de ligac&o 13.475,000 027  31.82% 035 m? 4716,25 3 40.425,000 14.148.75
4011464 Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial 2687200 18,46 31,82% 2433 t 62.946,57 3 7.761,600 188.839,72
cotacdo Mistura Betuminosa Usinada a Quente 2.587,200 325,00 15,00% ar3rs 966.966,00 3 7.761,600 2.900.898,00
4011410 Microrrevestimento a frio com emuls&o modificada com polimero de 1,5 em - brita corr 176.750,000 413 31,82% 544 m? 961.520,00 1 176.750,000 961.520,00
IV - CONSERVAGAO EMERGENCIAL
4915733 Recomposicao manual de aterro - material de jazida 1.326,000 34,55 31,82% 4554 m 60.386,04 3 3.978,000 181.158,12
4915734 Recomposicdo mecanizada de aterro - material jazida 3.978,000 11.08 31.82% 1457 m? 57.959.46 3 11.934.000 173.878.38
4915735 Remoc&o manual de barreira em solo 2.652,000 127 31,82% 1485 m 39.382,20 3 7.956,000 118.146,60
4915737 Remocao mecanizada de barreira-solo 10.808,000 4,49 31,82% 591 m?® 62.693,28 3 31.824,000 188.079,84
V - MELHORAMENTOS
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamen 1.440,000 149,20 31,82% 196,67 m° 283.204,80 3 4.320,000 849.614,40
3816118 Guarda-corpo de concreto - areia e brita comerciais 374,000 88,86 31.82% M713 m 43.806 62 3 1.122,000 131.419.86
1600896 Demolicdo mecanica de construgdes provisorias em alvenaria com escavadeira hidra 100,000 15,23 31.82% 2007 m? 2.007.00 3 300,000 6.021,00
5914675 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m? - 100,000 2,86 31,82% 377t 377,00 3 300,000 1.131,00
4413905  Hidrossemeadura 1.128,000 645  31.82% 850 m? 9.588,00 1 1.128,000 9.588,00
VI - SERVICOS AUXILIARES 3
8416222 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais - tapa buraco 65,690 200,82 31,82% 28472 m? 17.389,45 3 197,070 52.188,37
cotacdo Mistura Betuminosa Usinada a Quente 947 952 325,00 15,00% 37375 t 354297 06 3 2843856 1.062891.18
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada 1.050.419,833 0,73 31,82% 096 tkm 1.008.402,84 3 3.151.258,899 3.025.208,54
5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia pavimentada 8,991 0,68 31,82% 089 tkm 8,00 8 26,973 24,00
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 3.018.903 113 31.82% 148 thm 4.467.97 3 9.056.709 13.403.92
VIl - AQUISIGAO E TRANSPORTES DE MATERIAL BETUMINOSO
Aquisicdo de CAP-50/70 223527 423470 15,00% 486090 t 1.088.554,13 3 670,581 3.265.662,41
Aquisicio de ADP CM-30 4,873 5.236,68 15,00% 6.022.18 t 29.346,08 3 14619 88.038.24
Aquisicdo de emulsio RR-1C 7,812 308879 1500% 355210 t 2774900 3 23,436 83.247.01
Aquisicio de emulsdo RM-1C 11,991 351128 15,00% 403797 t 48.419,29 3 35,973 14525789
Aquisicéo de emulséio RG-1CE 417.130 4.238.89 15.00% 487472 t 2.033.391.95 1 417.130 2.033.391.95
Transp. De CAP-50/70 120.033,999 073 15,00% 083 tkm 99.628 21 3 360.101,997 298.884.65
Transp. de ADP CM-30 2616,801 073  1500% 083 thm 2171,94 3 7.850,403 651583
Transp. de emulsdo RM-1C 6.439, 167 073 15,00% 083 tkm 5.344 50 3 19.317.501 16.033.52
Transp. de emulséo RR-1C 7.867 465 073 15.00% 083 tkm 6.529,99 3 23.602,395 19.589.98
Transp. de emulsdo RC-1CE 223998810 0,73 15,00% 083 tkm 185.919,01 1 223998810 185.919,01
VIl - DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAO (DSM)
4915656 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessurade 4 cm 2.447 200 68,11 31,82% 89,78 m?® 219.709,61 1 2.447 200 218.709,61
5914305 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m? - 5873280 334 31,82% 440 t 25842 43 1 5.873,280 2584243
4011353 Pintura de ligagéo 30.580,000 027 31.82% 035 m? 10.706,50 1 30.590,000 10.706.50
4011464 Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial 5.873,280 18,46 31,82% 2433 142.896,90 1 5.873,280 142.896,90
cotacéo Mistura Betuminosa Usinada a Quente 5.873,280 325,00 15,00% 37375t 2.195.138 40 1 5.873,280 2.195.138,40
Aquisicio de CAP-50/70 371,367 423470 1500% 486990 t 1.808 620,15 1 371,367 1.808.520.15
Aquisicao de emulsdo RR-1C 13,765 3.088,79 15,00% 355210 t 48.894,85 1 13,765 48.894,65
Transp. De CAP-50/70 199.424 079 073 15,00% 083 tkm 165.521,98 1 199.424,079 166.621,98
Transp. de emulsdo RR-1C 13.862,731 0,73 15,00% 083 tkm 11.506,06 1 13.862,731 11.506,08
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada 1.069.565,839 0,73 31,82% 096 tkm 1.026.783,20 1 1.069.565,839 1.026.783,20
5915324 Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 2130725 113 31.82% 148 tkm 315347 1 2130725 3.153.47
IX - SINALIZAGAO DE OBRA
1X.1 - MANUTENGAO E CONSERVAGAO ROTINEIRA
5213850 Operacao de sinalizacao por bandeirola de tecido ou com placa metalica 1.989,000 18,55 31.82% 24 45 h 4863105 3 5.967,000 14589315
IX.Il - INTERVENGOES PISTA/ ACOSTAMENTO
Placa de regulamentac&o para sinalizag&o de obras montada em suporte metalico
5212558 mével, R1 lado 0,414 m - utilizac&o de 800 ciclos - fornecimento, 01 implantac&o e 01
retirada diéria 432,069 354  31.82% 466 undia 201344 3 1.296,207 6.040.32
r Placa de regulamentac&o para sinalizac&o de obras montada em suporte metalico
5212557 movel - d = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01
retirada diaria 1.080,172 349 31,82% 460 undia 4.968,79 3 3240516 14.906,37
[ 5212560 Placa de adverténcia para sinalizac&o de obras montada em suporte metalico movel, | 756,120 372 31.82% 490 undia 370498 3 2.268,360 11.114.96
5219556 Placa para sinalizag&o de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m -
utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria 216,034 1,89 31,82% 2,49 undia 537,92 3 648,102 1613,77
5213835 Cone plastico para canalizaco de trénsito - utilizag&o de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantagao e 01 retirada diaria 15.986,539 0,81 31,82% 1,06 undia 16.94573 8 47.959 617 50.837,19
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizacdo
de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria 1.728,275 424 31.82% 558 undia 964377 3 5184825 2893132
r Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - h = 1,00 m - utilizac&o de 600
5213383 ciclos - fornecimento, 01 implantac&o e 01 retirada diaria
848,103 0.79 31.82% 1,04 undia 874,02 3 1.944,309 202208
5213850 QOperacao de sinalizacao por bandeirola de tecido ou com placa metalica 3.168,359 18,55 31.82% 2445 77.466 37 3 9505077 23239913
X - INSTALAGAO DE CANTEIRO
Instalacéo de canteiro 1000 281408290 31.82% 370.952.40 370.952.40 1 1.000 370.952.40
XI - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Mobilizacda 1,000 953017 31.82% 1256267 und 12 562 67 1 1,000 12.562.67
Desmobilizacio 1,000 953017  31.82% 1256267 und 12.562,67 1 1,000 12.562.67
X1l - ADMINISTRAGAO LOCAL 12000  83639.79 31.82% 11025397 més 132304764 2,000 35,000 3 858 888.95

34.665.496,37




3.4. As quantidades constantes da documentagcdo sao as estimadas para a
execugdo de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme
apresentado no Relatério de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servigos serdao medidos de acordo com as Especificagbes de Servicos
(ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associacdo
Brasieira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servico (IS) e Instrucdo
Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugado n® 8, de 6/11/2023 (SEI!
n? 16092821) e Manual de Conservacéo Rodoviaria de 2005 - IPR 710).

3.5.1. Os servicos devem ser executados de acordo com as indicacoes
constantes do PATO, normas e especificacbes de servicos do DNIT pertinentes a
execucado da(s) obra(s), bem como com as orientacdes constantes deste Termo de
Referéncia.

3.6. Os servicos relativos a conservacao da faixa de dominio e limpeza de
dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados sem item especifico da planiha
orcamentdria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme
Resolugdo n? 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

Capina manual

Rocada mecanizada

Rocada com rogadeira costal

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Limpeza de descida d'dgua

Limpeza de valeta de corte

Limpeza e desobstrucao de dispositivos de drenagem em OAE
Limpeza de bueiro

Desobstrucao de bueiro

Caiacdo mecanizada com fixador de cal

Remocao de animais de pequeno porte mortos em rodovia
Remocdo de espécimes arbéreos de até 20m tombadas na pista

3.7. Conforme preconizado no Art 52 § 22 daResolucéo n? 8, de 6 de
novembro de 2023 para os grupos Il e Il é facultativos a contratagdo por
desempenho. Os grupos Il - Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e
acostamento em rodovias pavimentadas e Ill Conservagdo e manutengao da pista de
rolamento, dispositivos de drenagem, OAC e obras de arte especiais - OAE de
rodovias ndo pavimentadas NAO compdem o orcamento de desempenho sendo
medidos por prego unitario de acordo com a planilha contratada.

3.8. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugdo dos
servicos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o
trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do
contrato.

Especificacdes técnicas complementares

3.9. Todo o servico de rocada ao longo dos acostamentos deve ser
complementado com a remogao do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade
dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.10. Rogcada com largura/drea minima conforme inventédrio disponivel
no arquivo Planilha PATO ORCAMENTO: BR-424, BR-316 e BR-316 (sec) ( 17370488),
medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do
trecho rural, e conforme inventdrio nos segmentos urbanos;

3.11. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter
seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitacdo do
Servico.

3.12. Nos servicos de rogada sera obrigatéria a utiizacdo de anteparo mével
(quadro com estrutura metadlica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que evite a
projecao de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras
de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneracao de tal dispositivo se encontra
incluida na prépria composigao.

3.13. Para elaboracdo do orcamento referencial foram considerados insumos
de origem comercial em razao da quantidade reduzida e da maior variagcdo na
demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagao/Recuperagdo
rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do
certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre
outros, as composicoées de precos unitarios precisarao ser readequadas a
realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os pregos
desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos
constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados,
respeitando-se os limites méximos referenciais desse sistema de custos.

3.14. De acordo com a recomendacao do Tribunal de Contas da Unido - TCU,
por meio do Acérddo n? 1.115/2017-TCU/Plendrio, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de intervengao que, quando envolverem trechos com
pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de
forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.15. Os critérios e o controle para execugdo dos servicos estdo devidamente
descritos neste Termo de Referéncia e nas especificacdes técnicas listadas no item
23 deste termo.

3.16. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO s&o
caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os
custos de transporte da aquisicao do insumo, estando os custos de transporte do
insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas
composicdes de custos.

Administracao local
3.17. A administracao local serd remunerada proporcionalmente a execugéo da

obra, conforme orientacdo Acérddo n2 2.622/2013-TCU-Plenério e Manual de Custos
de Infraestrutura de Transportes do SICRO.
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3.18. O Acérddo n? 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os 6rgdos e entidades da
Administracdo PuUblica Federal a estabelecer critério objetivo de medicdo para a
administragdo local das obras, abstendo-se de remuneragéo por valores fixos
mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administracao local serdo
realizados conforme a execucao financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugao financeira do contrato é realizada, o percentual
referente a administragéo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores
medidos.

3.20. O custo constante no orcamento referencial da Administracdo Local é
para a execucdo completa da obra e somente serd medido integralmente (100%) se
o contrato for totalmente executado, caso contrério serd medido e pago apenas de
modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servicos fica condicionada a necessidade e
disponibilidade orgamentdria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Participacao de consércios

4.1. Ndo é admitida a participacdo de consércios, eis que as atividades de
manutencdo (conservacdo/restauracdo), por se tratar de servico de natureza
continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica
empresa.

Preferéncia
4.2. Néo é aplicdvel as margens de preferéncia previstas no art. 52

do Decreto n? 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratacdo de bens e servicos de
informatica e automacao).

Vistoria

4.3. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria
prévia; e para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta,
a LICITANTE poderd realizar vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em
periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificard a visita, expedindo o atestado de visita
que contenha informacdes técnicas das obras (art. 63, §§ 22 e 32, da Lei n? 14.133
de 2021).

4.4, O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.6. A LICITANTE deverd declarar que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitag&o.

4.7. Cumpre mencionar que nao existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a
LICITANTE n&o queira participar da visita, deverd apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para efetuar quaisquer
questionamentos futuros que possam ensejar avencgas técnicas ou financeiras com o
DNIT a qual serd juntada a Documentag&o de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do
art. 67 da Lein® 14.133 de 2021.

4.8. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacées
de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a LICITANTE vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a
Superintendéncia Regional, conforme informacdes a seguir: (82) 3131-1401, e-mail:
thiago.costa@dnit.gov.br

Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia
Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada deverd utilizar na execugdo da obra as boas
préticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios
indicados abaixo:

b)Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificagdes da
ANVISA;

c) Adogéo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

d)Implementacdo de um programa de treinamento de seus
empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e
agua, bem como redugdo de residuos soélidos;

e) Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis
produzidos durante a execugao dos servigos. Especificamente para
papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Préticas de reducdo de consumo de papel, utiizando o padrao
frente-verso na impressdo de relatérios e outros documentos, bem
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como utilizagdo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral
de Unido, disponivel no enderego
eletrénico: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-

2023.pdf/view;

g)Adocdo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na
impressao de documentos e relatérios;

h)Adogao de praticas de substituicao de copos descartaveis por copos
definitivos;

i) Adogdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas
ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n? 401/2008, alterada
pela Resolugdo n2 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n°
20/1994 quando da aquisicao e utilizagdo de equipamentos de limpeza
que gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugao ou
neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de protegao individuais - EPls
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para
que 0S Mmesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas;

I) Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos
contemplados no escopo da contratacdo empresas que tenham
certificagcdo ambiental;

m)Estimulo a troca de informagbes entre as equipes envolvidas por
meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrucbes de  Servicos do  DNIT,
principalmente a Instrugdo Normativa n? 61, de 17/09/2021, que trata
da Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n® 1, de 4 de novembro de
2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
pavimentadas, é necessaria a aquisicdo da Autorizacdo de Operagdo para execugao
dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a
Autorizacao de Operagdo foi emitida para o Estado e somente mediante a obtengao
da Autorizagéo de Operagao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da
Portaria supracitada (P I n2 1, de 2020).

4.13. Caso nado tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras
de transicao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n2 1, de
2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento
ambiental ou em processo de regularizacdo ambiental federal deverao
se adequar as disposicdes ora previstas.

[...]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta
Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transicao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram
contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no
art. 82 da Portaria Interministerial MMA/MT n2 288, de 2013, e no art.
19 da Portaria MMA n2 289, de 2013, desde que observados os
respectivos procedimentos de comunicagao prévia ao érgao licenciador
e de mitigagao e controle ambiental; e

Il - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que nao
foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as
atividades de manutencdo e desde que sejam adotados os
procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de
mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipéteses do
inciso | deste paragrafo.

4.14. Na transicdo, de acordo com o Paragrafo 12, do artigo 19, da Portaria n2
289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n® 365/2014 (Altera o Anexo Il
da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutengdo
autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para
manifestacdo, mediante Relatério de Comunicagago de Obras (RCO), com
antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para
confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA deverd apresentar as respectivas Unidades Locais do
DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que serd avaliado pela Superintendéncia
Regional e, caso necessario, devolvido para alteracdes ou complementagdes.

4.16. Tais informacdes, Relatério de Comunicacdo de Obras e a Caracterizagao
da Area de Preservacdo Permanente ou Inventério Florestal, devem ser
apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT
para validagdo e, serd encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com
cépia a Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites
necessarios ao cumprimento das determinagées do PROFAS, de forma a possibilitar
0 atendimento aos prazos previstos na Portaria n? 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE (APP), caso ndo seja necessaria a supressdo de vegetacdo com
rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o INVENTARIO
FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizacdo do contrato para os casos em
que haja necessidade de supressao vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies
legalmente protegidas. O inventério florestal serd protocolado no IBAMA para
obtencdo da Autorizagao de Supressdo Vegetal - ASV, que permitird acesso a APP
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para execugcdo dos servicos contratados. A definicdo de rendimento lenhoso se
encontra no inciso XV, do art. 32, da Portaria Interministerial n2 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC
(SEI! n22875913) de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI!
n? 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT
SEDE de 08/10/2019, a supressao de vegetacao em OAEs com notas 1 e 2 no
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de
situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio
ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengao
imediata para conter e recuperar a drea, visando exclusivamente a retomada do seu
pleno tréfego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacao

4.19. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigcdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabildades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagcdo
do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n2 14.133 de 2021). (Obs.:
0 §2° do art. 122, da Lei n? 14.133 de 2021 serd regulamentado por Decreto,
enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condicdes para a
subcontratagao).

4.19.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagao de parte
dos servigcos, deverd comprovar perante a Administragao a regularidade juridico/fiscal
e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o
DNIT que estdo em situacdo regular, fiscal e previdencidria e que entre seus
diretores, responsdveis técnicos ou socios ndo constam funciondrios, empregados
ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacdo a subcontratacdo.

Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no art. 618 do
Cédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras constru¢ées consideraveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacao

4.21. Deverd ser prestada garantia na forma prevista na Instrucdo Normativa
n 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n2 46/2021) ou a IN vigente na
assinatura do contrato.

4.22. A ADJUDICATARIA deverd apresentar na unidade responséavel pelo
contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo.

4.23. A ADJUDICATARIA prestard garantia em qualquer das modalidades
adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lein® 14.133/21):

I- Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

1 - Fianga Bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.23.1. A garantia, nas modalidades Caucao e Fianca Bancéria, deverd ser
prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o

interessado deverda procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter
instrucdes de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugdo com "l - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo
estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no
qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e
condigdes de resgate.

4.23.4, Para a prestacdo de garantia na modalidade "Il - Seguro-Garantia", o
prazo serad de 1 (um) més, contado da data de homologacgdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato (art. 96, §32 da Lei n? 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega
da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome
do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragéo do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de resciséo
contratual, sem prejuizo das demais sangles previstas contratualmente e/ou em
normativo da Autarquia.
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4.23.5. Caso a garantia se dé por "lll - Fianca Bancéria", esta deverad ser
fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragcdo do contrato,
independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da
Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta
da Instrucdo Normativa n? 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo
em promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cldusulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lein? 14.133/21.

4.26. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o
adimplemento pela Administragao (art. 96, §22, da Lein® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e
deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso |, da Lei
n%14.133/21.

4.28. A CONTRATADA é responséavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n?
14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive, no caso de
subcontratagéo, quando ficaré solidariamente responsével com o subcontratado pelo
cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lein? 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a
fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é
obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Acdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagao de obras e servicos de engenharia, necessaria
a apresentacdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferencga entre este UGltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §52 da Lein® 14.133/21.

Alteracao subjetiva

4.32. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em
outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habiltacdo exigidos na
licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais
cldusulas e condicées do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do
contrato.

Transicao contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transicdo contratual com transferéncia
de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuard a execucao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCi\O DO OBJETO
Condicoes de execucao
5.1. Previstas noVolume 1 - Justificativas e Resumo do PATO, Volume 2 -

Levantamento de Campo, Memdéria de Célculo e Orgamento, no presente Termo de
Referéncia e seus Anexos.

5.2. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.2.1. Inicio da execugéo do objeto: A partir da emissdo da ordem de inicio;
5.2.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias

procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: de acordo com
as leis trabalhistas e os normativos do DNIT.

5.2.3. Horério da prestagdo de servigo: de acordo com as leis trabalhistas

5.2.4. Cronograma de realizacdo dos servicos: de acordo com o cronograma
de execugdo Anexo C - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (17370895).

5.2.5. Etapa UNICA.

Local da prestacao dos servigos

5.3. Os servicos serdo prestados nos locais indicados no item 1.1 do
presente Termo de Referéncia, cujo mapa de localizagdo é apresentado a seguir:


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios,
promovendo sua substituigdo quando necessario.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Conforme o Anexo A - PLANILHA ORCAMENTARIA (17370807) é
apresentada a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os
servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais. Também
sera disponibilizado os documentos Relatério Volume | - PATO: BR-424, BR-316 e BR-
316 (sec) (17370350) e Relatério Volume Il - PATO: BR-424, BR-316 e BR-316 (sec)
(17370413).

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

5.6. GRUPO | - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
5.6.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.6.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicagdo (arrancamento das

raizes) da vegetacdo dentro da faixa de dominio.

5.6.1.1.1. Especificacdes: A vegetacdo existente deverd ser capinada, quantas
vezes for necessério, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos,
sobre os elementos de drenagem superficial.

5.6.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for
necessério, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade
em curvas, e impedir que a vegetagao invada os acostamentos.

5.6.1.2.2. Especificag0es: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos
canteiros centrais, intersecdes e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura
minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na
parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O
acabamento do servico deve ser julgado satisfatério. Larguras inferiores as citadas,
s6 poderao ser admitidas mediante comprovagéo no inventério.

5.6.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogo de lixo
de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, éarvores
tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usudrio, galhos, entulho,
pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de
dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na
pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de
material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do
tréfego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de éleo ou graxa.

5.6.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatério.
5.6.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.6.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte /
Limpeza de descida d“agua - que consiste na remogao do material depositado ou
de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.6.3.1.3. Especificagbes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da
agua. O acabamento deve ser julgado satisfatoério.
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5.6.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucdao de bueiro e drenos de obras
de contencdo - que consiste na remogdo de todo material que impeca o livre
funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da
agua.

5.6.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar Ilmpos e
desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da &gua.

5.6.3.3. Caiacao - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos,
barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e
passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita
nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas
vezes for necessario.

5.6.3.3.5. Especificagbes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos
casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizacdo para o usuério. O
acabamento do servico deve ser julgado satisfatério.

5.7. GRUPO 1l - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.7.1. PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO (PAVIMENTO FLEXIVEL)
5.7.1.1. Selagem de trincas e fissuras - que consiste no enchimento de

trincas e fissuras do tipo FC-1 e FC-2 (exceto trinca de fadiga ou tipo couro de
jacaré), no revestimento betuminoso com material asféltico para impedir a
penetragcdo de dgua nas camadas inferiores do pavimento.

5.7.1.1.6. Especificacdes: A execugao do servigo é aplicado com emulsdo asféltica
RR-1C, atendendo as exigéncias normativas do insumo asfaltico.

5.7.1.2. Tapa Buraco - que consiste em reparar buraco ou depressdo
secundaria no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se
obter uma superficie de rolamento segura e confortavel.

5.7.1.2.7. Especificag0es: A execucao do servigo pode ser realizado com demolicdo
manual ou serra corta-piso, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO. Apds o corte (preferencialmente retangular), e remocdo do
material, a drea deve estar limpa para a aplicagdo da pintura de ligagdo nos bordos e
fundo do buraco. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e
compactado. Caso o servigo ndo seja executado conforme especificagdes do DNIT,
ndo sera considerado como servico executado para cdémputo da extensao atendida
no célculo do fator de pagamento.

5.7.1.3. Remendo Profundo - que consiste em remover a base defeituosa,
substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e reparar
o revestimento com mistura asfaltica.

5.7.1.3.8. Especificag0es: A execugao do servigo pode ser realizado com demolicdo
manual ou mecanizada, conforme especificado no PATO. S&o realizados
preenchimento na proporcdo de 80% de material de base e de 20% de mistura
betuminosa. Apds a imprimagdo da base a mistura asféltica € compactada. Caso o
servico nado seja executado conforme especificagdes do DNIT, ndo serd considerado
como servico executado para cOmputo da extensdo atendida no célculo do fator de
pagamento.

5.7.1.4. Correcao de defeitos - que consiste na remocgao da area afetada da
trilha de roda e revestimento deslocado em relagédo a camada subjacente do
pavimento (escorregamentos de massa), de modo a evitar maiores danos ao
pavimento e se obter uma superficie de rolamento segura e confortavel

5.7.1.4.9. Especificacdes: A execucdo do servico é realizada com a fresagem da
drea da camada superficial afetada, cujo atendimento deverd ser executado
conforme especificado no PATO. Apds a fresagem e remocdo do material, para que
haja aderéncia da mistura a area deve estar limpa para a aplicagcdo da pintura de
ligagdo. Em seguida o volume é preenchido com mistura betuminosa e compactada.

5.7.2. PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO (PAVIMENTO RiGIDO)
5.7.2.1. Tratamento de trincas e fissuras em pavimentos de concreto -

que consiste no tratamento de trincas e fissuras em pavimento de concreto,
evitando a penetracdo de elementos agressivos para o interior do concreto, além de
materiais incompressiveis, que podem, com o tempo, ocasionar o esborcinamento
dos cantos destas trincas e fissuras.

5.7.2.1.10. Especificag0es: A execugdo do servico é realizada com a aplicacdo de
resina epdxi de baixa/média viscosidade ou emulsdo asfaltica, para permitir que, por
absorgdo capilar, a prépria fissura promova a penetracdo da resina ou emulsdo para
0 seu interior, realizando uma vedacao satisfatéria.

5.7.2.2. Remendo em placa de pavimentos de concreto - que consiste na
execucao de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicagcdo de
adesivo estrutural a base de resina epéxi, de modo a evitar maiores danos ao
pavimento e se obter uma superficie de rolamento segura e confortavel.

5.7.2.2.11. Especificag0es: A execucao do servico pode ser realizado com demolicdo
manual ou serra para corte na area afetada. Apds a remogao do material, a érea deve
estar limpa para a aplicacdo do adesivo estrutural a base de resina epdxi antes do
preenchimento por concreto, auxiliando na aderéncia entre as faces do concreto
antigo e do concreto fresco.

5.8. GRUPO I1ll - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE
ROLAMENTO, DISPOSITIVOS DE_ DRENAGEM, OAC E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - OAE DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

5.8.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.8.1.1. Rocada - que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for
necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade
em curvas, e impedir que a vegetagao invada o corpo da plataforma.

5.8.1.1.12. EspecificagOes: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos
locais inventariados.

5.8.2. CORPO DA PLATAFORMA




5.8.2.1. Recomformacao da plataforma, execucdao ou recomposicao de
revestimento primario e execucao de vala de drenagem - que consiste em
corrigir buracos, corrugacoes, trihas de roda, secao transversal imprépria, perda de
agregado devido a acdo do tréfego e problemas de drenagem, através da
conformacao da superficie ndo pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem
adicao de material, recompondo a segdo transversal), e da execugao de valas de
drenagem para o escoamento das aguas superficiais.

5.8.2.1.13. Especificagdes: A plataforma deve estd conformada de modo a resultar
em uma secdo transversal que permita o escoamento adequado das &aguas
superficiais e resulte em uma superficie de rolamento com a auséncia de pogas,
buracos e panelas, corrugagoes, trilhas de roda e acimulos de agregado solto.

5.8.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.8.3.1. Limpeza de sarjeta e vala de drenagem - que consiste na remogao
do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de
drenagem.

5.8.3.1.14. Especificagbes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da
agua. O acabamento deve ser julgado satisfatoério.

5.8.4. EXISTENCIA, FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DE PONTE DE
MADEIRA
5.8.4.1. Manutencgao e recuperacao das pontes de madeira - que consiste

na recuperagao parcial ou total das pontes de madeira. Compreende a substituigao
de elementos ou a demoligdo e reconstrugao total da ponte.

5.8.4.1.15. Especificagbes: As pontes de madeira devem estar em condigdes
adequadas de funcionamento e trafegabilidade, de modo a garantir a seguranca dos
usudrios.

5.8.5. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENGCOES

5.8.5.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada
devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII -
Sinalizagdo Temporaria - Resolucdo CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022.

5.8.5.2. As intervencOes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do
Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n? 8, de 6/11/2023 ou quaisquer
normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a
tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-

TIPO UTILIZACAO

Intervengdes de longa duragao cuja execugao ocupem
Tipo 01 |apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do
trafego

Intervengdes de longa duragao cuja execugdo demande a
. reducao da pista para apenas uma faixa de circulagédo de
Tipo 03 p . y N
veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do
direito de passagem

Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem
Tipo 16 |apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do
trafego

Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a
. redugao da pista para apenas uma faixa de circulagao de
Tipo 17 . . . N
veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do
direito de passagem

5.8.5.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes
da Resolugcdo CONTRAN n2 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a
drea de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo
deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

5.8.5.4. As frentes de ataque que permanegcam mobilizadas durante o periodo
noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos
luminosos para aumentar a visibilidade.

5.8.5.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para
execucao da intervencao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra nao tiver
mais interferéncia com o trafego.

5.8.5.6. Qualquer sinalizagao permanente que conflite com a sinalizagdo de obras
deve ser coberta durante a execugao da intervengao.

5.8.5.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN
n? 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenacdo de
Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodovidria (CET-DIR) para
dirimir os pontos em questdo.

5.8.5.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de
Trabalho e Orgamento - PATO, serao cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervencdes de longa duragdo, deverd ser considerada a
proporcao de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os
Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duragao, os dispositivos adotados serao
100% cones.

5.8.5.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento
com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O
contedldo minimo do treinamento deve contemplar:


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece a rotina de procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o de contratos de PATO.
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf

5.8.5.9.16. Seguranca ao trabalhar em rodovia;

5.8.5.9.17. Uso do EPI;

5.8.5.9.18. Implantagao e retirada da sinalizagdo de obras;

5.8.5.9.19. Situagdes de emergéncia.

5.8.5.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;
b)Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagéo vertical vidria-peliculas;
c)Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizagdo de trafego;
d)Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
e)Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, Il e llI;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizagdo.

5.8.5.11. Apds a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengao,
somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma
a garantir condigdes de seguranga aos usudrios, em conformidade com o art. 88 do
Cdédigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O CONTRATO deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as cldusulas avengadas, as normas dalei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execucgado serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a
CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa CONTRATADA para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execucdao da CONTRATADA,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n®
14.133, de 2021).

6.7. Os servicos previstos somente poderdao ser executados com a prévia
autorizacdo da fiscalizacdo.
6.8. A fiscalizagdo técnica dos servicos estabelecidos no presente edital sera

efetuada por servidor (Engenheiro Civi, ou Analista em Infraestrutura de
Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em
portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Alagoas (art.
82, do Decreto n? 11.246/22).

Fiscalizacao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servicos executados, o atendimento dos
padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as
exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de
Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo
do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
(art. 117, 8§19, dalei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso Il, do Decreto n®
11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do

contrato emitird notificagbes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso Ill, do Decreto n? 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente
ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n? 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n®
11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso I, do Decreto n? 11.246/22).

Fiscalizacdao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das
condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessério (art.
23, incisos | e ll, do Decreto n? 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso 1V, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o. (art. 21, inciso IV,
Decreto n? 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da

despesa no relatério de riscos eventuais. (art. 21, inciso Ill, do Decreto n?
11.246/22).
6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo

realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagées assumidas pela CONTRATADO, com mengao ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158, da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21,
inciso X, do Decreto n? 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos,
em consonancia com o art. 120, da Lein® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, serdo aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito
da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade
com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucdo DNIT n2 20, de 30 de
dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observard o cumprimento dos padrdes de
desempenho previstos na Resolucéo n2 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato,
em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabildade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou prorrogagao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n?
11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes
sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
(art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor
de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

6.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administragdo no local
do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.
6.20. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser

recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliagdo por parametro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho serd processada através da instituicdo de
Padrées de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos
minimos, através de verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em
fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina, traduzidos em
condicionamentos  instituidos e vinculados ao pleno atendimento as
conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes
integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serao estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos
na instituicdo de valores limites, fixados em fungdo das Especificagbes Técnicas
da Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a
serem observados em parametros caracteristicos de determinados elementos
integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e
OAC.

6.23. O escopo de servicos submetidos a desempenho tem os servigos
agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n2 8, de 6 de novembro de
2023:

a) Grupo | - Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos
de drenagem em rodovias pavimentadas;

b)Grupo Il - conservagao e manutencdo da pista de rolamento e
acostamento em rodovias pavimentadas; e

c)Grupo Il - conservagdo e manutencdo da pista de rolamento,
dispositivos de drenagem e obras de arte especiais - OAE de rodovias
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ndo pavimentadas.

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentdria,
de frequéncia mensal, cujo valor unitério foi formado pela soma de todos os servicos
que comporao o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de
Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho apenas do grupo:

a)Conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de
drenagem em rodovias pavimentadas.

Observacao: Conforme preconizado no Art 52 § 22 da Resolucéo n? 8, de 6
de novembro de 2023 para os grupos Il e Ill é facultativos a contratacao
por desempenho. Os grupos Il - Conservacdao e manutencao da pista de
rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas e Ill Conservacao e
manutencao da pista de rolamento, dispositivos de drenagem, OAC e
obras de arte especiais - OAE de rodovias nido pavimentadas NAO
compdéem o orcamento de desempenho sendo medidos por preco unitario
de acordo com a planilha contratada.

6.25. Os critérios e controle para manutencdo e conservacao estdo
devidamente descritos no, Manual de Conservagao Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT -
710, versao 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n? 8
de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve
cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia
serd verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrao de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza
de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro
a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO |

Elemento
de Indicador Padrdo Exigido
Referéncia
IA partir do inicio do 32 més do contrato, os bordos dos
dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo
estar capinados (L = 20cm).
Vegetacio Controle da IA partir do inicio do 32 més do contrato, a altura da

Vegetagao \vegetacdo na area (extensdo x largura) ao longo dos
acostamentos, e na parte interna das curvas, devera ter|
altura méaxima de 30 cm (h<30cm), com acabamento
manual, conforme larguras inventariadas.

IA partir do inicio do 42 més do contrato, os dispositivos
de drenagem preexistentes devem estar limpos,
desobstruidos e em adequadas condigdes de
Existéncia e funcionamento.

Funcionamento |Ao final dos servicos de recomposicdo ou
complementacgao dos dispositivos de drenagem, todos
estes devem estar implantados, limpos, desobstruido e
Drenagem lem adequadas condicdes de funcionamento.

IA partir do inicio do 42 més do contrato, os dispositivos
de drenagem preexistentes devem estar caiados e em
adequadas condigbes de funcionamento.

Caiagcdo lAo final dos servicos de recomposicdo ou
complementacao dos dispositivos de drenagem, todos
estes devem estar caiados e em adequadas condigdes
de funcionamento.

6.26. Caberd a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual
aumento do nivel de esforco dos servigos que compdem a orgcamentagao dos
grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de
preco tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo dos servicos se dard em conformidade com o cronograma
fisico e financeiro. O contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do
Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Ndo produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Medicado dos grupos de desempenho

7.3. O Servico de Manutengdo e Conservagdo de cada segmento serd
avaliado mensalmente para a determinacdo do Fator de Pagamento.

7.4. Ndo deverd haver consumo de eventuais saldos das parcelas
decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obtencdo dos padrées méaximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medicédo é de 100% (cem por cento) da
parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 12
(primeiro) més de Contrato.

7.6. N&o poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més)
da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizarad o
fator de pagamento e a avaliagao de desempenho dos respectivos grupos.
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7.7. A aplicagdo do fator de pagamento deverd ser efetuada de acordo com
0s prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo 0s mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a mobilizagéo.

7.9. Serd considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
ordem de servico do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das
parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda

ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservacdo da faixa de dominio e
limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constard
da verificagdo da extensado do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo
atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX -
Da exexucgdo dos servicos, fiscalizacdo e da medicao - segao Il - na Resolucédo n2 8
de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro
seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO | - CONSERVACAO DA FAIXA DE
DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente Fator
a2 2 0,
Elemento ) PESO | Padrio Extensao Exten§ao % da~ de B Calculado
de Indicador (A | Exigido Contratual | Atendida || Extensdo | Correlagao (%)
Referéncia 9 (km) (km) Atendida (%) it
(B) (AXB)
PD 01 -
|
- Controle da
Vegetagao P 50 e
Vegetacgao PD 02 -
|
PD 03 -
Exi§téncia e 25 é
Funcionamento PD 04 -
|
Drenagem D 05
|
Caiacao 25 e
PD 06 -
|
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de

quildmetro em quildémetro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso
algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de
determinado quildometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilémetro no
computo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é a condigdo
minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o
coeficiente de correlagdo e entdo serd calculado o fator de pagamento, conforme
guadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicacdo do fator de pagamento é um procedimento ligado

exclusivamente a medicdo dos servicos da manutencdo, e ndo elimina eventuais
penalidades contratuais e previstas na lei de licitag0es referentes a inexecugao parcial
do contrato, cuja aplicagdo, quando necesséria, serd realizada independentemente.

Medicoes dos servigcos

7.15. Os servicos serdao medidos mensalmente, conforme instrugao vigente
sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Orgamento - PATO, apds sua devida conclusdo em conformidade com as
normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitérios serdo os constantes da Proposta de Pregos
Unitérios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.
7.17. Os documentos referentes aos servicos executados e os ensaios de

Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela
empresa de forma detalhada para andlise, verificagcdo de conformidade, elaboragdo e
encaminhamento da medicdo a Superintendéncia para processamento no sistema
Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medicOes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de
servicos, quantidades, unidades, precos unitdrios, parciais e totais. A medicao sera
acompanhada das memorias de calculos, didrio de obras, mapa pluviométrico,
relatério da Curva S (Curva de Medicées Acumuladas), relatério fotografico, resumo
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das medi¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado deverd apresentar a declaragao por escrito de que estdo
cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lein? 14.133
de 2021.

7.20. O contratado deverd apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota
real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei
Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é
inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos
valores excedentes nas medicdes, conforme Instrucdo Normativa n? 37, de 15 de
julho de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022 que
institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e
recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de
ISSQN (ou outra que venha a substituf-la).

7.22. Apds aprovacao dos servicos e documentagdo, a Contratada emitird e
apresentard a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o
atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior
encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medigdo do momento de transporte serd realizada observando-se a
menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o
local de execugao dos servicos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de
material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo),
deverd ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais
vantajosa no orgamento, ndo sendo passivel de remuneracdo a distancia de
transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da
contratada.

Instrumento de Medicao de Resultado - IMR

7.24. A avaliacdo da execugdo do objeto também utilizard o Instrumento de
Medicdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas;
7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao

do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.25. O IMR serd implementado a partir da primeira medicdo a contar da data
de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugao
dos servigos prestados.

7.26. A utiizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagao da prestacao dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da
execugao global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descricao da ocorréncia Incidéncia Pontos
Ndo cumprimento das demandas da fiscalizagdo em Por demanda ndo cumprida e/ou ndo 5
relacdo ao Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. iniciada dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas a fiscalizagdo qualquer Por notificagdo nao cumprida dentro de 5
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no 24h.
local dos servicos, inclusive em caso de emergéncias.
Execucdo dos servigos desacordo com as Normas Por notificacdo ndo cumprida e/ou 5
técnicas vigentes. corregao nao iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras Por notificacdo ndo cumprida e/ou 5
(NR) referentes a Segurancga do Trabalho correcao ndo iniciada dentro de 48h.
. . . . Por notificagdo nao cumprida e/ou
M3 qualidade dos materiais empregados nos servigos. correco nao Iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau s .
. Por notificacdo ndo cumprida e/ou
funuonamento_ ou em de;ac_ordo com as corregdo nao iniciada dentro de 48h. 4
especificagdes técnicas.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado Por notificagdo nao cumprida e/ou 4
para execugdo dos servigos. correcdo nao iniciada dentro de 48h.

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO

CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 = NDG > 50 10 %
NDG = 50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3 Pontos Perdidos

Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto =
0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto
(%))

7.28. A nota da CONTRATADA partird de 100 (cem) pontos e serad deduzida
conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.

7.29. A aplicagdo do fator de desconto é um procedimento ligado
exclusivamente a medicdo dos servicos, e ndo elimina eventuais penalidades
contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padrées de desempenho elencados no
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item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverao ser aplicados especificamente
naqueles grupos de desempenho avaliados, néo sendo possivel dupla penalizagéo no
IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrdo de
desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés
ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5
(cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de
prestacao de servicos, resultado do nao atendimento dos indicadores previstos nos
grupos de desempenho ou no IMR, deverd proceder com a extingdo do contrato
unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicard na
obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagao de sangOes previstas em lei e na Instrucdo Normativa
DG/DNIT n2 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa
DG/DNIT n2 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n2 52, de
03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO deverd elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
adaptado a proposta apresentada.
7.34. Poderd haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente

justificado pela fiscalizagao do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo 0os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.35. Na elaboragéo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedece( ao prazo de vigéncia do contrato de 39 (trinta e nove)
meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do Anexo C -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (17370895).

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas
conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e
duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro deverd ser entregue para andlise e
aprovagao a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do XX, no prazo méaximo
de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que serd parte integrante
do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA deverd atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa
executora deverd realizar o planejamento financeiro dos servicos que serdo
executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa
supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsao de desembolso a fim de que
o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagao dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa
supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal
a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugao
da obra.

7.37.4. O cronograma deverd conter, além do quantitativo fisico mensal a ser
executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um
confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsével técnico
da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser
feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatério as versdes anteriores,
sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e
executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da
obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE
deverd apresentar as quantidades de servicos a serem executadas pelo contratado e
é o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para
medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serad ajustado um
cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.37.9. A programacdo deverd ser entregue a Administracdo em até 10 (dez)
dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentard a medigcdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planiha e meméria de cdlculo
detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta)
dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art.
140, inciso |, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X,
do Decreto n? 11.246, de 2022).
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7.39.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicagdo de cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de caréter técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,

que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de
2021)

7.40.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées
assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e

7.42.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestao.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143, da Lei n®
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

7.44, Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.45. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civi pela soldez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 79, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n?
77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-
se a possibiidade de prorrogagdo, nos casos de contratagbes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75, da
Lein® 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b)a data da emisséo;
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c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d)o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da
regularizacdo da situacao, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68, dalei n?
14.133, de 2021.

7.50. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengdo das condicdes de habiltacdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

7.52. Ndo havendo regularizacgo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessdrias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis,
contados da finalizagdo da liquidagcdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos do art. 72, inciso Il, da IN SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corregcdo monetdria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancéria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, serad efetuada a retencgdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para
eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1xNXxVP

Onde:
EM = Encargos moratdrios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, considerando "TX
= Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1 =0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que fazjus ao tratamento tributério favorecido, previsto na referida Lei
Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, o
preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30
(trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato,
contendo o detalhamento dos servicos executados e dos materiais empregados,
através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a
medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de
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5 (cinco) dias apds o processamento da medicao, de toda documentacao necessaria
a plena e correta formalizagdo do processo de medicdo, condicdo imprescindivel para
0 envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por
parte da empresa, ndo poderd concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por
atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo serd liberado mediante a emisséo
de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde que o contratado efetue cobranca
de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se
refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133
de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrucéo
Normativa n® 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execucao do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o
contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura,
em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua
conta bancéria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da
estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e
indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia
que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores
correspondentes as muiltas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd
precedido de processo administrativo em que serd garantido a empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugao Normativa n® 53, de 8
de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancérios deverd ser comunicada ao DNIT,
por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas
obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14.  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancéria para pagamento.

7.61.15.  Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, seréd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
tempordria de participagdo em licitagcdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2? 3, de 26 de
abril de 2018.

7.61.18. Ndo havendo regularizagado ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6érgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessdrias aextingdo do contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.61.20.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
méxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na
legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo X| dalInstrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN,
serd considerada a Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela
Instrucdo Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos
para revisao, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual
embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha
a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, &
empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do
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6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente.

Reajuste / Repactuacao

7.63. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices
utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela Fundacao
Getulio Vargas, de acordo com a Instrucéo Normativa n? 1, de 24 de janeiro de 2023,
ou outra que vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 39, §12, dalLei n?
10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgcamento do DNIT
(SICRO, més-base Outubro/2023 para o estado de Alagoas).

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento,
a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

7.65. Nas aferigdes finais, o indice utiizado para reajuste serd,
obrigatoriamente, o definitivo.

7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagcdo entao em vigor.

7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

7.68. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7.69. N&do se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e
onus semelhantes.

7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme
regra definida a seguir.

R=V(li-lo)/lo

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do
DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a
ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de
reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a participacao do ligante
presente na composicdo da mistura asfdltica, calculada por meio de média ponderada
de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugao DNIT n2 13, de 02
de junho de 2021.

Antecipacao de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipacdo da execucao fisica, dentro do periodo,
numa ou em mais etapas do cronograma, esta poderd ser considerada para efeito de
medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢cdo monetdria, a
integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugao do objeto.

7.73.1. No caso de inexecugdo parcial, deverd haver a devolugdo do valor
relativo a parcela ndo-executada do contrato.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo
Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste
presente tdpico.

7.74.1. As cessOes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagao
da CONTRATANTE.
7.75. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a

Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de
cumprimento de todas as condigdes de  habilitagdo por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cess&o de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo
em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12, daLei n? 8.429 de 1992, tudo nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria
destinado a CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incédlumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as
demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do
fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado
a Administragdo.

7.78. A cessdo de crédito nado afetard a execucdo do objeto contratado, que
continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME
DE EXECUCAO
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Forma de selecgédo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento
de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo
do critério de julyamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, conforme previsées do art. 22, inciso | e art. 23
da Instrugao Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME
n? 73, de 2022, este Ultimo, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso |
do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez
minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo desta etapa.

§ 19 A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances, de que
trata o caput, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 22 Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida
no caput e no § 12, a etapa serd encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgarad os lances conforme disposto no § 22 do
art. 22.

§ 32 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento),
o0 agente de contratagcdo ou a comissdao de contratagdo, quando o
substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitacdo, para a
definicdo das demais colocagdes.

§ 42 Apds o reinicio previsto no & 39, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

§ 52 Encerrada a etapa de que trata o § 49, o sistema ordenard e
divulgard os lances conforme disposto no § 22 do art. 22. (Destaques
acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagao a
proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de 0,05% (cinco centésimos por
cento) (art. 22, 8§19, da IN SEGES/ME n? 73, de 2022).

Regime de execucao

8.3. O regime de execugdo do contrato serad por Preco Unitério, devido aos
guantitativos serem elaborados com base em relatérios fotograficos, levantados pela
Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos s&o estimados com uma imprecisao
intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de pregos, que compreende a descricao, de forma clara e
especfifica do material ou servico ofertado pelo LICITANTE, prego unitdrio e prego
total, deverd ser compativel com as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO
E ORCAMENTO (Anexo B - PLANILHA ORCAMENT J/CRONOGRAMA(EDITAVEIS)
(17370839), bem como o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Anexo C -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (17370895), observado o disposto no art. 42,
inciso | e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n® 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE ndo podera apresentar precos superiores aos
estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos
insumos ou no valor total do servico. Ndo serdo permitidas alteragcdes nas
quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composicdes de pregos
unitdrios, e quanto ao valor total do servico, este ndo poderd ser superior ao do
orgamento. Serdo exigidas todas as composicdes de pregos unitdrios. O LICITANTE
fica obrigado a seguir os parametros de composicao do NOVO SICRO, més-base
outubro/2023, para o Estado de Alagoas.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art.
59, 8§32, da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

8.7. O prazo de validade das propostas serd de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitacao

8.8. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

Habilitacao juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;

8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.12. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresadria estrangeira: portaria de autorizagdo de
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funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretédrio da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
8.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.22. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

8.26. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a
sua participacdo na licitacao (art. 52, inciso I, alinea “c”, da Instrucdao Normativa
Seges/ME n? 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.27. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lein? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
8.28. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.29. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender
a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura; e

8.31. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.32. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcdo Contabil
Digital - ECD ao Sped (8§42 do art. 16 da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n? 3, de
2018).

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagao e deve ser proporcional aos riscos
que a inexecugao total ou parcial do contrato poderd acarretar para a
Administragao.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender
a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Qualificacao Técnica

8.35. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condicbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagcdo.

8.35.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal
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assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.36. Registro ou inscricdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regidao a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitagao.

8.37. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal
comprovacao sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA
ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador
de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo
de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o LICITANTE se sagre
vencedor do certame.

8.38. Para comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a
LICITANTE deverd atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a
capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.38.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucdao de objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado
as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas
conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n? 58, de 17 de setembro de
2021, alterada pelaInstrucdo Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022. A
comprovacdo deve ser feita por meio de “atestado” e/fou “certiddao” ef/ou
“declaracdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho
Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Extensao do Lote Extensao a ser

Descricdo Pretendido comprovada

Execugdo de Servigos de Conservagao
e/ou Manutencao e/ou Restauracdo em 132,60 km xt = 66,30 km
Rodovias Pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricéao Quantidade Quantidade a ser
utilizada comprovada
Execucdo de Mistura betuminosa Usinada
a Quente - faixa C 16.478,74 t = 8.239,37t

Observagodes:

1. Os servicos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e
representativos dos contratos de obras de manutencdo rodovidria, além de
apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores
superiores a 4,0% do orcamento do DNIT.

2. Sera admitido o somatério de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentacdo dos atestados:

A(s) certiddo(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes
informacdes basicas:

* Nome do contratado e do contratante
¢ Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

e Localizagdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia,
hidrovia).

* Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-AL/DNIT.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitido pelo contratante principal do
servigo (6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao pelo menos um
dos seguintes documentos:

¢ Declaragéo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada
foi responsével pela sua execugao;

Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome
do Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado,
devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa)
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou
e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.38.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugéo de
objeto de mesmo cardter e de igual complexidade ou superior, que comprove a
parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n2 58,
de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugao Normativa n? 4, de 08 de marco
de 2022. A comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou
“declaracao”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao pertinente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
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relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
. Execugdo de Servigos de Conservagao e/ou
Unico Manutencdo e/ou Restauracdo em Rodovias
Pavimentadas
LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
. Execucgao Mistura betuminosa Usinada a Quente - faixa
Unico c

Observagoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessdrio(s) e
suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que
comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certides de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior
(Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsdvel técnico para auxiliar na execugao
contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentacdo
de atestado(s) e/ou certiddo(6es) deste profissional. Neste caso, deverd,
obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsdavel técnico,
sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatério
nao ficard isento de suas responsabilidades.

3. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na
observacao "2", acima, sera feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho
e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s)
profissional(is).

e Serd admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagao
serd feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA,
devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(do) participar na execugao dos
trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condicdes na apresentacdo dos atestados:

A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes
informacdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificagao do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

e Localizacdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia,
hidrovia).

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas
condicOes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-AL/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

7. Quando a certidao e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra
(6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

e Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responséavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis
técnicos, ou;

o Comprovagao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro
de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do
objeto do atestado/certidao, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execugao do objeto do atestado/certiddo.

8.38.3. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos
necessarios para execugao dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da contratagdo. Esses

equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.39. Modelos de documentos a serem enviados Vviasitio eletronico
"Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24
(vinte e quatro) horas apds a convocacgao do pregoeiro:

a) Proposta de precgos:
Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT

LOTE | CATSER

ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
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UNICO

22896 nas Rodovias BR-424/AL Servigo 01

Execucao dos Servicos
Necessarios de Manutencao
Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao)

(km 92,00 - km 108,20),
BR-316/AL (km 158,50 - km
272,00) e BR-316/AL(sec)
(km 0,00 - km 2,90)

b)Orcamento  conforme planiha noAnexo B - PLANILHA
ORCAMENT/CRONOGRAMA(EDITAVEIS) (17370839) preenchida com
0s precos da licitante;

c) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos,
incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composicdes dos
tempos fixos, Administracdo Local - Detalhada e Resumo, as
composicdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilzagdo e
Desmobilizagao, Canteiro de Obras, Aquisicao e Transporte de Material
Betuminoso, conforme Anexo A - PLANILHA ORCAMENTARIA
(17370807) do Edital e composicdes do novo SICRO, més-base. As
composicdes que por ventura compuseram os estudos mas
que nao foram apresentadas quantidades previstas, deverao
ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas
nao serao avaliadas pela comissao responsavel pela licitacao,
nao tendo validade;

d)Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo C - CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO (17370895);

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4
- Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-
pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio
de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que
cada licitante deverd apropriar seus encargos préprios, podendo
apresentar uma planilha Unica para todos os profissionais;

f) Planiha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos
Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da
Tabela XX do Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes disponivel no
site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-
de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal
modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do
orgamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores
da licitante nao podendo ser desconsiderados ou adotados valores
inexequiveis em itens obrigatérios e/ou essenciais para realizagdo do
objeto licitado;

g)Composicdo da parcela de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI)
dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da licitante, conforme planiha modelo a seguir (Selic
utilizada no modelo 11,25%):

Descrigio das Parcelas Conservagio Rodovidria

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,83 9,00
Despesas Financeiras 0,89% sobre (PV - Lucro) 0,81 1,07
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
0,50% do PV 0,50 0,66
Subtotal 1 8,39 11,06

Beneficies % sobre PV | % sobre CD
Varidvel - f (CD) 9,10 12,00
Subtotal 2 9,10 12,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,95
ISSON 3,00% do PV 3,00 3,95
Subtotal 3 6,65 8,77
Total - BDI (%) 24,14 31,82

h)Os custos tributérios do ISSQN na composicdo do BDI foram
calculados utiizando média ponderada, de forma proporcional a
extensdo de cada municipio em relagdo a extensdo total do trecho e
considerando a aliquota fixada na legislacdo tributéaria de cada
municipio abrangido pela execugdo dos servicos. Ressalta-se que o
ISSQN calculado é referencial, cabendo as empresas apurarem a
legislagdo aplicavel e as dedugbes possiveis de acordo com sua
proposta.

i) Para os servicos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais
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deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisicao
dos mesmos poderd incidir BDI maximo de 15% (quinze por cento)
para a situacdo de orcamento onerado e de 21,24% (vinte e um
inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situagdo de
apresentacao de orcamentos desonerados.

8.40. Juntamente com a documentacdo de habilitagdao, a ser anexada em
sistema proéprio, deverd ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a
delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a)Estar ciente das condicbes da licitagdo, que assume
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecerd quaisquer informagdes complementares
solicitadas pelo DNIT;

b)Que executard o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de
Referéncia, Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias e demais
Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT
e aquelas complementares, que alocard todos os equipamentos,
pessoal e materiais necessarios, que tomard todas as medidas para
assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e
mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e os
moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizaggo o
alcance em todos os servicos e na obra como um todo;

c)Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos
equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o
objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condicdes de
uso quando da contratacdo das obras. Estes equipamentos estarao
sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagao e
sempre que necessario;

d)Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fard a
alocagao de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza
dos servicos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus
de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel
com a necessidade que motivou a solicitagao;

e) Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servicos a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da
configuragao disposta no art. 162 da Lein® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes
locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da licitacdo e obteve
os documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g)Que executard os servicos de acordo com o (s) prazo (s)
estabelecido (s) no Edital;

h)Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica do (s) responsdvel (is) técnico (s)
indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantard, no prazo determinado pelo eng. @ fiscal do DNIT, as
placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos
estabelecidos pelo Orgéo;

j) Que cumprird as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgao);

k) Que respeitard a Convengao Coletiva do Trabalho;

I) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias
Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato
poderd ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da
Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a
qualquer tipo de reivindicagao pela empresa contratada e sem qualquer
6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 34.665.496,37 (trinta
e quatro milhoes, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e trinta e sente centavos), conforme custos unitérios
apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos", prevista no item 3.3.

9.2. Os pregos unitdrios que deram origem ao valor do orgamento referencial,
foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotacbes. Més base:
Outubro/2023 sem desoneracao, BDI: 31,82%, BDI Diferenciado: 15,00% e
encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme
Relatério Sintético de Mdo-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orcamentos nas condicdes de recolhimento de
tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida na Instrucdo Normativa
DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 72 da Lei n®
12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orcamento com/sem desoneracdo da
mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragéo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,72%, considerando
o VMD das rodovias BR-424/AL, BR-316/AL e BR-316/AL (sec), e a proximidade de
centros urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com interferéncia do trafego,
conforme consta nas composicdes detalhadas.

9.5. Realca que as premissas bdsicas mais relevantes que pautaram a
elaboracdo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:

a)Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base
Outubro/2023 (sem desoneragao), para o Estado de Alagoas;

b)Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO
publicado em 2017;

c) Informativo SICRO n? 01, de 2017;
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d) Informativo SICRO n? 01, de 2021;

e)Instrucao Normativa DNIT n? 62, de 17 de setembro de 2021, que
regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos
sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que
disciplina.

f) Memorando Circular n? 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014
que trata dos pregos unitdrios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g)Memorando n? 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014
que trata sobre os pregos unitérios dos insumos brita e areia;
h)Memorando Circular n? 1247/2017 - DIREX que trata sobre a
aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de
Usinagem;

i) Oficio-Circular n® 672/2024/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata
da repercussao da taxa Selic (11,25% a.a) no SICRO.

j) Resolucao n® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de
procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO e a execugao, medicao, fiscalizagao, prorrogacao e
adequagao de contratos de PATO.

k) Instrucdo Normativa DNIT n2 1, de 24 de janeiro de 2023, que

regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos de contratos
de obras e servigos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especfficos consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.1.1. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:
I- Gestdo/Unidade: 393003
Il - Fonte de Recursos: 1011000000
1 - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0020;

IV -  Elemento de Despesa: 51
V- Plano Interno: MT00794
10.2. Na Declaracéo de Existéncia de Recursos Orcamentarios e na Declaragao

exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informacdes de
que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA
2024-2027, (Lei n® 14.802, de 10 de janeiro de 2024), tendo adequagdo orcamentdria
e financeira com a Lei Orcamentéaria Anual - LOA/2024 (Lei n2 14.822, de 22 de
janeiro de 2024), bem como possui compatibiidade com a Lei de Diretrizes
Orcamentdrias - LDO (Lei n® 14.791, de 29 de dezembro de 2023).

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada
ap6s aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

1Ll OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servicos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de
Referéncia e, de modo geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em
licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinacdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos
Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrées e critérios de desempenho do
Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolucéo n2 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho
gerencial, em que constardo todas as informacdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servicos dentro dos paréametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo
dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou
recomendacdes, exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas
de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do
contrato, fornecendo normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente
uniformizado, limpo, em boas condigdes de higiene e seguranca, identificados com
crachds e usando, quando for o caso, equipamento de protecao individual (EPI)
apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da
conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizacao;

11.9. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem
como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagao
dos funcionérios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habiltacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
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0 estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos
servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessdria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 06nus resultantes de quaisquer agoes,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que |he
venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus
empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a
elaborar o Relatério de Comunicacéo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diédrio de Obras, que serd preenchido diariamente
pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Didrio de Obras deverd serd anexado a medicdo mensal dos servicos
executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da
empresa;

11.20. Providenciar, j& no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo
de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também serd responsavel pela
manutengao das placas de identificagdo das obras;

11.21. Manter sua avaliacdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE
DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na
INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N2 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que
venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaracdo por escrito de que estdo cumprindo
integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes
deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021,
conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARAGAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N¢
14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato
n2 que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art.
121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de
de 20__, foram cumpridas todas as obrigaces
trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos;

11.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras cépia do contrato, CREA
e ART do engenheiro responsével técnico, licengas ambientais e demais documentos
referentes aos servicos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo
de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lein2 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia
e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos
trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
alteracdes motivadas pela Administracdo conforme art. 124 dalei n? 14.133, de
2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibiidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021).

11.35. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as éreas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e
limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposicao de calgadas,
asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE,
conforme previsdo do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade
do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26
de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissa@o ou fungao de confianga
no érgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de
2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.
11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgéo
ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4°
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n? 307, de 05 de julho de
2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme art. 4°, §8 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19
de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n2 307, de 05 de julho de
2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): dever&o
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especfficas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especfficas.

11.45.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#:~:text=Disp%C3%B5e sobre a prote%C3%A7%C3%A3o do consumidor e d%C3%A1 outras provid%C3%AAncias.&text=Art.,Art.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf

Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990,
e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA deverd executar o objeto durante o horario comercial,
em caso de necessidade de atendimento em hordrio extra, a CONTRATADA deverd
arcar com todas as despesas nao gerando nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais,
adicionais (alimentacao, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta bdasica, assisténcia médica e seguro de vida), saldrios,
uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execucdo dos servicos
prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o
estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em
20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagao das estacas de 100 em 100
metros, sem Onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acérdao
829/2004 - TCU/Plenério.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico
de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execucao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de
servico deverd dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar
todas as intervencgoes realizadas, antes e apds sua execugao, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificacao e localizagao das fontes de
materiais poderd ser readequado somente em hipdtese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina,
paralisacdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse préprio da Administracdo. No caso de alteracdo, o croqui deverd ser
remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA deverd elaborar estudos para definicdo dos tracos das
misturas betuminosas, que serao submetidas a aprovagao prévia do DNIT.
11.54. A CONTRATADA deverd elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o

Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcao -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n? 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguranca no Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Segurancga da Informagao e Comunicagdes (POSIC)
disposta naPortaria n°? 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas nhormas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no
DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administragdo
para acompanhar e fiscalizar a execucdao das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, assim como,
fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposicoes
legais para contratacao e execugao dos servicos e obras rodovidrias.

12.1.1. A fiscalizagdo deverd registrar as ocorréncias e as deficiéncias
verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdao das
irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o
contrato, quando couber;
12.3. Proporcionar todas as condicdes necessdrias para que a LICITANTE

vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méximo de presteza, mediante
solicitacdo escrita da CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-
la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execucao do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigcdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho
das Empresas contida na Instrucéo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios
a contratacao de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por parametro de
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desempenho contratada, contida na Resolucao n® 8, de 6 de novembro de 2023, ou
quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medicdo de
Resultado - IMR, contidos na Resolugao n? 8, de 6 de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execugdo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

12.13. Observar a Poltica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes
(POSIC) estabelecida pela Portaria n? 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas hormas
complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 72 do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de
2010, vedando que familiar de agente publico preste servicos no érgao ou entidade
em que este exerga cargo em comissdo ou fungao de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagées presentes no art. 52 da Instrucéo
Normativa MPOG n? 05, de 2017, quanto a vedacbes a Administracdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:

|- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagao
hierdrquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sangdo e supervisdo
direta sobre os empregados da contratada;

- exercer o poder de mando sobre os empregados da
contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas
previamente descritas no contrato de prestacdo de servicos para a
fungdo especifica, tais como nos servicos de recepgdo, apoio
administrativo ou ao usuério;

1 - direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas
empresas contratadas;

IV -  promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
contratada, mediante a utiizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores
eventuais do proprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens;

VI -  definir o valor da remuneracao dos trabalhadores da empresa
contratada para prestar os servicos, salvo nos casos especificos em
que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia
superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIl - conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de
servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre
outros.

12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregdo.

13. INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obrigacdes e condigdes de licitagdo/contratagdo

previstas neste Termo de Referéncia, efou, no Edital, e/ou no Contrato, ser&o
aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradagdo descritas nos artigos 155,
156 e ss. da Lein? 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo Normativa
DG/DNIT n? 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT
n? 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n? 52, de 03 de
agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edicdes subsequentes.

13.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a
LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d)deixar de entregar a documentagado exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida
para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

g)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
contratagdo sem motivo justificado;

h)apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucgao
do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

j) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 52 dalei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes
acima descritas as seguintes sangdes:
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I - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao
parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lein® 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b"”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem
acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave e impedird o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 49,
da Lein? 14.133, de 2021);

1 - Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar,
quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i", “j” “k” e
“I" do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”,
“f” e “g"”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que o
impedimento de licitar e contratar e impedird o responsével de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos (art. 156, 852, da Lei n? 14.133, de 2021).

IV - Mulka:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por
dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do érgao
contratante.

jii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementagdo ou reposigao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein® 14.133, de 2021.

iv. Compensatéria, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatéria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem
6.1, a multa serd de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na
alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para infragcdes descritas na alinea “d” do
subitem 6.1, a multa serd de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a
“h"” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagcdo das sangdes previstas neste instrumento nao exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante
(art. 156, §99, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §79, da Lein® 14.133, de 2021).
13.5.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no

prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n?
14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pela Contratante a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderéa ser
recolhida administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n®
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos nalei n® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159

sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anédlise juridica prévia
(art. 160, da Lein? 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n®
14.133, de 2021).

13.11. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo érgdo ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que adotamos para o presente documento o orgamento
aprovado pela Portaria 1554/2024 - Aprovacdo PATO BR-424/AL e BR-316/AL
(17370703) a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibiidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e
adequado. Os pregos unitdrios utiizados na elaboracdo do orcamento sdo os
constantes do SICRO, no més-base de Outubro de 2023, para o Estado de
Alagoas.

14.2. Declaro que sou responséavel pela elaboragéo do Termo de Referéncia e
Anexos A, B, C, D e E do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art.
32 e 0 inciso | do art. 14 do Decreto n? 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que
dispéem os Incisos | e Il do art. 82 do anexo | do Decreto n? 3.555, de 8 de agosto
de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de
natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

Thiago Milton Bezerra Martins Costa

Chefe do Servico de Manutencao - SRE-DNIT/AL

Nicolas Alves de Oliveira Souto

Coordenador de Engenharia - SRE-DNIT/AL

14.3. Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagdes
prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso Il do Decreto
n? 10.024 de 20 de setembro de 2019.

André Paes Cerqueira de Franga

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Alagoas

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - PLANILHA ORGAMENTARIA (17370807)

15.2. Anexo B - PLANILHA ORCAMENT/CRONOGRAMA(EDITAVEIS) (17370839)
15.3. Anexo C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (17370895)

15.4. Anexo D - COMPOSIGCAO DO BDI (17370909)

15.5. Anexo E - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) (17370924)

«; | Documento assinado eletronicamente por Thiago Milton Bezerra Martins
_3@'! ij Costa, Coordenador de Engenharia-Substituto(a), em 01/04/2024, as
assinatura 15:23, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do
e JDecreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

-

o Documento assinado eletronicamente por Andre Paes Cerqueira Franca,
3e|| L‘j Superintendente Regional no Estado de Alagoas, em 01/04/2024, as
assnawra - |16:04, conforme hordrio oficial de Brasflia, com fundamento no art. 42, § 32, do
=2 JDecreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

|

E.l A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o cddigo
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