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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS

OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de recuperagio de processos erosivos da rodovia BR-262/MG, nos pontos localizados entre o km 0,00 ¢ o km 96,01, (lote 1) segmento
da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 6.421.796,69 (seis milhdes, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 20/05/2024 as 14:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Prego

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 90143/24-06

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto,
CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de recuperagdo de processos erosivos da rodovia BR-262/MG, nos pontos localizados entre o km 0,00 ¢ o
km 96,01, segmento da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo sob jurisdigdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, conforme condigdes, quantidades ¢ exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. A licitag@o sera realizada em tnico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva ¢ formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagio, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilita¢ao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo
ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente piiblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §_1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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2.10. O disposto nos itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagio de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
que preste assessoria técnica.

3. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data ¢ o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituigdo;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§_1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

3.11.1. a aplicag@o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos o6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagio vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigdo.

4.9. O prazo de validade da proposta nao seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagio pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢io; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugio do contrato.

4.12. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as
categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classifica¢do Brasileira de Ocupagdes — CBO.

4.13. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAC;\O DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessio publica.
5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco
centésimos por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregio eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances puiblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classifica¢do, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessio e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragio da
sessdo publica.

5.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificago.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.
5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relag@o a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificag@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgios de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita¢do realizada por 6rgéo ou entidade
de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera
negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em razdo
de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéo.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciaré a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participa¢do no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu sécio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN.n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN.n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao de participagdo.
6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 2.5. deste
edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagao
a0 maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;
6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
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6.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se daré pela superagdo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado e pela supera¢do de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, ¢ indicio de inexequibilidade as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime
de execugdo.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagio de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado
em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nio aceitagido da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro ¢ para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade
adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovagdo de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais
vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugéo do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragdo do
servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néio haja majoragdo do prego.
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indica¢do de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifesta¢o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresenta¢ao de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de no aceitagdo da proposta.
6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts.
da Lein®14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagio exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilita¢do, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

7.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir. (IN.n® 3/2018, art. 4°,_§1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio, devendo proceder, imediatamente, a corregio ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN.n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observéncia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN.n° 3/2018, art. 7°, pardgrafo unico).
7.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.11.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagio de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilita¢do e a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no §_1° do art. 36 e no §_1° do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022,

7.12. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relagio ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais
bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagéio de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; ¢
7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficcia para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participa¢do na licitagdo (art. 4° do
Decreto n® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera excluso de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

8. DOS RECURSOS
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8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagio da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer néo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

8.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagio das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidadao do DNIT, por meio eletronico, através do email sic@dnit.gov.br, ou
presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

9. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
9.1. Apos a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocagdo, de 05 (cinco) dias uteis, podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragéo.

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata
de registro de pregos.

9.4. A formalizag¢do do contrato ou instrumento equivalente seguira o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.

9.5. Em caso de reorganizagio da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato serd rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao iltimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratag¢io, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;
10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a licitagdo;
10.1.5. fraudar a licitagdo;
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto.
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.
10.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.
10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
10.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Piblica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsével a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observard o prazo previsto no art.
156, §5°. da Lein.® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura¢do de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplica¢do das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
tteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia (til anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnag@o e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail pregoeiro.sremg@dnit.gov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

12.1. O DNIT, por intermédio da Instrugdo Normativa n° 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrup¢do, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras
destinadas a orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

12.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a
contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragido do contrato, nos termos da legislagao vigente ¢ das orientagdes dos drgdos de controle.

12.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica
Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT — ANEXO III.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratagdo, visando a prevengao, redugio e mitigagio de riscos a
corrupgdo e a fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do
processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

licitacoes/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

13.11.3. Anexo III — Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (17379752)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Termo de Referéncia
Processo n° 50606.006900/2023-14

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de recuperagdo de processos erosivos da rodovia BR-262/MG, nos pontos localizados entre o km
0,00 e 0 km 96,01, segmento da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

CATMAT/ VALOR UNITARIO VALOR

LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE MAXIMO TOTAL

Execugiio dos servicos necessarios de
recuperacio de processos erosivos da
rodovia BR-262/MG, segmento .
da Div. ES/MG a0 Trevo para Abre Servico 01 RS 6.421.796,69 RS 6.421.796,69
Campo (pontos localizados entre o km
0,00 e 0 km 96,01)

UNICO| 22896

1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagio se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de
natureza ndo continua.

1.3. Defini¢des / Informagdes Essenciais da Contratacgio

Superintendéncia:  [Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais

Unidade Local: Caratinga

Lote: Unico

Rodovia: BR-262/MG

|Trecho: Div. ES/MG - Entr. BR-153 (B)/Fim Ponte s/ Rio Grande (Div. MG/SP)
|Snbtrech0: Div. ES/MG - Trevo para Abre Campo

Segmento: km 0,00 ao km 96,01

km 1,09 (LD), km 35,05 (LD), km 44,46 (LE), km 67,80 (LD), km 74,20 (LE), km 74,27 (LD), km 75,07 (LD),
km 82,50 (LD), km 88,37 (LE) ¢ km 89,12 (LD)
Codigo do SNV: 262BMG0230 ao 262BMG0310

[Pontos localizados:

'Versio do SNV: 202308A
RS 6.421.796,69 (seis milhdes, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta ¢ nove
Orcamento: centavos).

Data-base: Julho/2023 - Versdo sem desoneragdo - BDI 32,59% e 15,00%)

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 17 meses consecutivos, podendo ser prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, na forma do artigo 111, da Lei n® 14.133, de
2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Didrio Oficial da Unido, de que
trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.

1.6. O marco inicial da contagem da execugio sera da “Ordem de Inicio de Servigo”.

1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos,

suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindica¢do pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano de Trabalho ¢ necessario para garantir boas condi¢des de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de junho de
2001), por meio da execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodovidria (recuperacdo de processo erosivo) na rodovia BR-262/MG, segmento da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo, pontos localizados no km
1,09 (LD), km 35,05 (LD), km 44,46 (LE), km 67,80 (LD), km 74,20 (LE), km 74,27 (LD), km 75,07 (LD), km 82,50 (LD), km 88,37 (LE) ¢ km 89,12 (LD) dentro de padrdes de servigo estabelecidos no Manual de
Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando os quantitativos que encontram-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se did em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo dispor de quadro de profissionais e
equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.
2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

I1- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000022/2024

- Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023

10 - Id do item no PCA: 381
v- Classe/Grupo: SERVICOS DE ENGENHARIA


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

v

Identificador da Futura Contratagdo: 393031-37/2024

2.4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja
execugdo indireta ¢ vedada.
2.5. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigos de manutengdo rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da Administragdo contratar estes servigos que influem diretamente
na seguranga dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagdo desse sistema tais como:

25.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes;

252, Servigos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservagdo Rodoviaria e demais

especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O objeto da presente contratagdo sdo servigos de manutengdo (recuperagdo de processos erosivos) e por lei, obrigagdo do DNIT baseado no principio basico da Administragdo de preservar o Patrimonio
Publico sob sua responsabilidade. Desta forma, os servigos a serem contratados sdo corriqueiros e enquadram-se na descri¢do da Lei por serem passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes.

3.2 A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art.
18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de 2022).
3.3. A descrigdo detalhada dos servigos segue na planilha orgamentéria completa a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os

servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022
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34, As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execugdo de manutengio ponto localizado em questao, conforme apresentado no Relatério de Proposta de Plane de Trabalho anexo a este
Termo de Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especifica¢des de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo

de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz o Manual de Conservacido Rodovidria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do Plano de Trabalho, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugdo da obra, bem como com as orientagdes
constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugio dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do
periodo de duragdo do contrato.

Especificagdes técnicas complementares
3.7. Para elaboragdo do or¢amento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de
Conservagao/Recuperagdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mio, CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitirios

precisario ser read das a realidad iderando, portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base
do orgamento, deverao ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.8. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérdao n°® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervengao que,
quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronolégica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.9. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas.

3.10. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO séo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos

desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

Administracio local

3.11. A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acorddo n° 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.
3.12. O Acordao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os orgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medi¢do para a administragdo local das obras, abstendo-se de
remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdo realizados conforme a execugdo financeira da obra.

3.13. Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragéo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.14. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local é para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario
sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.15. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participagiio de consércios

4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagdo/restauragdo), por se tratar de servico de natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser
executadas por uma unica empresa.

Preferéncia
4.2. Naio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contrata¢do de bens e servigos de informética e automagio).
Vistoria
4.3. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de

realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do
DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa, comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE nao queira participar da visita, deverd apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragao formal assinada pelo

responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo
utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual seré juntada a Documentagio de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei
n° 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a
LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informagdes a seguir:

+ Unidade Caratinga - Supervisor: Romulo Oliveira Freitas; E-mail: romulo.freitas@dnit.gov.br; Telefone: (31) 2111-9060.

Sustentabilidade
4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
a) A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagio de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
c) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;
d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugéo de residuos solidos;

e) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral

de Unido, disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatorios;

h) Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo n°® 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdgo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogao e promogao de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegdo individuais — EPIs
necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, calgcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagdo de suas integridades fisicas;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

1) Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental
4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autorizag¢io
de Operagdo para execugdo dos servigos contratados.
4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estado e somente mediante a obtengdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas
as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (PI n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transigdo, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n® 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora previstas.

[.]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagio de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigdo:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da
Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgio licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

1T - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que néo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengao e desde que sejam adotados os procedi s de icagdo
prévia ao orgio licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transi¢éo, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as
atividades de manutengio autorizadas no &mbito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifesta¢do, mediante Relatorio de Comunicagio de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze)
dias antes do seu inicio. O modelo para confec¢do do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatorio de Comunicagdo de Obras, que serd avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para
alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagio de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagdo Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a
Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, serd encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com copia a Coordenagio-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao
cumprimento das determinag¢des do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n® 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja
necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado  fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja
necessidade de supressdo vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventério florestal sera protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira
acesso a APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (4340391) de 17/10/2019 e o Oficio Circular n°
3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 ¢ 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional,
envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengao imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu
pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratagio
4.19. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes
condigdes:
4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem

os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n°® 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122, da
Lein® 14.133 de 2021 serd regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagio).

4.19.1.1. Em qualquer hipodtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagio para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.
4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.
4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.
4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagio.

Garantia do Objeto
4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées consideraveis, o

empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrugdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n° 46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a
contratagdo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- Seguro-garantia;
I - Fianga Bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugio e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis ap0s a assinatura do contrato.
4232, No caso de opgdo pela modalidade "T - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrugdes de como efetua-la.
4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo

de resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

4234, Para a prestagdo de garantia na modalidade "IT - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n°®
14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente apélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagio, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente
e/ou em normativo da Autarquia.

4.235. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento), como consta da Instrugdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I,
da Lein® 14.133/21.

4.26. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio
da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lein® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente 4 Administragdo ou a terceiros e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na
forma do art. 120, da Lei n° 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente
responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA seré liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela
modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas ¢ Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este Giltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Alteragio subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa

juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugio do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transi¢do contratual


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%C3%A9,concep%C3%A7%C3%A3o%2C%20os%20direitos%20do%20nascituro.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execugio

5.1, Conforme Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos
deverao ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugao de Servigo (IS) e
Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz o Manual de Conservagéo Rodovidria.

Local da prestagio dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-262/MG, nos pontos localizados no km 1,09 (LD), km 35,05 (LD), km 44,46 (LE), km 67,80 (LD), km 74,20 (LE), km 74,27 (LD), km 75,07 (LD), km 82,50
(LD), km 88,37 (LE) e km 89,12 (LD), segmento da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo, conforme mapa de localizag¢do abaixo.

Final do Segmento:
Km 96,01
S o

Inicio do Segmento:
Km 0,00

SRE Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rodovia BR-262 & 5/5TEMAS]
Trecho Div ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP) DNIT o hereaneno
Subtrecho DIV ES/MG - Trevo P/ Abre Campo

Segmento Km 0,00 ao Km 96,01

Pontos Criticos : Km 1,08 (LD); Km 35,05 (LD); Km 44,46 (LE); Km 67,80 (LD); Km 74,20 (LE);

MAPA DE SITUAGAO
Km 74,27 (LD); Km 75,07 (LD); Km 82,50 (LD); Km 88,37 (LE); Km 89,12 (LD)
Codigo SNV © (202308A) - 262BMG0230 a0 262BMG0310
Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substitui¢do quando necessario.
Informacdes rel tes para o di i da proposta
54. Conforme o ANEXO A foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais.
5.5, SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENC(-)ES
5.5.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito do Conselho Nacional de Transito
- CONTRAN, Volume VII —Sinalizagido Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.
5.5.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:
Tabela 6 - Projetos-Tipo
PROJETO- %
TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circula¢ao de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
P [passagem
Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego
Tivo 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
P passagem
5.5.2.1. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de transigdo ocorrer em trecho em curva vertical
ou horizontal, a sinaliza¢do deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
5.522. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
5.5.2.3. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
5.52.4. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugio da intervengao.
5.5.2.5. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolu¢io CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de
Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.
5.5.2.6. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano de Trabalho, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragio, devera ser considerada a proporg¢do de
90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragio, os dispositivos adotados serdo 100% cones.
55.2.7. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:
5.5.2.7.1. Seguranga ao trabalhar em rodovia;
5.5.2.7.2. Uso do EPI;
5.52.73. Implantagdo e retirada da sinalizagdo de obras;
5.52.74. Situagdes de emergéncia.
5.5.28. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢do de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

¢) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes ¢ barreiras tipos I, II e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagao.


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf

5.5.2.9. Apbs a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengio, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em
conformidade com o art. 88 do Cddigo de Trénsito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir,
pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo,

que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de
aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacio

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizag¢do da fiscalizagdo.

6.8 A fiscalizagao técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a

ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n® 11.246/22).
Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos
executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e
legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do
Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto
n° 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (art. 22, inciso
VII, Decreto n° 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n° 11.246/22).
Fiscaliza¢io Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢des de habilitagdio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administrag@o. (art. 21, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(art. 21, inciso VIII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consondncia com o art.
120, da Lein® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no dmbito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela
Resolugido DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos nos normativos vigentes do DNIT.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagio ou prorroga¢do contratual. (art. 22,
inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administrago. (art. 21, inciso VI Decreto n°® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos
termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medigdo dos servigos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medi¢do na sede da Superintendéncia
Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Medigdes dos servigos

7.3. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano de Trabalho, apos sua devida conclusdo em conformidade com as
normas pertinentes aos servigos.

7.4. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pre¢os Unitarios da contratada para o Plano de Trabalho.

7.5. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para analise, verificagdo de
conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.6. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do serd acompanhada das memorias de célculos, didrio de obras,
mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medi¢des Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.7. O contratado devera apresentar a declarag@o por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no
art. 121, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.8. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e

legislagdo municipal aplicavel.

7.9. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medigdes,
conforme Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugio Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagio, eventual estorno, estimativa e
recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.10. Apds aprovagao dos servigos e documentagdo, a Contratada emitird e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato ¢ do Superintendente
Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.11. A medi¢do do momento de transporte serd realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte
por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orgamento, nio
sendo passivel de remuneragio a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.
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Instrumento de Medi¢4o de Resultado - IMR

7.12. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
Contratada:

7.12.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.12.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

7.13. O IMR sera implementado a partir da primeira medigao a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugao dos servigos prestados.

7.14. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagio dos servigos.

7.15. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descri¢do da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nio cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Por demanda ndo cumprida e/ou ndo iniciada 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execugio dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por "m‘ﬁcaii‘;;:g::;‘::fg:i%i?one%o nao 5
Descumprimento das Normas Regul. doras (NR) r a Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo 5
Seguranga do Trabalho iniciada dentro de 48h.
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por n(mﬂca%;?clzggac:il:‘?:éd;ccizz-corrccao nao 5
Utilizagao de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificagao ndo cumprida e/ou corre¢ido nao 4
ou em desacordo com as especificagdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugio Por notificagao ndo cumprida e/ou corre¢do nao 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 >NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3 Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
7.16. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.
7.17. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medig¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.
7.18. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo

de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.19. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas
em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n® 10, de 22 de agosto 2019 ¢ pela Instrugio Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de
2021.

Cronograma fisico-fi iro e de d bol

7.20. O CONTRATADO deveri elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.21. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.22. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.22.1. Obedecer ao prazo de execugio do contrato de 12 (doze) meses para o Lote Unico, ¢ detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) — (ANEXO B).
7.22.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.22.3. Ter coeréncia na elaboragio dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.23. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do
contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.24. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.24.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.

7.24.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar & empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagio dos
pagamentos.

7.24.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar 4 empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos
(etapas) durante a execugdo da obra.

7.24.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo
controlado.

7.24.5. O cronograma devera ser carimbado ¢ assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.24.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versao do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.24.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.24.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra,

como também elemento de referéncia para medigdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugio de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido
da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.24.9. A programacio devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.25. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.

7.25.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.25.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando
for o caso.

7.26. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.26.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.26.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n®
11.246, de 2022).

7.26.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso
X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.26.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.27. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do

desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonédncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.27.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.27.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c/c art.
140, da Lein® 14.133, de 2021)
7.27.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.27.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.
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7.28. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.29. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.29.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugio contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.29.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.29.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.29.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo; e

7.29.5. Enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.30. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.31. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.32. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagio

7.33. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.34. Para fins de liquidac@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugio do contrato;
e) o valor a pagar; e

) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.35. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquida¢do da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.36. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.37. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagéo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.38. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.39. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.40. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.41. Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.42. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finaliza¢do da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de
2022.
7.43. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serio atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva realizagdo, mediante aplicagio do indice Nacional

de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.44. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.45. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.46. Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.46.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.47. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagio da seguinte formula:
EM=IxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438

7.48. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.48.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.48.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos

materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigéo prévia dos servigos pelo fiscal do
contrato.

7.48.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos o processamento da medigio, de toda documentagio necesséria a plena ¢ correta formalizagdo do processo de
medigdo, condigdo imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de
pagamento.

7.48.4. O pagamento referente a cada medi¢do sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das
exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.48.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.48.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrugdo Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.48.6. Para execugio do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, 0 nome do banco, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.48.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagio das sangdes
previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.48.8. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagio da regularizag¢do da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.48.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.48.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que
lhes séo inerentes.

7.48.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.48.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a
falta de informagao.

7.48.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.48.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.48.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020

7.48.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.48.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.48.18. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.48.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingao do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a ampla defesa

7.48.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.48.20.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.48.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢io Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.
7.48.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de

2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.49. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor piblico da ativa do 6rgio contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

Reajuste / Repactuacio

7.50. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados ¢ fornecidos pela Fundagdo Getilio Vargas, de acordo com a Instrugio
Normativa n°® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o
indice inicial referente a0 més do Orgamento do DNIT.

7.51. No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.52. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.53. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.54. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.55. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.56. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.57. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V{i-lo)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.58. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a participagdo do ligante presente na composigdo da mistura asfaltica, calculada por
meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipa¢iio de pagamento

7.59. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medig@o, desde que exista saldo de empenho para
sua cobertura.

7.60. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corregdo monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugdo do objeto.

7.60.1. No caso de inexecugdo parcial, deverd haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.60.2. O valor relativo a parcela antecipada e néio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que

venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagdo até a data da devolugdo.

Cessio de crédito

7.61. E admitida a cessio fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢io Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.61.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.62. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragéo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.63. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragao do aditamento de cessdo de crédito

e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.64. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢des
ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito piblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragdo.

7.65. A cessdo de crédito ndo afetara a execug@o do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAQ, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

8.2. A disputa sera no modo ABERTO E FECHADO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso II e art. 24 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 73,

de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este iltimo, a seguir transcrito:

Art. 24. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso IT do caput do art. 22, a etapa de envio de lances tera duragéo de quinze minutos.

§ 1° Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances sera
automaticamente encerrada.

§ 2° Apos a etapa de que trata o § 1°, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais
até dez por cento superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3° No procedimento de que trata o § 2° o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

§ 4° Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condigdes de que trata o § 2° os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, que seré sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no § 3°.

§ 5° Encerrados os prazos estabelecidos nos §§ 2° ¢ 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

8.2.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execucio

8.3. O regime de execugdo do contrato serd por Prego Unitério, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo
estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.4. A proposta de pregos, que compreende a descrigdo, de forma clara ¢ especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, prego unitdrio e prego total, deverd ser compativel com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO DE TRABALHO (ANEXO B), bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art.
4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.
8.5. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no valor total do servigo. Nédo serdo permitidas

alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composigdes de pregos unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de
pregos unitarios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composi¢do do SICRO, més-base JULHO/2023, para o Estado de Minas Gerais.

8.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagio.

8.7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos ¢ os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein°® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-37-2021
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022
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Exigéncias de habilitagio

8.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacio juridica
8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
8.11. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.12. Microempreendedor Individual - MEI Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitad ip 1 — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.
8.15. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz
8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.18. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
8.19. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.20. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.24. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.25. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou

sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagio Econdomico-Financeira

8.28. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”,
da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.29. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.30. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, comprovando:
8.31. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e
8.33. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
8.34. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).
8.35. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragdo.
8.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificagiio Técnica
8.37. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
8.37.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
8.38. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da
atividade relacionada com o objeto da licitagdo.
8.39. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente
atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.
8.40. Para comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a
seguir:
8.40.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugio de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, ¢ que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os

quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de

“atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragio”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Descri¢io ” Quantidade utilizada Extensio a ser comprovada

Execugio de gabido caixa ” 1.030 m* 515m?

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manuteng¢do rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro
contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagdo dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante
* Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
« Servigos executados (discriminagdo e quantidades).
4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

5. Os atestados ¢/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminagdo dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagio pelo menos um dos seguintes documentos:
o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugdo;

* Autorizagio da subcontratagio pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

hl

Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.40.2. O “profissional técnico indicado™ devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na
Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢io Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”,
expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART,
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
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o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo
(Capacidade Técnica Profissional).

[ rote |
H Unico “

SERVICO REQUERIDO |
Execugio de gabido caixa H

Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados
¢/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para
auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com
a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

¢ Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagéo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ira(3o) participar na execugio
dos trabalhos.

4. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagdo dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante

o Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

¢ Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminagao dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado néo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagio:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao
periodo de execugao do objeto do atestado/certidao, ou;

* Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certiddo.

8.40.3.

Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando

da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.41.

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apos a convocagio do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT = VALOR VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. UNITARIO | TOTAL
Execugdo dos servigos necessarios de
recuperagdo de processos erosivos da rodovia
Unico | 22896 BR-262/MG, segmento da Div. ES'MG Servigo 01
ao Trevo para Abre Campo (pontos
localizados entre 0 km 0,00 e o km 96,01)

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO B preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos, Administragio Local — Detalhada e Resumo, as
composicdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo B do Edital e composi¢des do
novo SICRO, més-base JULHO/2023. As composi¢cdes que por ventura compuseram os estudos mas que niio foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela
licitante, e caso sejam apresentadas nio serdo avaliadas pela issao responsavel pela licit: nio tendo validad

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-

plane pesq pa i de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo
apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes  disponivel no  site  https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado néo corresponde a data base do or¢amento da presente licitagdo e deve ser elaborado
com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composi¢do da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir
(Selic utilizada no modelo 11,25%):

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre 0 CD
Administragdo Central Variavel - f(CD) 6,83% 9,00%
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV-Lucro) 0,81% 1,08%
Seguros ¢ Garantias 0,25% do PV 0.25% 0.33%
ontratuais
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,39% 11,07%
Beneficios % sobre o PV % sobre o0 CD
Lucro | Variavel - f(CD) 9,10% 12,00%
Subtotal 2 [ 9,10% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,98%
ISSQN 3,52% do PV 3,52% 4,67%
Subtotal 3 T1,17% 9,52%
Total - BDI (%) 24,66% 32,59%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada municipio em relagao a extensdo total do trecho e
considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execu¢do dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a
legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no or¢amento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos mesmos poderé incidir BDI maximo de 15 % (quinze por
cento) para a situagdo de orgamento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situagdo de apresenta¢do de orgamentos desonerados.
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

8.42. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento
publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo
DNIT;

b) Que executard o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrug¢des fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e
aquelas complementares, que alocard todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e
mitigara o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos ¢ na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condigdes de uso
quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagio de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus
de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagio e obteve os documentos necessarios a formulagdo da proposta;
g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantard, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgio;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgéo);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da
Administragio antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 6.421.796,69 (seis milhdes, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na
"Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista no item 3.3.

9.2 Os pregos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: JULHO/2023, sem desoneracéo, BDI: 32,59%,
BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mdo de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrugdo Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021 e em
conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orcamento, sem desonera¢do da mdo de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

94. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,19%, considerando o VMD da rodovia BR-262/MG, nos segmentos informados no item 01, e a proximidade de centros urbanos.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragéo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JULHO/2023 (sem desoneragdo), para o Estado de Minas Gerais;

b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;

d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrugdo Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utiliza¢do dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que
disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no &mbito dos projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia;

h) Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular n® 672/2024/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (16883202), que trata da repercussdo da taxa Selic (11,25% a.a) no SICRO.

j) Instru¢do Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I- Gestdo/Unidade: 39252 - DNIT / 393031 - DIR;

10 - Fonte de Recursos: 100;

101 - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0030 — Manutengdo de Trechos Rodoviérios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais;
v- Elemento de Despesa: 44.90.39;

V- Plano Interno: MT00803.
10.2. Na Declaragio de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se
encontra no Plano Plurianual - PPA, tendo adequag@o or¢amentaria e financeira com a Lei Or¢amentaria Anual - LOA/2024, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO
10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagio da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras
pertinentes aos servigos em licita¢do, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes ¢ determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisao e dos Orgaos Ambientais;
11.2. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.
11.3. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
11.4. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugao dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;
11.5. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instru¢des ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades

que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.6. Manter, durante a execucdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

11.7. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusédo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagdo;

11.8. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.9. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.12. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos
trabalhos;

11.13. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.14. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.15. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.16. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

11.17. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagéo de Obras (RCO);

11.18. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diéario de Obras devera sera anexado a
medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.19. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa
também sera responsavel pela manutengao das placas de identificagdo das obras;

11.20. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28

DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.21. Fornecer, mensalmente, declaragao por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121,
da Lein°® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/comunicados/InformativoSICROn012017.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/InformativoSICROn01.2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a 30 de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de

2021, que relativamente ao més de de 20___, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes do referido contrato.
11.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
11.23. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
11.24. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA ¢ ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes aos servigos;
11.25. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lein® 14.133, de 2021.
11.26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via piblica junto ao servigo de engenharia;
11.28. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
11.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
11.30. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante
vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
11.31. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.33. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).
11.34. Nio permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig@o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.35. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposigdo de calgadas, asfaltos e outros.
11.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
11.37. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execugdo do empreendimento.

11.38. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da
Lein® 14.133, de 2021.

11.39. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.40. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto
n° 7.203, de 4 de junho de 2010;
11.41. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de
Jjaneiro de 2010.

11.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.44.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas ¢ procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

11.44.2. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolu n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.44.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

11.44.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

11.44.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.44.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.44.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos ¢ areas protegidas

por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

11.45. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso,
a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.46.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.46.2. Na execugio contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugio CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, ¢ legislagdo correlata;

11.47. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum
6nus para o CONTRATANTE.
11.48. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte ¢ exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e

seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugao dos servigos prestados.
11.49. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e
identificacdo das estacas de 100 em 100 metros, sem dnus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 — TCU/Plenario.

11.50. Também se constitui como obriga¢ao da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudarao a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado
das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

11.51. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material,
fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a
remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.52. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢éo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem onus para o DNIT, o Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da
Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de proteg¢do e seguranga no Programa de Prevengao de Riscos Ambientais -
PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-moldadas.

11.54. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos
em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133,
de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodovidrias.

12.1.1. A fiscalizagdo deverd registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢io das irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dvidas e orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica tinica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execugio do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
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12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagiio de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n°® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigao de Resultado - IMR.
12.10. Atestar a execugdo do contrato.
12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo
e notificagdes expedidas;
12.12. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares.
12.13. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgéo ou entidade em que este exerga cargo em comissdo ou fungio de
confianga.
12.14. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da
contratada, tais como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangao e supervisio direta sobre os empregados da contratada;
II- exercer 0 poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a
notificagdo direta para a execugao das tarefas previamente descritas no contrato de prestagao de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usuario;
1 - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
IV - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;
VI- definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia
superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.15. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregdo.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagio previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipétese e gradagdo descritas

nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢io Normativa DG/DNIT n°® 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢io Normativa DG/DNIT n°® 10, de 22 de agosto 2019 e
pela Instru¢io Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
1- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” ¢ “g” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade

mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art.
156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
101 - Declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
IV - Multa:
i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, em carater excepcional e a critério do érgdo contratante.
iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagio, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I
do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.
iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.2, a multa sera de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 13.2, a multa sera de 15% do valor do Contrato.
vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.2, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.2, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.2, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza ¢ a gravidade da infra¢do cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou

para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lein® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de
Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de JULHO de 2023, para o Estado de Minas Gerais.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/portarias/portaria-1745-2021-cgti-ba-060-de-30-03-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%C3%A7%C3%B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%2C%20na
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-52/dnit-sede-de-03-de-agosto-de-2021-343285445
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

(Assinado eletronicamente)
Romulo Oliveira Freitas
Chefe do Servigo da Unidade Local de Caratinga

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° ¢ o inciso I do art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao
que dispdem os Incisos I e IT do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Gabriela Jivia de Oliveira
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre

(Assinado eletronicamente)
Tayane Aparecida Fernandes
Coordenadora de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Antdnio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
15.1. Anexo A - Planilha Orgamentéria (SEI 17209411)
15.2. Anexo B - Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (SEI 17209483, 17209524)
15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 17209428)
15.4. Anexo D - Composi¢do BDI (SEI 17209557)
-l
< Documento assinado eletronicamente por Tayane Ap ida Fernandes, C de ia, em 01/04/2024, as 12:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de
.
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I Documento assinado eletronicamente por Rémulo Oliveira Freitas, Chefe do Servigo da Unidade Local de Caratinga/MG, em 01/04/2024, as 13:31, conforme horirio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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H Documento assinado eletronicamente por Gabriela Juvia de Oliveira, Chefe do Servigo de Manuteng3o Terrestre, em 01/04/2024, as 14:05, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do Decreto n?
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Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 01/04/2024, as 17:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 17379752 e o codigo
CRC C2A52F86.
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UNIAO E RECONSTRUGAO

Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar (SEI n° 16769976)
ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 .
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(Processo Administrativo n°...........)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) E
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, com sede no(a) na cidade de .. ... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n°
..., heste ato representado(a) pelo(a) .. . (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n® ., de ... de . de 20..., publicada no OU de ..... de .. ..., portador da
Matricula Funcmnal n° e , doravante denommado CONTRATANTE e o(a) .., inscrito(a) no CNPJ/MF sob on° ..., sediado(a) na doravante
designado CONTRATADO, neste ato repr do(a) por (nome e fungdo no contratado) conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no

¢ em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n.

Processo n°®
ol medla.nte as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e 1)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagio de servigos de engenharia ., nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagio:
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CATMAT/ < VALOR UNITARIO VALOT
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE |[QUANTIDADE MAXIMO TOTAL
. E dos servigos arios de recuperacio de processos erosivos da rodovia BR-262/MG, segmento . . aser
UNICO 22896 da Div. ES/MG ao Trevo para Abre Campo (pontos localizados entre o km 0,00 e 0 km 96,01) Servico 01 a ser preenchido preenchido

1.3. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 17 (dezessete) meses consecutivos contados do(a) assinatura do contrato ou a data nele indicada, prorrogével na forma dos artigos 111 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administra¢do, permitida a negociagdo com o Contratado.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nio sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas ¢ indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro ¢ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.2.1. Néo estdo incluidas nas planilhas de custos e na formagdo do prego disposigdes contidas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato que tratem
de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do art. 3° da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais, além dos demais documentos previstos no
art. xx da IN DNIT XX, de xx de xxxxxx de 20xx;

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovagdo do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS pelo Contratado relativas aos
empregados que tenham participado da execugdo dos servigos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizagao do contrato, via peticionamento eletrénico no SEI, toda a documentagdo comprobatoria da execugdo dos servigos com anuéncia expressa
da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a falta de manifestacao da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagao do contrato até o 5° (quinto) dia util a partir do término do periodo da medigao, desde que todos os documentos de responsabilidade
do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condigdes previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT,
apos a execugdo do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de atesto da fiscalizagdo do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apos a atestagdo na(s) nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentagdo apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizagdo notifica-lo formalmente
para imediata regularizagio;

6.1.6.1. Regularizada a documentagdo pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deveréo ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017, apés decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado.
7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SICRO, més-base JULHO/2023 para o estado de Minas Gerais.

7.1.2. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getilio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa
n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o
indice inicial referente a0 més do Orgamento do DNIT (SICRO, més-base JULHO/2023 para o estado de Minas Gerais).

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tiltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tio logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.4. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso os) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.8. Ndo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.9. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (li-To)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

To = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT;

Ii = indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.10. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagao do ligante presente na composigdo da mistura asfaltica, calculada por meio de
média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato ¢ seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugio dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto
a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
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8.10. Cientificar o 6rgdo de representago judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;
b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigco
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao aos empregados que efetivamente participarem da execugdo do contrato,
especialmente:

8.20.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

8.20.2. A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagio e auxilio-satude, quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribuigdes previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugio dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; e
8.20.4. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugio.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando,
ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato.
9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, IT);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugio contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital,
o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis;

9.8. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.9.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrugdo Normativa DNIT n® 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestdo de contratos com empresas inscritas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, em especial ao pagamento dos
salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagio do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situagdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagido mencionada no subitem anterior, sem a regularizagdo da falta, a Administragdo podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungéo de responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.
9.12. Observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas disposto na Instrugdo Normativa n°® 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestéio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo;
9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

9.15. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.16. Promover a guarda, manutengdo ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.19. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagdo (art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);
9.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.26. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do Contratante ou da nova
empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado;

9.27.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caréter tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;

9.31. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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9.32. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda ¢ qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢do de incéndios nas areas do Contratante;

9.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;
9.37. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme as 4reas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.38. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
9.42.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
9.42.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, ¢
Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

9.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.42.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apr a-lo, em compler 30 a0
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°. 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso.

9.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.

9.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura.

9.43.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados ¢
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.43.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.44.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44.3. Nos termos do artigo 4°,_§ 3°,_da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugio contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.);

9.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do
do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

9.49. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
10.4. A Administra¢do devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do Contratado elimina-los, com excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar o tratamento de dados pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo I do
Contrato.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperéavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administra¢do nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o §_1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de margo de 2021, que estabelece a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, devendo
ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;
10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentagdo dos ativos, licengas, acordos ou direitos relacionados aos ativos de informagao objetos do contrato; e
10.13.3. Fornecer toda a documentagéo dos sistemas, produtos, servigos relacionados as suas atividades.
10.14. O Contratado devera divulgar as disposigdes contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:
10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os demais normativos e resolu¢des relacionados a SIC;
10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informagao; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranga dos ativos de informagao e comunicagdes a ETIR.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugio, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato E por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagio ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag¢do, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do néo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; ¢

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.
11.8. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.
11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10. Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for
notificada.

11.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da
Lein° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n® 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autoriza¢do para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.
11.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencio e assisténcia técnica, conforme
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.
11.20. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, § e 5° da Lei n°® 14.133 de 2021, in verbis:
[..]

§ 5° Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

11.21. A Instrugdo Normativa n® 46/DNIT Sede, de 19 de agosto de 2021, dispde sobre a prestagdo de garantias nas contratagdes de obras, servigos e compras, em que se reporta ao Oficio-Circular n® 588 (SEI n° 7500799),
que revogou o Oficio Circular n® 3927/2020/SAA - DAF/DAF/DNIT Sede (SEI n® 6209055) e uniformizou a metodologia de calculo para prestagdo de garantia adicional. Segundo previsdes do referido oficio, o valor da
garantia adicional ¢ igual a diferenga entre o valor resultante de 80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 1° do art. 48 e o valor da proposta. Devendo, in casu, observar-se as alteragdes de percentual promovidas
nos termos do art. 59, § 5° da Lei n® 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢io de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” ¢ “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art.
156, §.4° da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o méximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lein® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea

“a” do subitem 13.2, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 13.2, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.2, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.2, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.2, de 1% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantag¢do ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos drgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coliga¢@o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.11. Os débitos do Contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obriga¢des de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem onus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notifica¢ido do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagdo.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

13.8. Em caso de reorganizac¢ao da malha, alienagdo ou concessao, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:
1. Gestao/Unidade:

11. Fonte de Recursos:

I11. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

V. Nota de Empenho:

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11T)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Piblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Federal em ......, Se¢do Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§1°, dalLein®14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO I - TERMO DE CIENCIA E DE RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO A LGPD.

Pelo presente termo, declaro que fui devidamente orientado sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD, sobre
as formas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem como respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos artigos 7° a 10 e 42 a 45 da LGPD.

Declaro conhecimento sobre as medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizadas e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito; e de que a responsabilidade de qualquer pessoa que intervenha em uma das fases abrangidas pelo fluxo dos dados pessoais subsiste mesmo apds o
término do tratamento.

Por fim, declaro ainda ciéncia sobre as condigdes do tratamento dos meus proprios dados pessoais.
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Cidade, data

(Nome e Assinatura)

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) N° 120

O DNIT ¢ a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo ¢ a fraude, em especial a Lei n°
12.846/2013 e ao Decreto n° 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagdo de suas atividades, bem como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:
1) ndo realiza, ndo oferece; ¢ ndo autoriza:
a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);
¢) concessdo de entretenimento(s);
d) fornecimento ou pagamento de refeigdo(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares e:
2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupg¢do previstas na legislagio brasileira, dentre elas o Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.
8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) — em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgdo” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores,
coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugdo deste Contrato, que:
1) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fungdo no DNIT ou em empresa prestadora de servigo no DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fung¢do, mesmo que transitoriamente e sem remuneragao,
dentro da unidade administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungao no DNIT, mesmo que transitoriamente ¢
sem remuneracdo, declara que o parentesco ndo teve poder de influéncia na contratagao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fungdo do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, socio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o
DNIT hé pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias uteis ao DNIT qualquer nomeagao de seus representantes em quaisquer das hipoteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado.
O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupgdo e/ou disposto neste Contrato, durante a execugao deste, sera considerado infragdo grave e conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:
1) instaurar procedimento de apuragdo de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n® 8.420 e da Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019; ¢
2) rescindir o Contrato, apos o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.
A CONTRATADA se comprometeré ainda a:
1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como
ato lesivo aos interesses da Administragdo Piblica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer agido ou omissdo que venha a ter conhecimento ¢ que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgao do DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente ¢ aos demais
normativos de combate a fraude ¢ a atos de corrupgédo.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.
DATA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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TESTEMUNHA 2
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Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 02/05/2024, as 19:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o c6digo verificador 17688994 e o cédigo
CRC 07F4351D.
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