

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

RODOVIA:	BR-427/RN E BR-304/RN	MÊS-BASE: OUTUBRO/2023
TRECHO:	ENTR RN-288(A) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (ACARÍ) - ENTR RN-288(B) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (P/CARNAÚBA DOS DANTAS) / DIV CE/RN - ENTR BR-101(B) (COMPLEXO VIÁRIO DO 4º CENTENÁRIO - NATAL) *TRECHO URBANO*	UF: RIO GRANDE DO NORTE
SUBTRECHO:	ENTR R. WALKER MACEDO (CURRAIS NOVOS)*TRECHO URBANO* - ENTR BR-427 (KM 28,9) / ENTR BR-104(B) (LAJES) - ENTR RN-023 (CAIÇARA DO RIO DO VENTO)	VERSÃO: ONERADO
LOCALIZAÇÃO:	KM 27,20 AO KM 39,60 / KM 191,30 AO KM 219,50	
EXTENSÃO:	12,40 KM / 28,20 KM	
LOTE:	-	
CÓDIGO PNV:	427BRN0070 / 304BRN0270	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DO PREÇO GLOBAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			28,03%
1. 1	CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAE'S	CONJUNTO	100,00%	0,63%
1. 2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAE'S	CONJUNTO	100,00%	3,14%
1. 3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CONJUNTO	100,00%	1,66%
1. 4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	CONJUNTO	100,00%	9,38%
1. 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONJUNTO	100,00%	13,21%
2.	PONTE SOBRE O RIO ACAUÃ II			27,39%
2. 1	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS	CONJUNTO	100,00%	0,89%
2. 2	PAVIMENTAÇÃO	CONJUNTO	100,00%	0,21%
2. 3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMIOSO	CONJUNTO	100,00%	0,25%
2. 4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMIOSO	CONJUNTO	100,00%	0,02%
2. 5	RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)	CONJUNTO	100,00%	0,07%
2. 6	REFORÇO E REPARO DA ESTRUTURA			
2.6.1	MESO/INFRAESTRUTURA	CONJUNTO	100,00%	5,94%
2.6.2	SUPERESTRUTURA	CONJUNTO	100,00%	17,38%
2. 7	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DEFINITIVA NOS ACESSOS	CONJUNTO	100,00%	1,43%
2. 8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	CONJUNTO	100,00%	1,20%
3.	PONTE SOBRE O RIO DOIS IRMÃOS			44,59%
3. 1	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS	CONJUNTO	100,00%	1,23%
3. 2	PAVIMENTAÇÃO	CONJUNTO	100,00%	0,65%
3. 3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMIOSO	CONJUNTO	100,00%	0,75%
3. 4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMIOSO	CONJUNTO	100,00%	0,05%
3. 5	RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)	CONJUNTO	100,00%	5,91%
3. 6	ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA			
3.6.1	MESO/INFRAESTRUTURA	CONJUNTO	100,00%	3,14%
3.6.2	SUPERESTRUTURA	CONJUNTO	100,00%	28,47%
3. 7	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SINAL DEFINITIVA NOS ACESSOS	CONJUNTO	100,00%	1,47%
3. 8	OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO	CONJUNTO	100,00%	1,00%
3. 9	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	CONJUNTO	100,00%	1,90%
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL				100,00%