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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG)

SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execuciio dos servicos necessarios de manutengio rodoviaria (conservagio/recuperacio) nas rodovias BR-381/MG,
BR-040/MG e BR-262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabara) - Entr. BR-040(A)/135 (referente a BR-381), Entr. BR-
135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo Horizonte) (referente a BR-040) e Posto da Policia Militar Rodoviaria - Entr.
BR-381(B) (referente a BR-262), sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orc¢amento - PATO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$103.445.304,40 (cento e trés milhdes, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 23/08/2024 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor Prego

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

Baixe 0 APP Compras.gov.br
& apresente sua propostal

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 0281/24-06

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, §ediad0(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, ¢ demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratagdo de empresa especializada para execug¢io dos servigos necessarios de manutencio rodoviaria
(conservagio/recuperacio) nas rodovias BR-381/MG, BR-040/MG e BR-262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabard) - Entr. BR-
040(A)/135 (referente a BR-381), Entr. BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo Horizonte) (referente a BR-040)
e Posto da Policia Militar Rodoviaria - Entr. BR-381(B) (referente a BR-262), sobre jurisdigdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,
no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em Uinico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP —
Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia ttil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos

orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
n° 123, de 2006.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaborag@o do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragio
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme §_1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do orgao
ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢éio de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste
Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituigdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lein® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§_1° ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participa¢ao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentag@o de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificag@o na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato
bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
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4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.9. O prazo de validade das propostas nio sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenag@o dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo do contrato.

4.12. Em se tratando de servigos com fornecimento de méao de obra em regime de dedicac¢@o exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos,
convengoes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na
Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

4.13. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta
que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

5.9. O licitante poderd, uma inica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances ptblicos e sucessivos, com
prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera dura¢do de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de durag@o da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de durag@o da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

5.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serfo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificag@o automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagido com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢do automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avalia¢do do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos
a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
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5.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga da vedag@o de que trata o artigo 12 da Lei n°®
8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.
6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com o item 2.5. deste edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participac@o e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagio;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela
Administrago.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apods diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superagao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, ¢ indicio de inexequibilidade as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo,
equivalente a diferenga entre este iltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagio
dos quantitativos e dos custos unitéarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI)
e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da

proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragdo do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declara¢@o de que atende aos requisitos de habilitag@o, e o declarante respondera pela veracidade das informagoes
prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de

realiza¢do de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagio.

7.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art.
1°, caput).
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7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, pardgrafo inico).

7.11. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagao que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitag@o anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes encaminharo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucao
Normativa SEGES n°73,_de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
(Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.14. Na anélise dos documentos de habilitag@o, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificaglo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e nao
como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo
em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagdo de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

8.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

8.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimag@o pessoal ou da divulgagdo
da interposic¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por
meio eletronico, através do email sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

9. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
9.1. Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocagio, de 05 (cinco) dias tteis, podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.
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9.4. A formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente seguira o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.

9.5. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n® 53, de 8 de julho de
2020.

9.6. Em caso de reorganizac¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem dnus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

10. DAS INFRAC()ES ADMINISTRATIVAS E SANC()ES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac3o;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
10.1.5. fraudar a licitagdo;

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatrios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

10.3.5. a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 ¢ 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
10.7. A sang@o de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e

10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 ¢ 10.1.8, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja durag@o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitag@o, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias teis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caber4 a apresentag@o de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sang@o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta & impugnac@o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte meio, e-mail: pregoeiro.sremg@dnit.gov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

12.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de
conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a preveng@o de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas
diretamente ou por meio de concessao.

12.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato,

nos termos da legislacdo vigente e das orientagdes dos orgdos de controle.

12.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem
como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrup¢ao do DNIT — ANEXO III.

[Tt}

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da
contratagdo, visando a prevengao, redugdo e mitigagdo de riscos a corrupgdo e a fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administragdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https:/www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.
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13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

13.11.3. Anexo III — Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 18488931)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Processo n° 50606.003568/2024-17
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execucdio dos servicos necessirios de manutencio rodovidria
(conservagio/recuperaciio) nas rodovias BR-381/MG, BR-040/MG e BR-262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabara) - Entr. BR-
040(A)/135 (referente a BR-381), Entr. BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo Horizonte) (referente a BR-
040) e Posto da Policia Militar Rodoviaria - Entr. BR-381(B) (referente a BR-262), sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

CATMAT/ - VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER MAXIMO

Execucio dos servicos
necessarios de
manutencio rodoviaria
(conservacgio/recuperacio)
nas rodovias BR-381/MG,
BR-040/MG e BR-
262/MG, segmentos
do Acesso Distr. Alto dos
Pintos/Ravena (Sabar4) -
Entr. BR-040(A)/135
(referente a BR-381), Entr.
BR-135(B)/262(A)/381(A)
(‘?{“:rlig)‘;ldtz)v ‘_a]f:‘l‘l’tgeBlif_l" Servigo 01 RS 103.445.304,40 | RS 103.445.304,40
356(A) (p/Belo Horizonte)
(referente a BR-040)

e Posto da Policia Militar
Rodoviaria - Entr. BR-
381(B) (referente a BR-
262) - km 431,4 ao km
470,1 (referente a BR-

381), km 533,2 ao km
544 (referente a BR-040)
km 304,31 ao km
307,61 (referente a BR-

UNICO| 22896

o

262)
1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°,
inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definicoes / Informacdes Essenciais da Contratagao
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Unidade Local: Contagem
Lote: Unico
¢ BR-381/MG
Rodovias: ¢ BR-040/MG
¢ BR-262/MG

¢ Div. ES/MG - Div. MG/SP
Trechos: ¢ Div. GO/MG - Div. MG/RJ

¢ Div. ES/MG - Div. MG/SP



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais

o Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabara) - Entr. BR-040(A)/135

Entr. BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. br-356(A) (p/Belo

Subtrechos: Horizonte)
¢ Posto da Policia Militar Rodoviéria - Entr. BR-381(B)
e km431,4 ao km 470,1

Segmentos: e km 533,2 ao km 544
e km 304,31 ao km 307,61

Extensio total: e 66,485 km

Codigo do SNV: 381BMG0360 ao 381BMG0450, 040BMG0370 a0 040BMG0390 ¢ 262BMG0520
Versao do SNV: 202308A
R$ 103.445.304,40 (cento e trés milhdes, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e

Orcamento: quarenta centavos). ~
Data-base: JANEIRO/2024 - Versdo SEM DESONERACAO - BDI 33,49% e 15,00%).

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
méxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execugdo do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada
executar os servigos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

1.6. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.

1.7. O marco inicial da contagem da execugao sera da “Ordem de Inicio de Servico”.

1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser

rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

1.9. Participacio/ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte: E aplicavel, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela Lei
Complementar n° 147, de 2014, que alterou a redagdo da Lei Complementar n° 123, de 2006. Ademais, conforme aduz o art. 47 da Lei Complementar n°® 147, de
2014, nas contratagdes publicas da administragdo direta e indireta, autarquica e fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promogdo do desenvolvimento econdmico e social no ambito
municipal e regional, a ampliagao da eficiéncia das politicas piblicas e o incentivo a inovagao tecnologica.

1.10. Exclusividade ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (art. 48, Lei Complementar 123, de 2006): Nao aplicavel, tendo em
vista que a exclusividade de “Micro Empresas” ou “Empresas de Pequeno Porte” ndo se enquadra ao objeto deste termo, em decorréncia do valor do orgamento,
conforme disposto no art. 6° do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como
preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execucdo dos servigos necessarios de manutengio
rodoviaria (conservagdo/recuperagio) nas rodovias BR-381/MG; BR-040/MG; BR-262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabara) - Entr.
BR-040(A)/135 (referente a BR-381), Entr. BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo Horizonte) (referente a
BR-040) e Posto da Policia Militar Rodoviaria - Entr. BR-381(B) (referente a BR-262), contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de
drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensdo total de 66,485 km, dentro de padrdes de servigo
estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 (16092821) e todos os niveis de esforgos como definidos no Manual de Conservagao
Rodovidria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT néo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratacdo de
empresa especializada.

2.3. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000022/2024
1I- Data de publicagao no PNCP: 20/05/2023

1T - Id do item no PCA: 510
v - Classe/Grupo: SERVICOS DE ENGENHARIA
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393031-116/2024

2.4. Esta nova contratagdo visa substituir os contratos n° UT6-1048/2018, que tem como objeto a prestagdo de servigos de manuteng@o nas rodovias BR-
262/MG e BR-381/MG nos segmentos apresentados. Além disso, visa prover a BR-040/MG, no segmento referente ao Anel Rodoviario de Belo Horizonte, de
manuten¢do rodoviaria, ante o retorno ao DNIT ap6s o encerramento do contrato de concessao.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

2.6. A realizag@o da licitagdo para a contratagdo dos servigos de Manutengdo Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administrag@o contratar estes servigos que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
utilizagdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes;

2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base
no Manual de Conservacao Rodovidria, na Resolugdo n° 8, de 2023 e demais especifica¢des técnicas do DNIT.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolugdo n® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento — PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacdo e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos ¢ maximizar os
beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei
n° 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III,
da Instrug¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigio detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. FE apresentada a seguir a planilha de
custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

DEFARTAMENTO NACIONAL IE IXPRAESTRUT URA DE TRANSPORTES
< = SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNITNO ESTADO DE MINAS GERATS

RODOVIA:  BR-3110G - BE0400G - BEI42MG TXTENSAO BR WIMC EER TIFO: Ouersda

TRECHD- DIV ES:MG - DIV MGSD PLANOANUALDE TRABALHOE  [EXTENSAQBR MO.MC EE) MESBASE: 0101204

SUBTRECHO: ACESS0DISTR ALTO DOSPINTOSRAVENA(SABARA) - ENTR BRA0(AY135 ORCAMENTO-FATO EXTENSAOER 202-MG 330 LOTE: Unics

MENTO:  Km 431420 Km470.] - K 5332 20 Km 54 -EKm 30431 s0 Km 30761 TMDADELOCAL - CONTAGEM MARGINAIS BR-151 1829 BDI: 33494
SN (202210): 351BMG038) 30 3EIBMGI450 - (4BMGI370 20 00BMGI300 - 36IBMGASH EXTENSAOTOTAL: sssssicsiussy BDI,, : 15008
WEM| CODIGO  |DESCRICAO QUANT. I* Ano QUANT. 2" Ano QUANTIDADE ™~ e TTeTEE R
1 DEPOL E:;nqgsﬁiﬁzx;;‘;ui:cgéﬁo?cmm IOELIMEEZ. DF 12000 12000 24000 més 216.249.64 R§  5180.9014

2 CONSERVACAQ CORRETIVA ROTINEIRA RS 0.856719,60
2 107892 | Concrata fek = 20 MPa- Confecgio em DYNET & BICUTSND Manual - A2 € DITR COmETCIEE 256,399 256399 512,798 w 522,28 RS 267.82413
22 1619004 | Demaliciomeciica de henari com carvegadera de prsus 600,000 600000 1.200,000 o 281 RS 177200
23 3713600 | Defensa maledvel simples - fomecimento ¢ implenngio 585,010 585010 1170020 m 101316 RS 118541746
25 3713601 sem 42 defen . implntack 146,353 148253 202,505 m 110155 RS 32220888
28 3713617 |Bameiasimplks d= concretn. ndo ammada. mokiada oo Jocal(pexfll New Jersey) - H = 810 + 100 mm 634,500 £34500 1.269,600 n 8622 RS 10946491
21 3713705 |Remoghode defemsa mevilca 585,010 585010 1170020 m 3097 RS 3623551
28 37195290 |Bameina simgles d concren. ammad, gré-mokiada (perfl New Jessy)-L >3 00m e H=210 mm 740364 40364 1480727 m 249,51 RS 369.45619
29 3808338 i o metilco para passarelas pasa pedstres eimstalagia 368,472 168472 736,04 m 911,06 RS 67140020
210 3815706 0 de gundacorpo com agregad i 219,200 219,200 438,400 m 161,24 RS T0.68761
21 4815623 | ok bk para base de remendo profundo- brta com rcial 111360 111360 2,720 w 8625 RS 1920060
12 4015626 |Sempm g i 1522500 1522500 3.045,000 n 2,68 RS 516050
213 4915631 |Remendo s o asfilies - demalicia mecimica 139,200 139200 278,400 £ 13,47 RS 11511084
214 4915633 |Limpema e desobsingdo mecanizada de buei o5 com didmeno de att 100 m 457,134 457154 914,268 m 62 RS 25.25208
215 4915633 |Limpema e dssobstraslo mecanizada de busiros com didmeno acima de 100 268 150 m 457,134 457134 014,268 m 837 RS 7654251
116 4915698 |Remogho de grics. agregados @ salos demamaaos ma pia em rodovis 10000 10,000 20000 ' 2354 RS 51080
217 4915699 |Remoghode vidos, caiuas e engraddos demamados 12 piss em rodovia 40,000 40,000 20000 t 3946 RS 315680
218 4915712 |Lonpeza de busino 354,900 3954900 7.909.800 w mar RS 215.70024
219 4915713 Descbsimiga de bueira 1186 470 1186 470 2372940 o 8180 RS 194.106.49
220 4915718 | Limpeza de placa de szmlizagio 2,000,000 2.000,000 4,000,000 o 188 RS 47.56000
231 4915719 | Recamposicio de placa de sinalizacio 600,000 600,000 1.200,000 b 453 RS 5343600
2 4915730 | Recamposigio totalde cerca com mousio de madsia 535950 535950 1071900 m i RS 34.00066
FE) 4915757 |Tapa Tgacio i 151,380 151350 302,760 m 16,83 RS 18675145
224 4915760 i pavimenra 85485 85,485 132970 e 7419 RS 2.86504
225 4915764 |Poda de drvores cam €5 m de alum 13242 33,242 66484 -3 486,66 RS 3235510
226 4915765 |Podade drvores cam 5.0ma 75 m de alun 132870 132970 265,940 £ 270,37 RS 7190219
2m 4915766 |Podade drvores cam 75 ma 10m dealuma 132070 132870 265,940 w 158,60 RS 4220001
238 915785 3 grands o guindian 10000 10,000 20000 t 527,67 RS 1055340
229 4915786 i peqens -carga manudl 0,750 0750 1,500 t 209,57 RS 31435
230 FIECI tastie : o ot oy 33242 EEREE 66484 ' 186,90 s 1242585
231 4915794 |Remoghod sucaras demamadas & rodovia - cova com wiizaglods 100 vazes 40000 40,000 80,000 ' 1,17 RS 63.293,60
13 4915795 |Remogiods embomachades de mans emsodoia 0,600 0,600 1,200 ' 45744 RS 5480
233 4915799 |Remogio de espicimes arhire s deaté 20 m umbados na pista 40,000 40,000 80000 t 5504 RS 446720
234 4915800 |Remoghode espicimes rbireas d2 20 2 40 m sombados na it 50,000 50,000 100,000 t 080 RS 7.08000
235 5213571 |Phea em ago - pelicula I+ I - frmecimento eimpbmaia 132070 132970 265,940 u 663,30 RS 17655480
236 5216111 Suparte para placa de smalizagi deima de el matada Ex 8 am 3 132,970 132970 265,940 m 148,20 RS 39.43624
237 4915625 -NT | Sak bria para base de remendo profindo- brita comercial 783,744 8344 1567488 = 8625 RS 13510584
238 4915826 -XT | Sehagem i 10715250 10715250 21430500 m 294 RS 63.005,67
239 4915631 -NT | Remendo profunco com mmprma o astilocs - demoliio mecimica 979,650 979680 195,350 = 498,08 RS $75.91802
240 4015737 - Modf | Remogio de Materixis Inenes da Via 23.295900 23.205900 46591800 3 870 RS 405.348,66
241 4915757-NT | mapa Zgacio i » 1085,402 1085,402 2130804 3 3,73 RS 158474285
242 5213355 -NT @mméumm do- iica emulsionads em g - 49,502,250 49502250 B 2301 RS 1183508790
243 S21307-NT acrica emukionada em dgua - smn 564,000 564,000 e 4317 RS 2434758
144 5210608 -NT  |Tacha refletvaem 0 IIT- com wm i i 5909,625 5900625 m s113 RS 33761887
245 5219615 -NT :;h':;: L opolll- cam umpi 15.451250 13451250 w 4847 RS 651.982,08



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

TN TERTO DA INFRAESTRUTUR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
NAL DO DNIT NO ESTADODE MINAS GERAIS

SUPERINTE NDENCIA REGT

[CED

o s,

BE3110G - BR0MG -BR162MG 0 TIFG. On
TRECHO DIV ESMG - DIV MG'SP PLANO ANUAL DE TRABALEO E 10 MESBASE: 01912014
SUBTRECHO: ACESSO DISTR. ALTO DOS PINTOSEAVENA (SABARA) - ENTR BR-G40(4) 135 ORGAMENTO-PATO [EXTENSAG BR 262MG 3% LOTE: Tnica
Ex 431420 Km 470, -Em 5932 20 Km 34 -Km 30431 a0 Km 30761 TNIDADE LOCAL - CONTAGEM MARGINAT BR-381 1629 BDI - 33.49%
381BM G036 20 35 IBMGI450 - B0BMGAIT0 20 0 ABMGO390 - 267BHGT20 [EXTENSAOTOTAL:  ssmsssiesecssy BDI,, - 1500%
CODIGO  |DESCRICAO QUANT I* Ano QUANT. " 4na QUANTIDADE TR e -!-m—l— enn
3 (CONSERVAGAQ PREVENTIVA PERIODICA R$ 5.963.044,88
30 4915672 |Limpeza de ponte 12113340 12113340 24226650 m 530 rs 15262008
30 4015703 | Comegio de defitos com mistura befumingsa 151,380 151330 302,760 = 154,26 s 4670375
304 4915705 : espessura de s om 151,380 151380 302,760 = 103,88 = 58.609.10
3.05 Dinura ds lizagio 540953,400 540 953 400 3 o = 238.01049
3.06 Concreto ssfilico - frivm C - massa comancis] £4.914,408 64914408 ' 3194 RS 20736619
307 4915657 -NT |Fresagem confizua e revestimento asEiliice - espessuma de § cm 33212020 33212820 w 7625 RS 253248505
308 Gorregio de defeitos com nristura befuminosa 1065402 1065,402 2.130,804 = 20431 s 43534456
3.00 3 i espessura de § am 1065 402 1065402 2.130,804 b3 199,83 RS 425.798,56
4 (CONSERVACAO DE EMERGENCIA R$  3.325942,070
401 ososses  [Due menc ;:ﬂ“;‘_“’;’:mfﬂf H;Ed:i‘z‘;‘;;m paias e 96,000 96000 m 797652 RS 7652672
40 0605500 sem inestupeio de wiego -D i T i st 2000 72000 = 1409106 RS 101453632
403 0804023 | Corpo 4eBSTC D =0,60m PA2 - areis, brifa ¢ pedsa de mo camerciais 126,000 126,000 = 553,35 s 0.97410
404 0804031 | Corpo deBSTC D =0,80m PA2 - areia, brita & padra de mido camercisis 126,000 126,000 m 92575 = 116.644,50
405 0804030 | Corpo deBSTC D=1,00m PA? - areis, brita & padra de milo camercisis 126,000 126,000 m 118153 = 14887278
406 0804081 |Boca de BSTC D =0.60 m - esconsidads 0° - areis # brita comerciais - alas retas 10000 10000 m 866,90 866900
407 0804121 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia & brita comerciais - alas retas 10000 10000 m 210544 2195440
408 0804385 |Bocs de BSTC D =0.80 m - esconsidads 0° - azeis @ brita comerciais - alas esconsas 10000 10000 m 213593 s 2135930
400 1505860 | Enrocamento de pedra jogads - pedia de milo comercial - fomecimanto e assentamento 531,80 531830 1.063,760 = 260,92 s 27755625
410 1505870 peey sy e da 531,880 31830 1,063,760 w 390,71 RS 415,621,866
4n 1600404 | Ramiogdo de tubos de concrem com diimemode 0,40m a 1,00 m 378,000 378,000 m JEEY RS 5.01606
41 1600436 | Demolg o mannal de concrero sinples 20440 20430 w siL49 RS 1045485
413 1600438 | Demsligio maznsl de concrero armmdo 25550 25550 = 5,73 s 19.05340
414 2003607 | Dremo subsupesficial - DS 02 - buita comercial 100,000 1.000,000 = 5625 ®s 56.250,00
415 2003613 |Bocs de saida para dreno subsuperfcisl - BSD 03 - areia ¢ brita comarciais 4,000 4000 m 173,20 s 69280
416 2003019 |Beca de ssida para dreno lonifudinal profindo- BSD 01 - ubo de PEAD - areia e brita 2,000 2,000 w 41,92 RS 48384
comerciais
417 2004507 | Dreno prof 15m-com - indlusive & 1000,000 1.000,000 m 103,98 =8 103.980,00
418 4011219 sem mista Jacida 31680 31680 = 1627 ®s s1543
410 4011227 b i mistura cam naterial dejazida 31680 31680 = 1527 =8 483,75
420 4011352 m emmlsio sfilica 7800 TTL.600 3 08 ®s 48088
4n 4011353 |Pinrusa de lizagio 158,400 158,400 3 043 =8 11
4n 4011464 | Conarstoasiltico - faim € - massa comercial 186,624 186,624 t 30 ®s 578534
423 4805757 |Escavaghomacinica devala ems maverial de 1* camparia 3011361 3.011,361 = =8
434 4815671 |Restamroe compaciag o com soquetevibmasrio 2782886 2782856 = 2128 ®s 59.21981
415 4015667 | Ramogio macanizada deevestimamo sfilrico 77680 1,780 = 1865 = 145022
418 4015660 | Remwogio mecanizada decamada pramular do pavimanto 322,560 m,560 = 1008 ®s 335140
41 4015735 |Ramwogio mamusl ds bansiz em solo 664,850 664850 1320700 = 1670 = 2220509
438 49015737 |Remogio mecanizada de bamresia em solo 132,700 1329700 2,659,400 = 634 s 16.360,59
420 4015774 3 ] maerial de jazida 664,850 664850 1320700 = 3001 = 40.17023
430 4;;‘:;5 Reconposigio manual de sterro - material ds jazida 463,395 465395 930,790 = 5081 s 4720343
43 4;;;‘:;6 Raconposicio mecanizada de awmo con material dejazida 1329,700 1329700 2,650,400 w 1658 RS 411044
‘ B | ‘DEMAI‘S SERVICOS DE MANUTENCAO -DSM | RS 1797459567




DEPARTAME?

TAINE

SUPERINTENDENCL4 REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAI

NTO NACIONAL DE INFRAESTRUT URA DE TRANSPORTES

I5

RODOVL::  BR3113G-BEQ:0MG - BRI6IMG EXTENSAO ER 81 MG
TRECHO: DIV ESMG-DIV MGSP PLANOANUAL DE TRABALHOE  |EXTENSAOER MO-MG
SUBTRECHO: ACESSO DISTR. ALTO DOS PINTOSEAVENA (SABARA) - ENTR BRAH0A) 135 ORGAMENTO-PATO c
SEGMENTO:  Em 4314 30 Kt 470.1 - K 533.2 20 K 544 - Em 304 31 30Km 307.61 UNIDADE LOCAL - CONTAGEM MARGINATS BR-381
SNV @210 30 38 1BMGD450 5 EXTENSAOTOTAL:
mEM|  ODIGO  |DESCRIGAO QUANT. I Ao QUANT.2°Am QUANTIDADE
Comenck dajanida
s.01 1513840 gt b 531,880 531880 1,063,760 = 620 T80T
4 - padrs de mio conmarcial -
5.02 3205866 2t e 500,000 500,000 1,000,000 = 105851 1058.51000
5.03 4413014 - 15.000,000 15000000 = 214 317.10000
504 4413905 15.000000 15000000 = 862 12930000
5.05 2011352 N 94850000 4850000 w 084 60.70400
5.06 2011353 -NT |Pintums de ligagio 94.850000 94.350.000 w o 4173400
507 2011464 -NT | Concreto asilico - faia € ~massa comercial 764000 764000 t 3184 727.082,16
508 2011484 -NT |Reciclagem com adigio de i i base 18.970000 18970000 w 103,88 1970.603.60
51 Servigos Ausiliares do DSM
511 5914374 | Tramspor com camtinliio basculante ds 10 - rodovia am revestimen primisio 345157 156975 3202132 = 128 409872
512 5914380 | Tramspoms com caminliio basculamte de 10 m°- rodoris pavinsentada 737091,696 23093454 761085,150 i 1,05 29913940
513 591447 | Tramspome com cantnlrio camoceria da 15 1- rodovia pavimentada 10747963 8321883 19.069.856 = 097 18.49776
514 COMPOL | Aquisigio CBUQ Faim "B” nussss comercial Sem CAP 11382000 11382000 ' 2607 257312874
515 COMPO? | Aquisigio CBUQ Faim "C” mssa camercil Sem CAP 11382000 11382000 t 607 257312874
516 COMPO3 | Aquisigio deexmlsio milica para imprimagio 123,305 123,305 t 31582 38942431
517 COMPOM4 | Fansporte deexmlsio asiltica pam imprimagio 123,305 123,305 t 111,56 13.755.90
518 COMPOS | Aquisigio deRR-IC 268 4168 t 336812 14375808
519 COMPOS | Tamspons deRR-1C 2682 4268 t 111,56 476100
5110 COMPOS | Aquisigio ds cimento asfilric CAP 50,70 1363904 1363,504 ' 479388 £538.52840
5.1 COMPI0 | Transporte decimento asfiltico CAP 5070 1363904 1363,904 f 10022 13669045
[ SERVIC 05 AUXILIARES 1436432653
so 40719 3 s0- ' 89508 9,808 139,615 iz 1539 11488
~300a- P ——
so2 1106165 5 2 46530 46530 #3078 w 483,62 4501438
2 pedza de mio comercinis
208Pa- e eer bt —
503 1107892 ANz 26530 46539 #3078 w 5228 4861277
comerciais
- Lloagry |AMEamasss de cimeno easeia 14 - confecgio e bewneimn  Lagameni manual -areia o S o i e
commrcial
505 1600436 | Demoligho manual de concretosinples 26594 26,594 53188 I s11.49 2720513
506 1600438 | Demokigho manual de concreto armade 26594 26,594 s3s8 = 245,73 39.6688
s 3itan | SEmES: e tc sl pace dipueiies o (Senagex: S RacH ded v conka M| (g 21407 4158 = 9116 39.03088
instalsgio e rerirada
S0 dipgaqy;  |Bicmas e coopanats ctnatio |4 - e gucal - acracho O¢ L ez oiaceln, 214070 21407 428,158 = 170,15 7285108
mstalscio s rrirads
50 4305740 |Escavachomannal de vala em matarisl ds 1* categoria 200,000 200000 490,000 = 9275 37.10000
s10 4805757 |Escwagiomecinica de vals em material de 1% cre poris 1200,000 1200,000 2,400,000 = a0 2164800
511 481567 |Restemo e compactsgo com soquete vibratirio 150,000 150900 300,000 w BEY 638400
Placa para sinalizagi - 1,00 x1,00m- urlizagio de
2 12 2
s12 sazsse | P e ot i 338,497 338,497 wdia 258 £76.70
Piaca 0 para : ‘mntads em 3
12 2 2 2393652
613 stass: | onEREE = s R 4155079 4855279 wdia 493 23903852
Paca 0 para sinalizagi ‘marads em icomével, R1
12 g i 477,423 2
s14 suasss [ iom 2 ' = = 477an : wdia 408 237756
615 suzsep  |Pcadeadeeinck pm o nefad e 1ado L0 353542 3,593,542 mia 52 1879422
- L ismplantagio 2 01 setimda didria
516 sussgs  [CeTe Em”:':um“bl'“mﬁm“ﬂ’m'}l 408 ' g e 090 o= 952,315 052315 mdia 108 102850
Con plisrico pas canalizagio ds minsin - wilizsgio de 150 ciclos - fomaciments, 0L
2 2
517 it el et 48387651 41387651 mdia 111 53.71029
c gocom 111%56 %56 an - wilizagio de 600 5
2 B B
&1 sa13e3e e s v e 3745208 3.745,208 wdin 505 2265905
519 5213850 | Opermgio de sinalizago par bandeirols de fecido ou com placa metilica 9555649 195,500 1375140 n 1 375.00201
620 5501706 | Escavagiomecinica com remosscavadeira em material de 1° categeria 240,000 240,000 450,000 = 1040 492,00
621 5914320 | Tramsporte com caminliio basculante de 6 I - Todotia em Tevestimer primirio 1915598 1664597 3.580,195 tm 137 490486
s 591434 | Tramsporte com camunliio basculante de 6 i - Toderia pavimentada 717546109 £71.006,086 1388552105 i 112 1555.178.45
624 5914368 ? Peine vom de 43127 43,12 86254 tm 190 163,88
rodoria em revestimente primario
: e 5
2 15993260 2
625 5914369 iy 7996,630 7996,630 32 i 155 2478955




MING TERID DX IRFRAFSTRUTURE

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES TRUTTRA DE TRANSPORTES [GEQYSISTEMAS]
= a STPERINTEXDENCIA REGIONAL DO DXIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS et e,
[RODOVIA: BR-38 /MG - BR-040MG - BR-262MG EXTENSAO BR 381-MG 387 [PO erad o
TRECHO: DIV ES/MG - DIV MGSP PLANO ANUAL DE TRABALHO E [EXTENSAO BR M0-MG 820 MESBASE: 01012024
SUBTRECHO: ACESSO DISTR ALTO DOS PINTOSRAVENA (SABARA) - ENTR BR-040{(A)135 ORCAMENTO-PATO [EXTENSAOBR 261-MG 330 LOTE: Unico
SEGMENTO: Em 431420 Km470.1 - Em 533.2 20 Em 544 - Em 30431 20Em 307, TUNIDADELOCAL - CONTAGEM MARGINAIS BR-181 1629 BDI: 33.49%
SNV (202210C):  381BMGOI&) a0 35 IBMGI430 - (40BMGO370 20 00BMGO330 - 262BMG0520 [EXTENSAOTOTAL: 15,008
ITEM| CODIGO DESCRICAO QUANT. I* Ano QUANT. I*Ano QUANTIDADE L8 VALOR UNITA TOTAL
6.26 5014374 Transporte com caniinhie basculante de 10 o - rodovia Ievestimenio primario 5252,020 575,804 5.827,824 tam 1,28 RS 7.450.61
617 5914389 ‘Transporte com cantinhio basculante de 10 o - rodoria pavimentada 9.024.977852 115684,193 9.140.662,045 . 1,05 RS 9.507.605,14
628 5014470 |Transports com caminhiio camroceris da 15 t- rodovia pavimentada 210849 588 11.886845 231736431 tm 0,97 RS 22478433
62 5914582 L’:‘m com caminkdo carm<er com cpacidate de 91 e com prindimo e 10 L am .71 85,562 . 13 RS 2160
s e revestimentope e
530 solsgs | Tmspeme ek o, cwad gpiidicto 18 792,672 7032672 15865344 tm 11 RS 3363452
rodoria pavimentada
£31 914599 L-':sm coun 4 inkio umecers can cpacitute e 7./ oos zmindaceo ce A cm 7,150 7150 14300 m 291 Rs a6
s em reveseimmtopetriia
632 sondpls | mspens comcaniahio camocers cam capacidade de 7t & com guindauto de 20t 25.064072 877,155 30841207 o 238 B 73.640,12
rodoria pavimentada
N Tramsporte finhi ia cam. i 111 e com guindsto de 45 1.1 - " . - .
633 5015013 i dnia oo vt toprimizio 12870 12,870 25,140 tm 235 RS 8048
Transpore inh 2 cam capacidade de 111 & com guindauto de 45 .01 - o o T S
634 5915014 rodoria pav ada 33107337 33.107337 66214674 tm L9 RS 12713217
635 5915320 Transporte com cantinhio basculante de 14 o' - rodoria em revestimeno primario 4996870 4996,870 9.993,940 tm 0,83 RS 228436
6.36 5915321 ‘Transporte com cantinhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada 926520172 926.520,172 1.853.040344 . 0,76 R$ 140831066
637 5015324 | Tramsports com camtinhio camoceris de 5 t- rodovia pavimentads 446415 446416 202,832 . 162 13 144638
638 COMP21 Bota Fora (Matarisis Diversas) 35.752490 34.183850 69936340 t 575 RS 40213395
639 coMP2 | Bota Fora (Materizis de Asfaltd) 5.400,563 5303039 10.794,501 t 3,60 p:i3 38.860.20
L3 MATERIATS BETUMINOSOS( AQUISICAO E TRANSPORTE) RS 42763934,67
7.01 COMPO2 | Aquisicio CBUQ Faixa "C” massa comercial Sem CAP TLATES46 6377614 77856260 t 22607 RS 17.600.964.60
7.02 COMPO3 | Aquisigio de exmlsio asfiltica pars imprimag io 6,828 5818 12,846 t 3.15822 RS 39.93085
7.03 COMPI4 Transporte de enmilsio asfaltica para imprimagio 6,828 5818 12,646 t 111,56 RS 1.410,78
704 COMPOS | Aquisicio daRR-1C 265,407 21,902 287,304 t 338812 RS 06767434
7.05 COMPOS Transports de RR-1C 265,402 21,902 287,304 t 111,56 RS 32.051.63
706 COMPOS | Aquisicio de cimento astiltico CAP 5070 4.519,594 403256 4.922,850 1 479398 RS 23.600.044.44
707 COMP10 ‘Transporte de cimento asfaltico CAP 50,70 4519594 403256 4.922,850 T 100,22 RS 493 368,00
708 COMPI3 | Aquisicio RR-IC E 3916 3016 7,832 : 352505 RS 27 60819
T.09 COMPL4 Transpors RR-IC E i8l6 39816 7832 t 111,56 RS 87373
k] ADM m[,ﬂcammumn.mn(:io RS 4.006749,54
.01 COMPI7  |stalacio de Canmiro da Obras 1,000 1,000 m 53766618 RS 537 68618
8.02 COMP20 Mibilizag o & Desmebilizac o 1,000 1,000 2,000 m 2459480 RS 49.189.78
8.03 CoMPLS | Admmistracio Local 0,500 0,500 1,000 u 3419.803 58 RS 3419.803,58
TOTAL (2 ANOS) 103 445304,40
34. As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execug¢do de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme
apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo n°® 8, de
6/11/2023 (16092821) e Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a
execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem ¢ OAC foram agrupado sem item especifico da
planilha orcamentdria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n°® 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execucdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execucdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);
¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execucdo de limpeza e desobstrugdo de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remogao de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogdo de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execug@o dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragido do contrato.

Especifica¢des técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogao do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da é4rea, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios
externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverao ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitagdo do
Servigo.

3.11. Nos servicos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que

evite a proje¢do de pedras em diregdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneraco de tal dispositivo se
encontra incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagao
na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recuperacdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do
certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mio, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitirios precisardo ser readequadas a


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos
constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérdao n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade
de constar nos futuros editais de obras de interveng¢ao que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam
priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execug@o dos servicos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas
no item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sido caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisicdo do insumo, estando os custos de
transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

3.16. Os servigos de recuperagdo funcional/estrutural do pavimento constantes no campo DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO - DSM serio

Administragao local

3.17. A administragéo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acordao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acoérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medicao
para a administrag¢@o local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo
realizados conforme a execugao financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre
os valores medidos.

3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local é para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentéria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacio de consorcios
4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagido/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza
continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

Preferéncia

4.2. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de
informatica e automagao).

Vistoria

43. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta,
a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execucdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n°
14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia 1itil anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que nio existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, deverd apresentar, em
substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar
quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos
termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestag@o dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Unidade Local de Contagem, conforme informagdes a seguir: Contato: (31)
2111-9040, e-mail: alex.oliveira@dnit.gov.br.
Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificacdes da ANVISA;
c) Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como
redugdo de residuos sélidos;

e) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas
de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como
utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

g) Adocao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adocao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adocao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugado CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugao n® 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisic¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de prote¢do individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo
ambiental;

m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servios do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias
Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autorizagdo de Operagdo para execucdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagao foi emitida para o Estado e somente mediante
a obtencdo da Autorizagdo de Operagao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢do, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n°®
1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as
disposig¢des ora previstas.

[]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da
Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos
de comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de
manutengdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagédo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos
exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transi¢o, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera
o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutengao autorizadas no ambito do PROFAS deverao ser comunicadas ao IBAMA, para
manifestagdo, mediante Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para
confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que serd avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagdo de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagdo Permanente ou Inventério Florestal, devem ser
apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao
IBAMA com cépia a Coordenac@o-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de
forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio vegetal com rendimento
lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengao da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que
permitira acesso a APP para execugdo dos servigos contratados. A definigdo de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial
n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC
(4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situag@o excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio
ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar interven¢do imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu
pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratagao

4.19. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida
a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitacdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao
percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagdo).

4.19.1.1. Em qualquer hipodtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragao a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o0 DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagio.



Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n°® 46/2021) ou a IN vigente
na assinatura do contrato.

4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
anual do contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;
1I- Seguro-garantia;
11 - Fianga Bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caug@o em dinheiro", o interessado deverd procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para

obter instrugdes de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro
Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

4.23.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-a4 mediante entrega da competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no
Pais, ¢ em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao,
por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas
contratualmente ¢/ou em normativo da Autarquia.

4.235. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrucdo Normativa n° 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.26. Na hipotese de suspens@o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia
contratual e devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art.
97, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragio ou a terceiros e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o
subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lein® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execug@o do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administra¢do e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de
Acdes Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razio da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Alteragio subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica ¢ mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo
do objeto pactuado e a Administrag@o tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transi¢cido contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condig¢odes de execucio

5.1. Conforme planilha orcamentéria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os
servi¢os a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes
de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associa¢éo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢éo de Servigo (IS)
e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservagao Rodoviaria).

Local da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados nas rodovias BR-381/MG (km 431,4 ao km 471), BR-262/MG (km 304,31 ao km 307,61) e BR-040/MG (km 533,2 ao
km 544) conforme mapa de localizagdo abaixo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%C3%A9,concep%C3%A7%C3%A3o%2C%20os%20direitos%20do%20nascituro.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades,
detalhados em custos unitarios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

5.5. GRUPO I - CONSERVACAQ DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAQ

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradica¢do (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos,

sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetacdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo nio deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com
largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0
m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagao no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogdo de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos,
arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na
faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a
retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de
6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especifica¢des: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d’dgua - que consiste na remogdo do material depositado ou
de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.53.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucio de bueiro e drenos de obras de conten¢do - que consiste na remogdo de todo material que impega o livre

funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.



5.53.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da dgua.

5.53.3. Caiagéo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos
¢ passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios),
quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usudrio. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.54. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.54.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro
de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho
de 2022.

5.5.4.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 ou quaisquer
normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgao do trafego
. Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
Tipo 03 . < . . ) A . S
circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tino 16 Intervengdes de curta durag@o cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgdo do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execucdo demande a reducdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.43. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre

que a area de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor
visibilidade.

5.5.4.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.54.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execug@o da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra
ndo tiver mais interferéncia com o trafego.

5.5.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.

5.54.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolu¢do CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a

Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os
Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O
conteudo minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.549.7. Uso do EPI;

5.5.49.8. Implantagao e retirada da sinalizagdo de obras;

5.5.4.9.9. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizacao vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos L, II e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagao.

5.5.4.11. Apos a realizagdio de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada,
de forma a garantir condi¢des de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugio total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia € a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para

reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des
aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei
n°14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizac@o da fiscalizagao.

6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de

Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas
Gerais (art. 8°, do Decreto n°® 11.246/22).

Fiscalizag¢do Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug@o do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar
a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as
exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrag@o. (art. 22, inciso VI, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto
n° 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcdo. (art. 22, inciso I1I, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso I, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitago da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (art. 23, incisos I e 11, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, inciso IV,
Decreto n°® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e

anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n
11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21,
inciso X, do Decreto n® 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato, se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou prorrogagdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n° 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execug@o do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa

designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliacio por parametro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da institui¢ao de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos
minimos, através de verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina,
traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes
Técnicas da Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados
elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/Resoluo202020DC.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023:

a) Grupo I - Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengao da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
c) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de
todos os servigos que comporao o or¢amento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagio estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT —
710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada
deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrao de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no
quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo |A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na
area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, ¢ na parte
linterna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
Existéncia e ladequadas condigdes de funcionamento.

Funcionamento Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
llimpos, desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem - T n - —
A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de

drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
condi¢des de funcionamento.

Caiagdo - — N
IAo final dos servigos de recomposi¢ao ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em

Iadequadas condigdes de funcionamento.

6.26. Caber a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a or¢amentacio dos
grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicao dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado deveréa apresentar as notas fiscais, o atestado
de conformidade ¢ a medigdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Medicio dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagao de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obtengdo dos padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigéo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final
do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medig¢do, pois
descaracterizara o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagdo.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagéo.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.12. A aceitacdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas

constara da verificagdo da extensao do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no
Capitulo IX - Da execugao dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - se¢do II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e
conforme o quadro seguinte:
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CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACElTACAO FATOR DE PAGAMENTO
= = S -
Elemento de ) PESO | Paddio Extensdo Extens.ao % da~ Coeﬁme}lte ((‘le Fator (,:’alculado
Referénci Indicador A) Exieid Contratual || Atendida | Extensdo | Correlagdo (%) (%)
clerencia Xigido (km) (km) || Atendida (B) (Ax B)
N Controle da PDOL-T
Vegetacao Vegetach 50 e
egetagdo PDO2-1
oA PDO03-1
Existéncia e 25 e
Funcionamento PD 04 -1
Drenagem
PDO5-1
Caiagdo 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilometro em quilometro, em toda a extensdo contratual do Plano de

Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste
quildmetro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrio estabelecido ¢ a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento,
conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicagdo do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais

penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicacdo, quando necessaria, sera realizada
independentemente.

Medig¢oes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Orgamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitérios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela

empresa de forma detalhada para analise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no
sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relag@o de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigao sera
acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatério fotografico,
resumo das medig¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instrugdo Normativa n°® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n° 18, de 16 de
agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a
titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22. Apos aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para
o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medi¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada)
e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distdncia (desde que comunicada e aprovada pela
fiscalizag@o), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de remuneragio a
distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execuc@o do objeto também utilizara o Instrumento de Medig¢do de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a

execucdo dos servigos prestados.
7.26. A utilizagdo do IMR nio impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:
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ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descrigiio da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Por demanda ndo cumprida e/ou nio iniciada 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execugao dos servicos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por nOtlﬁcaQ.a 0 nao cumprida e/ou corregdo nfio 5
iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo nio 5
Seguranga do Trabalho iniciada dentro de 48h.
. . .. . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo nao
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificagéo ndo cumprida e/ou corre¢do nao 4
ou em desacordo com as especificagdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo Por notificagéo ndo cumprida e/ou corre¢éo nao 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - Y, Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.
7.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢ao dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais
e previstas na lei de licitagdes referentes.
7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverao ser aplicados especificamente

naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou niao-conformidade(s) apontadas no
padrio de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos
de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notifica¢des prévias e
iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n°® 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela
Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.35. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 24 (vinte e quatro) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo
do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) - (ANEXO B).

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo
executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de
que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivacdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico
mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um
confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatdrio as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da
obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deveré apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo

contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢ao e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo,
sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento
habil.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%C3%A7%C3%B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%2C%20na
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7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragao em até 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta
MS Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medi¢do
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e
23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lein® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
o

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n
11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatoérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e
7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n®

14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢io Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de

despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; ¢

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagédo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;
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7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68, da Lei
n°14.133 de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquida¢ao da despesa, conforme segao anterior,
nos termos do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢ao monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA nido tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=10,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento.
7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato,

contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigéo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigio, de toda documentagio
necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condi¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da
documentagéo exigida, por parte da empresa, nao podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue
cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situaggo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do
Normativa n® 19, de 28 de abril de 2021.
7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura,

em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta
bancéria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou
mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagdo da regularizagio da situagdo, ndo
acarretando qualquer dnus para a Contratante.

7.61.9. A Administragdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instru¢do Normativa n® 53,
de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.
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7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancérios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng@o das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢io
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instru¢do Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021

alterada pela Instru¢do Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento
do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste / Repactuagio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela
Fundag@o Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, ap6s decorrido 01 (um) ano da
data-base do or¢camento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lein® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do
DNIT.

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.65. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao,
o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (Ili-To)/To
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ti = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante
presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n°®
13, de 02 de junho de 2021.

Antecipacio de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para
efeito de medigao, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipdtese de inexecugao do objeto.
7.73.1. No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolugio do valor relativo a parcela nao-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada e nio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do indice Nacional de

Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagao até a data da devolugio.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢io financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessodes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato

administrativo.
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7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetard a execug@o do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ltimo, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos iltimos dois minutos do periodo de duracdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacio automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa serd encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratacdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execuciio

8.3. O regime de execugdo do contrato sera por Preco Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos,
levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de pregos, que compreende a descrigdo, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitario e
preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE
TRABALHO E ORCAMENTO (ANEXO B), bem como o0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art. 4°, inciso I ¢ art.
29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos
insumos ou no valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e
quanto ao valor total do servigo, este nao podera ser superior ao do or¢amento. Serfo exigidas todas as composigdes de pregos unitarios. O LICITANTE fica
obrigado a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO, més-base JANEIRO/2023, para o Estado de Minas Gerais.

8.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao.

9.6.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

8.7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global,
os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGES1].

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitagiio
8.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagio juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdrio nacional;

8.11. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada

a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundaco e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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8.18. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966.

8.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.20. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.24. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.25. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de

declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.28. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.29. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.30. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.31. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contéabeis pelo balango de abertura; e

8.33. Os documentos referidos acima limitar-se-ao0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.34. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.35. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimoénio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser
proporcional aos riscos que a inexecugdo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragao.

8.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacio Técnica

8.37. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.
8.37.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condi¢des e peculiaridades da contratagio.

8.38. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.39. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do
CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera
aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.40. Para comprovar a aptidao a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica
operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.40.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execug¢do de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, € que comprove ter
executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n® 58, de 17 de
setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou

“declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descrigiio Extensio do Lote Pretendido | Extensio a ser comprovada
Execugdo de servigos de conservagao e/ou
manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 66,485 km 33,2 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢iao Quantidade utilizada | Quantidade a ser comprovada
Execugdo de fresagem do revestimento asfaltico 33.212,92 m? 16.606,46 m?
Execugdo de concreto asfaltico 87.678,41t 43.839,20 t
Execugdo de reciclagem com adigéo de brita com
adigdo de brita comercial e incorporagdo do 18.970,00 m? 9.485,00 m*
revestimento asfaltico a base ou similar
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Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manuteng@o rodoviaria, além de
apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

prazos exigidos para a sua execugio.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagao dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

¢ Servigos executados (discriminag@o e quantidades).

4. O atestado ou certidao que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

5. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando
os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

6. Quando a certidao e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagéo pelo menos
um dos seguintes documentos:

¢ Declaracgdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;
« Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.40.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que
comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n°
4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaracdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
. Execugdo de servigos de conservagdo e/ou manutengdo e/ou
Unico ~ . .
restauragdo em rodovias pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Execucdo de fresagem do revestimento asfaltico

Execugdo de concreto asfaltico

Unico [Execugdo de reciclagem com adigdo de brita com adigdo de brita
comercial e incorporagdo do revestimento asfaltico a base ou
similar

Observagoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que
comprovarao as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado & Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo
de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste
o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagao de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA,
devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(ao) participar na execugao dos trabalhos.
4. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagao dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.
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6. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado néo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente piblico), devera ser juntada a documentagao:

8.40.3.

Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis
técnicos, ou;

Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execug@o do objeto do atestado/certiddo, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certiddo.

Declaragéo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagao

estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.41.

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24

(vinte e quatro) horas ap6s a convocagdo do pregoeiro:

a) Proposta de precos:

Tabela 4 - Informacdes Compras.gov.br

CATMAT
CATSER

VALOR | VALOR

LOTE UNITARIO || TOTAL

ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

Execugdo dos servigos necessarios de
manuteng¢ado rodoviaria
(conservagao/recuperagao) nas rodovias BR-
381/MG, BR-040/MG e BR-
262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos
Pintos/Ravena (Sabara) - Entr. BR-040(A)/135
(referente a BR-381), Entr. BR-

Unico | 22896 135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviario de || Servigo 01
Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo
Horizonte) (referente a BR-040) e Posto da
Policia Militar Rodoviaria - Entr. BR-381(B)
(referente a BR-262) - km 431,4 ao km
470,1 (referente a BR-381), km 533,2 ao km
544 (referente a BR-040) e km 304,31 ao km
307,61 (referente a BR-262)

b) Or¢amento conforme planilha no ANEXO B preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composi¢des dos Servigos Auxiliares, composigdes dos
tempos fixos, Administragdo Local — Detalhada e Resumo, as composi¢cdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagido e
Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo B deste Termo de Referéncia e
composi¢des do SICRO, més-base JANEIRO/2024. As composicdes que por ventura compuseram os estudos mas que ndo foram
apresentadas quantidades previstas, deverio ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas niio serdo avaliadas pela
comissdo responsavel pela licitacio, ndo tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e¢) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-
custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia
acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos
proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do
Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data
base do orcamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores
inexequiveis em itens obrigatdrios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composic¢do da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 10,50%):

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV | % sobre o CD
Administragdo Central Variavel - f(CD) 6,83% 9,00%
Despesas Financeiras 0,84% sobre (PV-Lucro) 0,76% 1,01%
Seguc“’s ¢ Garantias 0,25% do PV 0,25% 0,33%
ontratuais
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,67%
Subtotal 1 8,34% 11,01%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 9,11% 12,00%
Subtotal 2 9,11% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
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DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,87%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 4,01%
ISSQN 4,18% do PV 4,18% 5,59%
Subtotal 3 7,83% 10,47%
Total — BDI (%) 25,28% 33,49%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de
cada municipio em relag@o a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela
execucdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes
possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos
mesmos podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situa¢do de or¢amento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento) para a situagdo de apresentagdo de orcamentos desonerados.

8.42. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente
afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera
quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e
Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos e na
obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e
que estes deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem Onus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagao;

e) Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servigos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des, objeto da licitagdo e obteve os
documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados
em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantard, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra ¢ institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos
pelo Orgao;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 103.445.304,40 (cento e trés milhdes, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro
reais e quarenta centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos", prevista no item 3.3.

9.2 Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més
base: JANEIRO/2024 sem desoneragio, BDI: 33,49%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional,
conforme Relatdrio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instru¢do
Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢amento com/sem
desoneracdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragao Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 15,00%, considerando o VMD das rodovias em tela e a proximidade de centros urbanos. O FIT
foi aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des detalhadas.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JAN/2024 (sem desoneragdo), para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

¢) Instrucdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos
sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n® 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;

h) Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagéo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;
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i) Oficio-Circular n° 2699/2024/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercussdo da taxa Selic (10,50% a.a.) no SICRO.

j) Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento — PATO e a execugdo, medicao, fiscalizag¢do, prorrogagéo e adequagéo de contratos de PATO.

k) Instrugdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e
servigos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

1- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR;

1I - Fonte de Recursos: 100;

I - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0030 — Manuteng¢do de Trechos Rodoviarios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais;
v - Elemento de Despesa: 44.90.39;
V- Plano Interno: MT00803.

10.2. Na Declaragao de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam
informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA, tendo adequacgdo orgamentdria e financeira com a Lei
Orcamentaria Anual - LOA/2024, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO.

10.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes,
recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO contida na Resolucdo n°® 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias

técnicas de interesse do DNIT em relag@o a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos
servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com
crachas e usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos ¢ instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execu¢@o, mantendo estreita comunica¢do com a
fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitagao;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagéo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicag@o de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de

cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de
obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio ¢ no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem dnus ao DNIT. A empresa também sera responséavel pela manutencéo das placas de identificagdo das obras;
11.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida

na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de
20, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos

servigos;
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11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA ¢ ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em exting@o
do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n°® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de
calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do
art. 4° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de

2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolu¢do n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservag@o de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverfio ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de
2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢io CONAMA n° 1, de 08 de
margos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.
11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos
servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagao das estacas de 20
em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao
829/2004 — TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apos sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse proprio da Administragdo. No caso de alterag@o, o croqui deverd ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar ¢ cumprir, sem onus para o DNIT, o Programa de Condigoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo
dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protegio e seguranga no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade
de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo ¢ Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marg¢o de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des
legais para contratagdo e execucdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das
irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagao escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e
orientd-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho ¢ Orgamento - PATO por
parametro de desempenho contratada, contida na Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023.
12.11. Atestar a execug¢do do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgéo ou
entidade em que este exerca cargo em comissdo ou fungio de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta
sobre os empregados da contratada;

1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestagdo de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recep¢do, apoio administrativo ou ao usuario;

1II - direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens;
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VI - definir o valor da remuneragio dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se
necessitam de profissionais com habilitagao/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregao.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo

aplicadas as penalidades conforme hipotese ¢ gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrucio
Normativa DG/DNIT n°® 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa
DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edi¢des subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
I1- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
1I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima,

sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

III - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do
subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

1V - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

ii. Moratoéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgéo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até¢ o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagio ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.
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iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea do subitem 6.1, a multa serd de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa serd de 15% do valor do Contrato.
vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.

vii. Compensatéria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA,

além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein°® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicag@o das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicag@o da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administrag@o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida

ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido o6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os
constantes do SICRO, no més-base de JANEIRO de 2024, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
Alexandre de Oliveira
Chefe do Servigo da Unidade Local de Contagem

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° ¢ o inciso I do
art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de
acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Gabriela Juvia de Oliveira
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre

(Assinado eletronicamente)
Tayane Aparecida Fernandes
Coordenadora de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso
1T do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Antodnio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha Or¢amentaria (SEI 18481057, 18481071).

15.2. Anexo B - Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (SEI 18481209, 18481104, 18481235).
15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 18481091).

15.4. Anexo D - Composi¢do BDI (SEI 18481254).

———

e
3E|! tl’ Documento assinado eletronicamente por Tayane Aparecida Fernandes, Coordenador de Engenharia, em 26/07/2024, as 15:23, conforme hordrio oficial de

:?;'irr\g;?cf; Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

a—

pr
)EI! tl’ Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 29/07/2024, as 12:45,
:?;lirr'g:‘-;c'; 23| conforme horrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 18488931 e o cddigo CRC 92DEDBES.
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DNI

UNIAO E RECONSTRUGAO

Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar (SEI 18489646)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 -
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(Processo Administrativo n°........... )
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A e E
ettt O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, com sede no(a)
....................... ,nacidadede ............cccceeueunenennne.. /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n° .................c.c............, DNEStE ato representado(a)
pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ......, de ..... 4 (SR de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ... , portador
da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ......cccccvveveuervrueuennnee , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® .......ccccceevvicucnnnne , sediado(a)
N et S OIM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° ..........ccoceeveevvennenene eem

observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregdo Eletronico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servigos de engenharia ..........ccccceveeeeee. , nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

VALOR
LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE |[QUANTIDADE | UNITARIO VALOT
CATSER ‘ TOTAL
MAXIMO
UNICO|22896 Execucio dos servicos necessarios de manuten¢ao rodoviaria Servico 01 a ser a ser
(conservacao/recuperaciio) nas rodovias BR-381/MG, BR-040/MG e BR- preenchido |preenchido

262/MG, segmentos do Acesso Distr. Alto dos Pintos/Ravena (Sabar4) - Entr.
BR-040(A)/135 (referente a BR-381), Entr. BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel
Rodoviario de Belo Horizonte) - Entr. BR-356(A) (p/Belo Horizonte) (referente
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VALOT
TOTAL

VALOR
LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE |[QUANTIDADE| UNITARIO

CATSER MAXIMO

a BR-040) e Posto da Policia Militar Rodoviaria - Entr. BR-381(B) (referente a
BR-262) - km 431,4 ao km 470,1 (referente a BR-381), km 533,2 ao km

544 (referente a BR-040) e km 304,31 ao km 307,61 (referente a BR-262)cucio
dos servicos necessarios de manutencgio rodoviaria (conservacio/recuperagio)
na rodovia BR-040/MG, segmento da Div. GO/MG ao Entr. MG-181 (Jodo
Pinheiro) (km 0,0 ao km 145,2)

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos contados do(a) assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma
dos artigos 106 ¢ 107 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a
Administra¢do, permitida a negociagdo com o Contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observagio e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes.

4.2 Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: o0 §2° do art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto,
enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagio).

4.3 Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontrata¢ao de parte dos servicos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.5 A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.6 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situacao regular, fiscal e previdencidria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.7 O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao.

4.. O Contratado apresentara a Administra¢gdo documentagido que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.9. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratagdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS.......... (eer)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.2.1. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos e na formagao do prego disposi¢des contidas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de participag@o dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do
art. 3° da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
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5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas
e fiscais, além dos demais documentos previstos no art. xx da IN DNIT XX, de xx de xxxxxx de 20xx;

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovagdo do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo — FGTS pelo Contratado relativas aos empregados que tenham participado da execugdo dos servigos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizagdo do contrato, via peticionamento eletronico no SEI, toda a documentagio
comprobatoria da execugdo dos servigos com anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a
falta de manifestacdo da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagdo do contrato até o 5° (quinto) dia util a partir do término do periodo da medicéo,
desde que todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condi¢des previstas
neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execugdo do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de atesto da fiscalizagdo do
contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apos a atestagdo na(s) nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentagdo apresentada pelo
Contratado, devendo a fiscalizagdo notifica-lo formalmente para imediata regularizagao;

6.1.6.1. Regularizada a documentagdo pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao
atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos contratuais, em Reais, podero ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio
Getulio Vargas, de acordo com a Instrugdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do

DNIT (SICRO, més-base JANEIRO/2024 para o Estado de Minas Gerais).

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.9. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V (Ili-Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Io = Indice de preco verificado no més-base do orgamento do DNIT;

Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.10. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na

composic¢ao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de
junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Séo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢@o como condi¢io indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imodveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranga e satude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, especialmente:

8.20.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

8.20.2. A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido;

8.20.3. O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugdo dos servigos contratados, a fim de
verificar qualquer irregularidade; e

8.20.4. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execug@o do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugéo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogio de
acdes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo inico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a

Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrugdo Normativa DNIT n° 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestio de
contratos com empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia

ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS, em especial ao pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a
reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagao, até que a situagdo seja regularizada, sem prejuizo
das demais sangdes cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem a regularizago da falta, a Administragao podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem prejuizo
das demais sangdes cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o
Contratante e os empregados do Contratado.

9.12. Observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas disposto na Instru¢do Normativa n°® 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestao do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.15. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros;

9.16. Promover a guarda, manutengio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, pardgrafo Gnico);

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagio,

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a do Contratante;

9.26. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacita¢do dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

9.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo do Contratado;

9.27.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o
subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagado pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicag@o da obra.

9.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
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9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;
9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo para a execugao do servigo;
9.31. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.32. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execug@o do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas do Contratante;

9.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

9.37. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;

9.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.42.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.42.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢
legislag@o correlata;

9.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria; e

9.42.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
Contratado devera apresenta-lo, em complementag¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as

nos seguintes termos:

9.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.43.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.43.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

9.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado

na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.44.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
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Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagio
correlata.

9.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de
pregos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia;

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar
junto aos orgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencgdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.);

9.48. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.49. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagido de que trata a Instru¢do Normativa n° 53, de 8 de julho de
2020.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declarag@o ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do Contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar o tratamento de dados pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de
responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo I do Contrato.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de margo de 2021, que estabelece a Politica de Seguranga da Informagao e Comunicagdes (POSIC)
do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;
10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentagao dos ativos, licengas, acordos ou direitos relacionados aos ativos de informagao objetos do contrato; e
10.13.3. Fornecer toda a documentagio dos sistemas, produtos, servi¢os relacionados as suas atividades.

10.14. O Contratado devera divulgar as disposigdes contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no
DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os demais normativos e resolugdes relacionados a SIC;
10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informagao; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranga dos ativos de informagéo e comunicagdes a ETIR.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIIT)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.

11.4. Sera permitida a substitui¢do da apélice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.
11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos paradmetros
utilizados quando da contratagéo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.® 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberag@o de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
Contratado.

11.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutengéo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

11.20. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, §§4° e 5° da Lei n°® 14.133 de 2021;

11.20.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a CONTRATADA contrate a Cobertura Adicional de A¢des
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.21.Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por

cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lein® 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declarag@o falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lein® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” ¢ “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratoéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1., a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 12.1., a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1., de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1., a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1., de 1% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§9°,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n®
14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para

licitar ou contratar.

12.6. Na aplicac@o das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n®
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.
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12.11. Os débitos do Contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes
contraentes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos or¢amentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera ap6s 2 (dois) meses da data da comunicagao.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lein® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.5.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alterag@o subjetiva.

13.6. O termo de rescis@o, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizag¢des e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagio por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

13.8. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada
os valores devidos pelos servicos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIIT)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:

1. Gestdo/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

V. Nota de Empenho:

14.2. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1T)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136
daLein®14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbiré ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Federal em ......, Se¢do Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

ANEXO I - TERMO DE CIENCIA E DE RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO A LGPD.

Pelo presente termo, declaro que fui devidamente orientado sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018,
Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD, sobre as formas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem como
respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos artigos 7° a 10 e 42 a 45 da LGPD.

Declaro conhecimento sobre as medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizadas e de situagdes
acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito; e de que a responsabilidade de qualquer
pessoa que intervenha em uma das fases abrangidas pelo fluxo dos dados pessoais subsiste mesmo apds o término do tratamento.

Por fim, declaro ainda ciéncia sobre as condi¢des do tratamento dos meus proprios dados pessoais.

Cidade, data

(Nome e Assinatura)

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLiTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) N° 20

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao
combate a corrupgdo e a fraude, em especial a Lei n° 12.846/2013 e ao Decreto n°® 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagdo de suas atividades, bem
como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;

b) entrega de presente(s);

¢) concessdo de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeigdo(3es), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funcionario do
DNIT ou seus familiares e:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT ou seus
familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre elas o
Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) — em conjunto, aqui denominadas “Leis
Anticorrupgdo” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e
colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugdo deste Contrato, que:

1) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fun¢do no DNIT ou em empresa prestadora de servigo no DNIT;
2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneragao, dentro da unidade administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de diregao,

chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
fung@o no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragdo, declara que o parentesco ndo teve poder de influéncia na contratagdo;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fungdo do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, socio, controlador
ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT ha pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias
uteis ao DNIT qualquer nomeagéo de seus representantes em quaisquer das hipoteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco € 0 modelo do objeto aqui contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupgio e/ou disposto neste Contrato, durante a execugao deste, sera considerado infragdo grave e
conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-f¢:

1) instaurar procedimento de apuragao de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n® 8.420 e da Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019; e
2) rescindir o Contrato, apos o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:

1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrup¢ao do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢éo) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou
atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragdo Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer a¢do ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgao do
DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos de corrupgao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.
DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Documento assinado eletronicamente por Antdénio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 05/08/2024, as 17:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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