ANEXO
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO (CONSERVACAO/RECUPERACAO) DA
BR-116/BA, KM 837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. OBJETO:

CO!\ITRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
(CONSERVACAO/RECUPERACAO) DA BR-116/BA, KM 837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90.

TRECHO: DIV PE/BA (INICIO PONTE SOBRE O RIO SAO FRANCISCO) - DIV BAIMG
SUBTRECHO: ENTR BA-263 - DIV BA/MG | ROD. SANTOS DUMONT (NORTE VITORIA DA CONQUISTA) - ROD. SANTOS DUMONT
" (NORTE VITORIA DA CONQUISTA)

SEGMENTO: KM 837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90
EXTENSAO: 137,40 km
cODIGO SNV: 116BBA0970-0990 | 116NBA1005-1035

VERSAO SNV: 202407A

1.2. O valor referencial da contratacdo serd deR$ 33.771.466,47 (trinta e trés milhoes,
setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) -
SICRO - més-base JULHO/2024 - ONERADO (SEM DESONERACAO).

1.3. PRAZO DE EXECUCAQ: O prazo de execucdo dos servicos do contrato serd de 12 (doze) meses,
contados a partir do primeiro dia Util apés a publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniao
(D.0.U.).

1.4. PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia da contratacdo é de15 (quinze) meses, contados a
partir do primeiro dia util apés a publicacdo do extrato do contrato no Didrio Oficial da Uniao (D.O.U.).

1.5. CODIGO DE SERVICO: 22896 - Conservacdo / Manutencdo / Restauracédo de Rodovia.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia é responsavel atualmente pela gestao dos

contratos de obras de manutencdo e recuperacdo da Malha Rodoviaria Federal, em aproximadamente 4.800
km, entre rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas. Segundo o Regimento Interno do DNIT, cabe as
Superintendéncias Regionais, atribuicdo de programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execucdo de planos e
programas.

2.2. Considerando o contido no Oficio n® 222575/2024/DIR/DNIT (19570118) e todo o exposto na Nota
Técnica n? 9/2024/DIR/DNIT SEDE (19603015).
2.3. Considerando a iminente reversao antecipada dos trechos das rodovias BR-116/BA e BR-324/BA,

atualmente administrados pela Concessionaria ViaBahia S.A., conforme tratativas conduzidas no ambito da
SECEXConsenso, coordenadas pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU).

2.4. Considerando o preconizado no artigo 802 da Lei n? 10.233, de 05/06/2001, que cria o DNIT.

Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuacao, a politica formulada para a
administracdo da infra-estrutura do Sistema Federal de Viagao, compreendendo sua operacao,
manutengdo, restauracdo ou reposicao, adequacao de capacidade, e ampliacdao mediante construcao
de novas vias e terminais, segundo os principios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

2.5. Considerando os paragrafos 22 e 32 do artigo 12 da Lei n? 9.503, de 23/09/1997 (Cddigo de Transito
Brasileiro).
§ 29 O transito, em condicées seguras, € um direito de todos e dever dos 6rgaos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Transito, a estes cabendo, no ambito das respectivas
competéncias, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 32 Os 6rgaos e entidades componentes do Sistema Nacional de Transito respondem, no ambito das
respectivas competéncias, objetivamente, por danos causados aos cidaddos em virtude de agdo,



omissdo ou erro na execugao e manutencdo de programas, projetos e servigos que garantam o
exercicio do direito do transito seguro.

2.6. Considerando, portanto, a obrigacao do DNIT de preservar a incolumidade das pessoas e do
Patrimonio Publico sob sua responsabilidade e assegurar a manutencao da malha vidria por meio de programas
de manutencao estruturados que garantam a funcionalidade e qualidade nas rodovias federais para
proporcionar a reducdo do tempo de viagem e do custo logistico, aumentando a seguranca, conforto, a fluidez
e confiabilidade dos servicos, de modo a garantir o atendimento do interesse publico.

2.7. Considerando que ainda se encontra na fase preparatéria na Sede a instrucao das licitacdes para
contratacdo definitiva de PATOs para essas rodovias, o gue nao ocorrerd em tempo hdbil, incluindo todos os
tramites ordindrios na SELIC para elaboracao de Edital, analise da PFE/DNIT, publicacdo e demais instrucdes
estabelecidas na Lei 14.133/2021.

2.8. Considerando que as acdes emergenciais serao substituidas assim que esses contratos forem
formalizados e entrarem em vigor, proporcionando uma solucdo mais estruturada, sustentavel e eficiente para
a gestdo e manutencao dos trechos revertidos, conforme item 4.3 da Nota Técnica n? 9/2024/DIR/DNIT SEDE
(19603015).

2.9. Considerando a necessidade de que o DNIT tome providéncias urgentes para garantir a assuncdo
integral dos trechos revertidos a Unido, assegurando a continuidade dos servicos essenciais para manter a
funcionalidade e a seguranca das rodovias, contratando servicos necessarios MINIMOS, incluindo a realizacdo
de manutencao no pavimento, a exemplo de intervencdes como tapa-buracos e remendos; sinalizacdo viaria; a
promocdo da vigilancia patrimonial dos bens revertidos a Unido, garantindo sua integridade; e a viabilidade da
continuidade dos servicos de guinchos em periodos de maior movimento, de modo a garantir maior fluidez ao
trafego.

2.10. _ Diante do exposto, resta evidente a necessidade gaCONTRATAci\NO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO/RECUPERACAO) DA BR-116/BA, KM
837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90.

2.11. PLANO ANUAL DE CONTRATACOES: a contratac&o se encontra cadastrada, conforme Documento de
Formalizacdo da Demanda DFD 84/2024 - PGC (19892833).
2.12. INDICACAO DA FONTE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA A CONTRATACAO: considerando que a

contratacdo ocorrerd somente em 2025, apds a escolha das empresas serao solicitadas pela Superintendéncia
a Declaracao de Existéncia de Recursos Orcamentdrios e a Declaracdo Exigida na Lei de Resp. Fiscal,
considerando a dotacdo orcamentdria de 2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. O objeto da contratacdo é a execucdo de obras emergenciais para manutencao
(conservacdo/recuperacao) do trecho rodoviario conforme item 1.

3.2. A descricdo da solucdo adotada para o empreendimento encontra-se disponivel nesteTermo de
Referéncia e Anexos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. SUSTENTABILIDADE

A elaboracao deste item seguiu, no que coube, o Instrumento de Padronizacao dos Procedimentos
de Contratacdes da AGU.

4.1.1. EXIGENCIA DE AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO PARA ALGUM ITEM: N&o se aplica.

4.1.2. JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA PARA INDICACAO DE MARCA OU MODELO (SE HOUVER): N3o se
aplica. O objeto da pretensa contratagdo nao fara indicagcao de marca ou modelo especifico, limitando-se aos
insumos indicados em Tabelas vigentes no Orgao.

4.1.3. SE HOUVER VEDACAO DE DETERMINADA MARCA E/OU PRODUTO DEVE SER INDICADO PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM QUE ESTEJA COMPROVADO QUE NAO ATENDEM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO:
Nao se aplica. O objeto da pretensa contratacdo ndo fard indicacdo de marca ou modelo especifico, limitando-
se aos insumos indicados em Tabelas vigentes no Orgé&o.

4.1.4. CERTIFICACAO DE QUE O OBJETO NAO SE ENQUADRA COMO BEM DE LUXO (ART. 20 DE LEI
14.133/2021 E DECRETO N¢ 10.818/2021): No objeto da pretensa contratagdo serao previstos apenas insumos
de qualidade comum necesséarios a Administracao. Desta forma, o objeto NAO SEM ENQUADRA COMO BEM DE
LUXO.

4.1.5. CERTIF]CACAO DE QUE OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS SE ENQUADRAM COMO ATIVIDADES
MATERIAIS ACESSORIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM AREA DE
COMPETENCIA LEGAL DO ORGAO OU DA ENTIDADE: Nao se aplica.

4.1.6. ~INDICACAO DA NECESSIDADE DE GARANTIAS/ASSISTENCIA TECNICA, TREINAMENTO, DE
INSTALACOES NO LOCAL DA CONTRATACAO



4.1.6.1. A futura Contratada deverd apresentar, nos termos do CAP/TULO Il - DAS GARANTIAS da Lei n?
14.133/2021, garantia de execucdao dos servicos/prazos previstos no objeto da licitagcdao e, se ocorrer, nos
termos aditivos.

4.1.6.2. A futura Contratada deverd manter, em quantidades e valores determinados no orcamento
referencial, instalacdes necessarias a perfeita execucao dos servicos previstos.

4.1.6.3. Quanto a treinamentos, ndo serd feita exigéncias, cabendo a Contratada efetua-los caso julgue
necessario.

4.1.7. INDICACAO DE QUESTOES REFERENTES AO FRETE E A ENTREGA DA MERCADORIA OU REALIZACAO
DO SERVICO: Os servicos serao executados no local indicado no item OBJETO deste Termo de Referéncia.

4.1.8. INDICACAO REQUISITOS ESPECIFICOS QUE COUBEREM QUANTO A EXIGENCIA DE HABILITACAO

TECNICA OU ATENDIMENTO A NORMAS COMO ABNT: Por se tratar de dispensa de licitacdo concorrerdo apenas
as empresas convidadas pela Administracdo, convite este elaborado conforme entendimento quanto a
capacidade técnica e disponibilidade das empresas convidadas. Desta forma, por serem convidadas apenas
empresas com capacidade técnica, ndo serdo considerados itens para habilitacdo técnico-operacional das
empresas.

4.1.9. EVENTUAL NECESSIDADE DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSORIOS A CONTRATACAO PRINCIPAL
(EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO, ETC): A futura Contratada deverd prover ao seus colaboradores todo e
quaisquer equipamentos, treinamentos, uniformes etc. necessarios ao desenvolvimento dos servicos. Estes
serao contabilizados no orcamento referencial detalhado, ou seja, a Contratada serd indiretamente
remunerada por tais itens.

4.1.10. NECESSIDADE DE A CONTRATADA PROMOVER A TRANSICAO CONTRATUAL COM TRAN§FERENCIA
DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TECNICAS EMPREGADAS, ARROLANDO COMO SUA OBRIGACAO: Nao se
aplica.

4.1.11. EXISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, TECNICA, CONHECIMENTO E DIREITOS DE
PROPRIEDADE:

4.1.11.1. Toda a documentacao técnica, necessaria ao atendimento do escopo do objeto elaborada pela
Contratada, relativa as obras serdo de propriedade exclusiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), que deles se utilizard conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo.

4.1.11.2. Ao término da obra, a Contratada deverd apresentar o Projeto “As Built”, conforme a EB-117 -
Projeto “As Built”.

4.1.12. UTILIZACAO DE MAO DE OBRA LOCAL: Para a pretensa contratacdo nio serd determinada
obrigatoriedade de contratacdao de mao de obra local.

4.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

4.2.1. A Contratada deverd executar os servicos respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental,
visando atender a legislacdo vigente, em especial a Instrucdo Normativa MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010,
indicados abaixo:

a) Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes da ANVISA;

b)Adocao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

c) Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducao de residuos sélidos;

d)Classificacdao e destinacao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucao
dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes
e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrédo frente-verso na impressao de
relatérios e outros documentos, bem como utilizacdo de fonte ecoldgica recomendada pela
Advocacia-Geral de Unido.

f) Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e
relatérios;

g)Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

h)Adocdo de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
RESOLUCAO CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucao CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicao
e utilizacao de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

j) Adocao e promocao de medidas de protecao para a reducao ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao
individuais - EPI’s necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de sua integridade fisica;



k) Consideracao nas pesquisas de precos para aquisicoes e servicos contemplados no escopo da
contratacdo de empresas que tenham certificagao ambiental;

I) Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais
e/ou virtuais;

m) Atendimento as Instrucées de Servicos / Normativas do DNIT, principalmente a Instrugao
Normativa n2 61/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, a qual dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo, as especificacoes, critérios
e procedimentos ambientais a serem atendidos;

n)Atendimento as Instrucées de Servicos e Instrucdes Normativas vigentes do DNIT;

o) Atendimento ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (62 edicao, revista, atualizada e
ampliada. Setembro/2023), disponibilizado pela Camara Nacional de Sustentabilidade (CNS) no
sitio https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-
set-2023.pdf.

4.3, PADROES MiINIMOS DE QUALIDADE:

4.3.1. Os servicos que fazem parte do escopo do objeto da pretensa contratacao deverao ser executados
em conformidade com as Normas, Instrucdes ou Manuais do DNIT, assim como as determinacdes contidas nas
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4.3.2. Produtos que ndo atingirem o padrao minimo de qualidade exigido nao serdo medidos até que
sejam corrigidos e atestados pela Fiscalizacao do contrato.

4.4. NATUREZA DO SERVICO (CONTINUADA OU NAO).

4.4.1. O objeto da pretensacontratacdo prevé a execucao dos servicos de manutencao
(conservacgao/recuperacao) da BR-116/BA, KM 837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90, que possuem natureza
continuada, decorrente da obrigacao legal do DNIT de manutencao da malha rodoviaria;

4.4.2. Exposto isto, classifica-se a natureza do objeto como CONTINUO.

4.5. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE: N&o se aplica.

4.6. SUBCONTRATACAO:

4.6.1. Por se tratar de obra emergencial onde as empresas concorrentes foram convidadas por, na visao

do DNIT, possuirem capacidade operacional para inicio imediato das obras, nao se vislumbra a subcontratacéao.

4.7. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

4.7.1. A Lei n? 14.133/2021 preconiza em seu Artigo 15 que a possibilidade de participacdo de empresa
juridica formada por consdércio de empresas serd regra. Desta forma, ndo havendo justificativa para sua
vedacdo, SERA AUTORIZADA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO, SEM VEDACAO AO NUMERO DE
EMPRESAS CONSTITUINTES

4.7.2. Destaca-se a inexisténcia de tempo habil para formacao de um consdrcio, ou seja, apenas serao
permitidos consoércios ja formalizados com disponibilidade para inicio imediato.

4.8. EXCLUSIVIDADE/ME - MICROEMPRESA/EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLEMENTAR 123/2006 E LEl COMPLEMENTAR N2 147/2014): Nao se aplica.
4.8.1. A exclusividade de “Microempresas” ou “Empresas de Pequeno Porte” ndao se enquadra no objeto

deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, em decorréncia do valor do orcamento, conforme disposto no art.
62 do Decreto n? 8.538, de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratacdes publicas de bens,
servicos e obras no ambito da administracao publica federal, ipsis litteris :

Art. 6° Os Orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatério destinado

exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de
licitacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.9, APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: N30 se aplica. O servico objeto deste
Termo de Referéncia nao se enquadra no Decreto n? 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratacdo de bens e
servicos de informatica e automacao).



4.10. SERVICO COM DEDICACﬂO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: O objeto serd contratado sem
dedicacado exclusiva de mao de obra.

4.11. GARANTIA DA CONTRATACAO:

4.11.1. A contratada deverd apresentar na unidade responsdvel pelo contrato, no prazo méximo de 10
(dez) dias uteis apds a assinatura do Contrato, garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato a precos iniciais.

4.11.2. Serd exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021, conforme condicdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.12. GARANTIA ADICIONAL: Para o licitante vencedor, serd exigida para a assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, cuja proposta for inferior a do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este 85% (oitenta e cinco por cento) ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, conforme disposto no § 52, artigo 59, da Lei n® 14.133/2021.

4.13. GARANTIA DO OBJETO:

4.13.1. O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406 de
10 de janeiro de 2002 e no §62, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcbes considerdveis, o empreiteiro de materiais
e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo.(negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato serd recebido:
[..]

§ 62 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficaréa responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

4.14. RECONTRATACAO
4.14.1. Sera vedacao expressa de recontratacdo de empresa ja contratada com base na

disposicdo do inciso VIIlI do artigo 75 da Lei n.2 14.133, de 2021.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. CONDIGCOES DE EXECUCAO
A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. A vigéncia sera conforme descrito no item 1.4 deste Termo de Referéncia.
5.1.2. O prazo de execugdo serd conforme descrito no item 1.3 deste Termo de Referéncia.
5.1.3. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.
5.1.4. A execucdo da obra serd acompanhada e avaliada diariamente através do preenchimento do diario

de obras para geracao do relatério mensal de supervisao.

5.2. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

5.2.1. O objeto contratual devera ser executado no local definido no item CONDICOES GERAIS DA
CONTRATACAO no presente Termo de Referéncia.

5.2.2. Os servicos necessarios inerentes a execucdo do empreendimento deverdo ser realizados “in-

loco”, nos trechos compreendidos conforme item 1. cabendo a Empresa contratada arcar com custos de
transporte (pessoal, equipamentos e materiais).

5.3. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.3.1. Conforme Plano de Trabalho - Obras Emergenciais (pdf) (19839997) e Plano de Trabalho - Obras
Emergenciais (Excel) (19840006).

5.4. A Planilha Orcamentdéria, sem desoneracdo, consta no ANEXO deste termo: Orcamento Pato BR-116

Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650) e Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533).



5.5. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

5.5.1. Aguelas indicadas no item GARANTIA DO OBJETO deste Termo de Referéncia.
5.6. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO
5.6.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre gque
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que
conterd informacdes acerca das obrigacées contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. PREPOSTO:

6.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada deverad manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para
representd-lo na execucdo do contrato.

6.6.3. A Contratante poderad recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. FISCALIZACAO:

6.7.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7.2. Fiscalizacdo Técnica

6.7.2.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas

as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.2.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n? 14,133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7.2.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcao da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, 1l);

6.7.2.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.7.2.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.7.2.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.7.2.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e
II, do Decreto n? 11.246, de 2022).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

6.7.2.8. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.7.2.9. Além do disposto acima, a fiscalizacao contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.7.2.9.1. Proporcionar todas as condicbes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitacao.

6.7.2.9.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irreqgularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

6.7.2.9.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme AnexoOrcamento Pato
BR-116 Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650) e Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533).

6.7.2.9.4. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

6.7.2.9.5. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsdaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usudario;

b)Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcdo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

d)Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsdavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

6.7.2.9.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

6.7.2.9.7. Realizar avaliacOes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

6.7.2.9.8. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia Geral da Uniao para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

6.7.2.9.9. Exigir da supervisora quando do encerramento do contrato a elaboracao/entrega de relatério final
circunstanciado de modo a realizar a transicdo contratual, o qual deve possibilitar a transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacodes.

6.7.2.9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apdés o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

6.7.2.9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo Art. 26, da Lei n2. 14.133/2021.

6.8. GESTOR DO CONTRATO:

6.8.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.8.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.8.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condicées de habilitacao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.8.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.8.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n2 14,133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.8.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento



das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.8.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. RECEBIMENTO
7.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,

o Contratado apresentard a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133 de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de
2022).

7.1.5. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022).

7.1.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n? 11.246, de 2022).

7.1.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.1.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacées da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.10. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.13. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.1.14. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.1.15. Quando a fiscalizacdao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.1.16. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacao da
qualidade e quantidade do servico e conseguente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de 2022).

b)Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e,



caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

¢) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

d)Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

e)Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.1.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.19. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato. Deverd ser
observada, no Recebimento de Obras, a Instru¢cao Normativa n2 15/DNIT SEDE, de 28/04/2021 ou outra que vier
a substitui-la.

7.1.20. Ndo serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execucao de obras ou a prestacdo de servicos, sendo permitido apenas
em casos excepcionais que se enquadrem ao disposto no Artigo 145 da Lei n? 14.133/2021.

7.2. LIQUIDACAO

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da
Instrucao Normativa SEGES/ME n? 77/2022.

7.2.2. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b)a data da emissao;
c) os dados do contrato e do érgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e)o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis
7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidacdo da

despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem Onus a contratante;

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos on-line sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da
Lei n® 14.133/2021.

7.2.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condicdes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, reqularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverda
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.3. PRAZO DE PAGAMENTO



7.3.1. O pagamento sera efetuado dentro dos prazos estabelecidos na Instrugcdo Normativa SEGES/ME n2
77, de 2022.

7.4. FORMA DE PAGAMENTO

7.4.1. Fica expressamente estabelecido que os precos por solucdao globalizada incluem a sinalizacao
proviséria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e
bonificacdes, de acordo com as condicdes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e
demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdao pelos trabalhos contratados e
executados.

7.4.2. A medicdo dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera
ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal do DNIT, que emitird o atestado de conformidade. O
contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medi¢do dos servigos na sede
da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional e posterior encaminhamento a
Coordenacao Geral competente para providéncias.

7.4.3. O pagamento referente a cada medicao serd liberado mediante comprovacao, pela contratada, da
Regularidade Fiscal e inexisténcia de débitos trabalhistas, nos termos do Edital.

7.4.4. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.4.5. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.4.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacao aplicdvel.

7.4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na

fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.4.8. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5. CESSAO DE CREDITO

7.5.1. E admitida a cess3o fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n¢ 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente tépico.

7.5.2. As cessoOes de crédito nao abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.5.3. A eficicia da cessdo de crédito nao abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de
julho de 2020, em relacdo a Administracao, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.5.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitagao por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessado de crédito e
a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacao de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.5.5. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instrucdo Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 e
Anexos).

7.5.6. A cessdo de crédito nao afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.6. MEDICAO DOS SERVICOS

7.6.1. Os servicos serao medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no Anexo - Orcamento Pato
BR-116 Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) ( 19850650) e Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533),
apo6s sua devida aprovacao.

7.6.1.1. As medicbes constardo de folhas-resumo com a relacao dos servigos, quantidades, unidades,
precos unitdrios, parciais e totais.



7.6.1.2. As medicdes mensais deverdo seguir o preconizado nas especificacdes de servicos do DNIT e serdo
elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que 0s grupos de servicos forem concluidos e os dados
lancados no médulo do Sistema de Medicdes do DNIT, conforme premissas do Sistema de Avaliacdo da
Conformidade de Empresas e Servigos e Obras da Construcao Civil - SIAC, sendo posteriormente atestadas
pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. Entretanto, caso o SIAC nao esteja operando em sua integralidade, as
medicdes serdo processadas por meio convencional ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a
relacao de servicos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

7.6.1.3. Nenhuma medicdo serd processada se a ela nao estiver anexado um relatério de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado.

7.6.1.4. No processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) respectivo(s)
Municipio(s).

7.7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E CURVA "S"

7.7.1. O Contratado deverd elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico, além da Curva “S”,
respectivamente, RM-12, RM-14 e RM-13, da Instru¢cdo Normativa n? 51/DNIT SEDE, de 03 de setembro de
2021, disponivel em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-
normativa/2021/in-51-2021-dir-publ.pdf .

7.7.2. Poderd haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizacao do

contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem nlmeros sequenciais. Na
elaboracdo dos cronogramas, a contratada devera:

7.7.2.1. Obedecer ao prazo maximo de execucdo do objeto, definido no contrato, conforme modelo
disponibilizado Anexo deste Termo de Referéncia - com nivel de detalhamento das atividades exigido para
cronograma fisico e cronograma financeiro.

7.7.2.2. Detalhar as atividades, conforme modelo disponibilizado no Anexo deste Termo de Referéncia -
com Nivel de detalhamento das atividades exigido para cronograma fisico e cronograma financeiro.

7.7.2.3. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos
servigos.

7.7.2.4. Ter coeréncia na elaboracao dos quadros, em relacdo a sequéncia e duracao das atividades.
7.7.2.5. O Cronograma Fisico, Financeiro e Curva “S” deverdo ser entregues para analise e aprovacao a

Superintendéncia Regional do DNIT prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se
que serao parte integrante do instrumento contratual.

7.7.2.6. Cronograma Financeiro:

7.7.2.6.1. Antes do inicio de cada obra, o responsdvel técnico da empresa executora deverd realizar o
planejamento financeiro dos servicos que serdao executados ao longo do tempo.

7.7.2.6.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora a previsdo de
desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicdes e efetivacao dos pagamentos.

7.7.2.6.3. Por se tratar de servicos pontuais, o modelo RM-12 poderd ser adaptado com a utilizacdo de
diferentes unidades que represente cada unidade controlada.

7.7.2.6.4. Com o objetivo de avaliar o andamento financeiro da obra serd instituido o indice de Desempenho
Financeiro - IDFin.

7.7.2.7. Cronograma Fisico:

7.7.2.7.1. Antes do inicio de cada obra, o responsdvel técnico da empresa executora devera realizar o
planejamento fisico dos servicos que serao executados ao longo do tempo.

7.7.2.7.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora a previsao de
extensao fisica mensal a ser executada dos servicos que representem marcos (etapas) durante a execucao da
obra.

7.7.2.7.3. 0O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.7.2.7.4. O cronograma devera conter, além da previsdo da extensdo fisica mensal executada, a extensdo
acumulada efetivamente executada, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servico
controlado.

7.7.2.7.5. Caso haja aditivos contratuais que alterem o escopo ou o prazo da obra devera ser feita nova
versdo do cronograma, mantendo-se no relatério as versdes anteriores, sempre numerados em ordem
crescente.

7.7.2.7.6. O cronograma fisico devera seguir o modelo RM-14, contendo as extensdes mensais previstas e
executadas por servico controlado.

7.7.2.7.7. Estes servicos controlados devem representar financeiramente no minimo 80% (oitenta por cento)
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do valor global da obra.

7.7.2.7.8. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e
apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.7.2.7.9. Com o objetivo de avaliar o andamento fisico da obra ser3 instituido o indice de Desempenho Fisico
- IDFic para cada servico controlado.

7.7.2.8. Curva "S"

a)A Curva “S” permite a andlise grafica da execucdo financeira da obra em um estudo
comparativo entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto, sejam de
custo ou prazo.

b)O grafico é construido a partir dos valores acumulados da previséo e da execucdo do
desembolso, sendo os dados obtidos do cronograma financeiro.

c) A Curva “S” devera seguir o modelo RM-13.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de DISPENSA DE
LICITACAO, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso VIIlI da Lei n® 14.133/2021.

8.1.2. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO

8.2. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

8.2.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o VALOR GLOBAL estimado para a contratacao.

8.2.2. A proponente deverd apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o

preco global, os quantitativos e os pregos tidos como relevantes, conforme modelo de Anexo deste Termo de
Referéncia, para efeito de avaliacao de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n® 14.133/2021).

8.3. REGIME DE EXECUCAO

8.3.1. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO.

8.4. MODO DE DISPUTA: Fechado.

8.5. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.5.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracao verificard o eventual descumprimento das

condicOes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta
a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d)Certidao Negativa Correcional da Controladoria-Geral da Uniao;

e) Certidao Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

f) Consulta junto a Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido;

g) Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

j) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

k) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais (natureza tributéria);

I) Consulta Negativa junto ao CEIS;

m)Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

n)Cadastro Informativo de Créditos Nao Quitados do Setor Publico Federal - CADIN (apenas
informativo, pendéncias ndo impede a contratagao);

0) Certidao de Recuperacao Judicial, Extrajudicial e Faléncia;



p)Verificacdo quanto a existéncia de condenacdo da pessoa juridica ou do sécio majoritario da
empresa em tela por ato de improbidade, consoante determina o artigo 12 da Lei 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa - LIA).

8.5.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.5.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.5.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

8.5.6. Caso atendidas as condicOes para contratacdo, a habilitacdo do interessado serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.5.7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracao, a respectiva documentacao atualizada.

8.5.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitacao com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.5.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5.10. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.

8.5.11. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

Para fins de habilitacdo, devera ser comprovado os seguintes requisitos:
8.5.12. Habilitacao juridica

8.5.12.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5.12.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual
- CCMEIl, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

8.5.12.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.5.12.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020;

8.5.12.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.5.12.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;

8.5.12.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.5.12.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

8.5.13. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.5.13.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;



8.5.13.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.5.13.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.5.13.4. Declaracao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

8.5.13.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.5.13.6. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.13.7. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.13.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.13.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5.14. Qualificacao Econdmico-Financeira

8.5.14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do
prazo de validade previsto na prépria certiddo; ou, na omissao desta, expedida a menos de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da sua apresentacao.

8.5.15. Qualificacao Técnica

8.5.15.1. Por se tratar de dispensa de licitagcao, concorrerao apenas as empresas convidadas, convite este
que abrangerd apenas empresas que a SRE/BA julgar haver capacidade para execucdo dos servicos e que se
encontram com contratos de manutencao vigentes.

8.5.15.2. Quanto a Qualificacao Técnica, as empresas devem ser do ramo pertinente a contratacdo desejada.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor referencial méaximo foi estimado conforme descrito no item INFORMACOES RELEVANTES
PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA deste Termo de Referéncia.

9.1. VALOR REFERENCIAL TOTAL:

9.1.1. O custo estimado total da contratacao e més base conforme item 1., conforme custos unitarios
apostos no Anexo - Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650) e Orcamento Pato BR-116
Lote 05 Versao Excel (19850533).

9.1.2. O detalhamento do orcamento deverd ser observado no Anexo Orcamento Pato BR-116 Lote 05
Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650) e Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533).

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta contratacao.

10.2. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e valido.

10.3. A Contratada deverd manter as condicbes de habilitacao, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a execucao do contrato.

10.4. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, com base na relacdo de precos propostos pela
proponente, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacoes.

10.5. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para
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representda-lo na execucdo do contrato.

10.6. A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o DNIT, no canteiro de obras, um
escritério e os meios necessdrios a execucao da fiscalizacdao e medicdo dos servicos por parte do DNIT, bem
como meios de transporte adequados para a fiscalizacdo das obras sobre a dgua, a qualquer tempo, pelo DNIT.

10.7. A empresa contratada deverd colocar e manter 2 (duas) placas indicativas do empreendimento de
acordo com as instrucdes disponibilizadas no Manual de Placas de Obras do DNIT, que deverao ser afixadas em
local apropriado enquanto durar a execucao dos servicos: No inicio e no final do segmento a ser construido,
podendo a fiscalizagao solicitar o remanejamento destas em funcao do avanco das obras.

10.8. A empresa contratada deverd providenciar, sem 6nus para o DNIT e no interesse da seguranca dos
usudrios da rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros
dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a sinalizacao diurna e noturna nos niveis exigidos
pelas Normas do DNIT, da ABNT e do Ministério do Trabalho.

10.9. A producao ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira responsabilidade do
contratado.

10.10. O Contratado deverd manter, no Canteiro de Obras, a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).
10.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da nao conformidade, da execucgao inadequada ou dos materiais empregados.

10.12. Os componentes da equipe técnica da contratada ndo poderdao aprovar, autorizar, designar,
nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuicdes tipicas de servidor publico, bem como aquelas definidas
nalei 8.112, de 11/12/1990, devendo limitar-se a exercer atividades previstas neste Edital e seu(s) anexo(s).

10.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 25 a 27 do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos por recomendacdes inadequadas.

10.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e instrugdes em vigor.

10.15. Vedar a utilizagao, na execucao dos servicos, de empregado que seja descendente ou ascendente
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010.

10.16. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato e por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

10.18. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifigue no se ambiente de trabalho ou no local dos servicos.

10.19. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condicdes adequadas ao atendimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

10.20. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.21. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.23. Promover a organizagdao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico.

10.24. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes PuUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

10.25. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Bésico.

10.26. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.27. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n?
13.146, de 2015.

10.28. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.29. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacao, exceto na ocorréncia de eventos provocados pela Administracao.

10.30. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante.

10.31. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.32. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequaclOes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar-se dos
mesmos sem limitagoes;

b)Os direitos autorais das solucdes do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem
que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis. Fornecer mensalmente declaracdo por escrito de que estd cumprindo
integralmente com todas as obrigacées trabalhistas e previdencidrias decorrentes deste contrato.

10.33. Possiveis alteracdes na composicdo de profissionais da equipe alocada para execucao dos servicos
poderao ocorrer mediante prévia solicitacao pela contratada e aprovacdo formal do Setor competente do DNIT,
ou ainda, quando solicitadas pelo Fiscal e/ou pela Coordenagao Geral do contrato, em fungdo de ineficiéncia ou
da necessidade de dar maior celeridade a Elaborar o cronograma fisico-financeiro, detalhando todas as etapas
de execucdo dos servicos, dentro da metodologia que serd adotada pela empresa e dos prazos estabelecidos
para sua conclusao, para andlise e aprovacao da fiscalizacdo do DNIT.

10.34. Manter, durante a execucao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas
condicOes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de
protecao individual (EPI) apropriado.

10.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
N°. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.36. Manter os empregados sujeitos as normas internas determinadas pela contratante, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com o DNIT, cabendo a proponente vencedora todos os encargos e obrigacdes
previstas na legislacao social e trabalhista em vigor.

10.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualguer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.38. Quando da contratacdao de profissionais para serem vinculados ao contrato que serd celebrado
como o DNIT, a empresa vencedora deverd cumprir as exigéncias sindicais e/ou de Conselhos Profissionais,
quanto aos valores minimos de saldrios estabelecidos para a categoria profissional correspondente.

10.39. Privar pela protecao do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliacao do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Indicar um representante da Administracao para acompanhar e fiscalizar a execucao das atividades
inerentes ao objeto contratado, conforme dispde na Lei n? 14.133/2021e suas alteragdes, assim como fazer
cumprir todas as demais disposicdes legais para contratacao e execucao do escopo contratual.

11.2. Proporcionar todas as condicdes necessarias para que a proponente vencedora possa cumprir o
objeto desta contratacao.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrénciade eventuais imperfeicdes, falhas ou
irreqgularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme Anexo - Orcamento Pato


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6496.htm#:~:text=LEI%20No%206.496%252C%20DE%207%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201977.&text=Institui%20a%20%2522%20Anota%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20Responsabilidade,Profissional%253B%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12378.htm

BR-116 Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650) e Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533).

11.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017.
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao usuario;

b)Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d)Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsdvel pela contratacao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e

passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia Geral da Unido para adocdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

11.10. Exigir da supervisora quando do encerramento do contrato a elaboracao/entrega de relatério final
circunstanciado de modo a realizar a transicdo contratual, o qual deve possibilitar a transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacodes.

11.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificacdes expedidas.

12. SANCOES

12.1. Para o eventual descumprimento contratual e/ou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infracdo e a precisa extensao da penalidade cabivel, serdo
incluidas no Edital as Sancoes passiveis de serem aplicadas.

12.2. Conforme Artigo 155 da Lei n? 14.133/2021, serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes:
I - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V- nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl -  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;
VIIl - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a contrtacdo ou a execucao do contrato;
IX -  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X- comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;
Xll - praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.3. Conforme Artigo 156 da Lei n? 14.133/2021, serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes

administrativas previstas nesta Lei as seguintes sancdes:
- adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. Com relacao as sancdes, a aplicacdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurarad o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se a Lei n?


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

14.133.2021.

12.5. Sem prejuizo da faculdade de rescisao contratual, o DNIT poderd aplicar sancées de natureza
monetdria e punitiva a CONTRATADA diante do ndo cumprimento das cldusulas contratuais.

12.6. Poderd a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer jndenizagéo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico do Artigo 416 do Cddigo Civil.

12.7. Também é aplicadvel o disposto na Instrucao Normativa n2 61/DNIT SEDE, DE 17 de setembro de
2021, que dispde sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol
exemplificativo, as especificacoes, critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos.

12.8. As Instrucdes Normativas encontram-se disponiveis no endereco eletrénico
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa.

13. REAJUSTE E ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

13.1. Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado a partir do més-base do orcamento, o reajuste
serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 12 més de cada periodo
subsequente de 12 (doze) meses.

13.2. A selecdo dos indices de reajustamento ocorrerdo conforme diretrizes dalnstrucdo Normativa n?
1/DNIT_SEDE, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos de
contratos de obras e servicos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

13.3. Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
13.4. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme regra definida a seqguir:
li—1Io
R = XV
lo
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
lo = indice de preco verificado no més-base do contrato;
I

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico reajustado.

= indice de preco verificado no més-base do contrato;

13.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso. Para tanto, serd utilizado o indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

13.6. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstracées financeiras das
companhias de capital aberto.

14. CLASSIFICACAO QUANTO_LEI N2 12.527/2011

14.1. A pretensa contratacao se enquadrara ao disposto na Lei n? 12.527 de 18 de novembro de 2011, ou
seja, serd assegurado o direito fundamental de acesso a informacao.

15. ANEXOS

| - Plano de Trabalho - Obras Emergenciais (pdf) (19839997);

Il - Plano de Trabalho - Obras Emergenciais (Excel) (19840006);

lll - Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Tomo | Vol.02 (pdf) (19850650);
IV - Orcamento Pato BR-116 Lote 05 Versao Excel (19850533).

16. RESPONSAVEIS
RESPONSAVEIS CARGO E-MAIL TELEFONE
Eng.2 Antbnio Carlos Cruz de Coordenador de Engenharia
Oliveira Terrestre (71) 3501-6600

apoio.gabinete.ba@dnit.gov.br,
Superintendente Regional do DNIT | andrea.cupertino@dnit.gov.br
no Estado da Bahia

(51) 3501-6601
Roberto Alcantara de Souza

17. ASSINATURAS

17.1. O presente documento segue assinado com fulcro no art. 30 da IN n2 05, de 26 de maio de 2017,
cujos fundamentos passam a integrar a presente decisao por forca do art. 50, § 12, da Lei n? 9.784/1999.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativaa
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023

17.2.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Termo de Referéncia que tem por objeto

a EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO/RECUPERACAO) DA BR-116/BA, KM
837,60 - KM 945,10 | KM 0,00 - KM 29,90, sob Jurisdicao da Superintendéncia Regional no Estado da Bahia.
O presente Termo de Referéncia estd atualizado e adequado ao que dispde a Lei n? 14.133/2021.

—y
i
Sel &
assinatura
eletrbnica

S

seijl A

assinatura

(assinado eletronicamente)
Eng.2 ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
Coordenador de Engenharia Terrestre
Superintendéncia Regional DNIT no Estado da Bahia

(assinado eletronicamente)
Eng.2 ROBERTO ALCANTARA DE SOUZA
Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia

Salvador/BA, na data da assinatura eletrénica.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cruz de Oliveira, Coordenador de Engenharia,
em 27/12/2024, as 14:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n®
10.54 1 novembr 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no
Estado da Bahia, em 27/12/2024, as 14:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, §
39, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletronica

; acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 19898410 e o cddigo

CRC E8SF7E557.
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