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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para Execugdo dos Servigos Necessarios a Manutengdo Rodoviaria
(Conservagado/Recuperagdo) na Rodovia BR-230/AM, com vistas a execugdo de Plano de Trabalho e Or¢camento - P.A.T.O., trecho: Divisa PA/AM - Fim da pavimentacao;
subtrecho: Rio Manicoré - Rio Amazonia; segmento: km 400,60 ao km 516,30; extensdo: 115,70 km, Cédigo SNV: 230BAM1950 - 230BAM1985, sob jurisdigdo da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Amazonas, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR UNITARIO
MAXIMO

LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE

CATSER CUSTO TOTAL

) Execug@o de Servigos de Necessarios a Manutengao
Unico 22896 Rodoviaria (Conservagao/Recupera¢do) na Rodovia BR- | servico 01 RS 144.257.719,51 R$ 144.257.719,51
230/AM; Segmento: km 400,60 ao km 516,30

1.2. O servigo objeto desta contratag@o ¢ caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n®

14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua, segundo o previsto no art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021.

1.3. Defini¢des / Informagdes Essenciais da Contratacio:

Superintendéncia: | Regional do DNIT no Estado do Amazonas

Unidade Local: Humaitd/ AM

Lote: Unico

Rodovia: BR-230/AM

Trecho: Divisa PA/AM - Fim da Pavimentagao

Subtrecho: Rio Manicoré - Rio Amazonia

Segmento: km 400,60 - km 516,30

Extensio: 115,70 km

Codigo do SNV: 230BAM1950 - 230BAM1985

Versio do SNV: 202604A

Orcamento: R$ 144.257.719,51 (cento e quarenta e quatro milhdes, duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), Data
¢ : Base: Abril/2026 (ONERADO); B.D.1.: 32,13%.

1.4. O prazo de execugdo da contratagdo ¢ de 36 (Trinta e seis) meses, conforme cronograma de execugdo dos servigos, na forma do artigo 113 da Lei n® 14.133

de 2021, autorizada a prorrogagéo na forma do art. 107, desta mesma Lei.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 41 (Quarenta e um) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitando a vigéncia maxima decenal, ou

seja, 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei n® 14.133 de 2021.

1.6. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data nele indicada, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no

Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.

1.7. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servigo”.

1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos

suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicag@o pela empresa contratada e sem qualquer
onus ao DNIT.

1.9. EXCLUSIVIDADE/ME — MICROEMPRESA/EPP — EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006, E LEI
COMPLEMENTAR N° 147, DE 2014):
1.9.1. NAO SE APLICA. A exclusividade de “Microempresas” ou “Empresas de Pequeno Porte” ndo se enquadra no objeto deste Termo de Referéncia, em decorréncia do
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valor do or¢amento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n°® 8.538, de 6 de maio de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo
nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal, ipsis litteris:

Art. 6° Os orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatorio destinado exclusivamente & participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

1.10. SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: O objeto seré contratado, majoritariamente sem dedicagdo exclusiva de mio de
obra, exceto para o(s) profissional(is) indicado(s) como tempo integral deste Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - P.A.T.O. é necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como
preservacdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execugdo dos servigos necessarios de manuten¢do rodoviaria
(conservagao/recuperacdo) na Rodovia BR-230/AM, com vistas a execucdo de Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PA.T.O., trecho: Divisa PA/AM - Fim da
pavimentagdo; subtrecho: Rio Manicoré - Rio Amazonia; segmento: km 400,60 ao km 516,30; extensdo: 115,70 km, Codigo SNV: 230BAM1950 - 230BAM1985 ,
contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, dentro de
padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n° 8, de 8/11/2023 e todos os niveis de esforcos como definidos no Manual de Conservacdo
Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontram-se estimados em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se d4 em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT néo
dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execucdo de forma indireta mediante contratacdo de empresa
especializada.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000291-0-000001/2026
11 - Data de publicagdo no PNCP: 13/04/2026

1II - 1d do item no PCA: 52
v - Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393009-29/2026.

2.4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

2.5. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servicos de Manutengdo Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administra¢do contratar estes servigos que influem diretamente na seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao
desse sistema tais como:

2.5.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas
correntes;
2.5.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de

Conservacdo Rodoviaria, na Resolugdo n°® 8, de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 O DNIT mediante Resolugdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento —
PATO e a execugdo, medigao, fiscalizagéio, prorrogagio e adequagédo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrénico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n°
12.303, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" ¢ art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigdo detalhada dos servigos segue consoante anexo deste Termo de Referéncia.

3.4. As quantidades constantes da documentagio sdo as estimadas para a execugdo de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no
Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servico (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023 (SEI!
n°® 18180722) e Manual de Conservacao Rodoviaria de 2005 — IPR 710.

3.6. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugdo
da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execug@o dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o
trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especifica¢des Técnicas Complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/drea minima conforme inventario disponivel na Planilha Orgamentaria (Anexo A), medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.
3.11. Nos servigos de rocada sera obrigatdria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metalica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que evite a

projecdo de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composigdo.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na
demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recupera¢do rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais
insumos, como brita, pedra de méo, C.B.U.Q., entre outros, as composicoes de precos unitarios precisarao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os
insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo
ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendag@o do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n°® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronologica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execug@o dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia.

3.15. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sao caracterizados como C.I.F. (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a
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cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.
Administra¢do Local

3.16. A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acoérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acérddo n® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os orgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medi¢do para a
administragdo local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo realizados
conforme a execugdo financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execucdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores
medidos.

3.19. O custo constante no or¢amento referencial da Administragdo Local é para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o
contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.20. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participaciio de consércios

4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manutengio (conservagio/restauracdo), por se tratar de servigo de natureza continua e,
por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma unica empresa.

4.2. A vedagdo a participagdo de consorcios no presente certame fundamenta-se em critérios técnicos, operacionais e administrativos, conforme previsto no
planejamento da contratagdo e em consonancia com os principios da razoabilidade, economicidade, eficiéncia e proporcionalidade que regem a Administragdo Publica.

4.3. Adicionalmente, a participagdo de consorcios tende a introduzir dificuldades operacionais tanto na fase de habilitagdo quanto durante a gestdo do contrato,
como a divisdo de responsabilidades entre consorciadas, a necessidade de nomeacdo de representante comum e potenciais entraves decorrentes de eventuais conflitos
internos. Essas circunstancias comprometem a agilidade na tomada de decisdes, a eficiéncia da fiscalizagdo e podem dificultar a aplicagdo de sangdes ¢ a responsabilizagido
por eventuais falhas na execugéo.

4.4, Importante destacar que, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, a admissao de consorcios deve ser analisada a luz da real necessidade de formagao de
agrupamentos empresariais, o que, neste caso, ndo se justifica. O mercado dispde de empresas individualmente aptas a executar plenamente o objeto com qualidade e
eficiéncia.

4.5, Dessa forma, diante da:

¢ inexisténcia de necessidade técnica ou operacional para a formagao de consorcios;
o possiveis impactos negativos na condugio contratual;
e ¢ da busca por uma contratagdo mais simples, eficaz e vantajosa para a Administragdo.

4.6. No caso do objeto que se busca licitar, haja vista que os bens/servigos licitados podem ser considerados comuns de mercado, sem qualquer complexidade
técnica que remonte a necessidade de conjungéo de esforgos para que o interesse publico possa ser satisfeito.

4.7. Portanto, a restrigdo imposta ndo compromete a competitividade, tampouco restringe indevidamente o carater isonomico do certame, mas visa garantir maior
eficiéncia na execucdo contratual, uniformidade na responsabilizagdo e controle gerencial, evitando-se, inclusive, eventuais dificuldades relacionadas a divisdo de
responsabilidades entre empresas consorciadas o que ¢ especialmente relevante em contratos de natureza continuada.

4.8. E importante frisar que a vedagdo a participagdo de empesas em consércio ndo tem o conddo de restringir a competitividade, mas, ao contrario, aumenta-la,
a0 passo que havera um maior nimero de empresas participando individualmente, o que ocasiona um acaloramento competitivo entre os licitantes.
4.9. Ademais, a vedagao esta alinhada a minuta modelo disponibilizada pela CGMRR no modelo de Termo de Referéncia de PATO (SEI n. 16689553), por meio

do Oficio-Circular n° 243/2024/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI n.16698345), no qual ¢ utilizado pelas Regionais para a contratagdo desta natureza de servigos.

Preferéncia
4.10. Naio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e
automagao).
Vistoria
4.11. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar
vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara
a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.12. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia til anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

4.13. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.

4.14. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

4.15. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE néo queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao

atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de
2021.

4.16. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da presta¢ao dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.17. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional/Unidade Local de Humaitd/AM, conforme informagdes a
seguir:

e Unidade Local de Humaita/SRE/AM;

o E-mail: gabriel.borges@dnit.gov.br
o Telefone: (92) 2127-6056

Sustentabilidade

4.18. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia
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Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagoes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementag@o de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio
de residuos solidos;

e) Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de
aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de
fonte ecologica recomendada pela  Advocacia-Geral de  Unido, disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogédo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo
n° 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem
ruidos em seu funcionamento;

k) Adogao e promogao de medidas de prote¢do para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a preservagio de suas integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instru¢cdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.19. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
pavimentadas, é necessaria a aquisi¢do da Autorizagdo de Operagédo para execugdo dos servigos contratados.

4.20. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estad o e somente mediante a
obtencdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.21. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora
previstas.

[-]

§ 4° Até a emiss@o de Autorizagdo de Operacdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢do:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria
Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia
a0 orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

1I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manuteng@o e desde que
sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste
paragrafo.

4.22. Na transi¢ao, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera o Anexo
1I da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutengdo autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestagao,
mediante Relatorio de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confec¢do do RCO sera
disponibilizado pelo DNIT.

4.23. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que sera avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.24, Tais informagdes, Relatorio de Comunicagdo de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser
apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagéo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA
com copia a Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar
o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.25. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagio do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio vegetal com rendimento lenhoso ou
de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado no IBAMA para obtengéo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira acesso a
APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.26. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n. 2875913) de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC
(SEI n. 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 ¢ 2 no
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as
obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar interveng¢do imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem
necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratagio

4.27. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontrata¢do parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.27.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidéria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto
isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagao).

4.27.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.27.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administracdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

4.27.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizag¢o, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.27.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.27.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratagéo.

Garantia do Objeto

4.28. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratagio

4.29. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrugdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n°® 46/2021) ou a IN vigente na
assinatura do contrato.
4.30. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responséavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato
a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.
4.31. A ADJUDICATARIA prestar4 garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n°® 14.133/21):
1- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
1I - Seguro-garantia;
11 - Fianga Bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.31.1. A garantia, nas modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias tteis ap0s a assinatura do contrato.
4.31.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter

instrugdes de como efetua-la.

431.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no
qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condigdes de resgate.

431.4. Para a prestagéio de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

431.5. Caso a garantia se dé por "III - Fian¢a Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo
das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.32. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n° 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.33. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.34. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lein® 14.133/21).

4.35. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n°
14.133/21.

4.36. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e ndo excluirda nem reduzird essa responsabilidade a

fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes
(art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.37. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.38. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Acdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.39. Em razio da contratagiio de obras e servigos de engenharia, necesséria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Alteraciio subjetiva

4.40. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na
licitag@o original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e a Administra¢do tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicio contratual

4.41. O CONTRATADO devera realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucio

5.1. Conforme Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades,
detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR), normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instru¢do Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz o
Manual de Conservagédo Rodoviaria.
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Local da Prestagao dos Servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-230/AM, entre o segmento Km 400,60 - Km 516,30, conforme mapa de localizagio abaixo.
e ’
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Figura 1 - Mapa de Situagdo BR-230/AM - KM 400,60 - KM 516,30.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o Or¢amento (Anexo A) é apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades,
detalhados em custos unitarios e totais.

5.5. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES
5.5.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de
Sinalizag@o de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.
5.5.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:
Tabela 4 - Projetos-Tipo
PROJETO- <
UTILIZACAO
TIPO ¢
Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragéo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do
P direito de passagem
Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagéo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do
P direito de passagem
5.5.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolugdio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area
de transigdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizacdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
5.54. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos
luminosos para aumentar a visibilidade.
5.5.5. A sinalizag@o deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver
mais interferéncia com o trafego.
5.5.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
5.5.7. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolugio CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagdo de

Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questdo.

5.5.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano de Trabalho, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de
longa durag@o, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones ¢ 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta
durac@o, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetido
minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.9.1. Seguranga ao trabalhar em rodovia;


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
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5.5.9.2. Uso do EPI;

5.5.9.3. Implantagdo e retirada da sinalizagéo de obras;

5.5.9.4. Situagdes de emergéncia.

5.5.10. O material deve atender as normas enumeradas:

5.5.10.1. Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

5.5.10.2. Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;

5.5.10.3. Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagao de trafego;

5.5.10.4. Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

5.5.10.5. Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes ¢ barreiras tipos I, IT e III;

5.5.10.6. Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira pléstica de canalizagao.

5.5.11. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a

garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscaliza¢do, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133
de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagdo da fiscalizagdo.

6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de

Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Amazonas (art. 8°, do
Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizagiio Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a interveng¢@o, bem como fazer cumprir todas as exigéncias
do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag@o. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigéo do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lein® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso I, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregao. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogagao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n° 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizacio Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizag@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e
1L, do Decreto n° 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢ao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do
Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.
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6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade
com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolu¢do n® 08 de 06 de Novembro 2023. ou outra que venha a
substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou prorrogagio contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medigao dos servigos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medi¢do na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Medic¢odes dos servicos

7.3. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano de Trabalho, apds sua
devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.4. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitéarios da contratada para o Plano de Trabalho.

7.5. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa

de forma detalhada para analise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medi¢do a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.6. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigdo sera
acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatério fotografico, resumo das
medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.7. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto naLei
Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.9. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos
valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra
que venha a substitui-la).

7.10. Apos aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto
do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.11. A medi¢do do momento de transporte seré realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local
de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser
considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orcamento, ndao sendo passivel de remuneragio a distancia de transporte decorrente
da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢iao de Resultado - IMR

7.12. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medig@o de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.13. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.14. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.15. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugéo
dos servigos prestados.

7.16. A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.17. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagao da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descrigdo da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagio ao Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. Por demanda néo cumprida e/ou néo iniciada dentro de 48h. 5
Ausen.c‘la de comunicagdo nolpraztl) max1‘m0 de 24 (vinte e quatro? horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5

se verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranga do Trabalho Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em desacordo com as especificagdes técnicas. Por notificagdo nao cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 4
Equipe de pessoal insuficiente ¢/ou desqualificado para execugdo dos servigos. Por notificagio ndo cumprida e/ou corregio ndo iniciada dentro de 48h. 4

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE
DESEMPENHO DO CONTRATO
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CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE
DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 >NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3’ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.18. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagéo.

7.19. A aplicagao do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na lei de licitagdes referentes.

7.20. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de
desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingéo do contrato unilateral.

7.21. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa
DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n°® 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.22. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.23. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo
0s mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.24. Na elaborag@o dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.24.1. Obedecer ao prazo de execugio do contrato de 36 (Trinta e seis) meses para o Lote Unico, ¢ detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO (MODELO) — (ANEXO A).

7.24.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.24.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.25. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Amazonas, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.26. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.26.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao
longo do tempo.

7.26.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o
DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.

7.26.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsao do quantitativo fisico mensal a ser
executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugdo da obra.

7.26.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto
entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.26.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.26.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores,
sempre numerados em ordem crescente.

7.26.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.26.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servicos a serem executadas pelo

contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medigdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento hébil.

7.26.9. A programacdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento

7.27. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medig¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.27.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.27.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.28. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X,
do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.28.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.28.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.28.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.28.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.29. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo

do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.29.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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7.29.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou inica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.29.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.29.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplica¢@o das penalidades.

7.30. Quando a fiscalizag@o for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.31. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comisséo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.31.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com meng@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.31.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.31.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.31.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo; e

7.31.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestao.

7.32. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento.

7.33. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.34. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug@o do contrato.

Liquidacéao

7.35. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.35.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas

cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.36. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.37. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem onus 8 CONTRATANTE;

7.38. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.39. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.40. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.41. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.42. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.43. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.44. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidag@o da despesa, conforme segdo anterior, nos termos
do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.45. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva
realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.46. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.47. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.47.1. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.48. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Onde:
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EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
1=10,00016438

7.49. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, néo sofrera a reteng@o tributaria quanto
aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.49.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.49.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo
o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.49.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s o processamento da medigdo, de toda documentagio necessaria a
plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condi¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por parte
da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.49.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga
de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.49.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.49.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrugdo
Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.49.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra

bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta bancaria ¢ a
respectiva agéncia.

7.49.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagéo pelos danos decorrentes.

7.49.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera retomado apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer Onus para a Contratante.

7.49.9. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.49.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio
e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.49.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrucio Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.49.12. Qualquer alteragao nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

7.49.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.49.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.49.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

7.49.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.49.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.49.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.49.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa

7.49.20. Havendo a efetiva execucgdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada nio
regularize sua situa¢@o junto ao SICAF.

7.49.20.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.49.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.49.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela

Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisao, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido
nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.50. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societirio servidor publico da ativa do 6rgido
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste / Repactuaciio

7.51. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio
Getulio Vargas, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento pré-estabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente a0 més do Orgamento do DNIT (SICRO,
més-base Janeiro/2026 para o estado do Amazonas).

7.52. No caso de atraso ou néo divulgagido do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.53. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.54. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigéo, o que vier

a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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7.55. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

7.56. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.57. Naio se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.58. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (li-1Io)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
Io = Indice de preco verificado no més-base do orgamento do DNIT
Ii = indice de preco referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.59. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideracdo a participagdo do ligante presente na
composi¢ao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n°® 13, de 02 de junho de
2021.

Antecipacdo de pagamento

7.60. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medic¢do, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.61. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corregdo monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipotese de inexecugdo do objeto.

7.61.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.61.2. O valor relativo & parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do indice Nacional de Pregos ao

Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagéo até a data da devolugao.

Cessio de crédito

7.62. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.62.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do CONTRATANTE. ( o drgdo contratante pode optar por mudar a redagdo para ja
vedar de plano as cessbes ndo fiduciarias. Entretanto, reitera-se que as cessoes fiduciarias (subitem 7.36) devem permanecer permitidas, por for¢a do art. 15 da IN
SEGES/ME n°53, de 2020).

7.63. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.
7.64. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do CONTRATADO

(CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio
de 2020.

7.65. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADO) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragao.

7.66. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O FORNECEDOR serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO ELETRONICO, com
adogdo CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em observancia ao art. 6°, inciso XLI, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. A adogdo do Regime de Execugéo por Preco Unitario ¢é justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatdrios fotograficos, levantados

pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

8.3. O Grupo/Lote ¢ inico, posto que o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto, vez que as atividades a se executar se complementam, nio sendo,
portanto, tecnicamente, viavel sua divisdo. Logo, a contratagdo unica gera maior potencial de ganho o de economia de escala, e ainda facilita o gerenciamento, a fiscalizagao
e o acompanhamento da execugdo dos servigos.

8.4. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23
da Instrug¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este Gltimo, in verbis:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacio automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos ¢ ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os

lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou
a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de

licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.4.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execucio

8.5. O regime de execuc@o do contrato sera por Prego Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos, levantados pela
Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

Critérios de aceitabilidade de precos

8.6. A proposta de precos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitario e prego total,
devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO (ANEXO B), bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME
n° 73, de 2022.

8.7. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo.

8.7.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

8.7.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele que
apresentar cotagdo com valor superior & proposta de precos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em
contradi¢@o ao bindémio de transporte.

8.7.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior ¢ mao-de-obra nos pregos unitarios constem com
valor irrisorio e/ou simbdlico.

8.7.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujo equipamento apresente na composi¢do qualquer alteragdo da proposta referencial
da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengao, operagao e mao-de-obra da operacdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengao (K) e coeficiente
de combustivel (I/kwh).

8.7.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes coletivas
profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.7.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da proposta
referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mio-de-obra, material, tempo fixo ou
momento de transporte.

8.7.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e
ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.

8.8. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no
valor total do servigo. Ndo serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e quanto ao valor total do
servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composigdes de precos unitarios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os pardmetros de
composi¢ao do NOVO SICRO, més base Abril/2026, para o Estado do Amazonas.

8.9. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo.

8.9.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

8.10. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59,

§3° da Lein® 14.133/2021).

8.11. O prazo de validade das propostas sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitacio

8.12. Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagiio juridica

8.13. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;

8.14. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.15. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.16. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

8.17. Sociedade empresiaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.18. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

8.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz

8.20. Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.21. Ato de autorizagiio para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.23. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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8.28. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.31. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagao (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.32. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.33. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

8.34. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura; e

8.36. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.37. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil
Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos
que a inexecugdo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragao.

8.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagiio Técnica

8.40. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

8.40.1. A declarag@o acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

8.41. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a
que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.42. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagéo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou
Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.43. Para comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a
capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.43.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execug¢do de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as
parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada
pela Instrucdo Normativa n° 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, emitido por pessoa juridica

e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢iio Extensdo do Lote Pretendido Extensdo a Ser Comprovada

Execugdo dos Servigos de Manutengdo (Conservagido/Recuperagdo) em Rodovia em

>
Revestimento Primério 115,70 Km >57,85 Km

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S

Descricio Quantidade Utilizada Quantidade a Ser Comprovada
Recomposi¢do do revestimento primario com adigdo de 3,5% de cimento 462.800,00 m* >231.400,00 m*
Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario 2.776.800,00 m? >1.388.400,00 m*

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengao rodoviaria, além
de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,00% do orgamento do DNIT.

2. Sera admitido o somatorio de atestados para os servigos do Quadro 2 de, no maximo 2 atestados por servico, de modo a garantir a capacidade operativa
e gerencial da licitante, aderente as quantidades e prazos exigidos para a sua execugdo.

Considerando a necessidade de assegurar a contratagdo de empresa com experiéncia compativel com a realidade geografica, logistica e climatica da Regido
Norte, especialmente no Estado do Amazonas, justifica-se a limitagdo da aceitagdo de atestados de capacidade técnica.

As condigdes singulares da regido, como acesso restrito, alta pluviosidade, solos instaveis, grandes distancias e limitagdes logisticas exigem que a empresa
contratada tenha experiéncia comprovada na execugdo de servigos com caracteristicas técnicas e operacionais similares, demonstrando aptiddo técnica
efetiva, ndo apenas do ponto de vista formal, mas também operacional e estratégico. Tal exigéncia visa garantir a eficacia, continuidade e qualidade
da execugdo contratual, em consonancia com o interesse publico e os principios da Lei n® 14.133/2021.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagdo dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);

e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensio ou ferrovia, hidrovia).;

» Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

e Registro no CREA.
4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial
SRDNIT/AM.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

6. Quando a certidao e /ou atestado néo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagio pelo
menos um dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugdo;
® Autorizac¢ao da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.43.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a
parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n°® 4, de 08 de marco de
2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddao” e/ou “declara¢do”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo da contratagio (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
Execugdo dos Servigos de Manutengdo (Conservagao/Recuperagido) em Rodovia em Revestimento
Unico Primario

Recomposigdo do revestimento primario com adigéo de 3,5% de cimento

Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario

Observagoes:
1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens
que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.
2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de
apresentagdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do
responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio nao ficard isento de suas responsabilidades.
3. A comprovagido do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira
Profissional de Trabalho ¢ da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do
F.G.T.S. onde conste o nome do(s) profissional(is).
e Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servicos, celebrado de acordo com a legislagdo civil
comum.
* Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA,
devidamente atualizada.
® Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(des) na equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugdo dos trabalhos.
4. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagdo dos atestados:
A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:
e Nome do contratado e do contratante
o Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
o Servicos executados (discriminagdo e quantidades).
5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial
SRDNIT/AM.
6. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.
7. Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:
e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos, ou;
e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certidao, ou;
o Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional & época da execucdo do objeto do atestado/certidao.
8.43.3. Declaragéo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servicos de que trata o objeto desta licitagao estardo

disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre
que necessario.

Documentos a serem enviados

8.44. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas apds a convocagdo do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 8 - Informagdes Compras.gov.br

LOTE CC‘/Z];\SAS; ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

) Execugdo de Servigos de Necessarios a Manutengéo
Unico 22896 Rodoviaria (Conservagéo/Recuperagdo) na Rodovia BR- servigo 01
230/AM; Segmento: km 400,60 ao km 516,30

b) Or¢amento Conforme Planilha (Anexo A) preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composi¢des dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos,
Administragdo Local — Detalhada e Resumo, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material
Betuminoso, conforme Edital e composi¢des do SICRO, més-base Abril/2026. As composi¢cdes que por ventura compuseram os estudos, mas que nio
foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas nio serio avaliadas pela


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.
https://www.gov.br/compras/pt-br

comissio responsavel pela licita¢do, ndo tendo validade;
d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo A deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
site https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-
custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio de
Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha
unica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 —
Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-
de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores
da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da
licitante, conforme planilha modelo a seguir:

Tabela 09 - Bonificagdo e Despesas Indiretas

BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS - BDI (SEM DESONERACAO)
Descrigdo das Parcelas
Conservacdo Rodoviaria

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,81 9,00
Despesas Financeiras 1,13% sobre (PV - Lucro) 1,02 1,35
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66
Subtotal 1 8,58 11,34

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 9,08 12,00
Subtotal 2 9,08 12,00

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96
ISSQN* 5,00% do PV 3,00 3,96
Subtotal 3 6,65 8,79

‘ CALCULO DESPESAS FINANCEIRAS

PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
Selic (Junho/2026) = 14,25%
DF = Despesas Financeiras

DF= [(1+SELIC)A(1/12)-1] s/ (PV - Lucro)

Observagdo: (*) Limite maximo adotado de 5%, valor variavel em fungdo da legislagdo de cada municipio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orgamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

h) Os custos tributarios do 1.S.S.Q.N. na composi¢do do B.D.I. foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relag@o a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos
servigos. Ressalta-se que o I.S.S.Q.N. calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com
sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos mesmos
podera incidir B.D.I. maximo de 15,00% (quinze por cento) para a situagdo de or¢amento onerado ¢ de 18,67% (dezoito inteiros e sessenta e sete
centésimos por cento) para a situagdo de apresentagdo de orgamentos desonerados.

8.45. Juntamente com a documentagéo de habilitac@o, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuragdo por instrumento ptblico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias e demais Normas e Instrugdes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizag@o o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverdo estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que
motivou a solicita¢do;

e) Que se compromete a estar pronto para a execugdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da configuragdo disposta
no art. 162 da Lein® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os
documentos necessarios a formulagdo da proposta;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo
Orgao;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido
ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 144.257.719,51 (cento e quarenta e quatro milhdes, duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e dezenove
reais e cinquenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo A.

9.2 Os pregos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base:
Abril/2026, onerado, BDI 32,13% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mao de Obra e Manuais do
SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orienta¢do contida na Instrugdo Normativa DNIT n°
62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢amento, sem desoneragdo da mdo de obra,
garantindo assim maior economicidade a Administragao Publica.

9.4, O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 0,00%, considerando o VMD da rodovia BR-230/AM, segmento: km 400,60 ao km 516,30, o que
corresponde a uma extensdo de 115,70 km., e a proximidade de centros urbanos. O F.I.T. foi aplicado em servigcos com interferéncia do trafego, conforme consta nas
composic¢des detalhadas.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragido do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, Abril/2026 (onerado), para o Estado do Amazonas;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrucdo Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de
custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita ¢ areia no ambito dos projetos e
contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia;
h) Memorando Circular n° 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;
i) OFICIO CIRCULAR N° 4078/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercussio da taxa Selic (14,25% a.a.) no SICRO.

j) Resolugdo n° 08 de 06 de Novembro 2023. que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento —
PATO e a execugdo, medigao, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de contratos de PATO.

k) Instru¢do Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplica¢do dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos
de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido para o exercicio 2025.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

I- Gestdo/Unidade: 393003/39252;

1I - Fonte de Recursos: 0100;

1T - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0010;
v - Elemento de Despesa: 449051;
V- Plano Interno: MT00795;

10.3. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Or¢amentarios e na Declaragdo exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15 a 17) constam informagdes
de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027 (Lei n® 14.802/2024) , tendo adequagdo orgamentaria e financeira com a
Lei Or¢amentaria Anual - LOA/2026 (Lei n° 15.346, de 14 de janeiro de 2026), bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO (Lei n°
15.321, de 31 de dezembro de 2025).

10.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagéo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolugdo n® 08 de 06 de Novembro
2023. ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual (E.P.I.) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusao de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagao com a fiscalizagao;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/comunicados/InformativoSICROn012017.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/InformativoSICROn01.2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢a de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagio;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicag@o de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medi¢ao mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;
11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengio das placas de identificagdo das obras;

11.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na

INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declara¢ao por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste
contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

11.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos
referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lein® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica junto ao servigo de engenharia;
11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;
11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragéo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art.
116 da Lein® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposigdo de calgadas, asfaltos
€ outros.
11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente pliblico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no
orgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
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11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;;
(b) supressao da vegetag@o natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05 de julho de 2002,
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro
de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperago):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislagdo
correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA
devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execucao dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 —
TCU/Plenério.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardao a comprovar a plena
execucdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apos sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administragdo. No caso de altera¢do, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragéo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745. de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais
para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das irregularidades
apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o LICITANTE vencedor possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagao escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-
la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execugdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condig¢des pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° S, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou

outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO, contidos
na Resolucdo n°® 08 de 06 de Novembro 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
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12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigao de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n® 08 de 06 de Novembro 2023.

12.11. Atestar a execugdo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgao ou entidade em que

este exerga cargo em comissdo ou fung@o de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

1- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sang@o e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

1I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos
para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepcédo, apoio administrativo ou ao usuario;

111 - direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas
no objeto da contratagéio e em relagéo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragéo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII -  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregao.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as

penalidades conforme hipotese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06
de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alteragdes ou edi¢des subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecug@o parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

1- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

1I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

«»

1II - Declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e do subitem
wom

acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e
contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

1V - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia
de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgio contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposigdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.
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iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).
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13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).
13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da

perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

13.7. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagéo
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administrag@o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n°14.133, de 2021).

13.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no Ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da
Lein® 14.133/21.
13.14. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com 0 mesmo 0rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, em consonancia com a IN SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022 e
Resolugdo n° 8, de 2023 do DNIT. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(assinado eletronicamente)
DANIELA FONSECA DE MORAIS
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

(assinado eletronicamente)
EUDE DE PAULA REBELO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

(assinado eletronicamente)
FABIO JOSE COUTINHO DA SILVA FILHO
Chefe do Servigo de Manutengio Terrestre

. (assinado eletronicamente)
ANDRE FILLIPPE FARIAS DE OLIVEIRA
Coordenador de Engenharia Terrestre

14.2. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019.

(assinado eletronicamente)
ORLANDO FANAIA MACHADO
Superintendente Regional do DNIT do Amazonas

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro (SEI n® 25527064, 25527065 ¢ 25527066);

15.2. Anexo B - Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (SEI n° 25544776).
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