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PREGAO
ELETRONICO

90083/2025-10

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBJETO

Contratacdo de empresa para Execucdo dos Servicos de Manutencdo e Recuperacdo nas
Rodovias BR-101/RS e BR-470/RS com vistas a execucdo de Plano Anual de Trabalho e
Orcamento — P.A.T.O no local indicado no item 1.3., sob a coordenacdo da Superintendéncia
Regional DNIT/RS, segundo as condicbes e especificacdes previstas neste Termo de Referéncia,
por meio de licitacdo na modalidade pregao, na sua forma eletrénica.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 80.270.131,70

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 04/12/2025 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego por grupo

MODO DE DISPUTA:

Aberto
~ . .
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS E E
NAO
Baixe o APP Compras.gov.br

e apresente sua propostal



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREGAO ELETRONICO N° 90083/2025-10

(Processo Administrativo n° 50610.004518/2024-98)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do
Servigo de Cadastro e Licitacfes/RS, sediado na Rua Siqueira Campos, n°® 664, Sala 611 — Centro Historico
— CEP 90.010-000 — Porto Alegre/RS, realizara licitacéo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes
estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa para Execucao dos
Servigos de Manutengéo e Recuperacdo nas Rodovias BR-101/RS e BR-470/RS com vistas a
execucdo de Plano Anual de Trabalho e Orgamento — P.A.T.O no local indicado no item 1.3., sob a
coordenacdo da Superintendéncia Regional DNIT/RS, segundo as condi¢cdes e especificacdes
previstas neste Termo de Referéncia, por meio de licitacdo na modalidade pregédo, na sua forma
eletronica.

1.2. A licitacdo serd realizada em Unico grupo.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.6. N&o poderdo disputar esta licitagéo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitac&o versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitac&o versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcédo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorac@o de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados

pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢édo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
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conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacbes e contrataces realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionéario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Caso seja positiva a certiddo de recuperacgdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera

apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58 da Lei n°® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
gue:

3.3.1. estéa ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI,
da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e noinciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.5.1. a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitard o licitante as san¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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3.8. Nao havera ordem de classificacéo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6és os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado percentual de desconto inferior alance ja registrado pelo
fornecedor no sistema.

3.12. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10 possuira caréater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de

negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitéario e total do grupo;

4.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos



previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execug¢do do objeto.

4.4, Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas;

4.9.1. O preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos
previstos no item 4.9.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condena¢édo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

4.11. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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5.2.1. Seradesclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e o0s
licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do grupo.

5.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
1% (um por cento).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracéo da sesséo publica.

5.12.2. A prorrogacao automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.



5.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apobs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.13. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Umavez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automética, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢éo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para
o0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigactes
previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgéaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29

de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias

colocado permanecer inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigées
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociacgdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéao.

5.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio

5.21.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5.21.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita¢do fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apébs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociac@o, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagédo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto & existéncia de
sancao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por for¢a da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
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Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagéo.

6.4. Caso atendidas as condicdes de participagédo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condic¢des de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de
oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
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esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.10.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacéo de exequibilidade;

6.10.2. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.

6.10.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢cdes para a justa
remuneracao do servico.

6.11. O licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacédo
da proposta.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracéo do preco.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substéncia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.14 Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.



7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacd@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitac@o serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |,
da Lei n®14.133/2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢fes de realizagdo do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracédo data e
horério exclusivos, a ser agendado nos termos do item 4.2 do Termo de Referéncia deste Edital, de modo
gue seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no presente
item por declaracéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagéo.

7.8. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.8.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento
digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°,

caput).

7.9.1. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.10. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.11. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacé@o de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

7.12. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39,
§49):

7.12.1. complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

7.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagédo podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacéo.

7.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que

atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
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proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagéo (art. 4°
do Decreto n° 8.538/2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou
inabilitagé@o do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifestagcao da intengdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

8.3.4. na hipétese de adoc¢éo da inverséo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar

recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
8.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagcé@o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

9.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
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Contrato.

9.2. O prazo de convocacao, nos termos do Termo de Referéncia, podera ser prorrogado 1 (uma) vez,
porigual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo.

9.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagcdo consignadas
no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

9.4. A formalizacéo do contrato seguira o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo

10.1.5. fraudar a licitagao

10.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao



10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitagédo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
10.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. ascircunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarac@o de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, 85°,
da Lein.° 14.133/2021.
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10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e aimediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de

responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacédo das san¢fes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido

no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica, através do
e-mail scl.rs@dnit.gov.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitac&o.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.
12. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES
12.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n°® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica

Antifraude e Anticorrup¢éo, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedacdes e regras
destinadas a orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupcdo nas atividades conduzidas
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diretamente ou por meio de concessao.

12.2. No caso de servicos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4°
da Lein®14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada
devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, nos
termos da legislacéo vigente e das orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n°® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como atender ao Termo de Adesao Voluntaria
a Politica Antifraude e Anticorrupgéo do DNIT — ANEXO |ll.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso Xlll, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho
de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacdo, visando a prevencao, reducéo e mitigacédo de riscos a
corrupcao e a fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do

certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licita¢@o serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da disputa

entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugé&o ou do
resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Fica permitida a cessdo de créditos oriundos do contrato decorrente da presente licitagdo, nos
termos do art. 15 da Instru¢cdo Normativa n°® 53, de 8 de julho de 2020 do Ministério da Economia.

13.11. Fica obrigada a empresa contratada a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo
apos a conclusédo da parcela dos servicos, entregando toda a documentagéo exigida em normativos proprios, através
de protocolo no Sistema SEI.



13.12. E estabelecido prazo de 5 dias Uteis para que a unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria,

autorize a contratada a emitir a nota fiscal, que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e
remeta a medigcdo ao setor responsavel pelo pagamento

13.13. O setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apds a assinatura da nota fiscal
pelo fiscal e pelo representante legal da contratada. O prazo sera interrompido em qualquer das fases da medigéo
caso a fiscalizacdo encontre qualquer inconformidade na documentacdo apresentada pela empresa, devendo a
fiscalizagdo sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorre¢des verificadas.

13.14. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces Publicas

(PNCP) e enderecgo no eletrénico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes.

Porto Alegre, 11 de novembro de 2025

Hiratan Pinheiro da Silva
Superintendente Regional do DNIT no
Estado do Rio Grande do Sul
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
OE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Termo de Referéncia
Processo n? 50610.004518/2024-98
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A presente licitacao tem por objeto a contratacdo de empresa para Execucao
dos Servicos de Manutencao e Recuperacao nas Rodovias BR-101/RS e BR-470/RS com
vistas a execucao de Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PA.T.O no local indicado no item
1.3., sob a coordenacao da Superintendéncia Regional DNIT/RS, segundo as condicbes e
especificacdes previstas neste Termo de Referéncia, por meio de licitacao na modalidade pregao,
na sua forma eletronica.

VALOR UNITARIO
MAXIMO

CATMAT/

CATSER VALOR TOTAL

LOTE ESPECIFICACAO |UNIDADE|QUANTIDADE

EXECUCAO DOS
SERVICOS
NECESSARIOS DE
MANUTENCAO E
RECUPERACAO
RODOVIARIA NA
RODOVIA BR-
101/RS DO KM
Unico| 22896 0,00 AO KM Servico 01 R$ 80.270.131,70
19,40 E NA
RODOVIA BR-
470/RS DO KM
295,40 AO KM
364,70, COM
EXTENSAO
TOTAL DE 88,70
KM.

R$
80.270.131,70

1.2. O(s) servico(s) objeto da pretendida contratacao se caracteriza(m) como comum(ns) e
de natureza continua, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 62, inciso
XIll, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua (art. 62, inciso XV, dalLei n2
14.133 de 2021).

1.3. Definicoes / Informacoes Essenciais da Contratacao

Superintendéncia Superintendéncia Regional no Estado do Rio Grande do Sul

[Jurisdicao Unidade Local de Sao Leopoldo/RS

DESCRICAO

Rodovia BR-101/RS

Trecho DIV SC/RS (INiCIO PONTE S/RIO MAMPITUBA) - RIO GRANDE

Subtrecho ENTR BR-101 (ACESSO NORTE P/MAQUINE) - ENTR BR-101 (ACESSO SUL
P/CAPAO DA CANOA)
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Segmento

km 0,00 ao km 19,40

Codigos do SNV

101CRS1005; 101CRS1010; 101CRS1015; 101CRS1020.

(202410A)

Rodovia BR-470/RS

Trecho DIV. SC/RS (INiCIO DA PONTE SOBRE O RIO PELOTAS) - ENTR. BR116
Subtrecho DIV. SC/RS (INiCIO DA PONTE SOBRE O RIO PELOTAS) - ENTR. BR116
Segmento km 295,40 ao km 364,70

Extensao TOTAL

88,70 km

Codigos do
SNV (202410A)

470BRS0510; 470BRS0530; 470BRS0535; 470BRS0537; 470BRS0540;
470BRS0550; 470BRS0560; 470BRS0565; 470BRS0570; 470BRS0580.

Orcamento

O orcamento bésico elaborado tem como base de célculo o més de ABRIL
de 2025 (SICRO ABRIL/2025) - SEM DESONERACAO, e estid estimado
em R$ 80.270.131,70 (oitenta milhdes, duzentos e setenta mil cento e
trinta e um reais e setenta centavos).

Taxas de
Bonificacao e

Despesas Indiretas

(BDI):

BDI: 33,13% (trinta e trés virgula treze) sem desoneragao da mao de obra
(o orcamento de referéncia do DNIT foi elaborado com as aliguotas de PIS e
COFINS de 0,65% e 3,00% respectivamente, admitindo-se o Regime
Tributdrio de LUCRO REAL). Para a aquisicdo de ligantes
asfalticos, aliquotas de PIS e COFINS, 0,65% e 3,00% respectivamente.

BDI: 15,00 % (quinze) para fornecimento e transporte de materiais
asfalticos.

NOTA 1: Na composicao das taxas de Bonificacao e Despesas Indiretas -
BDI, ndo deverao ser apropriados os percentuais de IRP) e CSLL, consoante
Acérdao 325/2007 - TCU/Plenario.

Disponibilidade
orcamentaria:

Conforme Edital e declaracdes orcamentdrias anexas a0 processo
licitatério.

Prazos:

Prazo de Execucao do Contrato: O prazo de execucdo do contrato é de
1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos, sendo que o inicio
da contagem do prazo se da com a assinatura do contrato ou na data nele
indicada, ainda que anterior ou posterior a publicacao do extrato no Diério
Oficial da Uniao.

Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato é de
1.275 (mil duzentos e setenta e cinco) dias consecutivos, sendo que
o inicio da contagem do prazo se da com a assinatura do contrato ou na
data nele indicada, ainda que anterior ou posterior a publicacdo do extrato
no Diario Oficial da Uniao.

1.4. O prazo de vigéncia e execucao do contrato estao previstos no item7.36 e 7.37 do
presente Termo de Referéncia, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data
indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicacdo do extrato no
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Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.
1.6. O marco inicial da contagem da execucdo serd da “Ordem de Inicio de Servico”.

1.7. Em virtude das concessbtes de Rodovias Federais que estdao sendo planejadas pelo
Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter segmentos,
inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administracao antes do prazo de encerramento
previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacao pela empresa contratada e sem qualquer
6nus ao DNIT.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir
boas condicdes de trafegabilidade e seguranca, bem como preservacao do bem publico (inciso IV
do art. 82, da Lei n? 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execucao dos Servicos de
Manutencao e Recuperacao nas Rodovias BR-101/RS e BR-470/RS, contemplando pistas,
marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a
estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensao total conforme item 1.3., dentro
de padroes de servico estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n? 8, de
6/11/2023 (SEl n216092821) e todos os niveis de esforcos como definidos noManual de
Conservacao Rodoviaria de 2005 - IPR 710, considerando as estimativas e/ou os histéricos dos
segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratacao de terceiros para execucdo dos servicos a serem licitado se dd em
razao do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT nao dispor de quadro de
profissionais e equipamentos suficientes para execucao direta, sendo usual, a execucao de forma
indireta mediante contratacao de empresa especializada.

2.3. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025.

2.4. Esta nova contratacao visa substituir o Contrato n® 10 00037/2022, nos segmentos em
tela, que tem como objeto a prestacao de servicos de manutencao.

2.5. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos doDecreto n°® 9.507
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32
do aludido Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

2.6. A realizacao da licitacdo para a contratacao dos servicos de Manutencao Rodovidria na
modalidade Pregao Eletronico decorre da necessidade da Administracao contratar estes
servicos que influem diretamente na seguranca dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se
nos requisitos fundamentais para a utilizacao desse sistema tais como:

2.6.1. Servicos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacao, bem
definidos e passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes;

2.6.2. Servicos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservacao
Rodoviaria, na Resolucdo n? 8, de 2023 e demais especificacdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO
3.1. O DNIT mediante Resolucao n® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos

relativos a elaboracdo do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO e a execucao, medicao,
fiscalizacao, prorrogacao e adequacao de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e
maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informacdes essenciais para o
lancamento dos itens no sitio eletrénico "Compras.gov.br" (art. 32, dalei n? 12.305, de 2010; art.
69, inciso XXIlI, alinea "c" e art. 18, §12, inciso VII, da Lei n? 14.133 de 2021; art. 62, daIN
SEGES/ME n® 58 de 2022 e art. 99, inciso lll, daInstrucao Normativa SEGES/ME n? 81, de 2022 - IN
SEGES/ME n? 81, de2022).

3.3. A Descricao detalhada dos servicos segue consoantecom os ANEXOS do presente
Termo de Referéncia. E apresentado a seguir a planilha de custo estimada para o periodo
contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitdrios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022
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4. CONSERVAGAD PREVENT VA PERIODICA
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COMGOS SKY- AT0RRSOSL0 4o 4TOBASOSED DATS BASE SICRO: abail/102E
SR 2024108 Radarimcie: SCRD
TAREFAS OO SERVIOS. B CUANT. FRECD PRECS
ITEM CODHE0 SERVICDE TRASALHO UNIT. PERCLAL
4.1.30 Toe213 Bacada BECC 300 2 200 m - ascom dada & - ansa o bila coiansds N .00 24.07E, 50 218.704,70)
4131 AB06406 Limpaze en jusis 5 Sk b W 21,00 8,15 171,15
4.1.32 306400 Pl e s i D o0 ol il ot i il - T i il i betalion By W 21,005 04, 58 1.0B1,98]
4.1.33 IOTTIS duntia di cilata o em elisadman & parfil W - LS 55 mm e H = 80 mm - lomecimeni @ inslalagis W 21,000 G648 11.770.20)
4138 BOT0E4 Lo peobimiria e @im juivsa da i il S Soscrals - L S 30 i @ H S 30 m - oo il @ b ol ni W 21,006 53,55 110355
4.1.35 4015672 Lipaza de poska W 2350005 82 1460160
4.1.38 sUi5TER ?;.u:::n wirks ko dan S0 PO i il e Ao o - Caige @ dhdec angi Com guil i - cita com ublzegko de | 000 2 368,50 7.105.50
4.1.97 4015787 Rimog b S vabiulin da Sb5s PO WNMBaSE i S0 - Sl G Uiz i de 100 vise N 3005 1.384,63| 400388
4488 S0957ET ;R::gﬁ:ﬂnkmnmumﬁm ncandados anm Mooy - cangi e dibcargs<om gundedo - el com bz i T 2 e 1408,53 5B S
4130 4015796 gt 80wk e o1 0 s i 1 Db ) SR - 2SR 200 i e 10 1000 B UM % 000] Lrediv: 1.418.08)
4.1.40 4019547 Tk dhin ook s i ol dim Wil G hiaiEads 400 X 1,5 i - coleceds N 3005 B47,08 1.041,24]
4141 2004504 Esscaraigadés i R a i walla i d it oo WiDksain em masnal do 1° caligosa L 12 360 26,60 2ETT
4.1.42 2024507 Diima probado H= 15 m - com g mposlo d i ishs - nche W b traagds o Makn Ul &2 DD 154, 58 SHEXTE|
4.1.43 2004510 Diiiarias boivgitchiel Sa pavinivirmis H = 0,80 i - SO0 a0 aingaslo dissn i o 27,005 5, 05| 175462
Frn AT13810 ::—:neﬁ::sﬂn‘::t:::n;r:xlmmuhm conoeatn da segle quad e de 11 cm aceda 2.5 ma swicador s 15 " o7 Do e 197467
4.1.45 ADIARED Lo o ik 2o a2k | o e Lk (b S nd Wi ARSI - el Do o iy vl LR 121, 200 152, 0 18011838

4.3 - RODOVIA § [BR-4TERE) - Lads Las iwBR-308

429 HUTSETT i a aAS Ao O L Mg e 0 @mido s Ges - Adma (o A esdnis o Soda Soee s 15 153, 704 675 B4 90724, 38




423 AET1ETE B 0y soB-Dase 0 Bl gadueda son Dot comarnal - TO6K Froskor masiificedo L Fin 628 Fihd) BE 220,70
425 4UTEESE i i L O s D Gl BHLRES - i D i 0 4 £ 15 5,700 Q0,83 470,58
424 431 5EET i g GO NN O 7 VA i LRSS - e i O 5 i L5 52,913 75,88 435320
425 4975858 i Tt CONUYILG Ol 1P YT s G - e peasiue i 6 & L 31,281 65,20 2570,50
428 A1 BEED P g GO O 0 e DA e B LRSS - i i 0 0 7 L5 A0 440 56,48 &21,50
427 4975880 i gt CONUYIL 8 PRGNS i s - e pease de § om L 5,100 54,72 283,30
425 4UT5E82 i g OO 2k A i T D R - SRR O d i 15 #5857 70,20 543,70
4249 401 5EE3 P i (e 2k A DV Ve - i O 5§ em L5 45378 g 74 4,480,683
4270 4975884 i s T OGN S e T i e - s o 6 e L FLFIE] 88,02 236535
4291 A1 LSS P g (e 2k i DV Ve - e O T 2 L5 Dide 78,80 7208
4272 4975888 i s T A S S T i Ve - s o @ e L #3557 7300 33288
42799 4071553 Pirilurs & Fgagds I3 A.&50 003 0,30 LETT, 08
4204 HET 1484 oo aaliies - Ribea C-125 - i ass co el T E51, 768 FOZ,04 155 307,52
4275 1A00EGS Db i LA s i L A 0 1 SDPLAE e o W S e 9 BT - ST SRR PO RS GTED I3 FET2 10,37 51,51
4298 16T DG4 Dhinia bl salvnga g ahmiada St cirpasale 0 gieus L5 AT 0,00 B0
4247 03570 Bty thadyubid & canciats - ST 12525 - ditinaglo msolois - Sl o dnle Com aeiag L it il a1,08 0,60
4278 05T Mo R0 5N S O0Ra - MFC 05 - i & Dl S anai - Bkl &8 mindd () 1,000 1,42 1.400,52
4290 Eddned B i BETC O = 040 4% - davtin O - it & Doida -l flas L] ¥ ] 432,03 453837
4230 Edane? Bovade BETC O & 0,80 % - A 0 - a & Lo -l s L 000 477,63 B7OB &7
4237 Edd1ad B i BETC O = 0080 # - davtin O - it & Doida -l flas L] ¥ ] 1.658,38 FAGI5 34
403 Edd1? B e BATC O = 7 .00 4 - O - i’ e Dl - i s un Y] 2.485,87 TLITLE3
4233 E04015 Covpd 2 BETC O & 0,40 /i PAT - oviva, Wil & fandia o dido cofianini () 38,000 588,07 14.008,52
4234 EO4ORT Covp i BETC D= 0,60 i PAD - s, Ivifa & gandva o dido comianiaia i 36,00 BTE 42 L4773
4235 ik Covpo da BETC D = 0,50 m PAT - aveie, vita & padra de mido comanials ) 38,000 I60,08 54 505, 38
4238 Eddnd Ciovp e BETC D= 1,00 i PAD - avve, Ivifa & gandra g o comianaata L] 38,00 1.524,30 47678, 04
Iy S4T7ELS & uu:f.‘-.."\': - gl fechidia o 1,5 x 7,5 mi - prl-secicindo - aluri do dfere de 250 & 5.00 @ - erdie a dale m 43000 2 374,67 25,596, 74
FrE ST TEAT Covpo de BECT - segdo fpahia da 2,0 x F.0 m - pré-soddido - abura oo sfere oe 250 & 500 m - areie @ bnle m 43 000 2 .759,60 196 567,20
en AT )
4030 TOS2RE Bt e BACC T.50x 3,50 0 - asnsoniiifinchn 07 - drihiin i S le Gl i0nChin s un Y] T5.574,70) EEL R EER ]
4250 TOS2EF Boca de BECE 300 x F 00 m - aseoraiviads 0° . snaie o dole comeveins L 2,000 24 (T8, 38 16 764,58
4257 FAOE408 Limipaza dam justa da dhlatagdo L) A, 000 E08 80,88
4252 FAG4G0 Rk lragdo O basis db 4000 P Gl o 00 EeES - mechTiani & nalifagds L 1,004 25,08 LA73 78
4253 77EE el dhir O L i A S & VW - L S S A H S B i - Bl il o sl o L] 21,000 560,22 11.764,82
4254 507084 b il 208 it TR S DT S Cosine - L 8 20 A @ H S 30w - Soekiopie @ @ selatien L 1,004 52,37 109877
4255 40T5ETR Limpaza da gonks ) EET, 000 & 10 5 566,73
4258 4475758 mﬁ S0 g TN PO S DACEL 4 AT - S ARSI Stk dibale - citte com it 0,000 255008 .60,72
4257 AATSTAT Ranopdo de selewing de médhio pods embeasos em mdow - ciiie com siVrecio de 7O vazas (4] 3000 1.554,08] 4062, #8
4238 4AT57ET m:‘::z T e L, T, IR S0 MOl - U 4 LR o i - S e i 8000, 1.787,28 EFETT]
4.2.59 4315738 Rt gl o v keuis O Déquii ST foshladod @i i - s s ulfizegis da 700 kb EL 3,000 486,48 140558
FEFT] AT OE4T Tuls e peoda o pam mpaoe am fube grivenizasn 40 X 1,5 m - sonfacpin it ETa ] &7 1,941, 03
4241 0EEGE i A I AU T i T VIO G Pl L e kA S T Slegoda LLE 42,555 28,40 733,45
4242 Fari Tl vl O peolud’n 4 s 7.5 m - pom gaosnsrmasio dranen e - s escavegio & et [} 41,00 734,52 7967 52
4243 0450 i ArigTuiskng o pasiriants H = 0,60 m - sim SaesaRas danel ) 96,000 5,08 6245, 78
FreT] 71880 Cinca covi 4 hufn- v B 00 i oL e o e o sl quisdhEale o 17 cer @ cade 2.5 & 6 eahcadar o m 26,000 47,00 451280
15 e o cacla 55 e - e @ baa comarcials
4245 0 3EED Lol g Ariks sossareial Sompasias Som soquens vk - pop e asenis mare 15 45440 735,05 471515
4.5 - RODOVIA F [BR-4FETRE) - Lads OasneBR-188
427 4AT5ET Rtk oraflinal o Lgrnime e £ @ muado s livee - demadplo mesdnhte d cof S0 e L IDETE 48,07 143 547,45
433 AOT1ETE Baie oo sob-hase o ik gevueca cor bt comancial - 700K Frockor madiced 18 EIT 043 760,95 &4.5237, 57
433 4415558 i it Clnbnic O i Gk i B - e pisaue g 4 em L EERLE] B0,63 1.E1582
434 AT 5E57 Frasagen mninug o esesirants o G -eapemsums oe § em 18 154,345 7588 P 704 44
425 49T 5E58 i g GO O 70 P DA i LRSS — i D0 0 6 7T L 0,607 B8, 20 533878
436 4AT5E5D i it Cnbnici O i Banks i B - eapeiue de T am L FEELD 58,48 1.595,78
437 E =] i g GO O 7 e TV G LS — i D0 0 & 11 L 13413 54,72 733,95
438 4015862 i i o <k g by e d i L 670 #1820 1.392,73
439 A4T5EE3 Fri s pant dERenndines d v Bm e sallives - speasws oe 5 em 18 118922 a8 74 77544 57
4300 AT 5EEE i g (O 2 v kil dir B @i L 0,107 Bg,82 B 701,52
40 415565 i i o <k g by e 7 e L F3,561 7E80 1540, 54
4392 40T 5E68 i g (O 2 v kil i B @i L 11,670 73,00 552,56
4343 411553 Pirilura da Vgagds L &L I08 0,30 239587
4374 40T 1464 Covresnn aafiives - fiea C-12 5 - masas omeeie T ETHEDD 574,70 ETARG7,GF
42705 1600895 o i i - i AT - S R PR [ 45,734 18,37 a7E, 8
FER] 6T MO0 Dharri ol sravdenea o advanada £oom carapadain 00 praus 18 45,334 £490 451,58
4297 02370 Edrjeta MUl & S - STC 17525 - sasiagds mtdes - rais o Snle oo peias o 0,000 80,07 0,00
430 0357 PR gl oot - MFC 05 - i b it coviannds - v da o L] 6, d0d 0,85 255060
4370 Edangd Bocade BETC O = 040 o 0 - e @ boita i - ales ras it 8,004 47472 2 E4E 52




4330 Eddng? B e BATC O = 080 O - i’ e Dl L - e s ot B0 81,55 5760, 50
43T B 10d Bocade BETC O = 0,50 o 0 - e @ boita i - ales ras it 8,004 1.630,41 0.7d2 48
4332 TR Bovade BETC O = 7,00 0 O - a & Lo L - Al dTag L] Bong 244248 14.854, 58
432 015 Corpu da BETC O = 0,40 /i PAE - i, Il o g o dido covihaniaii i 0,604 a5, 74 #1572 20
4304 EROET Covpo da BETC D = 0,60 m PAT - aveie, vita & padia de mido comanmials () 30,000 07,47 8324, 70
4335 Eddng? Covp i BETC D= 0,50 i PAD - s, Ivifa & gt o dido comianiania L] 30,800 354,20 2628, 00
4308 ik Covpo da BETC D = 1,00 m PAT - aveie, vita & padra e misdo comanials () 30,000 157553 0465, 30
P Jrem— mtfm - B0 feahada di 1,55 7.5 M - i seiean - abura o SRves o 350 & 5 00 & - oreia @ bils m 20,000 2269 041 s7.581,20
ia28 ST TEAT Cmm_ﬂx\: - Sepido feabada da 2,0 x 2.0 m - prd-sedcido - alura oo sfve 00 250 5 500 A - ardia a dnle m 30,000 239550 667770
CeMRATia
43230 TOS2rE Begade BECC T.50x 1,50 00 - didodiidiads 0° - Sniis o dnle iamveiing L] Bong TEZ38,08 O97.428, 58
SEGMENTO 1= km LU &9 km 19,8 P
EXTENSED 1 (km|: 15,40
OOOMEOS SNV 1= 10BCRE100S an BOICASLAID Ko FAIKA 1:
ShW- 2024108 Kan FAIKA I:
RODOVIA 1= BR-TOMS B0 SERVI(OS:
TRECHD J= D0, SC/RS [INICKD DA POKTE SOBRE & RO PELOTAL) - ENTR. BRILE BOI ASFALTOL:
SUBTRECHD 3= ENTE RS-114 [FAPOLO PETROQLIMICS - F i TRAY MONTENEGR)
EMTR BR-290 [P/ PANTARG SRANDE)
SEGMENTO 2= km 1954 s kin 36847
EXTENSAD 2 (km)- 63,30
CODIGAS SKA: ATORRSOS10 an ATORASHSED DATA BASE SICRO:
ShW- 2024108 Relerincia:
TAREFAS U
s UNIB CUANT. FRECO FRECD
ITEM Cobia SERVIQOS TRABALHO WNIT. PERCIAL
4350 FOSREY B 0 BECC 200 x 2,00 i - dcaviiTis 0° - drili @ bl COmec s wn B.500 23.501,71 14251024
4357 Fa0s408 Lhripeza am jusi da dilssagdo L) 3,000 B8 FED 68
4352 SE084G0 Fink lvind e i S e A2ON0 A il B a3 e - RSN N & Loakifingdo M 1,600 az08 LA73 78
4353 JOT75E Jomita e o lecEs e ek stieeemn @ peddl V. L & 55 mm e H & 80 mm - emeciomanio @ instata o ] 000 560,22 176462
4334 FOT0Ed L e s o unibh S pe AN & sansmls L = 20 mm & H S 30 0 - caokicels @ aseaTieng M 1,000 52,37 1090, 77
4335 4T TRETR LT i g S M 357,600 878 220083
4998 ASTSTER Fanopdo da valewng de méaio posde Meen dhadig em S0nia - cange @ Aeacagn sose guindass - cod com & 45,000 2 550,08 5 351 30
ukiizacds o f 00 i
4357 AITETAT Frintiogd o winkening e s Ol Ao Db i PO - 2Ll T LANEACRO S TN wi i & um B.500 1.354,08 a72438
Faropdo da valewng te DEquRmg Somi It adlos we Mook - Cag @ oRscange som guingka il - cha com .
4358 AUTSTET uliEagds da 100 wed L] 000 1.787,28 FOLEE5 52
4450 ATETIE Fariogdo d vakwing de Dequnmg S Miraded am edoeis - coka com uliiZagds o F00 vedea (L] 8,000 488 48 2&T0TE
4340 AT TREAT ke i precet gl 0 sl 0 o gl e Mubes afvanizeso £0 X 3,5 m - somfscgdo i B,000 47,01 EELEY ]
4347 04504 E. i drvica o v g dh cem raaliag wit makania' & T8 salsgosa o A2 ET4 2840 248100
4342 OREGT v e M & 7.5 m - com gaosneieo s drnen e - oo 20 vasio & e M Fatni 134,52 FA 72308
4343 i in ) D JerighTuaA i S Dasdrianid H = 0,60 00 - G5 i osnoia sl o ke L) 143,000 BE,08 T.O0598
- e Sov 4 0 o Ari oo i de o Mo Wil A Gansnals i seguhn quiadi o 17 &t a Zade 25 o 0 Aty dv -
4344 ETragd0 5 oy — M 153,600 4503 B5E0 0
4345 B0 REED Laste de Aril covmmal Sompaciag SOM soquaene vinmiing - aspafarenie maue’ i 68,708 0477 FI086T7
SUBTOTAL 5.860.237.45|
5 . COMSERVALAD EMERGENCIAL
5.1 - RODOVIA 1 (BR-101M8)
514 1505680 Enocirmenic o padia pog iedi - picd i di mio comenc sl - fomecimnio & i e nlimems R THT BD 175,59 138 329,80
543 i SOSETT Enrozamianks di pdia aspilteda o d il - prid i i iy - - " 545 400 150, B9 B2 205 &0
513 A015TE Pl e el PiviCan il O i 170 G2 Salidal da 5 L 2424, 005 18, 5& A0.1E 0|
514 A015TEY Famogian mecasineda da Baseim an S0k - 2424 D00 Ba1 16022 A4
5145 401573 Fiaideg Ba i o i B T G A5 Fea L 1212 005 7.5 0550 55|
Cirvlut sm pobetima abeads com has rafkiva g com snakaedor a LED oom balesa - H = 1,00 m - cblzagdo de 800 . .
1 a2 ciekos - lomacimesis 01 imsl i1 rabnade disa RO s 354 2.4
517 5213630 Rernogie S s sk o Bosaonial por fnasegem L8 2 o T E81 10827 81
618 [— B s i oo paria candizagie 6 il - 101 ¢ 50 1 85 e - otz o da 800 Sobis - formcirania, 01 |0 Py —_—— -
ia 01 rabiiadi didsa
5.0 - RODOVIA I (BE-4TERE) - Lide LaamER-308
B2d 505860 Errnrcareo M0 mad Qe - o s s S e - acimeso & 8 sankmen R 6 045 FEE 52 152 53837
523 1508877 & o oo gaded i @ O L AT LN - padd e radu Sosariiad - R cwiito @ m 597 885 sana7 5070598
52% AAT5TIE Fucnmpongdo mesanitoda da shaess com saiedal oo jeeida R 2 740,600 T 48 4543337
E24 AUTETIT i gl i C RN oA DT G S M 2 740,800 E58 750833
525 415738 Frinrioigd i c v Riadl o Bl b ek mcha Lo 505, 500 Faz FOLAT124
526 S31AFED Cirviskabie m pokidiivm Sabvan com Uixd At ¢ com sioalizedone LEC cos batarie - H = 1,00 m - ubiizagdode |00 2000 254 2288
B02 ool - 2 o e (11 vl (e
a7 Lrg k] Frintiagdh o Shoaile g da Do B L' 2o bt M AN, GO0 BB0 FOLEDO 00




B i phdaiiva o

nbinen pana carairaie de bnsdo - 107 1 50 ¥ 55 om - ofifracio o 800 ciclos - frmaoimetin

E2E EITARE3 O imphunkpdo @ 01 ks ddne [T T 141,000 1478 208398
5.5 - RODOVIA I (BR-4TERS) - Lds DeanBR-J88
53¢ 1505860 ETOCamen oo packs 0ped - gk g ms somerii - ecimesio & easaniamerio M T.TE0LESS DA PEI 42020
537 ASUSETT & o “ e ~patimule mbstomemial - inaninast: s e 118418 ran e 148 501,30
£33 4157 Facospaigio Mecanitada o s com shifedal o e e 547400 TH48 SO AP0 A0
534 ATTETET Fwropdo mucanizeca & barmaioe aee s L S417400 A58 55538 T4
535 415738 Fratiagdo diecanizace i bl aw ooia e 2769, 700 7a2 FH_fa203
545 E31 9550 E;t\:\l_:’ ! -umnlmu;n;.;-u\o?o::‘.ﬁ::-;:m::lm::unm| & LED 2onr i - H = 3,00 m - ubfizagla di |0, 15,000 254 3810
537 E312830 Fwragdn B S0 g o o e L 2o Fehagass I 37,084 560 17RTE
544 ST | 2 b 147 50 55 e - ulinagi s 800 ke - 6. | s 273000 7478 403434
SUBTOTAL 1.207. 746,64
8- BERVIG 08 AUMILIARES - TRANSPORTES -(ITEKS 2, 5, 4E &)
6.1 - AODOVIA 1 (ER-1018E)
a11 5015480 Trasspoma de veiculon lirss com guineho de ssgak oe 5 L -rododa pivisesiala Hd TE, 300 13,24 0E a7
8.1.2 G055 T i £ £t e o o i O 5 1 - o i THM 28201 50 1,67 4,700 5|
813 G014544 Triars poets £ Caminhde i uante da 6 i - sl ovi pieis et TH 304 525820 1,1 441 BES.AT
6.1.4 014580 Trasspona com caminidhs bese dane da 10 m* . rodeda pavimestads THE 448311570 1,0 482 555, &)
815 01447 Tiafs ok Cofh Cas s G sata b 15 | - fedirdi pasim e lads THR £30.7 5% 13,05 S0, 145
T Sui4E14 r;:f;::‘;‘.;:“mlr:ram"mmm i T L oo guind e <o casacid o & eeragds de 2 1- THE 1958750 258 5 147 68
817 S015440 Trarspona de veizulic S mdSo poite com gunche de rdgae de 30 1 - sdrda prasiaslada HM TE 3D =04 1.H58 5|
6.7 - RODOVIA I (BS-4N0RE)
and 5315490 Trianspot o vislewin et co QUi cio ch rgalke 0@ 51 - o0 i pa it L 102 002 LERE] 252098
8232 EQTR¥EE Transpada &0 i i 5 1 - e THM 153527 1704 1,68 243880
825 Edi4Tdd Transpoda &od a8 B tulavife do § &7 - o ganmieda TEM 1200 370 870 1,12 44590337
£2d EAT45ED Transpo Soe camirido Ges cularie do 70 m - ooone pasesantaga THM 2500 73ET 107 2T 44
825 EOT44TD Transpack @08 CAmvii G0 camcana da 15 7. eoise Diviranbiie THM FRESE 095 203330
526 sarsrs | Mo com i e & 7 i ot v du 821 |y 5.8 5501 231 #3.027,36
a2y Q15493 Transpack o Malewing e mddh o poss Com guidehn A e o 50 1 - oo pa s e KM 102 00 2,88 470712
SUBTOTAL 5.196.860,83
T- AQUISICAD E TRANEPORTE DE MATERIAL BETUMINGS
7.1 - RODOVIA 1 (BR-101M8)
T4 MiE Aquisiche EMULSOES ASFALTICAS ARAC t 142401 4014421 57202725
Tz Milda Tranapona EMULSOES ASFALTICAS AR-C L 1azani 172 45 24 5FEET
743 e Aguisigi: EMULSAD ASFALTICA PARA EERVIGO DE IMPRIMACAD 1 el A.007,24 43 3623
Tia [[L i Tranapons EMULSAC ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAD 3 a2 1745 1085 08
718 MI0ES Aquisiche CAF MODIFICADD FOR POUMERD 80.65-E L 203 3EE L HED, B 1385 262 39|
718 MiDES Trimspana CAF MODIFICADD POR POLMERD 60-B5-8 L 205 3B BET, 11 180427 52|
AT M1DED Aguisiche EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMERDS RC1C-E L A7% A2 £ 543 T 2 070,024, 65
T8 M1050 Transposa EMULEOES ASF. MO0 POR POLIMEROS RCIC-E (] AT 524,51 495 900 Azl
P2 - RODDVIA ¥ [BR-4TORE] - Lads Lo BR300
Fad MDA Aquisipls EWULSOES ASFAL TICAS ARG I 41,157 4074 48 16533395
723 MTD4E Transpod EMLSOES ASFALTICAS RR.TC T 41,957 13873 627 30
723 AR Aquisiphe EMULEAD ARFALTICA FARA SERIIGE DE IMPROMAGAD t 0890 L007,24 276490
Fad NP2 Tranapa EMULSAD ASFALTICA PARA BERVWCD OE APRMACAD v 0,690 13873 94,34
Ta5 MTDES Aquigigia CAP WODWCADD FOR FOLNERD £3-85-E I 56543 £.E5% 60 5744374
TiE M7 OES Transpoi CAP MODFICADS POR POLIWMERD B45-E I EEREE] 1075 B4 5732430
ra7 MTDED Aquisigha EMULSOES ASF. MOD. POR POLEROE RCTCE ] FIEEr] 55473 15156533
728 M BEG Transpodia EMULSOES ASF MOD. FOR POLNAERDS RCVE-E I 13,228 5093 140715 55

¥ - RODOVIA I [BR-4TERE] - Lads DasnnBR-Ja8

DNIT

MT - DEPARTAMENTO HACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTEMDENCIA RESIOHAL MO ESTADD DO RI0 GRANDE DO SUL

UL - UNIMDE LOCAL DE SAO LEQPOLDO - RS

12 PROSUL

PLAND ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO

ORGAMENTO 3 ANOS - PLANILHA ORAMENTARIA - PERIODO CONTRATUAL
SEM DESONERACAD
RODOWIA 1= BR-L017AS
TRECHO 1= Do 50055 (RICIO PORTE S/RI0 MAMPITUBA] - A0 GRANDE FRAZD DO A TO fanml: 3

SUBTRECHD 1-

SEGMENTD 1
EXTENSAD 1 (km:

ACESS0 WIIRTE FMASGUINE
ACESSD SUL PYCARAD Dk CANDA
homt 000 4 km 19,3

13,40

SR

COBIGOS SNV 1: LORCRI1005 so A0ICASL0N0
2023108




CODIGOS SNV 1=

LORCRSIO05 ao 20ICASL0ME

K FAIRAL: 300

SRA: 2023108 K FAINA Z: 13680
RODOWIA 1= BRATOMS EDH SERVIOOS: 33.60%
TRECHO 3= Db, SCS IMICKD DA PONTE SOBRE O RO PELOTAS) . ENTR. BRI11G BOI ASFALTOS: 15,006
SUBTRECHO 2= EMTR RS-124 [P/POLD PETRICLIM KD - F W) TRAY MOKNTENEGR]
EMTR BR-290 [P/PANTARD GRAKDE)
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3.4. As quantidades constantes da documentacao sao as estimadas para a execucao de
manutencao dos subtrechos do Lote em questao, conforme apresentado no Plano ANUAL DE



TRABALHO E ORCAMENTO BR101 e BR470 (22756964) e Anexos deste Termo de Referéncia.

3.5. Os servicos serao medidos de acordo com as Especificacbes de Servicos (ES) e
Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Instrucao de Servico (IS) e Instrucao Normativa (IN) do DNIT, em especial o gue

diz a Resolucao n? 8, de 6/11/2023 (SEl n? 16092821) e Manual de Conservacao Rodoviaria de
2005 - IPR 710).

3.5.1. Os servicos devem ser executados de acordo com as indicacdes constantes do PATO,
normas e especificacdes de servicos do DNIT pertinentes a execucdo da(s) obra(s), bem como com
as orientacdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servicos relativos a conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de
drenagem foram agrupados sem item especifico da planilha orcamentéria, e serdao avaliados a
partir de parametros de desempenho, conforme Resolucao n? 8, de 2023.

3.7. Os servicos relativos a conservacao e manutencao da pista de rolamento e
acostamento em rodovias pavimentada nao foram agrupados em item especifico da planilha
orcamentaria, e nao serdao avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolucao
n2 8, de 2023.

3.8. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execucao dos servicos que
consiste em um conjunto de acdes que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com
padroes exigiveis, ao longo do periodo de duracdo do contrato.

Especificacoes técnicas complementares

3.9. Todo o servico de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a
remocao do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da area,
evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da
rodovia.

3.10. Rocada com largura/drea minima conforme inventario disponivel nos ANEXOS deste
Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao
longo do trecho rural, e conforme inventdrio nos segmentos urbanos;

3.11. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverao ter seu destino
correto. Estas condicdes sdo imprescindiveis para a aceitacao do servico.

3.12. Nos servicos de rocada sera obrigatéria a utilizacdo de anteparo mével (quadro com
estrutura metalica, tela de protecao e rodizios deslizantes) que evite a projecdo de pedras em
direcao a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos.
A remuneracao de tal dispositivo se encontra incluida na prépria composicao.

3.13. Para elaboracao do orcamento referencial foram considerados insumos de origem
comercial em razao da quantidade reduzida e da maior variacao na demanda dos servicos, em se
tratando de servicos de Conservacao/Recuperacao rodovidria. Entretanto, no caso de a
empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao,
CBUQ, entre outros, as composicoes de precos unitarios precisarao ser readequadas a
realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os precos desses
insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data
base do orcamento, deverao ser repactuados, respeitando-se os limites mdaximos referenciais
desse sistema de custos.

3.14. De acordo com a recomendacao do Tribunal de Contas da Unidao - TCU, por meio do
Acérdao n? 1.115/2017-TCU/Plenério, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras
de intervencdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores
de acidente", estes sejam priorizados de forma cronoldégica em detrimento a outros com menor
incidéncia de acidentes.

3.15. Os critérios e o controle para execucao dos servicos estdo devidamente descritos
neste Termo de Referéncia e nas especificacdes técnicas listadas deste termo.

3.16. Os insumos cujos precos de referéncia sao provenientes do SICRO sao caracterizados
como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisicao do insumo,
estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, nao devem
ser inseridos nas composicdes de custos.

Administracao local


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

3.17. A administracao local serd remunerada proporcionalmente a execugcdao da obra,
conforme orientacdo Acérdao n? 2.622/2013-TCU-Plenério e Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes do SICRO.

3.18. O Acérdao n? 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgaos e entidades da Administracao
Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medicdo para a administracdo local das obras,
abstendo-se de remuneracado por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a
administracao local serao realizados conforme a execucao financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execucao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a
administracao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.20. O custo constante no orcamento referencial da Administracao Local é para a execucao
completa da obra e somente serd medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente
executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execucao integral dos servicos fica condicionada a necessidade e disponibilidade
orcamentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Participacao de consorcios

4.1. Nao é admitida a participacdo de consdrcios, eis que as atividades de manutencao
(conservacao/restauracao), por se tratar de servico de natureza continua e, por apresentar pouca
diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

Preferéncia

4.2. Nao é aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 52 doDecreto n? 7.174, de
12 de maio de 2010 (contratacao de bens e servicos de informética e automacao).

Vistoria

4.3. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e
elaboracao de sua proposta, a LICITANTE poderd realizar vistoria no trecho de execucao dos
servicos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha
informacodes técnicas das obras (art. 63, §§ 22 e 32, da Lei n? 14.133 de 2021).

4.4, O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.5, Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa,
comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

4.6. A LICITANTE deverda declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicoOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

4.7. Cumpre mencionar que nao existe obrigatoriedade da vistoria.

4.8. Todas as empresas inclusive as que fizeram visita no trecho deverdao apresentar

Declaracdo Formal assinada pelo responsdvel técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que nao
utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avencas
técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada a Documentacao de Habilitacdo, nos
termos do inciso VI do art. 67 da Lei n? 14.133 de 2021.

4.9. A ndo realizacdo da vistoria nao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os Onus dos servicos
decorrentes.

4.10. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a Unidade Local,
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conforme informacdes abaixo:

¢ Unidade Local de Sao Leopoldo/RS - E-mail: ulsaoleopoldo.rs@dnit.gov.br -
Telefone: (51) 3406-9920.

Sustentabilidade

4.11. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

a)A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:

b)Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA;

c) Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel,

d)Implementacdao de um programa de treinamento de seus empregados visando o
uso racional de consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducao de residuos
sélidos;

e) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos recicladveis produzidos durante
a execucao dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

f) Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na
impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilizacdo de fonte
ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de Uniao, disponivel no endereco
eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-
contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g)Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, na impressao de
documentos e relatérios;

h) Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adocao de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolucao CONAMA n? 401/2008, alterada pela Resolucdao n? 424, de
2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucao CONAMA n? 20/1994 quando
da aquisicdo e utilizacao de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento;

k) Adocao e promocao de medidas de protecao para a reducao ou neutralizacao dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protecao individuais - EPIs necessdrios, tais como 6éculos, luvas, aventais,
madscaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que 0S Mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas;

I) Consideracao nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados
no escopo da contratacao empresas que tenham certificacdao ambiental;

m)Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrucbes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucao
Normativa n? 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das
Contratadas - RAC.

Licenciamento Ambiental

4.12. De acordo com a Portaria Interministerial n2 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde
sobre a Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, é necesséria a
aquisicao da Autorizacao de Operacao para execucao dos servicos contratados.

4.13. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacao
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de Operacao foi emitida para o Estado e somente mediante a obtencao da Autorizacao de
Operacao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P 1 n2 1, de
2020).

4.14. Caso nao tenha sido emitida, deverd prossequir de acordo com as regras de transicao,
determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n? 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em
processo de regularizacdo ambiental federal deverdao se adequar as disposicées ora
previstas.

[...]

§ 4° Até a emissao de Autorizacdo de Operacdo prevista nesta Portaria, devem ser
observadas as seguintes regras de transicao:

| - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em
TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 82 da Portaria Interministerial
MMA/MT n¢ 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n? 289, de 2013, desde que
observados os respectivos procedimentos de comunicagao prévia ao érgao licenciador e
de mitigacao e controle ambiental; e

Il - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados
em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutencdo e desde que sejam
adotados os procedimentos de comunicacao prévia ao érgdo licenciador e de mitigacao e
controle ambiental similares aos exigidos nas hipdteses do inciso | deste paragrafo.

4.15. Na transicao, de acordo com o Paragrafo 19, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013
(MMA), revogada parcialmente pela Portaria n® 365/2014 (Altera o Anexo Il da Portaria no 289, de
16 de julho de 2013), as atividades de manutencao autorizadas no ambito do PROFAS deverao ser
comunicadas ao IBAMA, para manifestacao, mediante Relatério de Comunicacao de Obras (RCO),
com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confeccao do
RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.16. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério
de Comunicacdo de Obras, que serd avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario,
devolvido para alteracdes ou complementacoes.

4.17. Tais informacdes, Relatério de Comunicacdo de Obras e a Caracterizacdo da Area de
Preservacdo Permanente ou Inventdrio Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela
CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validacao e, serd encaminhado pela
Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a Coordenacdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB,
para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinacdes do PROFAS, de forma a
possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n¢ 289/2013 (MMA).

4.18. No ambito da Regularizacao Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se
faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja
necessdaria a supressao de vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente
protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que deverd ser apresentado a fiscalizacdo do contrato
para 0os casos em que haja necessidade de supressao vegetal com rendimento lenhoso ou de
espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado no IBAMA para obtencao
da Autorizacao de Supressao Vegetal - ASV, que permitira acesso a APP para execucao dos
servicos contratados. A definicdao de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 39, da
Portaria Interministerial n? 1, de 2020.

4.19. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n®2875913)
de 21/03/2019, n¢ 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SElI n2 4340391) de 17/10/2019 e o
Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressao de vegetacao
em OAE's com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (5GO), por se
tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio
ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderao efetuar intervencao imediata para conter
e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de
solicitar manifestacao prévia ao IBAMA.

Subcontratacao

4.20. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo
ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a subcontratacao parcial do
objeto, nas seguintes condicdes:



4.20.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em
regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
desde que ndo contemplem os servicos exigidos na habilitacao do presente Termo de Referéncia,
restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art.
122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: o 8§22 do art. 122, da Lei n? 14.133 de 2021 sera
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e
condicdes para a subcontratacao).

4.20.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.20.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizacao para subcontratacao de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Administracao a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

4.20.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacao, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.20.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em
situacao regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou
sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.20.2. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
subcontratacao.

Garantia do Objeto

4.21. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei
10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcbes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5
(cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacao

4.22. Deverd ser prestada garantia na forma prevista nalnstrucdo Normativa n® 46/DNIT
SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n? 46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.

4.23. A ADJUDICATARIA deverd apresentar na unidade responsdvel pelo contrato a garantia
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato a precos iniciais, sob pena de
decair o direito a contratacao.

4.24. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a
sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/2021):

- Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

1" - Fianca Bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.24.1. A garantia, nas modalidades Caucdo e Fianca Bancaria, deverd ser prestada em até 10
(dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.24.2. No caso de opcao pela modalidade "I - Caucao em dinheiro", o interessado devera
procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrucdes de como efetua-la.

4.24.3. No caso de caucdao com "l - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverao estar
acompanhados de laudo de avaliacao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacao, e condicdes de resgate.

4.24.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "Il - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art.
96, §3¢9 da Lei n? 14.133/2021) e dar-se-& mediante entrega da competente apdlice emitida por
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entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato,
pelo prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por
toda a duracao do contrato, independente de notificacao do DNIT/Sede, sob pena de rescisao
contratual, sem prejuizo das demais sancdes previstas contratualmente e/ou em normativo da
Autarquia.

4.24.5. Caso a garantia se dé por "lll - Fianca Bancdéria", esta devera ser fornecida por um
banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacao do DNIT/Sede, sob pena
de rescisao contratual, sem prejuizo das demais sancdes previstas contratualmente e/ou em
normativo da Autarquia.

4.25. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrucao Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de
agosto de 2021.

4.26. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao em promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

4.27. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice
de seguro até a ordem de reinicio da execucao, ou o adimplemento pela Administracao (art. 96,
§2° da Lein?14.133/21).

4.28. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger o
periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora, conforme consta do art. 97, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

4.29. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/2021; bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato,
inclusive, no caso de subcontratacdao, quando ficard solidariamente responsavel com o
subcontratado pelo cumprimento das obrigacdes (art. 121, da Lei n® 14.133/2021).

4.30. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apdés a sua extincao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.31. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que a
ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.32. Em razdo da contratacdo de obras e servicos de engenharia, necessdria a
apresentacéo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n?
14.133/2021.

Alteracao subjetiva

4.33. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original sejam
observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais cldusulas e condicbes do contrato;
bem assim, ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e a Administracao tenha anuido
expressamente a continuidade do contrato.

Transicao contratual

4.34. O CONTRATADO deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a
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execucao dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de execucao
5.1. Previstas na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023, e ANEXOS deste Termo de Referéncia.

Local da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serao prestados conforme item 1.3.
5.3. Mapa de Localizacao da(s) Rodovia(s)
BR-101/RS

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seqguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando necessario.

5.4.1. As especificacdes dos servicos constam nos seguintes documento:

e Resolucao n® 8, de 6/11/2023 (SEI n216092821) - Estabelece a rotina de procedimentos
relativos a elaboracao do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO e a execucao,
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medicao, fiscalizacao, prorrogacao e adequacao de contratos de PATO.

e Manual de Conservacao Rodovidria - Publicacao IPR - 710 - 2005;

e Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO (2017}

e Especificacdes Técnicas e de Servicos do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR) -
http://ipr.dnit.gov.br/ e;

¢ Demais normativos e especificacdes técnicas pertinentes;

¢ ANEXOS do Termo de Referéncia.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Conforme o ANEXQOS é apresentado a planilha de custo estimada para o periodo
contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais.

5.5.1. Referéncia de Precos e Normativos - Os precos unitarios que deram origem ao
valor do orcamento referencial foram elaborados de acordo com as Tabelas SICRO, SINAPI
(precos nao constantes do SICRO), ANP (materiais betuminosos) na data-base indicada no
item 1.3. Para alguns materiais (areia, brita, pedra de mao e p6é de pedra), quando cabivel,
foram considerados os precos cotados no comércio local. Foram elaborados orcamentos nas
condicOes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacao contida na
Instrucao Normativa DNIT n? 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 72
da Lei n? 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orcamento conforme item 1.3,
garantindo assim maior economicidade a Administracao Publica.

DEFINIGAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVIGCOS SOB DESEMPENHO:

5.6. GRUPO | - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS
DE DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.6.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.6.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicacao (arrancamento das raizes) da
vegetacdo dentro da faixa de dominio.

5.6.1.1.1. Especificacbes: A vegetacao existente deverd ser capinada, quantas vezes for
necessario, de modo a evitar que ocorra invasao para os acostamentos, sobre os elementos de
drenagem superficial.

5.6.1.2. Rocada - que consiste no corte da vegetacao, quantas vezes for necessario, de modo
a permitir a plena visibilidade da sinalizacao vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a
vegetacao invada os acostamentos.

5.6.1.2.2. Especificacdes: A vegetacao nao deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros
centrais, intersecdes e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para
cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura
minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servico deve ser julgado satisfatério.
Larguras inferiores as citadas, s6 poderao ser admitidas mediante comprovacao no inventario.

5.6.1.3. Corte e limpeza de areas gramadas - que consiste no corte e limpeza de éareas
gramadas dentro da faixa de dominio.

5.6.1.3.3. Especificacbes: O estado de corte e limpeza das dreas gramadas deve ser julgado
satisfatério.

5.6.1.4. Remocao manual de daninha em frestas - que consiste no corte e na erradicacao
da vegetacao daninha de pequeno porte da faixa de dominio da rodovia, com o objetivo de evitar
a sua expansao nos acostamentos e facilitar a drenagem da plataforma

5.6.1.4.4. Especificacdes: A vegetacao daninha deve ser eliminada manualmente, quantas vezes
for necessario, de modo a garantir a ndo expansao aos acostamentos e garantir o funcionamento
da drenagem da plataforma.

5.6.1.4.5. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remocao de lixo de grande porte
da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores tombadas pela natureza ou decorrente
de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e carenagens de veiculos
acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e
engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinacao final. Também inclui a
retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego



ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de éleo ou graxa.

5.6.1.5. Especificagcdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatdrio.
5.6.2. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
5.6.2.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de

descida d’agua - que consiste na remocao do material depositado ou de outros materiais
estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.6.2.1.6. Especificacbes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O
acabamento deve ser julgado satisfatério.

5.6.2.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucao de bueiro e drenos de obras de
contencao - que consiste na remocao de todo material que impeca o livre funcionamento dos
bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da dgua.

5.6.2.2.7. Especificacbes: Os bueiros e drenos deverao estar limpos e desobstruidos permitindo o
livre funcionamento e escoamento da agua.

5.6.2.3. Caiacao - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New
Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir
como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial
na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessdrio.

5.6.2.3.8. Especificacdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como
elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usuario. O acabamento do servico deve
ser julgado satisfatério.

5.7. GRUPO Il - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO E
ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.7.1. PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO (PAVIMENTO FLEXIVEL)

5.7.1.1. Tapa Buraco - que consiste em reparar buraco ou depressao secundaria no
revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superficie de
rolamento segura e confortavel.

5.7.1.1.9. Especificacdes: A execucao do servico pode ser realizado com demolicao manual ou
serra corta-piso, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO. Apés o
corte (preferencialmente retangular), e remocdao do material, a area deve estar limpa para a
aplicacdo da pintura de ligagcao nos bordos e fundo do buraco. Em seguida o volume é preenchido
com mistura betuminosa e compactado. Caso o0 servico nao seja executado conforme
especificacdes do DNIT, nao serd considerado como servico executado para cdmputo da extensao
atendida no calculo do fator de pagamento.

5.7.1.2. Remendo Profundo - que consiste em remover a base defeituosa, substituir o
material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e reparar o revestimento com
mistura asfaltica.

5.7.1.2.10. Especificacbes: A execucao do servico pode ser realizado com demolicao manual ou
mecanizada, conforme especificado no PATO. Sao realizados preenchimento na proporcao de 80%
de material de base e de 20% de mistura betuminosa. Apds a imprimacdo da base a mistura
asfaltica é compactada. Caso o servico nao seja executado conforme especificacdes do DNIT, nao
sera considerado como servico executado para coOmputo da extensao atendida no calculo do fator
de pagamento.

5.7.2. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENGCOES

5.7.2.1. Todas as intervencdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir
rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VIl -Sinalizacdo Tempordria - Resolucao
CONTRAN n2 973, de 18 de julho de 2022.

5.7.2.2. As intervencdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a
orientacdes contidas na Resolucao n? 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua,
dentre os quais destacam-se 0s enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
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_ Intervencdes de longa duracao cuja execucao ocupem apenas o ac
Tipo 01 sem necessidade de interrupcéo do trafego

Intervencdes de longa duracao cuja execucao demande a reduci
Tipo 03 para apenas uma faixa de circulagcao de veiculos, obrigando o trafe
com alternancia do direito de passagem

Intervencdes de curta duragcao cuja execucao ocupem apenas 0 ac

Tipo 16 sem necessidade de interrupcao do trafego

Intervencdes de curta duracao cuja execucao demande a reduc:
Tipo 17 para apenas uma faixa de circulacdo de veiculos, obrigando o trafe
com alternancia do direito de passagem

5.7.2.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrucdes daResolucao
CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a drea de transicdo ocorrer em
trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizacao deve ser iniciada no trecho em tangente ou
em trecho de melhor visibilidade.

5.7.2.4. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo
sem que haja intervencées no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a
visibilidade.

5.7.2.5. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execucao
da intervencao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra nao tiver mais interferéncia com o
trafego.

5.7.2.6. Qualquer sinalizagcdo permanente que conflite com a sinalizacao de obras deve ser
coberta durante a execugao da intervencao.

5.7.2.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n? 973, de 18
de julho de 2022, a Fiscalizacao deve consultar a Coordenacao de Engenharia de Trafego da
Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.7.2.8. Os dispositivos de canalizacdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, serao cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervencoes
de longa duracao, deverda ser considerada a proporcdo de 90% cones e 10% cilindros do total de
dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duracao, os
dispositivos adotados serao 100% cones.

5.7.2.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos
aqueles que estardo envolvidos na execucdo das intervencbdes. O conteldo minimo do
treinamento deve contemplar:

5.7.2.9.11. Seguranca ao trabalhar em rodovia;

5.7.2.9.12. Uso do EPI;

5.7.2.9.13. Implantacao e retirada da sinalizacao de obras;

5.7.2.9.14. Situacdes de emergéncia.

5.7.2.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a)Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte pléstico;
b)Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizacao vertical viaria-peliculas;
c) Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizacdo de trafego;
d)Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
e)Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, Il e lll;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizacao.

5.7.2.11. Apo6s a realizacao de obras e/ou servicos dos programas de Manutencao, somente
poderd ser reaberta ao tradfego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condicdes
de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. A CONTRATO deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas, as normas da Lei n? 14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no
qgue lhe competir, pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacoes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reuniao inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de
execucao da CONTRATADA, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancoes
aplicéveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.7. Os servicos previstos somente poderdao ser executados com a prévia autorizacao da
fiscalizacao.

6.8. A fiscalizacao técnica dos servicos estabelecidos no presente edital serd efetuada por
servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em
Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do
DNIT no Estado do Rio Grande do Sul (art. 82, doDecreto n® 11.246/2022).

Fiscalizacao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os
valores dos servicos executados, o atendimento dos padrboes e normas requeridos para a
intervencdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da
CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislacdo vigente -, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (art. 22, inciso VI, do Decreto n? 11.246/2022).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12, da Lei n® 14.133, de 2021 e
art. 22, inciso Il, do Decreto n? 11.246/2022);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao. (art.
22, inciso lll, do Decreto n? 11.246/2022);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/2022);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n? 11.246/2022).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso Il,
do Decreto n2 11.246/2022).

Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de
habilitacao da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos | e Il, do Decreto n? 11.246/2022).
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6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV,
Decreto n211.246/2022).

6.10.2. Conforme consta nos autos do processo SElI n250610.004984/2018-25, o qual versa
sobre a impossibilidade de nomeacao dos Fiscais Administrativos para os contratos vinculados
a Coordenacao de Engenharia/SRERS, o fiscal nomeado realizard as funcbes de técnico e
administrativo de forma concomitante.

Area Gestora do Contrato

6.11. A area gestora do contrato coordenard a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(art. 21, inciso IV, Decreto n? 11.246/2022).

6.11.1. A &rea gestora do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacao
da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(art. 21, inciso lll, do Decreto n® 11.246/2022).

6.11.2. A area gestora do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADO, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (art. 21, inciso VIll, do Decreto n?
11.246/2022).

6.11.3. A drea gestora do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancbes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158, da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n? 11.246/22).

6.12. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n? 14.133, de 2021.

6.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serao aplicadas as sancdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrao, no ambito da Gestao,
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, se darao em conformidade com o Manual de

Diretrizes, estabelecido pela Resolucao DNIT n? 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizacdo também observard o cumprimento dos padrées de desempenho
previstos na Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a substituir.
6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil,

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou
prorrogacao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n? 11.246/2022).

6.17. A drea gestora do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (art. 21, inciso VI Decreto n?
11.246/2022).

6.18. A area gestora do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

6.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representa-lo na execucao do contrato.
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6.20. A indicacdao ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

Avaliacao por parametro desempenho

6.21. A avaliacao do desempenho serd processada através da instituicdo de Padrdes de
Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos, através de
verificacdao de indicadores e parametros, a serem aplicados em funcao do desenvolvimento das
atividades de Manutencao de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao
pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na instituicao
de valores limites, fixados em funcdo das Especificacdes Técnicas da Resolucdo n? 8, de 6 de
novembro de 2023 (ou outra gue a venha substituir), a serem observados em parametros
caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacao) e limpeza
de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servicos submetidos a desempenho tem o0s servicos agrupados nos
seguintes itens conforme a Resolucao n® 8, de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo | - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem
em rodovias pavimentadas;

b) Conservacdao e manutencao da pista de rolamento e acostamento em rodovias
pavimentadas; e

c) Conservacao e manutencao da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e
OAE de rodovias nao pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentaria, de
frequéncia mensal, cujo valor unitdrio foram formado pela soma de todos os servicos gue
compordao o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi
considerado o padrao de desempenho do(s) grupo(s) relacionados abaixo, referentes ao PATO em
tela.

6.25. Os critérios e controle para manutencao e conservacao estao devidamente descritos
no, Manual de Conservacao Rodovidria, publicacao IPR/DNIT - 710, versao 2005, ja mencionada
neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a
venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela
fiscalizacdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servicos executados.

6.25.1. O padrao de desempenho dos servicos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos
de drenagem em rodovias pavimentadas estao propostos no quadro a seguir: (adequar em
funcao dos grupos de desempenho adotados em cada PATO)

6.25.2. O padrao de desempenho dos servicos para conservacao e manutencao da pista de
rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas estao propostos no quadro a sequir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO |

Elemento
de Indicador Padrao Exigido
Referéncia

A partir do inicio do 32 més do contrato, os bordos
dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio)
deverao estar capinados (L = 20cm).

A partir do inicio do 32 més do contrato, a altura da
vegetacao na drea (extensao x largura) ao longo dos
acostamentos, e na parte interna das curvas, devera
ter altura méaxima de 30 cm (h<30cm), com
acabamento manual, conforme larguras
inventariadas.

Controle da

Vegetacao Vegetacao
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A partir do inicio do 42 més do contrato, os
dispositivos de drenagem preexistentes devem estar
limpos, desobstruidos e em adequadas condicoes de
funcionamento.

Existéncia e
Funcionamento | Ao final dos servicos de recomposicao ou
complementacao dos dispositivos de drenagem,
todos estes devem estar implantados, limpos,
desobstruido e em adequadas condicbes de

Drenagem funcionamento.

A partir do inicio do 42 més do contrato, os
dispositivos de drenagem preexistentes devem estar
caiados e em adequadas condicbes de
funcionamento.

Caiacao
Ao final dos servicos de recomposicdao ou
complementacao dos dispositivos de drenagem,
todos estes devem estar caiados e em adequadas
condicdes de funcionamento.

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 42 més do contrato, nao sao
Trincas e fissuras | admitidos area de trincamento superior a 10% da
area de cada quildmetro (km).

Pista de A partir do inicio do 42 més do contrato, nao
Rolamento e serao admitidas quantidades superiores a 2
Buracos e Panelas .
Acostamento buracos/panelas em cada quilbmetro (km), de
(pavimento quaisquer dimensao.
flexivel)

A partir do inicio do 42 més do contrato, nao sao
admitidas trilhas de roda com extensao continua
superior a 6 metros (m), e escorregamento de
massa em cada quilometro (km).

Trilha de Roda e
Escorregamento
de massa

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do
nivel de esforco dos servicos que compdem a orcamentacao dos grupos por desempenho, cuja
empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicao dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico e
financeiro. O contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a
medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o
atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenacado-Geral competente para
providéncias.

7.2. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Medicao dos grupos de desempenho



7.3. O Servico de Manutencdo e Conservacao de cada segmento serd avaliado
mensalmente para a determinacao do Fator de Pagamento.

7.4. Nao deverd haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de
penalizacao do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtencao dos padrdes
maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medicao é de 100% (cem por cento) da parcela de
cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado no final do 12 (primeiro) més de
Contrato.

7.6. Nao poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de
cada grupo por desempenho em uma medicao, pois descaracterizard o fator de pagamento e a
avaliacao de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicacdo do fator de pagamento deverd ser efetuada de acordo com 0s prazos
estabelecidos nos padroes de desempenho, sendo 0os mesmos considerados como periodo de
caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8.

7.9. Sera considerado o prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servico
do contrato, para a contratada realizar a mobilizacao.

7.10. Durante o periodo de caréncia serd previsto o pagamento integral das parcelas dos
grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda nao
conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitacao mensal da Tarefa de Conservacao da faixa de dominio e limpeza de
dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da verificacdo da
extensao do trecho onde os padrbes de desempenho estdao sendo atendidos, considerando os
padroes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da execucao dos servicos, fiscalizacdo e

da medicao - secao Il - na Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha
substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

O periodo de caréncia teréd seu inicio condicionado a mobilizacao.

CRITERIO DE MEDIGAO PARA OS SERVIGCOS DO GRUPO | - CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente Fator
Elemento N Extensao | Extensdo % da de
. PESO | Padrao . ~ ~ Calculado
de Indicador (A) Exigido Contratual | Atendida | Extensao | Correlacao (%)
Referéncia 9 (km) (km) Atendida (%) o
(B) (A x B)
PD 01 -1
Vegetacao (\Z/c;nter(g;e éd: 50 e
getac PD 02 - |
Existéncia e PD O3 -1
Funcionamento 25 €
PD 04 - |
Drenagem
PD 05 -1
Caiacao 25 e
PD 06 - |
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A aceitacao mensal da Tarefa de Conservacao e manutencao da pista de rolamento e

acostamento em rodovias pavimentadas constard da verificacao da extensao do trecho onde os
padrées de desempenho estdao sendo atendidos, considerando os padroes de desempenho
estabelecidos no Capitulo IX - Da execucao dos servicos, fiscalizacao e da medicao - secao Il - na
Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro
seguinte:

CRITERIO DE MEDIGCAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO Il - CONSERVACAO E MANUTENGCAO DA
PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
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ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente
Extensdo | Extensdao| % da de Fator
Elemento de . PESO | Padrao . ~ N Calculado
A Indicador L Contratual | Atendida | Extensao | Correlagao o
Referéncia (A) | Exigido : o (%)
(km) (km) Atendida (%)
(A x B)
(B)
. Trincas e fissuras | 10 | "2 0L~
Pista de I
Rolamento e Buracos e 60 PD 02 -
Acostamento Panelas I
(pavimento [ Trilha de Roda e PD 03 -
flexivel) Escorregamento | 30 "
de massa
7.13.1. Para o Grupo Il, os pesos foram definidos considerando-se que o trecho possui apenas

um tipo de revestimento (flexivel). Logo, para o cdlculo do Fator de Pagamento Total serao
considerados apenas os pesos referentes ao tipo de revestimento do PATO em questao. Caso o
trecho possua ambos tipos de revestimento, deve-se fazer uma ponderacao entre as extensodes e
respectivos pesos. Assim, ao somar os pesos dos indicadores sera obtido o valor total de 100. A
alteracao do critério de medicao devera ser expressa no Termo de Referéncia.

7.14. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildbmetro
em quildbmetro, em toda a extensao contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores
nao atinja o padrao exigido em parte da extensao de determinado quilometro, deve-se
desconsiderar a totalidade deste quildmetro no computo da extensao atendida, uma vez que o
padrao estabelecido é a condicdo minima que se exige para a rodovia.

7.14.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de
correlacao e entao serd calculado o fator de pagamento, conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensao atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.15. A aplicacao do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a

medicao dos servicos da manutencao, e nao elimina eventuais penalidades contratuais e previstas
na lei de licitacbes referentes a inexecucao parcial do contrato, cuja aplicacao, quando necessaria,
serd realizada independentemente.

Medicoes dos servicos

7.16. Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instrucao vigente sobre o
assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orcamento -
PATO, apds sua devida conclusao em conformidade com as normas pertinentes aos servicos.

7.17. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada
para o Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO.

7.18. Os documentos referentes aos servicos executados e o0s ensaios de Controle
Tecnoldgico (quando couber) serdao entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma
detalhada para analise, verificacdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da medicdo a
Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos -
SIAC ou outro que venha a substituir.

7.19. As medicbes constarao de Folhas-Resumo, contendo a relacao de servicos,
quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais. A medicao serd acompanhada das
memodrias de célculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de
Medicoes Acumuladas), relatério fotografico, resumo das medicdes acumuladas e avaliacdo do




desempenho da empresa.

7.20. O contratado deverd apresentar a declaracao por escrito de que estdo cumprindo
integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato,
de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.21. O contratado deverd apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN
adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de
julho de 2003 e legislacao municipal aplicavel.

7.22. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele
considerado na proposta da empresa, serd procedido o estorno dos valores excedentes nas
medicdes, conforme Instrucao Normativa n2 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrucao

Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisao, adequacao,
eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo

de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.23. Apébs aprovacao dos servicos e documentacao, a Contratada emitird e apresentara a(s)
nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do
Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenacao-Geral competente para
providéncias.

7.24. A medicao do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia
entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execucao dos servicos.
Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que
comunicada e aprovada pela fiscalizacdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida
pela administracdo como a mais vantajosa no orcamento, ndo sendo passivel de remuneracao a
distancia de transporte decorrente da alteracdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicao de Resultado - IMR

7.25. A avaliacdo da execucao do objeto também utilizard o Instrumento de Medicao de
Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.25.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;

7.25.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.26. O IMR sera implementado a partir da primeira medicdo a contar da data de assinatura
de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execucao dos servicos prestados.

7.27. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servicos.

7.28. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliacao da execucao
global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descricao da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizacao em Por demanda nao cumprida e/ou nao 5
relacdo ao Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. iniciada dentro de 48h.
Auséncia de comunicacdo no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas a fiscalizacdo qualquer Por notificacdao nao cumprida dentro de 5
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no 24h.
local dos servicos, inclusive em caso de emergéncias.
Execucao dos servicos desacordo com as Normas Por notificacao nao cumprida e/ou 5
técnicas vigentes. correcao nao iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) Por notificacao nao cumprida e/ou 5
referentes a Seguranca do Trabalho correcao nao iniciada dentro de 48h.
M4 qualidade dos materiais empregados nos servicos. Por notificagao ndo cumprida e/ou 5
correcao nao iniciada dentro de 48h.
Utilizacao de equipamentos obsoletos ou com mau e a .
. e Por notificacao nao cumprida e/ou
funcionamento ou em desacordo com as especificacdes o w T 4
técnicas correcao nao iniciada dentro de 48h.
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Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para Por notificacao nao cumprida e/ou
execucao dos servicos. correcao nao iniciada dentro de 48h.

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO
CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 = NDG > 50 10 %
NDG = 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3 Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliacao maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto
(%))

7.29. A nota da CONTRATADA partird de 100 (cem) pontos e serd deduzida conforme
ocorréncias apontadas pela fiscalizacdo.

7.30. A aplicacao do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medicao
dos servicos, e nao elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitacdes
referentes.

7.31. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste
Termo de Referéncia, estes deverdao ser aplicados especificamente naqueles grupos de
desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizacdo no IMR pela(s) mesma(s)
ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrao de desempenho.

7.32. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés ocorréncias
consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de
90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestacdao de servicos, resultado do nao
atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, deverd proceder
com a extingcdo do contrato unilateral.

7.33. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade
da Superintendéncia Regional realizar notificacdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicacao
de sancOes previstas em lei e na Instrucdo Normativa DG/DNIT n® 06, de maio de 2019 com as
alteracOes feitas pela Instrucao Normativa DG/DNIT n® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucao
Normativa DG/DNIT n2 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e Prazos

7.34. O CONTRATADO deverd elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a
proposta apresentada.

7.35. Poderd haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela
fiscalizacdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos
receberem numeros sequenciais.

7.36. Prazo de Execucao do Contrato: O prazo de execucao do contrato é de 1.095 (mil
e noventa e cinco) dias consecutivos, sendo que o inicio da contagem do prazo se da
com a assinatura do contrato ou na data nele indicada, ainda que anterior ou posterior
a publicacdao do extrato no Diario Oficial da Uniao.

7.37. Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato é de 1.275 (mil
duzentos e setenta e cinco) dias consecutivos, sendo que o inicio da contagem do prazo
se da com a assinatura do contrato ou na data nele indicada, ainda que anterior ou
posterior a publicacao do extrato no Diario Oficial da Uniao.

7.38. Ordem de Inicio do Servico: A Ordem de Inicio do Servico para a Execucdo da
manutencado serd dada pela drea gestora do contrato ou pela Superintendéncia Regional do DNIT
no Estado do Rio Grande do Sul.

7.39. Prorrogacao: A prorrogacao do contrato podera ocorrer na forma dos artigos 106 e
107, da lein® 14.133, de 2021.

Em virtude das concessdes de Rodovias Federais gue estao sendo planejadas pelo
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Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por
interesse da Administracao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a
gualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

7.40. Na elaboracdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.40.1. Obedecer ao prazo de vigéncia do contrato e detalhar as atividades, conforme modelo
do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) - (ANEXO do Termo de referéncia).
7.40.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a
natureza dos servicos.

7.40.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duracao das
atividades.

7.41. O Cronograma Fisico e Financeiro deverd ser entregue para analise e aprovacao a

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Rio Grande do Sul, no prazo maximo de 10 (dez)
dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.42. Nesse documento, a CONTRATADA deverd atentar para:

7.42.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera
realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdao executados ao longo do tempo.

7.42.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a
respectiva unidade do DNIT a previsao de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as
medicdes e efetivacao dos pagamentos.

7.42.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a
respectiva unidade do DNIT a previsao do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servicos
que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

7.42.4. O cronograma deverd conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o
quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o
realizado de cada servico controlado.

7.42.5. O cronograma deverd ser assinado pelo responsdavel técnico da empresa executora.

7.42.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverd ser feita nova
versao do cronograma, mantendo-se no relatério as versées anteriores, sempre numerados em
ordem crescente.

7.42.7. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados
mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.42.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar
as quantidades de servicos a serem executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle
da obra, como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasiao da assinatura do contrato ou de outro
documento habil.

7.42.9. A programacao deverd ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a
assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.43. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentard a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.43.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.43.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medicdao, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.44, Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo deaté 15 (quinze) dias, pela
fiscalizacdo técnica e administrativa, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da
Lei n®14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, doDecreto n? 11.246, de 2022).

7.44.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdao de
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cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.44.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art.
22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.44.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.44.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.45. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.45.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar
a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.45.2. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.45.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.45.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.46. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.47. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.47.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII,
Decreto n211.246, de 2022);

7.47.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.47.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.47.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao; e

7.47.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.48. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
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7.49. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.50. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7.51. O Manual de Gestao e Fiscalizacdo de Contratos do DNIT/2021 deverd ser observado
(https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/manuais-

dag/manual_gestao_e fiscalizacao_de_contratos_2021.pdf) quanto aos prazos de recebimento, ou
outro que vier a substitui-lo.

Liquidacao
7.52. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos

termos do art. 79, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n® 77, de 4 de novembro de 2022 - IN
SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.52.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75, da Lei n®2 14.133, de 2021.

7.53. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.54. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacao da situacao, sem 6nus a
CONTRATANTE;

7.55. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.56. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicOes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.57. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.58. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal
qgquanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.59. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessérias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.60. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento
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7.61. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacao da liguidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos do art. 79, inciso Il, da

IN SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.62. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva realizacao,
mediante aplicacao do indice de correcao monetaria adotado pelo DNIT.

Forma de pagamento

7.63. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.64. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.65. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.65.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

7.66. Desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para eventual
atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual
da taxa anual = 6%", assim apurado:

| = (TX/100)/365

| = (6/100)/365

| =0,00016438

7.67. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.67.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.67.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias
contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos
servicos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta
condicionado a medicao prévia dos servicos pelo fiscal do contrato.

7.67.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
apés o processamento da medicdo, de toda documentacao necessaria a plena e correta
formalizacao do processo de medicdao, condicdo imprescindivel para o envio deste para
pagamento. O atraso na entrega da documentacao exigida, por parte da empresa, nao poderd
concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.67.4. O pagamento referente a cada medicao serd liberado mediante a emissao de qualquer
modalidade de ordem bancéria, desde que o contratado efetue cobranca de forma a permitir o
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos
termos do Edital.

7.67.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
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mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.67.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas na Instrucdo Normativa n2 19, de 28 de abril de
2021.

7.67.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera
fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome
do banco, o nimero de sua conta bancéria e a respectiva agéncia.

7.67.7. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada no
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena
de aplicacao das sancoOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

7.67.8. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da
regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.67.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

7.67.10. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato, nos termos do art. 15 da Instrucéao Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério
da Economia.

7.67.11. Qualquer alteracdo nos dados bancérios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de
carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos
incorretos devido a falta de informacao.

7.67.12. O pagamento efetuado pelo DNIT nao isenta o contratado de suas obrigacdes e
responsabilidades assumidas.

7.67.13. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.67.14, Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

7.67.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

7.67.16. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao
em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

7.67.17. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsdaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.67.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
extincdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa

7.67.19. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até gue se decida pela extincdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto
ao SICAF.

7.67.19.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.67.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao

aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio
de 2017, quando couber.
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7.67.21. Em relacdao ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera

considerada a Instrucao Normativa n? 37, de 15 de julho de 2021, alterada pelalInstrucao

Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisao, adequacao,
eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo

de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.68. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada
gque tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

Reajuste / Repactuacao

7.69. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo
DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, de acordo
com a Instrucdo Normativa n? 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds
decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do
art. 39, §19, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento do
DNIT (SICRO, més-base conforme item 1.3 para o estado do Rio Grande do Sul.

7.70. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.71. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
7.72. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado
pela legislacao entao em vigor.

7.73. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.74. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.75. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus
semelhantes.

7.76. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a
seguir.

R=V(i-lo)/lo

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.77. As misturas comerciais serao reajustadas através de indices de reajustamentos
compostos, levando-se em consideracao a participacao do ligante presente na composicao da
mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes

do Anexo IV da Resolucao DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipacao de pagamento

7.78. No caso de ocorrer antecipacdao da execucdo fisica, dentro do periodo, numa ou em
mais etapas do cronograma, esta poderd ser considerada para efeito de medicao, desde que
exista saldo de empenho para sua cobertura.

Cessao de crédito

7.79. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n2 53, de 8
de julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.79.1. As cessOes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovacao
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da CONTRATANTE.

7.80. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracao,
estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.81. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de
todas as condicdes de habilitacao por parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracao do
aditamento de cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o
cessiondrio nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n? 8.429 de 1992, tudo nos termos doParecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.82. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
CEDENTE (CONTRATADA ) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes
todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito
comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causado a Administracao.

7.83. A cessao de crédito nao afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob
a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. _ O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa serd no modo ABERTO, em gue os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso | e art. 23 da Instrucao Normativa SEGES/ME n?
73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n® 73, de 2022, este Ultimo, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso | do caput do art. 22, a etapa
de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao desta etapa.

§ 12 A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 22 Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 12, a
etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme disposto no § 22 do art. 22.

§ 32 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao ou a
comissdo de contratacao, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderd
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para
a definicdo das demais colocagdes.

§ 42 Apds o reinicio previsto no § 32, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedirios.

§ 52 Encerrada a etapa de que trata o § 49, o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme disposto no § 22 do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios, quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1¢, da IN SEGES/ME n? 73, de
2022).

Regime de execucao

8.3. O regime de execucao do contrato serd por Preco Unitario, devido aos quantitativos
serem elaborados com base em relatérios fotogréficos, levantados pela Unidade Local. Dessa
forma, os quantitativos sao estimados com uma imprecisao intrinseca a sua natureza.
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Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de precos, que compreende a descricao, de forma clara e especifica do
material ou servico ofertado pelo LICITANTE, preco unitdrio e preco total, devera ser compativel
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante
preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO, bem como o CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, conforme ANEXOS, observado o disposto no art. 49, inciso | e art. 29 e ss. da
IN SEGES/ME n® 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no
orcamento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos insumos ou no valor total do servico.
Nao serao permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das
composicoes de precos unitarios, e quanto ao valor total do servico, este nao poderd ser superior
ao do orcamento. Serdo exigidas todas as composicdes de precos unitarios. O LICITANTE fica
obrigado a sequir os parametros de composicdao do NOVO SICRO, més-base conforme item 1.3,
para o Estado do Rio Grande do Sul.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacao de exequibilidade (art. 59, §3° da Llei n?
14.133/2021);[ME/SEGES1]

8.7. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua assinatura.

Exigéncias de habilitacao
8.8. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacao em todo o territério nacional;

8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Pdblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.12. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacado e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.17. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade objeto da contratacdo expedida por
6rgao competente conforme legislacao vigente.

8.18. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
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da consolidacao respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.23. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.27. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art.
59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n¢ 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n?
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.29. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.30. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura; e

8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.33. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped (§4¢2 do
art. 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018).

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacao patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao e deve ser proporcional aos riscos que a inexecucao total ou parcial do contrato
poderd acarretar para a Administracao.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacao e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Qualificacao Técnica


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.36. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicodes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8.36.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

8.37. Registro ou inscricao da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regiao a que estiver vinculada,
que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacao.

8.38. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovacado sera
feita por meio do ato constitutivo da mesma e certidao do CREA ou Conselho Profissional
competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o LICITANTE, serd aceita a declaracdo de compromisso de vinculacdao contratual
futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.39. Para comprovar a aptidao a execucao do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd
atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica
profissional, conforme descrito a seguir:

8.39.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucao de objeto de mesmo caréter e
de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as parcelas de maior
relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instrucao
Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucao Normativa n® 4, de 08
de marco de 2022. A comprovacao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddao” e/ou
“declaracao”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional
Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Extensao do Lote Extensao a ser

Descricao Pretendido comprovada

Execucao de Servicos de Conservacao e/ou
Manutencdo e/ou Restauracao em Rodovias 88,700 km xt = 44,350 km
Pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

- Quantidade Quantidade a ser
Descricao .
utilizada comprovada
Execucao de Revestimento primario m3 204.908,72 102.454,36 m3
Execucao de Concreto Asfaltico 13.594,82 ton 6.797,41 ton

OBS: NAO FORAM SELECIONADOS SERVICOS - QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA
OPERACIONAL, SUPERIORES A 4,0% PARA ESTA CONTRATACAO.

Observacdes:

1. Os servicos elencados no Quadro 02 foram selecionados por serem servicos tipicos e
representativos dos contratos de obras de manutencao rodoviaria, além de apresentarem
relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orcamento
do DNIT.

2. Serd admitido o somatério de atestados para os servicos do Quadro 2.
3. Deverao ser observadas as seguintes condicdes na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacodes
basicas:
¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificacao do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
e Localizacao do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).
e Servicos executados (discriminacao e quantidades).
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4. O atestado ou certidao que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes acima,
nao serao considerados pelo Pregoeiro Oficial.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e discriminacao dos servicos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitido pelo contratante principal do servico (6rgao
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:

e Declaracao formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi
responsavel pela sua execucao;

e Autorizacao da subcontratacao pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante
subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado
no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser
apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou
e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.39.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucao de objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada
conforme o disposto na Instrucao Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela
Instrucao Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacao deve ser feita por meio de
“atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaracao”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao
pertinente, em nome do(s) responsdavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacao (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
_— Execucdo de Servicos de Conservacdo e/ou Manutencao
Unico ~ . .

e/ou Restauracao em Rodovias Pavimentadas

Observacoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.
Somente serao aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente
registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou
equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotacao de Responsabilidade Técnica do
responsavel técnico para auxiliar na execucdo contratual, mediante aceitacdo do DNIT, sem a
necessidade de apresentacao de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste caso,
deverd, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagao com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsdvel técnico no certame licitatério nao ficard isento de
suas responsabilidades.

3. A comprovacado do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observacao
"2", acima, serd feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificacao do(s) profissional(is) e guia de recolhimento
do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao de
servicos, celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao serd feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddao do CREA, devidamente atualizada.
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e Anexar a(s) declaracao(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s)
para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(des) na equipe técnica, e que
ird(ao) participar na execucao dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condicdes na apresentacao dos atestados:
A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes
basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)

e Localizacao do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminacao e quantidades).

5. O atestado ou certidao que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima,
nao serao considerados pelo Pregoeiro Oficial.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverao ter sido emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e discriminacao dos servicos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (érgao ou
ente publico), devera ser juntada a documentacao:

e Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovacao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa -
FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses
com data referente ao periodo de execucao do objeto do atestado/certidao, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucao do
objeto do atestado/certidao.

8.39.3. Declaracao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para
execucao dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condicdes de uso quando da contratacao. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasiao da contratacdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.40. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletrénico "Compras.gov.br" pelo
licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apés a
convocacao do pregoeiro:

a) Proposta de precos:
Tabela 4 - Informacdes Compras.gov.br

CATMAT < VALOR VALOR
LOTE | aTseR ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.| oo | ToTAL
EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS
DE MANUTENCAO E RECUPERACAO A ser A ser
Unico | 22896 RODOVIARIA NA RODOVIA BR-101/RS DO Servico - preenchido | preenchido
KM 0,00 AO KM 19,40 E NA RODOVIA BR- pelo pelo
470/RS DO KM 295,40 AO KM 364,70, licitante licitante
COM EXTENSAO TOTAL DE 88,70 KM.

b)Orcamento conforme planilha constante no ANEXO preenchida com os precos da
licitante;

c) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as
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composicdes dos Servicos Auxiliares, composicdes dos tempos fixos, Administracao
Local - Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliacao por
desempenho, Mobilizacao e Desmobilizacao, Canteiro de Obras, Aquisicao e
Transporte de Material Betuminoso, conforme ANEXO do Edital e composicdes do
novo SICRO, més-base conforme item 1.3. As composicées que por ventura
compuseram os estudos mas que nao foram apresentadas quantidades
previstas, deverao ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam
apresentadas nao serao avaliadas pela comissao responsavel pela
licitacao, nao tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
s i t ehttps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-
de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-

transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio de Janeiro e
estd separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante deverd
apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha Unica para
todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos
Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 - Tomo 4 do Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no

s i t ehttps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-
de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-

transportes. Tal modelo de referéncia acima citado nao corresponde a data base do
orcamento da presente licitacdao e deve ser elaborado com os valores da licitante
nao podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens
obrigatdrios e/ou essenciais para realizacao do objeto licitado;

g)Composicao da parcela de Bonificacdao e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de
engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da licitante,
conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 10,40%):

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV | % sobre o CD
Administracdo Central Variavel - f(CD) 6,76% 9,00%
Despesas Financeiras | 0,83% sobre (PV-Lucro) 0,76% 1,01%
Segucros e Garantias 0,25% do PV 0,25% 0,33%
ontratuais
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,67%
Subtotal 1 9,01% 11,01%
Beneficios % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 9,013% 12,00%
Subtotal 2 9,01% 12,00%
Tributos % sobre o PV | % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,87%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,99%
ISSQN X,XX% do PV X, XX% X, XX%
Subtotal 3 X, XX% X, XX%
Total - BDI (%) XX, XX% XX, XX%

h)Os custos tributdrios do ISSQN na composicao do BDI foram calculados utilizando
média ponderada, de forma proporcional a extensao de cada municipio em relacao
a extensao total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislacao tributaria
de cada municipio abrangido pela execucdo dos servicos. Ressalta-se que o ISSQN
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calculado é referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacao aplicavel e as
deducdes possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servicos com BDI Diferenciado no orcamento, os materiais deverao ser
cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisicao dos mesmos poderd
incidir BDI méximo de 15,00% (quinze por cento) para a situacao de orcamento
onerado e de 33,13% (trinta e trés virgula treze) para a situacdo de apresentacao de
orcamentos desonerados.

Juntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema préprio,
deverda ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada
(procuracao por instrumento publico), comprovando a delegacdao de poderes para fazé-lo em
nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condicbes da licitacao, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer
informacdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b)Que executard o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia,
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrucdes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que
alocard todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas
as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como
prevenird e mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudarios e os
moradores vizinhos e que demonstrard rotineiramente a Fiscalizacdo o alcance em
todos os servicos e na obra como um todo;

Cc)Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios para execucao das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverao estar em perfeitas condicdes de uso quando da contratacao das obras.
Estes equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasiao da
contratacdo e sempre que necessario;

d)Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos fard a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitacdo do DNIT, sem 6nus de mobilizacdao para este, ainda que
nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;

e)Que se compromete a estar pronto para a execucao dos servicos a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da configuracao disposta no art. 162
dalein?214.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos
necessarios a formulacdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h)Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA,;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. @ fiscal do DNIT, as placas de
obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgao;

j) Que cumprira as determinacdes constantes da NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente
de Trabalho na IndUstria da Construcao);

k) Que respeitara a Convencao Coletiva do Trabalho;

I) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao
sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato poderd ser rescindido ou ter
segmentos suprimidos por interesse da Administracao antes do prazo
de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacao pela
empresa contratada e sem qualquer énus ao DNIT.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado total da contratacao é conforme item 1.3., custos unitarios apostos
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na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista no item 3.3.

9.2. Os precos unitdrios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram
extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotacbdes. Més base, BDI, BDI Diferencial e
encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério
Sintético de Mao-de-Obra e Manuais do SICRO, conforme item 1.3.

9.3. Foram elaborados orcamentos nas condicdes de recolhimento de tributos onerada e
desonerada, conforme orientacao contida na Instrucao Normativa DNIT n? 62, de 17 de setembro
de 2021 e em conformidade com o art. 72 daLei n? 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor

orcamento com/sem desoneracdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a
Administracao Publica.

9.4. Fator de Interferéncia de Tréfego foi calculado considerando o VMD da rodovia no
segmento especifico, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com
interferéncia do trafego, conforme consta nas composicdes detalhadas.

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboracdo do
orcamento referencial estao contidas nos seguintes documentos:

a)Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base conforme item
1.3 para o Estado do Rio Grande do Sul;

b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n2 01, de 2017,
d)Informativo SICRO n2 01, de 2021;

e) Instrucdo Normativa DNIT n? 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios
para utilizacao dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais
do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n® 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos
precos unitdrios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e contratos da
CGMRR;

g)Memorando n® 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata
sobre os precos unitdrios dos insumos brita e areia;

h)Memorando Circular n? 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicacao de BDI
diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular emitido pela /DPP/DNIT SEDE que trata da repercussao da taxa Selic
(percentual ao ano) no SICRO.

j) Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos
relativos a elaboracdao do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO e a

execucao, medicao, fiscalizacao, prorrogacao e adequacao de contratos de PATO.

k) Instrucao Normativa DNIT n2 1, de 24 de janeiro de 2023 que regulamenta a
aplicacao dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servicos de
engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Uniao.

10.1.1. Indicacao da fonte de recursos suficientes para a contratacao:

Gestdo / Unidade: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - DNIT/RS

Unidade Local: UNIDADE LOCAL DE SAO LEOPOLDO/RS

Elemento de Despesa: FUNCIONAL 26.782.3106.163Q.0040 - INTERVENCOES PARA
RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS. RP: 3

Conforme consta no Processo n? 50610.000302/2025-34, Declaracao de Existéncia de
Recursos Orcamentarios e Declaracdo Exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (art.
15a17).
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10.2. Na Declaracao de Existéncia de Recursos Orcamentdrios e na Declaracdao exigida
na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informacdes de que a despesa prevista
para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei n2 14.802/24),
tendo adequacao orcamentaria e financeira com o Projeto de Lei n® 26/2024-CN (PLOA 2025), bem
como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO para 2025, (Lei n®
15.080/24).

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentdaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servicos, objeto desta licitacdo, observando este Termo de Referéncia e,
de modo geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas
complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitacao, constantes dos
respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinacdes da Fiscalizacao e, quando
houver, da Supervisédo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO contida na Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos
que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que
constarao todas as informacdes técnicas dos servicos.

11.4. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucao dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servigcos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagao
a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeicoar e
garantir eficiéncia aos servicos;

11.7. Manter, durante a execucao dos servicos, 0 pessoal devidamente uniformizado, limpo,
em boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando, quando for o
caso, equipamento de protecao individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores
ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacbes, em condicbes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusao de
atividades em execucao, mantendo estreita comunicacao com a fiscalizacao;

11.9. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculacao dos
funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucao e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servicos antes da sua execuc¢ao, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas
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por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados
diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitacao;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatdrio
de Comunicacao de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo
engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do
Didrio de Obras deverd serd anexado a medicdo mensal dos servicos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, j@ no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem
6nus ao DNIT. A empresa também serd responsavel pela manutencao das placas de identificacao
das obras;

11.21. Manter sua avaliacao acima da nota 6, conformeAVALI!-\Ci\O DE DESEMPENHO
DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N¢
39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaracao por escrito de que estdao cumprindo integralmente
com todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com
o disposto no art. 121, da Lei n®2 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N2 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n¢ que tem por
objetivo a execucao de declaro, para os efeitos do art.
121, da Lei n? 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20,

foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes do
referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos;

11.24. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras cépia do contrato, CREA e ART do
engenheiro responsavel técnico, licencas ambientais e demais documentos referentes aos
servicos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdao de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacao
vigente, podendo culminar em extincao do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da
Lein214.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecOes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,;

11.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo, a Fiscalizacao podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
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técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos;

11.32. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer alteracdes motivadas pela
Administracao conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucado do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 daLei n® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizacdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de guatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo
efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposicao de calcadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugcao do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao

especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade a
CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucao Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no érgao Contratante, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo

com os arts. 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro

de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 doDecreto
n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instrucao Normativa

SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05 de julho de 2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da
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Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 daResolucao n2 307, de 05 de julho de 2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovarda, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

11.47.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdao CONAMA n° 1, de 08
de marcos de 1990, e legislacao correlata;

11.48. A CONTRATADA deverd executar o objeto durante o horario comercial, em caso de
necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA deverd arcar com todas as
despesas nao gerando nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais
(alimentacao, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta
basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos
inerentes a execucao dos servicos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estagueamento de
todo trecho contratado, com demarcacao das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de
rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento
as determinacdes do Acérdao 829/2004 - TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os
servicos executados no periodo, que ajudardao a comprovar a plena execucgao dos trabalhos. Desse
modo, cada encarregado das diversas frentes de servico deverd dispor de equipamento


http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/resolucao-conama-382-2006-eficiencia-energetica-com-responsabilidade-ambiental#:~:text=O%20Conselho%20Nacional%20do%20Meio,poluentes%20atmosf%25C3%25A9ricos%20para%20fontes%20fixas.
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF

fotografico, com a orientacao de registrar todas as intervencbes realizadas, antes e apds sua
execucao, sem o6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificacao e localizacao das fontes de materiais
poderd ser readequado somente em hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento
ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacao de operacao, entre outros, desde
gue devidamente comprovados) ou a interesse préprio da Administracdo. No caso de alteracdo, o
croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneracao dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas
betuminosas, que serdo submetidas a aprovacao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA deverd elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de
Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - PCMAT, observando o
disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive com a avaliacao dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecao e
seguranca no Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA para a execucao da atividade
de lancamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informagcdo e Comunicacdes (POSIC) disposta na
Portaria n® 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados
e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGAGCOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administracao para
acompanhar e fiscalizar a execucao das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme
dispOe o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece
este Edital e todas as demais disposicdes legais para contratacdao e execucao dos servicos e obras
rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizacao devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a
licitante vencedora para a imediata correcao das irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando
couber;

12.3. Proporcionar todas as condicdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa

cumprir o objeto desta licitacao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita
da CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execucao do objeto
contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condicbes pactuadas.

12.7. Efetuar as retencoOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliacao de Desempenho das Empresas
contida na Instrucao Normativa n? 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.
12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagao

de Planos Anuais de Trabalho e Orcamento - PATO por parametro de desempenho contratada,

contida na Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as
substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medicao de Resultado -
IMR, contidos na Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execucao do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacdes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apo6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacdes (POSIC) estabelecida
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pela Portaria n? 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas hormas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 72 do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que
familiar de agente publico preste servicos no 6rgdao ou entidade em que este exerca cargo em
comissao ou funcao de confianca.

12.15. Observar e cumprir determinacdes presentes no art. 52 dalnstrucao Normativa MPOG
n? 05, de 2017, quanto a vedacOes a Administracao e seus servidores de praticar atos de
ingeréncia na administracdao da contratada, tais como:

| - possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculacdo hierarquica,
prestacdao de contas, aplicacao de sancao e supervisao direta sobre os empregados
da contratada;

- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacao previr a notificacao direta para a execucao das
tarefas previamente descritas no contrato de prestacao de servicos para a funcao
especifica, tais como nos servicos de recepcao, apoio administrativo ou ao usudrio;

Il - direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;

IV-  promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contratada,
mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito
de concessao de diarias e passagens;

VI -  definir o valor da remuneracao dos trabalhadores da empresa contratada
para prestar os servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de
profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIl - conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores
publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

12.16. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital do Pregao.

13. INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obrigacdes e condicdes de licitacao/contratacao previstas neste

Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serao aplicadas as penalidades conforme
hipotese e gradacao descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n? 14.133, de 2021; aplicavel, no
que cabivel, a Instrucao Normativa DG/DNIT n® 06, de 2019 com as alteracobes feitas pela Instrucao

Normativa DG/DNIT n2 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucao Normativa DG/DNIT n2 52, de 03
de agosto de 2021; e eventuais alteracdes ou edicdes subsequentes.

13.2. Comete infracdo administrativa, nos termos dalei n? 14.133, de 2021, a
LICITANTE/CONTRATADA que:

a)der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d)deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e)nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem
motivo justificado;

h)apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
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declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 52 daLei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.3. Serao aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sancdes:

| - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §22, da Lein®14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art.

156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima, bem como
nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g"”, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).

Vv - Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso
que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater
excepcional e a critério do érgao contratante.

iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdao
da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a extincao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133, de
2021.

iv. Compensatodria, para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a
multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoéria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa
sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a
multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicacao das sancdes previstas neste instrumento nao exclui, em hipétese alguma,
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a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n? 14.133
de 2021).

13.5. Todas as sancdes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).
13.5.1. Antes da aplicacdao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da
Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacao das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicacdo das sancles serao considerados (art. 156, §1°, dalei n? 14.133, de
2021):

a)a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infracdes administrativas nalLei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagOes e contratos da Administracao PuUblica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos contratualmente ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lein?14.133, de 2021).

13.10. A Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracao contratante, resultantes de

multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgao

ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022

14. DISPOSICOES FINAIS - RESPONSAVEIS/ASSINATURA

14.1. Declaro que o Plano Anual de Trabalho e Orcamento, bem como as planilhas
orcamentarias foram elaboradas pela Empresa Supervisora PROSUL - Projetos, Supervisdao e
Planejamento LTDA., detentora do Contrato n? 10.00185/2024, tendo como responsavel técnico
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0 Eng.2 ADRIANO LOCATELLI DA ROSA, Anotacao de Responsabilidade Técnica n® 14027519 (SEI n?
22757161), estando as mesmas compativeis com o presente Termo de Referéncia e com os
custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

(Assinado eletronicamente)
Eng.° Carlos Alberto Garcia Vieira
Chefe de Servico da Unidade Local de Sao Leopoldo/RS
Superintendéncia Regional DNIT/RS

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia para constar
como Anexo do edital, estando adequado ao que dispde o Inciso Xl do art. 32 e o Inciso | do art 14
do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos | e Il do art. 82 do
anexo | do Decreto 3.555, de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas
informacdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Eng.2 Pedro Coutinho dos Santos
Coordenador de Engenharia Terrestre/SR-RS

14.3. APROVO o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as
informacdes prestadas nas declaracdes e assinaturas acima.

(Assinado eletronicamente)
Eng.2 Hiratan Pinheiro da Silva
Superintendente Regional no Estado do RS

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Plano ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO BR101 e BR470 (22756964);
15.2. Plano Anual Trabalho BR-101 e BR-470 - Com desoneracao (22757034);
15.3. Plano Anual Trabalho BR-101 e BR-470 - Sem desoneracao (22757098);
15.4. Anexo | a lll (22757133);

15.5. Anexo |V - Cotagbes (22757149);

15.6. Anotacao de Responsabilidade Técnica (22757161);

15.7. Estudo Técnico Preliminar 65/2024 (22756897).

eil _. IDocumento assinado eletronicamente por Pedro Coutinho dos Santos, Analista em
;-:mmz L'j—_'| Infraestrutura de Transportes, em 08/11/2025, as 10:25, conforme horario oficial de Brasilia,
eletrbnica com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eil _ Documento assinado eletronicamente por Hiratan Pinheiro da Silva, Superintendente
e L';;‘_'] Regional no Estado do Rio Grande do Sul, em 10/11/2025, as 11:15, conforme horario oficial
eletrbnica de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 39, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eil _ Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Garcia Vieira, Supervisor da
et L';;J_] Unidade Local de Sao Leopoldo/RS, em 11/11/2025, as 11:06, conforme horario oficial de
eletrdnica Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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DERARTA l'-,-.‘.E NTO
DEP NTQNACIQEAL DE INBRAESTR
INGRTA D

Processo n? 50610.004518/2024-98

* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE

CELEBRAM ENTRE Sl
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTES E A XXXX, PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE XXX.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT/
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Rio Grande do Sul, ente autarquico
federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito
Federal - Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no
CNPJ/MF sob o n9 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo
Superintendente Regional xxxxxxx, nomeado pela Portaria n2. xxx, de XX/XX/XXX,
publicada no DOU de xx/xx/xxxx, portador da matricula funcional n2 xxxx.x e em
conformidade com as atribuicdes que lhe foram delegadas pela Portaria n? xxxx, de
XX/XX/xxxxX, publicada na Secao 1 do D.O.U. de xx/xx/xxxx, de Delegacao de
Competéncia, doravante denominada CONTRATANTE, € 0(Q) .cccovevvveenieenneennnnns

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o0 n2 ... , sediado(a) na
................................... , €M ovviieivvieeeeeen.n... doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado(a) Por .....ccocevvviiiiiiiinenennen. (nome e funcao no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta N0 Processo N2 .........cccovvvvevvvinnennnns e em observancia as

disposicOes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n.
.../..., mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, | E II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de
engenharia XXXXXXXXXXXXXXXX, nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

RODOVIA: BR-xxx/RS
TRECHO: XXXXXXXXXX
SUB TRECHO: XXXXXXXXXXX
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SEGMEN:I'O: XXXXXXXXXX
E)§TENSAO: XXXXXXXX
CODIGOS DO SNV: XXXXXXXXXXX

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitério.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da Contratacdo é de xx (xxx) dias consecutivos,

contados a partir da publicacdo do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, excluindo o dia de inicio e incluindo o dia do vencimento, prorrogavel

por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021

2.2. O prazo de execucao deste contrato é de xx (xxx) dias consecutivos,
contados a partir da data definida na Ordem de Servico, emitida pela
Superintendéncia Regional, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lein® 14.133, de 2021.

2.3. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos
para a Administracao, permitida a negociacao com o Contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAL (ART. 92,1V, VII E XVII)
3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucao,

assim como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento
do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de ....%
(...por cento) do valor total do contrato.

4.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do Contratante, a
guem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.3. O Contratado apresentara a Administracao documentacao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
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com agente publico que desempenhe funcao na contratacao ou atue na fiscalizacao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratacao é de R$.......... (.....)
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracdo, frete, seguro e outros necessdarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos e na formacao do preco
disposicdes contidas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do
art. 32 da Lei n2 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamentoao Contratado e demais condicbes a ele
referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e
ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das
respectivas comprovacdes de regularidade para com 0s encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais, além dos demais documentos previstos no art. xx da IN DNIT
XX, de xx de xxxxxx de 20xx.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacao do pagamento
das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS pelo Contratado relativas aos empregados que tenham
participado da execucao dos servicos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverda entregar a
fiscalizacao do contrato, via peticionamento eletrénico no SEl, toda a documentacao
comprobatdria da execucao dos servicos com anuéncia expressa da empresa
supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto
a falta de manifestacao da empresa supervisora.

6.1.4. O processo de pagamento deverd ser integralmente instruido pela
fiscalizacao do contrato até o 52 (quinto) dia util a partir do término do periodo da
medicao, desde que todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam
entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem
bancaria em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condicdes
previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execucao do
objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de atesto da
fiscalizacao do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apdés a atestacao
na(s) nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentacao apresentada pelo
Contratado, devendo a fiscalizacdao notificd-lo formalmente para imediata
regularizacao;



6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de
onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista
deverao ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado nao tenha dado
causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n¢ 5, de
26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas
referenciais, elaboradas com base no SICRO do més de XXXXX/XXXX.

7.2. Apds o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do
Contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo
Contratante, dos indices utilizados pelo DNIT, apurados e fornecidos pela Fundacao
Getulio Vargas, e de acordo com a Instrucdao Normativa n2 01/DNIT SEDE, de 24 de
janeiro de 2023, disponibilizada no site do DNIT.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer,

7.5. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X,
X1 E XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes



verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancodes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da
Uniao para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacodes
pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.14. Comunicar o Contratado na hipdétese de posterior alteracao do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n? 14.133, de 2021;

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento

dos servicos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugao;

b) comprovacdo das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura, e

e) certiddo negativa de débitos previdencidarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
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instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdao aos
empregados que efetivamente participarem da execucao do contrato,
especialmente:

8.20.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salério;

8.20.2. A concessdao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo
adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude,
quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execucao dos servicos contratados, a
fim de verificar qualquer irregularidade; e

8.20.4. O pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extincao do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92,
X1V, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste

Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a sequir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do
servico para representa-lo na execucao do contrato.

9.2.1. A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
gualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
bem como por todo e gqualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o0 acompanhamento da execucao
contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para
adocao de acdes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lein?14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seqguinte ao da
prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certiddées que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

9.9.1. O Contratado deverd observar o estabelecido na Instrucdao Normativa
DNIT n¢ 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de
contratos com empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS, em especial ao pagamento dos saldrios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentacao pertinente ou da comprovacao do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS
implicard a retencao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, mediante prévia comunicacao, até que a situacdo seja
regularizada, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicacao
mencionada no subitem anterior, sem a regularizacao da falta, a Administracao
podera efetuar o pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados do
Contratado que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser
notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos nao configuram vinculo empregaticio ou implicam a
assuncao de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o
Contratante e os empregados do Contratado.
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9.12. Observar as clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas disposto na
Instrucao Normativa n? 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestao do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

9.15. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.19. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao
(art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d
da Lein®14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.26. Realizar a transicdao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servicos;

9.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
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contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autorizacao do Contratado;

9.27.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de
carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o
subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

9.28. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante;
9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos

empregados que adentrardao no érgao para a execucao do servico;

9.31. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

9.32. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
qgque ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
do Contratante;

9.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.37. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.38. Obter junto aos 6érgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

9.309. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades
em relacao ao cronograma previsto;

9.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFSdevidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
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vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente;

9.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.42.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.42.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, elnstrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

9.42.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, elnstrucao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria;
e

9.42.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o
Contratado devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

9.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.43.2. Nos termos dosartigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.43.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
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9.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.43.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em dareas nao licenciadas.

9.43.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.44.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.44.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata.

9.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

9.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o
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esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os
servicos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A
POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverao cumprir alei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do

certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados
pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é
dever do Contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins
de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar
o tratamento de dados pessoais deverao assinar termo de ciéncia e de
responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo | do Contrato.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissoes, desvios
ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas
hipéteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0§ 1° do art. 26 da LGPD deverao
ser comunicados a autoridade nacional.
10.13. O Contratado deverd observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de

2021, que estabelece a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacoes
(POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC:

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentacao dos ativos, licencas,
acordos ou direitos relacionados aos ativos de informacao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentacao dos sistemas, produtos, servicos
relacionados as suas atividades.

10.14. O Contratado deverd divulgar as disposicdes contidas na POSIC e suas
normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em
atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da
POSIC, bem como os demais normativos e resolucodes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e
custodiantes da informacao; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranca dos ativos de
informacao e comunicacoes a ETIR.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO
11.1. A contratacao conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da

Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter
validade durante a vigéncia do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apdés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extincao por culpa
exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipdétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o
adimplemento pela Administracao.
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11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao
Contratado; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetéaria.

11.10. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser
emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.12. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que
rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14,133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seqguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos

do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022

11.15. Extinguir-se-& a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracao do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes
ao Contratado.

11.17. O contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam osarts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/21, a presente contratacao possui previsao de garantia contratual do bem a
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ser fornecido, incluindo manutencdo e assisténcia técnica, conforme condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos dalei n? 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a)der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
contratacao sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante
a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g)comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

h)praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sancodes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao
parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei n?2 14.133, de 2021);

[ - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar,
guando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “9” e “h”
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156

§59, da lein?14.133, de 2021).

IV - Multa. A aplicacdo de multa sequird o disposto na n?2
6/2019/DG/DNIT, de 24/05/2019, alterada pela Instrucao Normativa n2
52/DNIT SEDE, de 03/08/2021, ou outra que vier a substitui-la, naquilo
que nao conflitar com o art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em
hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante
(art. 156, §92,da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no
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prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n®

14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8%, da Lei n214.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderé ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacao das sancoOes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos doart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n®
14.133, de 2021):

a)a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas nalei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacdoes e contratos da Administracao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lein?14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n®
14.133, de 2021)

12.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdao na forma do art.
163 da lein®14.133/21.

12.11. Os débitos do Contratado para com a Administracao contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa,
poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
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referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigacbes de ambas as
partes contraentes.

13.2. Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficard prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. A extincao nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacao do Contratado pelo Contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificacao da nao-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincao
contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicacao.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa Nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.5.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.6. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizacdes e multas.

13.7. A extincao do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do

desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serad concedida indenizagcao por

meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA (ART.
92,VIIl)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

| - Gestao/Unidade: (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- Fonte de Recursos: (XxXXXXXXXXXXXXXXXXX)

" - Programa de Trabalho: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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IV - Elemento de Despesa: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

V - Plano Interno: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
VI - Nota de Empenho: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada

apés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as
disposicoes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposicdées contidas na Lei n® 8.078, de 1990 -
Cdodigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n?214.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista noart. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao

art. 89, §29,da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Capital do Estado do Rio Grande
do Sul para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato
que nao puderem ser compostos pela conciliacao, conforme art. 92, §12, da Lei n®
14.133/21.

(Assinado eletronicamente)
Eng.2 Hiratan Pinheiro da Silva
Superintendente Regional no Estado do
Rio Grande do Sul - DNIT

(Assinado eletronicamente)

XXXXX
Representante Legal - XXXX
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(Assinado eletronicamente)
XXXXX
Responsdavel Técnico - XXXX

ANEXO | - TERMO DE CIENCIA E DE RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO A
LGPD

Pelo presente termo, declaro que fui devidamente orientado sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n? 13.709, de 14 de
agosto de 2018, Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - LGPD, sobre as formas de
coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem
como respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos
artigos 72 a 10 e 42 a 45 da LGPD.

Declaro conhecimento sobre as medidas de seguranca, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao autorizadas e de
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao, comunicacao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito; e de que a responsabilidade de
qualquer pessoa que intervenha em uma das fases abrangidas pelo fluxo dos dados
pessoais subsiste mesmo apds o término do tratamento.

Por fim, declaro ainda ciéncia sobre as condicdes do tratamento dos
meus proprios dados pessoais.

(Assinado eletronicamente)
XXXXX
Representante Legal - XXXX

(Assinado eletronicamente)
XXXXX
Responsavel Técnico - XXXX

Documento assinado eletronicamente por Ivone Catarina Simoes Hoffmann,
Analista em Infraestrutura de Transportes, em 14/03/2025, as 09:55,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n?®
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ra A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo
verificador 20352501 e o cédigo CRC 9FFCE705.
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