

**RESUMO**

Unidade da Federação: Santa Catarina		BDI	
Cidade de Florianópolis		CONSTRUÇÃO	25,00%
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT		DIFERENCIADO	15,00%
Obra: 000_26 / Reforma DNIT		Área: 217,52 m²	
Data base: Maio/26 – Não desonerado		mai/2026	
ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10.979,16	5,86%
2	DEMOLIÇÕES	12.216,94	6,52%
3	REVESTIMENTOS	32.126,76	17,15%
4	PINTURAS	18.637,07	9,95%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.899,55	44,79%
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO	18.145,36	9,69%
7	COMPLEMENTO DE OBRA	3.288,25	1,76%
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.006,24	4,27%
VALOR GLOBAL (com BDI)		187.299,33	100,00%