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SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE

OBJETO
Contratacio de empresa especializada para Execucdo dos Servicos Necessarios de Manuten¢io Rodoviaria (Conservacio/Recuperagio) na Rodovia BR-235/SE,

segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8 sobre jurisdi¢cio da Superintendéncia Regional do DNIT em Sergipe, no Ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orc¢amento - PATO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 99.437.995,04 (noventa e nove milhdes, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

Data base: Abril/2026 sem desoneracio.

DATA DA SESSAO PUBLICA

DIA: 25/11/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

MENOR PRECO

Modo de disputa:

ABERTO/FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 06/2026

(Processo Administrativo n® 50621.000957/2026-64)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Servigo de Cadastro e Licitagdes - SELIC/SE,



sediado na Avenida Maranhdo, 1890, bairro Santos Dumont, Aracaju/SE realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contrataciio de empresa especializada para Execu¢iio dos Servicos Necessiarios de Manutencio Rodoviaria
(Conservacio/Recuperacio) na Rodovia BR-235/SE, segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8 sobre jurisdicio da Superintendéncia Regional do DNIT
em Sergipe, no Ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em uinico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e

no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP —
Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitaggo.

2.5. Néo poderdo disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

2.5.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.54. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a

ele relacionados;

2.5.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.5.6.1. caso seja positiva a certiddo de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagéo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo.

2.5.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.509. pessoa fisica ou juridica que, nos5 (cinco) anos anteriores & divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.5.10. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6. Nédo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagio ou da execugdo do contrato agente piblico do o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.5.6. sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sango a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.4 e 2.5.5. poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do érgao ou
entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.5.4. ¢ 2.5.5. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentag@o de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 6.1. ¢ 6.11.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

44.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilita¢ao definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigio de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢o;
443, ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos incisos 11l e IV do art. 1° ¢

no inciso 1T do art. 5° da Constituicao Federal;



4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas
especificas.

4.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servico ofertado ¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de
margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6. Naéo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representaco, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8. que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento

ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitaliza¢do ou de previdéncia complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.6.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata o item 2.4. sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por

maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita ¢ permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

4.16. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria
Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

5, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total do item;

5.1.2. Descrig¢@o do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

54. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer altera¢ao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

55.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente reconhecidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribui¢ao (EFD-Contribuigdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos tltimos 12
(doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os
servigos serdo prestados com disponibilizagdo de trabalhadores em dedicagdo exclusiva de mio de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins tributarios,
conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.
5.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdoes
publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia.



5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro ¢ os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao wiltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidirad tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).
6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregio eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.
6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classifica¢@o., sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.12.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,

com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessio piblica terda duracio inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, apos o que transcorreria o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcio de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor

lance.

6.13.4. Niao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de

classifica¢io, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes

que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacdes.

6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagio, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.14.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.15. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.16. Naio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.17. Durante o transcurso da sesséo piblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificago do licitante.
6.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.
6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.21. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021.
6.21.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor prego néo tenha por objeto produto ou servigo

contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicard as propostas de produtos ou servigos que facam jus ao diferencial de preco, pela ordem de



classificacdo, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro.

6.21.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em
primeiro lugar.
6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.22.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;
6.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de controle.
6.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.22.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administragdo Ptblica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
6.22.2.2. empresas brasileiras;
6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢@o, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em Lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
6.23.1. O sorteio sera gravado e anexado aos autos do processo licitatorio;
6.23.2. A comissdo de licitagdo sera responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a assinatura dos presentes, sendo a mesma posteriormente divulgada e
anexada aos autos do processo.
6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos
a negociagdo, for desclassificado em razo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.
6.24.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.24.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio
6.24.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos
a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.24.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.25. Apbs a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro  Nacional de  Empresas Inidoneas e  Suspensas -  CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

7.2. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se
houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situa¢o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN.n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagao

da margem de preferéncia, o pregoeiro verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas,
para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequac@o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

7.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

7.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposig¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara

pela superagdo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario



tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagéo de
Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéio integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual

7.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagio de exequibilidade;

7.12.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contrata¢do, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
7.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequag@o técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragio do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢o a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo
de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das

especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por qualquer outro meio legalmente aceito.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro

tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, 1. da Lei n® 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia.

8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado por meio dos telefones
indicados no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéio exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

8.8. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver

duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN.n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN.n® 3/2018, art.
1°, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, pardgrafo unico).
8.10. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24

(vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢do Normativa
SEGES n°73. de 30 de setembro de 2022.




8.11. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances e
de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.12. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
(Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.12.1. a aferi¢do das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;

8.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

8.12.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo licitante;

8.12.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade e fé
publica.

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.14. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢do e classificagao.

8.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente ¢ assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo
como condi¢do para participagdo na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo
em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacao e adjudicag@o, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair o direito

a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracao podera:

a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até05 (cinco) dias tteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela
Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin ¢ a
comprovagdo das condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratago.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos
autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgagdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com  vista franqueada aos interessados no  sitio  eletronico https:/www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

11. DO REAJUSTE/REPACTUACAO

11.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio

Getulio Vargas, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente a0 més do Or¢amento do DNIT (SICRO, més-
base Abril /2026 para o estado de Sergipe).

11.2. No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA a importéancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier

a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio



de termo aditivo.

11.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.7. Naéo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V ({i—-Io)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = Indice de preco verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

11.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na
composi¢ao da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de junho de
2021.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
12.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagado exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo

12.1.6. fraudar a licitagao

12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar
da comunicagio oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.

12.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2

e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens

12.14, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3. que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com
sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.



12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicag@o da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimag@o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.16. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagao
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnag@o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, por meio do e-mail: pregao.se@dnit.gov.br

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

14. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

14.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de

conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgdo nas atividades conduzidas
diretamente ou por meio de concessao.

14.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, ¢/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, ¢/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos
termos da legislag@o vigente e das orienta¢des dos orgdos de controle.

14.3. A contratada devera observar o disposto na_Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgio), € no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem
como aderir ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupg¢do do DNIT — ANEXO III.

14.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da
contratagdo, visando a prevengdo, redugdo e mitigagéio de riscos a corrupgio e a fraude.
15. DAS VEDACOES E PERMISSOES
15.1. E vedado 8 CONTRATADA interromper a execugio dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
15.2. E admitida a cessdo de crédito nos termos do previsto no Termo de Referéncia.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
16.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag@o em contrario, pelo Pregoeiro.
16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contrataco.
16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparac@o e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.
16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s
prazos em dias de expediente na Administragao.
16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.
16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendenci litais-de-licitacoes/.
16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia n° 14/2026 PATO - BR-235/SE - V2 (SEI n° 26404034);

16.11.1.1. Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar n° 11/2026 (SEI n° 25695875);

16.11.2. ANEXO II - Minuta de Contrato PE-Serv. Com. Eng.Lei 14.133/21 (SEI n° 26429333);

16.11.3. ANEXO III - Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrup¢io;

16.11.4. ANEXO 1V - Declaragiio de Inexisténcia de Relagio Familiar que Importe a Pratica de Nepotismo.

Aracaju/SE, na data da assinatura eletronica.

(Assinado Eletronic;amente)
HALPHER LUIGGI MONICO ROSA
Superintendente Regional - DNIT/SRE/SE

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA n° 14/2026 PATO - BR-235/SE - V2 (SEI n° 26404034)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO (SEI n° 26429333)

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE



INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange
ao combate a corrupgdo e a fraude, em especial a Lei n° 12.846/2013 ¢ ao Decreto n° 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagdo de suas atividades, bem como
se obrigam a néo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:
1) néo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:
a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);
¢) concessao de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refei¢do(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer
funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT
ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre elas
o Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) — em conjunto, aqui denominadas “Leis
Anticorrupgdo” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e
colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execucdo deste Contrato, que:

1) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fungdo no DNIT ou em empresa prestadora de servigo no
DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneragao, dentro da unidade administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de diregdo, chefia ou
assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo,
emprego ou fungdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragdo, declara que o parentesco nio teve poder de influéncia na contratagao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fun¢do do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, sécio,
controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT ha pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés)
dias uteis ao DNIT qualquer nomeagao de seus representantes em quaisquer das hipoteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco ¢ 0 modelo do objeto aqui
contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupg¢ao e/ou disposto neste Contrato, durante a execugdo deste, sera considerado infragdo grave
e conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apurac@o de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n°® 8.420 e da Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019; ¢
2) rescindir o Contrato, ap6s o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:

1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer
ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragdo Piblica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer agdo ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgao
do DNIT, da legislagdo Anticorrupgao vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos de corrupgao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE RELACAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO TOCANTINS

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE RELACAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 50621.000957/2026-64
CONTRATO N° XXXXX/2026-21.

Declaro para todos os efeitos legais que conhego o disposto na Portaria n® 5919, de 09 de outubro de 2025, que trata sobre prevengdo ao nepotismo no ambito
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.



Declaro que NAO POSSUO relagio familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau inclusive
(conforme anexo II da Portaria n® 5919, 09/10/2025), com Ministro de Estado, ou ainda, com agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga de
dire¢do, chefia ou assessoramento no dmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que importe a pratica de nepotismo.

Declaro, ainda, que nenhum dos sécios, administradores ou representantes legais da empresa mantém as referidas relagdes familiares com agentes publicos
mencionados acima.

Comprometo-me a comunicar imediatamente ao 6rgdo contratante qualquer alteragdo superveniente que possa implicar violagdo as vedagdes da Portaria/DG
n° 5.919/2025.

Aracaju/SE, na data da assinatura eletronica.

(Assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da empresa

il
Sel’ o
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Halpher Luiggi Monico Rosa, Superintendente Regional no Estado de Sergipe, em 03/11/2026, as 11:43, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps:
informando o cédigo verificador 26429331 e o cédigo CRC 351C27C5.

Referéncia: Processo n? 50621.000957/2026-64 SEI n® 26429331
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ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 6/2026 50621.000957/2026-64

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para Execucdo dos Servicos Necessarios de
Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) na Rodovia BR-235/SE, segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ac KM
114,8 sobre jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT em Sergipe, no dmbito do Plane Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ ~ VALOR UNITARIO
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE

p VALOR TOTAL
CATSER MAXIMO

Execucdo dos Servicos
Necessarios de Manutencao
Rodoviaria (Conservacao
/Recuperacao) na rodovia
BR-235/SE, Largo Leite
Neto (Aracaju) - Divisa SE
/BASub Trecho: Largo Leite
Neto (Aracaju) - ENTR BR-
UNICO| 22896 |101/235/349 (ACESSO Servigo 01 R$ 99.437.995,04 R$ 99.437.995,04
OESTE ARACAJU); ENTR
BR-101/235/349/AV.DR.
LAURO PORTO(P
/ARACAIJU) - Divisa SE/BA
Segmento: KM 0,0 ao KM
6,2; KM 8,3 ao KM 114,8
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1.2. O(s) servico(s) objeto da pretendida contratacdo se caracteriza(m) como comum(ns) e de natureza continua, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6° inciso XIII, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza
continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n° 14.133 de 2021).

1.3. Definicoes / Informacoes Essenciais da Contratacao

Superintendéncia:|Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Sergipe
Unidade Local: |ARACAJU/SE

Lote: UNICO

Rodovia: BR-235/SE

Trecho: Largo Leite Neto (Aracaju) - Divisa SE/BA

Subtrecho: Largo Leite Neto (Aracaju) - ENTR BR-101/235/349 (ACESSO OESTE ARACAJU); ENTR BR-101/235/349/AV.DR.LAURO

PORTO(P/ARACAIJU) - Divisa SE/BA

Segmento: KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8

Extensao total: 112,70 Km

Codigo do SNV: [235BSE0005 a 235BSE0170

Versao do SNV: |202607A

Orcamento: R$ 99.437.995,04 (data-base: Abril/2026- versdo sem desoneracdo - BDI 35,12%)

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 27 meses, sendo de 24 meses (2 anos) o prazo de execucdo, podendo ser
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n° 14.133,
de 2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda
que anterior ou posterior a publicacdo do extrato no Didrio Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de
2021.

1.6. O marco inicial da contagem da execucdo sera da “Ordem de Inicio de Servico”.

1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato
posteriormente firmado poderd ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da
Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e
sem qualquer 6nus ao DNIT.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir boas condic¢des de trafegabilidade e
seguranga, bem como preservacao do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da
Execucdao dos Servicos Necessarios de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) na rodovia BR-235/SE,
segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e
demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensao total de 112,70 Km, dentro de
padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 (SEI! n° 16092821) e todos o0s
niveis de esfor¢os como definidos no Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou
os histéricos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagcdo de terceiros para execucdo dos servicos a serem licitado se dd4 em razdo do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execucdo direta,
sendo usual, a execucdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual -2026, conforme detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 04892707000887-0-000001/2026
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1. Data de publicacdo no PNCP: 30/12/2025

111. Id do item no PCA: 44

1v. Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
V. Identificador da Futura Contratacdo: 393015-6/2026

2.4. Esta nova contratacdo visa substituir o Contrato n° 103/2024, no segmento do KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8, que tem
/tinha como objeto a prestacdo de servigos de manutenc¢do e Conservacdo Rodoviaria na Rodovia BR-235/SE

2.5. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

2.6. A realizacdo da licitagdo para a contratacdo dos servicos de Manutencdo Rodoviadria na modalidade Pregdo Eletronico
decorre da necessidade da Administracdo contratar estes servicos que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas
caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizacdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servicos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacdo, bem definidos e passivos de quantificacao
segundo praticas e especificagOes técnicas correntes;

2.6.Servicos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo
de referéncia, com base no Manual de Conservacdao Rodovidria, na Resolugao n° 8, de 2023 e demais especifica¢des
técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdao do Plano
Anual de Trabalho e Or¢amento — PATO e a execugdo, medigao, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequacao de contratos de PATO,
visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usudrios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informacdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrénico
"Compras.gov.br" (art. 3° da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6° inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n° 14.133
de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN
SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descricao detalhada dos servicos segue consoante Volume 01 - PATO BR235 R2 (26259689), Volume 02 - PATO BR-
235 R2 (26259897) e Plano Anual de Trabalho e Orcamento - BR-235 R2 (26265038). E apresentado a seguir a planilha de
custo estimada para o periodo contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

RODOVIA:  BR-235/SE

TRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - DIV SE/BA

SUBTRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-1019(A); ENTR BR101(B) - DIV SE/BA

SEGMENTO:  KM0.0-KM62 / KM 8,30 -KM 114,38

EXTENSAO: 112,70 Km SEM desoneracédo

SNV: 235BSE0005 - 235BSE0170 DATA-BASE: abril-26

ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL PRE;(ORLOTAL

01 CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO 343% 3406 529,79
02 CONSERVACAO E MANUTENGAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS 11,30% 11.238.376.49
03 CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA 3.80% 3780 635,45
04 CONSERVAGAO PREVENTIVA PERIODICA £3.06% 62 702 661,04
05 CONSERVACAO DE EMERGENCIA 0,28% 279.45470)
6 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 844% 839177459
o7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE MELHORAMENTOS 129% 1.281.071,82
08 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 357% 3548 20277
) SINALIZAGAO DE OBRA 0.7%% 72052874
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.10% 4079 669,73
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TOTAL DO ORGAMENTO REFERENCIAL

100,00%

99 .437.995,04'

BR2IESE

LARGO LEITE NETO (ARAC
LARGO LEITE NETO (ARAC,
KM0,0-KME2 / KM830

112,70 Km

235BSE00DS - 238BSED170

URISDICAO: UL ARACAJU/ SE
TEM cODIGO [ DiSCRIMING
o CONSERVA
0101 COMPOSIGAO | Conservagic
02 CONSERVA
0201 4915757 | Tapa buraco
0202 4915631 |Remendo pn
0203 4011276 |Base ousub
0204 4915703 |Comegdo e
0205 4915705 |Comegéo de
0208 4011353 |Pintrace U
0207 6416078 |Usinagem o
0208 101852 |REASSENT)
0310 Aquisigio
020801 | AQUISIGAO |Aquisiglo de
020802 | TRANSPORTE [ Transporte d
02.08.03 AQUISICAC [Aauisigio de
020804 | TRANSPORTE [Transporte o
020805 AQUISICAC | Aquisicao de
020806 | TRANSPORTE [Transporte d
0209 Servigos AU
020801 5914344 |Transpode o
021002 5915321 |Transpodec
@ CONSERVA
0301 4915733 |Recomposigi
0302 3815706 |Recomposigi
0303 1600898 | Remogéio de
0304 4915726 |Recomposigi
0305 4915727 |Recomposigi
0308 5501701 | Destocamen
0307 5501702 |Destocamen
0308 1600895 | Demoiigio
0309 1600896 | DemoiigBo m
03.10 4915764 |Poda de drv
0311 4915765 |Poda de dru
0312 3713705 |Remogho de
0313 1600966 | Remogio de
0314 4915672 [Limpezade |
0315 5213364 |Remogho de
03.16
031801 4915698 |Remogdo de
031602 4915693 |Remogao ce
031803 4915785 |Remogho de
031604 4915786 |Remogho de
031605 4915787 |Remogho de
031606 4915788 |Remogho ce
031807 4915789 |Remogho ce
031608 4915794 |Remogho ce
031608 4915735 |Remogho de
031610 4915798 |Remogho ce
031811 4915300 |Remogho de
031612 4915760 |Remogao ce
031613 4915613 |Reguiarizags
0317 Servigos AU
03.17.01 5914344 [Transpotte e
03.17.02 5915324 |Transpode o
03.17.03 5914614 |Transpote o
03.17.04 5914637  [Transporte e
03.17.05 5915014 |Transpode o
03.18 RESTAURA
03.18.01 407819 | Armaggo em
031802 1107892 | Concretafck
031803 3103302 |Féemas det
031804 1109671 | Argamassa ¢
031805 1619006 | Demoiigho
03.19 SERVIGOS |
031901 5214001  |Pintradeta
03.18.02 5213571 |Placaemag
031803 4915718 [Limpeza e (
03.19.04 4915719 i
031305 3713705 |Remogho de
03.20 Servigos Au
032001 5914478 |Transpode o
o CONSERVA
0401 4011410 [ Micromevest
0402 4915657 |Fresagem cc
0403 4915663 |Fresagem ok
0404 4011463 |Conoretoast
0405 6416078 |Usinagem o
0405 4011353 |Pintura de i
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DNIT

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DNIT SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SERGIPE

EXTRAITOOA «comin commui

RODOVIA:  BR235/SE
TRECHO: LARGO LEITENETO (ARACAJU) - DIV SE/BA
SUBTRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-1018(A); ENTR BR101(5) - DIV SE/BA
SEGMENTO: KM 0.0-KM62 / KM 5,30 -KM 1148 BDI:  3512%
EXTENSAO: 112,70 km ORGAMENTO BIANUAL SEM DESONERAGAO
sz 235BSED005 - 235BSED1T0 DATA.BAS abril-26 &
JURISDIGAO: UL ARACAJU/SE PRAZO: 2 Gl
mEM CODIGO | DISCRIMINAGAO UNID. QUANT, P QUANT. UNITARIORRS) | PARCIAL RS)
0402 Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso - (Conservagdo Preventiva Periédica)
040201 | AQUISICAD |aquiicho de emuisio asiaica RR1C | 119208 119208 07316 cosa7651
040202 ANSPORTE | Transporte de emulsio asfkica RR-1C t 119208 119208 405,32 48317,39
040203 AQUISICAO | Aquisigio de concreto asfdttico CAP S0-70 t 1776,585 1776585 584693 10.367 568,13
040204 ANSPORTE | Transporte de concreto asfélico CAP 50-70 t 1776585 1776585 41029 72891506
040205 | AQUISICAO |aquisicho de emuisBo astética RC-1C-E t 625,181 625181 579860 362517455
040206 ANSPORTE | Transporte de emuisio astéitea RC-1C-E t 625,181 625181 40532 25339836
0403 Servigos Auxiliares - Transportes
040301 5914434 | Transporte com caminho camoeeria de 9 1 - rodovia pavimentada tm 865,303 866,303 124 107690
0402.02 5915321 | Transporie com caminho basculante de 14 m? - rodovia pavimentada o 2.210423,09 2210422,098 104 2280777.24
040303 5914478 | Transporte com caminho camozeria de 15 - rodovia pavimertada o 1443398 1.443,399) 108 156026
0404 RECUPERAGAQ DE ACOSTAMENTOS
040401 4011353 | Pintura e igagio e 310,000,000 310.000,000) 0 180.114,96
040402 4011478 | Concreto asfitica reciclado em Usina com adigBo de asfato - brita comercial t 18.600,000 18600000 27597 513302504
040403 4011459 | Concreto asféitico - faixa B-19 - areia ¢ brita comerciais t 18.600,000 18600000 28982 539063132
0405 Aquisigdo e Transporte de Material Betuminoso - ACOSTAMENTO
040501 AQUISIGAO | Aquisicio de emulsio asfética RR-1C t 139,500 138,500  5078.16 708.542.82
040502 ANSPORTE | Transporte de emuiso asttica RR-1C t 139,500 130500 40532 5654214
040503 | AQUISICAO | aquisico de concreto asfitico CAP S0-70 - Concreto asfitico reciciado em Usina com adigho de asfalto - brta comercial-RAP t 682248 682248 584653 3.989.056.30
o004 | acuisigho s AP5070- itco - faiva B1 ¢ e86.476 sssare| ssiem3 518316312
0405.05 ANSPORTE | Transporte de canarelo asftico CAP 50-70-Conereto asféltico reciclado em usina com adigho de asfato - brita comerciaRAP t 682248 es2248| 41029 279.919.53
040508 ANSPORTE | Transporte de concreto asfitico CAP 50-70- Concreto asfaltco - fabxa B-19 - areia & bria comerciais t 886476 ss6.476| 41029 38371224
0406 Servigos Auxiliares - Transportes
040801 5915321 | Transporie com caminho basculante de 14 m? - rodovia pavimentada o 2.548.855,262 2.548.855,262 104 2651.890,19
05 CONSERVAGAQ DE EMERGENCIA 279.454,70
0501 4915734 | Recomposicio mecanizada de atero com material de jazida. e 338,100 338,100 676200 2013 1361385
0502 4915735 | Remogo manual de barera em solo m 225,400 225,400 4s0800] 1904 858251
0503 4315757 | Remogfio mecanizada e barreira em sob m 2.254,000 2254,000 4.508,000 75 3270980
0504 4915736 | Remogio manual de barera em rocha m 225400 225,400 4s0800| 2378 1072662
05.05 Servigos Auxiliares - Transportes
050501 5914344 | Transporte com caminhéio basculante de 6 F - rodovia pavimentada tm 81570074 81.570,074 163.140,148 131 213821,92
06 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 830177455
501 1600435 | Demoligo manual de conereto simples m 2359,000 2359000 59581 140551965
06.02 2008377 | Meio-fio de concreto - MFC 0 - areia e biita comerciais - sem forma de madera m 80.360,000 00000 2382 1914.199.69
0603 2003393 | Descida d'agua de ateros fipo ripido - DAR 80-30 - areia ¢ brita comerciais m 3.240,000 2240000 53299 17301414
06.04 2003105 EDAD2A- areiae w 151875 151675 30084 4569079
06.05 2003318 | Sareta riangular de concreto - STC 125:25 - escavago mecdnica - arsia & brita comerciais m 27.840,000 27640000 10225 2846.509.26
06.06 2003257 | Sarjeta riangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - arsia & brita comerciais m 20,000 20000 8444 168873
05.07 2003351 | Sareta friangular de carteio ceniral de conoreto - STCC 140-35 - arcia ¢ brita comerciais m 3.260,000 3280000 10318 33842283
0608 2003343 | Sareta trapezoidal de concreta - S2C 90-30 - escavagia mecénica - arcia & brita comerciais m 760,000 7600000 111,38 8464526
06.08 2003103 EDAD1 A- areiae w 65,000 soo00| 28338 1955092
06.10 Servigos Ausiliares - Transportes
05.10.01 5914569 | Transporte com caminho betonera - rodovia pavimentada o 4443102 2443102 1z 540317
o DE DE MELF 1.281.071,82
orotor 3205866 | Gabido caixa 2 x 11,00 M - Zn/Al + PUC - D = 2,4 mm - pedra de mio comercial - formecimento e assentamento m 250,000 250000 B3z19 208.047.64
orotoz 804029 |Corpo de BSTC D =0,80m PA1 com bergo areia, brita e pedra de mé m 200000 200000 80559 161.117.09
orotoz 2009618 | Alvenaria de biocos de cancreto 19x 19 39 cm com espessura de 20 e - areia comercial e 112700 112700 18272 20se86
oro10s 1505877 ae & compactaca - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamenta e 101,265 101265 23357 2365231
o7.01.05 2003365 | Transposigho de segmentos de sajeta - TSS 120 - areia & brta comerciais m 200,000 300000 155358 86.074,82
070106 2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte emsolo - DPS 07 - tubo PEAD € brita comercial m 600,000 600000 27546 16527338
oroto7 1513840 | ContengBio em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de mento - confeegBo & assentamento e 180088 180088 519,96 363771
o07.02 Servigos Auxiliares - Transportes
070201 5914344 | Transporte com caminho basculante de 6 Y - rodovia pavimentada o 56,615,000 56616000 131 7420455
or.02.01 5914478 | Transporie com caminho camoseria de 15 t - rodovia pavimertada o 10269381 10.269.381 108 11.100.79
or.o202 5915321 | Transporte com caminhéio bascularte de 14 m* - rodovia pavimentada tm 48934239 48,934,239 10 48.831.51
07.02.03 5914614 | Transporie com caminhio camocetia com capacidade de 7 1 & com guindauto com capacidade de clevagda de 62 { - rodovia pavimentada o 3.097.887 2.007,887| 27 853916
® SERVICOS DE SINALIZAGAO 3.548.292,77
08.01 SINALIZAGAO HORIZONTAL
050101 5213403 | Prtura e faixa com tinta acrilica emuisionada em &gua - espessura de 0,5 mm 126.315,000 126315000 2659 335891938
08.02 SINALIZAGAO VERTICAL
050201 5213711 | Semipériico metdlico com v de 8,3 m, verto de 40 s e drea de exposico de até 12,45 ¥ - fornecimento e implantagdo - areia e brita comerciais w 2000 2000 9468639 18937279
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA )
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES b ¢
. ERTRATEGICA s consuur coucrenir
DNIT SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SERGIPE
RODOVIA:  BR-2385E
TRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - DIV SE/BA
SUBTRECHO: LARGO LEITENETO (ARACAJU) - ENTR BR- 1019(A); ENTR BRI01(8) - DIV SE/BA
SEGMENTO: KM 0,0-KM 62 / KM 8,30 KM 14,8 BOE  3512%
EXTENSAO: 112,70 Km ORCAMENTO BIANUAL SEM DESONERAGAO
snv: 235BSE0005- 235BSEDT70 DATABASE:  abril-25 "
ior PRAZO: 2 o
JURISDIGAO: UL ARACAIU T SE
TEM CODIGO | DISCRIMNAGAO UNID, s s QUANT. UNITARIORS) | PARCIAL (RS)
o SINALIZACAO DE OBRA 729.528,74
09.01 5213835 Cone plastico para canalizag@o de trénsito - utilizagéo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo € 01 retirada didria un.dia 4.276,220 4.276,220 8.552,440 103 8.78260
0g.02 5213838 | Cllindro canalizader de trifego com base quadkada de 111 % 56 x 56 cm - utii=agSo de 600 ciclos - fomeciments, D1 impiantagio & 01 retrada idria un.dia 260,000 980,000 1.920,000| 2 1481348
o903 5213850 | Operagio de sinalizagiio por banderola de tecido ou com piaca metalica n 9394040 9394040 18.786,080 3173 59607383
09,04 5213850 | Operacso de sinalizagiio por banderola de tecida ou com piaca metdlica h 901,600 901,600 1.803,200| 3173 5720864
09.05 5212557 Placa de regulamentagdo para sinalizagiio de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utiizagdo de 600 ciclos - fomecimento, 01 implantagSo e 01 retirada didria un.dia 700,000 700,000 1.400,000| 550 7.699,14
09.06 5212556 Placa para sinalizagio de cbras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1,00 m - utiizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria un.dia 500,000 500,000 1.000,000 | 281 2.810,50
oso7 5213848 | LLE de acveriénci e bateria para dispostivos de sinalzagko - utizagdo de 200 cicos - fomecimento, 01 mplantagdo 01 retrada déria unda 5000000 5000000 16000000 146 2334574
09.08 5213842 |Fita zetrada para dispostives de canalizacio de trinsto - fomecimento, implantago & refirada m 7.200000 7.200,000 14.400,000) o1e 252945
09.09 SERVIGOS AUXILIARES -TRANSPORTES
08.09.01 5914479 Transporte com caminho camoceria de 15 t - rodovia pavimentada tm 7522136 7522136 15.044,272| 108 16.262,26
10 SERVIG 0§ COMPLEMENTARES 4.079.669,72
1001 Carteiro de Obras e 34863 smsss 7625 744.38466
10.02 Mobiizagéo e desmobilizagdo w 0,500 0,500 1,000} 44.509,53 44.509,53
1003 903810 | Instalag3o da usina de asfato a quente capacidade de 120 th n 1000 1000 32164118 321.841,19
1004 Administragdo local w 0870 0130 1,000 296013434 29691434
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO: 99.437.995,04
‘ ‘ ‘ EXTENSAQ (km): ‘ 112,700 ‘ ‘ RSKMANO: 441.162,36

3.4. As quantidades constantes da documentacgdo sdo as estimadas para a execucdo de manuten¢do dos subtrechos do Lote em
questdo, conforme apresentado no Relatério de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servicos serdo medidos de acordo com as Especificacdes de Servicos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR), normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servigco (IS) e Instrucdo
Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 (SEI! n° 16092821) e Manual de Conservacao
Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indica¢des constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos
do DNIT pertinentes a execucao da(s) obra(s), bem como com as orienta¢des constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem
item especifico da planilha orcamentéria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolucdo n° 8, de
2023, englobando as seguintes atividades:

Capina manual

Rocada mecanizada

Rogada com rogadeira costal

Corte e limpeza de areas gramadas

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Remocdo manual de vegetacdo daninha

Remocdo manual de vegetacdo daninha em frestas
Limpeza de vala de drenagem

Limpeza de descida d'agua

Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem em OAE
Limpeza e desobstrucdo de drenos de obras de contengdo
Caiagdo mecanizada com fixador de cal

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execucdo dos servicos que consiste em um conjunto de acdes que
objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padroes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especificacoes técnicas complementares

3.8. Todo o servico de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado
na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da &rea, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos
dispositivos de drenagem da rodovia.
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3.9. Rocada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo Volume 02 - PATO BR-235 R2 (26259897),
medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos
segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condig¢des sdo
imprescindiveis para a aceitacdo do servico.

3.11. Nos servicos de rocada serad obrigatéria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metélica, tela de protecdo e
rodizios deslizantes) que evite a projecao de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-
brisas e danos aos veiculos. A remuneracdo de tal dispositivo se encontra incluida na prépria composicao.

3.12. Para elaboracdo do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade
reduzida e da maior variacdo na demanda dos servicos, em se tratando de servicos de Conservacdo/Recuperacdo rodovidria.
Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame Broduzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre
outros, as composicées de precos unitarios precisarao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos
como produzidoes. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO
na data base do orcamento, deverao ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n° 1.115/2017-TCU
/Plenério, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem trechos com
pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronolégica em detrimento a outros
com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execucdo dos servicos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas
especificacGes técnicas listadas no item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e
frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de
transporte da aquisicdo do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, nao
devem ser inseridos nas composic¢des de custos.

Administracao local

3.16. A administracdo local serd remunerada proporcionalmente a execucao da obra, conforme orientacdo Acérdao n° 2.622
/2013-TCU-Plendrio e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acoérddo n° 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica Federal a estabelecer
critério objetivo de medicdo para a administragdo local das obras, abstendo-se de remuneracado por valores fixos mensais. Dessa
forma, os pagamentos referentes a administracao local serdo realizados conforme a execucdo financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execucdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.19. O custo constante no orcamento referencial da Administracdo Local é para a execucdo completa da obra e somente sera
medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo
proporcional ao executado.

3.20. A execucdo integral dos servicos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orcamentéria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacao de consorcios
4.1. E admitida a participacdo de consércios.

Preferéncia
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4.2. Nao é aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratacdo de
bens e servicos de informética e automagao).

Vistoria

4.3. A avaliagcdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia; e para o
correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos
servicos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que
certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informacdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n°
14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia itil anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.6. A LICITANTE deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE néo queira participar da visita, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo,
portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do

inciso VI do art. 67 da Lei n° 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informacdes a
seguir: "Contato: (79) 3216 - 1113, e-mail: otavio.silva@dnit.gov.br.

Sustentabilidade

4.10. Sdo aplicaveis a esta contratacdo, as diretrizes e os objetivos de sustentabilidade indicados no Plano Diretor de Logistica
Sustentavel (PLS) do DNIT

4.11. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

a. A empresa contratada deverd utilizar na execugdo da obra as boas préaticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os
critérios indicados abaixo:

b. Uso de produtos de limpeza e conservacdao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacGes da ANVISA;

c. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potéavel;

d. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica
e dgua, bem como reducdo de residuos sélidos;

e. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucdo dos servicos. Especificamente
para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

f. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios e outros documentos,
bem como utilizacdo de fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco
eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g. Adocao de uso de papel nado clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatérios;
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h. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

i. Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401
/2008, alterada pela Resolucdo n° 424, de 2010;

j. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisicdo e utilizagdo de
equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

k. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas
e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas;

1. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servi¢os contemplados no escopo da contratagdo empresas que
tenham certificagdo ambiental;

m. Estimulo a troca de informac6es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n. Atendimento as Instru¢des de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucdo Normativa n° 61, de 17/09/2021, que
trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.12. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental
Federal de Rodovias Federais pavimentadas, é necessaria a aquisicdo da Autorizacdo de Operacao para execucdo dos servigos
contratados.

4.13. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacdo de Operagdo foi emitida para o
Estado e somente mediante a obtencdo da Autorizacdo de Operacdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da
Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.14. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transicdo, determinadas pelo art. 16, § 4° da
Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de
regularizacdo ambiental federal deverdo se adequar as disposicdes ora previstas.

[...]

§ 4° Até a emissdo de Autorizacdo de Operacdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as
seguintes regras de transicao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam
autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e
no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de
comunicacdo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigacdo e controle ambiental; e

IT - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's,
ficam autorizadas apenas as atividades de manutencdo e desde que sejam adotados os procedimentos
de comunicacdo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigacdo e controle ambiental similares aos
exigidos nas hipéteses do inciso I deste paragrafo.

4.15. Na transicao, de acordo com o Paragrafo 1° do artigo 19, da Portaria n° 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela
Portaria n°® 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manuteng¢do autorizadas
no ambito do PROFAS deverao ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacdo, mediante Relatério de Comunicacdo de Obras
(RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confec¢do do RCO sera
disponibilizado pelo DNIT.

4.16. A CONTRATADA deveré apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que
sera avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteracoes ou complementagoes.
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4.17. Tais informacdes, Relatério de Comunicacdo de Obras e a Caracterizacio da Area de Preservacdo Permanente ou
Inventario Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para
validagdo e, serd encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com c6pia a Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente -
CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o
atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.18. No ambito da Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a
CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja necessaria a supressio de
vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou 0 INVENTARIO FLORESTAL que devera ser
apresentado a fiscalizacdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo vegetal com rendimento lenhoso ou
de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado no IBAMA para obtencdo da Autorizacdo de
Supressdao Vegetal — ASV, que permitird acesso a APP para execucdo dos servi¢os contratados. A definicdo de rendimento
lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.19. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 2875913) de 21/03/2019, n°® 375/2019
/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT
SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetacdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte
Especiais (SGO), por se tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as
obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervencao imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente
a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacao

4.20. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo ou das parcelas tecnicamente mais
complexas, sendo admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢oes:

4.20.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade
solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servicos exigidos na habilitagcdo
do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art.
122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: 0 82° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto
isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagdo).

4.20.1.1 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.20.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servigcos, devera comprovar perante a
Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.20.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagao.

4.20.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagcdo regular, fiscal e
previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionérios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no DNIT.

4.20.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao.

Garantia do Objeto

4.21. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Coédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002:

"Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razdo dos materiais,
como do solo.”
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Garantia da contratacao

4.22. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢cao Normativa n° 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n°
46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.

4.23. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.

4.24. A ADJUDICATARIA prestaré garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n°
14.133/21):

I. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II. Seguro-garantia;
1. Fianga Bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

4.24.1. A garantia, nas modalidades Caucao e Fianca Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias tteis ap6s a assinatura
do contrato.

4.24.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caucdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do
DNIT, em Brasilia/DF, para obter instru¢des de como efetua-la.

4.24.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliacdo da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e
condic¢des de resgate.

4.24.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacio do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sanc¢des
previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianca Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério
da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em
normativo da Autarquia.

4.25. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrucdo Normativa n°
46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.26. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo em promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n°® 14.133/21.

4.27. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apo6lice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento
pela Administracdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133/21).

4.28. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior
ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.29. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros e nao excluird nem
reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n° 14.133/21;
bem como pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no
caso de subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigacdes (art.
121, da Lei n° 14.133/21).
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4.30. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apoés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.31. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério
que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

4.32. Em razdo da contratacdo de obras e servicos de engenharia, necessaria a apresentacdo da garantia adicional
da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio,
equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59,
§5° da Lei n° 14.133/21.

Alteracao subjetiva

4.33. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais
clausulas e condi¢Ges do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e a Administracao tenha anuido
expressamente a continuidade do contrato.

Transicdo contratual

4.34. O CONTRATADO devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execucdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo dos
servicos, estdo previstas Previstas no Volume 1 - Justificativas e Resumo do PATO e Volume 2 - Levantamento de Campo,
Memoéria de Calculo e Orcamento e no presente Termo de Referéncia

Local da prestac¢do dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados nos locais indicados no item 1.1 do presente Termo de Referéncia, cujo mapa de localizagdo é
apresentado abaixo:
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|rodovia:  BR-z3sisE

Trecho:  LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - DIV SE/BA
Subtrecho: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-1018(A); ENTR BR101(B) - DIV SE/BA DINIT
Segmento: KM 0,00 - KM .20 KM 8,30 - KM 114,80

MAPA DE SITUACAD

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o Volume 01 - PATO BR235 R2 (26259689) e o Volume 02 - PATO BR-235 R2 (26259897) é apresentado a planilha de custo
estimada para o periodo contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:
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MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

RODOVIA: BR-235/SE

TRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - DIV SE/BA

SUBTRECHO: LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-1019(A); ENTR BR101(B) - DIV SE/BA

SEGMEN~TO: KM 0,0 -KM 6,2 / KM 8,30 - KM 114,8

EXTENSAO: 112,70 Km SEM desoneracao

SNV: 235BSE0005 - 235BSE0170 DATA-BASE: abril-26

ITEM DISCRIMINAGAO PERCENTUAL PREC;;)OTAL
01 CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO 3.43% 3.406.529,76
02 CONSERVAGAO E MANUTENGAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS 11,30% 11.238.376,49
03 CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA 3,80% 3.780.635,45
04 CONSERVAGAO PREVENTIVA PERIODICA 63,06% 62.702.661,04]
05 CONSERVACAO DE EMERGENCIA 0,28% 279.454,70
06 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 8.44% 8.391.774,55
o7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE MELHORAMENTOS 1,29% 1.281.071,82]
08 SERVICOS DE SINALIZACAO 3.57% 3.548.292,77]
09 SINALIZAGAO DE OBRA 0,73% 729.528,74
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,10% 4.079.669,72
TOTAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL 100,00% 99.437.995,04]

Definicao e

5.5. GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM
RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetacao dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagoes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os
acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rogada- que consiste no corte da vegetacdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.1. Especificacdes: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersecdes e nas faixas laterais a cada
acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura
minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatério. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser
admitidas mediante comprovagdo no inventdrio.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogao de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos,
arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e carenagens de veiculos acidentados
na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinacdo
final. Também inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem
superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagoes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remocdo do material
depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.1. Especificacdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da 4gua. O acabamento deve ser julgado satisfatério.

5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucao de bueiro e drenos de obras de contencdo - que consiste na remocao de todo material que impeca o
livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da dgua.

5.5.3.2.1. Especificacdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

5.5.3.3. Caiacdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes,
viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista
(sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.1. Especificagoes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizacdo para
o usudrio. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatério.
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5.5.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES
5.5.4.1. Todas as intervencdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizacdo Temporaria — Resolucdo

CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2. As intervencdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orienta¢des contidas na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 ou
quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-

TIPO UTILIZACAO

Tipo 01 [[IntervencGes de longa duracéo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafe

Tipo 03 , A .
trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Intervencdes de longa duracdo cuja execucdo demande a reducdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de vei

Tipo 16 [[IntervencGes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupcéo do tréafey

Tipo 17 . - .
P trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Intervengdes de curta duracéo cuja execugdo demande a reducdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veic

5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolucio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma
sempre que a area de transi¢cdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizacdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho
de melhor visibilidade.

5.5.4.4. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengoes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.5.4.5. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execucdo da intervencéo, devendo ser retirada ou coberta quando a
obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.

5.5.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinaliza¢do de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervencao.

5.5.4.7. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolu¢do CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizacdo deve consultar a
Coordenacéo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8. Os dispositivos de canalizacdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma,
para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duracéo, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos
calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duracdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execucdo das
intervengdes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:

® Seguranga ao trabalhar em rodovia;

® Usodo EPI;

® Implantacdo e retirada da sinalizagdo de obras;
® Situagdes de emergéncia.

5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizacdo de trafego;
Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, II e IIT;
Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.
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5.5.4.11. Apbs a realizacdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutencdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente
sinalizada, de forma a garantir condi¢des de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas, as normas da Lei n°
14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacGes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacoes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(art. 117, caput, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderao ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizagdo.

6.8. A fiscalizacdo técnica dos servicos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou
Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo
Superintendente Regional do DNIT do Estado de Sergipe (art. 8°, do Decreto n° 11.246/22).

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e
normas requeridos para a intervencdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da
CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislacdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n° 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art.
117, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n° 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcao da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcao. (art. 22, inciso III, do Decreto n° 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n° 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n° 11.246/22).
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Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificardA a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n° 11.246/22).

6.10.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n° 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n° 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n° 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pela CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na execucgdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n° 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas
as sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdao, Acompanhamento e Fiscalizagdao do
Contrato, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro
de 2020.

6.15. A fiscalizacdo também observard o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n° 8, de 6 de
novembro de 2023, ou outra que venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n° 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21,
inciso VI Decreto n°® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentagcdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

6.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na execugdo do
contrato.

6.20. A indicagdo ou a manuteng¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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Avaliacao por parametro desempenho

6.21. A avaliacdo do desempenho serd processada através da instituicdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos,
com atendimento a requisitos minimos, através de verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do
desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno
atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padroes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na instituicdo de valores limites, fixados em
funcdo das Especificacdes Técnicas da Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem
observados em parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de
dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servicos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolugdo n° 8,
de 6 de novembro de 2023:

a. Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b. Conservacgdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
c. Conservacao e manutencao da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram
formado pela soma de todos os servigos que compordo o or¢amento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de
Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E
DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

6.25. Os critérios e controle para manutencdo e conservacdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservacao
Rodovidria, publicagcdo IPR/DNIT — 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n° 8, de 6 de
novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela
fiscalizagao, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrdo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias
pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento
de Indicador Padrdo Exigido
Referéncia

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos de
drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L = 20cm).

A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetacdo na area
(extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte interna das
curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm), com acabamento
manual, conforme larguras inventariadas.

Vegetacdo Controle da Vegetacdo

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem
preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em adequadas
condigdes de funcionamento.

Existéncia e Funcionamento . . s N
Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementacdo dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados, limpos,
desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem
preexistentes devem estar caiados e em adequadas condicGes de
funcionamento.

Drenagem
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Caiagio Ao final dos servigos de recomposicdo ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em

adequadas condigdes de funcionamento.

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servigos que
compdem a orcamentacao dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais
riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as
notas fiscais, o atestado de conformidade e a medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente
Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

Medicdo dos grupos de desempenho

7.3. O Servico de Manutencao e Conservacao de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinacdo do Fator de
Pagamento.

7.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizacdo do fator de pagamento, de forma a
incentivar sempre a obtencdo dos padroes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medicdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o
pagamento serd iniciado no final do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma
medicao, pois descaracterizara o fator de pagamento e a avaliacdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicacdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho,
sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagao.

7.9. Sera considerado o prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a
mobilizacao.

7.10. Durante o periodo de caréncia serd previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;
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7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de
ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em
rodovias pavimentadas constard da verificacdo da extensdo do trecho onde os padroes de desempenho estdo sendo atendidos,
considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da exexucao dos servigos, fiscalizacdo e da medig&o -
secdo II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA 0OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Extensdo || Extensdo % da Coeficiente de Fator
Elemento de . PESO Padrao . N . Calculado
Referéncia Indicador (A) Exigido Contratual || Atendida Extensao Correlagdo (%) %)
. (o)
(km) (km) Atendida (B) (AxB)
PDO1-1
. Controle da 0
Vegetacao Vegetacio 50 e
getac PD02-1
o PDO03-1
Existéncia e 25 o
Funcionamento PD 04 -1
Drenagem
PDO0O5-1
Caiacao 25 e
PD 06 -1

FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)

7.13. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilémetro em quilémetro, em toda a extensdo
contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado
quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilémetro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo
estabelecido é a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o

fator de pagamento, conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO

% da extensdo atendida

Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99
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50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100

7.14. A aplicacdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos da manutencdo, e
ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugao parcial do contrato, cuja
aplicacdo, quando necessaria, serd realizada independentemente.

Medicoes dos servigos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos
estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, apds sua devida conclusdao em conformidade com as normas
pertinentes aos Servigos.

7.16. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnolégico (quando couber) serdo entregues
ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para anélise, verificacdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento
da medicdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que
venha a substituir.

7.18. As medigOes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de servicos, quantidades, unidades, precos unitarios,
parciais e totais. A medicdo serd acompanhada das memorias de calculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da
Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatdrio fotografico, resumo das medi¢des acumuladas e avaliacdao do desempenho
da empresa.

7.19. O contratado deverd apresentar a declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes
trabalhistas e previdenciérias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo
Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da
empresa, serd procedido o estorno dos valores excedentes nas medicGes, conforme Instrucdo Normativa n° 37, de 15 de julho de
2021, alterada pela Instrucao Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequacao,
eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou
outra que venha a substitui-la).

7.22. Apés aprovacdo dos servicos e documentacdo, a Contratada emitird e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a
Coordenacao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medicdao do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui
ou eventual fonte utilizada) e o local de execucdo dos servicos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de
maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizacdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela
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administracdo como a mais vantajosa no orcamento, ndo sendo passivel de remuneracao a distancia de transporte decorrente da
alteracGes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR

7.24. A avaliacdo da execucdo do objeto também utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.25. O IMR serd implementado a partir da primeira medi¢do a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal
técnico avaliar mensalmente a execucao dos servicos prestados.

7.26. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servicgos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliacdo da execugdo global do contrato, conforme critério
abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRIGCAO DA OCORRENCIA

Descricao da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscaliza¢do em relacdo Por demanda ndo cumprida e/ou ndo 5
ao Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. iniciada dentro de 48h.

Auséncia de comunicacdo no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos, inclusive em

caso de emergéncias.

Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5

Execugao dos servigos desacordo com as Normas técnicas Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcdo

. A 5
vigentes. ndo iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) Por notificacdo ndo cumprida e/ou correcdo 5
referentes a Seguranca do Trabalho ndo iniciada dentro de 48h.
. . . . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do
M4 qualidade dos materiais empregados nos servicos. - g. .. P ¢ 5
ndo iniciada dentro de 48h.
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau e . -
. e Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do
funcionamento ou em desacordo com as especificacdes o .. 4
T ndo iniciada dentro de 48h.
técnicas.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para Por notificacdo ndo cumprida e/ou correcdo 4
execucdo dos servicos. ndo iniciada dentro de 48h.
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CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - Y’ Pontos Perdidos

Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e serd deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizacdo.

7.29. A aplicacdo do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servicos, e ndo elimina
eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitacdes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padroes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser
aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s)
mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrdao de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por
cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestacdo de servicos,
resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingao
do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicar4 na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar
notificacdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicacdo de sancOes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n°
06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugao
Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso
7.33. 0 CONTRATADO deveré elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizacdo do contrato e aprovado pelo
Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem ntiimeros sequenciais.

7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execucdo do contrato de 24 (vinte e quatro) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades,
conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO) — (ANEXO ).
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7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
7.35.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovacdo a Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado do XX, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do
instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos
servigcos que serdo executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicGes e efetivagdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servicos que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente
executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no
relatério as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente
ao longo do periodo da obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de
servicos a serem executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia
para medic¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento hébil.

7.37.9. A programacdo devera ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato
compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO
apresentara a medic¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140,
inciso I, alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avalia¢Ges da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a udltima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.40.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n° 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucoes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢cdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
no cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n° 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.42.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143, da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
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Liquidacao

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo,
na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdao Normativa SEGES/ME n° 77, de 4
de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.46.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n° 14.133,
de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a. 0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

o periodo respectivo de execucao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

NI =" eI

7.48. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo
da situacao, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.50. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢oes de habilitacao exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deveréd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da liquidacdao da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcao monetdria.

Forma de pagamento
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7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancadria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.59. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacéo da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%",
assim apurado:

I=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
1=0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada,
ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou
Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem
bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta
condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da
medicdo, de toda documentagdo necessaria a plena e correta formalizacdo do processo de medigdo, condigdo imprescindivel
para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacgdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria,
desde que o contratado efetue cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se
refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas na Instrucdo Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.
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7.61.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado deverad fazer constar da nota fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o nimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca
bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancOes previstas no edital e indenizagao
pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo
contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que
serd garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15
da Instrucao Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteracdo nos dados bancéarios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.
7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢ées de
habilitagdo exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela exting¢do do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.61.20.1. Serd rescindido o contrato em execucdao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicivel, nos termos do item 6 do
Anexo XI da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.
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7.61.22. Em relacdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instru¢dao Normativa n° 37,
de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para
revisdo, adequacdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de
pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-1a).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societério servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

Reajuste / Repactuacao

7.63. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,
apurados e fornecidos pela Fundagao Getilio Vargas, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou
outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do
art. 3% 81°, da Lei n° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢camento do DNIT (SICRO, més-base Abril
/2026 para o estado de Sergipe).

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

7.65. Nas aferices finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.68. O reajuste serd realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancéarias e 6nus semelhantes.

7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V (li-Io)/Io
Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
To = Indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT
Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a
participacdo do ligante presente na composicdo da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos
associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipacao de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipacdo da execugao fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta
poderd ser considerada para efeito de medigdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
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7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com correcdo monetéria, a integralidade do valor antecipado na hip6tese de
inexecucdo do objeto.

7.73.1. No caso de inexecucdo parcial, devera haver a devolucdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato serd atualizado monetariamente pela variacdo acumula
do IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipacdo até a data da devolugao.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.74.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdao da CONTRATANTE.

7.75. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracao de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o
cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n° 8.429 de 1992, tudo nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo
do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administracao.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECE

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa serd no modo , em que os licitantes apresentardo lances ptiblicos e sucessivos, conforme previsbes ABERTO e
FECHADO do art. 22, inciso II e art. 24 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - com redacao
dada pela IN SEGES /ME n° 79, de 2024, este tltimo, a seguir transcrito::

Art. 24. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do do art. 22,caput a etapa de
envio de lances tera duracao de quinze minutos.

§ 1° Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhard o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de
lances, serd automaticamente encerrada.

§ 2° Apos a etapa de que trata o § 1°, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com
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valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores aquela, conforme o critério
adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8 3° No procedimento de que trata o § 2° o licitante poderd optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8§ 4° Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o § 2°, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdao oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto
no § 3°.

8§ 5° Encerrados os prazos estabelecidos nos §§ 2° e 4°, o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 6° Quando o edital previr a aplicacdo de margens de preferéncia de que trata o Decreto n° 11.890, de
22 de janeiro de 2024, o porcentual previsto no § 2° serd de 20% (vinte por cento). (Redagdo dada pela
IN n° 79, de 2024).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediérios, quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento)
(art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execucao

8.3. O regime de execucdo do contrato serd por Preco Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em
relatérios fotogréficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisao
intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de precos, que compreende a descricdo, de forma clara e especifica do material ou servico ofertado pelo
LICITANTE, preco unitério e preco total, devera ser compativel com as especificagoes constantes neste Termo de Referéncia e
seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO (Planilha Modelo em Anexo),
bem como 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO ), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam
eles no preco dos insumos ou no valor total do servico. Ndo serao permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens
constantes das composicdes de precos unitarios, e quanto ao valor total do servico, este ndo podera ser superior ao do
orcamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de precos unitarios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de
composi¢cdo do NOVO SICRO, més-base Abril/2026, para o Estado de Sergipe.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.7. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
Exigéncias de habilitacao

8.8. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.9 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.10. Empresario individual: inscri¢cdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;
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8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.12. Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢dao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricdio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.18. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.22. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdomico-Financeira

8.26. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;
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8.27. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.28. Balanc¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) dltimos
exercicios sociais, comprovando:

8.29.indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.31. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

8.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped (84° do art. 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao patriménio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contrata¢do e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugdo total ou parcial do
contrato podera acarretar para a Administragao.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdao Técnica

8.35. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao.

8.35.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

8.36. Registro ou inscricdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro
conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitacdo.

8.37. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovacao sera feita por meio do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o LICITANTE, serd aceita a declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.38. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a
capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.38.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucdo de objeto de mesmo caréter e de igual complexidade ou
superior, e que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme
o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n° 4, de 08 de
marco de 2022. A comprovacgdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaracdo”, emitido por pessoa
juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Extensao do Lote Pretendido Extensao a ser comprovada

Execucdo de Servicos de Conservagdo e/ou Manutencdo e/ou

112,7km t > 55 km
Restauracdo em Rodovias Pavimentadas x
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QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada

Execugdo de Concreto asfaltico - faixa B ou faixa C 50.639 toneladas > 25.300 toneladas

Execugdo de Concreto asfaltico reciclado em usina com adigdo

>
de asfalto - RAP 18.600 toneladas > 7.440 toneladas

Observacoes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servicos tipicos e representativos dos contratos de obras de
manutengdo rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a
4,0% do orcamento do DNIT.

2. Ser4 admitido o somatorio de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢cdes na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:
® Nome do contratado e do contratante
¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
® Tocalizacdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
® Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados
pelo Pregoeiro Oficial SR-SE/DNIT.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminacdo dos servicos.

6. Quando a certidao e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servico (érgdo ou ente ptiblico), devera ser
juntada a documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:

® Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;

® Autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se
estd emitindo o atestado;

® Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte
maneira:

¢ Um atestado para cada item exigido; ou

¢ Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
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8.38.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucao de objeto de mesmo cariter e de igual
complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrugdo Normativa DNIT n°
58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacado deve ser feita
por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do
(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, relativo a execucgdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo
(Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Execucdo de Servicos de Conservacdo e/ou Manutencao e/ou Restauracao em

Unico Rodovias Pavimentadas
LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Execucdo de Concreto asfaltico - faixa B ou faixa C
Unico . - - -
Execucdo de Concreto asfaltico reciclado em usina com adigdo de asfalto - RAP

Observacgoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovacgdo do exigido, e indicar
com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-
Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-
responsavel, vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual,
mediante aceitacdo do DNIT, sem a necessidade de apresentacdo de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste
caso, deverd, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculacio com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional
indicado como responsavel técnico no certame licitatério ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observacdo "2", acima, sera feita mediante
copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

® Serd admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo
com a legislacdo civil comum.

® Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagao sera feita através do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

® Anexar a(s) declaragcdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas
acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(ao) participar na execucdo dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

® Nome do contratado e do contratante
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¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
® Localizacdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
® Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados
pelo Pregoeiro Oficial SR-SE/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminacdo dos servicos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada
a documentacao:

® Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsdvel técnico pela sua
execucao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

® Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do
objeto do atestado/certidao, ou;

® Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.38.3. Declaracdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servicos de que
trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos
estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.39. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances
dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apés a convocacdo do pregoeiro:

a. Proposta de precos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT
LOTE ESPECIFICACAO UNID. ([ QUANT.
CATSER

VALOR VALOR
UNITARIO || TOTAL

Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencdo Rodoviaria (Conservacao
/Recuperacdo) na rodovia BR-235/SE, Largo Leite Neto (Aracaju) - Divisa SE/BASub
Unico 22896 Trecho: Largo Leite Neto (Aracaju) - ENTR BR-101/235/349 (ACESSO OESTE ARACAJU); |[ Servico 01
ENTR BR-101/235/349/AV.DR.LAURO PORTO(P/ARACAJU) - Divisa SE/BA

Segmento: KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8

b. Orcamento conforme planilha no ANEXO preenchida com os precos da licitante;

c. COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as composicdes dos Servicos Auxiliares,
composic¢oes dos tempos fixos, Administracdo Local — Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliagdo por
desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizacdo, Canteiro de Obras, Aquisicdio e Transporte de Material
Betuminoso, conforme Anexo XX do Edital e composi¢des do novo SICRO, més-base Abril/2026. As composicées que
por ventura compuseram os estudos mas que ndo foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser
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desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas ndo serao avaliadas pela comissdao responsavel pela
licitacdo, nao tendo validade;

. Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo;

. Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-
e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio de Janeiro e estd separado por
profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma
planilha tnica para todos os profissionais;

. Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da
Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https:/www.
gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro
/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de
referéncia acima citado ndo corresponde a data base do or¢camento da presente licitacdo e deve ser elaborado com os valores
da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para
realizacdo do objeto licitado;

. Composicdo da parcela de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento,
elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 14,75%):

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD

Administracdo Central Variavel - f(CD) 6,66% 9,00%
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV-Lucro) 1,05% 1,42%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,34%

Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,68%

Subtotal 1 8,46% 11,43%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 8,89% 12,00%

Subtotal 2 8,89% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65% 0,88%

COFINS 3,00% do PV 3,00% 4,05%
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ISSQN 5,00% do PV 5,00% 6,76%

Subtotal 3 8,65% 11,69%

Total - BDI (%) 26,00% 35,12%

h. Os custos tributdrios do ISSQN na composicdao do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma
proporcional a extensdo de cada municipio em relacdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na
legislacdo tributéria de cada municipio abrangido pela execucdo dos servicos. Ressalta-se que o ISSQN calculado é
referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagao aplicavel e as deducdes possiveis de acordo com sua proposta.

i. Para os servicos com BDI Diferenciado no orcamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre
a aquisicdo dos mesmos poderd incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situacdo de or¢amento onerado e de
21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situacdo de apresentacdo de orcamentos
desonerados.

8.40. Juntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema préprio, deverad ser encaminhada uma carta
assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico), comprovando a delegacdo de
poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a. Estar ciente das condicdes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b. Que executara o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias e
demais Normas e Instru¢des fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomard todas as medidas para assegurar um controle de
qualidade adequado, bem como prevenird e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios e os moradores
vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servicos e na obra como um todo;

c. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o
objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condicdes de uso quando da contratacdao das obras. Estes
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d. Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a
natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizacdao para este, ainda que ndo
previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

e. Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob
pena da configuracdo disposta no art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021;

f. Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Oes locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da
licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulacdo da proposta;

g. Que executard os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h. Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotacao de Responsabilidade Técnica do (s) responséavel (is)
técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i. Que implantard, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e
modelos estabelecidos pelo Orgao;

j. Que cumprird as determinagoes constantes da NR-18 (Condigcoes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgao);

k. Que respeitard a Convengdo Coletiva do Trabalho;

1. Estar ciente de que, em virtude das concessoes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o
contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo de encerramento
previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 99.437.995,04, (noventa e nove milhdes, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa
e cinco reais e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista no item 3.3.

9.2. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagoes.
Meés base: Abril/2026 sem desoneracdo, BDI: 35,12% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme
Relatério Sintético de Mao-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados or¢amentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida na Instrucao
Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n° 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor
orcamento com/sem desoneracdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 9,30%, considerando o VMD da rodovia BR-235/SE, segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3
ao KM 114,8, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des
detalhadas.

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do orcamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:

a. Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base Abril/2026 (sem desoneracdo), para o Estado de
Sergipe;

. Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

. Informativo SICRO n° 01, de 2017;

. Informativo SICRO n° 01, de 2021;

. Instrucdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacdo dos custos

referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f. Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitdrios dos insumos brita e
areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;

g. Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos
brita e areia;

h. Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicacdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais
Oriundos de Usinagem;

i. Oficio-Circular n° 2672/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercusséo da taxa Selic no SICRO.

j. Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano
Anual de Trabalho e Or¢camento — PATO e a execucdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequacdo de contratos
de PATO.

k. Instrucdao Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos
de contratos de obras e servicos de engenharia no ambito do DNIT.

o AN o

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
10.1.1. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I. Gestdo/Unidade:39252 — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT;
II. Fonte de Recursos:1000;
III. Programa de Trabalho: 26782.3106.163Q.0020 Intervencdes para Recuperacdo e Restauragdo de Rodovias Federais -
Na Regido Nordeste;
IV. Elemento de Despesa:449039;
V. Plano Interno: MT00817;

10.2. Na Declaracdo de Existéncia de Recursos Orcamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam
informacoes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei n° 14.802), tendo adequagdo
orcamentdria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual - LOA/2026 (Lei n° 15.346), bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias - LDO (Lei n°15.321).

A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
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11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as
Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitacdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendactes e determinacdes da Fiscalizacdo e, quando houver, da
Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO contida
na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informacoes
técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o
destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instru¢des ou recomendacdes, exemplos de aplicacdo em outros
servicos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relacdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato,
fornecendo normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e
seguranca, identificados com crachds e usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado.
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em condi¢does adequadas ao
cumprimento das normas de saide, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execu¢do, mantendo estreita
comunicacao com a fiscalizacdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculacao dos funciondrios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar
assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao,
quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer acGes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos,
ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ac¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do
presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitacao;
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11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicacdo de Obras
(RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diério de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal
do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diério de Obras devera serd anexado a medicdo mensal dos servicos executados,
devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no
fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 06nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela
manutencdo das placas de identificacdo das obras;

11.21. Manter sua avaliacio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS
CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou
outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaracdao por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacoes
trabalhistas e previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n°® 14.133, de
2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADAJ], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a
execucgao de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n°
14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20___, foram cumpridas todas as

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos;

11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras coépia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico,
licengas ambientais e demais documentos referentes aos servicos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extin¢do do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei
n° 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, o0s testes ,
ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica junto ao servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicacao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
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11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer altera¢cdes motivadas pela Administracdo conforme
art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas
valas, recomposicdo de calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cuamprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade a
CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo
dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual,
nos termos do inciso IX do art. 4° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos
na Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:
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11.45.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deveré providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.3. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

11.47.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e
legislacdo correlata;

11.48. A CONTRATADA deveré executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em
horério extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢é obrigada a responder por todos 0s encargos sociais, adicionais (alimentacdo, EPI, ferramentas,
transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes,
impostos e demais encargos inerentes a execucao dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcacdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros,
sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acérddo 829/2004 — TCU/Plendrio.
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11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera
dispor de equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as intervencdes realizadas, antes e apds sua execucao,
sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificacdo e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em
hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de
operacao, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse préprio da Administragdo. No caso de alteracdo, o
croqui deverd ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a
aprovacao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢oes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdao dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecdo e
seguranca no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de lancamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo
de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do das
atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir
fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e execucdo dos servigos e obras
rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizacdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
correcao das irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
12.3. Proporcionar todas as condi¢es necessérias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitacao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacao escrita da CONTRATADA, informagoes
adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
LICITANTE vencedora, no que concerne a execucdo do objeto contratado.

12.6 Efetuar o pagamento mensal nas condi¢oes pactuadas.

12.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI,
Item 6 da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliacdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n°
39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessérios a contratacdo de Planos Anuais de Trabalho e
Orcamento - PATO por parametro de desempenho contratada, contida na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer
normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n° 8, de 6
de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execucdo do contrato.
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12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de
mar¢o de 2021 e suas normas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste
servicos no 6rgdo ou entidade em que este exerca cargo em comissao ou funcdo de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagées presentes no art. 5° da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a
Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

I. possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculacdo hierdrquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sangao e
supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

II. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente
descritas no contrato de prestacao de servicos para a funcao especifica, tais como nos servicos de recepcao, apoio
administrativo ou ao usudrio;

INI. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

V. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;

VI. definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servicos, salvo nos casos especificos
em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados
pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIIL. conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre
outros.

12.16. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital do Pregdo.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obrigacoes e condicdes de licitacdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e
/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipétese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n°
14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteracdes feitas
pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto
de 2021; e eventuais alteracOes ou edi¢des subsequentes.

13.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucao total do contrato;

d. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

h. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

i. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infra¢des acima descritas as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”,
“d”, “e”, “” e “g” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos. (art. 156,
§ 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

11I. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “h”, “i”, “§” “k” e “1” do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”
e “g”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156,
§5° da Lei n° 14.133, de 2021).

IV. Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o
item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente
a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatéria, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa serd
de 5% do valor do Contrato.

v. Compensat6ria, para infracao descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do
valor do Contrato.

vi. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de
20% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa serd
de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a
5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicacdo das sangOes previstas neste instrumento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sancdes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias teis, contado da data de
sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de 2021).
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13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicacdo das san¢oes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancgdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal (art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.11. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos Volume 01 - PATO BR235 R2 (26259689), Volume 02 - PATO BR-235 R2 (26259897) e Plano
Anual de Trabalho e Orcamento - BR-235 R2 (26265038) do edital e pelo orcamento a que se refere o art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do
orcamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de Abril de 2026, para o Estado de Sergipe.

OTAVIO NUNES DA SILVA JUNIOR

Chefe de Servi¢o da Unidade Local de Aracaju/SE

14.2. Declaro que sou responséavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso
I do art. 14 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto n° 3.555, de 8 de
agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informacdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.
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RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO

Chefe do Servico de Manutenc¢do - SR-DNIT/SE

ALEXANDRE MONTEIRO DA CUNHA

Coordenador de Engenharia — SR-DNIT/SE

14.3. Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso
1T do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

HALPHER LUIGGI MONICO ROSA

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Sergipe

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexo A - Planilha Or¢amentaria
Anexo B - Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco
Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo D - Composigdo BDI

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, que teve como base o documento: Termo de Referéncia 2 (SEI n°
16689553)

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO
Chefe do Servico de Manutencdo Terrestre - DNIT/SE

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 25/10/2026 as 11:51:35.

Despacho: Confirmo as informagoes e dados do Termo de Referéncia.
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ALEXANDRE MONTEIRO DA CUNHA
Coordenador de Engenharia do DNIT/SE

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/10/2026 as 09:14:32.

Despacho: Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagoes prestadas, aprovo o presente Termo de Referéncia.

HALPHER LUIGGI MONICO ROSA
Superintendente Regional do DNIT em Sergipe

b
&f Assinou eletronicamente em 26/10/2026 as 22:11:38.
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Processo n® 50621.000957/2026-64

* MINUTA DE DOCUMENTO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2026-21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 50621.000957/2026-64
CONTRATO N° XXX/2026-21

TERMO DE CONTRATO N° XXXX/2026-21, QUE ENTRE SI
FAZEM (o) DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA
. , SOB A JURISDICAO DA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE
SERGIPE.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE, com sede na Av. Maranhdo, 1890, bairro Santos
Dumont, CEP: 49.087-420, na cidade de Aracaju/SE, inscrito no CNPJ sob o n° ,
neste ato representado pelo Superintendente o Senhor Halpher Luiggi Monico Rosa, nomeado pela Portaria
n°® 448, de 19/05/2023, publicada no DOU em 22/05/2023, se¢do 2, pagina 56, ¢ em conformidade com as
atribuicdes que lhe foram delegadas pela Portaria n°® 4.023, de 12/07/2026, publicada no B.A, n® 153, em
14/07/2026, portador da Matricula Funcional n°® -------- , doravante denominado CONTRATANTE, e a
(5310 0) (LY HRSR , inscrita no OCNPJ/MF sob 0 n° .., sediada na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® 50621.001072/2023-30 e em observancia as
disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdao aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Pregéao Eletrénico n° 06/2026, mediante as clausulas e condigoes
a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa especializada para Execucao
dos Servicos Necessarios de Manutencdo Rodoviiaria (Conservaciao/Recuperacio) na Rodovia BR-
235/SE, segmento KM 0,0 ao KM 6,2; KM 8,3 ao KM 114,8 sobre jurisdicio da Superintendéncia
Regional do DNIT em Sergipe, no &mbito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme
condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Objeto da contratagao:
CATMAT/ ) VALOR | vALOR
LOTE | CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | TQTAL
MAXIMO




Execucio dos Servicos
Necessarios de Manutenc¢ao
Rodoviaria

(Conservaciao/Recuperacio)

UNICO 22896 na Rodovia BR-235/SE, Servi¢o 01 RS RS
segmento KM 0,0 ao KM
6,2; KM 83 ao KM
114,8; Lote: unico.

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacio é de 27 meses, sendo de 24 meses (2 anos) o prazo de

execucao, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma
dos artigos 106 ¢ 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no
instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Didrio Oficial da Unido, de
que trata o art. 94, caput, da Lei n°® 14.133 de 2021.

2.3. O marco inicial da contagem da execugao sera da “Ordem de Inicio de Servico”.

2.4. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo
Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracao antes do
prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdao pela empresa contratada e sem
qualquer 6nus ao DNIT.

2.5. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(ART. 92,1V, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos €
condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E admitida a subcontratagdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado de Sergipe, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servicos exigidos na habilitacdo do presente Termo de
Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122,
da Lein°® 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122 da Lei n°® 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto,
enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratacao).

4.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o DNIT e a
CONTRATADA, nao havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia ¢ a
subcontratada, inclusive no que diz respeito a medi¢do e pagamento direto a subcontratada.

4.4. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do




contrato.

4.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo
regular, fiscal e previdencidria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXxXXxxxx.
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.2.1. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos € na formagao do prego disposi¢des contidas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato
que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma
do art. 3°da Lein® 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Oes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas comprovagdes de
regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacdo do pagamento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS pela contratada
relativas aos empregados que tenham participado da execugdo dos servigos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizagdo do contrato, via
peticionamento eletronico no SEI, toda a documentacdo comprobatoria da execucdo dos servigos com
anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa
quanto a falta de manifestacdo da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagdo do contrato até o
5° (quinto) dia 1til a partir do término do periodo da medi¢do, desde que todos os documentos de
responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento serd creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta
corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condigdes previstas neste contrato, no edital € nos normativos
do DNIT, apos a execucao do objeto, no prazo de até¢ 30 (trinta) dias, contados a partir da data da medicao
efetuada.

6.1.6. O prazo acima serd suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na documentacao
apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizagdo notifica-lo formalmente para imediata regularizagao;
6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados

financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data da
medicao efetuada.

6.3. O setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apos a assinatura da nota fiscal
pelo fiscal e pelo representante legal da contratada. O prazo serd interrompido em qualquer das fases da
medicao caso a fiscalizagdo encontre qualquer inconformidade na documentagdo apresentada pela empresa,
devendo a fiscalizagdo sempre notificar formalmente a contratada sobreas incorre¢des verificadas.

6.4. Em caso de atraso no pagamento por culpa da CONTRATANTE, os valores devidos a
CONTRATADA serao atualizados monetariamente, a partir da data em que o pagamento deveria ter ocorrido
até a data do efetivo pagamento, com base no Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA,
observado o disposto no art. 92, inciso V, da Lei n® 14.133/2021.



7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE/REPACTUACAO (ART. 92, V)

7.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT,
para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Gettlio Vargas, de acordo com a Instrugdao
Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-
base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o
indice inicial referente ao més do Orgamento do DNIT (SICRO, més-base Abril /2026 para o estado de
Sergipe).

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgag@o do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7.7. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V {i-TIo)/Io
Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
To = Indice de prego verificado no més-base do orcamento do DNIT
Ii = Indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. A s misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos,
levando-se em consideracdo a participagdo do ligante presente na composicdo da mistura asfaltica, calculada
por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n° 13,

de 02 de junho de 2021.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato € seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeicdes, falhas ou

irregularidades verificadas na execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou
corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as
mais adequadas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;
8.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.7.1. Nao praticar atos de ingeréncia na administragio do CONTRATADO, tais como:

8.7.2. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto

CONTRATADO;



8.7.3. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.7.4. estabelecer vinculo de subordinagao com funcionario do CONTRATADO;

8.7.5. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.7.6. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da
contratagdo; e

8.7.7. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragdo na gestdo interna do
CONTRATADO.

8.8. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;.

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.9.1. A Administragdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.12. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lein®14.133, de 2021.

8.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem

condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando
o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.17. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.17.1. "As built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

8.17.2. Comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.17.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.17.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.17.5. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio

de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

8.19. A unidade fiscalizadora do contrato terd 05 (cinco) dias uteis para realizar a vistoria e autorizar
a contratada a emitir a nota fiscal, que devera ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada
sendo, posteriormente, remetida a medi¢do ao setor responsavel pelo pagamento.

8.20. A Administra¢do ndo respondera por qualquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, X1V, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,



observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

94. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug@o do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitag¢ao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II. d. da Lein® 14.133
de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;



9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legisla¢do de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condig¢des
de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no
trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,

servidao por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, observada a legislacao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condicdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.25.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo o6rgdao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC), quando for o caso;

9.31. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 10);

9.32. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao

ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢do de a¢des de contingéncia cabiveis;

9.33. O Contratado devera observar o estabelecido na Instru¢do Normativa DNIT n° 19, de 28 de abril
de 2021, que estabelece os procedimentos na gestdo de contratos com empresas inscritas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.34. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigagoes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, em especial ao
pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da
Contratante;

9.35. A auséncia da documentagao pertinente ou da comprovagdao do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e relativas ao FGTS implicard a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situacdo seja regularizada, sem



prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.35.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicacdo mencionada no subitem
anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.35.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.35.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de
responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do
Contratado.

9.36. Observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas disposto na Instru¢do Normativa n°
6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

9.37. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.38. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do contrato;

9.39. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que entregam o Termo de Referéncia, no prazo
determinado;

9.40. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administracao;

9.41. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.42. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.
9.43. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.44. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.45. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrardao no 6rgao para a execugao do servico;

9.46. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.47. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicao dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico,
conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.48. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas do CONTRATANTE;

9.49. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

9.50. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.51. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.52. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma
previsto;

9.53. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas



especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.54. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

9.54.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.54.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.54.3. florestas plantadas; e

9.54.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o6rgdo ambiental
competente;

9.55. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa

da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SILTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

9.55.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.55.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

9.55.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de tal
licenga obrigatodria; e

9.55.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagao ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.56. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SITI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.56.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.56.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da

contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.56.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

9.56.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.56.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.56.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.56.3. Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas



protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas.

9.56.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.57. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.57.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.57.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.58. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao

ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

9.59. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia;

9.60. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes;

9.61. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

9.62. O CONTRATADO devera notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo apds a
conclusao da parcela da obra, entregando toda a documentacdo exigida em normativos proprios, através de
protocolo no Sistema SEI.

9.63. O CONTRATADO devera estabelecer o prazo de S dias uteis para que a unidade fiscalizadora
do contrato realize a vistoria, autorize a contratada a emitir a nota fiscal, que deve ser subscrita pelo fiscal e
representante legal da contratada, e remeta a medicao ao setor responsavel pelo pagamento.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os

dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente
de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos

de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovagcdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e



somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizac¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E
XIIT)

11.1. O ADJUDICATARIO prestard garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do

Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratado, em qualquer das modalidades adiante
descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133 de 2021):

I- caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdomicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

IT - seguro-garantia;

I - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.1.1. No caso de opcao pela modalidade "I - caugdo em dinheiro” , o interessado devera procurar a
Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instru¢des de como efetua-la.

11.1.2. No caso de caug¢do com "I - /...] Titulos da Divida Publica”, estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condicdes de resgate.

11.1.3. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - seguro-garantia”, o prazo sera de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133
de 2021) e dar-se-4 mediante entrega da competente apodlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e
em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo
do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

11.1.4. Caso a garantia se dé por "III - fianga bancaria", esta deverd ser fornecida por um banco
localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por
toda a duracao do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

11.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois por
cento).



11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137,
inciso I, da Lei n® 14.133 de 2021.

11.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execug¢do, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133 de 2021).

11.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do ANEXO VII-F da
IN SEGES 05/2017;

11.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

11.6.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive, perante o registro de
imdveis, consoante o disposto no § 1° do art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte
pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que o ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de
Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.8. A garantia serd liberada de acordo com as condig¢des previstas no Edital.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS )
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sancdes:t

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133
de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

iii. Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso



injustificado sobre o valor total do contrato, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso [ do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a
30% do valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5%
a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5%
a 30% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada

da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de /0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133. de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderad ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lein® 14.133, de 2021).




12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade

no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

12.10. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituidlo em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangoes
administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execu¢ao contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Das indenizagdes e multas.

13.6. A extin¢do do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.® 14.133, de 2021).

13.7. O CONTRATANTE podera ainda:

13.7.1. nos casos de obrigacdo de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administracao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.33, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES



14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificativa
necessidade de antecipacdo de deus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1(um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte -
DNIT;

II. Fonte de Recursos: 1000;

III. Programa de Trabalho: 26782.3106.163Q.0020 Interven¢des para Recuperacio e
Restauracio de Rodovias Federais - Na Regido Nordeste;

IV. Plano Interno: MT00817

V. UGR: 393015

VI . Elemento de Despesa: 449039
VII. Nota de Empenho:

15.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na
Lein® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS VEDACOES E PERMISSOES

17.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17.2. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagio de que trata este Instrumento
Convocatdrio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021, bem como no respectivo
sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (ART. 92, §1°)
19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Aracaju/SE para dirimir os litigios que decorrerem

da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein®14.133/21.

19.2. As partes expressamente concordam que este contrato podera ser assinado digitalmente. Nessa
hipdtese, por forca da Lei n® 14.620/23, fica desde ja estabelecido que este contrato sera valido e plenamente



eficaz qualquer modalidade de assinatura eletronica prevista em lei e; b) ficam dispensadas as assinaturas das
testemunhas quando a integridade das assinaturas das partes for conferida por provedor de assinaturas. Neste

caso, a data de assinatura desse documento serd a data em que a ultima assinatura digital das partes integrantes
do contrato ocorrer.

19.3.

Aracaju/SE, na data da assinatura eletronica.

(Assinado eletronicamente)
Representante legal da Empresa
CONTRATADA

(Assinado eletronicamente)

HALPHER LUIGGI MONICO ROSA
Superintendente Regional - DNIT/SRE/SE

CONTRATANTE

"l Documento assinado eletronicamente por Halpher Luiggi Monico Rosa, Superintendente Regional no
;;‘:gl-m L‘il’ Estado de Sergipe, em 03/11/2026, as 11:44, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art.
eletrénica 49 § 32 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Referéncia: Processo n2 50621.000957/2026-64 SEI n2 26429333



