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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (393023)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS DE
MANUTENCAO/CONSERVAGAO RODOVIARIA NAS RODOVIAS BR-010/TO: TRECHO: DIVISA PA/TO (SAO GERALDO DO
ARAGUAIA) - DIVISA TO/GO; SUBTRECHO: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTACAO;

SEGMENTO: KM 530,20 - KM 640,400 COM EXTENSAO TOTAL DE 110,20 KM, VERSAO SNV: 202410A E CODIGO SNV:
010BT00295 AO 010BT00318.; LOTE: UNICO, SOBRE JURISDICAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO
DO TOCANTINS, NO AMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 36.083.230,89 (trinta e seis milhdes, oitenta e trés mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 03/03/2026 as 15:00h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

MENOR PRECO

Modo de disputa:

ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES

PREGAO ELETRONICO N2 90021/2026-23.
(Processo Administrativo n2 50623.001656/2025-57)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Servico de Cadastro e
Licitagbes - SELIC/TO, sediado na Avenida JK, Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Lote 41-A, Edificio JK Business Center 182 andar,
realizara licitagcdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos dalei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
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legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é aContratacdo de empresa especializada para Execucao dos Servicos Necessarios de
Manutencao / Conservacao Rodoviaria nas Rodovias BR-010/TO: Trecho: Divisa PA/TO (Sdo Geraldo do Araguaia) - Divisa TO/GO;
Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTACAO; Segmento: km 530,20 - km 640,400 com

Extensao total de 110,20 km, Versao SNV: 202410A e Cédigo SNV: 010BTO0295 ao 010BTO0318.; Lote: Unico, sobre jurisdicdo da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO , conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao serd realizada em Unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGCAO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.5.3. empresas estrangeiras que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou

judicialmente;

2.5.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.5. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsdavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancgao que lhe foi imposta;

2.5.6.1. caso seja positiva a certiddo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao de que o
respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacao.

2.5.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
2.5.9. pessoa fisica ou juridica que, nos5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com

transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.5.10. pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.5.11. organizacoOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
2.6. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgao ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021

2.7. O impedimento de que trata o item 2.5.6. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.5
e 2.5.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.5.5. e2.5.6. ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.11. Em licitagcbes e contrataces realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6. estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessado publica.
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4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos incisos Ill e IV do art.
12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante deveréd declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado é manufaturado nacional
beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do
beneficio.

4.5. Ndo poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123, de
2006, a pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja sécia de outra empresa que receba

tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou sdécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei
Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;
4.5.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de

crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.511. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade, subordinacao e
habitualidade.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens [4.3] ou [4.5] sujeitara o licitante as sangbes previstas nalei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de

apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

4.8. N&o haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagcéo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o
gue ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o
subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final médximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por

maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

4.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4.15. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n?
12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n? 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate
previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor total do item;

5.1.2. Descricao do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média das aliquotas
efetivamente reconhecidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracao Fiscal Digital da Contribuicdo
(EFD-Contribuicoes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdao da proposta, ou por outro meio
habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo
Simples Nacional, visto que os servicos serao prestados com disponibilizagao de trabalhadores em dedicagcao exclusiva de mao de obra, o
que configura cessdo de mao de obra para fins tributdrios, conforme art. 17, inciso XllI, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentacado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas contidas, em conformidade com
o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacgao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a

responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocao das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-d4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderda oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,10% (dez centésimos por cento).

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa“aberto”, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
guando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificacdo., sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e
do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos5% (cinco
por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

6.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacgao.

6.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei n? 14.133, de
2021.
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6.18.1. Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor preco ndo
tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicaré as propostas de produtos ou
servigos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro.

6.18.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicacao da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso,
tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto noart. 60 da Lei n®
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do
Decreto n? 11.430, de 2023, e da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n2 382, de 17 de setembro de 2025;

6.19.1.4. declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria
Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
6.19.2.1. empresas brasileiras;

6.19.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos dalLei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em Lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.20.1. O sorteio serd gravado e anexado aos autos do processo licitatério;

6.20.2. A comissao de licitacdo sera responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a assinatura dos presentes, sendo a mesma

posteriormente divulgada e anexada aos autos do processo.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociagao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido
pela Administragdo.

6.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério
6.21.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta

adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados.

6.21.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

6.22. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende

as condigOes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c)Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d)Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangbes previstas na Lei n? 8.429, de 1992, também ocorrerd no nome e no CPF do sdcio
majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n? 3/2018, art. 29,
caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (N_n2
3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao. (N n® 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

7.4. Caso atendidas as condicdes de participacado, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022

7.6. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandvel.
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7.7. NoO caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administragdo.

7.7.1. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos noTermo de Referéncia.

7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sé serd considerada apéds diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara
0 seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado
e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva cuja produtividade seja
mensurdvel e indicada pela Administracao, o licitante deverad indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado
na execucao contratual

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de
exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia,
desde que nao alterem o objeto da contratacao, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagado técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condicdes para a justa remuneracao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracado do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes
na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a manifestagao
escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentd-
la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horéario de realizacdo do procedimento para a avaliacdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagfes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo

entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisard a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por qualquer outro meio
legalmente aceito.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e
as condigOes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horédrio exclusivos, a ser
agendado por meio dos telefones indicados no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracdo formal
assinada pelo seu responsdavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.8. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao dos documentos

originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n?
3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n? 3/2018, art. 79, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo. (N n® 3/2018, art.
72, paragrafo Unico).

8.10. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitagao.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdao que nao estejam contemplados no SCAF serao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo do pregoeiro.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por
meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da/nstrucdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022

8.11. A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndao contidos somente sera feita em relacédo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes.

8.12. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.10.1, poderd ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de
informacoOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.12.1. a afericdo das condigées de habilitagcdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame;

8.12.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.12.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.12.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao ou entidade cujos atos gozem

de presuncdo de veracidade e fé publica.

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagao.

8.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderad sanar erros ou falhas, que ndo alterem a
substéancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

8.15. Na hipdtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.10.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacao na licitacao (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagao, serd firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatéario terd o prazo de05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o termo de contrato ou

instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento;

b)disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até05 (cinco) dias
uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela
Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.
9.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido noTermo de Referéncia.
9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Piblico Federal - Cadin

e a comprovacdo das condigdes de habilitagcdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratacao.
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10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer nao serd inferior al0 (dez) minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo;

10.3.4. na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no§ 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao
das razoes recursais serd iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua

decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de
seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénicohttps://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

11. DO REAJUSTE/REPACTUAGCAO

11.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,

apurados e fornecidos pela Fundacao Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9,
dalei n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento do DNIT (SICRO, més-base Janeiro/2025 para o
estado do Tocantins).

11.2. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagaréd a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
11.3. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
11.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
11.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.6. O reajuste serd realizado por apostilamento.
11.7. N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(li-lo)/lo
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

11.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a
participacao do ligante presente na composicao da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados,
nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado

pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao

12.1.6. fraudar a licitacao

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro nalei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que
seja promovida sua reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

12.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo

de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacado oficial.
12.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao
ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sangcao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de15 (quinze) dias uteis, contado da data
de sua intimacdo.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo médximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3. que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracéo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da
licitagcdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar
e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

12.14. A aplicacao das sang0Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagao integral dos danos
causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF ser&o considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo dalLei n? 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até3 (trés)
dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, por meio do e-
mail: scl.to@dnit.gov.br.

13.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do
processo de licitacao.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

14.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n? 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e

Anticorrupcado, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedacdes e regras destinadas a orientar a prevencao de
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ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

14.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conformeart. 62, inciso XXIl, c/c art. 25, § 42 da Lei n? 14.133, de 2021,
c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n? 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverd implantar programa de integridade, no
prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracao do contrato, nos termos da legislacdo vigente e das orientacdes dos drgaos de controle.

14.3. A contratada deverd observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupcdo), e noDecreto n®
11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aderir ao Termo de Adesao Voluntéaria a Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT - ANEXO
Il

14.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XllI, alineas “a” e “b"”, do Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir
diligéncias antes da contratacgao, visando a prevencgao, reducdo e mitigacdo de riscos a corrupcao e a fraude.

15. DAS VEDACOES E PERMISSOES

15.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucio dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

15.2. E admitida a cessdo de crédito nos termos do previsto noTermo de Referéncia.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a

sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacao em contrdrio, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.
16.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre os interessados,

desde que ndo comprometam o interesse da Administracédo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracdo nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-d4 o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem O processo,
prevalecerd as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia MINUTA BR-010/TO km 530,20 - km 640,40 RO1 (SEl n2 23764779);
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar da Contratagao (SEI n222324701 e 23024403).

16.11.2. ANEXO Il - Minuta de Contrato PE-Serv. Com. Eng. Lei 14.133/21 (SEIl n2 23824968);

16.11.3. ANEXO Il - Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao.

16.11.4. ANEXO IV - Termo de Compromisso Etico.

Palmas/TO, na data da assinatura eletrénica.

(Assinado Eletronicamente)
LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA
Superintendente Regional - DNIT/SRE/TO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
(SEl n2 23764779)

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(SEI n2 23824968)

ANEXO 11l - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugao deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento
juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao e a fraude, em especial a Lei n? 12.846/2013 e ao Decreto n? 8.420/2015; e se
comprometem a cumpri-los na realizagao de suas atividades, bem como se obrigam a nao executar nenhum dos atos lesivos dispostos no
artigo 52 da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 - Sistemas de gestdo
antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:
a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);

c) concessao de entretenimento(s);
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d) fornecimento ou pagamento de refeigdo(0es), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso
ou beneficio de qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a
qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas o Cddigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013
(Lei Anticorrupgao) - em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgao” - e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como
por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel
cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugao deste Contrato, que:

1) seus atuais so6cios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fungdo no DNIT ou em
empresa prestadora de servico no DNIT;

2) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneracao, dentro da unidade administrativa do
DNIT que promova a licitacdo ou com ocupantes de cargo de direcao, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sécios administradores, controladores, dirigentes com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneracdo, declara que o parentesco
ndo teve poder de influéncia na contratacgao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou funcdo do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade
de administrador, sécio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT hd pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a
CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias Uteis ao DNIT qualquer nomeagdo de seus representantes em quaisquer
das hipoéteses elencadas.

5) manterd uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de
risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagao anticorrupgcdo e/ou disposto neste Contrato, durante a execugao deste,
sera considerado infracdo grave e conferird ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuracao de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n? 8.420 e da Instrucao
Normativa CGU n2 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apés o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.
A CONTRATADA se comprometerd ainda a:

1) Difundir as vedacdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupcédo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao) e demais normas pertinentes ao tema em todos
os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragéo
Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer agao ou omissao que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da
Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT, da legislagao Anticorrupcao vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos
de corrupgao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO ETICO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO TOCANTINS

TERMO DE COMPROMISSO ETICO

..................................................................... , com sede na cidade de ......ccoceiiiiiiiiiiiciiiieieeeen, . N0 Estado
............................... n.2......., bairro CEP............... inscrita no

neste ato representada por seu representante
.................................................................................................................... o= (o Lo TP ., € o/a Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/(Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de ........ccccccuveeeen. ), ente autarquico
federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos
Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n2. .......cccceeeeiinnnnis /enderego da Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo
Diretor ....cccccevvviieennns /Superintendente Regional (CARGO e NOME DA AUTORIDADE), e tendo em vista o que consta no Processo n?

.............................. vém, por meio deste Termo, firmar o compromisso publico de conduzir a gestdo deste contrato fundamentado nos
mais elevados principios éticos e morais, estimulando e promovendo a conduta ética dos empregados e servidores publicos envolvidos
nesta relagdo ora estabelecida, e atuando decisivamente na prevengdo da fraude e corrupgdo, contribuindo assim para um ambiente de
transparéncia e integridade.

Declaram expressamente a concordancia com as disposicdes do Cédigo de Etica do DNIT e do Cédigo de Etica Profissional do Servidor
Publico Civil do Poder Executivo Federal, pautando suas condutas com aquelas previstas naquele instrumento.

s de de 20 __.




Representante Legal

Gestor do Contrato / DNIT

DEiI Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em

At ’Eﬁ 11/02/2026, as 15:39, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
eletrénica 2020.

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 23824955 e o cddigo CRC 41CO89F1.

Referéncia: Processo n? 50623.001656/2025-57 SEI n? 23824955

GOVERNO FEDERAL

Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edificio
MINISTERIO DOS “ rl JK Business Center 182 andar
TRANSPORTES 'y - CEP 77015-012

UNIAO E RECONSTRUGAO Palmas/TO |

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo n? 50623.001656/2025-57

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para Execucao dos Servicos Necessarios de
Manutencéo / Conservacao Rodoviaria nas Rodovias BR-010/TO: Trecho: Divisa PA/TO (Sao Geraldo do Araguaia) - Divisa TO/GO;
Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTACAO; Segmento: km 530,20 - km 640,40 com
Extensao total de 110,20 km, Versdo SNV: 202410A e Cédigo SNV: 010BTO0295 ao 010BTO0318.; Lote: Unico, sobre jurisdicdo da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO , conforme
condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Tabela 1 - Informacdes Gerais
Superintendéncia:|Superintendéncia Regional do DNIT no Estado Tocantins

Unidade Local: Palmas/TO

Lote: Unico

Rodovia: BR-010/TO

Trecho: PA/TO (Sado Geraldo do Araguaia) - Divisa TO/GO

Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTACAO
Segmento: km 530,20 - km 640,40

Extensao total: 110,20 km

Codigo do SNV: |010BTO0295 ao 010BTO0318
Versao do SNV: 202410A

R$ 36.083.230,89 (data-base: Janeiro/2025 - versao sem desoneracao - BDI
35,12%

Orcamento:

1.2. O servico objeto desta contratacdo é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar (art. 62, inciso Xlll, daLei n® 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua, segundo o previsto no art. 62, inciso XV, da
Lein® 14.133 de 2021.

1.3. O prazo de execugao da contratacao é de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da Ordem de Inicio dos Servicos,
podendo ser prorrogado sucessivamente, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133 de 2021, respeitada a vigéncia maxima para o
contrato, que é de 10 (dez) anos.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 42 (quarenta e dois) meses consecutivos, contados da data de assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n? 14.133 de 2021, cujo cOmputo se dara pelo sistema
data-a-data, conforme recomendacgao presente no Oficio n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

1.5. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer énus ao DNIT.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia (art. 62, inciso XXIIl, alinea b, art. 18, §19, daLei n? 14.133 de 2021 e art. 62 e
ss. da Instrucéao Normativa SEGES/ME n? 58, de 8 de agosto de 2022 - IN SEGES/ME n® 58, de 2022).

2.2. O objeto da contratacao estd previsto no Plano de Contratacées Anual [2025], conforme detalhamento a sequir (art. 12, inciso
VIl e art. 18, caput, da Lei n® 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n?2 58, de 2022 e Decreto n? 10.947/22):

|- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000004/2025
Il - Data de publicacdo no PNCP: 09/04/2024
I - Id do item no PCA: 102

IV - Classe/Grupo: Servigos de Engenharia
V- Identificador da Futura Contratacao: 393023-69/2025
2.3. A rodovia BR-010/TO é um importante eixo de integracéo entre as regides Norte e Sul do pais e as obras de conservagao e

manutencao buscam melhorar o conforto e a seguranca dos usudrios deste corredor rodovidrio. A rodovia BR-010 é considerada um dos
eixos de escoamento da produgdo agropecuaria das regides de producdo do Tocantins.

2.4. Esta nova contratagdo visa substituir o Contrato n2 00074/2022-23, Vale destacar que o segmento da BR-010 que esta
comtemplado no referido contrato vai do km 506,40 - km 616,60 e para esta nova proposta de PATO o segmento considerado da BR-010
serd dokm 530,20 ao km 640,40. E importante destacar também que nessa proposta de PATO estd considerando o trecho ndo
pavimentado SNV 010BTO0300 km 553,2 ao SNV 010BTO0305 km 605,90.

2.5. Afim de manter os servicos de manutencao da malha, executando servicos de Conservacao/Manutencao Rodovidria através do
Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, onde tem como principal objetivo buscar garantir seguranca e conforto aos usuarios desta
rodovia, bem como preservacao do bem publico através da execucao de servicos Conservacao Rotineira, Periédica e Emergencial e
Demais Servicos de Manutencdo (DSM), com a finalidade de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do corpo estradal e
da faixa de dominio, dentro de padrdes de servico estabelecidos, atendendo o limite estabelecido na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023. Todos
os niveis de esforcos seguiram a definicdo do Manual de Conservacao Rodoviaria de 2005 - IPR 710, considerando as estimativas e/ou os
histéricos dos segmentos.

2.6. Os servicos de engenharia a serem executados na Rodovia BR-010/TO serdo de grande relevancia para os usudrios, pois irdo
proporcionar a manutencao das condicdes de trafegabilidade e seguranca dos usuarios desta rodovia, bem como preservacdo do bem
publico através da execucdo de servicos de manutengao / conservagao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.947-de-25-de-janeiro-de-2022-376059032
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023

2.7. As quantidades constantes da documentacdo deste relatério sdo as estimadas para a execucao de manutencdo dos
subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no Relatério de Proposta de PATO anexo a este TR.

2.8. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servicos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias
(IPR), normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servico (IS) e Instrucdo Normativa (IN) do DNIT, em
especial o que diz a Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 e IPR (2005, Manual de Conservacdo Rodoviaria).

2.9. A Planilha de orcamento para 36 (trinta e seis) meses compreende a selecdo de empresa especializada com vistas a execugdo
de servigos de manutencao / conservacao constantes de PATO na rodovia BR-010/TO.

2.10. Quanto a contratacdo de terceiros para execucdo dos servicos ora a serem licitados cumpre informar que se tratam da
execugao de servigos, para os quais o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nao dispde de suficiente quadro de
profissionais e equipamentos para execucao direta, sendo usual, a execucao de forma indireta mediante contratacdo de empresa
especializada.

2.11. Considerando o inciso IV do art. 82 dalei 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribuicdo do DNIT: "IV - Administrar ,
diretamente ou por meio de convénios de delegagao ou cooperagao, os programas de operagdo, manutengao, conservagao, restauragao e
reposicao de rodovias, ferrovias, vias navegaveis, terminais e instalagées portuéarias";

2.12. Considerando o art. 12 da Portaria DC/DNIT n.2 769, de 31 de janeiro de 2025, que delegou competéncia e as
responsabilidades decorrentes aos Superintendentes Regionais para "realizacdo dos procedimentos licitatérios em todas as suas fases,
inclusive a preparatéria, com vistas a contratacao de empresas para: | - execucdo de obras e servicos: a) de manutencao e conservacdo
do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, independentemente de valor;".

2.13. O presente Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e
seguranca, por meio da Execucao dos Servicos Necessdrios de Manutencao / Conservacao na rodovia BR-010/TO, segmento:
km 530,20 ao km 640,40, com extensdo: 110,20 km, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e
demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia.

2.14. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos doDecreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

2.15. O objeto da presente contratacdo sao servicos de Manutencdo / Conservacgao e por lei, obrigacdao do DNIT baseado no principio
basico da Administracdo de preservar o patriménio publico sob sua responsabilidade. Desta forma, os servigos a serem contratados sdo
de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na descricdo da lei por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

2.16. A realizacdo da licitacdo para a contratagdo dos servicos de Manutencdo Rodovidria na modalidade Pregdo Eletrénico decorre
da necessidade da Administracdo de contratar estes servigos, que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas caracteristicas
enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema a saber:

a) Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacdo, bem definidos e passivos de quantificagao segundo
praticas e especificacdes técnicas correntes;

b) Servicos cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de
referéncia, com base no Manual de Conservacao Rodoviaria, na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

2.17. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagées constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do
DNIT pertinentes a execucgao da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

2.18. Os servicos relativos a conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em
item especifico da planilha orcamentéria, e serdao avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolucdo n® 8, de
6/11/2023, englobando as seguintes atividades:

a) Limpeza de sarjeta e meio-fio;

b)Limpeza de valeta de corte;

c) Limpeza de descida d'agua;

d)Limpeza de bueiro;

e) Desobstrucdo de bueiro;

f) Rocada mecanizada com rogadeira de arraste;
g)Rocada com rocadeira costal;

h)Capina manual;

i) Caiacao mecanizada com fixador de cal;

A empresa devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste em um conjunto de acdes que objetivam
manter e conservar o trecho de acordo com padroes exigiveis, ao longo do periodo de duracdo do contrato.

2.19. Os resultados esperados com a execugdo dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia visam manter e conservar a
malha rodoviaria do trecho, proporcionando um maior grau de seguranca no trafego rodoviario desta regidao, promovendo maior conforto
e mobilidade ao fluxo de veiculos no referido segmento rodoviario.

), DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n? 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual
de Trabalho e Orcamento - PATO e a execucdo, medicao, fiscalizacdo, prorrogacao e adequacao de contratos de PATO, visando minimizar
custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela a seguir contém as informacdes essenciais para o lancamento dos itens no sitio eletronico '‘Compras.gov.br" (art. 32,
da Lei n® 12.305, de 2010; art. 62, inciso XXIll, alinea c e art. 18, §19, inciso VII, daLei n? 14.133 de 2021; art. 62, da IN SEGES/ME n? 58 de
2022 e art. 99, inciso Ill, dalnstrucdo Normativa SEGES/ME n® 81, de 2022 - IN SEGES/ME n? 81, de2022):

Tabela 2 - Informacdes Compras.gov.br

VALOR UNITARIO

MAXIMO VALOR TOTAL

LOTE CATMAT/ CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANTIDADE
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Execucao dos Servicos
Necessarios de Manutencao /
Conservacao Rodoviaria nas
Rodovias BR-010/TO: Trecho:

Divisa PA/TO (Sao Geraldo do

Araguaia) - Divisa TO/GO; R
UNICO 22896 Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES | Servico 01 R$ 36.083.230,89 36.083 330 89
(APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM : . ’
DA PAVIMENTACAO; Segmento: km
530,20 - km 640,40 com Extensao

total de 110,20 km, Versdo SNV:
202410A e Cédigo SNV:
010BTO0295 ao 010BTO0318

3.3. Descricao detalhada dos servicos: Conforme Relatério Volume 01 - Justificativas e Resumo (SElI n222324690)
(JUSTIFICATIVAS E RESUMO DE PATO ) e Relatério Volume 02 - Levantamento e Orcamento (SEI n2 22324691) (INVENTARIO, MEMORIA DE
CALCULO E ORCAMENTO). E apresentado a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servicos,
quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais:

Tabela 3 - Planilha de Quantidades e Pregos
RODOVIA [ {Tudo) -]

1. GRUPQ | - CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E

- i PENH c 5o da fai inio e i dispositi |
L BT e N LA e [DESEM ENHO IConsemgaa a faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem

2. GRUPO Il - CONSEHVAQEDE MANUTENCKO DA PISTA

DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO 4915757 Tapa buraco com pintura de ligacdo - demoli¢do com serra corta piso

| 4915630 profundo com Imprimagio com er asfaltica - demoligio n
4915631 Remendo profundo com imprimagdo com Isdo asfaltica - d ligdo n
| 2915621 Solo para base de do profund

6416222 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais

3. GRUPO Il - CONSERVAGAD E MANUTENGAO DA PISTA
DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, OACe |- asﬁsninemposli;sa de timento primario com material de jazida

OAE DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

4915598 Reconformagio da plataforma
4915613 Regularizagdo mecanica da faixade d

|4, CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA = 4915730 Recomposi¢io total de cerca com mourdo de madeira
| 1197892i'Canmetu fok =20 MPa - confecgdo em betoneira e lang y 1-al

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de
de2,5x 8,.11 - confecgdo e instalagdo

A0 quadrada -al

5. CONSERVACAQ PREVENTIVA PERIGDICA 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5¢

| 5214001 Pintura de faixa com tinta acrilica I da em dgua- esp de o,
6416222 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa € - arela e brita comercials

| mgﬁntundeséwse brados com tinta acrilica emulsi {a em dgua - espe
5213572 Placa em ago - pelicula Il + 11 - fornecimento e img G

| 5219609 Tacha refletiva em plé jetado - bidi I tipo 1l - for t
45915705 Correcdo de def por fresagem descontinua do revestimento asfaltice

| 4915703/ Correcio de defeitos com mistura & i
4011353 Pintura de ligagio

| 3205864 Gabilio caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC- D = 2,4 mm - pedra de mdo come
3205866 Gabifo caixa 2 x 1 x 1,00 m- Zn/Al + PVC- D = 2,4 mm - pedra de m3o come

6. CONSERVACAO DE EMERGENCIA - | 4915733 sigio manual de aterro com material de jazida
4915737 F.emo;%o mecanizada de barreira em solo
[ 4915734 Recomposigio ia de aterro com material de jazida

1505879 Enrocamento de padra arrumada manualmente - pedra de mdo comercial

l 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de méo comercial - fornecimento e
1513940 Contenco em sclo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com

7. SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENGAD TRANSPORTE PAV. 5914389 Tran: te com ¢ te de 10 m* - rodovia pavimentad

= 591447 Transporte com caminho carroceria de 15 - rodouia pavimentada

I 5915324  Transporte com caminh3o carroceria de 5 t - rodovia pavi d
5914434 Transporte com caminhio carroceria de 5 t - rodovia pav ada

I 5914583 Transporte com hé ia com capacidade de 9t e com gui

TRANSPORTE N PAV. | 5914374 Transporte com taminhdo bascul de 10 m? - rodovia em r i
5915323 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia em revestimento prii




5914464/ Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pr

5914419 Transporte com caminhéo carroceria de 9 t - rodovia em revestimento pril

8. SINALIZACAO DE OBRA

5213835 Cone plé para canalizagio de tri utilizagdo de 150 ciclos - forme

\Placa de

tagdo para si

3o de obras montada em suporte r
SHJ_'ESS :, )

émsupoﬂzer

regu

FP
: T!ddos fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria

' Placa de adverténcia para smailza;ao de obras montada em suporte meta
57_12.560

Eplm.para \clo de obras 2 em cavalete metalico - 1,00 x 101

|implantac3o e 01 retirada didria

|Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - ui

5213838 _
¢do e 01 retirada diaria

malete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H=1,00 m - utilizagi

= 01 retirada didria

5213850 Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica

l9. AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINGSO

AQUISICAO BETUMINGSO

AQMI1950ANP Aquisiclo de Emulsdo asféltica com polii - RC-1C-E p/f micror

|AOM1946ANP  |Aquisigdo de Emulsdo asfaltica - RR-1C p/ tapa buraco

|nam1sseaNP  Aquisicio de Emulsio asfaltica - RR-1C p/ pintura de ligagio

|AQM2092ANP | Aquisicio de Emulsdo asfaltica para imprimac3o de r do profundo
|aam1s47anP  |Aquisicio de Emulsio asfaltica - RM-1C p/ PMF
TRANSPORTE BETUMINOSO [TRM1950ANP  [Transporte de Isdo asfaltica com polii - RC-1C-E p/ micromrevestir

|Transporte de Emulsﬁa o asféltica - RR- 1; E_J tapa buraco.

ETransporte de Emuls3o asfaltica- RR-1C p/ pintura de ligagdo

10. DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAG - DSM

pofte de Emulsio asfia para tmprima;ac de remendo profundo
I

3713873 Mddulo de metéhca para barreira rigida - fornecimeu

37136055‘ ﬁsemlmal_eavel ples - fornecimento e imp

3713604 Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagio

|MORRO DO JAPONES (km 576,30 0 km 577,70)

4915611 Recomposicio de revestimento priméario com material de jazida
SmrAnwragem de fef Iimaleavel si ,' furneclmentuelmplana

3713604 Defensa imaledvel simples - fornecimento e implantagio

5503041 Comg gdo de at a 100% do Proctor int diario

4413905 Hidrossemeadura
i
2003103 Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita comerciais

2003369 Melo-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeil

| glo, cargae porte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 20
ml'“-mrll;sa feira e inhdo b I de14m?®

2003457 [_)isslpadcr de energia - DEB 3%3_5‘6- areia, brita e pedra de mao comerci

2003313 Valeta de protegio de aterros com revestimento de concreta - VPAC 160-

5502978-:Compactag§o de aterros a 100% do Proctor normal

2003171 Descida d'sgua de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 40026

5501877
‘carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

MORRO DO BIGODE {km 566,64 ao km 567,20)

4915611 Recomposicio de revestimento primério com material de jazida

ms‘?k:orpo de BSTC D=1,00 m PAL - areia, brita e pedra de mio

804121 Boca de BSTC D=1,00 m - esconsldade 0° - arela e brita comerciais - alas re

3713605 Ancoragem de def imaledvel simples - formecimento e impl
3713604 Defensa imaleavel simples - fomecimento e implantagio
SSCBMIE‘" : ¢do de a 100% do Proctor dial
4413505 Hidrossemeadura
2003103 1a para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita c ial
2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - férma de madei
|Escavago, cargae porte de | de 12 categoria - DMT de 50 2 20
5502135
| primario - com escavadeira e ¢ delam®

2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mdo comercii

'm313|\'aleix de protegdo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-

5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

mm!nmda d'dgua de cortes em degraus - DCD 40-40 - arela € brita comerciais

'Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 4002 6

5501877
|carregadeira e caminhédo basculante de 14 m*

TRANSPORTE PAV. [DSM)

5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

5914479 Transporte com h#o carroceria de 15 - rodovia pavimentad
5914614 Tragsporte com caminhdo eria com capacidade de 7t e com guindau
4569 ome T e P

TRANSPORTE N PAV, (DSM)

11. SERVICOS COMPLEMENTARES

903809 Instalagio da usina de pré do a frio com dade de 60 t/h

MOBILIZAGAO

[MOBILZAGAO | Mobilizagio de p | & equipament

CANTEIRO DE OBRA

|CANTEIRG |Canteiro de obra




12. ADMINISTRACAO LOCAL |ADMINISTRACAO LOCAL IADM_LOCAL ___|Administragia local

Total Geral

ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

e Todo o servigco de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogao do material cortado jogado na faixa de
dominio, com objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da
rodovia.

« Rocada com largura/area minima conforme inventario disponivel no Relatério Volume 02 - Levantamento e Orcamento
(SEl n2 22324691), medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e
conforme inventario nos segmentos urbanos;

* Nos servicos de rocada serd obrigatdria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metalica, tela de protecao e rodizios

deslizantes) que evite a projecdo de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos

aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se encontra incluida na prépria composicao.

Para elaboracao do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzidae da

maior variacdo na demanda dos servicos, em se tratando de servicos de Manutencao / Conservacao Rodoviaria. Entretanto, no caso

de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as
composicoes de precos unitdrios precisarao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base
do orgamento, deverao ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

e De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n? 1.115/2017-TCU/Plendrio, quanto

a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervencdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados

"concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronolégica em detrimento a outros com menor incidéncia de

acidentes.

Os critérios e o controle para execucao dos servicos estao devidamente descritos neste Termo de Referéncia.

e Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sao caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo
com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisicao
do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, nao devem ser inseridos nas
composicdes de custos.

e A empresa vencedora devera dimensionar suas equipes de modo a manter, a todo o momento durante a vigéncia do contrato, o

trecho em plenas condicdes de operacdo, considerando-se o controle da vegetacdo, a limpeza e desobstrucao dos dispositivos de

drenagem superficial e profunda, as condigdes de visibilidade da sinalizagao horizontal e vertical da rodovia e as plenas condigdes de
trafegabilidade e seguranca nas pistas e acostamentos.

Todos os bueiros identificados ao longo do trecho e constantes do cadastro da rodovia deverao ser alvo de vistoria mensal de suas

condicdes de operacao. O perfeito funcionamento desses dispositivos inclui todos os servicos que permitam o livre fluxo das dguas,

incluindo-se ai também a limpeza e desobstrucdo manual e/ou mecanica das valas de drenagem a montante e jusante de suas bocas
até o limite da faixa de dominio e além destas, se necessario e a critério da fiscalizacao.

e Em cumprimento as determinacdes do Acérddo 829/2004 - TCU/Plenario, a empresa contratada devera providenciar, como

procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcacdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista

de rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros. Devera também, sob a supervisao da fiscalizacdo, efetuar um
trabalho de identificacdo, localizacdo e demarcacao precisa das solucdes de preparacdo da pista (reparos superficiais e profundos,
fresagens parciais, reperfilagens, etc.), para fins de implementagado, como também de controle e fiscalizagao.

A contratada deverd elaborar estudos para definicao dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovacao prévia

do DNIT.

e A empresa vencedora deverd manterd a faixa de dominio da rodovia livre de placas de publicidade e de quaisquer outros dispositivos

que nao aqueles unicamente com a finalidade de sinalizagao da rodovia.

E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutencdo do Diario de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente

da empresa e pelo fiscal técnico do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd sera anexado a medicdo mensal

dos servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

e Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execucao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacao de registrar todas as intervencgdes realizadas, antes e apds sua execucao.

e Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, a empresa vencedora da licitacdo deverd promover a desobstrucdo da faixa de dominio,
efetuando os servigos de remogao e demoli¢cdo de ocupagdes irregulares.

ADMINISTRAGAO LOCAL

e A administracao local serd remunerada proporcionalmente a execucao da obra, conforme orientacao Acérddo n? 2.622/2013-TCU-
Plendrio e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017.

e O Acérdao n? 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os érgdos e entidades da Administracdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo
de medig¢do para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os
pagamentos referentes a administracdo local serdo realizados conforme a execucgéo financeira da obra.

e Ao passo que a execucdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administracao local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos.

¢ O custo constante no orcamento referencial da Administragao Local é para a execugao completa da obra e somente serd medido
integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo proporcional ao
executado.

e A execucdo integral dos servicos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orcamentdaria e financeira do DNIT.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O custo estimado total da contratacédo é deR$ 36.083.230,89 (trinta e seis milhdes, oitenta e trés mil duzentos e
trinta reais e oitenta e nove centavos), conforme custos unitdrios apostos na "Tabela 3 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista
no item 3.

4.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da
ANP e Cotacbes. Més base: Janeiro/2025 sem desoneracao, BDI: 35,12%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais
e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mdo de Obra e Manuais do SICRO.

4.3. Foram elaborados orcamentos nas condicdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacao contida



na Instrucao Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 72 dalLei n® 12.546, de 2011, dos quais
adotou-se o menor orcamento sem desoneracao da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracdo Publica.

4.4, O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 0,064%, considerando o VMD da rodovia BR-010/TO, segmento: km
530,20 ao km 640,40, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com interferéncia do trafego, conforme consta
nas composigOes detalhadas.

4.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboracdo do orcamento referencial estdo contidas nos
seguintes documentos:

a)Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base Janeiro/2025 (sem desoneracao), para o Estado do
Tocantins;

b)Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017
c) Informativo SICRO n2 01, de 2017;

d)Instrucao Normativa DNIT n2 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacdo dos custos referenciais
dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

e)Memorando Circular n? 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e
areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR,;

f) Memorando n® 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita
e areia;

g)Memorando Circular n? 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagcdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais
Oriundos de Usinagem;

h) Oficio-Circular n2 3071/2025/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercussdo da taxa Selic (14,75% a.a) no SICRO.

i) Resolucdo n? 8, de 6/11/2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO e a execucdo, medicao, fiscalizacdo, prorrogacao e adequacao de contratos de PATO.

j) Instrucéo Normativa DNIT n? 1, de 24 de janeiro de 2023 que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de
contratos de obras e servicos de engenharia no ambito do DNIT.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
VISTORIA / VISITA TECNICA
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o LICITANTE poderd realizar vistoria no trecho de execugao

dos servicos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que
certificard a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informacgdes técnicas das obras (art. 63, § 22 e 32, da Lei n® 14.133 de
2021).

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a& no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

5.3. Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria

5.4. A nado realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacées, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao.

5.6. Cumpre mencionar que nao existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE nao queira participar da visita, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsével técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avencgas
técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada a Documentacao de Habilitagcdo, nos termos do inciso VI do art. 67 daLei n®
14.133 de 2021.

5.7. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a SR/TO cujo endereco é: Quadra 103 Sul, ACSO 01,
Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edificio JK Business Center 192 andar, Plano Diretor Sul CEP: 77015-012, Telefones: (61) 2109-3980 ou
(61) 2109-3981.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.8. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se
os critérios indicados abaixo:

5.8.1. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificacdes da ANVISA;

5.8.2. Adocao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel,

5.8.3. Implementagcéo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica
e dgua, bem como reducao de residuos soélidos;

5.8.4. Classificacdo e destinacdao adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execugdo dos servicos. Especificamente
para papéis e latas de aluminio deve-se contratar as Associacdes e/ou Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

5.8.5. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando-se o padrdo frente-verso na impressao de relatérios e outros
documentos, bem como utilizacdo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido - AGU, vide "Guia Nacional de
Contratacées Sustentdveis da AGU", disponivel no enderego eletrénico: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf;

5.8.6. Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatérios;

5.8.7. Adocdo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

5.8.8. Adocdo de préatica de destinacgao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo aResolucdo CONAMA n? 401/2008,
alterada pela Resolucdo CONAMA n? 424/2010;

5.8.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA n? 20/1994 quando da aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de

limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

5.8.10. Adocgao e promogdo de medidas de protegao para a reducao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais - EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/comunicados/InformativoSICROn012017.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacgao de suas integridades fisicas;

5.8.11. Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que
tenham certificagdo ambiental;

5.8.12. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

5.8.13. Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrucdo Normativa n? 61, de 17 de setembro de 2021 - IN
n2 61/2021, que versa sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC; e

5.8.14. Ressalta-se que para a recuperagao ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento de

areas de uso de obras e que se referem a revegetacao arbérea e arbustiva, vegetacdo herbécea, enleivamento e hidrossemeadura.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.9. De acordo com a Portaria Interministerial n? 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental
Federal de Rodovias Federais pavimentadas, é necessdria a aquisicdo da Autorizacdo de Operacao para execucdo dos servicos
contratados.

5.10. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacdo de Operacao foi emitida para o Estado.
Mediante a obtengao da Autorizagdo de Operacao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P n2 1, de
2020).

5.11. Caso nado tenha sido emitida, deverd prosseguir de acordo com as regras de transicao, determinadas pelo art. 16, § 4° da
Portaria Interministerial n2 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal
deverdo se adequar as disposicdes ora previstas.

[...]

§ 42 Até a emissao de Autorizacao de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢ao:

I - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades
previstas no art. 82 da Portaria Interministerial MMA/MT n2 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n2 289, de 2013, desde que
observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao érgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

Il - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que nado foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as
atividades de manutengdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de
mitigacdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipéteses do inciso | deste paragrafo.

5.12. Na transicdo, de acordo com o Pardgrafo 19, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria
n? 365/2014 (Altera o Anexo Il da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutencdo autorizadas no ambito do
PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacdo, mediante Relatério de Comunicacdo de Obras (RCO), com antecedéncia
de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confeccdo do RCO serd disponibilizado pelo DNIT.

5.13. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que sera
avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessério, devolvido para alteracdes ou complementacoes.

5.14. Tais informacdes, Relatério de Comunicacio de Obras e a Caracterizacdo da Area de Preservacdo Permanente ou Inventario
Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validacdo e, serd
encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a Coordenacdo Geral de Meio Ambiente (CGMAB), para os devidos
tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na
Portaria n? 289/2013 (MMA).

5.15. No ambito da Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA
AREA DE PRESERVACAO PERMAMENTE (APP), caso ndo seja necessaria a supressdo de vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies
legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizacio do contrato para os casos em que haja
necessidade de supressao vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado
no IBAMA para obtengdo da Autorizacdo de Supressdo Vegetal - ASV, que permitird acesso a APP para execugao dos servicos contratados.
A definigdo de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 39, da Portaria Interministerial n® 1, de 2020.

5.16. Ainda, conforme 0s Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI  2875913) de 21/03/2019, n¢
375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4340391 de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de
08/10/2019, a supressao de vegetacdao em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se
tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e
emergéncia, poderdo efetuar intervencdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno
tréfego, sem necessidade de solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.

GARANTIA DO OBJETO

5.17. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “Nos
contratos de empreitada de edificios ou outras construgcées consideraveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do respondera, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

GARANTIA DA EXECUGAO

5.18. O ADJUDICATARIO prestara garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco
por cento) do valor contratado, em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133 de 2021):

|- caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

I - fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

5.18.1. No caso de opgdo pela modalidade "/ - caugdo em dinheiro”, o interessado deverd procurar a Tesouraria Central do DNIT, em
Brasilia/DF, para obter instrucdes de como efetua-la.

5.18.2. No caso de caugédo com "/ - [...] Titulos da Divida Publica’, estes deverao estar acompanhados de laudo de avaliacdo da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condicbes de
resgate.

5.18.3. Para a prestacdo de garantia na modalidade "// - seguro-garantia”, o prazo serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133 de 2021) e dar-se-& mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de
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notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

5.18.4. Caso a garantia se dé por "lll - fianca bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da
LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duracao do contrato, independente de notificagdo do
DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

5.19. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133 de 2021.

5.21. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o CONTRATADO ficard desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugao, ou o adimplemento pela Administracao (art.
96, §29, da Lei n? 14.133 de 2021).

5.22. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de mais 90 (noventa) dias
apods o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do ANEXO VII-F da IN SEGES 05/2017;
5.23. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei

n® 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

5.23.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso
das obras e edificagdes, inclusive, perante o registro de imdveis, consoante o disposto no § 12 do art. 121, da Lei n? 14.133 de 2021.

5.24. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
de qualquer natureza, nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que o
ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

5.25. A garantia serd liberada de acordo com as condigbes previstas no Edital.

GARANTIA ADICIONAL
5.26. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, §§42 e 52 daLei n? 14.133 de 2021, in verbis:

[...]

§ 42 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

§ 52 Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.27. A Instrucdo Normativa n® 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de maio de 2025, dispde sobre a prestacdo de garantias nas
contratagdes de obras, servicos e compras. Segundo previsoes da referida IN, o valor da garantia adicional é igual a diferenca entre o
valor resultante de 80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 12 do art. 48 e o valor da proposta, conforme metodologia
detalhada no ANEXO | da Instrugdo Normativa n? 8/2025. Devendo, in casu, observar-se as alteragcbes de percentual promovidas nos
termos do art. 59, § 52 da Lei n2 14.133 de 2021.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

5.28. N&o é admitida a participacdo de consércios, eis que as atividades de manutengado / conservacao, por se tratar de servico de
natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

SUBCONTRATAGAO

5.29. E admitida a subcontratac&o, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, em
regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos
exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual méximo de 30% (trinta por cento) do valor
contratado (art. 122, da Lei n? 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122 dalei n? 14.133 de 2021 serd regulamentado por Decreto,
enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagao).

5.30. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.31. A relacao que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo
qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medicdo e
pagamento direto a subcontratada.

5.32. A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd comprovar perante a
Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

5.33. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacao.
5.34. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e

previdencidria e que entre seus diretores, responsdveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no DNIT.

ALTERACAO SUBJETIVA

5.35. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais cldusulas e condicdes do
contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e a Administracao tenha anuido expressamente a continuidade do
contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

5.36. O CONTRATADO deverd realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servicos.
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6. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. O FORNECEDOR serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com adogdo CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em observancia ao art. 62, inciso XLI, daLei n® 14.133, de 2021.
6.2. A adogao do Regime de Execucdo por Preco Unitario é justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em

relatérios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sao estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua
natureza.

6.3. O Grupo/Lote é Unico, posto que o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto, vez que as atividades a se executar se
complementam, ndo sendo, portanto, tecnicamente, viadvel sua divisdo. Logo, a contratacdo Unica gera maior potencial de ganho o de
economia de escala, e ainda facilita o gerenciamento, a fiscalizagao e 0 acompanhamento da execugdo dos servigos.

6.4. A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art.
22, inciso | e art. 23 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n? 73, de 2022, este ultimo, in
verbis:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso | do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos
e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do
periodo de duracdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances
intermedidrios.

§ 22 Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 19, a etapa serd encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgard os lances conforme disposto no § 22 do art. 22.

§ 32 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a definicdo das demais colocagdes.

§ 42 Apbs o reinicio previsto no § 32, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

§ 52 Encerrada a etapa de que trata o § 49, o sistema ordenard e divulgard os lances conforme disposto no § 22 do art. 22.
(realgamos)

6.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacao aos lances

intermedidrios, quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de 0,10% (dez centésimos por cento) (art. 22, §12, da
IN SEGES/ME n? 73, de 2022).

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

6.6. A proposta de pregos, que compreende a descricao, de forma clara e especifica do material ou servico ofertado pelo
LICITANTE, prego unitario e prego total, deverd ser compativel com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO, bem como oCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Anexo B - Modelos para propostas dos licitantes), observado o disposto no art. 49, inciso | e art. 29 e ss. dalN SEGES/ME n? 73, de
2022.

6.7. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT,
sejam eles no preco dos insumos ou no valor total do servico. Ndo serdo permitidas alteracées na quantidades indicada no SICRO afeto a
todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de
transporte, e quanto ao valor total do servico, este ndo podera ser superior ao do orcamento. Serdo exigidas todas as composicdes de
precos unitarios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composi¢cao do SICRO, més-base Janeiro/2025, para o Estado do
Tocantins.

6.8. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracao, por meio eletrénico, planilha que

contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagcdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

6.9. O prazo de validade das propostas serd de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

6.10. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao.

6.11. Conforme § 42 do Art. 59 da Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servicos de engenharia, serdo

consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo.
6.12. Serao considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos,

areia e dleo diesel aquele que apresentar cotacdo com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure
inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em contradicdo ao binémio de transporte.

6.13. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior e mao-de-obra nos
precos unitarios constem com valor irrisério e/ou simbdlico.
6.14. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composicdo qualquer

alteracdo da proposta referencial da administracao afeto as parcelas impostos, manutencdo, operacdo e mao-de-obra da operagdo, assim
como alteracao do coeficiente de manutencéo (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

6.15. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores
inferiores a convengdes coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao
salario minimo profissional no Brasil.

6.16. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteracao na quantidade indicada
no SICRO da proposta referencial da Administracdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e
improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.

6.17. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a
tributos PIS, COFINS e ISSQN inferior a legislagao tributaria vigente."

ANALISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREGCOS

6.18. A licitante devera apresentar as composicées do BDI utilizadas em sua proposta, as quais serdo objeto de analise quanto a
conformidade dos tributos considerados, incluindo a verificagdo das respectivas bases de céalculo e aliquotas aplicadas. Caso algum BDI
contenha parametros divergentes daqueles adotados pelo DNIT, tais como base de cdlculo ou aliquota distinta, serd exigida, além da
composicao, a apresentacdo de documentacdo comprobatdria que justifique tecnicamente as alteracdes realizadas. A auséncia de
comprovacao documental das modificacdes relativas aos tributos implicard na caracterizacdo da proposta como inexequivel.

6.19. A Licitante deverd apresentar a composicdo dos precos de sua proposta para os servicos de fornecimento dos materiais
betuminosos e das despesas com seu transporte até o canteiro de obras, sendo obrigatéria a comprovagao da exequibilidade nos casos
em que os valores propostos divergem dos parametros estabelecidos pelo DNIT. Para a comprovacao dos valores de fornecimento, serdo
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aceitas exclusivamente cotacbes obtidas junto a distribuidores devidamente registrados na Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP), bem como pesquisas de precos disponibilizadas no portal da referida Agéncia, desde que incluam todos os
tributos incidentes. No que se refere ao transporte, além das cotacbes mencionadas, serdo admitidos orcamentos fundamentados na
Portaria DNIT n2 1.977, de 25 de outubro de 2017, considerando as alteracdes do OFICIO-CIRCULAR N2 3784/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT
SEDE. Caso o transporte seja realizado por equipamento préprio deverad ser apresentada a composicdo de formacao do preco do
equipamento transportador contendo todas as parcelas, conforme metodologia do SICRO (Valor da aquisigao, Depreciagdo, Oportunidade
de Capital, Seguros e Impostos, Manutencao, Operacdo e Mdo de Obra de Operacdo). Nas situacbes em que o fornecedor é diferente
daquele apresentado no orgamento referencial o calculo do transporte deverd considerar a diferenga da distédncia de transporte. As
cotagdes deverdo conter a identificagcao da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que possam ser validadas pelo
DNIT, sendo exigido que tais cotacdes sejam anteriores & data de entrega das propostas. E permitida a retroacdo dos precos unitarios a
data base do orcamento referencial, desde que acompanhada de demonstrativo que utilize o indice de reajustamento aplicavel ao
material betuminoso e, para os valores de transporte, o indice de pavimentacdo divulgado pelo DNIT. As pesquisas da ANP serdo aceitas
exclusivamente para o més da data base do orcamento e deverdo estar acompanhadas da meméria de calculo referente a inclusao de
ICMS, PIS e COFINS. A proposta serd considerada inexequivel caso o custo proposto, sem BDI, do material betuminoso ou do transporte
seja inferior ao valor comprovado, ou ainda, se o preco proposto, com BDI, dos servicos de fornecimento ou transporte for inferior ao valor
comprovado.

6.20. A licitante devera apresentar demonstrativo dos saldrios basicos, respeitada a unidade de medida (hora ou més), bem como
dos valores relativos aos encargos sociais, complementares e adicionais considerados em sua proposta. Caso 0s encargos sociais
complementares e adicionais sejam distintos daqueles adotados pelo DNIT, sera exigida a apresentacdo de documentagcao comprobatéria
dos valores utilizados. A proposta serd considerada inexequivel, caso sejam apresentados saldrios basicos inferiores aos valores definidos
na Convencao Coletiva vigente na data base do orcamento referencial.

6.21. A licitante devera apresentar demonstrativo do custo horario produtivo e improdutivo de todos os equipamentos considerados
em sua proposta. Serdo admitidas deducdes nas parcelas relativas a depreciacdo e oportunidade de capital, desde que devidamente
identificadas e comprovadas por meio de Certificado de Registro e Licenciamento, notas fiscais de aquisicdo ou outros documentos
idéneos. No caso de locacao de equipamentos, deverdo ser especificados de forma clara os valores relativos ao custo de operacao,
manutencdo e mao de obra aplicados na proposta. As cotacdes de locacao deverao ser anteriores a data de entrega das propostas,
podendo retroagir a data base da licitacdo, desde que acompanhadas de demonstrativo que identifique o indice considerado. A relacdo de
equipamentos deverd observar aqueles constantes no orcamento referencial da licitacdo, sendo admitidas substituicbes mediante
indicacdo das alteracOes e respeito as caracteristicas minimas exigidas para o equipamento substituido. A proposta serd considerada
inexequivel caso, para os equipamentos apresente na composicdo qualquer alteracdo da proposta referencial da administracao afeto as
parcelas impostos, manutencdo, operacdo e mao-de-obra da operacdo, assim como alteracdo do coeficiente de manutencao (K) e
coeficiente de combustivel (I/kwh).

6.22. A licitante poderd apresentar Producao de Equipe Mecanica (PEM) distinta daquela considerada pelo DNIT, devendo informar
0s servicos nos quais foram promovidas alteracdes. Serdo admitidas alteracdes somente no item capacidade do equipamento, desde que
sejam justificadas mediante apresentacdo de manuais de especificacdo técnica do equipamento que comprovem a viabilidade das
modificacdes, sendo vedado o ajuste nos demais parametros da PEM, inclusive na quantidade de equipamentos e nos coeficientes de
utilizacdo operativa e improdutiva constantes na PEM referencial do DNIT. Com base no relatério da Producdo de Equipe Mecanica (PEM)
do DNIT, disponivel no enderego eletrénico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-
de-custos/sicro, a licitante deverd identificar os valores alterados na capacidade do equipamento e apresentar sua prépria PEM. As
alteracbes refletirao em todos os equipamentos da patrulha, que deverao ser capazes de atender a mesma produtividade do
equipamento lider.

6.23. A licitante deverd apresentar demonstrativo dos precos de areia e materiais pétreos considerados em sua proposta,
informando, de forma individualizada, a distancia de transporte adotada para cada tipo de material. Sera obrigatéria a comprovacdo dos
custos de aquisicao e, adicionalmente, do custo de transporte até a obra, sempre que os fornecedores indicados forem distintos daqueles
previstos no orgamento referencial elaborado pelo DNIT. Nos casos em que a distancia entre o fornecedor e o canteiro de obras exceder
aquela estabelecida no referido orcamento, a licitante deverd incorporar ao custo de aquisicdo o valor correspondente ao transporte
adicional, proporcional a distancia excedente. Os pregos dos agregados comerciais deverdao ser comprovados mediante apresentacdo de
cotacbes obtidas junto a fornecedores regularmente registrados na Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM). As cotacbes deverao conter a
identificagcdo da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que possam ser validadas pelo DNIT. Tais cotagdes
deverdo possuir data anterior a entrega das propostas, sendo admitida a retroacao dos precos unitarios a data base do orgcamento
referencial, desde que sejam utilizados os mesmos indices de atualizacdo adotados pelo DNIT.

6.24. Qualquer material com prego divergente do adotado pelo DNIT,serd exigida a apresentacdo de cotagdes para comprovacao
de exequibilidade. As cotacOes deverdo conter a identificacdo da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que
possam ser validadas pelo DNIT. Caso o prego seja Free on Board (FOB), a licitante deverd comprovar os custos de transporte até o local
da obra e agrega-los ao custo de aquisicdo. As cotacdes deverao ser anteriores a data de entrega das propostas, podendo retroagir a data
base do orcamento referencial, desde que acompanhadas de demonstrativo que identifique o indice considerado. A proposta serd
considerada inexequivel caso os precos dos materiais, incluindo o transporte quando aplicavel, sejam inferiores aos valores comprovados
pelas cotagcdes apresentadas.

HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
6.25. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

6.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

6.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicos (FGTS).

6.28. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
12 de maio de 1943.

6.29. Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede do FORNECEDOR, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

6.30. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.

6.31. Caso o FORNECEDOR seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigao,
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.32. O FORNECEDOR enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado, previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.
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QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.33. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 52, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 116, de 21 de
dezembro de 2021), ou de sociedade simples.

6.34. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso Il, daLei n® 14.133, de
2021).
6.35. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), bem como devera

comprovar que possui patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, comprovados mediante a
apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes féormulas:

|- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
I - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

6.35.1. E vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data da sessao publica de abertura do processo licitatério, de acordo com a Instrucdo Normativa
DNIT n? 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucao Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022,

6.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (art. 65, §19, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.37. O balango patrimonial, demonstragcao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (art. 69, §62, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.38. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdao assinada por
profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICAGAO TECNICA

6.39. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao.
6.39.1. A declaracao acima poderd ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do

conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao.

6.40. Registro ou inscricao da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho
competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacdo.

6.41. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa LICITANTE, tal comprovacdo serd feita por meio do ato constitutivo da
mesma e certidao do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o LICITANTE, serd aceita a declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre
vencedor do certame.

6.42. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd atender as exigéncias quanto a
capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

6.42.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e
que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na
Instrucdo Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pelaInstrucdo Normativa n? 4, de 08 de marco de 2022 A
comprovacao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaracdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA
ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Extensao do Lote Pretendido Extensao a ser comprovada
Execucao de Servicos de Conservagao e/ou Manutengao em 110,20 km 55,10 km
Rodovias

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricdo Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada

Recomposigdo de revestimento primario com material de jazida 400.200,00 m3 200.100,00 m3

Observacdes:

1. Os servicos elencados nesta lista foram selecionados por serem servicos tipicos e representativos dos contratos de obras de
manutengado rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do
orcamento do DNIT.

2. Serd admitido o somatério de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverao ser observadas as seguintes condicées na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes informagdes bésicas:

e Nome do contratado e do contratante

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)

e Localizacao do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).
4. O atestado ou certiddo que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes acima, nao serao considerados pelo Pregoeiro
Oficial SR-TO/DNIT.

5. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverao ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (érgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentacdo pelo menos um dos seguintes documentos:
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e Declaracgado formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execucao;

e Autorizacdo da subcontratacéo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esté
emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderao ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou
e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

6.42.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou
superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucao Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de
2021, alterada pelalnstrucdo Normativa n2 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou
“certiddo” e/ou “declaracdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE | SERVICO REQUERIDO
Oni Execucao de Servicos de Conservacdo e/ou Manutencao
nico em Rodovias
LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Uni Recomposicao de revestimento primario com
nico . . .
material de jazida

Observacoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovacao do exigido, e indicar com
marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certidées de capacidade Técnico-Profissional
devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel,
vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execucao contratual, mediante aceitacdo do
DNIT, sem a necessidade de apresentacdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, deverd, obrigatoriamente, ser
formalizada a vinculacdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame
licitatério nao ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observacdo "2", acima, seré feita mediante cépia da
Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(is) e
guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Serd admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddao do CREA, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaracdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima,
autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(do) participar na execucao dos trabalhos.
4. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagao dos atestados:
A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes bdasicas:

e Nome do contratado e do contratante

« Identificagcdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

e Localizacdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).
5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigées acima, ndo serdo considerados peloPregoeiro
Oficial SR-TO/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentagdo:
e Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execucao, ou um de
seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovacdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo,
ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucdo do objeto do atestado/certidao.

6.42.3. Declaracao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servicos de que trata o
objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “/n loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS
6.43. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletrénico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.
https://www.gov.br/compras/pt-br

dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocagao do pregoeiro:

a) Proposta de precgos:
Tabela 4 - Informacbes Compras.gov.br

LOTE

CATMAT
CATSER

VALOR
UNITARIO

VALOR

UNID. TOTAL

ESPECIFICACAO QUANT.

Unico

22896

Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencao / Conservacao Rodoviaria
nas Rodovias BR-010/TO: Trecho: Divisa PA/TO (Sdo Geraldo do Araguaia) - Divisa
TO/GO; Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA
PAVIMENTACAO; Segmento: km 530,20 - km 640,40 com Extens&o total de 110,20 km,
Versao SNV: 202410A e Cédigo SNV: 010BTO0295 ao 010BTO0318

Servigo 01

6.44.

Ju

b)Orcamento conforme planilha no Anexo B deste TR preenchida com os pregos da licitante;

c) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as composicdes dos Servicos Auxiliares,
composicées dos tempos fixos, Administracédo Local - Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliagdo por
desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme
Anexo B deste TR e composicdes do SICRO, més-base Janeiro/2025. As composicées que por ventura compuseram
os estudos mas que nao foram apresentadas quantidades previstas, deverdao ser desconsideradas pela
licitante, e caso sejam apresentadas nao serao avaliadas pela comissao responsavel pela licitacdao, nao tendo
validade;

d)Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste TR;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
agamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio
de Janeiro e estd separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante deverd apropriar seus encargos proéprios,
podendo apresentar uma planilha Gnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da
Tabela XX do Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
s i t ehttps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitacdo e deve
ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens
obrigatérios e/ou essenciais para realizacdo do objeto licitado;

g)Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento,
elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 14,75%):

Tabela 5 - Bonificacdo e Despesas Indiretas
DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA

Despesas Indiretas

% sobre o PV

% sobre o CD

Administracao Central

Variavel - f(CD)

6,66%

9,00%

Despesas Financeiras

1,15% sobre (PV-Lucro)

1,05%

1,42%

Seguros e Garantias
Contratuais

0,25% do PV

0,25%

0,34%

Riscos

0,50% do PV

0,50%

0,68%

Subtotal 1

8,48%

11,43%

Beneficios

% sobre o PV

% sobre o CD

Lucro

Variavel - f(CD)

8,88%

12,00%

Subtotal 2

8,88%

12,00%

Tributos

% sobre o PV

% sobre o CD

PIS

0,65% do PV

0,65%

0,88%

COFINS

3,00% do PV

3,00%

4,05%

ISSQN

5,00% do PV

5,00%

6,76%

Subtotal 3
Total - BDI (%)

8,65%
25,99%

11,69%
35,12%

h)Ressalta-se que o ISSQN calculado é referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacdo aplicavel e as deducdes
possiveis de acordo com sua proposta e calcular utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensao de cada
municipio em relacdo a extensao total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislacao tributaria de cada municipio
abrangido pela execugao dos servigos.

i) Para os servicos com BDI Diferenciado no orcamento, os materiais deverao ser cotados separadamente pelo licitante e
sobre a aquisicdo dos mesmos poderd incidir BDI méaximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de orgamento
onerado e de 19,95% (dezenove inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) para a situacao de apresentacao de
orcamentos desonerados.

ntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema préprio, deverd ser encaminhada uma carta

assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuracédo por instrumento publico), comprovando a delegacdo de poderes
para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a)Estar ciente das condigdes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecerd quaisquer informacdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b)Que executard o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacées Gerais para Obras Rodoviérias e


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

7.

demais Normas e Instrucdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos
0s equipamentos, pessoal e materiais necessérios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado, bem como prevenird e mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e
que demonstraré rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

c) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucdo das obras de que
trata o objeto do Edital e que estes deverdao estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratacao das obras. Estes
equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario;

d)Que a qualguer momento e por necessidade dos servigos fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel
com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo do DNIT, sem 6nus de mobilizacdo para este, ainda que
nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

e)Que se compromete a estar pronto para a execucao dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico,
sob pena da configuracdo disposta no art. 162 da Lei n? 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da
licitacdo e obteve os documentos necessarios a formulacdo da proposta;

g)Que executard os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h)Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacao de Responsabilidade Técnica do (s) responsdvel (is)
técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ¢ fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e
modelos estabelecidos pelo Orgao;

j) Que cumprird as determinagdes constantes da NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indulstria da
Construgao);

k) Que respeitard a Convencado Coletiva do Trabalho;

|) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdao sendo planejadas pelo Governo Federal, o
contrato poderd ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo
de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao
DNIT.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

CONDICOES DE EXECUCAO

7.1.

A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucao dos

servicos, estdo previstas Previstas no Relatério Volume 01 - Justificativas e Resumo (SEl n2 22324690) e Relatério Volume 02 -
Levantamento e Orcamento (SEI n2 22324691) e no presente Termo de Referéncia.

LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

7.2.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.3.

Os servigos serao prestados no seguinte enderego: BR-010/TO, segmento:km 530,20 ao km 640,40.

b
Pedro N B
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Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios, tomando todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, promovendo sua substituicao
quando necessario:

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.4.

Conforme o ANEXO - A é apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos,

quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

7.5. GRUPO | - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM
RODOVIAS PAVIMENTADAS
7.5.1. CONTROLE DA VEGETACAO

7.5.1.1. Capina Manual
7.5.1.1.1. Definicdo: Consiste na erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetacao dentro da faixa de dominio.

7.5.1.1.2. EspecificacOes: A vegetacdo existente deverd ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra
invasao para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

7.5.1.2. Rocada

7.5.1.2.3. Definicdo: Consiste no corte da vegetacdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da
sinalizagao vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacao invada os acostamentos.

7.5.1.2.4. Especificagdes: A vegetacao nao deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersecdes e nas faixas laterais a
cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas
esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatério. Larguras inferiores as
citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovacdo no inventario.

7.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO

7.5.2.1. Definicao: Consiste na remocao de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, drvores tombadas
pela natureza ou decorrente de acidente com usudario, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e carenagens de veiculos acidentados na
pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e
destinacao final. Também inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou
deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de éleo ou graxa.

7.5.2.2. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatério.
7.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
7.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d ‘agua

7.5.3.1.5. Definigcdo: Consiste na remogao do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem..
7.5.3.1.6. EspecificacOes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da dgua. O acabamento deve ser julgado satisfatério.
7.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucao de bueiro e drenos de obras de contencao

7.5.3.2.7. Definicdo: Consiste na remocdo de todo material que impeca o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o
escoamento normal da agua.

7.5.3.2.8. EspecificacOes: Os bueiros e drenos deverao estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da
agua.

7.5.3.3. Caiacao

7.5.3.3.9. Definicdo: Consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais
como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de
drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

7.5.3.3.10. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e
sinalizacao para o usuario. O acabamento do servico deve ser julgado satisfatério.

SEGURANGA VIARIA DURANTE AS INTERVENGOES

7.5.4. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo
do Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VIl -Sinalizacdao Temporaria -
Resolucao CONTRAN n2 973, de 18 de julho de 2022.

7.5.4.1. As intervengOes a serem realizadas devem seguir os projetos-tipo do Manual e a orientagdes contidas naResolucdo n® 8, de
6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se 0os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO

Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego

Intervengdes de longa duracdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de

Tipo 03 veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Tipo 16 Intervencdes de curta duracao cuja execucao ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupcdo do trafego

Intervencgdes de curta duragéo cuja execugdo demande a redugao da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos,

Tipo 17 obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

7.5.4.2. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugées da Resolucdo CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022,
dessa forma sempre que a area de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho
em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

7.5.4.3. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo,
devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

7.5.4.4. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessdrio para execucao da intervencao, devendo ser retirada ou
coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o tréfego.

7.5.4.5. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugao da
intervencao.

7.5.4.6. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve
consultar a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviéria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

7.5.4.7. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De
tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervencdes de longa duracdo, deverd ser considerada a proporcdo de 90% cones e 10% cilindros
do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdao 100%
cones.

7.5.4.8. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na
execucao das intervencgdes. O contelldo minimo do treinamento deve contemplar:



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf

7.5.4.8.11. Segurancga ao trabalhar em rodovia;

7.5.4.8.12. Uso do EPI;

7.5.4.8.13. Implantacao e retirada da sinalizacdo de obras;
7.5.4.8.14. SituacOes de emergéncia.

7.5.4.9. O material deve atender as normas enumeradas:
e Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;
e Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagao vertical vidria-peliculas;
e Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizacao de trafego;
e Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
e Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, Il e llI;
e Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizagao.

7.5.4.10. Apéds a realizacdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutencdo, somente podera ser reaberta ao tréfego se estiver
devidamente sinalizada, de forma a garantir condicées de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito
Brasileiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas, as normas dalei n? 14.133
de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicacbes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa

CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacOes acerca das obrigacOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizagao.

8.8. A fiscalizagao técnica dos servicos estabelecidos no presente edital serd efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista

em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente
Regional do DNIT do Estado do Tocantins (art. 82, do Decreto n® 11.246/22).

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condiges
estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servicos executados, o atendimento dos padrdes e normas
requeridos para a intervengao, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas
no Termo de Referéncia e legislacdo vigente, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (art. 22, inciso VI, do
Decreto n? 11.246/22).

8.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §19, da Lei n®
14.133, de 2021 e art. 22, inciso Il, doDecreto n? 11.246/22);

8.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (art. 22, inciso lll, do Decreto n® 11.246/22);

8.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaréa o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

8.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (art. 22, inciso VI, Decreto n® 11.246/22).

8.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (art. 21, inciso Il, do Decreto n® 11.246/22).

8.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos | e Il, do Decreto n® 11.246/22).

8.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugado do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(art. 23, inciso IV, Decreto n? 11.246/22).

8.11. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

8.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (art. 21, inciso Ill, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIIl, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158, da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n? 11.246/22).

8.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
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prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n? 14.133, de 2021.

8.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as
sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

8.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato, se darao em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucdo DNIT n? 20, de 30 de dezembro de 2020.

8.15. A fiscalizacdao também observard o cumprimento dos padrées de desempenho previstos naResolucdo n? 8, de 6/11/2023, ou
outra que venha a substituir.

8.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacado contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

8.17. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado
a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao. (art. 21, inciso VI Decreto
n? 11.246/22).

8.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

8.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdao no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.
8.20. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada,

devendo a empresa designar outro para o exericio da atividade.

AVALIACAO POR PARAMETRO DESEMPENHO

8.21. A avaliacdo do desempenho sera processada através da instituicdo de Padrées de desempenho - PD pré-estabelecidos, com
atendimento a requisitos minimos, através de verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungao do desenvolvimento
das atividades de Manutencao de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as
conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

8.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na instituicdo de valores limites, fixados em fungao
das Especificagcbes Técnicas da RESOLUCAO N2 8, de 06 de novembro de 2023, a serem observados em parametros caracteristicos
de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

8.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens:
a) Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas;
b) Conservacao e manutencao da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e

c) Conservagao e manutencao da pista de rolamento, dispositivos de drenagem, OAC e obras de arte especiais - OAE de
rodovias ndo pavimentadas.

8.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentdria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram
formado pela soma de todos os servicos que compordo o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi
considerado o padrdo de desempenho apenas do Grupo | - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de
OAC.

8.25. Os critérios e controle para manutengao e conservagao estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagao Rodoviaria,
publicacdo IPR/DNIT - 710, versdo 2005, j& mencionada neste Termo de Referéncia e pela RESOLUGCAO N2 8, de 06 de novembro de
2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagao, cuja
incumbéncia serd verificar a qualidade dos servicos executados.

8.26. O padrao de desempenho dos servicos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

Tabela 7 - Padrao de Desempenho Grupo |

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO |

ELEMENTO DE

REFERENCIA INDICADOR PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 32 més do Contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar
capinados (L = 20cm).
= Controle da - — = = 7 =
Vegetagao Vegetaco A partir do inicio do 32 més do contrato, a altura da vegetacao na area (extensao x largura) ao longo dos

acostamentos, e na parte interna das curvas, deverd ter altura méxima de 30 cm (h<30cm), com acabamento
manual, conforme larguras inventariadas.

Limpeza dentro A partir do inicio do 22 més do contrato, a plataforma deve estar isenta de lixo e entulho, material terroso,

Faixa de Dominio da Plataforma emborrachado de pneu, vestigio de éleo ou qualquer material que possa colocar em risco a seguranga do usudrio.

Limpeza fora da A partir do inicio do 42 més do contrato, a faixa de dominio deve ser mantida limpa.

Plataforma
A partir do inicio do 42 més do Contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos,
Existéncia e desobstruidos e em adequadas condigdes de funcionamento.
Funcionamento Ao final dos servigos de recomposi¢cdao ou complementacgao dos dispositivos de drenagem, todos estem devem
Drenagem estar implantados, limpos, desobstruidos e em adequadas condigdes de funcionamento.
9 A partir do inicio do 42 més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar caiados e em
Caiacio adequadas condigdes de funcionamento.
Ao final dos servigos de recomposicao ou complementagao dos dispositivos de drenagem, todos estes devem estar
caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.
8.26.1. Caberd a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servicos que

compdem a orcamentacdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos
assumidos.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A medicao dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as
notas fiscais, o atestado de conformidade e a medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional,
para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

9.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a CONTRATADA:
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9.2.1. N&o produzir os resultados acordados;
9.2.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

MEDICAO DOS GRUPOS DE DESEMPENHO

9.3. O Servico de Manutencao e Conservacao de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinacao do Fator de
Pagamento.

9.4. Ndo devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a
incentivar sempre a obtencao dos padroes maximos de desempenho.

9.5. O quantitativo maximo em cada medicdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o
pagamento sera iniciado no final do 12 (primeiro) més de Contrato.

9.6. N&do podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma
medicao, pois descaracterizaré o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

9.7. A aplicagao do fator de pagamento deverd ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padroes de desempenho,
sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

9.8. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a mobilizacdo.

9.9. Serd considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servico do contrato, para a contratada realizar a
mobilizacdo.

9.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

9.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda nao conformidade deverd ter seu registro de

ocorréncia e de seu atendimento.

9.12. A aceitacdo mensal da Tarefa de Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em
rodovias pavimentadas constard da verificacdo da extensdo do trecho onde os padrées de desempenho estdo sendo atendidos,
considerando os padroes de desempenho estabelecidos no item 10.5.1, na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 (ou outra que venha substitui-
la), e conforme o quadro seguinte:

Tabela 8 - Critério de Medicao Grupo |

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO | - CONSERVAGCAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente
" Extensao - . % da de Fator
EFI(eerpeergtnci:ge Indicador PI(EAS)O Ei%rizz Contratual Extensa(En?)tendlda Extensdo | Correlacdo | Calculado (%)
(km) Atendida (%) (A x B)
(B)
PD 01 - |
Vegetagdo Controle da Vegetagao 40 e
PD 02 - |
Faixa de Limpeza dentro da Plataforma 10 PD 03 -1
Dominio Limpeza fora da Plataforma 5 PD 04 - |
PD 05 - |
Existéncia e Funcionamento 20 e
Drenagem PD 06 -1
PD 07 - |
Caiagao 25 e
PD 08 - |
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
9.12.1. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho serd realizada, de quildometro em quildometro, em toda a extensdo

contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores nao atinja o padrao exigido em parte da extensdo de determinado
quildmetro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no cOmputo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é
a condigcdao minima que se exige para a rodovia.

9.12.2. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo serd calculado o
fator de pagamento, conforme quadro seguinte:

Tabela 9 - Coeficientes de Correlacéo

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensao atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
9.13. A aplicacao do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medicao dos servicos da manutencao, e ndo

elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagbes referentes a inexecugao parcial do contrato, cuja aplicacao,
quando necesséaria, sera realizada independentemente.

MEDICOES DOS SERVICOS

9.14. Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos
estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, apds sua devida conclusao em conformidade com as normas pertinentes
a0s servigos.

9.15. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO.
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9.16. Os documentos referentes aos servicos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao
fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da
medicao a Superintendéncia para processamento no Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

9.17. As medigcdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servicos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e
totais. A medicdo serd acompanhada das memérias de célculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de
Medicbdes Acumuladas), relatério fotografico, resumo das medigcées acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

9.18. O contratado deverd apresentar a declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.19. O contratado deverd apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio,
observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislacdo municipal aplicavel.

9.20. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da empresa,
sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medicées, conforme Instrucdo Normativa n2 37, de 15 de julho de 2021, alterada
pelaInstrucao Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisao, adequagao, eventual estorno,
estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-
la).

9.21. Apds aprovacao dos servicos e documentagdo, a Contratada emitird e apresentard a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a
Coordenacgao-Geral competente para providéncias.

9.22. A medicdo do momento de transporte serd realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou
eventual fonte utilizada) e o local de execucdo dos servicos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia
(desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdao como a
mais vantajosa no orcamento, nao sendo passivel de remuneracdo a distancia de transporte decorrente da alteracées para maior por
interesse exclusivo da contratada.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

9.23. A avaliacdo da execucdo do objeto também utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

9.23.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
9.23.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

9.24. O IMR serd implementado a partir da primeira medicdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico
avaliar mensalmente a execucdo dos servigos prestados.

9.25. A utilizacao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
9.26. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliacao da execucao global do contrato, conforme critério abaixo:

Tabela 10 - Atribuicao de Pontos

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descricao da ocorréncia Incidéncia Pontos
Ndo cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Cronograma Por demanda nao cumprida e/ou nao iniciada dentro de 5
fisico aprovado pelo fiscal. 48h.
Auséncia de comunicagao no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a
fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5

dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.

Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcao nao iniciada

Execugao dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. dentro de 48h. 5
. . - . Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcao ndo iniciada
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. dentro de 48h. 5
Utilizagao de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregao nao iniciada 4
desacordo com as especificagdes técnicas. dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugao dos Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcao nao iniciada 4
servigos. dentro de 48h.
Tabela 11 - Correlacao do Fator de Desconto
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO
CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 = NDG > 50 10 %
NDG = 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3 Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto
(%))
9.27. A nota da CONTRATADA partird de 100 (cem) pontos e seréd deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.
9.28. A aplicacao do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servicos, e ndo elimina eventuais
penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.
9.29. Caso haja descumprimento aos padroes de desempenho elencados noitem 8 deste Termo de Referéncia, estes deverao ser

aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizacdo no IMR pela(s) mesma(s)
ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no padrao de desempenho.

9.30. Em caso de incidéncia continuada de reducao de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento),
ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagao de servigos, resultado do ndo
atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, deverd proceder com a extingao do contrato unilateral.

9.31. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicard na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar
notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicacdo de sangdes previstas em lei e na Instrucdo Normativa DG/DNIT n? 06, de maio
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de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n2 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n?
52, de 03 de agosto de 2021.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

9.32. O CONTRATADO dever elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

9.33. Poderad haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizacdo do contrato e aprovado pelo
Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem nimeros sequenciais.

9.34. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

9.34.1. Obedecer ao prazo de execucao do contrato de 36 (trinta e seis) meses para o lLote Unico, e detalhar as atividades,
conforme modelo do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) - (ANEXO - A).

9.34.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servicos.

9.34.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duragao das atividades.

9.35. O Cronograma Fisico e Financeiro deverd ser entregue para andlise e aprovacdo aSuperintendéncia Regional do DNIT no

Estado do Tocantins, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que serd parte integrante do
instrumento.

9.36. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

9.36.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos
servicos que serao executados ao longo do tempo.

9.36.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo
de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivacdo dos pagamentos.

9.36.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo
do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

9.36.4. O cronograma deverd conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente
executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

9.36.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

9.36.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverd ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no

relatdrio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

9.36.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao
longo do periodo da obra.

9.36.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servicos a serem
executadas pelo contratado e é o elemento béasico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medicdo e
pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

9.36.9. A programacdo deverd ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato
compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

RECEBIMENTO

9.37. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO
apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

9.37.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.37.2. O CONTRATADO também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

9.38. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso |, alinea "a", da
Lein? 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, doDecreto n® 11.246, de 2022).

9.38.1. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacgao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

9.38.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

9.38.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

9.38.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisdério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
9.39. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o

resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.39.1. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

9.39.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n2 14.133, de 2021)

9.39.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

9.39.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.40. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.41. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
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mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.41.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIIl, Decreto n? 11.246, de 2022);

9.41.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

9.41.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas;

9.41.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao; e

9.41.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

9.42. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143, dalei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

9.43. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.44. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO

9.45. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 79, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77, de 4 de novembro
de 2022 - IN SEGES/ME n® 77, de 2022.

9.45.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.46. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d)o periodo respectivo de execugao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.47. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

9.48. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.49. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencgao das condicdes de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.50. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

9.51. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverd comunicar aos érgdos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.52. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.53. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.54. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos do art. 72, inciso Il, da IN SEGES/ME n2 77, de 2022.

FORMA DE PAGAMENTO

9.55. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

9.56. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

9.57. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.57.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

9.58. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1xNx VP
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Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

| =0,00016438

9.59. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera
a retengao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condinado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei
Complementar.

9.59.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a
incidéncia de reajustamento.

9.59.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura
pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medicao
prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

9.59.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da medicdo, de
toda documentacao necessaria a plena e correta formalizacdo do processo de medicao, condicao imprescindivel para o envio deste para
pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa, ndao poderd concorrer para futuros pleitos de
ressarcimento por atraso de pagamento.

9.59.4. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante a emisséo de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde
que o contratado efetue cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a
Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

9.59.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n 14.133, de 2021.

9.59.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias
previstas na Instrucéo Normativa n? 19, de 28 de abril de 2021

9.59.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado deverd fazer constar da nota fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n°
04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

9.59.7. E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca bancéria,
mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e indenizacao pelos danos
decorrentes.

9.59.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.59.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo
contratado.

9.59.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera
garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

9.59.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da
Instrucao Normativa n? 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

9.59.12. Qualquer alteracdo nos dados bancéarios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

9.59.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.
9.59.14. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.59.15. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condicdes de
habilitagcdo exigidas no edital.

9.59.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.59.17. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26

de abril de 2018.

9.59.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.59.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias aextingdo do contrato nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

9.59.20. Havendo a efetiva execugcao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pelaextincdo do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

9.59.20.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade
da contratante.

9.59.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

9.59.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada alnstrucdo Normativa n? 37, de 15 de
julho de 2021, alterada pela Instrucao Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisao, adequagao,
eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que
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venha a substitui-la).

9.60. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

REAJUSTE / REPACTUACAO

9.61. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,
apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9,
da Lei n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento do DNIT (SICRO, més-base Janeiro/2025 para o estadodo
Tocantins).

9.62. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
9.63. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
9.64. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
9.65. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.66. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9.67. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
9.68. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(li-lo)/lo
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

9.69. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a
participacao do ligante presente na composicdo da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos
associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021

CESSAO DE CREDITO

9.70. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucéo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

9.70.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do CONTRATANTE. (o drgdo contratante pode optar por
mudar a redagdo para ja vedar de plano as cessdes ndo fiducidrias. Entretanto, reitera-se que as cessbes fiduciarias devem permanecer
permitidas, por for¢ca do art. 15 da IN SEGES/ME n? 53, de 2020).

9.71. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagao a Administragao, estd condicionada a celebragédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

9.72. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicées de habilitacdo por parte
do CONTRATADO (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n? 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer |L-01, de 18 de maio de 2020.

9.73. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a CEDENTE (CONTRATADO) pela execucdo do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administracao.

9.74. A cesséo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

10. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

10.1. Executar os servicos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as

Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos
respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e determinagbes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisao e dos Orgaos
Ambientais;

10.2. Atender e cumprir os padrées e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO contida
na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

10.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas
dos servigos.

10.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucao dos servicos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o
destino adequado;

10.6. Prestar assessoria técnica com orientagles, sugestoes, instrucbes ou recomendacgdes, exemplos de aplicagdo em outros
servigcos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relacdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo
normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

10.7. Manter, durante a execugao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condicbes de higiene e
seguranca, identificados com crachds e usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos
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seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigées adequadas ao cumprimento das normas de
salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execucdo, mantendo estreita
comunicacdo com a fiscalizacdo;

10.9. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

10.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condicées de

habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

10.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

10.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar
assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

10.14. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucdo, quando
solicitado;

10.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos

por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

10.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo;

10.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

10.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagcao de Obras (RCO);

10.19. Elaborar e manter o Didrio de Obras, que serad preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do

DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd serd anexado a medicdo mensal dos servicos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de
cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também serd responsavel pela manutencdo das placas de
identificacao das obras;

10.21. Manter sua avaliacdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO
DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N2 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;
10.22. Fornecer, mensalmente, declaragcao por escrito de que estao cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e

previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n2 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARAGCAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N2 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n2 que tem por objetivo a execucdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021, que relativamente ao més de
de 20___, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.

10.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos;

10.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

10.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras cdpia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licencas
ambientais e demais documentos referentes aos servigos;

10.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacao vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, ostestes ,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

10.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

10.29. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel;

10.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

10.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos;

10.32. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer alteracées motivadas pela Administracdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133
de 2021.

10.33. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n? 14.133, de 2021).

10.35. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.36. Entregar as areas afetadas pelos servigcos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposigao de calgadas, asfaltos e outros.

10.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.38. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
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qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE,
conforme previsao do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.40. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,

10.41. Vedar a utilizacao, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

10.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, doCddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos doart. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do inciso IX do art. 4° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
10.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos naResolucéo n?

307, de 05 de julho de 2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

10.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

10.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

10.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

10.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas nao licenciadas;

10.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.47.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990, e legislagdo correlata;

10.48. A CONTRATADA deverd executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario
extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndao gerando nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

10.49. A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacao, EPI, ferramentas, transporte e
exames ocupacionais), complementares (cesta bésica, assisténcia médica e seguro de vida), saldrios, uniformes, impostos e demais
encargos inerentes a execucao dos servicos prestados.

10.50. A CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcagao das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagao das estacas de 100 em 100 metros, sem
onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acérddo 829/2004 - TCU/Plenario.

10.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execucgao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as intervencdes realizadas, antes e apds sua execucdo, sem 6nus ao DNIT.

10.52. Cabe informar que o croqui de identificacdo e localizacdo das fontes de materiais poderd ser readequado somente em
hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operagdo,
entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse préprio da Administracdo. No caso de alteracao, o croqui devera ser
remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

10.53. A CONTRATADA deverd elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a
aprovacao prévia do DNIT.

10.54. A CONTRATADA deverd elaborar e cumprir, sem 6énus para o DNIT, o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Inddstria da Construcao - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego, inclusive com a avaliacao dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protegao e segurangca no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA para a execuc¢ao da atividade de lancamento de vigas pré-moldadas.
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10.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informacdo e Comunicacdes (POSIC) disposta na Portaria n? 1.745, de 29 de marco de
2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

11. OBRIGAGOES DO DNIT

11.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das
atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente
0 que estabelece este Edital e todas as demais disposicOes legais para contratacdo e execucao dos servicos e obras rodoviarias.

11.1.1. A fiscalizagdo deverd registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
corregao das irregularidades apontadas.

11.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

11.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o LICITANTE vencedor possa cumprir o objeto desta licitacdo.

11.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA, informagdes
adicionais, dirimir ddvidas e orienté-la em casos omissos.

11.5. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
LICITANTE vencedora, no que concerne a execucao do objeto contratado.

11.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢cées pactuadas.

11.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo X,
ltem 6 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,

11.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n2 39, de

28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.

11.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratacdo de Planos Anuais de Trabalho e
Orcamento - PATO por parametro de desempenho contratada, contida na Resolucédo n? 8, de 6/11/2023, ou quaisquer normativos que as
substituam.

11.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medicao de Resultado - IMR, contidos naResolucdo n® 8, de
6/11/2023.

11.11. Atestar a execucao do contrato.

11.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

11.13. Observar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de marco
de 2021 e suas normas complementares.

11.14. Observar e cumprir o art. 72 do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste
servigos no érgao ou entidade em que este exerca cargo em comissao ou funcdo de confianca.

11.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 52 dalInstrucdo Normativa MPOG n? 05, de 2017, quanto a vedagdes a
Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:

|- possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculacdo hierarquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sancao e
supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

Il - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr a notificacdo direta para a execugao das
tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servicos para a fungdo especifica, tais como nos servicos de
recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;

I - direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel
pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos
especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, séo
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIl - conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto
facultativo, dentre outros.

11.16. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital do Pregao.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral

da Unido para o exercicio 2025.

12.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
|- Gestdo/Unidade: 39252;
Il - Fonte de Recursos: 100;

I - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0010 - Conservacao e Recuperacao de Ativos de Infraestrutura
da Uniao - Despesas Diversas;

IV-  UGR: 393023;

12.3. Na Declaracdo de Existéncia de Recursos Orgcamentarios e na Declaragao exigida nalLei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15
a 17) constam informacdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027 (Lei n®
14.802, de 10 de janeiro de 2014), tendo adequacao orcamentaria e financeira com alei Orcamentaria Anual - LOA/2025 (Lei n® 15.121,
de 10 de abril de 2025), bem como possui compatibilidade com alei de Diretrizes Orcamentarias - LDO (Lei n? 14.791, de 29 de
dezembro de 2023).

12.4. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e
liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Descumpridas as obrigacdes e condicOes de licitagdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou
no Contrato, serdo aplicadas as penalidades "adverténcia", "multa", "impedimento de licitar e contratar" e "declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar", conforme hipétese e gradacao descritas nos artigos 155, 156 e ss. dalLei n? 14.133, de 2021;
aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo Normativa DG/DNIT n2 06, de 2019 com as alteragdes feitas pelalnstrucdo Normativa DG/DNIT n®
10, de 22 de agosto 2019 e pelaInstrucdo Normativa DG/DNIT n® 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigcOes
subsequentes.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos A e B do edital e pelo orcamento a que se refere o art. 18 daLei n? 14.133, de
2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os precos unitarios
utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de Janeiro/2025, para o Estado Tocantins.

(assinado eletronicamente)
Eng. Anax Lima Braga
Chefe de Servico da Unidade Local de Palmas/TO
DNIT/SR/TO

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia e Anexos C e D. Estou de acordo e declaro que sou
responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Eng. Eduardo Suassuna Nébrega
Coordenador de Engenharia
DNIT/SR/TO

14.3. Ciente da necessidade da contratacao em tela e das informacdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Eng. Luiz Antonio Ehret Garcia
Superintendente Regional

DNIT/SR/TO
15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
15.1. Anexo A - Relatério PATO BR-010/TO
15.1.1. Justificativas e resumo de PATO (SEI n222324690)
15.1.2. Inventario, memdria de calculo e orcamento (SEI n222324691)
15.1.3. Orcamento Onerado (SEI n2 22324695)
15.1.4. Orcamento Desonerado (SEI n2 22324697)
15.2. Anexo B - Modelos para propostas dos licitantes
15.2.1. Modelos editdveis de resumo de precos de equipamentos; de mdo de obra; de materiais; do orcamento; de PATO; da parcela
de desempenho; de cronograma fisico-financeiro; de Curva ABC de servigos (SEI n2 23005688)
15.2.2. Modelos de resumo de precos de equipamentos; de mao de obra; de materiais; do orcamento; de PATO; da parcela de
desempenho; de cronograma fisico-financeiro; de Curva ABC de servicos (SEI n2 23005689)
15.3. Anexo C - Estudo técnico preliminar da contratacao
15.3.1. Estudo técnico preliminar da contratacdo (SEI n222324701)
15.4. Anexo D - Mapa de riscos da contratacao
15.4.1. Mapa de riscos da contratagdo (SEI n©22324702)
15.5. Anexo E - Termo de aprovacao do PATO

15.5.1. Termo de Aprovacao - PATO (SEI n222850646)

——

—
.)ell - Documento assinado eletronicamente por Eduardo Suassuna Nébrega, Coordenador de Engenharia, em 05/02/2026, as 11:36,

assinatura L‘j conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
eletrinica

——
- Ei' Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em
Sk Lﬂ 05/02/2026, as 13:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de

assinatura

eletrbnica 2020.

——

—
.)e" L‘:ll Documento assinado eletronicamente por Anax Lima Braga, Chefe do Servico da Unidade Local de Palmas/TO, em 06/02/2026, as
#1110:49, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

eletrbnica

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
e acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 23764779 e o cédigo CRC 65F44362.

Referéncia: Processo n? 50623.001656/2025-57 SEI n? 23764779
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1) O presente modelo de Contrato procura fornecer um ponto de partida para a definicao
do objeto e condicbées da contratacdo. As clausulas contidas nos modelos de minuta
contratual, ao contrario do TR, foram feitas para sofrerem poucas alteracées. No
entanto, havendo a necessidade de modificacoes, remanesce plenamente
possivel assim proceder.

2) A redacdo em preto consiste no que se espera ser invariavel. Ela até pode sofrer
modificacbes a depender do caso concreto, mas a diferenca é que ndo sao disposicoes
feitas para variar. Por essa razao, quaisquer modificacoes nas partes em preto, sem
marcacao de itdlico, devem necessariamente ser justificadas nos autos, sem
prejuizo de eventual consulta ao orgdo de assessoramento juridico respectivo, a depender
da matéria.

3) Os ijtens deste modelo destacados em vermelho itdalico devem ser preenchidos ou
adotados pelo orgdo ou entidade publica contratante sequndo critérios de oportunidade e
conveniéncia, de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam
reproduzidas as mesmas definicoes nos demais instrumentos da contratacao (minuta do
Edital, se for o caso, e minuta de Termo de Referéncia), para que ndo conflitem. Sao
previsoes feitas para variarem. Eventuais justificativas podem ser exigidas a depender do
caso.

4) Alguns itens receberam notas explicativas, destacadas para compreensao do
agente ou setor responsdvel pela elaboracao da Minuta Contratual, que deverdo
ser devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na versao original.

5) Recomenda-se indicar no processo a versao (més e ano) utilizada para
elaboracdao da minuta, em especial ao encaminhar o feito para andlise juridica. Tal
informacdo consta no rodapé do documento. Essa indicacdo pode ocorrer expressamente
no despacho de encaminhamento ou mantendo-se o rodapé na minuta encaminhada,
conforme o caso. E um dado importante ja que indica qual o pardmetro a ser utilizado na
checagem.

6) O registro das atualizacoes feitas (Nota de Atualizacao) em cada versao pode ser obtido
na pagina principal dos modelos de licitacbes e contratos no sitio eletronico da AGU.
Quaisquer sugestées de alteracdo poderdao ser encaminhadas ao e-mail:

cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br

7) Este modelo podera ser adotado por todos os entes federados, conforme estabelece o
inciso IV do art. 19 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com a realizacao das
adequacdes eventualmente necessdrias, sobretudo em virtude da possivel existéncia de
normas locais especificas, que poderdao ser consideradas no caso concreto.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

* MINUTA DE DOCUMENTO
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/2026-23.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: 50623.001656/2025-57.
CONTRATO N2 XXX/2026-23.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N?2 ........ /2026-23, QUE
FAZEM ENTRE SI ENTRE SI FAZEM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A
EMPRESA ...

A UNIAO, POR INERMEDIO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, com
sede na Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conj. 01 - Avenida JK, Lt: 41-A, Plano Diretor Sul, Edificio
JK Business - 182 Andar, CEP: 77.015-012, na cidade de Palmas/Estado TO, inscrito no CNP)J
sob 0 n? 04.892.707/0009-68, neste ato representado pelo Superintendente o Senhor LUIZ
ANTONIO EHRET GARCIA, nomeado por meio da Portaria n? 340, de 29/04/2025,
publicada no DOU em 30/04/2025, secao 2, pagina 88, e em conformidade com as
atribuicdes que lhe foram delegadas pela Portaria n® 769, de 31/01/2025, publicada no
DOU, na Secao 1, pagina 69 a 70 em 04/02/2025, portador da Matricula Funcional n? 3173-

9, doravante denominado CONTRATANTE, € @ emMpresa ......ccocevevnveneeneennnnn. , inscrita no
CNPJ/IMF sob 0 n2 ..., , sediada Na .. , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .....ccoccovvveviiiiineinennnnn. (nome e

funcao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada
nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n250623.001656/2025-57 e em
observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao
Eletronico n2. 90021/2026-23, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, 1 E lI)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacao de Empresa Especializada
para Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencao/Conservacao Rodoviaria
nas Rodovias BR-010/TO: Trecho: Divisa PA/TO (Sao Geraldo do Araguaia) - Divisa TO/GO;
Subtrecho: AV. SANCHA TAVARES (APARECIDA DO RIO NEGRO) - FIM DA PAVIMENTACAO;

Segmento: km 530,20 - km 640,400 com Extensao total de 110,20 km, Versao SNV:
202410A e Cédigo SNV: 010BTO0295 ao 010BTOO0318.; Lote: unico, sobre jurisdicao da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, no ambito do Plano Anual de
Trabalho e Orcamento - PATO, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:
VALOR
LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO VALOR
CATSER MAXIMO TOTAL
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Execucao dos Servicos
Necessarios de
Manutencao/Conservacao
Rodoviaria nas Rodovias
BR-010/TO: Trecho:
Divisa PA/TO (Sao
Geraldo do Araguaia) -
Divisa TO/GO; Subtrecho:
AV. SANCHA TAVARES
UNICO| 22896 |(APARECIDA DO RIO Servico 01 R$ R$
NEGRO) - FIM DA
PAVIMENTACAO;
Segmento: km 530,20 -
km 640,400 com
Extensao total de 110,20
km, Versao SNV:
202410A e Cdodigo SNV:
010BTO0295 ao

010BTOO0318.
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdoé de42 (quarenta e dois) meses

consecutivos, contados da data de assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 (dez)
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n? 14.133, de 2021, cujo cOmputo se dara pelo

sistema data-a-data, conforme recomendacao presente no Oficio n.
00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.
2.2. O prazo de execucao da contratacdo é de 36 (trinta e seis) meses, contados

da data da Ordem de Inicio dos Servicos, podendo ser prorrogado sucessivamente, na
forma dos artigos 106 e 107, da Lei n? 14.133, de 2021, respeitada a vigéncia maxima para
o contrato, que é de 10 (dez) anos.

2.3. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao sendo planejadas
pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por
interesse da Administracao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a
gualquer tipo de reivindicacao pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo
aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdao e de execucao, assim

como 0s prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E admitida a subcontratacdo, caso previamente aprovada pela
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, em regime de responsabilidade
solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que nao
contemplem os servicos exigidos na habilitacdao do presente Termo de Referéncia, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122,
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dalei n? 14.133 de 2021). (Obs.: o §22 do art. 122 dalei n® 14.133 de 2021 sera
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as
regras e condicdes para a subcontratacao).

4.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.3. A relagao que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medicao e pagamento
direto a subcontratada.

4.4, A CONTRATADA ao requerer autorizacao para subcontratacao de parte dos
servicos, deverad comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.5, A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que
estdo em situacao reqgular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis
técnicos ou sbécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no DNIT.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXXXXXX.
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.2.1. Nao estao incluidas nas planilhas de custos e na formacao do preco disposicoes
contidas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de participacao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do art. 32 da Lei n? 10.101,
de 19 de dezembro de 2000.

5.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes

encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovacoes de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacao do pagamento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da
execucao dos servicos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverd entregar a fiscalizacdao do
contrato, via peticionamento eletrénico no SEl, toda a documentagao comprobatéria da
execucao dos servicos com anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no
acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a falta de manifestacao da empresa
supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagao
do contrato até o 52 (quinto) dia util a partir do término do periodo da medicdo, desde que
todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;
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6.1.5. O pagamento serda creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria
em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condicdes previstas neste
contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execucao do objeto, no prazo de até
30 (trinta) dias, contados a partir da data da medicao efetuada.

6.1.6. O prazo acima serd suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na
documentacao apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizacdo notifica-lo
formalmente para imediata regularizacao;

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde
parou;
6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao

ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado nao tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no item 5 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n2 5, de 26 de maio 2017, apés
decorridos 30 dias contados a partir da data da medicao efetuada.

6.3. O setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apds a
assinatura da nota fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da contratada. O prazo seréa
interrompido em qualquer das fases da medicao caso a fiscalizacao encontre qualquer
inconformidade na documentacao apresentada pela empresa, devendo a fiscalizacao
sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorrecdes verificadas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE/REPACTUACAO (ART. 92, V)
7.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices

utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagcao Getulio
Vargas, de acordo com a Instrucao Normativa n? 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apdés decorrido 01 (um) anoda data-base do orcamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.2, daLei n.2 10.192 de 2001, sendo
o indice inicial referente ao més do Orcamento do DNIT (SICRO, més-base Janeiro/2025
para o estado do Tocantins).

7.2. No caso de atraso ou nao divulgacdao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

7.3. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qgualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdao, o que vier a
ser determinado pela legislacao entao em vigor.

7.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.7. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus
semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra
definida a seguir.

R=V(li-lo)/lo
Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT
li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado
7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos
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compostos, levando-se em consideracao a participacao do ligante presente na composicao
da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados,

nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n® 13, de 02 de junho de 2021.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE ( ART. 92, X, XI E
X1V)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o CONTRATADO por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecbes, imperfeicdes,

falhas ou irreqularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;
8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,

8.7. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.8. Aplicar ao CONTRATADO as sancoes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao do CONTRATADO, tais como:
8.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.9.2. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.9.3. estabelecer vinculo de subordinagao com funciondrio do CONTRATADO;

8.9.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.9.5. demandar a funciondrio do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo
do objeto da contratacao; e

8.9.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracao na
gestao interna do CONTRATADO.

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para

adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
CONTRATADO:;.

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamacodes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste

8.11.1. A Administracao terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacOes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacbes, apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Previamente a expedicdao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

8.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.19.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.19.1.1. Comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
8.19.1.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.19.1.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.19.1.4. Certiddao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.20. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.21. A Administracao nao responderd por qualquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO ( ART. 92, XIV, XVI E
XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 1990), bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
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9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da
situacao, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucao do
objeto contratual, nao ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicbes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a
seguranca e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de
idade, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, observada a
legislacao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacao de trabalho
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noturno e em condicdes perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na
Lista de Piores Formas de Trabalho infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho
de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico,
da Lein®14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessdrio a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.209. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes, e tudo o
gue for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPl) e equipamentos de
protecao coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il);

9.32. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de
contingéncia cabiveis;

9.33. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrucao Normativa DNIT n?
19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de contratos com
empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

9.34. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS, em especial ao pagamento dos saldrios e demais beneficios trabalhistas
dos empregados colocados a disposicao da Contratante;

9.35. A auséncia da documentacao pertinente ou da comprovacao do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicacao, até que a situacao seja regularizada, sem prejuizo das demais sancoes
cabiveis.

9.35.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagcao
mencionada no subitem anterior, sem a regularizacao da falta, a Administracdo podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados do Contratado que
tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis.

9.35.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado
pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.35.3. Tais pagamentos nao configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao
de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o Contratante e os
empregados do Contratado.

9.36. Observar as cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas disposto na
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Instrucdao Normativa n? 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdao do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

9.37. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

9.38. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugcao do contrato;

9.309. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
entregam o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.40. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Administracao;

9.41. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;

9.42. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao
de acbes de contingéncia cabiveis.

9.43. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.44. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.45. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagcao nominal dos
empregados que adentrardao no érgao para a execucao do servico;

9.46. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.47. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servico, conforme
descrito nas especificacdes do objeto;

9.48. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
9.49. Adotar as providéncias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.50. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.51. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.52. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto;

9.53. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.54. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos doartigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de:
9.54.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -

PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
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Ambiente - SISNAMA;

9.54.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.54.3. florestas plantadas; e

9.54.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente;

9.55. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da

Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao,

mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.55.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.55.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de

Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.55.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pelaPortaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, elnstrucao Normativa IBAMA n° 21, de

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.55.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.56. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e

3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.56.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.56.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.56.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.56.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.56.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.56.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.56.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
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contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d“dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.56.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.57. Observar as seqguintes diretrizes de carater ambiental:

9.57.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na

Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

9.57.2. Na execucdao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.58. Nos termos doartigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos
correspondentes.

9.509. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

9.60. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

9.61. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (adgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao etc.);

9.62. O CONTRATADO devera notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato
logo apds a conclusao da parcela da obra, entregando toda a documentacao exigida em
normativos préprios, através de protocolo no Sistema SEI.

9.63. O CONTRATADO deverd estabelecer o prazo de 5 dias uteis para que a
unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria, autorize a contratada a emitir a nota
fiscal, que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e remeta a
medicao ao setor responsavel pelo pagamento.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir alLei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),

guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao
da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de
aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o

cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel
por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

10.9. O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacao, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0§ 12 do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E
X1I)

11.1. O ADJUDICATARIO prestard garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da

assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratado, em
gualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133 de
2021):

| - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

I - fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.1.1. No caso de opcao pela modalidade "/ - caucdo em dinheiro”, o interessado
deverda procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrucbes de
como efetua-la.

11.1.2. No caso de caucdao com "/ - [...] Titulos da Divida Publica’, estes deverao estar
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acompanhados de laudo de avaliacao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacao, e condicdes de
resgate.

11.1.3. Para a prestacao de garantia na modalidade "/l - sequro-garantia”, o prazo sera
de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagcao e anterior a assinatura do
contrato (art. 96, §32 da Lei n? 14.133 de 2021) e dar-se-& mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacao
do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

11.1.4. Caso a garantia se dé por "lll - fianca bancaria", esta devera ser fornecida por
um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacao
do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

11.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cladusulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133 de 2021.

11.4. Na hipétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugcdo, ou o adimplemento pela
Administracao (art. 96, §29, da Lei n® 14.133 de 2021).

11.5. A validade da garantia, qualquer gue seja a modalidade escolhida, deverd
abranger um periodo de mais 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme o item 3.1 do ANEXO VII-F da IN SEGES 05/2017;

11.6. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, na forma do art. 120, daLei n® 14.133 de 2021; pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do
contrato.

11.6.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere ao DNIT a responsabilidade sobre
0 seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificagdes, inclusive, perante o registro de imdveis, consoante o disposto
no § 12 do art. 121, da Lei n? 14.133 de 2021.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que o
ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdencidrias no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.8. A garantia sera liberada de acordo com as condicdes previstas no Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS )

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos dalei n? 14.133, de 2021, o

contratado que:
a)der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

contratacao sem motivo justificado;

e)apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g)comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial
do contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49,
da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima
deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

2. moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o méximo de 2% (dois

por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a extincao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a
“h” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

4 . Compensatéria, para a inexecucao total contrato prevista na
alinea “c” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem12.1, a multa
sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa
sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa
sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacao das sancgOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99,
da lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez)dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacao das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos doart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacbes e contratos da Administracao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos nalei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacao da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma doart. 163 da Lei n®
14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacbes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n?®
26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92
X1X)
13.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,

independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
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CONTRATANTE, mediante justificativa formal de que nao dispde de créditos orcamentarios
para sua continuidade ou de que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

13.2.1. Nesse caso, a extincao antecipada ocorrerd na préxima data de aniversario do
contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado,
devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n? 14.133, de 2021 para a contagem
deste prazo.

13.3. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos
orcamentdrios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que
ocorra com Onus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n®
14.133, de 2021.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Das indenizacbes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do

desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em gue sera concedida indenizacao por meio
de termo indenizatério.

13.7. O CONTRATANTE poderd ainda:

13.7.1. nos casos de obrigacao de obrigacao de pagamento de multa pelo
CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a
matéria; e

13.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados

a Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.33, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 060rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitacao ou na contratacao direta, ou atue na fiscalizacao ou na
gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dosarts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de
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termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificativa necessidade de antecipacao de deus efeitos, hipétese em que a
formalizacao do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1(um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Uniao deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

|. Gestao/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte - DNIT;

Il. Fonte de Recursos: 100;

[ll. Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0010/00TO - Conservacao
e Recuperacao de Ativos de Infraestrutura da Uniao - Despesas Diversas;

IV. Plano Interno: ;

V. UGR: 393023;

VI . Elemento de Despesa:
VII. Nota de Empenho:

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, Ill)

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lein2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de
Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS VEDACOES E PERMISSOES

17.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacio de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17.2. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto no Termo de Referéncia.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbirad ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional

de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao _art. 91, caput, da Lei n.2 14.133,
de 2021, e aoart. 82, §29,da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (ART. 92, §19)
19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Palmas/TO para dirimir os litigios

gue decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos
pela conciliacao, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

19.2. As partes expressamente concordam que este contrato podera ser assinado
digitalmente. Nessa hipotese, por forca da Lei n® 14.620/23, fica desde ja estabelecido que
este contrato sera valido e plenamente eficaz qualquer modalidade de assinatura eletrénica
prevista em lei e; b) ficam dispensadas as assinaturas das testemunhas quando a
integridade das assinaturas das partes for conferida por provedor de assinaturas. Neste
caso, a data de assinatura desse documento sera a data em que a ultima assinatura digital
das partes integrantes do contrato ocorrer.
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Palmas/TO, na data da assinatura eletronica.

(Assinado eletronicamente)
Representante legal da Empresa
CONTRATADA

(Assinado eletronicamente)
LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Tocantins - SRE/TO
CONTRATANTE

1
SEI o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente
Regional no Estado do Tocantins, em 11/02/2026, as 15:39, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

% https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
23824968 e 0 cdédigo CRC 8E1A0A25.

;{7eferenC|a: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 50623.001656/2025- SEI n° 23824968

SONERMOJEEDERAL Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK,

MINISTERIO DOS ‘ Lote 41-A, Edificio JK Business Center 182 andar
TRANSPORTES Y [ | CEP 77015-012

UNIAO E RECONSTRUGAO Palmas/TO |

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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