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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (393023)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

OBJETO
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA
(CONSERVACAO/RECUPERACAO) DE RODOVIAS IMPACTADAS COM DESVIO DE TRAFEGO DECORRENTE DO BLOQUEIO TOTAL

DO TRAFEGO NO KM 0,00 DA BR-226/TO, SOBRE JURISDICAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO
TOCANTINS, NO AMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 98.861.398,32 (noventa e oito milhoes, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 04/03/2026 as 15h00 (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

MENOR PRECO

Modo de disputa:

ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N2 900592026-23.

(Processo Administrativo n? 50623.002134/2025-72)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Servico de Cadastro e
Licitacdes - SELIC/TO, sediado na Avenida JK, Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Lote 41-A, Edificio JK Business Center 182 andar,
realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos dalei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital.
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao é a Contratacdao de Empresa Especializada para Execucdo dos servicos necessarios de
Manutengdo Rodoviaria (Conservagao/Recuperacdo) de Rodovias impactadas com desvio de trafego decorrente do bloqueio total do
trafego no km 0,00 da BR-226/TO, sobre jurisdicao da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, no ambito do Plano
Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao serd realizada em Unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item

anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.5.3. empresas estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente;

2.5.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.5. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necesséarios;

2.5.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sangao que lhe foi imposta;

2.5.6.1. caso seja positiva a certiddo de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacao de que o
respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagcao.

2.5.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
2.5.9. pessoa fisica ou juridica que, nos5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com

transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.5.10. pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.5.11. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
2.6. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato, agente publico do 6rgdo ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021

2.7. O impedimento de que trata o item 2.5.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ositens 2.5.4
e 2.5.5 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de execugdo da licitagao ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.5.4. e 2.5.5. ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracao do projeto béasico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.11. Em licitagcbes e contrataces realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6. estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
4.3.1. estd ciente e concorda com as condicbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
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compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos incisos Ill e IV do art.
12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

4.4, N&o poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123, de
2006, a pessoa juridica:

4.4.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.4.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.4.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdécia de outra empresa que receba

tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.4.4. cujo titular ou soécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei
Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;
4.4.5. cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.4.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.4.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.4.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de

crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.4.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.4.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.4.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade, subordinacao e
habitualidade.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata o item 4.3 sujeitara o licitante as sancdes previstas nalei n? 14.133, de 2021, e neste
Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de

apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.7. Ndo haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagcao da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o
que ocorrerad somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.9.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao aos
lances intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o
subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por

maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma doitem 4.9. possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4.14. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n?
12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n? 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate
previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total do item;

5.1.2. Descrigao do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a
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gue corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média das aliquotas
efetivamente reconhecidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragao Fiscal Digital da Contribuicao
(EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio
habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo
Simples Nacional, visto que os servicos serdao prestados com disponibilizagao de trabalhadores em dedicagcao exclusiva de mao de obra, o
que configura cessdo de mao de obra para fins tributdrios, conforme art. 17, inciso XllI, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas contidas, em conformidade com
o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
quando participarem de licitagbes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-d& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdao e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de 0,10% (dez centésimos por cento).

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa“aberto”, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, seréd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdao da margem de preferéncia e
do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos5% (cinco
por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificacao do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico poderd
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcado dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto noart. 60 da Lei n®
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
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6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do
Decreto n? 11.430, de 2023, e da Instrucao Normativa SEGES/MGI n® 382, de 17 de setembro de 2025;

6.18.1.4. declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria
Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
6.18.2.1. empresas brasileiras;

6.18.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;

6.18.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos dalLei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009

6.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em Lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo.

6.19.1. O sorteio sera gravado e anexado aos autos do processo licitatério;

6.19.2. A comissao de licitagao serd responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a assinatura dos presentes, sendo a mesma

posteriormente divulgada e anexada aos autos do processo.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido
pela Administracdo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério
6.20.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta

adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende

as condicles de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacao correlata e noitem 2.5. do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c)Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d)Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangOes previstas na Lei n? 8.429, de 1992, também ocorrerd no nome e no CPF do sdcio
majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n2 3/2018, art. 29

caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (N n?
3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdao previamente a uma eventual desclassificacdo. (N n® 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagdo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.6.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, sé serd considerada apés diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara
0 seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizagao do sobrepreco se dard pela superacao do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado
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e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitdrios por meio de
Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitérios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacao semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva cuja produtividade seja
mensurdvel e indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado
na execucao contratual

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de
exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia,

desde que nao alterem o objeto da contratagao, ndao contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneracao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracado do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento de impostos e contribui¢cdes
na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestagao
escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por qualquer outro meio
legalmente aceito.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade

publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e
as condicOes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e hordrio exclusivos, a ser
agendado por meio dos telefones indicados no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.8. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdao dos documentos

originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n2
3/2018, art. 42, §192, e art. 62, §49).

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 79, caput).

8.9.1. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo. (N n2 3/2018, art.
72, paragrafo Unico).

8.10. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitacao.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no 9CAF serao enviados por meio do sistema, em


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.
8.11. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.10.1, poderd ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacao, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de
informacoOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.12.1. a afericdao das condicées de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame;

8.12.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.12.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.12.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao ou entidade cujos atos gozem

de presuncdo de veracidade e fé publica.

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restard preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagao.

8.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a
substéancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

8.15. Na hipdtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.10.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratagao, e ndo como condicao para participagao na licitagao (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagao, serd firmado termo de contrato.

9.2. adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar o termo de
contrato, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracao podera:

a)encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento;

b)disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até05 (cinco) dias
uteis; ou

c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificacao pela
Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita
pela Administragao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato seré exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a

comprovacao das condicdes de habilitacdo e contratacao consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdao ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer nao serd inferior al0 (dez) minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo;

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua

deciséo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénicohttps://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

11. DO REAJUSTE/REPACTUAGCAO

11.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,

apurados e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas, de acordo com a Instrucao Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9,
da Lei n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢camento do DNIT(SICRO, més-base julho/2025 para o estado
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do Tocantins).

11.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
11.3. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
11.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
11.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.7. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(li-lo)/lo
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

11.9. As misturas comerciais serao reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideracdo a
participagao do ligante presente na composicdo da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados,
nos moldes do Anexo IV da Resolucdo DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado

pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao

12.1.6. fraudar a licitacao

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

12.1.9. praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro nalei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

12.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méximo

de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo del5 (quinze) dias uteis, contado da data
de sua intimagao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou
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entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragéo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estéveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancOes de adverténcia, multa e impedimento de licitar
e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

12.14. A aplicacao das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos
causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagbes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecgos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.16. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdao dalLei n2 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até3 (trés)
dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, por meio do e-
mail: scl.to@dnit.gov.br.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do
processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

14.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n? 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e

Anticorrupcdo, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengao de
ocorréncia de fraudes e atos de corrupcdo nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

14.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conformeart. 62, inciso XXII, c/c art. 25, § 42 da Lei n? 14.133, de 2021,
c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n® 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverd implantar programa de integridade, no
prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracao do contrato, nos termos da legislacdo vigente e das orientacées dos drgaos de controle.

14.3. A contratada deverd observar o disposto na_Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n®
11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aderir ao Termo de Adesao Voluntéaria a Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT - ANEXO
.

14.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XlIl, alineas “a” e “b”, do Decreto n? 11.129, de 11 de julho de 2022, poderé conduzir
diligéncias antes da contratagdo, visando a prevencdo, reducao e mitigagdo de riscos a corrupcdo e a fraude.

15. DAS VEDAGCOES E PERMISSOES

15.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucio dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

15.2. E admitida a cessdo de crédito nos termos do previsto noTermo de Referéncia.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a

sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacao em contrdrio, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horério de Brasilia - DF.
16.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.
16.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,

desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracdo nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d4 o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecera as deste Edital.
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16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia Conservacao TO's (SEI n2 23837804)
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar da Contratagao (SElI n223325209 e 23725105);

16.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato - Minuta de Contrato PE-Serv. Com. Eng. Lei 14.133/21 SELIC - TO (SEI
n2 23839952).

16.11.3. ANEXO Il - Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao.
16.11.4. ANEXO IV - Termo de Compromisso Etico.

Palmas/TO, na data da assinatura eletronica.

(Assinado Eletronicamente)
LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA
Superintendente Regional - DNIT/SRE/TO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
(SEI n2 23837804)

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(SEI n2 23839952)

ANEXO IlIl - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execucao deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento
juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao e a fraude, em especial a Lei n? 12.846/2013 e ao Decreto n? 8.420/2015; e se
comprometem a cumpri-los na realizacao de suas atividades, bem como se obrigam a nao executar nenhum dos atos lesivos dispostos no
artigo 52 da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 - Sistemas de gestdo
antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e nao autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);

c) concessao de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeicdo(0es), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso
ou beneficio de qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) nao concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a
qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas o Cédigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013
(Lei Anticorrupgao) - em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgao” - e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como
por seus executivos, sécios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel
cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugao deste Contrato, que:

1) seus atuais s6cios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fungdo no DNIT ou em
empresa prestadora de servigo no DNIT;

2) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneracao, dentro da unidade administrativa do
DNIT que promova a licitagao ou com ocupantes de cargo de diregao, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sécios administradores, controladores, dirigentes com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou funcdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneracdo, declara que o parentesco
nao teve poder de influéncia na contratagao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fungdo do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade
de administrador, sécio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT hd pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a
CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias Uteis ao DNIT qualquer nomeacao de seus representantes em quaisquer
das hipoteses elencadas.

5) manterd uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de
risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislacao anticorrupcdo e/ou disposto neste Contrato, durante a execugao deste,
seré considerado infragdo grave e conferird ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuragao de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n? 8.420 e da Instrugao
Normativa CGU n2 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apés o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.
A CONTRATADA se comprometerd ainda a:



1) Difundir as vedacOes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao) e demais normas pertinentes ao tema em todos
os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragao
Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer acao ou omissao que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da
Politica Antifraude e Anticorrupgao do DNIT, da legislagdo Anticorrupgao vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos
de corrupgdo.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO ETICO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO TOCANTINS

TERMO DE COMPROMISSO ETICO

, com sede na cidade de ..., , no Estado

............................... n.2......., bairro......................eeeeeenn, CEP............... iNSCrita NO

N2t , neste ato representada por seu representante
.................................................................................................................... , CArg0..c.ciiiiiriieecieiiieeeeniineeeeneeennn, € 0/@ Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/(Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de .........ccccvvvnnenn ), ente autarquico
federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Nicleo dos
Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n2. ........cccevvveennnnn. /endereco da Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo
Diretor .......ccccceeeennn. /Superintendente Regional (CARGO e NOME DA AUTORIDADE), e tendo em vista o que consta no Processo n2

.............................. vém, por meio deste Termo, firmar o compromisso publico de conduzir a gestdo deste contrato fundamentado nos
mais elevados principios éticos e morais, estimulando e promovendo a conduta ética dos empregados e servidores publicos envolvidos
nesta relacdo ora estabelecida, e atuando decisivamente na prevencdo da fraude e corrupgdo, contribuindo assim para um ambiente de
transparéncia e integridade.

Declaram expressamente a concordancia com as disposicdes do Cédigo de Etica do DNIT e do Cédigo de Etica Profissional do Servidor
Publico Civil do Poder Executivo Federal, pautando suas condutas com aquelas previstas naquele instrumento.

) de de 20 .

Representante Legal

Gestor do Contrato / DNIT

eil Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em
- H

At L‘ﬂ 12/02/2026, as 15:42, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
eletranica 2020.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 23839930 e o cédigo CRC BADFEAGS.

Referéncia: Processo n? 50623.002134/2025-72 SEI n2 23839930

GOVERNO FEDERAL Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edificio

MINISTERIO DOS JK Business Center 182 andar
TRANSPORTES A ] CEP 77015-012

UNIAO E RECONSTRUGAO Palmas/TO |

DNI
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo n? 50623.002134/2025-72
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. A licitacdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencao
Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) de Rodovias impactadas com desvio de trafego decorrente do bloqueio total do trafego no km
0,00 da BR-226/TO, na forma do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Superintendéncia: | Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Unidade Local: Unidade Local de Araguaina/TO

Lote: Unico

Anel Viario de Axixa do Tocantins / Perimetro Urbano de Filadélfia / TO-134 / TO-126 / TO-210 / TO-222 / TO-201 / TO-404
/ TO-415 / Sistema de Drenagem / Perimetro Urbano de Arguiandépolis/TO
Extensao Total: 305,70 km

Rodovia:




Rodovia: Perimetro Urbano de Axixa do Tocantins

e Trecho: Entr: TO-201 ao Entr. TO-134
Subtrecho: Entr: TO-201 ao Entr. TO-134
Segmento: km 0,0 ao km 2,5

Extensao: 2,5 km

Cédigo SRE: Sem cédigo SR

Rodovia: Vias Urbanas de Filadélfia

» Trecho: Saida da Balsa em Filadélfia ao Entr. TO-222

e Subtrecho: Saida da Balsa em Filadélfia ao Entr. TO-222
* Segmento: km 0,0 ao km 8,9

e Extensao: 8,9 km

e Cddigo SRE: Sem cédigo SR

Rodovia: TO-134

e Trecho: Jau do Tocantins Trecho Urbano - Entr. BR-226 (Darcinépolis)

e Subtrecho: Entr. BR-230 (Luzindpolis) - Entr. BR-226 (Darcindpolis)

e Segmento: km 105,3 - km 175,10

» Extensdo: 69,8 km

e Cdédigo SRE: 134ET001018, 134ET001914, 134ET002004, 134ET002012, 134ET002013, 134ET002030

Rodovia: TO-126

e Trecho: Sumauma *Trecho Urbano* ao Entr. BR-230

e Subtrecho: Tocantinépolis *Trecho Urbano* ao Entr. BR-230
* Segmento: km 107,7 ao km 135,3

e Extensdo: 27,6 km

e Codigo: 126ET001015, 126ET001019 e 126ET002010.

Rodovia: TO-210

ho: e Trecho: Tocantinépolis *Trecho Urbano* ao Vila Antonina
Trebc o ho: « Subtrecho: Tocantinépolis *Trecho Urbano* ao Entr. Acesso BR-230
Subtrec 0; e Segmento: km 0,0 ao km 12,3
Segme[‘m' e e Extensdo: 12,3 km
Extensao. e Codigo SRE: 210ET000500, 210ET000600, 210ET000700.
Rodovia: TO-222
e Trecho: Filadélfia *Trecho Urbano* ao Div. TO/PA (Porto Lemos)
e Subtrecho: Filadélfia *Trecho Urbano* ao Entr. BR-153 (Araguaina)
* Segmento: km 0,0 ao km 109,8
e Extensdo 109,8 km
e Codigo SRE: 222ET000100, 222ET000200, 222ET000300, 222ET000400, 222ET000500, 222ET000600,
222ET000700 e 222ET000801
Rodovia: TO-201
e Trecho: Div. TO/MA (Ponte Rio TO) ao Div. TO/PA/MA
o Subtrecho: Div. TO/MA (Ponte Rio TO) ao Axixa do Tocantins *Trecho Urbano*
* Segmento: km 35,2 - km 55,3
e Extensdo: 20,1 km
e Codigo SRE: 201ET001200 e 201ET001300
Rodovia: TO-404
e Trecho: TO-201 (Augustinépolis) - Entr. TO-010
e Subtrecho: Entr. TO-201 (Augustindpolis) - Entr. TO-010
¢ Segmento: km 12,1 - km 37,9
e Extensdo: 25,8 km
e Coédigo SRE: 404ET000300, 404ET000400 e 404ET000500
Rodovia: TO-415
* Trecho: Entr. Rod. Municipal ao Palmeiras do Tocantins *Trecho Urbano*
s Subtrecho: BR-230 ao Palmeiras do Tocantins *Trecho Urbano*
* Segmento: km 15,4 ao km 44,3
o Extensdo: 28,9km
e Cédigo SRE: 415ET000300, 415ET000400 e 415ET000500
Sistema de Drenagem
Orcamento: R$ 98.861.398,32 (data-base: julho/2025 - versdao sem desoneracao - BDI 35,15% e 15,00%)
1.2. O servico objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar (art. 62, inciso Xlll, daLei n® 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua, segundo o previsto no art. 62, inciso XV, da
Lei n®14.133 de 2021.

1.3. O prazo de execucao da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, prorrogavel por até 120 (cento
e vinte) meses, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n? 14.133 de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias consecutivos, sendo que o marco inicial de
contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data nele indicada, ainda que anterior ou posterior a publicacdo do extrato no
Didrio Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021. O coOmputo se dara pelo sistema data-a-data, conforme
recomendacdo presente no Oficio n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

1.5. O marco inicial da contagem da execucdo sera da “Ordem de Inicio de Servico”.
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1.6. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato poderd ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer énus ao DNIT.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia (art. 62, inciso XXIIl, alinea b, art. 18, §19, daLei n? 14.133 de 2021 e art. 62 e
ss. da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 58, de 8 de agosto de 2022 - IN SEGES/ME n® 58, de 2022).

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso
VIl e art. 18, caput, da Lei n® 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n2 58, de 2022 e Decreto n? 10.947/22):

|- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000007/2026
Il - Classe/Grupo: Servicos de Engenharia
I - Identificador da Futura Contratacdo: 393023-76/2026

2.3. Trata-se da contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servicos necessarios de manutengdo rodoviaria
(conservacao/recuperacao) de rodovias impactadas pelo desvio de trafego decorrente do colapso da Ponte Juscelino Kubitschek de
Oliveira.

2.4. A necessidade de contratagao de servigos especializados para a manutengao e recuperacao das rodovias estaduais 10-134 /
TO-126 / TO-210 / TO-222 / TO-201 / TO-404 / TO-415 / Anel Viario de Axixa do Tocantins / Perimetro Urbano de Filadélfia /Sistema de
Drenagem / Perimetro Urbano de Arguiandpolis/TO, que foram rotas impactadas pelo desvio de trafego resultante do colapso da referida
ponte, se fundamenta no aumento significativo do volume de veiculos, especialmente de veiculos pesados, como caminhdes e 6nibus,
durante o periodo de interdicao da BR-226/TO.

2.5. Via de regra, nessas condicOes, o DNIT implanta rotas alternativas de trafego quando hé bloqueios na rodovia federal por
motivos de forga maior, garantindo a continuidade do fluxo veicular.

2.6. Para que os danos causados as rodovias estaduais possam ser efetivamente reparados, seria necessario processo licitatério
visando a contratacdo de empresa para execucao de tais servigos. As rodovias sofreram danos graves devido ao desvio de trafego, e a
recuperacao imediata é necessdria para restabelecer as condicdes originais de antes da ocorréncia da interrupcdo, cuja avaliacdo foi
realizada pela SR/TO junto a empresa supervisora contratada.

2.7. Em matéria juridica de situacao correlata, o Despacho 00374/2024/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (SEI n217639603) que aprovou a
Nota JURIDICA n. 00060/2024/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (SEI n2 17639578) foi emitido no contexto da interdicdo da BR-293/RS, em que o
DNIT interveio diretamente nas rodovias vicinais e estaduais utilizadas como desvios, a interpretacao dada do expediente juridico é de
que seria possivel sua atuacdo quando houver um nexo de causalidade claro entre a interdicdo de uma rodovia federal e os danos
causados pelo desvio de trafego. Vejamos:

"6. Pois bem. Conforme disposto no art. 81 da lei n? 10.233/01 "A esfera de atuacao do DNIT corresponde a infraestrutura do Sistema
Federal de Viac&o...". E dizer, o DNIT s6 pode atuar nas rodovias previstas no SFV.

7. Todavia, no caso em tela, houve a interrupcao total do trafego no trecho da rodovia federal BR-293/RS, no segmento km 151+300
ao km 1514550, no municipio de Hulha Negra/RS, localizado no Rio Grande do Sul e, na hipdtese do atesto da Administracdo de que
o desvio utilizado durante essa interrupcdo do trafego foi degradado, comprovando-se, assim, o nexo causal, entende-se ser de
responsabilidade do DNIT a sua reparagao. Para isso, é necessario que se identifique a titularidade do bem, que sejam realizados
orgamentos com vistas a verificar os pregos e os custos da reparagdo, como requisitos para efeito de possivel identificagdo do
instrumento de descentralizacdo de crédito a ser utilizado."

2.8. Decerto que a presente contratacao tem condi¢cdes de contorno distintos, mas cuja ocorréncia com causa e efeito sdo os
mesmos. No presente caso, o nexo causal entre o colapso da Ponte Juscelino Kubitschek na BR-226/TO e o desvio do tréfego para as vias
especificas no Tocantins demonstram que ha casualidade com o objeto de recuperacao do presente certame licitatério.

2.9. No contexto do Planejamento Estratégico do DNIT, a execucao/recuperacdo desses caminhos de servico sdo atividades
essenciais da manutengao rodoviaria, garantindo a integridade da malha vidria e mitigando impactos decorrentes de interrupgées nao
previstas em rodovias de grande relevancia, como a BR-226/TO. A manutencao pontual dessas rodovias secundarias é parte da estratégia
de prevencao de falhas estruturais, evitando novos colapsos e possiveis interrupcdes no trafego. Além disso, a acdo planejada busca
restabelecer as condicdes originais dessas vias, assegurando sua funcionalidade e seguranca.

2.10. Por fim, a contratacdo estd alinhada ao Planejamento Estratégico do DNIT, que visa a manutencao pontual e extraordinaria
dessas rodovias utilizadas como desvio de trafego, com foco na preservacdo da infraestrutura original. O restabelecimento da
normalidade nas rodovias TO-134 / TO-126 / TO-210 / TO-222 / TO-201 / TO-404 / TO-415 / Anel Viario de Axixad do Tocantins / Perimetro
Urbano de Filadélfia /Sistema de Drenagem / Perimetro Urbano de Arguiandpolis/TO tem o conddo de restabelecer suas condicles pré-
colapso da ponte e interrupcao total. A contratacdo de uma empresa especializada permitird que o DNIT cumpra seus objetivos
estratégicos, assegurando a eficiéncia e a restabelecendo condiges originais da malha rodoviaria afetada.

2.11. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir boas condicées de trafegabilidade e
seguranga, bem como preservagao do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n? 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execugao
dos Servicos Necessarios de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias TO-134 / TO-126 / TO-210 / TO-
222 [/ TO-201 / TO-404 / TO-415 / Anel Viario de Axixa do Tocantins / Perimetro Urbano de Filadélfia /Sistema de Drenagem / Perimetro
Urbano de Arguiandpolis/TO, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que
integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extenséo total de 305,70 km, dentro de padrdes de servigo
estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n® 8, de 6/11/2023 (SEI! n?16092821) e todos os niveis de esforcos como
definidos no Manual de Conservacéo Rodovidria de 2005 - IPR 710, considerando as estimativas e/ou os histéricos dos segmentos, cujos
guantitativos encontra-se estimados em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.12. Quanto a contratacdo de terceiros para execucdo dos servicos ora a serem licitados cumpre informar que se tratam da
execugao de servigos, para os quais o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nao dispde de suficiente quadro de
profissionais e equipamentos para execucao direta, sendo usual, a execucao de forma indireta mediante contratacdo de empresa
especializada.

2.13. Considerando o inciso IV do art. 82 dalei 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribuicdo do DNIT: "IV - Administrar ,
diretamente ou por meio de convénios de delegacao ou cooperacao, os programas de operacdo, manutencao, conservacao, restauracdo e
reposicao de rodovias, ferrovias, vias navegaveis, terminais e instalagdes portuarias";

2.14. Considerando o art. 12 da Portaria DC/DNIT n.2 769, de 31 de janeiro de 2025, que delegou competéncia e as
responsabilidades decorrentes aos Superintendentes Regionais para "realizacdo dos procedimentos licitatérios em todas as suas fases,
inclusive a preparatoria, com vistas a contratacdo de empresas para: | - execucao de obras e servicos: a) de manutencdo e conservagao
do Plano Anual de Trabalho e Orgcamento - PATO, independentemente de valor;".

2.15. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos doDecreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

2.16. O objeto da presente contratagdo sao servicos de Manutencao / Conservacgdo e por lei, obrigacdo do DNIT baseado no principio
bésico da Administracdo de preservar o patriménio publico sob sua responsabilidade. Desta forma, os servigos a serem contratados sdo
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de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na descricdo da lei por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

2.17. A realizacdo da licitacdo para a contratagdo dos servicos de Manutencdo Rodovidria na modalidade Pregdo Eletrénico decorre
da necessidade da Administracdo de contratar estes servigos, que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas caracteristicas
enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema a saber:

a) Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacdo, bem definidos e passivos de quantificagao segundo
praticas e especificacdes técnicas correntes;

b) Servicos cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de
referéncia, com base no Manual de Conservacao Rodoviaria, na Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

2.18. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagées constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do
DNIT pertinentes a execucgao da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

2.19. Os resultados esperados com a execugdo dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia visam manter e conservar a
malha rodovidria do trecho, proporcionando um maior grau de seguranca no trafego rodoviario desta regiao, promovendo maior conforto
e mobilidade ao fluxo de veiculos no referido segmento rodoviario.

B8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n? 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual
de Trabalho e Orgamento - PATO e a execugao, medicao, fiscalizacdo, prorrogacao e adequacdo de contratos de PATO, visando minimizar
custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela a seguir contém as informagdes essenciais para o lancamento dos itens no sitio eletrénico 'Compras.gov.br" (art. 39,
da Lei n? 12.305, de 2010; art. 69, inciso XXIII, alinea c e art. 18, §19, inciso VII, daLei n? 14.133 de 2021; art. 62, da IN SEGES/ME n2 58 de
2022 e art. 99, inciso Ill, dalnstrucdo Normativa SEGES/ME n® 81, de 2022 - IN SEGES/ME n? 81, de2022):

Tabela 2 - Informacdes Compras.gov.br

VALOR
LOTE CATMAT/ CATSER ESPECIFICACI:\O UNIDADE|QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
Contratacdo de empresa
especializada para Execugao dos
Servigos Necessarios de Manutencgdo
Rodoviaria
. (Conservacao/Recuperacao) de . R$
UNICO 22896 Rodovias impactadas com desvio de servico 01 98.861.398,32 R$ 98.861.398,32
trafego decorrente do bloqueio total
do trafego no km 0,00 da BR-
226/T0O, na forma do Plano Anual de
Trabalho e Orcamento - PATO
3.3. Descricao detalhada dos servigcos: Conforme Volume | - Relatério Técnico TOs (23627561) (JUSTIFICATIVAS E RESUMO DE

PATO) e Volume |l - Relatério Técnico TOs (23627565) (INVENTARIO, MEMORIA DE CALCULO E ORCAMENTO). E apresentado a seguir a
planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e
totais:

Tabela 3 - Planilha de Quantidades e Precos

ITEM | CODIGO |DESCRICAO

1 CAMINHO ALTERNATIVO A TRAVESSIA URBANA DE AXIXA

11 TERRAPLENAGEM

111 5501700 |Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores de didmetro até 0,15 m

112 | 1505877-A |Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento
113 3502834 |Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m*
114 3503041  |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor ntermedidrio

115 3502978 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

116 4413984  |Regularizac3o de bota-fora com espalhamento e compactagio

12 PAVIMENTACAO

121 4011209 |Regularizag3o do subleito - 100% Proctor intermedidrio

1.3 DRENAGEM

1.3.2 Obras de Artes Correntes
1321 | 804039-A [Corpo de BSTC D =100m PA?2 - areia, brita e pedra de m3o comerciais
1322 | B504393-A |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
1323 | 2003457-A |Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mio comerciais

14 SINALIZACAOQ

141 Smalizagio de Obras

1411 | 5212558-A |Placa de regulamentagio para sinzlizago de obras montada em suporte metdlico mével R1 lado 0.414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacfio e 01 retirada did
1412 | 5212557-A |Placa de regulamentagio para sinzlizagdo de obras montada em suporte metdlico mivel - D = 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantago e 01 retirada didria
1413 | 5212560-A |Placa de adverténcia para snalizag3o de obras montada em suporte metdlico movel lade 1.00 m - utihzag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria

p)

1414 5212556 |Placa para sinalizac3o de obras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagfo e 01 retirada didria
14.13 5213833 |Cone pldstico para canalizag3o de transito - utilizacio de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
1416 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
14.17 3213383 |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
1413 52138350 |Operagio de sinalizagc3o por bandeirola de tecido ou com placa metslica

15 OBRAS COMPLEMENTARES

151 3713604  |Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagdo

152 3713605 |Ancoragem de defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantacdo

1.6 TRANSPORTES

161 3914389 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

162 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

163 5014614 |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagio de 6.2 t - rodovia pavimentada

164 3914374  |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio

165 521435¢ | Tranenorte com ramimhio hacenlante de 10 m? - radasia em leita natiral



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022
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2 VIAS URBANAS DE FILADELFIA/TO: 8,9 km (camada de reforco de 6 ruas)
21 PAVIMENTACAO
211 4011209 |Regularizag3o do subleito - 100% Proctor intermedidrio
212 4013611 |Recomposigdo de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor intermedidrio
213 | 4011484-C |Reciclagem com mncorporagio do revestimento asféltico  base e adigdo de brita comercial - 100% Proctor modificade
214 4015757 |Tapa buraco com pintura de ligag8io - demolicBo com setra corta piso
215 4011219 |Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado
216 4011352 |Imprimacde com emuls3o asfaltica
217 4011353 |Pintura de ligagdo
218 4011464-C |Concreto asfaltico - faixa C-12.5 - massa comercial
2.1.9 Aquisicio de Materiais Betuminosos
2191 | COMPO3 |AquisicBo de enmls3o asfiltica para imprimacdo
2192 | COMPOS |Aquisicio de RR-1C
2193 | COMPOS |Aquisicio de RR-1C
2194 | COMPI-C |Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial
2.1.10 Transporte de Materiais Betuminosos
2.1.10.1 | COMP042 |Transporte de emulso asfiltica para imprimagdo (VIAS URBANAS DE FILADELFIA/TO)
21102 | COMP062 |Transporte de RR-1C (VIAS URBANAS)
2.1.103 | COMP0§2 |Transporte de RR-1C (VIAS URBANAS)
23 SINALIZACAOQ
Sinalizacio Horizontal
5213401  |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
5219615 |Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo IIT - com um pino - fornecimento e colocagio
5219608 |Tacha refletiva em plistico injetado - bidirecional tipo I1I - com wm pinoe - fornecimento e colocagio
Sinalizacio de Obras
2. 3212358-C  |Placa de regulamentagfo para sinalizagdo de obras montada em suporte metdlico mével Rl lade 0,414 m - utilizag@o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada did
2. 5212357-C |Placa de regulamentacio para sinalizacio de obras montada em suporte metdlico movel - D = 100 m - utilizago de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
2. 5212360-C |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico mével lado 1.00 m - utilizacio de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantagdo e 01 retirada didria
2. 3212336  |Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metdlico - 1.00 x 1,00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
2. 5213833 |Cone pldstico para canalizag3o de trinsito - utllizac3o de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
2 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
2 5213383 |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
22238 3213830 |Operagio de sinalizag3o por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
23 TRANSPORTES
231 3914389 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
232 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
233 3014374 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario
3 RODOVIA: TO-134: 69,.8km (km 1053 a km 175,1)
31 PAVIMENTACAO
311 4011353 |Pintura de ligagdo
312 4011463-B |Concreto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais
313 Aquisicio de Materiais Betuminosos
3131 | COMPOS |Aquisigho de RR-1C
5132 | COMP09 |Aquisic3o de cimento asfiltico CAP 50/70
314 Transpote de Materiais Betuminosos
3141 | COMP063 |Transporte de RR-1C (TO-134)
3.142 | COMP10.3 |Transporte de cimento asfilico CAP 50/70 (TO-134)
32 SINALIZACAOQ
311 Sinalizacio Horizontal
3211 5213401  |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
3212 5219615 |Tacha refletiva em plastico injetado - monedirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagdo
3213 5219608 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo I1I - com wm pino - fornecimento e colocagio
Sinalizacio de Obras
3. 5212552B |Placa de regulamentagio para sinalizaciio de obras montada em suporte metdlico mével R1 lado 0,414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantac3io e 01 retirada did
3 5212357-B |Placa de regulamentacio para sinalizacio de obras montada em suporte metdlico movel - D = 100 m - utilizago de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
3223 | 5212560-B |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metalico mével lado 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
3224 5212336  |Placa para sinalizagio de obras montada em cavalete metdlico - 1.00 x 1,00 m - utilizagBo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
3223 5213833 |Cone pldstico para canalizag3o de transito - utilizacio de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
3226 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3227 3213383 |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3228 3213830 |Operagio de sinalizag3o por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
33 TRANSPORTES
331 3014389 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
332 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
333 5014366  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia pavimentada
334 3914374 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
4 RODOVIA: TO-126: 27,6km (km 107,7 ao km 135,3)
42 PAVIMENTACAO
42 4011333 |Pintura de ligag3o
235 | 4011463-B |Concreto asfiltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais
4.2 Agquisicio de Materiais Betuminosos
4261 | COMPOS |Aquisicio de RR-1C
26 COMPO?  |Aquisicio de cimento asfaltico CAP 50/70
.7 Transporte de Materiais Betuminosos
7.1 | COMP064 |Transporte de RR-1C (TO-126 E VIAS URBANAS DE :—‘\RGI:L—‘\NC’)POLIS'TO)
272 | COMP104 |Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 (TO-126 E VIAS URBANAS DE ARGUIANOPOLIS/TO)
43 SINALIZACAOQ
431 Sinalizacio Horizontal
4311 5213401  |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
4312 5219615 |Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagdo
4313 5219608 |Tacha refletiva em plastico mjetado - bidirecional tipo III - com um pine - fornecimento e colocagio
432 Sinalizacio de Obras
4 5212338-B |Placa de regulamentagio para sinzlizagio de obras montada em suporte metdlico mével R1 lado 0,414 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada did
4. 5212557-B |Placa de regulamentacio para sinzlizacio de obras montada em suporte metdlico mével - D = 1.00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
4. 3212560-B |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico mével lado 1,00 m - utilizag8o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag8o e 01 retirada didria
4. 5212356 |Placa para sinalizacio de obras montada em cavalete metdlico - 1.00 x 1.00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagiio e 01 retirada didria
4. 5213835 |Cone pldstico para canalizag3o de trinsito - utllizac3o de 150 ciclos - fornecimento. 01 implantag3o e 01 retirada didria




4326 5213838 |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
4327 5213383  |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada diania
4328 5213850 |Operagdo de sinalizag8o por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
4.4 TRANSPORTES
441 591438% | Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
442 3014479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
443 3914366 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m® - rodovia pavimentada
444 5914374 |Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
5 RODOVIA: TO-210: 12,3km (km 0,00 ao km 12,3)
51 PAVIMENTACAO
51.1 4915757 |Tapa buraco com pintura de ligacio - demolicio com serra corta piso
5111 | COMPOS |Aquisigio de RR-1C
5.1.12 | COMP06.3 |Transporte de RR-1C (TO-210)
5.1.13 | 6416078-B |Usinagem de concreto asfaltico - fama C-12.5 - areia e brita comerciais
3114 | COMPOS |Aquisigio de cimento asfiltico CAP 50/70
51.15 | COMP10.5 |Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 (TO-210)
512 4915631 |Remendo profu com imprimaciio com emulsiio asfiltica - demoliciio meciinica e corte com serra
5121 | COMPO3 |Aquisigio de emuls3o asfaltica para imprimaco
5122 | COMP04.3 |Transporte de emulsdo asfiltica para imprimagio (TO-210)
5123 | 6416078B |Usinagem de concreto asfiltico - faia C-12.5 - areia e brita comerciais
5124 | COMP0Y |Aquisic3o de cimento asfiltico CAP 50/70
5125 | COMP10.5 |Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 (TO-210)
5.1.3 | 4915623-B |Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
52 SINALIZACAO
521 Sinalizacio de Obras
3211 | 3212338B |Placa de regulamentagio para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico mével R1 lade 0.414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantag3o e 01 retirada did
5212 | 3212357-B |Placa de regulamentaco para sinalizac3o de obras montada em suporte metdlico méovel - D = 100 m - utilizag#o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5213 | 5212560-B |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metalico mével lado 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5214 3212336  |Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1.00 x 1.00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3213 3213833 |Cone pldstico para canalizag3o de transito - utllizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5216 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizag8o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5217 5213383  |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
52138 5213850  |Operagio de sinalizag3o por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
5.3 TRANSPORTES
531 5914366 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia pavimentada
532 591438% | Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
533 3914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
334 3914374  |Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primsrio
6 RODOVIA: TO-222: 109,8km (km 0,00 ao km 109,8)
6.1 PAVIMENTACAO
6.1.1 4915757 |Tapa buraco com pintura de ligacio - demolicio com serra corta piso
6111 | COMPOS |Aquisicio de RR-1C
6.1.12 | COMP06.6 |Transporte de RR-1C (TQ-222)
6.1.13 | COMP02-C |Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial
6.1.2 4915631 |Remendo profundo com imprimaciio com emulsio asfiltica - demolicio meciinica e corte com serra
6121 | COMP03 |Aquisicio de emuls3o asfaltica para imprimaco
6122 | COMP04.6 |Transporte de emulsdo asfiltica para imprimagio (T0-222)
6123 | COMPI2ZC |Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial
6.1.3 | 4915623-C [Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
6.2 SINALIZACAO
6.2.1 Sinalizacio de Obras
211 | 3212538-C |Placa de regulamentagio para sinalizagc3o de obras montada em suporte metdlico mavel R1 lado 0414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacio e 01 retirada did
12 | 5212557-C |Placa de regulamentagio para sinalizacio de obras montada em suporte metdlico mével - D = 1.00 m - utilizag8o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3212360-C |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico mével lado 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
5212356 |Placa para sinalizacio de obras montada em cavalete metdlico - 1.00 x 1,00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagiio e 01 retirada didria
5213835 |Cone pldstico para canalizag3o de trinsito - utllizac3o de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3213838 |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5213383  |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
5213850 |Operagdo de sinalizago por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
TRANSPORTES
591438% | Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
5014479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
3914374 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
RODOVIA: TO-201: 20,1km (km 35.2 ao km 55,3)
PAVIMENTACAO
4011484-A |Reciclagem com incorporacio do revestimento asfiltico 3 base e adig3o de brita comercial - 100% Proctor modificado
4011352 |Imprimacde com emuls3o asfaltica
4011333 |Pintura de ligagdo
4011464-A  [Concreto asfiltico - faixa C-12.5 - massa comercial
COMPO2-A |Aquisicio CBUQ Faixa "C" massa comercial
Aquisicio de Materiais Betuminosos
COMPO3  |AquisicSo de emuls3o asfiltica para imprimacgio
COMPO3  |Aquisiciio de RR-1C
Transporte de Materiais Betuminosos
COMP04.7 |Transporte de emulsdo asfiltica para imprimagio (TO-201)
COMP06.7 |Transporte de RR-1C (TO-201)
SINALIZACAOQ
Sinalizacio Horizontal
5213401  |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
5219615 |Tacha refletiva em plistico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagio
5219608 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo III - com wm pino - fornecimento e colocagio
Sinalizacio de Obras
5212338-A |Placa de regulamentagio para sinalizagco de obras montada em suporte metdlico mavel R1 lado 0414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantac3o e 01 retirada did
5212557-A |Placa de regulamentagio para sinalizacdo de obras montada em suporte metdlico mével - D = 1,00 m - utilizago de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3212360-A |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico mével lado 1,00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
3212536  |Placa para sinalizac3o de obras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacfo e 01 retirada didria
5213835 |Cone pldstico para canalizag3o de trinsito - utllizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
5213838 |Cilindro canalizador de trafeso com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizaco de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacdo e 01 retirada didria




Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3io de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didnia

5213383
3213830  |Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
E TRANSPORTES
731 5914389 |Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
732 3014470 |Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
733 3914374  |Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primsrio
8 RODOVIA: TO-404: 25,8 km (km 12.1 ao km 37,9)
8.1 PAVIMENTACAO
8.1.1 | 4011484-A |Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfiltico 3 base e adicSo de brita comercial - 100% Proctor modificado
812 4011352 |Imprimaco com emulsdo asfaltica
813 4011333 |Pintura de ligag3o
814 | 4011464-A |Concreto asfiltico - fama C-12.5 - massa comercial
8.15 | COMPI2-A |Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial
8.1.6 Aquisicio de Materiais Betuminosos
8161 | COMP03 |Aqusigio de emuls3o asfaltica para imprimagio
8162 | COMPIS |Aquisigio de RR-1C
8.1.7 Transporte de Materiais Betuminosos
8.1.7.1 | COMP0M.8 |Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagio (TO-404)
81721 | COMP062 |Transporte de RR-1C (TO-404)
8.2 SINALIZACAO
8.2.1 Sinalizagio Horizontal
8211 3213401 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
8212 5219615 |Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagio
8213 5219608 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagio
822 Sinalizag3o de Obras
2.1 | 5212558-A |Placa de regulamentagio para sinalizag3o de obras montada em suporte metdlico movel R1 lado 0.414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacfio e 01 retirada dia
222 | 3212557-A |Placa de regulamentagio para sinalizacio de obras montada em suporte metdlico mével - D = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagSo e 01 retirada didra
23 | 5212560-A |Placa de adverténcia para sinalizag3o de obras montada em suporte metilico mével lado 1.00 m - utilizagSo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
24 5212556 |Placa para smalizagio de obras montada em cavalete metdlico - 1.00 x 1,00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
25 5213833 |Cone pldstico para canalizagdo de trinsito - utllizacoe de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
26 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizago de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
27 5213383  |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
2.8 3213830  |Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
.3 TRANSPORTES
3.1 5914389 |Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
32 3014470 |Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
33 3914374 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
9 RODOVIA: TO-415: 28,9%km (km 15.4 ao km 43.4)
9.1 PAVIMENTACAO
9.1.1 4015757 |Tapa buraco com pintura de ligagio - demolicio com serra corta piso
9111 | COMPIS |Aquisiciio de RR-1C
2112 | COMP06.9 |Transporte de RR-1C (TO-415)
9.1.13 | 6416078-B |Usinagem de concreto asfiltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais
0114 | COMPOY |Aquisigo de cimento asfiltico CAP S0/70
9115 | COMP10.9 |Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 (TO-413)
9.1.2 4913631 |Remendo profundo com imprimag3o com emuls3o asfiltica - demoligdo mecanica e corte com serra
0121 | COMP03 |Aquisigio de emulsdo asfiltica para imprimaco
2122 | COMP04.9 |Transporte de emulso asfiltica para imprimacio (TO-413)
9.123 | 6416078-B |Usinagem de concreto asfiltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais
9124 | COMPOS |Aquisigio de cimento asfiltico CAP 50/70
9125 | COMP10.9 |Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 (TO-415)
9.1.3 | 4915623-B |Solo brita para base de remendo profindo - brita comercial
9.2 SINALIZACAOQ
9.2.1 Sinalizag3o de Obras
11 | 5212552-B |Placa de regulamentagio para sinalizacio de obras montada em suporte metdlico mével R1 lado 0,414 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantac3o e 01 retirada did
9212 | 5212557-B |Placa de regulamentago para sinalizag3o de obras montada em suporte metalico movel - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
9213 | 5212560-B |Placa de adverténcia para simalizag3o de obras montada em suporte metalico movel lado 1,00 m - utilizago de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
0214 5212556 |Placa para sinalizaco de obras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacfo e 01 retirada didria
9213 5213835 |Cone pldstico para canalizag3o de transito - utllizag3o de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
8216 5213838  |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
9217 5213383 |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagfo e 01 retirada didria
9218 52138350 |Operagio de sinalizagco por bandeirola de tecido ou com placa metslica
9.3 TRANSPORTES
931 3014366  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia pavimentada
932 3914382  |Transporte com caminh3o basculante de 10 m° - rodovia pavimentada
933 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
934 3914374 |Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
10 SISTEMA DE DRENAGEM PARA RODOVIA
10.1 TERRAPLENAGEM
1011 | 1505879-B |Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de m3o comercial - fornecimento e assentamento
10.12 | 1505860-B |Enrocamento de pedra jogada - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento
10.13 4015733 |Recomposicio manual de aterro com material de jazida
1014 4015737  |Remogio mecanizada de barreira em solo
10.15 4915734 |Recomposigio mecanizada de aterro com material de jazida
102 PAVIMENTACAO
1021 4015667 |Remogio mecanizada de revestimento asfiltico
1022 | 4011276-B |Base ou sub-base de britz graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado
1023 4013669 |Remogio mecanizada de camada granular do pavimento
10.3 DRENAGEM
10.3.1 Tubulagées Principais (Galerias)
103.1.1 | 2003869-B |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0.50 m - fornecimento e instalagio
103,12 | 2003822-B |Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagdo
10.3.1.3 | 2003830-B |Tubo de concreto PAl comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalag3o
10314 | 903845B |[Lastro de brita comercizl - espalhamento mecanico
10.3.2 Dispositivos de captagio
10321 | 2003626B |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais
10322 | 2003634-B

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais
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3,23 | LUUSD34-5 |150CA AE 10D Simples - grelia de CONCrelo - BLYG U4 - areia e brila Comercials
10.2.3 Pogos de Visita (PVs)

10331 | 2003698-B |Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais

10332 | 2003714-B |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

10.3.4 Materiais de base e reaterro

10341 | 2003844-B |[Lastro de areia comercial - espalhamento mecinico

10342 | 903845B |Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico

10343 | 5302834 |Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria na distanciz de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m®
10344 | 2003866 |Aplicagdo de geotéxti ndo-tecido agulhado com resisténcia & tragio longitudinal de 14 kN/m
10.3.5 Concretos e Argamassas

10351 | 11078928 |Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areiz e brita comerciais

10352 | 1109669-B |Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betonerra e langamento manual - areia comercial
10353 407819 |Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio

10.3.6 Drenagem Superficial
103.6.1 | 2003377-B |Meio-fio de concreto - MFC (5 - areia e brita comerciais - firma de madeira
103.62 | 2003343-B |Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavago mecinica - areia e brita comerciais
10.4 SINALIZACAO
10.4.1 Sinalizag3o de Obras
104.1.1 | 3212338-B |Placa de regulamentagio para sinalizagdo de obras montada em suporte metdlico movel R1 lade 0,414 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada dia
104.12 | 32123578 |Placa de regulamentacio para sinzlizacdo de obras montada em suporte metdlico mével - D = 1,00 m - wrilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag3o e 01 retirada didria
104.13 | 5212360-B |Placa de adverténcia para sinalizagio de obras montada em suporte metdlico mével lado 1.00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria
10414 | 5212556 |[Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1.00 x 1.00 m - utilizagZo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantago e 01 retirada didria
104.15 | 5213835 |Cone plastico para canalizagHo de trénsito - utlizacio de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
104.16 | 5213838 |Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 36 x 56 cm - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagfo e 01 retirada didria
10417 | 5213383 |Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1.00 m - utilizag3o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retirada didria
104.18 | 5213850 |Operagdo de sinalizag3o por bandeirola de tecido ou com placa metdlica
10.5 TRANSPORTES
10.3.1 3914389 | Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
1052 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
1053 3814374 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio
1054 3914614  |Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevac3o de 6.2 t - rodovia pavimentada
11 ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZACAQ

11.1 | COMPIT.! |Instalagio de Canteiro de Obras - Auxiliar 01

112 | COMP172 |Instalagio de Canteiro de Obras - Auxiliar 02

113 | COMP173 |Instalagio de Canteiro de Obras - Massa Usmada

114 | COMP1T4 |Instalagdes Industrizis

115 | COMPIS.1 [Mobilizagio e Desmobilizagio - CAMINHO ALTERNATIVO A TRAVESSIA URBANA DE AXIXA; TO-201 E TO-404
11.6 | COMP182 |Mobilizagio e Desmobilizagio - VIAS URBANAS DE FILADELFIA/TO E TQ-222

1.7 COMP183 |Mobilizagdo e Desmobilizagdo - TO-134; TO-126; TO-210 E TO-413

118 COMP19  |Administragio Local

TOTAL

ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

3.4. Para elaboracdo do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razao da quantidade reduzida
e da maior variacdao na demanda dos servicos, em se tratando de servicos de Manutencdo / Conservacdo Rodoviaria. Entretanto, no
caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as
composicées de precos unitdrios precisarao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do
orcamento, deverao ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.5. De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n2 1.115/2017-TCU/Plenério,
quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervencdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos,
chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronolégica em detrimento a outros com menor incidéncia de
acidentes.

3.6. Os critérios e o controle para execucdo dos servicos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia.

3.7. Os insumos cujos precos de referéncia sao provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete),
de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da
aquisi¢cdo do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas
composicdes de custos.

3.8. Em cumprimento as determinacdes do Acérddo 829/2004 - TCU/Plenario, a empresa contratada devera providenciar, como
procedimento inicial, o estaqgueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de
rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros. Deverd também, sob a supervisao da fiscalizacao, efetuar um trabalho de
identificagcao, localizagdo e demarcagao precisa das solugdes de preparacdo da pista (reparos superficiais e profundos, fresagens parciais,
reperfilagens, etc.), para fins de implementacédo, como também de controle e fiscalizacao.

3.9. A contratada devera elaborar estudos para definicdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdao submetidas a aprovacao
prévia do DNIT.
3.10. E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutenc&o do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro

residente da empresa e pelo fiscal técnico do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd serd anexado a medicdo
mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

3.11. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execucgao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as intervencdes realizadas, antes e apds sua execucao.

3.12. Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, a emprecsa vencedora da licitacdo deverd promover a desobstrucdo da faixa de
dominio, efetuando os servicos de remocao e demolicdo de ocupacgdes irregulares.

ADMINISTRACAO LOCAL

3.13. A administracao local serd remunerada proporcionalmente a execucdo da obra, conforme orientacdao Acérdao n? 2.622/2013-
TCU-Plenério e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017.

3.14. O Acérdao n? 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os érgaos e entidades da Administracdo Publica Federal a estabelecer critério
objetivo de medicdo para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracao por valores fixos mensais. Dessa forma, os
pagamentos referentes a administragdo local serao realizados conforme a execugao financeira da obra.



3.15. Ao passo que a execugao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administracdo local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.16. O custo constante no orcamento referencial da Administracéo Local é para a execucdo completa da obra e somente serd
medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo proporcional
ao executado.

3.17. A execucao integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orcamentéaria e financeira do DNIT.
4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
4.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 98.861.398,32 (noventa e oito milhdes, oitocentos e sessenta e um

mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na"Tabela 3 - Planilha de
Quantidades e Pregos", prevista no item 3.

4.2. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da
ANP e CotagOes. Més base: Julho/2025 sem desoneracao, BDI: 35,15%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e
complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

4.3. Foram elaborados orcamentos nas condicdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacao contida
na Instrucao Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 72 dalLei n® 12.546, de 2011, dos quais
adotou-se o menor orcamento sem desoneracao da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracdo Publica.

4.4, O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,784 %, considerando o VMD das rodovias e a proximidade de centros
urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composicées detalhadas.

4.5, Realca que as premissas bdsicas mais relevantes que pautaram a elaboracao do orcamento referencial estdo contidas nos
seguintes documentos:

a)Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base Julho/2025 (sem desoneracao), para o Estado do
Tocantins;

b)Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017
c) Informativo SICRO n2 01, de 2017;

d)Instrucao Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacdo dos custos referenciais
dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

e)Memorando Circular n? 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e
areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;

f) Memorando n® 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitdrios dos insumos brita
e areia;

g)Memorando Circular n? 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagao de BDI diferenciado em Insumos Comerciais
Oriundos de Usinagem;

h) Oficio-Circular n2 4706/2025/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercussdo da taxa Selic (15,00% a.a) no SICRO.

i) Resolucao n® 8, de 6/11/2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgcamento - PATO e a execucao, medicao, fiscalizacao, prorrogacao e adequacado de contratos de PATO.

j) Instrucdo Normativa DNIT n? 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos de
contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do DNIT.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
VISTORIA / VISITA TECNICA
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugao

dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que
certificard a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informacgdes técnicas das obras (art. 63, § 22 e 32, da Lei n® 14.133 de
2021).

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

5.3. Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria

5.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5.5. A LICITANTE deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagao.

5.6. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE n&o queira participar da visita, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avencas
técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada a Documentagcdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 daLei n?
14.133 de 2021.

5.7. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a SR/TO cujo endereco é: Quadra 103 Sul, ACSO 01,
Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edificio JK Business Center 192 andar, Plano Diretor Sul CEP: 77015-012, Telefones: (61) 2109-3980 ou
(61) 2109-3981.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.8. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se
os critérios indicados abaixo:

5.8.1. Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificagbes da ANVISA;

5.8.2. Adocédo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;
5.8.3. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/comunicados/InformativoSICROn012017.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

e dgua, bem como reducao de residuos soélidos;

5.8.4. Classificacdo e destinacao adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execugdo dos servicos. Especificamente
para papéis e latas de aluminio deve-se contratar as Associacdes e/ou Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

5.8.5. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando-se o padrdo frente-verso na impressao de relatérios e outros
documentos, bem como utilizacdo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido - AGU, vide "Guia Nacional de
Contratacées Sustentdveis da AGU", disponivel no enderego eletrénico: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf;

5.8.6. Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatérios;

5.8.7. Adocdo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

5.8.8. Adocdo de pratica de destinacgao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo aResolucao CONAMA n? 401/2008,
alterada pela Resolucdo CONAMA n® 424/2010;

5.8.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA n? 20/1994 quando da aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de

limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

5.8.10. Adocao e promogdo de medidas de protegao para a reducao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais - EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas;

5.8.11. Consideragao nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que
tenham certificacdo ambiental;

5.8.12. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

5.8.13. Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrucdo Normativa n? 61, de 17 de setembro de 2021 - IN
n? 61/2021, que versa sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC; e

5.8.14. Ressalta-se que para a recuperagao ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento de

areas de uso de obras e que se referem a revegetacdo arbérea e arbustiva, vegetacdo herbacea, enleivamento e hidrossemeadura.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.9. De acordo com a Portaria Interministerial n? 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental
Federal de Rodovias Federais pavimentadas, é necessdria a aquisicdo da Autorizacdo de Operacao para execucdo dos servicos
contratados.

5.10. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacdo de Operacgao foi emitida para o Estado.
Mediante a obtencdo da Autorizacdo de Operacao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (Pl n2 1, de
2020).

5.11. Caso nao tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transicdo, determinadas pelo art. 16, § 4° da
Portaria Interministerial n2 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal
deverdo se adequar as disposi¢des ora previstas.

[...]

§ 49 Até a emissao de Autorizagao de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades
previstas no art. 82 da Portaria Interministerial MMA/MT n2 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n2 289, de 2013, desde que
observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao érgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

Il - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as
atividades de manutengdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de
mitigacdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipéteses do inciso | deste paragrafo.

5.12. Na transicdo, de acordo com o Paragrafo 12, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria
n? 365/2014 (Altera o Anexo Il da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutencdo autorizadas no ambito do
PROFAS deverao ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacao, mediante Relatério de Comunicacdo de Obras (RCO), com antecedéncia
de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confeccéo do RCO seré disponibilizado pelo DNIT.

5.13. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que serd
avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessério, devolvido para alteracdes ou complementacoes.

5.14. Tais informacdes, Relatério de Comunicacéo de Obras e a Caracterizacdo da Area de Preservacdo Permanente ou Inventario
Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validacdo e, serd
encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a Coordenacdo Geral de Meio Ambiente (CGMAB), para os devidos
tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na
Portaria n? 289/2013 (MMA).

5.15. No ambito da Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA
AREA DE PRESERVACAO PERMAMENTE (APP), caso n3o seja necessaria a supressio de vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies
legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que deverd ser apresentado & fiscalizacdo do contrato para os casos em que haja
necessidade de supressao vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado
no IBAMA para obtencdo da Autorizacdo de Supressao Vegetal - ASV, que permitird acesso a APP para execucdo dos servicos contratados.
A definigao de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 32, da Portaria Interministerial n® 1, de 2020.

5.16. Ainda, conforme 0s Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI'  2875913) de 21/03/2019, n¢
375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEl 4340391 de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de
08/10/2019, a supressao de vegetagao em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se
tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e
emergéncia, poderao efetuar intervencao imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno

tréfego, sem necessidade de solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.

GARANTIA DO OBJETO

5.17. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “Nos
contratos de empreitada de edificios ou outras construcées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

GARANTIA DA EXECUGCAO

5.18. O ADJUDICATARIO prestara garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco
por cento) do valor contratado, em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133 de 2021):
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|- caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

I - fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

5.18.1. No caso de opgdo pela modalidade "/ - caugdo em dinheiro”, o interessado deverd procurar a Tesouraria Central do DNIT, em
Brasilia/DF, para obter instrucdes de como efetua-la.

5.18.2. No caso de caugédo com "/ - [...] Titulos da Divida Publica’, estes deverao estar acompanhados de laudo de avaliacdo da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condices de
resgate.

5.18.3. Para a prestacdo de garantia na modalidade "// - seguro-garantia”, o prazo serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133 de 2021) e dar-se-& mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacao do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

5.18.4. Caso a garantia se dé por "lll - fianga bancéria", esta deverd ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da
LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do
DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

5.19. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispée o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133 de 2021.

5.21. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o CONTRATADO ficard desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art.
96, §22, da Lei n® 14.133 de 2021).

5.22. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de mais 90 (noventa) dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do ANEXO VII-F da IN SEGES 05/2017;
5.23. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei

n2 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

5.23.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso
das obras e edificacdes, inclusive, perante o registro de imdveis, consoante o disposto no § 12 do art. 121, da Lei n? 14.133 de 2021.

5.24. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
de qualquer natureza, nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que o
ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

5.25. A garantia serd liberada de acordo com as condicdes previstas no Edital.

GARANTIA ADICIONAL
5.26. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, §§42 e 52 daLei n? 14.133 de 2021, in verbis:
[...]

§ 42 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

§ 52 Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.27. A Instrucdo Normativa n® 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de maio de 2025, dispde sobre a prestagao de garantias nas
contratacdes de obras, servicos e compras. Segundo previsdes da referida IN, o valor da garantia adicional é igual a diferenga entre o
valor resultante de 80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 12 do art. 48 e o valor da proposta, conforme metodologia
detalhada no ANEXO | da Instrucdo Normativa n? 8/2025. Devendo, in casu, observar-se as alteracbes de percentual promovidas nos

termos do art. 59, § 52 da Lei n®2 14.133 de 2021.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

5.28. A participacdo de consércios nao é admitida nesta licitacdo, uma vez que os servicos de manutencao rodovidria (conservacao
e restauragao) possuem natureza continua e homogénea, sem grande diversidade de atividades que justifiquem a divisdo de
responsabilidades entre multiplas empresas. Além disso, a execucdo por uma Unica empresa proporciona maior controle operacional,
padronizagao nos métodos e técnicas aplicadas, além de facilitar a gestdo e a fiscalizagdo, garantindo maior eficiéncia na execucdo dos
servicos. A contratacdo de consdrcios poderia fragmentar a responsabilidade técnica, dificultando a coordenacdo das atividades e
comprometendo a uniformidade dos resultados, especialmente em se tratando de servigos cuja continuidade e qualidade sao essenciais
para a preservacao da infraestrutura viaria.

SUBCONTRATACAO

5.29. E admitida a subcontratacdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins, em
regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servicos
exigidos na habilitacdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual madximo de 30% (trinta por cento) do valor
contratado (art. 122, da Lei n? 14.133 de 2021). (Obs.: o §22 do art. 122 dalei n? 14.133 de 2021 serd regulamentado por Decreto,
enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagao).

5.30. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.31. A relagao que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo
qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medicdo e
pagamento direto a subcontratada.

5.32. A CONTRATADA ao requerer autorizagcdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd comprovar perante a
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Administracdao a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

5.33. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacao.
5.34. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situacao regular, fiscal e

previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no DNIT.

ALTERACAO SUBJETIVA

5.35. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do
contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

5.36. O CONTRATADO deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execucdo dos servicos.

6. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. O FORNECEDOR sgré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com adogdo CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em observancia ao art. 62, inciso XLI, daLei n® 14.133, de 2021.

6.2. A adogdo do Regime de Execucdo por Preco Unitério é justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em
relatérios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sao estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua
natureza.

6.3. O Grupo/Lote é Unico, posto que o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto, vez que as atividades a se executar se
complementam, ndo sendo, portanto, tecnicamente, vidvel sua divisdo. Logo, a contratacdo Unica gera maior potencial de ganho o de
economia de escala, e ainda facilita o gerenciamento, a fiscalizagao e 0 acompanhamento da execugdo dos servigos.

6.4. A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsées do art.
22, inciso | e art. 23 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n? 73, de 2022, este Ultimo, in
verbis:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso | do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos
e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do
periodo de duracgdo desta etapa.

§ 12 A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances
intermedidrios.

§ 22 Na hipdétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 12, a etapa serad encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 22 do art. 22.

§ 32 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a definicdo das demais colocagdes.

§ 42 Apés o reinicio previsto no § 39, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 52 Encerrada a etapa de que trata o § 49, o sistema ordenard e divulgard os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
(realgamos)

6.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios, quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,10% (dez centésimos por cento) (art. 22, §19, da
IN SEGES/ME n® 73, de 2022).

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

6.6. A proposta de precos, que compreende a descricdo, de forma clara e especifica do material ou servico ofertado pelo
LICITANTE, preco unitdrio e prego total, deverd ser compativel com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO, bem como o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Anexo B - Modelos para propostas dos licitantes), observado o disposto no art. 49, inciso | e art. 29 e ss. dalN SEGES/ME n? 73, de
2022.

6.7. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT,
sejam eles no prego dos insumos ou no valor total do servigo. Ndo serdo permitidas alteracées na quantidades indicada no SICRO afeto a
todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de
transporte, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orcamento. Serdo exigidas todas as composicoes de
precos unitdrios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composicdao do SICRO, més-base Julho/2025, para o Estado do
Tocantins.

6.8. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio eletrénico, planilha que
contenha o precgo global, os quantitativos e os precos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

6.9. O prazo de validade das propostas serd de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

6.10. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao.

6.11. Conforme § 42 do Art. 59 da Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo

consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

6.12. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos,
areia e 6leo diesel aquele que apresentar cotacdo com valor superior a proposta de pregos do licitante ou que configure
inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em contradigdo ao binémio de transporte.

6.13. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior e mdo-de-obra nos
pregos unitarios constem com valor irrisério e/ou simbdlico.
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6.14. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composicdo qualquer
alteracdo da proposta referencial da administracao afeto as parcelas impostos, manutencdo, operacdo e mao-de-obra da operagdo, assim
como alteracao do coeficiente de manutencéo (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

6.15. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores
inferiores a convengdes coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao
salario minimo profissional no Brasil.

6.16. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteracao na quantidade indicada
no SICRO da proposta referencial da Administracdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e
improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.

6.17. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a
tributos PIS, COFINS e ISSQN inferior a legislagao tributaria vigente."

ANALISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.18. A licitante devera apresentar as composicées do BDI utilizadas em sua proposta, as quais serdo objeto de analise quanto a
conformidade dos tributos considerados, incluindo a verificagdo das respectivas bases de céalculo e aliquotas aplicadas. Caso algum BDI
contenha parametros divergentes daqueles adotados pelo DNIT, tais como base de cdlculo ou aliquota distinta, serd exigida, além da
composicao, a apresentacdo de documentagcdo comprobatdria que justifique tecnicamente as alteracdes realizadas. A auséncia de
comprovacao documental das modificacdes relativas aos tributos implicard na caracterizacdo da proposta como inexequivel.

6.19. A Licitante deverd apresentar a composicdo dos precos de sua proposta para os servicos de fornecimento dos materiais
betuminosos e das despesas com seu transporte até o canteiro de obras, sendo obrigatéria a comprovagao da exequibilidade nos casos
em que os valores propostos divergem dos parametros estabelecidos pelo DNIT. Para a comprovacao dos valores de fornecimento, serdo
aceitas exclusivamente cotagbes obtidas junto a distribuidores devidamente registrados na Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP), bem como pesquisas de precos disponibilizadas no portal da referida Agéncia, desde que incluam todos os
tributos incidentes. No que se refere ao transporte, além das cotagcbes mencionadas, serdo admitidos orcamentos fundamentados na
Portaria DNIT n2 1.977, de 25 de outubro de 2017, considerando as alteracdes do OFICIO-CIRCULAR N2 3784/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT
SEDE. Caso o transporte seja realizado por equipamento préprio deverd ser apresentada a composicdo de formacado do preco do
equipamento transportador contendo todas as parcelas, conforme metodologia do SICRO (Valor da aquisicao, Depreciacdo, Oportunidade
de Capital, Seguros e Impostos, Manutencao, Operacdo e Mdo de Obra de Operacdo). Nas situacbes em que o fornecedor é diferente
daquele apresentado no orcamento referencial o calculo do transporte deverd considerar a diferenca da distancia de transporte. As
cotagbes deverdo conter a identificagdo da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que possam ser validadas pelo
DNIT, sendo exigido que tais cotacdes sejam anteriores & data de entrega das propostas. E permitida a retroacdo dos precos unitarios a
data base do orcamento referencial, desde que acompanhada de demonstrativo que utilize o indice de reajustamento aplicavel ao
material betuminoso e, para os valores de transporte, o indice de pavimentacao divulgado pelo DNIT. As pesquisas da ANP serdo aceitas
exclusivamente para o més da data base do orcamento e deverdo estar acompanhadas da meméria de calculo referente a inclusao de
ICMS, PIS e COFINS. A proposta serd considerada inexequivel caso o custo proposto, sem BDI, do material betuminoso ou do transporte
seja inferior ao valor comprovado, ou ainda, se o preco proposto, com BDI, dos servicos de fornecimento ou transporte for inferior ao valor
comprovado.

6.20. A licitante deverd apresentar demonstrativo dos saldrios béasicos, respeitada a unidade de medida (hora ou més), bem como
dos valores relativos aos encargos sociais, complementares e adicionais considerados em sua proposta. Caso 0s encargos sociais
complementares e adicionais sejam distintos daqueles adotados pelo DNIT, serd exigida a apresentacdo de documentagao comprobatéria
dos valores utilizados. A proposta sera considerada inexequivel, caso sejam apresentados salarios basicos inferiores aos valores definidos
na Convencao Coletiva vigente na data base do orcamento referencial.

6.21. A licitante devera apresentar demonstrativo do custo horario produtivo e improdutivo de todos os equipamentos considerados
em sua proposta. Serdo admitidas deducdes nas parcelas relativas a depreciacdo e oportunidade de capital, desde que devidamente
identificadas e comprovadas por meio de Certificado de Registro e Licenciamento, notas fiscais de aquisicdo ou outros documentos
idoneos. No caso de locacao de equipamentos, deverdo ser especificados de forma clara os valores relativos ao custo de operacgao,
manuten¢do e mao de obra aplicados na proposta. As cotacdes de locacao deverdo ser anteriores a data de entrega das propostas,
podendo retroagir a data base da licitacdo, desde que acompanhadas de demonstrativo que identifique o indice considerado. A relacdo de
equipamentos deverd observar aqueles constantes no orcamento referencial da licitacdo, sendo admitidas substituicbes mediante
indicacdo das alteracdes e respeito as caracteristicas minimas exigidas para o equipamento substituido. A proposta serd considerada
inexequivel caso, para os equipamentos apresente na composicdo qualquer alteracdo da proposta referencial da administracao afeto as
parcelas impostos, manutencdo, operacdo e mao-de-obra da operacdo, assim como alteracdo do coeficiente de manutencao (K) e
coeficiente de combustivel (I/kwh).

6.22. A licitante poderd apresentar Producdo de Equipe Mecanica (PEM) distinta daquela considerada pelo DNIT, devendo informar
0s servicos nos quais foram promovidas alteracdes. Serdo admitidas alteracées somente no item capacidade do equipamento, desde que
sejam justificadas mediante apresentacdo de manuais de especificagdo técnica do equipamento que comprovem a viabilidade das
modificacées, sendo vedado o ajuste nos demais parametros da PEM, inclusive na quantidade de equipamentos e nos coeficientes de
utilizagdo operativa e improdutiva constantes na PEM referencial do DNIT. Com base no relatério da Producdo de Equipe Mecéanica (PEM)
do DNIT, disponivel no enderego eletrénico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-
de-custos/sicro, a licitante deverd identificar os valores alterados na capacidade do equipamento e apresentar sua prépria PEM. As
alteracbes refletirao em todos os equipamentos da patrulha, que deverdao ser capazes de atender a mesma produtividade do
equipamento lider.

6.23. A licitante deverd apresentar demonstrativo dos precos de areia e materiais pétreos considerados em sua proposta,
informando, de forma individualizada, a distancia de transporte adotada para cada tipo de material. Serd obrigatéria a comprovacao dos
custos de aquisicao e, adicionalmente, do custo de transporte até a obra, sempre que os fornecedores indicados forem distintos daqueles
previstos no orcamento referencial elaborado pelo DNIT. Nos casos em que a distancia entre o fornecedor e o canteiro de obras exceder
aquela estabelecida no referido orcamento, a licitante deverd incorporar ao custo de aquisicdo o valor correspondente ao transporte
adicional, proporcional a distancia excedente. Os precos dos agregados comerciais deverao ser comprovados mediante apresentacdo de
cotagbes obtidas junto a fornecedores regularmente registrados na Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM). As cotacbes deverao conter a
identificacdo da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que possam ser validadas pelo DNIT. Tais cotacdes
deverdo possuir data anterior a entrega das propostas, sendo admitida a retroacdo dos precos unitarios a data base do orgamento
referencial, desde que sejam utilizados os mesmos indices de atualizacdo adotados pelo DNIT.

6.24. Qualquer material com prego divergente do adotado pelo DNIT,serd exigida a apresentacdo de cotagdes para comprovacao
de exequibilidade. As cotacOes deverdo conter a identificagdo da licitante e serem assinadas digitalmente pelo fornecedor para que
possam ser validadas pelo DNIT. Caso o prego seja Free on Board (FOB), a licitante deverd comprovar os custos de transporte até o local
da obra e agrega-los ao custo de aquisicdo. As cotacdes deverdo ser anteriores a data de entrega das propostas, podendo retroagir a data
base do orcamento referencial, desde que acompanhadas de demonstrativo que identifique o indice considerado. A proposta seréd
considerada inexequivel caso os precos dos materiais, incluindo o transporte quando aplicavel, sejam inferiores aos valores comprovados
pelas cotagcdes apresentadas.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro

6.25. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

6.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

6.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicos (FGTS).

6.28. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
12 de maio de 1943.

6.29. Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede do FORNECEDOR, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

6.30. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.

6.31. Caso o FORNECEDOR seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicao,
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.32. O FORNECEDOR enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado, previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.33. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo (art. 52, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 116, de 21 de
dezembro de 2021), ou de sociedade simples.

6.34. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso Il, daLei n? 14.133, de
2021).
6.35. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), bem como devera

comprovar que possui patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, comprovados mediante a
apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

|- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
I - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

6.35.1. E vedada a substituicio por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da sessdo publica de abertura do processo licitatério, de acordo com a Instrucdo Normativa
DNIT n? 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n? 4, de 08 de marco de 2022.

6.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (art. 65, §12, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.37. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (art. 69, §62, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.38. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICACAO TECNICA

6.39. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao.

6.39.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratagao.

6.40. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho
competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacdo.

6.41. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovacdo serd feita por meio do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o LICITANTE, serd aceita a declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre
vencedor do certame.

6.42. Para comprovar a aptiddo a execucao do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd atender as exigéncias quanto a
capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

6.42.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e
que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na
Instrucdo Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de 2021 alterada pelalnstrucdo Normativa n? 4, de 08 de marco de 2022 A
comprovacao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaracdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA
ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Extensdo do Lote Pretendido Extensdo a ser comprovada

Execucao de Servicos de Conservacao e/ou Manutengdo em

Rodovias Pavimentadas 305,7 km 152,85 km

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 41.938,80 t 20.969,40 t
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Observacdes:

1. Os servicos elencados nesta lista foram selecionados por serem servicos tipicos e representativos dos contratos de obras de
manutengado rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do
orcamento do DNIT.

2. Serd admitido o somatério de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverao ser observadas as seguintes condicées na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes informagdes bésicas:

e Nome do contratado e do contratante

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)

e Localizacédo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).
e Servigos executados (discriminagao e quantidades).

4. O atestado ou certiddao que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes acima, nao serao considerados pelo Pregoeiro
Oficial SR-TO/DNIT.

5. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverao ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (érgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentacdo pelo menos um dos seguintes documentos:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execucao;
e Autorizacao da subcontratacao pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta
emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderao ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou
e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

6.42.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou
superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de
2021, alterada pelalnstrucdo Normativa n2 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacgao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou
“certidao” e/ou “declaracdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regidao pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Execucao de Servicos de Conservacdo e/ou Manutencao
em Rodovias Pavimentadas

Unico

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Unico |Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Observacdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovacao do exigido, e indicar com
marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional
devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel,
vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugao contratual, mediante aceitagdo do
DNIT, sem a necessidade de apresentacao de atestado(s) e/ou certiddo(bes) deste profissional. Neste caso, deverda, obrigatoriamente, ser
formalizada a vinculagdo com a ART do responséavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame
licitatério ndo ficard isento de suas responsabilidades.

3. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observacdo "2", acima, sera feita mediante cépia da
Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(is) e
guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Serd admitida a comprovacado do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a
legislacao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo serd feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddo do CREA, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaracdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima,
autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(do) participar na execucdo dos trabalhos.

4. Deverdao ser observadas as seguintes condicdes na apresentagao dos atestados:
A(s) certidao(bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante

¢ Identificagcdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)

e Localizacédo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).
e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que nado atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serao considerados peloPregoeiro
Oficial SR-TO/DNIT.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo ou ente publico), deverd ser juntada a
documentacdo:
e Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugao, ou um de
seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovacgao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do atestado/certidao,
ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

6.42.3. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necesséarios para execucdo dos servicos de que trata o
objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “/n loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS

6.43. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances
dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apés a convocacao do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:
Tabela 4 - Informacdes Compras.gov.br

CATMAT & VALOR |VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. UNITARIO | TOTAL

Contratacao de empresa especializada para Execucao dos Servicos Necessarios de
Manutencdo Rodoviaria (Conservagao/Recuperacado) de Rodovias impactadas com
desvio de trafego decorrente do bloqueio total do trafego no km 0,00 da BR-226/TO, na
forma do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO

Unico | 22896 Servico 01

b)Orcamento conforme planilha no Anexo B deste TR preenchida com os pregos da licitante;

c) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as composicdes dos Servicos Auxiliares,
composicoes dos tempos fixos, Administracdo Local - Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliacdo por
desempenho, Mobilizagao e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme
Anexo B deste TR e composicées do SICRO, més-base Abril/2025. As composicées que por ventura compuseram os
estudos mas que nao foram apresentadas quantidades previstas, deverao ser desconsideradas pela licitante,
e caso sejam apresentadas nao serdao avaliadas pela comissao responsavel pela licitacao, ndao tendo validade;

d)Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste TR;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio
de Janeiro e estd separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante deverd apropriar seus encargos préprios,
podendo apresentar uma planilha Gnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da
Tabela XX do Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
S i t : t
dnit/sistemas-de- custos/5|cr0/manua|s de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orcamento da presente licitacdo e deve
ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens
obrigatérios e/ou essenciais para realizacdo do objeto licitado;

g)Composicao da parcela de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento,
elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 15,00%):



https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

Tabela 5 - Bonificagao e Despesas Indiretas

Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre 0 PV % sobre 0 CD
Administragdo Central Variavel - f{CD) 6,66 9,00
Despesas Financeiras 1.17% sobre (PV - Lucro) 1.07 1.45
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% do PV 0,25 0.34
Riscos 0.50% do PV 0.50 0.68
Subtotal 1 8,48 11,46
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f{(CD) 8.88 12,00
Subtotal 2 8,88 12,00
Tributos % sobre o PV % sobre 0 CD
PIS 0.65% do PV 0.65 0.88
COFINS 3.00% do PV 3.00 4.05
ISSQN * 5.00% do PV 5.00 6.76
Subtotal 3 8,65 11,69

h)Ressalta-se que o ISSQN calculado é referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagao aplicavel e as dedugbes
possiveis de acordo com sua proposta e calcular utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensao de cada
municipio em relagdo a extensao total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislacdo tributaria de cada municipio
abrangido pela execucao dos servicos.

i) Para os servicos com BDI Diferenciado no orcamento, os materiais deverao ser cotados separadamente pelo licitante e
sobre a aquisicao dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15% (quinze por cento) para a situagao de orcamento onerado
e de 19,95% (dezenove inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) para a situacdo de apresentacdo de orcamentos
desonerados.

6.44. Juntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema préprio, deverd ser encaminhada uma carta
assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragao por instrumento publico), comprovando a delegacdo de poderes
para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a)Estar ciente das condicdes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b)Que executara o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacées Gerais para Obras Rodoviarias e
demais Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos
0s equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado, bem como prevenird e mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e
que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servicos e na obra como um todo;

c) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios para execucao das obras de que
trata o objeto do Edital e que estes deverao estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagao das obras. Estes
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasiao da contratacdo e sempre que necessario;

d)Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel
com a natureza dos servicos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que
ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;

e)Que se compromete a estar pronto para a execucao dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico,
sob pena da configuracao disposta no art. 162 da Lei n? 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da
licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulacdo da proposta;

g)Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h)Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is)
técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. @ fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e
modelos estabelecidos pelo Orgao;

j) Que cumprird as determinacbes constantes da NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indulstria da
Construgao);

k) Que respeitard a Convencao Coletiva do Trabalho;

I) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao sendo planejadas pelo Governo Federal, o
contrato poderd ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo
de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagao pela empresa contratada e sem qualquer énus ao

DNIT.
7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
7.1. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo dos

servigos, estao previstas Previstas no Volume 1 - Justificativas e Resumo do PATO e Volume 2 - Levantamento de Campo, Meméria de
Calculo e Orgamento e no presente Termo de Referéncia.-

LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, tomando todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, promovendo sua substituicdo
quando necessario:

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.4. Conforme o ANEXO - A é apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos,
quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

7.4.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo
do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VIl -Sinalizacdao Temporaria -
Resolucao CONTRAN n2 973, de 18 de julho de 2022.

7.4.1.1. As intervencgOes a serem realizadas devem seguir os projetos-tipo do Manual e a orientagdes contidas naResolucdo n® 8, de
6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego
Tipo 03 Intervengdes de Iongfa duragéo_cuja execulgéo demande a redugdo dfa pi_sta para apenas uma faixa de circulagao de
veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tipo 16 Intervencdes de curta duracao cuja execucdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupcdo do trafego
Tipo 17 Intervencgdes de curta duragéo_cuja execugéo demande a redugdo d§ pi_sta para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos,
obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

7.4.1.2. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugées da Resolucao CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022,
dessa forma sempre que a area de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizacdo deve ser iniciada no trecho
em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

7.4.1.3. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo,
devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

7.4.1.4. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessdrio para execucao da intervencao, devendo ser retirada ou
coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o tréfego.

7.4.1.5. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugao da
intervencao.

7.4.1.6. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve
consultar a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodovidria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

7.4.1.7. Os dispositivos de canalizacdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, serdo cones e cilindros. De
tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, deverd ser considerada a proporgao de 90% cones e 10% cilindros
do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100%
cones.

7.4.1.8. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na
execucao das intervencgdes. O contelldo minimo do treinamento deve contemplar:



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
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7.4.1.8.1. Segurancga ao trabalhar em rodovia;

7.4.1.8.2. Uso do EPI;

7.4.1.8.3. Implantacao e retirada da sinalizacdo de obras;
7.4.1.8.4. SituacOes de emergéncia.

7.4.1.9. O material deve atender as normas enumeradas:
e Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;
e Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagao vertical vidria-peliculas;
e Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizacao de trafego;
e Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
e Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, Il e llI;
e Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizagao.

7.4.1.10. Apéds a realizacdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutencdo, somente podera ser reaberta ao tréfego se estiver
devidamente sinalizada, de forma a garantir condicées de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito
Brasileiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas, as normas dalei n? 14.133
de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicacbes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa

CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacOes acerca das obrigacOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizagao.

8.8. A fiscalizagao técnica dos servicos estabelecidos no presente edital serd efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista

em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente
Regional do DNIT do Estado do Tocantins (art. 82, do Decreto n® 11.246/22).

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condiges
estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servicos executados, o atendimento dos padrdes e normas
requeridos para a intervengao, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas
no Termo de Referéncia e legislacdo vigente, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (art. 22, inciso VI, do
Decreto n? 11.246/22).

8.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §19, da Lei n®
14.133, de 2021 e art. 22, inciso Il, doDecreto n? 11.246/22);

8.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (art. 22, inciso lll, do Decreto n® 11.246/22);

8.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaréa o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

8.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (art. 22, inciso VI, Decreto n® 11.246/22).

8.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (art. 21, inciso Il, do Decreto n® 11.246/22).

8.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos | e Il, do Decreto n® 11.246/22).

8.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugado do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(art. 23, inciso IV, Decreto n? 11.246/22).

8.11. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

8.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (art. 21, inciso Ill, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIIl, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158, da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n? 11.246/22).

8.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
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prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n? 14.133, de 2021.

8.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as
sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

8.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato, se darao em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucdo DNIT n? 20, de 30 de dezembro de 2020.

8.15. A fiscalizacdao também observard o cumprimento dos padrées de desempenho previstos naResolucdo n? 8, de 6/11/2023, ou
outra que venha a substituir.

8.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacado contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

8.17. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado
a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao. (art. 21, inciso VI Decreto
n? 11.246/22).

8.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

8.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdao no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.
8.20. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada,

devendo a empresa designar outro para o exericio da atividade.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. A medicao dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as
notas fiscais, o atestado de conformidade e a medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional,
para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

9.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a CONTRATADA:

9.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

9.2.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou

quantidade inferior a demandada.

MEDICOES DOS SERVICOS

9.3. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos
estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, apés sua devida conclusdao em conformidade com as normas pertinentes
ao0s servigos.

9.4. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO.
9.5. Os documentos referentes aos servicos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao

fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da
medicao a Superintendéncia para processamento no Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

9.6. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servicos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e
totais. A medicdo serd acompanhada das memérias de célculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de
Medicdes Acumuladas), relatério fotografico, resumo das medigcées acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

9.7. O contratado deverd apresentar a declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.8. O contratado deverd apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio,
observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislacdo municipal aplicavel.

9.9. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da empresa,
sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medicées, conforme Instrucdo Normativa n2 37, de 15 de julho de 2021, alterada
pelalnstrucao Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisao, adequagao, eventual estorno,
estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-
la).

9.10. Apds aprovacao dos servicos e documentagdo, a Contratada emitird e apresentard a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a
Coordenacgao-Geral competente para providéncias.

9.11. A medicdo do momento de transporte serd realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou
eventual fonte utilizada) e o local de execucdo dos servicos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia
(desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a
mais vantajosa no orcamento, nao sendo passivel de remuneracdo a distancia de transporte decorrente da alteracées para maior por
interesse exclusivo da contratada.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

9.12. A avaliacdo da execucdo do objeto também utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

9.12.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
9.12.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

9.13. O IMR serd implementado a partir da primeira medicdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico
avaliar mensalmente a execucdo dos servigos prestados.

9.14. A utilizacao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servigos.
9.15. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliacao da execucao global do contrato, conforme critério abaixo:

Tabela 10 - Atribuicao de Pontos
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ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descricao da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagcdo em relagdo ao Cronograma Por demanda nao cumprida e/ou nao iniciada dentro de 5
fisico aprovado pelo fiscal. 48h.
Auséncia de comunicagao no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a
fiscalizacdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5

dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.

Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcao nao iniciada

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. dentro de 48h. 5
. . . . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregao nao iniciada
M3a qualidade dos materiais empregados nos servigos. dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo iniciada 4
desacordo com as especificacdes técnicas. dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugao dos Por notificagdo nao cumprida e/ou corregdo néo iniciada 4
servigos. dentro de 48h.
Tabela 11 - Correlacao do Fator de Desconto
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO
CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5 %
80 = NDG > 50 10 %
NDG = 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ¥ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto
(%))
9.16. A nota da CONTRATADA partird de 100 (cem) pontos e seréd deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.
9.17. A aplicacao do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servicos, e ndo elimina eventuais
penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.
9.18. Caso haja descumprimento aos padroes de desempenho elencados noitem 8 deste Termo de Referéncia, estes deverao ser

aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizacdo no IMR pela(s) mesma(s)
ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no padrao de desempenho.

9.19. Em caso de incidéncia continuada de reducao de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento),
ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagao de servigos, resultado do ndo
atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, deverd proceder com a extincao do contrato unilateral.

9.20. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicard na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar
notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicacdo de sangdes previstas em lei e na Instrucdo Normativa DG/DNIT n2 06, de maio

de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n?
52, de 03 de agosto de 2021.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

9.21. O CONTRATADO dever elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

9.22. Poderd haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizacdo do contrato e aprovado pelo
Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem nimeros sequenciais.

9.23. Na elaboracgao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

9.23.1. Obedecer ao prazo de execucdo do contrato de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para o Lote Unico, e detalhar as
atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO) - (ANEXO - A).

9.23.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

9.23.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duragao das atividades.

9.24. O Cronograma Fisico e Financeiro deverd ser entregue para andlise e aprovacdo aSuperintendéncia Regional do DNIT no

Estado do Tocantins, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que serd parte integrante do
instrumento.

9.25. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

9.25.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos
servigos que serao executados ao longo do tempo.

9.25.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo
de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicOes e efetivacdo dos pagamentos.

9.25.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsao
do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

9.25.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente
executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

9.25.5. O cronograma deverd ser carimbado e assinado pelo responséavel técnico da empresa executora.

9.25.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverd ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no

relatério as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

9.25.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao
longo do periodo da obra.

9.25.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servicos a serem
executadas pelo contratado e é o elemento béasico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medicdo e
pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.
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9.25.9. A programacdo deverd ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato
compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

RECEBIMENTO

9.26. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

9.26.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.26.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

9.27. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso |, alinea "a", da
Lein? 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, doDecreto n? 11.246, de 2022).

9.27.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

9.27.2. O fiscal técnico do contrato realizaréd o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n? 11.246, de 2022).

9.27.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de caradter administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

9.27.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
9.28. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o

resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.28.1. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

9.28.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021)

9.28.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

9.28.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

9.29. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusédo
acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.30. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.30.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n? 11.246, de 2022);

9.30.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

9.30.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;

9.30.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao; e

9.30.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

9.31. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143, dalei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

9.32. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugcéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucgao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

9.33. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO

9.34. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na
forma desta segao, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 792, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77, de 4 de novembro
de 2022 - IN SEGES/ME n® 77, de 2022.

9.34.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.35. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;
d)o periodo respectivo de execucao do contrato;
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e)o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
9.36. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

9.37. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.38. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencgao das condicdes de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.39. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

9.40. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.41. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.42. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.43. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos do art. 72, inciso Il, da IN SEGES/ME n2 77, de 2022.

FORMA DE PAGAMENTO

9.44. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

9.45. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

9.46. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.46.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

9.47. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1xNx VP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
| =0,00016438

9.48. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera
a retengao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condinado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei
Complementar.

9.48.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a
incidéncia de reajustamento.

9.48.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura
pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medicao
prévia dos servicos pelo fiscal do contrato. O prazo serd interrompido em qualquer das fases da medicdo caso a fiscalizagdo encontre
qualquer inconformidade na documentacdo apresentada pela empresa, devendo a fiscalizacdo sempre notificar formalmente a
contratada sobre as incorrecdes verificadas.

9.48.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da medicdo, de
toda documentacao necessaria a plena e correta formalizacdo do processo de medicao, condicao imprescindivel para o envio deste para
pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa, ndao poderd concorrer para futuros pleitos de
ressarcimento por atraso de pagamento.

9.48.4. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante a emisséo de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde
que o contratado efetue cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a
Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

9.48.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n 14.133, de 2021.

9.48.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias
previstas na Instrucéo Normativa n? 19, de 28 de abril de 2021

9.48.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado deverd fazer constar da nota fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n°
04.892.707/0001-00, o nome do banco, o nimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.
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9.48.7. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca bancéria,
mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

9.48.8. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizagdo da situacao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante.

9.48.9. A Administracdao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo
contratado.

9.48.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de processo administrativo em que sera
garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

9.48.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da
Instrucdo Normativa n? 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

9.48.12. Qualquer alteragcdo nos dados bancarios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

9.48.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.
9.48.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.48.15. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicées de
habilitacao exigidas no edital.

9.48.16.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, seré providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.48.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucédo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26

de abril de 2018.

9.48.18. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.48.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias aextincdo do contrato nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

9.48.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pelaextingdao do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

9.48.20.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdxima autoridade
da contratante.

9.48.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

9.48.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada alnstrucdo Normativa n? 37, de 15 de
julho de 2021, alterada pela Instrucao Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagao,
eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que
venha a substitui-la).

9.49. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

REAJUSTE / REPACTUACAO

9.50. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,
apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9,
da Lei n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento do DNIT (SICRO, més-base abril/2025 para o estadodo
Tocantins).

9.51. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
9.52. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
9.53. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
9.54. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.55. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9.56. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
9.57. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(li-lo)/lo
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

9.58. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a
participacao do ligante presente na composicdo da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos
associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021
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CESSAO DE CREDITO

9.59. E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

9.59.1. As cessbes de crédito ndo fiduciarias dependerao de prévia aprovacao do CONTRATANTE. (o drgdo contratante pode optar por
mudar a redacdo para ja vedar de plano as cessées nédo fiduciarias. Entretanto, reitera-se que as cessoes fiduciarias devem permanecer
permitidas, por for¢a do art. 15 da IN SEGES/ME n? 53, de 2020).

9.60. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relacao a Administracao, estd condicionada a celebracao de termo
aditivo ao contrato administrativo.

9.61. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte
do CONTRATADO (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagcdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionéario, bem como a certificagcdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.62. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a CEDENTE (CONTRATADO) pela execucgao do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais cldusulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragdo.

9.63. A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

10. OBRIGAGCOES DO LICITANTE VENCEDOR

10.1. Executar os servicos, objeto desta licitagcdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as

Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos
respectivos projetos, as instrugdes, recomendagcdes e determinacbes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdao e dos Orgaos
Ambientais;

10.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida
na Resolucao n? 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

10.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constarao todas as informacdes técnicas
dos servigos.

10.4. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugao dos servicos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o
destino adequado;

10.6. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendacdes, exemplos de aplicacdo em outros
servicos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relacdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo
normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos;

10.7. Manter, durante a execucao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condicbes de higiene e
segurancga, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protecao individual (EPI) apropriado. Assegurar aos
seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de
saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita
comunicacado com a fiscalizacao;

10.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

10.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

10.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

10.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugcdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar
assisténcia técnica e administrativa necesséria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

10.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugdo, quando
solicitado;

10.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acées, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos

por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

10.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo;

10.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

10.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO);

10.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do

DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd serd anexado a medicdo mensal dos servicos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de
cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também serd responsavel pela manutencdo das placas de
identificacao das obras;

10.21. Manter sua avaliacdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO
DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N2 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;
10.22. Fornecer, mensalmente, declaracao por escrito de que estao cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e

previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:
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MINUTA DE DECLARAGAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N2 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n2 que tem por objetivo a execucdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021, que relativamente ao més de
de 20___, foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.

10.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

10.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

10.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras cépia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas
ambientais e demais documentos referentes aos servigos;

10.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacdo vigente, podendo culminar em extincdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, ostestes ,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

10.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

10.29. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacao aplicavel;

10.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

10.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos;

10.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer alteracées motivadas pela Administracdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133
de 2021.

10.33. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).

10.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposicao de calgadas, asfaltos e outros.

10.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.38. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

10.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE,
conforme previsao do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.40. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada
deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

10.41. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcao de confianca no érgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

10.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, doCddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos doart. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressado da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

10.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do inciso IX do art. 4° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
10.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos naResolucao n®

307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,conforme art. 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

10.45.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

10.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucéo n? 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originadrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

10.45.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
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armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

10.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucédo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.47.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990, e legislacdo correlata;

10.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horéario
extra, a CONTRATADA deverd arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

10.49. A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e
exames ocupacionais), complementares (cesta bdsica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais
encargos inerentes a execucgao dos servigos prestados.

10.50. A CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcacdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros, sem
onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acérdao 829/2004 - TCU/Plenério.

10.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execucdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientagao de registrar todas as intervencgoes realizadas, antes e apds sua execucao, sem 6nus ao DNIT.

10.52. Cabe informar que o croqui de identificacdo e localizacao das fontes de materiais poderd ser readequado somente em
hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operacao,
entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administracdo. No caso de alteracdo, o croqui devera ser
remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

10.53. A CONTRATADA deverd elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a
aprovacdo prévia do DNIT.

10.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
IndUstria da Construcdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n? 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego, inclusive com a avaliacdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecao e seguranca no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA para a execugao da atividade de langamento de vigas pré-moldadas.

10.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicacdes (POSIC) disposta na Portaria n? 1.745, de 29 de marco de
2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

11. OBRIGAGOES DO DNIT

11.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das
atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente
0 que estabelece este Edital e todas as demais disposicdes legais para contratacdo e execucao dos servigos e obras rodoviarias.

11.1.1. A fiscalizacdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
correcao das irregularidades apontadas.

11.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

11.3. Proporcionar todas as condigdes necessérias para que o LICITANTE vencedor possa cumprir o objeto desta licitacdo.

11.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA, informagdes
adicionais, dirimir ddvidas e orienté-la em casos omissos.

11.5. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
LICITANTE vencedora, no que concerne a execucao do objeto contratado.

11.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.

11.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl,
Iltem 6 da Instrucdao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,

11.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagao de Desempenho das Empresas contida na Instrucao Normativa n2 39, de

28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.

11.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratacdo de Planos Anuais de Trabalho e
Orgcamento - PATO por parametro de desempenho contratada, contida na Resolucédo n? 8, de 6/11/2023, ou quaisquer normativos que as
substituam.

11.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medicao de Resultado - IMR, contidos naResolucdo n® 8, de
6/11/2023.

11.11. Atestar a execucgao do contrato.

11.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

11.13. Observar a Politica de Segurancga da Informacdo e Comunicacdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de marco
de 2021 e suas normas complementares.

11.14. Observar e cumprir o art. 72 do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste
servicos no 6rgao ou entidade em que este exerca cargo em comissao ou funcado de confianca.
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11.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 52 dalInstrucdo Normativa MPOG n? 05, de 2017, quanto a vedagdes a
Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

|- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagéo, vinculacdo hierarquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sancgao e
supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

Il - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificacdo direta para a execugao das
tarefas previamente descritas no contrato de prestacdo de servicos para a funcao especifica, tais como nos servicos de
recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;

I - direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel
pela contratacéo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos
especificos em que se necessitam de profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sao
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIl - conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto
facultativo, dentre outros.

11.16. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital do Pregao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral

da Unido para o exercicio 2025.

12.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotacgéo:
|- Gestao/Unidade: 39252;
Il - Fonte de Recursos: 100;

1 - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0010 - Intervencoes para recuperacao e restauracao de rodovias
federais;

IV-  UGR:393023;

12.3. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Orgamentérios e na Declaragdo exigida nalLei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15
a 17) constam informacOes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027 (Lei n®
14.802, de 10 de janeiro de 2014), tendo adequagao orcamentdaria e financeira com alei Orcamentéaria Anual - LOA/2025 (Lei n® 15.121,
de 10 de abril de 2025), bem como possui compatibilidade com alei de Diretrizes Orcamentarias - LDO (Lei n? 14.791, de 29 de
dezembro de 2023).

12.4. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obrigagdes e condicdes de licitagdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou
no Contrato, serdo aplicadas as penalidades "adverténcia", "multa"”, "impedimento de licitar e contratar" e "declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar", conforme hipétese e gradagao descritas nos artigos 155, 156 e ss. daLei n? 14.133, de 2021;
aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo Normativa DG/DNIT n® 06, de 2019 com as alteracdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n?
10, de 22 de agosto 2019 e pelaInstrucdao Normativa DG/DNIT n? 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragbes ou edigOes
subsequentes.

14. DISPOSIGOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responséavel pelos Anexos A e B do edital e pelo orcgamento a que se refere o art. 18 daLei n? 14.133, de
2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os precos unitarios
utilizados na elaboragdo do orcamento sao os constantes do SICRO, no més-base de abril/2025, para o Estado Tocantins.

(Assinado eletronicamente)
Eng. Romulo do Carmo Ferreira Neto
Analista em Infraestrutura de Transportes
DNIT/SR/TO

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboracao do Termo de Referéncia e Anexos C e D. Estou de acordo e declaro que sou
responsavel pelas informacdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Eng. Anax Lima Braga
Coordenador de Engenharia - Substituto
DNIT/SR/TO

14.3. Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informacgdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Eng. Luiz Antonio Ehret Garcia
Superintendente Regional
DNIT/SR/TO
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15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Relatério PATO BR-153/TO
15.1.1. Justificativas e resumo de PATO (SEI n223627561)
15.1.2. Inventdrio, meméria de célculo e orcamento (SEI n223627565)

15.1.3. Orgamento Onerado (SEI n© 23450758)
15.1.4. Orcamento Desonerado (SEI n223450817)

15.2. Anexo B - Modelos para propostas dos licitantes

15.2.1. Modelos editdveis para apresentacdo das propostas de licitantes (SEI n2 23555788)
15.2.2. Modelos de resumo para apresentacao das propostas de licitantes (SEl n2 23555793)
15.3. Anexo C - Estudo técnico preliminar da contratacao

15.3.1. Estudo técnico preliminar da contratagao (SEI n?23325209)

15.4. Anexo D - Mapa de riscos da contratacao

15.4.1. Mapa de riscos da contratagdo (SEI n©23325631)

15.5. Anexo E - Termo de aprovacao do PATO

15.5.1. Termo de Aprovacao - PATO (SEI n223554100)
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1) O presente modelo de Contrato procura fornecer um ponto de partida para a definicao do
objeto e condicbes da contratacdo. As cldausulas contidas nos modelos de minuta
contratual, ao contrario do TR, foram feitas para sofrerem poucas alteracées. No
entanto, havendo a necessidade de modificacoes, remanesce plenamente possivel
assim proceder.

2) A redacdo em preto consiste no que se espera ser invariavel. Ela até pode sofrer
modificacées a depender do caso concreto, mas a diferenca é que ndo sdo disposicoes feitas
para variar. Por essa razao, quaisquer modificacoes nas partes em preto, sem marcacao
de itdlico, devem necessariamente ser justificadas nos autos, sem prejuizo de eventual
consulta ao orgdo de assessoramento juridico respectivo, a depender da matéria.

3) Os itens deste modelo destacados em vermelho itdlico devem ser preenchidos ou adotados
pelo orgdo ou entidade publica contratante seqgundo critérios de oportunidade e conveniéncia,
de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam reproduzidas as
mesmas definicoes nos demais instrumentos da contratacdo (minuta do Edital, se for o caso, e
minuta de Termo de Referéncia), para que ndo conflitem. Sdo previsbes feitas para variarem.
Eventuais justificativas podem ser exigidas a depender do caso.

4) Alguns itens receberam notas explicativas, destacadas para compreensao do
agente ou setor responsavel pela elaboracao da Minuta Contratual, que deverdo ser
devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na versao original.

5) Recomenda-se indicar no processo a versao (més e ano) utilizada para elaboracao
da minuta, em especial ao encaminhar o feito para andlise juridica. Tal informacdo consta no
rodapé do documento. Essa indicacdo pode ocorrer expressamente no despacho de
encaminhamento ou mantendo-se o rodapé na minuta encaminhada, conforme o caso. E um
dado importante ja que indica qual o pardmetro a ser utilizado na checagem.

6) O registro das atualizacées feitas (Nota de Atualizacdo) em cada versao pode ser obtido na
pagina principal dos modelos de licitacées e contratos no sitio eletrénico da AGU. Quaisquer
sugestoes de alteracao poderao ser encaminhadas ao e-mail:

cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br

7) Este modelo podera ser adotado por todos os entes federados, conforme estabelece o inciso
IV do art. 19 da Lei n? 14.133, de 192 de abril de 2021, com a realizacdo das adequacoes
eventualmente necessarias, sobretudo em virtude da possivel existéncia de normas locais
especificas, que poderdo ser consideradas no caso concreto.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

* MINUTA DE DOCUMENTO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/2026-23.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢2: 50623.002134/2025-72.
CONTRATO N2 XXX/2026-23.

TERMO DE CONTRATO N2 XXXX/2026-23, QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA
............................... , SOB A JURISDICAO DA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO
TOCANTINS.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, com sede na Quadra 103 Sul, ACSO 01, Con;.
01 - Avenida JK, Lt: 41-A, Plano Diretor Sul, Edificio JK Business - 182 Andar, CEP: 77.015-012, na
cidade de Palmas/Estado TO, inscrito no CNP] sob o n? 04.892.707/0009-68, neste ato
representado pelo Superintendente o Senhor LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA, nomeado por
meio da Portaria n? 340, de 29/04/2025, publicada no DOU em 30/04/2025, secao 2, pagina 88,
e em conformidade com as atribuicbes que lhe foram delegadas pela Portaria n? 769, de
31/01/2025, publicada no DOU, na Secao 1, pagina 69 a 70 em 04/02/2025 portador da
Matricula  Funcional n® 3173-9, doravante denominado CONTRATANTE, e a
=] 001 o] (=1T- T , inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 ........ccooviiiiiiiinnnnn. , sediada na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n¢
50623.002134/2025-72 e em observancia as disposicdes dalei n2 14.133, de 12 de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregao Eletronico n2. 90059/2026-23, mediante as cldusulas e condicdes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, | E 1l)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacao de Empresa Especializada para
Execucdo dos servicos necessdrios de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) de
Rodovias impactadas com desvio de trafego decorrente do bloqueio total do trafego no km 0,00
da BR-226/TO, sobre jurisdicao da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Tocantins,
no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

] VALOR
ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO
MAXIMO

CATMAT/
CATSER

VALOR

LOTE TOTAL

Contratacao de Empresa
Especializada para
Execucao dos servicos
necessarios de Manutencao
Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao)
UNICO| 22896 de Rodovias impactadas | Servico 01 R$ R$
com desvio de trafego
decorrente do bloqueio
total do trafego no km 0,00
da BR-226/TO, na forma do
Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
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1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato é de455 (quatrocentos e cinquenta e cinco)

dias consecutivos, sendo que o marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do
contrato, ainda que anterior ou posterior a publicacdo do extrato no Didrio Oficial da Uniao, de
que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021. O cdmputo se dara pelo sistema data-a-
data, conforme recomendacao presente no Oficio n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

2.2, O prazo de execucao da contratacao é de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias consecutivos, prorrogavel por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n®14.133 de 2021.

2.3. O marco inicial da contagem da execucao sera da “Ordem de Inicio de Servico”.

2.4. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao sendo planejadas pelo
Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse
da Administracao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicacao pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.5. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdao de termo
aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(ART. 92, 1V, VIl E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim como

0s prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E admitida a subcontratacdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado do Tocantins, em regime de responsabilidade solidaria, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que nao contemplem os servicos
exigidos na habilitacdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, dalei n® 14.133 de 2021).
(Obs.: 0 §2° do art. 122 da Lei n® 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto
isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condicdes para a subcontratacao).

4.2. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a
Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medicao e pagamento direto a
subcontratada.

4.4, A CONTRATADA ao requerer autorizacao para subcontratacao de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Administracao a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

4.5, A CONTRATADA responsabiliza-se  pela padronizacao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estao
em situacao regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsdaveis técnicos ou
sécios nao constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdao é de R$ XXXXXXXXXX.
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5.2.1. Nao estao incluidas nas planilhas de custos e na formacao do preco disposicoes
contidas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados do Contratado, na forma do art. 32 da Lei n? 10.101, de 19 de dezembro de
2000.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverd estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovacdes de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacao do pagamento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execucao dos
servicos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverd entregar a fiscalizacao do
contrato, via peticionamento eletronico no SEl, toda a documentacdao comprobatéria da
execucao dos servicos com anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no
acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a falta de manifestacdo da empresa
supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento deverd ser integralmente instruido pela fiscalizacao do
contrato até o 52 (quinto) dia util a partir do término do periodo da medicdo, desde que todos os
documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em
conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condicGes previstas neste contrato, no
edital e nos normativos do DNIT, apds a execucao do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da medicao efetuada.

6.1.6. O prazo acima serd suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na
documentacao apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizacdao notifica-lo formalmente
para imediata regularizacao;

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde
parou;
6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser

atualizados financeiramente, desde que o Contratado nao tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no item 5 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n? 5, de 26 de maio 2017, apds
decorridos 30 dias contados a partir da data da medicao efetuada.

6.3. O setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apds a assinatura
da nota fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da contratada. O prazo sera interrompido
em qualquer das fases da medicao caso a fiscalizacao encontre qualquer inconformidade na
documentacao apresentada pela empresa, devendo a fiscalizacao sempre notificar formalmente
a contratada sobreas incorrecdes verificadas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE/REPACTUACAO (ART. 92, V)
7.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados

pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, de
acordo com a Instrucao Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-
la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos
termos do art. 3.9, §1.9, da Lei n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do
Orcamento do DNIT (SICRO, més-base Julho/2025 para o estado do Tocantins).

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
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7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacao entdao em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.6. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7.7. Nao se admitirda como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 0Onus
semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a
seguir.

R=V(li-lo)/lo
Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT
li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdao reajustadas através de indices de reajustamentos
compostos, levando-se em consideracao a participacao do ligante presente na composicao da
mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos

moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicdes, falhas

ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solucdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo CONTRATADO;
8.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei n214.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.7.1. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao do CONTRATADO, tais como:

8.7.2. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto CONTRATADO;

8.7.3. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.7.4. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;

8.7.5. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.7.6. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo do

objeto da contratacao; e

8.7.7. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracao na gestao
interna do CONTRATADO.

8.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;.

8.9. Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugcao do
ajuste.

8.9.1. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.12. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n?14.133, de 2021

8.13. Fornecer por escrito as informacdes necessdarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

8.14. Realizar avaliacbes peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
8.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,

apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.17. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.17.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.17.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

8.17.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.17.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.17.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apo6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.109. A unidade fiscalizadora do contrato terd 05 (cinco) dias uteis para realizar a
vistoria e autorizar a contratada a emitir a nota fiscal, que devera ser subscrita pelo fiscal e
representante legal da contratada sendo, posteriormente, remetida a medicao ao setor
responsavel pelo pagamento.

8.20. A Administracao nao respondera por qualguer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO ( ART. 92, XIV, XVI E
XVii
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
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9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdao ou o acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes
documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,

Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da
situacao, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do
objeto contratual, nao ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacodes
assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, pardqgrafo Unico);

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
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cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca
e a salde no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, observada a legislacao
pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdao de trabalho noturno e
em condicOes perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

9.25.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de
2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l);

9.32. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao de acles de
contingéncia cabiveis;

9.33. O Contratado deverd observar o estabelecido na Instru¢cao Normativa DNIT n? 19, de
28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de contratos com empresas
inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

9.34. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, o0os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS, em especial ao pagamento dos saldrios e demais beneficios trabalhistas dos
empregados colocados a disposicdo da Contratante;

9.35. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacao do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacao, até
que a situacao seja regularizada, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

9.35.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicacao mencionada no
subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracao poderd efetuar o pagamento
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das obrigacGes diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da
execucdo dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

9.35.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo
Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.35.3. Tais pagamentos ndao configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o Contratante e os
empregados do Contratado.

9.36. Observar as clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas disposto na Instrucao
Normativa n? 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao;

9.37. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

9.38. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.39. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que entregam o
Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.40. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administracao;

9.41. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;

9.42. Efetuar comunicacao ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acbes de
contingéncia cabiveis.

9.43. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.44, Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
9.45. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdao nominal dos

empregados que adentrarao no érgao para a execucao do servico;

9.46. Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.47. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto;

9.48. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas é&reas do
CONTRATANTE;
9.49. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

oérgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao;

9.50. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.51. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

9.52. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relagcao ao cronograma previsto;

9.53. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais



defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.54. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos doartigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de:
9.54.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

9.54.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.54.3. florestas plantadas; e

9.54.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo

ambiental competente;

9.55. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.55.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.55.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vaélidos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

9.55.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pelaPortaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, elnstrucao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.55.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

9.56. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,

da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.56.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado
ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.56.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado deverd providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.56.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.

9.56.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.56.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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9.56.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.56.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d
“adgqua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas.

9.56.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.57. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.57.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na

Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.57.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.58. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.59. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

9.60. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessérias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes;

9.61. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacao etc.);

9.62. O CONTRATADO deverda notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato
logo apds a conclusao da parcela da obra, entregando toda a documentacao exigida em
normativos préprios, através de protocolo no Sistema SEI.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir aLei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto

a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo gue eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no
procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

10.9. O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37),
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao, em
caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o§ 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E
X1i)

11.1. O ADJUDICATARIO prestard garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da

assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratado, em qualquer
das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n2 14.133 de 2021):

| - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

1" - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.1.1. No caso de opgao pela modalidade "/ - cau¢ao em dinheiro", o interessado devera
procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrucdes de como efetua-la.

11.1.2. No caso de caucao com "/ - [...] Titulos da Divida Publica’, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre
a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacao, e condicdes de resgate.

11.1.3. Para a prestacao de garantia na modalidade "/ - sequro-garantia”, o prazo sera de 1
(um) més, contado da data de homologacao da licitacao e anterior a assinatura do contrato (art.
96, §32 da Lei n? 14.133 de 2021) e dar-se-a mediante entrega da competente apdlice emitida
por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacao do DNIT/Sede, sob
pena de rescisao contratual.

11.1.4. Caso a garantia se dé por "lll - fianca bancaria", esta devera ser fornecida por um
banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua
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prorrogacao, por toda a duracao do contrato, independente de notificacao do DNIT/Sede, sob
pena de rescisao contratual.

11.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracao a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133 de 2021.

11.4. Na hipdotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo, ou o adimplemento pela Administracao
(art. 96, §29, da Lei n214.133 de 2021).

11.5. A validade da garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger
um periodo de mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item
3.1 do ANEXO VII-F da IN SEGES 05/2017;

11.6. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei n? 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

11.6.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu
pagamento, nem poderd onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso das
obras e edificacdes, inclusive, perante o registro de iméveis, consoante o disposto no § 1¢ do
art. 121, da Lein214.133 de 2021.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que o
ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.8. A garantia sera liberada de acordo com as condicdes previstas no Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS )
12.1. Comete infracao administrativa, nos termos dalei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

a)der causa a inexecucado parcial do contrato;

b)der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g)comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n? 12.846, de 1° de agosto de 2013,

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:t

i . Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156
§29 da lein®14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de
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2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou
reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a extingcao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

4. Compensatoéria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea
“c” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracao descrita na alinea “b” do subitem12.1, a multa sera
de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa
sera de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera
de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n?
14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°%, da Lein?14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 8§82,
dalein?14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez)dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacao das sancoOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos doart. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancbes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de
2021):

a)a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas naLei n? 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanclOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein®14.133, de 2021).

12.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdao contratante, resultantes de

multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril
de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a)ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) poderd a Administracao optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotard
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Do balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Da relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Das indenizacbes e multas.

13.6. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14,133, de 2021).
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13.7. O CONTRATANTE podera ainda:

13.7.1. nos casos de obrigacao de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO,
reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

13.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.33, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dosarts. 124 e
seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressbes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

144, As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificativa necessidade de antecipacao de deus efeitos, hipétese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1(um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

I. Gestao/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte - DNIT;

Il. Fonte de Recursos: 100;

lll. Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0010 - Conservacao e
Recuperacao de Ativos de Infraestrutura da Unidao - Despesas Diversas;

IV. Plano Interno: ;

V. UGR: 393023;

VI . Elemento de Despesa:
VIl. Nota de Empenho:

15.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, Ill)
16.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposicoes

contidas na Lein2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor- e
normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS VEDAGOES E PERMISSOES

A

17.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
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inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17.2. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo nos termos do Termo de
Referéncia.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 82, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (ART. 92, §12)
19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Palmas/TO para dirimir os litigios que

decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

19.2. As partes expressamente concordam que este contrato podera ser assinado
digitalmente. Nessa hipétese, por forca da Lei n? 14.620/23, fica desde ja estabelecido que este
contrato serd valido e plenamente eficaz qualquer modalidade de assinatura eletrénica prevista
em lei e; b) ficam dispensadas as assinaturas das testemunhas quando a integridade das
assinaturas das partes for conferida por provedor de assinaturas. Neste caso, a data de
assinatura desse documento sera a data em que a ultima assinatura digital das partes
integrantes do contrato ocorrer.

Palmas/TO, na data da assinatura eletronica.

(Assinado eletronicamente)
Representante legal da Empresa
CONTRATADA

(Assinado eletronicamente)
LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Tocantins - SRE/TO
CONTRATANTE

eil Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Ehret Garcia, Superintendente
;ginw-i @ Regional no Estado do Tocantins, em 12/02/2026, as 15:42, conforme horario oficial de
eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 49, § 39, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

¥y https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
fi e acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
23839952 e o cédigo CRC E6679657.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 50623.002134/2025-72 SEl n® 23839952
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