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1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo de empresa ou consorcio de empresa para a execugdo dos servigos de Implantagdo e
Manutengdo de Dispositivos de Seguranga e de Sinalizagdo Rodovidria, no 4mbito do Programa BR-Legal 2, na rodovia BR-163/PA ¢ rodovia BR-230/PA, referente ao Lote
Unico, totalizando 323,60 km, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto foi subdividido em lotes, conforme descri¢ao detalhada a seguir:

Tabela 1: Descrigéo detalhada do objeto - Divisdo de lotes.

Codigo SNV Segmento Extensdo E ~
do xtensao
UF LOTE BR Inicial Final Km inicial Km final Segmento Total
(km)
(km)
PA Unico 163 163BPA1100 163BPA1240 674,40 998,00 323,60 | 323,60
TOTAL = 323,60
1.3. Considerando o disposto na Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013 e na Portaria MMA n° 289/2013, ficam autorizadas as atividades de manutengio

rodoviaria, sendo necessaria a comunicagdo da intervengdo pela Superintendéncia Regional a0 IBAMA por meio de entrega de relatorios de comunicagdo periddica de obra
com antecedéncia de 15 (quinze) dias ou de plano de manutengdo anual.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. E objetivo precipuo desta Autarquia, consoante Lei n° 10.233/2001, a operagio e manutengdo da infraestrutura do Sistema Federal de Viagdo, em sua esfera de
atuac@o. Ainda neste sentido, compete ao DNIT, por forga do Art. 21 da Lei n® 9.503/1997, a implantagdo, manutengio e operagdo do sistema de sinalizagao, dispositivos e
equipamentos de controle viario, bem como a implementagéo das medidas da Politica Nacional de Transito.

2.2. Ressalta-se que a Politica Nacional de Transito, estabelecida pela Resolugdo CONTRAN n° 514/2014, tem como objetivo a promogdo da melhoria da
seguranga viaria, além de ser orientada pelas seguintes diretrizes: fomentar projetos destinados a redugdo de acidentes de transito; desenvolver e modernizar a gestdo da
operagdo e fiscalizagdo do transito viario; e promover a melhoria das condigdes fisicas do sistema viario, inclusive sinalizagdo.

2.3. Nesse sentido, o DNIT concebeu e implantou uma série de programas de sinalizagdo rodoviaria ao longo dos anos, buscando a melhoria continua de suas
agoes.
2.4. O Programa PROSINAL foi o primeiro programa de sinaliza¢ao rodoviaria do DNIT, criado com o objetivo de manter a sinalizagdo de mais de 40.000 km de

rodovias num periodo inicial de 24 meses. Apds sucessivas prorrogagdes, 0 Programa permaneceu ativo por 72 meses, sendo concluido em 2012.

2.5. A qualidade dos servigos executados era medida em fungdo da retrorrefletancia inicial, ou seja, logo apds a implantagdo e manutengéo da sinalizagdo. Passado
o tempo, uma vez exaurida a vida util do material empregado, o trecho deveria sofrer uma nova intervengao.

2.6. Os quantitativos de servigos eram modestos e ndo havia projeto para definir a localizagdo da execugdo dos servigos. As Superintendéncias Regionais do DNIT
nos estados, através das Unidades Locais, eram as responsaveis pela definicdo de onde, quando e que tipo de material seria empregado na rodovia. O fator regional ¢ a falta
de padronizagdo nas solugdes empregadas eram um grande desafio a ser vencido.

2.7. O Programa PRODEFENSAS, também pioneiro no segmento de dispositivos de seguranca no DNIT, previa a reabilitagdo de 220 km de defensas metalicas
existentes e a implantagdo de 200 km de novas defensas metélicas. A localizagdo da execug@o dos servigos era definida junto com as Superintendéncias Regionais do DNIT
nos estados, no plano de trabalho elaborado pela Contratada. Estes planos de trabalho eram aprovados pela Coordenagéo de Seguranga e Engenharia de Transito do DNIT,
antes da execugdo dos servigos.

2.8. Os quantitativos previstos no Programa, no que diz respeito aos amortecedores de impacto e aos terminais desviados, ndo possibilitavam a aplicag@o integral
da norma brasileira que aborda o assunto. Foram necessarias adequagdes de quantitativos ao contrato ao longo da execuc@o do Programa. Estes procedimentos impactaram
negativamente no cronograma de execugao dos servigos.

2.9. Apesar do pioneirismo dos Programas PROSINAL e PRODEFENSAS, verifica-se uma série de pontos que impactaram de forma negativa na execucdo dos
servigos. A propria Pesquisa de Rodovias da Confederagao Nacional do Transporte — CNT, por duas edi¢des consecutivas, em 2011 e 2012, fez duras criticas a sinaliza¢do
das rodovias federais sob jurisdi¢ao desta Autarquia, o que demonstrava a necessidade de avangos nesse segmento.

2.10. Outro fator relevante nesse cenario ¢ o resultado da analise do Anuario Estatistico de Acidentes de Transito publicado pelo DNIT, que em 2010 apontava mais
de 1.800 segmentos rodoviarios concentradores de acidentes de transito. O DNIT precisava atuar nessas localidades, buscando tratar os fatores de risco que tornavam estes
locais concentradores de acidentes, em que uma das solugdes ¢ o adequado tratamento da sinalizagdo rodoviaria, indicando ao motorista, sobretudo ao de longa distancia, que
no trecho em questdo a sua atengao deve ser majorada.



2.11. Assim, a Coordenac¢ao-Geral de Operagdes Rodoviarias do DNIT concebeu o Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria — BR-LEGAL,
consistindo na elabora¢do de projeto basico e executivo, implantagdo e manutenc¢do da sinalizagdo horizontal e vertical, e dispositivos de seguranga, contemplando agdes
visando a padronizagdo da sinalizagdo rodoviaria em toda a malha rodovidria federal, de acordo com os normativos técnicos e legislagdo vigente, e considerando as
caracteristicas fisicas e operacionais da via, elevando, assim, a qualidade da sinalizagdo nas rodovias federais.

2.12. O Programa BR-LEGAL foi executado sob Regime Diferenciado de Contratagdes Piblicas — RDC na forma integrada, em que o proprio executor dos servigos
¢ responsavel pela elabora¢do do projeto, e propondo a manutencdo estruturada da sinalizagdo rodoviaria por um periodo de cinco anos, definindo padrdes minimos de
desempenho, introduzindo o conceito de performance na execugdo dos servigos, cabendo a contratada a responsabilidade de intervir no trecho quantas vezes forem
necessarias para manter os sistemas de sinalizagdo e seguranga em niveis de exceléncia.

2.13. De acordo com a CGU (2018), a execugdo do Programa BR-LEGAL contribuiu efetivamente para melhorar as condi¢des operacionais das rodovias, com a
padronizagdo e elevagdo dos padrdes de seguranca da malha rodoviaria federal e, consequentemente, com a redugdo do numero e da severidade dos acidentes de transito,
ficando evidenciada sua importancia tanto em termos de relevancia quanto de materialidade, pois a adequada sinalizacdo das rodovias federais constitui processo sistematico
e continuo com a finalidade de garantir a seguranga dos usuarios.

2.14. Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2015, as intervengdes realizadas pelo Programa BR-LEGAL contribuiram de forma significativa para a melhoria da
classifica¢do da Sinalizagdo, tendo sido um “bom exemplo de como intervengdes continuadas podem resolver problemas operacionais e elevar a seguranga das rodovias”.

2.15. A Pesquisa CNT aponta, ainda, que:

[...] esse ganho de qualidade da sinaliza¢do nas rodovias federais foi capaz de oferecer melhores condigdes de circulagdo aos veiculos e, consequentemente, contribuir
para a maior seguranga e produtividade dos usudrios das rodovias brasileiras.

2.16. A analise realizada por Rosa (2017) (SEI n° 0186495) nas rodovias federais sob jurisdigdo do DNIT no Estado do Espirito Santo aponta para uma queda
contundente no nimero de acidentes a partir de 2014, ano em que foi implantado o Programa BR-LEGAL, demonstrando que os investimentos em sinalizagdo horizontal,
vertical e dispositivos de seguranga apresentaram grande efetividade na redugdo de acidentes rodoviarios, constatando que, a cada um real investido, foi obtido, como retorno
em redugdo de acidentes, mais de sete reais.

2.17. Ao analisar a nas rodovias federais brasileiras por meio do de acidentes com vitimas fatais, verifica-se uma redugdo de 35,17% no periodo de 2010 a 2019,
com base no dados de acidentes fornecidos pelo Departamento da Policia Rodoviaria Federal — DPRF, conforme representado no Grafico 1, a seguir:

) ) Grafico 1: Acidentes com vitimas fatais — mortes (2010 a 2019_).
Grafico 1 - Acidentes com vitimas fatais em Rodovias Federais (2010 - 2019)
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Fonte: DNIT, com base nos dados de acidentes do DPRF (2010-2019).

2.18. Assim, apesar da redugdo identificada, estamos aquém de atingir a meta da Década de A¢do pela Seguranga no Transito 2011-2020 da OMS, de reduzir em
50% o numero de mortes no transito até 2020. Neste sentido, além da continuidade das ac¢des realizadas no ambito do Programa BR-LEGAL, com o conceito de
padronizagdo e atendimento aos normativos técnicos vigentes, busca-se o aprimoramento das solugdes, com novas ferramentas para a reducao da acidentalidade viaria.

2.19. Acredita-se que a promogdo da melhoria da sinaliza¢ao do sistema viario, diretriz da Politica Nacional de Transito, tem um papel fundamental na prevengéo de
acidentes de transito, como aponta a Controladoria-Geral da Unido (CGU, 2018, p. 32-33), no excerto abaixo:

E consenso geral que, em uma rodovia sem sinalizagio alguma ou com sinalizagio deficiente, aumentam sobremaneira os riscos de acidentes com os usuarios das vias,
principalmente devido ao fato que a falta de sinalizagdo, em especial a horizontal, ocasiona problemas relacionados a invasdo de pista contraria (em caso de pista
simples), maior probabilidade de sonoléncia do motorista na rodovia, falta de informagao quanto a possibilidade de ultrapassagem, risco na saida da pista devido a falta
de dispositivos de canalizagdo, dentre outras situagdes, que aumentam em grau de ocorréncia, no periodo noturno e com chuva, visto que a maioria das rodovias ¢ feita
em pavimento asfaltico, naturalmente escuro. E importante também mencionar, que em estudos internacionais recentes, constataram a expressiva redugio do niimero de
acidentes noturnos com o aumento da retrorrefletividade das pinturas de eixo e de bordo.

2.20. A sinalizagdo vidria, portanto, ¢ uma importante medida de engenharia de baixo custo para a redugdo do niimero de acidentes, tendo como vantagens, segundo
estudos do DNER (1998)[1]: (a) a rapidez na elaboragéo e implantagdo de projetos; (b) reducdo imediata de acidentes, diminuindo o niimero de feridos e vitimas fatais e
minimizando danos materiais; (c) 6timos indices de custo/beneficio; e (e) a possibilidade de identificagdo de multiplos locais que apresentem problemas semelhantes, o que
resulta em economia de escala de projeto e de implantagéo.

2.21. A implantagdo da sinalizagdo de transito e de dispositivos de seguranga possibilita uma maior fluidez do trafego e desempenha um papel fundamental em
relacdo a prevengdo de acidentes de transito. Contudo, estes elementos possuem uma vida util e um limite de garantia quanto a sua efetiva funcionalidade, necessitando de
manutengao continuada, bem como adequacdo as caracteristicas operacionais da via.

2.22. O Programa BR-LEGAL 2 surge como uma continuagao dos aspectos positivos do programa anterior, e seu aperfeicoamento, com especial atengdo na gestao
das informagdes, na sinalizagdo e seguranga das obras, e no tratamento prioritario de segmentos criticos através de sinalizagdo ostensiva.

2.23. Foi idealizada uma nova forma de gestdo da informag@o por meio de um sistema online de gerenciamento de informagdes sobre as condigdes da rodovia, no
tocante a sinalizagdo horizontal e vertical, e dispositivos de seguranga que permitira um melhor e mais preciso acompanhamento pela fiscalizagio e gestdo dos contratos, bem
como a criagdo de banco de dados sistematizado para subsidiar a tomada de decisdo, e permitir a avaliagdo da efetividade e o planejamento de programas futuros.

2.24. Visando a seguranga dos usuarios e dos executores dos servigos do Programa nas rodovias, previu-se uma se¢do exclusiva para tratar da sinalizag@o viaria
operacional, voltada para a seguranga nos trabalhos de campo, contemplando o treinamento dos trabalhadores, a gestdo da seguranga vidria, agdes de comunicagdo ao usuario,
e a sinalizag@o dos trechos em obra por meio de projetos-tipo, adequados a cada intervengdo a ser realizada.

2.25. Em atengd@o ao principio da eficiéncia, que rege a Administragdo Publica, foi estabelecido como critério de implantagdo das solugdes de sinalizagdo e
seguranga, a prioridade para (a) trechos com auséncia de sinalizagdo, (b) segmentos criticos de acidentes, (c) segmentos com retrorrefletividade baixa. Visa-se, com isso,
investir o recurso publico onde ha mais urgéncia. Dessa forma, os custos associados aos acidentes sdo reduzidos, além do inestimavel valor das vidas preservadas.

2.26. Ainda nesse sentido, foram criados projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva, focados em situa¢des ou caracteristicas geométricas em que ha maior registro de
colisOes severas, a saber: interse¢des, curvas acentuadas, travessias urbanas e trechos com proibigdo de ultrapassagem.

2.27. Esta contratagdo possibilitara a continuidade e melhoria nos aspectos de seguranga nas rodovias federais administradas pelo DNIT, em especial nos trechos
sob jurisdi¢do da Unidade Local de Itaituba/PA (BR-163/PA e BR-230/PA), bem como o retorno econdmico dos recursos piblicos investidos, visto que os custos com
acidentes de transito sao reduzidos a medida em que se proporciona um ambiente vidrio mais seguro. Torna-se, portanto, justificado o interesse publico nesta contratagéo.



2.28. Em atengdo a seu dever legal, mas acima de tudo, de seu compromisso social, o DNIT busca oferecer a sociedade uma rodovia segura, atendendo aos padrdes
de qualidade e seguranga definidos no normativo e legislagao vigentes.

3. ORCAMENTO REFERENCIAL

3.1. As despesas para atender esta contratagao possuem adequagdo orgamentaria com o Projeto de Lei n.° 15/2025-CN (PLOA 2026) e compatibilidade com a Lei
n.° 15.321, de 31 de dezembro de 2025 (LDO 2026), conforme Programatica: PAC - 26.782.3106.163Q.0010 / 00PA - Manuten¢do Rodoviaria sob a Supervisdo da
Superintendéncia Regional do DNIT/Para.

3.2. O objeto da contratagio esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000004/2026
II- Data de publicagdo no PNCP: 09/04/2025

III - 1d do item no PCA: 10
Iv- Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393016-36/2026

3.3. O valor total estimado para cada lote, bem como as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio do

COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br) séo indicados abaixo:

Tabela 2: Valor global por lote.

LOTE CATMAT/ CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO \4

Execugdo dos servigos de Implantagdo e
Manutengdo de Dispositivos de Seguranga e
Unico 22896 de Sinalizagdo Rodoviaria, no ambito do Servigo 01 R$ 66.627.657,46
Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-
163/PA e BR-230/PA (UL Itaituba)

0 Orgamento Referencial da Administracio relativo ao Lote Unico encontra-se detalhado no Apéndice — Or¢amento Referencial do Lote Itaituba, ¢ foi calculado com
base na Tabela de Consultoria do DNIT e no Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, UF/PA, més-base [janeiro/2026 da base SICRO de Itaituba], sem
desoneracio, observadas as premissas do Guia AGU/CGU — IPPC Engenharia ¢ da Instru¢io Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021 (BR-Legal 2).

Os valores unitarios constantes do Or¢camento Referencial representam o limite maximo que a Administragio se dispde a pagar pelos servi¢os, servindo como
parimetro para analise de exequibilidade e julgamento das propostas, nos termos do art. 23 da Lei n° 14.133/2021. Serio desclassificadas as propostas que
apresentarem precos unitarios ou global superiores ao or¢camento ou manifestamente inexequiveis, conforme critérios estabelecidos no edital.

O detalhamento do orcamento, as composicdes de custos, as memorias de calculo e a respectiva Nota Técnica de Orcamento permanecerio juntados aos autos do
processo SEI n° 50602.000088/2024-34, como pegas integrantes da fase interna, para fins de controle, auditoria e atendimento as exigéncias da PFE/DNIT.

A PRECO UNITARIO (R$) TOTAL
ITEM CopI DISCRIMINA( UNID. \TDE
0DIGO ¢ q (em algarismos e por extenso) RS

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.758.183,05|
seiscentos e oitenta e cinco mil e

11 ADM1 Instalagdo de canteiro de obras und. 1 685.501,44|quinhentos e um reais e quarenta e quatro 685.501,44]
centavos
seis milhes quinhentos e vinte e seis mil e

1.2 ADM2 Administragdo Local / Manuteng&o do canteiro de obras % 100% 6.526.603,25|seiscentos e trés reais e vinte e cinco 6.526.603,25
centavos

o P Cl it t: it il e 1t

13 ADM3 Mobilizagdo e desmobilizagao und. 2 268.733,28| uz.en ose fesserf a e.0| ° ml.e setecentos 537.466,56)
e trinta e trés reais e vinte e oito centavos

14 103689 Fornecimento e Instalacdo de 2 Placa de Obra Conforme Manual de Placas OBRAS DNIT (4,00 x 2,50) - REF m? 20,00 430,59 quatrocentos e trinta reais e cinquenta e 8.611,80

SINAPI nove centavos
2 SINALIZAGAO HORIZONTAL 12.316.959,23
" " £cht P 5 It it i tent: i

2.1 5213413A  |Pintura de faixa - plastico a frio tipo | - espessura de 0,6 mm - aspersao m? - 94,75 :;)r\:tear:’;e quatro reais e setenta e cinco 0,00

22 5213408 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? - 67,80|sessenta e sete reais e oitenta centavos 0,00

23 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,5 mm m? 184.695,22 27,32|vinte e sete reais e trinta e dois centavos 5.045.873,41

2.4 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? - 23,42|vinte e trés reais e quarenta e dois centavos| 0,00

" P = to e trint: i i it

25 5213409 [Pintura de setas e zebrados com termoplstico por extrusio - espessura de 3,0 mm m? 803,35 135,go| SN0 € trinta e cincoreals € sessenta & 109.006,56
nove centavos

2.6 5219640 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo IIl - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 41,81 ::j{::;z € um reais e oitenta e um 0,00

- uarenta e oito reais e trinta e dois
27 5219636 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagao un 48,32 gentavos 0,00




quarenta e oito reais e setenta e nove

2.8 5219608 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagao un 146.794,00 48,79 centavos 7.162.079,26
29 5219615 ITacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 50,18|cinquenta reais e dezoito centavos 0,00
. Al - : . N = uarenta e dois reais e trinta e trés
2.10 5213392  |Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 42,33 gentavos 0,00
211 5213394 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 51,03|cinquenta e um reais e trés centavos 0,00
it it i tent:
212 5219606 [ Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagao un - 48,79 g::tr::o: € oltoreals € setenta e nove 0,00
" £ opinn i P . . . " uarenta e oito reais e oitenta e seis
213 5219613  |Tacha refletiva em plstico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagio un - 48,86 gemvos 0,00
214 5213837A  |Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e chumbador - D =10 cm e H = 80 cm un - 229,00 e vinte e nove reais 0,00
di it ta e tré is e trint:
2.15 5214004 Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Il por extrusdo - relevo simples ranhurado com base m? - 243,34 uzentos e quarenta e tres reais e trinta € 0,00
quatro centavos
3 SINALIZAGAO VERTICAL 8.668.287,61
31 52135724 |Fornecimento e implantacio de placa em aco - pelicula Iil + SI (Sinal Impresso Digital ¢/ Overlay) m? 1.572,03 769,05| zz‘n:iz‘;’s @ sessenta e nove reais e cinco 1.208.969,67]
32 Sy13578a  |P1ace em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada - pelicula retrorrefletiva tipo Il + SI (inal mt 930,03 1.245,73 mil e duzentos e quarenta e cinco reais e L158.566,27
Impresso Digital ¢/ Overlay) - fornecimento e implantagio setenta e trés centavos
13 sa13563 |Paca em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, area - pelicula retrorrefletiva tipo X + 51 - e . 1.813,57 ™ € oitocentos e treze reais e cinquenta e 0,00
fornecimento e implantagio sete centavos
34 5213352 SL‘IpOrte pollmer\co ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo - fornecimento un 4.044,00 1.402,65, rml e quatrocentos e dois reais e sessenta e 5.672.316,60)
e implantagdo cinco centavos
35 5213353 [SUPOrte polwmer.wcu eculog_lco macico colapsivel retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalizagdo - un R 4.038,60 quatro mil e trinta e oito reais e sessenta 0,00
fornecimento e implantagdo centavos
36 5213350 Suport.e pol\mer.\co ecologjco macico colapsivel quadrado de 10 cm para placa de sinalizagdo - un ~ 2.484,51 dol.s mil g quatrocentos e oitenta e quatro 0,00
fornecimento e implantagio reais e cinquenta e um centavos
37 5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo un - 1.818,73| mll € oitocentos e dezoito reais e setenta e 0,00
trés centavos
& mil .
3.8 5213869 Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantagao un 26,00 3.940,53 ‘TES mie novehcentos € quarenta reais e 102.453,78
cinquenta e trés centavos
. . . . = cinco mil e trezentos e noventa reais e
3.9 5213870 Suporte duplo metélico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantacdo un 28,00 5.390,94 ! “ 150.946,32
noventa e quatro centavos
3.10 5213871 [Suporte duplo metélico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantagio un - 5.518,41|cInc0 mil € uinhentos e dezoito reais e 0,00
quarenta e um centavos
o mil e sei - X
3.11 5213872 Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantagao un - 8.695,27 om_) mil e seiscentos € noventa e cinco reais 0,00
e vinte e sete centavos
M : " N . = cento e oitenta e um reais e dezessete
3.12 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un - 181,17, cemavosl u z 0,00
- . ~ ! . ! e cento e quarenta e trés mil e seiscentos e
313 52136494  [Ortico metélico com vo de 15,9 m, vento de 35 m/s, drea de exposicao de até 23,85 m?, tensio un 1,00 143.686,92|oitenta e seis reais e noventa e dois 143.686,92
admissivel solo > 200 kN/m? - com fundagéo utilizando areia e brita comerciais
centavos
P - - ! . " " " . .
314 5213630A Seml. pflﬂlco metalico com ;Iao deg83m, \iento. llie 35 m/s,.area §e exposlgaAo.de até 12,45 m? tensdo un 1,00 91.405,55 nov.enla»e um mil e q‘ualrocen(os ecinco 91.405,55
admissivel solo > 200 kN/m? - com fundag&o utilizando areia e brita comerciais reais e cinquenta e cinco centavos
315 5213636A Sezmi-po’[tico du‘pl? metalico com vao dle 2x83m, ve_nto de 35m/s, a'.rea de. exposiqﬁovd.e até 2x 12,45 un 1,00 139.942,50 cento e trinta .e novg mil.e novecentos e 139.942,50
m2, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - com fundagdo utilizando areia e brita comerciais quarenta e dois reais e cinquenta centavos
3.16 NOVAO1  [Suporte metalico com braco projetado - Area de Exposicio até 4,50 m? - Fornecimento e Implantagio un . 14.317,26[003t07 mil € trezentos e dezessete reais e 0,00
vinte e seis centavos
4 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA 27.209.669,29)
41 NOVA 08 Aquisicdo de D|5p05|t[\1.0 de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H4bj m ~ 1.674,25, mil e seiscentos e setenta e quatro reais e 0,00
A W4) - Defensa Metilica vinte e cinco centavos
22 NOVA 09 Aquisicao de DISpOSItIXO de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H4b) m _ 1.172,60 mil e cento e setenta e dois reais e sessenta 0,00
A W5) - Defensa Metalica centavos
43 NOVA 07 Aquisicdo de DISpOSIt!\/.O de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H3 m ~ 1.840,95| m\l»e oitocentos e quarenta reais e noventa 0,00
A W5) - Defensa Metdlica e cinco centavos
44 NOVA 06 Aquisicdo de D|5p05|t[\1.u de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H2 m ~ 1.082,91] mil e oitenta e dois reais e noventa e um 0,00
A W3) - Defensa Metélica centavos
45 NOVA 05 [Aquisicdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 ™ 460,00 547,20 e quarenta e sete reais e vinte 251.712,00

A W2) - Defensa Metilica

centavos




Aquisicdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (N2

duzentos e noventa e sete reais e dois

4.6 NOVA 04 . 64.602,00 297,02 19.188.086,04
A W2) - Defensa Metslica " centavos
47 NOVA 14 Instalagdo de Dispositivo dle contengdo Iongltun.imal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo m ~ 24,62 vinte e quatro reais e sessenta e dois 0,00
(H4b A W4) - Defensa Metalica - excluso material centavos
48 NOVA 15 Instalagdo de Dispositivo d'evcontengéo Iongituqmal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo ™ _ 19,20|dezenove reais e vinte centavos 0,00
(H4b A W5) - Defensa Metdlica - excluso material
5 Disbositi - . | .
49 NOVA 13 de tivo de contencdo lor certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H3 m - 20,78]vinte reais e setenta e oito centavos 0,00
A W5) - Defensa Metilica - excluso material
410 Nova1p |Pstalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H2 " . 20,39|vinte reais e trinta & nove centavos 0,00
A W3) - Defensa Metélica - excluso material
411 NOVA 11 Instalagdo de D\spos\trl\./o de contencdo Io‘ngltudlnal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 ™ 460,00 17,43|dezessete reais e quarenta e trés centavos 8.017,80
A W2) - Defensa Metilica - excluso material
5 Disbositi - . | .
412 NOVA 10 de tivo de contencdo lor certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (N2 m 64.602,00 14,92|quatorze reais e noventa e dois centavos 963.861,84)
A W2) - Defensa Metilica - excluso material
[Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme nove mil e trezentos e quarenta e dois reais
413 NOVA16 [\ cHiRp 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h) - fornecimento e instalacio| " 600,00 9:342,76), setenta e seis centavos 5.605.656,00
Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme vinte e um mil e duzentos e setenta e cinco
4.14 NOVA 17 NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e un - 2127541 . 0,00
X = reais e quarenta e um centavos
instalagdo
4.15 3713605 Ancoragem de defensa | simples - fori e implantagdo m - 541,18 € quarenta e um reais e dezoito 0,00
centavos
t it di t i i it
4.16 3713690 [Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey - fornecimento e implantacao un 88,00 717,50 z::tzir;:s € dezessete reals e cinquenta 63.140,00
. - " PP " N ~ il it it trint: e i
417 3713873 [Médulo de transigio de defensa metslica para barreira rigida - fornecimento e implantagso un - 9.437,46 0V ™! € uatrocentos € trinta e sete reat 0,00
e quarenta e seis centavos
418 NOVAO2  [Forneci e colocagio de Refletivo para defensas em tangente un 3.252,00 73,41 zz‘ne;;ao: trés reais e quarenta e um 238.729,32
4.19 NOVA 03 Fornecimento e colocagdo de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas un 4.879,00 182,51 ﬁ:tcoe:tzl\fs:ta e dois reais e cinquenta e 890.466,29
5 MANUTENGCAO/CONSERVACAO 10.552.025,40|
5.1 MANUTENCAO/CONSERVACAO - SINALIZAGAO HORIZONTAL 966.660,35
s11 Sy134135  |Menutencio/recomposicéo - pintura de faixa - pldstico a frio tricomponente & base de resinas metacrilicas mt . a4,75|"oventa & quatro reais e setenta e cinco 0,00
- espessura de 0,6 mm - aspersdo centavos
5.1.2 5213408A  |Manutengdo/recomposicdo - pintura de faixa - termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm m? - 67,80|sessenta e sete reais e oitenta centavos 0,00
513 5213355 Manutengio/recomposicio de sinalizagio - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em 4gua - m? 18.469,52 26,88|vinte e seis reais e oitenta e oito centavos 496.460,75|
lespessura de 0,5 mm
5.1.4 5219640 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo IIl - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 41,81 g::trae‘?;: € um reais e oitenta e um 0,00
N " T . " : - it it is e trinta e doi:
5.1.5 5219636 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagao un 49,00 48,32 g:::::o: e oitoreais e trinta e dois 2.367,68|
5.1.6 5219608  |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagio un - 48,79 :::{:\:‘;z e oito reais e setenta e nove 0,00
5.1.7 5219615 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 50,18|cinquenta reais e dezoito centavos 0,00
N " P . " . x ta e doi is e trinta e tré
5.1.8 5213392 [Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un 11.010,00 42,33 g::{::o: e doisreals e trinta e tres 466.053,30
5.1.9 5213394 Tacha refletiva metilica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 51,03|cinquenta e um reais e trés centavos 0,00
5.1.10 5219606 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo un - 48,79 lc]::tr:\;';: e oitoreais e setenta e nove 0,00
N fpi i PR N . " x it it i itent: i
5.1.11 5219613 [ Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagao un - 48,86 g::tr:\:‘o: e oftoreais e oitenta e seis 0,00
5.1.12 5213837A  [Cilindro flexivel delimitador de tréfego com duas faixas refletivas e chumbador - D =10 cm e H = 80 cm un - 229,00|duzentos e vinte e nove reais 0,00
5113 5213832  [Remogdo de sinalizagdo horizontal com magarico m? - 5,89 cinco reais e oitenta e nove centavos 0,00}
5.1.14 5213830 Remogdo de sinalizagdo horizontal por fresagem m? - 6,78|seis reais e setenta e oito centavos 0,00
5.1.15 5213831 Remogdo de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo umido com vidro - m? _ 109,03]cento e nove reais e trés centavos 0,00

utilizacdo de 3 vezes




5.1.16 5213360B  |Remogdo de tachas e tachdes un - 6,97|seis reais e noventa e sete centavos 0,00
5.1.17 NOVA 18 Limpeza de tachas refletivas un 787,00 2,26|dois reais e vinte e seis centavos 1.778,62
5.2 MANUTENGCAO/CONSERVACAO - SINALIZAGAO VERTICAL 3.672.716,79|
521 4915719 de placa de si 5 m? 425,35 55,17Cinauenta e cinco reais e dezessete 23.466,57)
centavos
5.2.2 5213364 Remogdo de placa de sinalizagdo m? 100,08 32,66|trinta e dois reais e sessenta e seis centavos| 3.268,69
5.23 4915718 Limpeza de placa de sinalizagdo m? 37.530,90 14,59|quatorze reais e cinquenta e nove centavos 547.575,83
5.2.4 4915744 Capina manual m? 1.061.161,20 1,12|um real e doze centavos 1.188.500,54
t it t: i i
525 52135724 |Fornecimento e implantagio de placa em aco - pelicula Iil + SI (Sinal Impresso Digital ¢/ Overlay) m? 314,41 769,05/ Z;i:i’;:s € sessenta € nove reals e cinco 241.793,93
526 5213578A Placa em al}Jlf\lnlo composto, espessura de 3,9 mm, moflulada - pelicula retrorrefletiva tipo I1l + Sl (Sinal m? 186,01 1.245,73] mil e duzen&os e quarenta e cinco reais e 231.713,25
Impresso Digital ¢/ Overlay) - fornecimento e implantagdo setenta e trés centavos
527 5213568 |P12@ em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + SI - 2 . 1813,57) mil e oitocentos e treze reais e cinquenta e 0,00
fornecimento e implantagdo sete centavos
528 5213352 SL.IDOHG pollmérico ecolégico macicgo colapsivel quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo - fornecimento un 809,00 1.402,65, n'.n'l e quatrocentos e dois reais e sessenta e 1.134.743,85
e implantagdo cinco centavos
529 5213353 Suporte pol\mer‘\co ecolog:co macigo colapsivel retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalizagdo - un ~ 4.038,60) quatro mil e trinta e oito reais e sessenta 0,00
fornecimento e implantagio centavos
5210 | s2133s0  [ouporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 10 cm para placa de sinalizagdo - " . 2.484,52|001s mil € quatrocentos e oitenta e quatro 000
fornecimento e implantagdo reais e cinquenta e um centavos
" " N N = il it it dezoit i tent:
5.2.11 5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacao un - 1.818,73| ml € oitocentos e dezoito reais e setenta e 0,00
trés centavos
5212 | 5213869  [suporte duplo metdlico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantacio un 6,00 3.940,53(rs mil € novecentos e quarenta reais e 23.643,18
cinquenta e trés centavos
. i .
5.2.13 5213870 Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantacao un 6,00 5.390,94] cinco mil e trezentos e noventa reais e 32.345,64|
Inoventa e quatro centavos
. . . . = i il inhent dezoit: i
5.2.14 5213871 Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantagdo un - 5.518,41) cinco mil & quinhentos e dezoito reals e 0,00
quarenta e um centavos
52.15 5213872 |Suporte duplo metlico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantagio un . 8.695,27]010 Mil & seiscentos & noventa e cinco reais 0,00
e vinte e sete centavos
5.2.16 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un - 181,17 zz:tzveosltenta € um reais e dezessete 0,00
P A0 ~ . - . 2 ~ cento e quarenta e trés mil e seiscentos e
5.2.17 5213649A Portl.cormetallco com vao df 159 m, vent? de 35 /s, area. de exposncao de. a.te 23,85 m?, tensdo un - 143.686,92|oitenta e seis reais e noventa e dois 0,00
admissivel solo > 200 kN/m? - com fundagdo utilizando areia e brita comerciais
centavos
PP - ~ . . . 5 " . .
5218 5213630A Sem{ p9rtlco metdlico com :/ao de8,3m, \ientg Fle 35 m/s,‘area t{e exposlgavovde até 12,45 m?, tensao un 1,00 91.405,55 nov‘entave um mil e Quatrocentos e cinco 91.405,55
admissivel solo > 200 kN/m? - com fundagéo utilizando areia e brita comerciais reais e cinquenta e cinco centavos
52.19 5213636A Selml—po?lco du‘plt/) metélico com vdo dze 2x83m, ve~n(o de 35m/s, a‘rea de»exposlg:aobd.e até 2x 12,45 un 1,00 139.942,50 cento e trinta ‘e nov‘e mll»e novecentos e 139.942,50
m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - com fundag@o utilizando areia e brita comerciais quarenta e dois reais e cinquenta centavos
" . & 2 N ~ it ilet 1t d t i
52.20 NOVAO1  [Suporte metalico com brago projetado - Area de até 4,50 m? - For e un 1,00 14.317,26|112t0r2e Mil € trezentos e dezessete reals & 14.317,26
vinte e seis centavos
5.3 MANUTENGCAO/CONSERVACAO - DISPOSITIVOS DE SEGURANCA 5.912.648,26
53.1 3713705 Remogdo de defensa metalica m 13.013,00 36,13|trinta e seis reais e treze centavos 470.159,69
(- 5 . trezentos e setenta e nove reais e trinta e
53.2 3713604A  |Aquisigao de defensa semimaleavel simples m - 379,37 0,00
sete centavos
533 37136048 [Instalagdo de defensa semimaleavel simples - excluso material m - 11,07|onze reais e sete centavos 0,00}
534 NOVA 08 Aquisicdo de Dlsposlt[\/.o de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H4b) m _ 1.674,25) rr)\l e selscentos e setenta e quatro reais e 0,00
A W4) - Defensa Metalica vinte e cinco centavos
S35 NOVAgg  |Pauisicéo de Dispositivo de contengéo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (Hab " . 1.172,60 mil e cento e setenta e dois reais e sessenta 0,00
A W5) - Defensa Metalica centavos
536 NOVA 07 Aquisicdo de Dlsposlt[\/.o de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H3 ™ _ 1.840,95| m\lve oitocentos e quarenta reais e noventa 0,00
A W5) - Defensa Metélica e cinco centavos
537 NOVA 06 Aquisicao de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H2 m _ 1.082,91] mil e oitenta e dois reais e noventa e um 0,00

A W3) - Defensa Metalica

centavos




Aquisicdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1

quinhentos e quarenta e sete reais e vinte

5.3.8 NOVA 05 . 92,00 547,20} 50.342,40]
A W2) - Defensa Metslica " centavos
539 NOVA 04 Aquisicdo de Dlsp05|t[\/.o de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (N2 m 12.921,00 297,02 duzentos e noventa e sete reais e dois 3.837.795,42)
A W2) - Defensa Metélica centavos
53.10 NOVA 14 Instalagdo de Dispositivo d'evcontengao |ong|tu§|lnal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo ™ ~ 2,62 vinte e quatro reais e sessenta e dois 0,00
(H4b A W4) - Defensa Metdlica - excluso material centavos
" i - . | .
5311 NOVA 15 de d'eAccntengao d certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo m ~ 19,20|dezenove reais e vinte centavos 0,00
(H4b A W5) - Defensa Metilica - excluso material
5312 Nova1s |'stalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H3 . . 20,78|vinte reais ¢ setenta ¢ oito centavos 0,00
A WS5) - Defensa Metélica - excluso material
53.13 NOVA 12 Instalagdo de D\spos\t'n‘/o de contencdo Io‘ngltudlnal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H2 ™ _ 20,39|vinte reais e trinta e nove centavos 0,00
A W3) - Defensa Metilica - excluso material
" i - . | .
53.14 NOVA 11 de tivo de contencdo lor certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 m 92,00 17,4 reais e quarenta e trés centavos 1.603,56
A W2) - Defensa Metilica - excluso material
Instalagdo de Di: itivo d tencdo longitudinal, tificad do a ABNT NBR 15486:2016, ti N2
53.15 NOVA 10 [ rstaagdo de Dispositivo de contencao fongitudinal, certiticado segundo a »tipo m 12.921,00 14,92|quatorze reais e noventa e dois centavos 192.781,32
A W2) - Defensa Metalica - excluso material
[Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme nove mil e trezentos e quarenta e dois reais|
.3.1 1 . . " . N . ~ 120, .342, . 1.121.131,2
53.16 NOVA 16 NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h) — fornecimento e instalagao un 0,00 9.342,76 e setenta e seis centavos 31,20
Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme Vinte e um mil e duzentos e setenta e cinco
5.3.17 NOVA 17 NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e un - 21.275,41 . 0,00
X = reais e quarenta e um centavos
instalagdo
inhent t is e dezoit
5.3.18 3713605 [Ancoragem de defensa semi-maledvel simples - fornecimento e implantagao m - 541,18 g:::;;os € quarenta & um reais e dezoito 0,00
" 4 " N . = t t di t i i 1t
5319 | 3713690 [Terminal de ancoragem de defensa metdlica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagao un 18,00 717,50[F¢ foen 0% @ deressete reals € cnauenta 12.915,00
5.3.20 3713873 Modulo de transicdo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagdo un - 9.437,46| nove mil e quatrocentos e trinta e sete realy 0,00
e quarenta e seis centavos
t é i t:
5.3.21 NOVA 02 Fornecimento e colocagdo de dispositivo Refletivo para defensas em tangente un 651,00 73,41 Z:]Et:vz: trés reais e quarenta e um 47.789,91
" - . - N t itenta e doi: i i it
5322 | NOVAO03 [Fornecimento e colocaio de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas un 976,00 1g2,5f"eme @ o enta e dolsreals e cnquenta ¢ 178.129,76
6 SEGURANCA VIARIA OPERACIONAL 122.532,88|
Barreira plasti I lizaga ansito - 101 - utilizags iclos -
6.1 sp13833  [Parreira plastica monobloco para canalizago de transito - 101 x 50 55 em - utilizagéo de 600 ciclos un.dia 120,00 16,46|dezesseis reais e quarenta e seis centavos 1.975,20|
fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
Placa de Regulamentagio em Ao - Pelicula retrorrefletiva tipo Il + 11l - montada em suporte metalico ) : )
62 5212557A mével - D = 0,80 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada didria un.dia 1.556,00 S:12fcinco reais e doze centavos 7:966,72
Placa de Adverténcia em Aco - Pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Il - montada em suporte metalico mével - - " .
6.3 5212560A oo .di 1.090,00 5,12 d it 5.580,80]
L= 1,25 x 0,40 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria un-cia cinco reais e doze centavos
Placa de Adverténcia em Ago - Pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Ill - montada em suporte metalico mével - . : : "
64 | 32125608 i _150x0,80 m - utiizado de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diéria undia 312,00 5/92|cinco reais ¢ noventa e dols centavos 1.847.04
Placa de Adverténcia em Ago - Pelicula retrorrefletiva tipo IIl + Ill - montada em suporte metalico mével - ) ) - )
&5 5212560C L= 0,80 x 0,80 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria un.dia 934,00 5:36cinco reais e trinta e seis centavos 5.006,24
66 52125600 Placa de Advertenc@ erri Ago - Pellc}.lla retrorreflvet\va tipo II! +1I- mo:\tada em %uporte lm‘etallco moével - un.dia 78,00 7,39|sete reais e trinta e nove centavos 576,42
L= 1,80 x 1,0 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
6.7 5213835 Colje plas?l/ct.) para canalizagdo de trénsito - utilizagao de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 un.dia 15.403,00 1,03[um real e trés centavos 15.865,09
retirada didria
6.8 5213850 (Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metélica h 2.489,31 33,63|trinta e trés reais e sessenta e trés centavos| 83.715,37,
TOTAL 66.627.657,46
4. CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

Servico continuo

4.1.

Servico comum

4.2.

A natureza dos servigos que compdem o objeto desta contratagdo ¢ caracterizada como continua, uma vez que os servigos de implantacdo e, sobretudo, de
manutengdo da sinalizagdo horizontal, vertical e dos dispositivos de seguranga serdo prestados de forma ininterrupta ao longo da vigéncia contratual, visando a conservagido
do patriménio publico e a preservagdo dos padrdes minimos de desempenho definidos em estudos e normas técnicas para garantir a seguranga viaria a sociedade. A
interrupgdo desses servigos comprometeria diretamente a seguranca dos usuarios e a efetividade do Programa BR-Legal 2.

Os servigos que compdem o objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, visto que apresentam padrdes de desempenho e qualidade definidos
objetivamente neste Termo de Referéncia, asseguradas as execugdes por meio de especificagdes técnicas, enquadrando-se no estabelecido pelo Acordao n® 2.164/2013 — TCU
— Plendrio e Acorddo n° 1.399/2014 — TCU — Plenério.

Modalidade e tipo de licitaciio



4.3. Considerando tratar-se de Servigo Comum, a modalidade licitatoria adotada ¢ o pregao eletronico, conforme determinagdo expressa no Acordao n® 1399/2014
—TCU - Plenario. Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de Menor Prego.

Modo de disputa

4.4. Para o envio de lances no pregdo eletronico sera adotado o0 modo de disputa Aberto, onde os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos de acordo com
0 Art. 32 do Decreto N° 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Intervalo entre lances

4.5. Utilizou-se o intervalo minimo de 0,2 % de diferenga percentual entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

Regime de Execucio

4.6. A presente contratagdo seré realizada por Regime de Empreitada por Prego Unitario, quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo de
unidades determinadas, considerando-se que os quantitativos a serem executados ndo podem ser definidos com grande precisdo em face da propria natureza imprecisa de
servigos de manutengao e conservagdo rodovidria, que compdem o objeto da contratagdo.

Beneficio a ME/EPP

4.7. Por forga da Lei Complementar n® 123/2006, nas contratagdes publicas devera ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, observado o disposto nos incisos presentes no Art. 48, abaixo citados:

I. devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II. podera, em relag@o aos processos licitatorios destinados a aquisi¢do de obras e servigos, exigir dos licitantes a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
III. devera estabelecer, em certames para aquisi¢do de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte.

4.8. Desta feita, informa-se que, em face do Orgamento Referencial, ndo se aplica a esta contratacdo a exclusividade prevista no inciso I. Também néo ¢ aplicavel o
disposto no inciso III, uma vez que ndo se trata de certame visando a aquisi¢do de bens. Acerca do beneficio previsto no inciso II, entende-se que a exigéncia de
subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ndo se mostra vantajoso a Administragdo, podendo representar restricdo a competitividade do certame.

4.9. Dito isso, ndo se aplicam os beneficios da citada Lei Complementar a participacdo de ME/EPP nesta licitagdo, além de haver restri¢do na subcontratagido de
servigos conforme condigdes deste Termo de Referéncia.

Parcelamento (divisdo dos lotes)
4.10. Dispde a Sumula n® 247 — TCU acerca da obrigatoriedade de adjudicag@o por item, nos casos em que o objeto for divisivel, como se verifica abaixo:

E obrigatoria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo
objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participagéo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a
itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.

4.11. A referida simula preza pela divisao do objeto em partes menores, ampliando-se a competitividade, uma vez que empresas menores poderiam executar
servigos especificos e isolados, prevendo excegdo para os casos em que essa divisdo poderia acarretar prejuizo ao conjunto ou perda de economia de escala. Neste interim,
informa-se que o Programa BR-LEGAL 2 abrange toda a malha rodoviaria federal sob jurisdi¢do deste Departamento, o que representa mais de 50mil km de rodovias,
distribuidos em todos os estados brasileiros.

4.12. Visando atender & supracitada Simula do Tribunal de Contas da Uniéo, foi realizado o parcelamento formal do objeto do novo programa, dividindo-o em
lotes, tendo-se como critério de prioridade de licitagao a data de término dos lotes do Programa BR-LEGAL e a disponibilizagdo de empresa supervisora para o segmento a
ser contratado.

4.13. A divisao dos lotes do Programa BR-LEGAL 2 foi realizada com a premissa que o lote ndo abrangera mais de uma Unidade Local - UL e tera extensdo
maxima de aproximadamente 650,00 km, como forma de facilitar a fiscalizagdo dos contratos que, via de regra, ¢ realizada pelos servidores lotados nessas unidades. A
mudanga de concepgdo quanto a divisdo de lotes em relagdo Programa BR-LEGAL deu-se por solicitagdo da maioria das Superintendéncias Regionais que apontaram as
dificuldades de fiscalizagdo dos contratos, visto que o mesmo contrato abrangia a malha de mais de uma unidade local e possuia grandes extensdes. Importante destacar que
houve lotes que ndo seguiram tais premissa, por solicitagdo especifica de sua Superintendéncia Regional.

4.14. No caso especifico deste Termo de Referéncia, optou-se pela manutenciio de Lote Unico para a malha sob jurisdi¢io da UL Maraba, pelos seguintes
motivos:

o - necessidade de gestdo e fiscaliza¢do unificadas em um unico contrato, facilitando o planejamento e o0 acompanhamento dos padrdes de desempenho em todos
os trechos contemplados;

e -preservacio da padronizacio das solucdes de sinalizagio vertical, horizontal e dispositivos de seguranca em toda a extenséo do lote, evitando interfaces
contratuais criticas entre diferentes executores;

e -ganho de economia de escala em mobilizacdo, canteiro de obras, administracio local, aquisicio de materiais e servicos correlatos, de modo que o fracionamento
acarretaria perda de economicidade e aumento do risco de descontinuidade das ag¢des.

4.15. Dessa forma, embora o objeto seja, em tese, divisivel, a divisio em mais de um item neste certame acarretaria prejuizo a economia de escala, maior
complexidade de coordenacio e riscos adicionais a4 padronizacio das solugdes de seguranca vidria, razio pela qual ndo se recomenda o parcelamento deste lote
além da configurac¢io aqui adotada.

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. Com base no Orgamento de Referéncia, presente no Apéndice — Orgamento, a Licitante apresentara sua Proposta de Pregos, consoante modelos
disponibilizados no Apéndice — Modelo de Proposta de Prego, e composta, obrigatoriamente, pelos seguintes itens:

a) Planilha de Orgamento;

b) Composigdes dos Custos Unitarios de todos os itens da planilha;

¢) Composicao analitica do percentual dos Encargos Sociais — ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
d) Detalhamento das despesas indiretas (BDI);

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

5.2. Os arquivos dos itens supracitados da Proposta de Precos devem ser enviados em formato digital, editavel, compativel com o Excel. Os procedimentos e prazos
para envio da Proposta de Pregos estdo especificados no Instrumento Convocatorio.

5.3. A Planilha de Orgamento da Proposta de Precos devera conter todos os itens de servigos, quantitativos e respectivas unidades de medida, conforme
especificado no Or¢amento de Referéncia, apresentando os precos unitarios propostos para cada item, bem como o prego total da proposta. Ao encaminhar a proposta, a
Licitante considera incluidos todos os insumos, encargos, despesas, impostos, taxas e demais custos necessarios a realizagdo do servigo.

5.4. Admite-se a apresentagdo de solugdes de Canteiro de Obras e Administragdo Local distintas daquelas contidas no Orgamento Referencial, uma vez que
retratam condigdes financeiras, logisticas e operacionais particulares da Licitante, com excegéo da méo de obra que compde a Administragdo Local, do local do canteiro de
obras, da distancia de mobiliza¢do e do caminhdo de pintura, casos em que devem ser obrigatoriamente mantidas as defini¢cdes deste Termo de Referéncia e do Orgamento
Referencial.

5.5. Ademais, os custos associados a essas solugdes da Licitante ndo podem ser superiores ao que a Administracdo Publica se encontra disposta a pagar, ou seja, ao
custo de referéncia oficial.

5.6. As Composigdes dos Custos Unitarios deverdo detalhar o custo unitario de cada servigo, expressando a descrigdo, quantidades, produtividades e custos



unitarios dos insumos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida do servigo.

5.7. O Cronograma Fisico-Financeiro devera conter todas as informagdes previstas no cronograma referencial, apresentando o valor total de cada item de servigo,
com distribuicdo mensal dos valores, respeitando o desembolso maximo previsto no cronograma referencial para cada més, bem como para cada ano. Para fins de proposta,
ndo serdo permitidas antecipacdes de etapas.

5.8. Os valores unitarios e global expressos no Orgamento Referencial representam o maximo valor que a Administragdo se dispde a pagar pelo referido produto ou
servigo. Assim, serdo desclassificadas propostas com valores unitarios ou global superiores aqueles contidos no Orgamento Referencial ou que contenham pregos
manifestamente inexequiveis.

5.9. As Propostas de Preco terdo validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.10. Caso a Licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebre o contrato, sera convocada a Licitante subsequente, segundo
ordem de classificagdo, aplicando-se a desistente as sangdes cabiveis.

5.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. HABILITACAO

6.1. Os requisitos de qualificagio econdmico-financeira, inclusive a Relagdo de indices Contabeis, bem como habilitagio juridica, regularidade fiscal e trabalhista

estdo previstas no instrumento convocatoério, conforme minuta de edital padrdo do DNIT, aprovada pela Diretoria Colegiada.

6.2. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo. Para os casos em que
a Licitante venga mais de um lote deste programa, a comprovagao devera ser feita sobre o valor total do conjunto de lotes ganhos.

6.3. Ademais, caso a Licitante ndo comprove os requisitos de qualificagdo econdmico-financeira para o conjunto de lotes ganhos, deve ser inabilitada nos lotes com
menor desconto em relagdo ao Orgamento Referencial. Caso o desconto seja 0 mesmo para os lotes, a inabilitagdo ocorrera nos lotes em que a diferenca entre o desconto da
Licitante vencedora e o da Licitante subsequente for maior.

6.4. Caso seja positiva a certiddo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo.

6.5. Para fins de comprovagado da qualifica¢do técnica, a Licitante deve apresentar declaragdo de disponibilidade de equipamentos, de conhecimento das condigdes
do trecho, bem como documentos de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, conforme especificado a seguir.

Declaracio de disponibilidade de equipamentos

6.6. A Licitante devera apresentar declaragdo formal de disponibilidade de equipamentos, informando que todos os equipamentos necessarios para execucdo dos
servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo, bem como nos prazos estipulados no cronograma
fisico-financeiro. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria in loco pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Declaracao de conhecimento das condi¢ées do trecho

6.7. A Licitante devera apresentar declaragdo formal de conhecimento das condigdes do trecho, assinada por um de seus responsaveis técnicos, informando que tem
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara destas para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o DNIT.

6.8. As empresas interessadas poderdo procurar o Coordenador de Engenharia da Superintendéncia Regional do DNIT do estado referente ao lote de seu interesse
para efetuar a visita técnica individualizada ao local dos servigos até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica, para constatar as condig¢des de
execugdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. As visitas técnicas serdo acompanhadas por Analista em Infraestrutura de Transportes ou Servidor Engenheiro
Civil do DNIT. Segue abaixo, contato para agendamento da visita:

e Diego Benitah Batista, Contato: (91) 3250-2118/2122; e-mail: secretariapa@dnit.gov.br.
6.9. A visita ndo sera obrigatoria. No entanto, a Licitante ndo podera alegar posteriormente desconhecimento de qualquer fato.

Capacidade Técnico-Operacional

6.10. Refere-se a estrutura que a empresa possui para realizar o empreendimento (equipamentos, equipe técnica, fornecedores, etc.) e deve ser comprovada por meio
da experiéncia da empresa na realizagdo de contratos de servigos similares.

6.11. Os servigos e quantitativos a serem comprovados para cada lote estdo especificados nas tabelas a seguir:

Tabela 3: Servigos e quantitativos a serem comprovados para fins de capacidade técnico-operacional — Lote Unico.

QUADRO 3 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Descri¢ido Extensio do Lote Pretendido Extensio a ser comprovada
Defensa Metalica - Fornecimento e Implantagao 65.062,00 m >19.518,60 m
Tacha refletiva 146.794,00 un > 44.000,00 un
Pintura de faixa 184.695,22 m >55.400,00 m

**Para fins de comprovagéo da experiéncia profissional do(a) responsavel técnico(a) indicado(a),
serd admitido o somatorio dos servigos executados dos atestados de boa execug@o, emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, desde que, em conjunto, atendam aos servigos
requeridos neste Termo de Referéncia, observada a equivaléncia de natureza e complexidade
tecnologica dos servigos executados.

**Nao sera exigido nimero minimo de atestados, e também ¢ vedada a rejeicdo de atestados
aptos apenas por nio reproduzirem literalmente as descricdes constantes deste Termo de
Referéncia, desde que os servicos neles descritos sejam tecnicamente equivalentes ou de
complexidade superior, em consonincia com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido.**

**QOs requisitos de qualificagdo técnico-profissional deverdo ser interpretados de forma a
assegurar a ampla competitividade, restringindo-se as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021.%*

6.12. A comprovagdo da experiéncia operacional devera ser feita mediante apresentagdo de atestado(s) de boa execugdo, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em que conste os servigos requeridos, comprovando que tenham sido executados pela Licitante.

6.13. E permitido o somatério de atestados para comprovagdo do quantitativo minimo exigido, sem limitacio na quantidade de atestados apresentados.

6.14. Caso o atestado apresentado refira-se a servigo executado em consorcio, serdo considerados, para comprovagdo do quantitativo minimo exigido, os servigos

efetivamente executados pela Licitante, discriminados separadamente no atestado técnico para cada participante do consorcio. Se as quantidades de servigos ndo estiverem
discriminadas separadamente, serdo consideradas as quantidades de servigos comprovadas no referido atestado na proporgao da participagdo da Licitante na composigdo do
referido consorcio. Para tanto, deve ser juntada ao atestado, copia do instrumento de constitui¢do do consoércio indicando o percentual de participacdo do consorciado.



6.15. Caso o atestado apresentado refira-se a servigo executado por empresa que tenha passado por processo de cisdo total ou parcial, devera ser juntado a
documentag@o, o instrumento juridico da cisdo, constando a especificagdo da divisdo dos atestados de capacidade técnico-operacional entre as empresas derivadas. Na
auséncia desta divisdo, a capacidade técnico-operacional indicada no atestado deve ser considerada proporcionalmente entre as empresas derivadas.

6.16. Caso o atestado apresentado ndo tenha sido emitido pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos
um dos seguintes documentos:

6.17. Declaragao formal do contratante principal confirmando que a Licitante tenha participado da execuga@o do servigo objeto do contrato;
a. Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome da Licitante Subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;
b. Contrato firmado entre o contratado principal e a Licitante Subcontratada, devidamente registrado no conselho profissional competente.

6.18. A Licitante deve, ainda, apresentar seu registro ou inscri¢do no conselho profissional competente, em plena validade.

Capacidade Técnico-Profissional

6.19. Refere-se a experiéncia que o profissional indicado como responsavel técnico pela execug@o dos servigos desta contratagdo possui na execugdo anterior de
empreendimentos similares em complexidade a obra licitada.

6.20. A Licitante devera indicar 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto Sénior como responsavel pela execugdo dos servigos do contrato, que sera identificado como
P1, comprovando a execugdo dos servigos especificados no quadro abaixo:

Tabela 4: Servigos a serem comprovados pelo profissional indicado.

QUADRO 4 - SERVICO REQUERIDO

Descricao

Defensa Metalica - Fornecimento e Implantagao

Tacha refletiva

Pintura de faixa

6.21. A comprovagdo da experiéncia profissional devera ser feita mediante apresentagdo de atestado(s) de boa execugdo, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em que conste os servigos requeridos, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) pelo conselho
profissional competente em nome do profissional indicado, comprovando que este tenha exercido a fungo de responsavel técnico pelos servigos.

6.22. Caso o atestado apresentado ndo tenha sido emitido pelo contratante principal da obra (6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a documentagéo pelo menos
um dos seguintes documentos:

a. Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a Licitante tenha participado da execucdo do servigo objeto do contrato;
b. Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome da Licitante Subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;
c. Contrato firmado entre o contratado principal e a Licitante Subcontratada, devidamente registrado no conselho profissional competente.

6.23. Na hipétese de a Licitante concorrer a mais de um lote do Programa BR-LEGAL 2, deve ser indicado um profissional distinto para cada lote que vier a
disputar, inclusive quando os lotes forem referentes a etapas distintas de contratagdo do Programa.

6.24. Cada profissional podera representar apenas uma inica empresa, sob pena de inabilitagdo das Licitantes.

6.25. O profissional indicado deve pertencer ao quadro permanente da Licitante na data prevista para a entrega da proposta, comprovando por meio de uma das

formas abaixo:
a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anonima;

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servico;

e) Profissional a ser contratado: Contrato de prestagdo de servigo futuro, declarando que o profissional indicado integrara o quadro da Licitante como
responsavel técnico, caso a empresa venha a ser contratada;

f) Responsavel Técnico: mediante apresentagdo de um dos seguintes documentos:

° Copia da Certiddo expedida pela Conselho Profissional competente da sede ou filial da Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico;
o Ficha de Registro do Empregado - FRE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;
o Contrato Social ou wltimo aditivo se houver.
6.26. Caso venha a ser efetivada a contratagdo, o profissional indicado devera participar da execuc@o dos servicos como responsavel técnico, admitindo-se sua

substitui¢do por profissional com experiéncia equivalente ou superior, apos prévia autorizagdo da Administragdo, quando deve ser avaliada a manutengdo das condigdes de
habilitagdo.

6.27. O profissional indicado deve possuir formagdo em Arquitetura ou Engenharia Civil, apresentando seu registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, em plena validade.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E vedada a subcontratacio completa do objeto, bem como da parcela principal da contrataciio e das parcelas tecnicamente mais complexas, em
especial aquelas utilizadas como critério de comprovacao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional na fase de habilita¢do, conforme definido neste
Termo de Referéncia

7.2. Sera admitida a subcontratacio parcial do objeto, desde que:

1. previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Para;

2. realizada em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da contratada;
3. limitada a, no maximo, 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133, de 2021;

4. nio contemple os servigos exigidos para a habilitacio técnico-operacional e técnico-profissional da licitante.

7.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo ¢ coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais



correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

7.4. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servicos, devera comprovar perante a Administracdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

7.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

7.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdencidria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

7.7. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo.

8. CONSORCIO

8.1. E permitida a participagio de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 2 (duas) empresas, devendo ser apresentada, na fase de habilitagdo, a

comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados. A Adjudicataria fica obrigada a promover, antes da
celebragdo do contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso apresentado na fase de licitagao.

8.2. No supracitado compromisso, bem como na posterior constitui¢do do consorcio, deve ser indicada a empresa responsavel pelo consoércio, chamada empresa
lider, que devera, necessariamente, ser a empresa com maior percentual de participagdo no consorcio, bem como a indicagdo dos percentuais de participagdo de cada
consorciada.

8.3. No caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o atendimento a condi¢ao de
lideranga acima especificada.

8.4. E vedada a participagio de empresa consorciada na mesma licitagio através de mais de um consorcio ou isoladamente.

8.5. Fica estabelecida, por forga da Lei n° 14.133/2021, a responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo

quanto na de execugdo do contrato. A responsabilidade solidaria deve constar obrigatoriamente no compromisso, bem como na posterior constituigdo do consorcio.

8.6. Ademais, para fins de habilitagdo do consorcio, conforme defini¢do presente no item 06, subitens 6.09 e 6.12, bem como no instrumento convocatorio, os
documentos exigiveis devem ser apresentados por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado, e,
para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva participagao.

8.7. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, quando a licitante se apresentar sob a forma de consércio, os valores minimos exigidos no
instrumento convocatério para comprovacio da qualificacio econdmico-financeira poderio ser acrescidos em 30% (trinta por cento), nos termos do art. 15, § 1°,
da Lei n° 14.133/2021.

8.8. Em casos excepcionais, ¢ permitida a dissolugdo de consorcios, bem como a alteragdo ou substitui¢do de empresa, mediante solicitagdo formal, dependendo do
ato prévio de autorizagdo da Administragdo, tendo como base a Instru¢ao Normativa n° 24/DNIT SEDE, de 02 de julho de 2020, ou outra que venha a substitui-la.

8.9. Para a analise do requerimento, o consorcio necessariamente deve apresentar as razdes excepcionais que motivaram o pedido e, obrigatoriamente, deverao ser
atendidos os seguintes requisitos:

a) O requerimento de altera¢@o ou dissolug@o do consorcio assinado por todas as empresas participantes e a indicagdo da empresa lider;
b) Protocolizagdo da minuta de alteragdo, dissolu¢@o ou substituicdo, anexada ao requerimento a que se refere o item anterior;
¢) Comprovagdo de fatos novos ocorridos apds a adjudicagdo do objeto, que justifiquem a alteragdo;

d) Demonstragdo de que apds a alteragdo, dissolugdo ou substituicdo de empresa no consorcio, permanecem todos os requisitos exigidos a época da
habilita¢do na licitagdo, por meio de analise da Coordenagdo-Geral de Cadastro e Licitagdes;

e) Constatacdo de que a nova composigio do consorcio ou a empresa remanescente da dissolugdo, ndo deve prejudicar a execugdo do objeto contratado;

f) Expressa anuéncia da Diretoria Colegiada do DNIT, apos verificagdo dos requisitos apontados anteriormente e analise prévia da Procuradoria Federal
Especializada desta Autarquia.

8.10. No caso da solicitagdo de substitui¢do de empresa no consércio, o requerimento e a indicagéo da empresa lider devem ser assinados por todas as empresas
participantes, assim como pela substituta. A substitui¢do de empresa participante do consorcio por outra estranha ao contrato somente podera dar-se no percentual até o limite
de 30% (trinta por cento) do objeto contratado.

8.11. Na hipdtese de alteracdo significativa do consorcio, a justificativa apresentada pela Administragdo para aceita-la deve ser proporcionalmente mais
fundamentada.
8.12. Havendo cisdo, incorpora¢do ou fusdo da contratada, a aceitagdo de qualquer destas operagdes, como pressuposto para continuidade do contrato, ficara

condicionada a analise pela Administragdo do procedimento e da documentagdo da nova empresa, considerando os pardmetros de aceitagdo e a eliminagdo de riscos de
insucesso na execugdo do objeto contratado.

8.13. A alteragdo contratual sera realizada por Termo Aditivo e somente sera efetivada apos o deferimento por meio de deliberagdo da Diretoria Colegiada ¢ a
entrega do documento de alteragdo previamente formalizado de acordo com a legislagdo vigente.

9. VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUCAO

9.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 1.825 (um mil e oitocentos e vinte e cinco) dias consecutivos e o prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 1.915 (um
mil e novecentos e quinzes) dias, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133
de 2021.

9.2. A diferenca entre o prazo de execugdo e o prazo de vigéncia destina-se a viabilizar a conclus@o dos procedimentos de fiscalizagdo final, recebimento provisorio
e definitivo, tratamento de eventuais pendéncias técnicas, administrativas e financeiras e demais tramites de encerramento contratual, sem ampliagdo do periodo ordinario de
prestagdo dos servigos além dos 1.800 (um mil e oitocentos) dias de execug@o.

9.3. A Administragdo observara, na formalizagdo do contrato e, se for o caso, na prorrogacdo, os limites de prazo aplicaveis as contratagdes de servigos
estabelecidos na Lei n® 14.133, de 2021, de modo a compatibilizar a vigéncia contratual com a natureza e o regime de execugao do objeto.

10. GARANTIA CONTRATUAL
10.1. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrucdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021, alterada pela IN n°4/2023, revogada pela
Instrugdo Normativa n® 8/2025, de 15 de maio de 2025.
10.2. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato
a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagdo.
10.3. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
11 - Seguro-garantia;
III - Fianga Bancéria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.A garantia, nas

modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato.

10.4. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter
instrugdes de como efetua-la.

10.5. No caso de caugéio com "I - [...] Titulos da Divida Piblica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no



qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

10.6. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagédo, por toda a duragdo do contrato,

independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

10.7. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a dura¢do do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das
demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n° 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de Maio de 2025.
10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

10.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133/21).

10.11. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n°
14.133/21.

10.12. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e nao excluird nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais
resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes
(art. 121, da Lein® 14.133/21).

10.13. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

10.14. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas ¢ previdencidrias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

10.15. Em razio da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Giltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

11. OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA
11.1. Sem prejuizo das obriga¢des contidas no Edital de Licitagdo, compete a Adjudicataria (Licitante Vencedora), antes da assinatura do contrato:
a) Cumprir fielmente as condigdes e exigéncias contidas neste Termo de Referéncia;

b) Manter as condigdes de habilitacdo exigidas na fase de licitagdo, devendo comunicar & Administragdo qualquer fato impeditivo da manutengdo dessas
condigdes;

¢) Solicitar previamente a Administragdo a alteracdo do Responsavel Técnico, quando necessario, encaminhando todas as informagdes e documentos
exigiveis na fase de licitagdo para fins de comprovagao de Capacidade Técnico-Profissional. A efetivagdo da substitui¢do depende de prévia autorizagdo da
Administragio;

d) Providenciar, junto ao Conselho Profissional competente, o visto de pessoa juridica em nome da Adjudicataria, bem como de seu responsavel técnico,
para atuagdo no local dos servigos, caso seu registro seja originario de outro Conselho Regional, de acordo com a legislagdo vigente;

) No caso de profissional estrangeiro, regularizar a situagado do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional competente;

f) Providenciar o cadastro da assinatura eletronica de seus representantes legais no Sistema Eletronico de Informagdes — SEI para fins de assinatura do
contrato, termos e instrumentos congéneres, bem como peticionamento e intimagdes eletronicos e visualizagdo de processos. O cadastro ¢ realizado por
meio do preenchimento do Termo de Declaragdo de Concordéncia e Veracidade, e sua apresentagdo pessoalmente e na versdo original, no protocolo de uma
das unidades do DNIT, devidamente acompanhado de copias de RG e CPF ou de outro documento de identidade no qual conste CPF (juntamente com o
original para fins de autenticagdo administrativa), Termo de Constituig¢do da Empresa/Consorcio (registro na junta comercial) e Procuragdo com a
delimitagdo dos poderes aos respectivos representantes legais das empresas/consorcios (com registro em cartorio), com os devidos prazos de vencimento.
Alternativamente, poderdo ser entregues por terceiro ou enviados por Correios as copias autenticadas dos documentos acima indicados e o Termo acima
com reconhecimento de firma em cartorio. A correspondéncia por Correios deve ser enderegada ao Protocolo Geral do DNIT mais proximo. A realiza¢do do
cadastro como Usuario Externo no SEI do DNIT e a entrega do formulario importara na aceitagdo de todos os termos e condigdes que regem o processo
eletronico, conforme Decreto n® 8.539/2015, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica na modalidade cadastrada
(login/senha), tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das agdes efetuadas, as quais serdo passiveis de apuragdo civil, penal e

administrativa.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. Sem prejuizo das obrigagdes contidas no Edital de Licitag@o e no contrato, compete a Contratada:

a) Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia, com a alocagdo dos empregados necessarios, além de fornecer e utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade, quantidade e tecnologia adequada, com a observancia as recomendagdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagdo;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

¢) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078 /1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

d) Empregar funcionarios habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

e) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

f) Apresentar a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica referente a execugdo dos servigos do contrato registrada no conselho profissional
competente da respectiva unidade da federagdo a qual o contrato estd vinculado, como equipe, composta por 2 (dois) profissionais, quais sejam, o
Engenheiro ou Arquiteto Sénior (P1), devidamente qualificado conforme Capacidade Técnico-Profissional, e o Engenheiro ou Arquiteto Supervisor, que
compde a Administragdo Local;

g) Apresentar a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica referente & Gestdo da Seguranga Viaria Operacional, conforme Resolugdo n° 437/99 do
CONFEA, registrada no conselho profissional competente da respectiva unidade da federagéo a qual o contrato esta vinculado, em nome do Engenheiro de
Seguranga do Trabalho que compde a Administragdo Local;

h) Manter no local de execugdo dos servigos, durante todo o periodo das obras, um dos profissionais indicados na alinea /', e o profissional indicado na



alinea g, conforme carga horaria definida na Administragdo Local;

i) Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

j) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

k) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI
necessarios e apropriados;

1) Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

m)Responsabilizar-se pelos encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato;

n) Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

0) Renunciar expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administragdo, uma vez que a inadimpléncia da Contratada, com
referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o objeto desta
contratacao;

p) Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

q) Comunicar a Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

r) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao;
s) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

t) Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou pela Fiscalizagdo, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

u) Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com as normas e legislagdo, ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

v) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
quaisquer interferéncias enterradas ou aparentes, responsabilizando-se por todos os danos causados as redes de concessionarias ou a qualquer bem publico
ou de terceiros, arcando com todos os 6nus e reparos decorrentes;

w) Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

x) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao servigo técnico especializado, para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo
de Referéncia e seus anexos, conforme Art. 93 da Lei n°14.133/2021. A cessdo ndo isenta o profissional e a contratada da responsabilidade técnica relativos
a0 servico técnico;

y) Assegurar a Contratante o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos pela Contratada ou por terceiros subcontratados, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os produtos sem limitagdes;

z) Assegurar a Contratante os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autoriza¢do expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

aa) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro Supervisor, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

ab) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pela Fiscalizagdo, exceto quando houver prazo diferente expresso neste
Termo de Referéncia;

ac) Responsabilizar-se pelo reaterro e recomposi¢éo do piso original, quando necesséario, bem como pelo imediato recolhimento do entulho e sua adequada
destinagao;

ad) Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, observando as diretrizes, critérios e
procedimentos estabelecidos na Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes posteriores;

ac) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

af) Respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382/2006, Complementada pela Resolugdo n® 436/2011e
Alterada pela Resolugdo n° 501/2021, de acordo com o poluente e o tipo de fonte, no tocante a qualquer instalagdo, equipamento ou processo utilizado na
execugdo contratual, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva;

ag) Nao ultrapassar os niveis de emissao de ruidos considerados aceitaveis pela ABNT NBR 10.151:2019 Versdo Corrigida:2020 - Actstica - Medigao e
avaliagdo de niveis de pressdo sonora em areas habitadas - Aplicagdo de uso geral, ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10.152:2017 Versdo
Corrigida:2020 - Actstica - Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edificagdes, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01/1990, e legislagdo
correlata;

ah) Todo produto quimico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a seguranca e a satide dos trabalhadores, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos (GHS).

ai) Realizar, conforme o caso, por seus proprios meios, caso possua Certificagdo ISO, ou por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os ensaios necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
previsto neste Termo de Referéncia e apéndices e anexos;

aj) Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento de sua proposta;

ak) Nao ultrapassar os niveis de emissdo de ruidos considerados aceitaveis pela ABNT NBR 10.151:2019 Versdo Corrigida:2020 - Acustica - Medigao e
avaliagdo de niveis de pressdo sonora em areas habitadas - Aplicagdo de uso geral, ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10.152:2017 - Versdo
Corrigida:2020 - Acustica - Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edificagdes, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01/1990, e legislagdo
correlata;

al) Todo produto quimico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a seguranga ¢ a satide dos trabalhadores, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos (GHS).

am) Realizar, conforme o caso, por seus proprios meios, caso possua Certificagdo ISO, ou por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagio
e sob suas custas, os ensaios necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
previsto neste Termo de Referéncia e apéndices e anexos;

an) Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento de sua proposta;

ao) Cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, da ABNT, ¢ do Ministério do Trabalho e Emprego, ¢ demais legislagdes
pertinentes;

ap)Manter, durante toda vigéncia contratual, informagdes atualizadas quanto ao enderego, razio social e contatos;



aq) Seguir o Cronograma Fisico-Financeiro e Plano de Execugao aprovados;

ar) Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer
de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referéncia;

as) Supervisionar e coordenar os trabalhos, assumindo total e unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos;
at) Manter no canteiro de obras tudo que for necessario a execugao dos servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;

au) Ndo iniciar interven¢do sem a devida realizagdo dos procedimentos de seguranga e sinalizagdo viaria operacional especificados neste Termo de
Referéncia;

av)Realizar a manutengdo dos elementos de sinalizagdo de obras utilizados a fim de garantir os parametros de desempenho previstos nas Normas Técnicas;
aw) Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;

ax) Entregar a Administragdo todos os arquivos, versdes finais de produtos, documentos e quaisquer outros artefatos produzidos, inclusive em formato

editavel.
13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1. Sem prejuizo das obrigagdes contidas no Edital de Licitagdo e no contrato, compete a Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais, o Edital de Licitagdo e este Termo de
Referéncia;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada;

¢) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d) Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro, quando atendidas as condi¢des de aprovagao;

e) Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o anexo XI, item 6 da IN SEGES/MP n°
05/2017,

f) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
¢) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

h) Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes
pela Contratada;

i) Realizar o arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

j) Exigir da Contratada que providencie a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no Arts. 66 ¢ 69 da Lei n® 14.133/2021 e no Art. 12 da Lei n® 8.078/1990.

k) Verificar a regularidade da situagdo fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da Contratada conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento
devido.

1) Proceder as sang¢des e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes assumidas pela Contratada;
m)Avaliar o desempenho da Contratada conforme estabelecido na Instru¢do de Servigo/DG n° 05/2016 ou outra que venha a substitui-la;

n) Atestar a execugdo dos servigos objetos da contrataco.

14. PAGAMENTO.

14.1. Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

14.2. Nenhum faturamento da (o) Contratada (o) sera processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatorio de Medigéo.

14.3. E vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraprestagio. Caso seja detectada a antecipagio de pagamento indevida, o valor sera estornado

em favor do DNIT, incidindo atualizagdo financeira sobre a parcela correspondente.

14.4. O pagamento sera creditado em nome da (o) Contratada (o), mediante ordem bancaria em conta corrente por ela (e) indicada (0), uma vez satisfeitas as
condigdes estabelecidas neste edital, apds o fornecimento/execugdo do objeto da licitagdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento, mediante apresentagao, aceitagdo e atesto do responsavel nos documentos habeis de cobranga, nos moldes previstos no artigo 45 , inciso V, § 9° e artigo 141,
Lei n® 14.133/2021 , observado o cronograma fisico-financeiro.

14.5. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a
que aquela se referir.

14.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de servigos e materiais efetivamente prestados
e empregados na mesma, devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou a que vier substitui-la.

14.7. No caso de Consorcio, sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentagdo da Proposta de Pregos, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constitui¢ao de Consorcio.

14.8. Os pagamentos serdo efetuados apds a verificagdo da Regularidade Fiscal da (o) Contratada (o) no SICAF e Regularidade Trabalhista, com vistas ao
cumprimento dos requisitos de habilitagdo previstos nos artigos 62 a 12, todos da Lei n° 14.133/2021. Caso a (o) Contratada (0) ndo esteja cadastrada (0) no SICAF, os
pagamentos serdo efetuados apos a comprovagdo da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

14.9. Na hipotese de irregularidade da (o) Contratada (o) no Cadastro ou habilitagdo junto ao SICAF, providenciar-se-a sua adverténcia, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis regularize sua situagao, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, resguardados o contraditorio e a ampla defesa.
14.10. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado, a critério da Administragio.

14.11. Niao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

14.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

14.14. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF.

14.15. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Termo de Referéncia, sob pena de aplicagio das sangdes previstas no
Edital e indenizacédo pelos danos decorrentes.

14.16. Sobre o valor devido ao contratado, a Administragao efetuara a retengéo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribui¢ao Social sobre o



Lucro Liquido (CSLL), da Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribui¢do para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrugdo
Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 1.234/12 e alteragdes posteriores, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

14.17. Caso a (0) Contratada (o) seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em
vigor.

14.18. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal
aplicavel.
14.19. A nota fiscal correspondente devera ser entregue pela (o) Contratada (o), diretamente ao responsavel pelo recebimento do objeto, que atestara e liberara a

referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condi¢des pactuadas.

14.20. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a (ao) Contratada (0) e o pagamento ficara pendente
até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situagdo ou reapresentacdo do documento
fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o DNIT.

14.21. A Administragdo deduzira do montante a ser pago, os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pela (o) contratada (o), conforme o caso.

14.22. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada (o) sera precedido de processo administrativo em que sera garantido o contraditério e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

14.23. E permitido que a Contratada transfira a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, desde que seguidas as regras contidas na Instrucio Normativa
SEGES/MGI, n° 82, de 21 de fevereiro de 2025.

14.24. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de
compensacao financeira devido sera calculado mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) 1= (6/100) 1=10,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.25. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da (o) Contratada (o) os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

14.26. O pagamento efetuado pelo DNIT nao isenta a (o) Contratada (o) de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

14.27. O DNIT podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela (o) Contratada (o), no todo ou em parte, nos seguintes casos:

14.27.1. Execugio defeituosa dos servigos;

14.27.2. Descumprimento de obrigagdo relacionada com os servigos contratados, hipdtese em que o pagamento ficara retido até que a (o) Contratada (o) atenda a
clausula infringida;

14.27.3. Débito da (0) Contratada (o) com o DNIT decorrente da execugdo do contrato proveniente desta licitagdo ou de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;
14.27.4. Obrigagdes da (o) Contratada (o) com terceiros que possam prejudicar o DNIT;

14.27.5. Paralisagdo dos servigos objeto desta licitagdo por culpa da (o) Contratada (o).

15. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

15.1. Caso decorra periodo superior a um ano, contado a partir do més-base do Or¢amento Referencial, os pregos contratuais, pactuados em moeda corrente no pais,

poderdo ser reajustados, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, mediante solicitagdo da Contratada, aplicando-se os
indices setoriais apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, disponiveis no sitio eletronico do DNIT, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo
subsequente de 12 (doze) meses.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
15.3. Os reajustes dos pregos unitarios contratuais devem ser calculados a partir da formula apresentada abaixo:
I i I 0
R = xV
Iy
Em que:

R: valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
I;: indice de prego verificado no més-base do contrato (Orgamento Referencial);
Iy : indice de prego referente ao més de reajustamento;

V: valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado;

15.4. Para itens que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice, de acordo com a Instru¢do de Servigo/DG n° 01/2019, ou outra que venha a substitui-la.

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagédo entdo em vigor.

15.6. Os casos omissos devem ser resolvidos pela Coordenacdo-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes e pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria.

16. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL.

Gestiio do contrato

16.1. A Unidade Gestora dos contratos do Programa BR-LEGAL 2 ¢ a Coordenagdo-Geral de Manutengdo e Restauragdo Rodoviaria - CGMRR. Suas atribuigdes



estao definidas na Resolugdo n° 20, de 30 de setembro de 2020, ou outra que a suceda.

16.2. Cabe a Unidade Gestora, o cadastramento do contrato no Sistema de Acompanhamento de Contratos do DNIT — SIAC, imediatamente ap6s os procedimentos
de lavratura, assinatura e publicagdo dos mesmos, bem como sua ativagdo, imediatamente ap6s o recebimento e conferéncia das Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica.

Fiscaliza¢do do contrato

16.3. A Unidade Fiscalizadora do contrato sdo as Superintendéncias Regionais do DNIT nos estados, a quem compete o monitoramento e controle dos aspectos de
fiscalizagdo do contrato. Suas atribui¢des estdo definidas na legislagdo, bem como na Instru¢do Normativa n° 57 /DNIT SEDE, de 14 de setembro de 2021 e na Resolugdo n°®
20, de 30 de setembro de 2020, ou outras que venham a substitui-las.

16.4. As Superintendéncias Regionais do DNIT nos estados, assim que forem solicitadas pela Coordenagdo-Geral de Manutengdo e Restauragdo Rodoviaria,
deverdo adotar as providéncias de designagdo de servidor de carreira do DNIT ou comissao de servidores para fiscalizagdo do contrato. Esta etapa ¢ requisito obrigatorio para
que o contrato seja ativado no Sistema de Acompanhamento de Contratos do DNIT — SIAC.

16.5. A Fiscalizagdo acompanhara o desenvolvimento do contrato, conferindo os servigos executados e atestando os documentos fiscais pertinentes, quando
comprovada a execugdo total, fiel e correta dos servigos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessarias, podendo ainda
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que ndo esteja de acordo com este Termo de Referéncia.

16.6. A Fiscaliza¢do também devera ser realizada através de Supervisora contratada, de forma subsidiaria, se o DNIT entender como necessario.

16.7. A Contratada declara conhecer as atribuigdes, deveres e obriga¢des da Fiscalizagdo e a elas se submeter.

16.8. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringem a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a
execugdo do objeto contratado.

16.9. A fiscalizagdo devera informar & autoridade competente qualquer irregularidade identificada na execugdo do contrato sob seu acompanhamento.

16.10. Os Atestados de Capacidade Técnica referentes a execugdo do objeto contratual serdo emitidos pela Unidade Fiscalizadora.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS.

17.1. A Licitante, Adjudicataria ou Contratada que ndo cumprir integralmente as obriga¢des assumidas, nos casos previstos em lei, garantido o contraditorio e a

ampla defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes:
a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o DNIT;
d) Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal;
¢) Declaragdo de inidoneidade.

17.2. As sangdes previstas nas alineas a, ¢, d e e poderdo ser aplicadas juntamente com a sangdo da alinea b, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 10
(dez) dias uteis.

17.3. Na fase de licitagdo, sera aplicada multa de:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, nos casos em que a Licitante deixar de apresentar a documentagao exigida pelo certame;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a Licitante ndo mantiver a sua proposta ou deixar de celebrar o contrato, no prazo de
validade da proposta;

¢) 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a Licitante apresentar documento falso ou em caso de recusa injustificada da Licitante
adjudicataria em assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a Licitante cometer fraude ou comportar-se de modo inidéneo no ambito da licitagdo.

17.4. Na hipotese de atraso injustificado na entrega ou execug@o do objeto do contrato, a Contratada estara sujeita @ multa de mora, quando serdo aplicados os
seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parcela
inadimplente, quando o atraso ndo for superior a 30 (trinta) dias corridos;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, na entrega ou execugdo de servigos, desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgao contratante.

17.5. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas em Lei.

17.6. Configura atraso na entrega ou na execugdo do objeto, os casos em que a obriga¢do, embora ndo cumprida, ainda possa vir a ser cumprida de forma proveitosa
para a Administragdo, posto que o atraso ndo impede que a execugdo do servigo atenda ao interesse e objetivo da Administragdo, apenas retarda.

17.7. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia til seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execugdo do contrato.

17.8. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente no Ministério em relagdo a empresa. Caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.

17.9. Nos casos em que a obrigagdo ndo foi cumprida, nem podera mais vir a ser cumprida com proveito para a Administragdo, dentro do prazo de vigéncia
contratual, deixando sem execugdo, em definitivo, torna-se efetivo o descumprimento, caracterizando inexecuc@o do contrato, no todo ou em parte.

17.10. Na hipotese de inexecugao total do contrato, poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Adverténcia por escrito registrada no SICAF.
b) Multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo da resciséo contratual e suas consequéncias;
¢) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o Contratada ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

17.11. Na hipoétese de inexecugao total do contrato, poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo da rescisdo contratual e suas consequéncias;
b) Suspensdo temporaria de participa¢do em licitagao e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o Contratada ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

17.12. No caso de rescisao contratual, a Contratada estara sujeita a multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre a parte inadimplida.

17.13. Estardo sujeitas a suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o DNIT e ao impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica Federal, a Contratada ou profissional que, em razéo de contratos regidos pela Lei n° 14.133/202 :

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;



¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

17.14. Também podera ser impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e sera
descredenciado do SICAF, ou sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, sem prejuizo das multas previstas neste Termo de Referéncia, no
instrumento convocatorio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, aquele que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar documentagio exigida para o certame ou apresentar documentagao falsa;

c¢) Ensejar ou der causa ao retardamento da execugo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) Nao mantiver a sua proposta, salvo se decorrente de fato superveniente que o justifique;

¢) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal.

17.15. Constitui falta grave, compreendida como falha na execugdo do contrato, o ndo recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuigdes sociais
previdenciarias, bem como o ndo pagamento do salario, do vale transporte ¢ do auxilio alimentagdo, que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo
de sangao pecuniaria e da declara¢do de impedimento para licitar e contratar com a Unido.

17.16. As sangdes de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e de contratar, o impedimento de licitar e a declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
17.17. No caso de aplicagdo das sangdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, assim sdo definidas as possiveis faltas cometidas pela empresa:

d. FALTAS LEVES: puniveis com a aplicagdo da penalidade de adverténcia e multas, caracterizando-se pela inexecucao parcial de deveres de pequena monta, assim
entendidas como aquelas que ndo acarretam prejuizos relevantes aos servigos da Administragdo e a despeito delas, a regular prestagao dos servigos néo fica inviabilizada.

e. FALTAS GRAVES: puniveis com a aplica¢@o das penalidades de adverténcia e multas, caracterizando-se pela inexecugdo parcial ou total das obrigagdes que acarretam
prejuizos aos servigos da Administragdo, inviabilizando total ou parcialmente a execugdo do contrato, notadamente em decorréncia de conduta culposa da empresa.

f. ALTAS GRAVISSIMAS: puniveis com a aplicagio das penalidades de multas e impedimento de licitar e contratar com o DNIT pelo prazo de até pelo prazo de até 02
(dois) anos, e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caracterizando-se pela inexecugao parcial ou
total das obrigagdes que acarretam prejuizos relevantes aos servicos da Administragdo ou pelo cometimento de fraude, por exemplo, inviabilizando a execugdo do contrato em
decorréncia de conduta culposa ou dolosa da empresa.

17.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, a empresa devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Termo de Referéncia e das demais cominagdes legais.

17.19. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.20. O Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade — PAAR seguira o rito estabelecido no normativo vigente, sendo assegurado a Licitante ou

Contratada, o contraditorio e a ampla defesa com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

18. RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento da comunicagdo escrita da Contratada, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

18.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagdo do contrato, com a finalidade de verificar a adequagao
dos servigos, e constatar e relacionar as corregdes que se fizerem necessarias.

18.3. Ap6s tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

18.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a lltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

18.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na execugdo do contrato.

18.6. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

18.7. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

18.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

CAPITULO 111 — DISPOSICOES TECNICAS

SECAO I - VISAO GERAL DO PROGRAMA.

19. PROJETO EXECUTIVO.

19.1. Sera disponibilizado a Contratada, Projeto Executivo contemplando o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo e detalhamento
necessarios para execugdo dos servigos objeto da licitagao, composto por:

a) Memorial de Estudos Preliminares;

b) Pranchas de Projeto;

¢) Planilhas de Necessidades;

d) Projetos de Sinalizagdo Ostensiva (Apéndice — Projetos-tipo de Sinalizagdo Ostensiva);
e) Projetos de Sinalizagdo Operacional (Anexo — Projeto-tipo de sinalizagdo de obra);

f) Detalhamentos;

g) Orgamento;

h) Plano de Execugéo;



i) Planilhas de Quantitativos;
j) Cronograma Fisico-Financeiro (Apéndice — Cronograma Fisico-Financeiro Referencial).

19.2. Os dados de contagem de trafego fornecidos sdo oriundos da Pesquisa Nacional de Trafego — PNT e do Plano Nacional de Contagem de Trafego — PNCT, e
referem-se ao Volume Médio Diario Anual — VMDa de veiculos, dada uma segdo perpendicular ao eixo da rodovia que contempla todas as faixas de rolamento nos dois
sentidos de trafego.

20. GERENCIAMENTO DA SEGURANCA VIARIA.

20.1. O DNIT utilizara sistema proprio para acompanhamento ¢ fiscalizagdo de servigos, com a elaboragdo de relatorios de execugdo, e gestdo de dados sobre as
condigdes da sinalizagdo horizontal e vertical, e dispositivos de seguranca, cabendo a Contratada, obrigatoriamente, fornecer dados dos servigos prestados por ela ao DNIT
através desta plataforma.

20.2. Em sua versdo web, o sistema ndo requer a instalagdo de programas especiais e permite a consulta e edigdo de dados a partir de qualquer dispositivo conectado
a internet, inclusive computador, notebook, celulares e tablets.

20.3. O sistema adotado pela Autarquia é de uso obrigatorio pela Contratada. Com a utilizagdo e insercdo dos dados/informagdes na plataforma, serdo gerados
Relatorios de Execucdo pelo sistema. Estes relatorios devem ser anexados ao processo de medigao referente a cada més pela fiscalizagdo, estando a medi¢@o condicionada a
sua apresentagao.

20.4. Durante a fase de implementagao do sistema, o DNIT podera utilizar outros meios existentes para auxiliar no gerenciamento das informagdes.

SECAO II - PROJETO DE EXECUGCAO

Padrio de apresentaciio

20.5. Serdo apresentados os dados e informagdes de forma estruturada e padronizada no Projeto Executivo. Todos os itens serdo apresentados no SNV versao 2020-
Ola.

Detalhamentos

20.6. Os Detalhamentos do Projeto Executivo contemplardo todas as solugdes de projeto, compreendendo:

a) Sinalizaciio Vertical: Diagramagdo das placas presentes no projeto/trecho; Detalhamento das fundagdes para cada tipo de suporte, inclusive porticos,
semiporticos e bragos projetados; Detalhamento de todas as fixagdes e modulagdes para cada conjunto de substrato/suporte; Detalhamento das estruturas
dos porticos, semiporticos e bragos projetados; Detalhamento do posicionamento dos elementos na via (alturas, distancias, angulos, etc.);

b) Sinalizacdo Horizontal: Detalhamento das marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalizagdo, marcas de delimitagdo e controle de
parada e/ou estacionamento, das inscrigdes no pavimento e dos dispositivos auxiliares;

c) Dispositivos de Seguranca: Devem ser realizados para cada nivel de contengdo especificado em projeto, e contemplar os postes (inclusive fundagdes,
furagdes e elementos de fixagdo), os terminais, a montagem e posi¢do na via (para cada tipo de utilizagdo). Devera ainda ser apresentado memorial de
calculo para cada tramo de defensa em conformidade com item “5.3 Sele¢do de dispositivos de contengdo viaria por niveis de contengdo” da ABNT NBR
15.486:2016, contendo:

e Memoria de calculo da zona livre;

Memoria de célculo e descritivo, com registro fotografico, verificando a necessidade de dispositivos de contengao conforme capitulo “4. Necessidade de Dispositivos de
Contengdo” da ABNT NBR 15.486:2016;

Justificativa para determinagdo do risco (alto ou normal) existente no local em analise, com registro fotografico;

Descritivo da verificagdo da rodovia quanto a sua classe, segundo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER, 1999), e velocidade;

Descritivo da consideragdo do VMD e da porcentagem de veiculos pesados, onde devera ser utilizado o VMD fornecido pelo DNIT;

Descritivo das condigdes geométricas da via atravessando terrenos suaves, ondulados ou montanhosos.

Planilhas de Quantitativos

20.7. As Planilhas de Quantitativos representardo com fidelidade todas as solu¢des previstas no Projeto Executivo, Cronograma Fisico-Financeiro e especificagdes
deste Termo de Referéncia e serdo entregues apresentando os quantitativos por item de servigo/SNV.

Cronograma Fisico-Financeiro

20.8. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ a representagao fiel da realizagdo dos servicos em campo, e prevé os gastos envolvidos mensalmente no contrato bem como
os quantitativos a serem realizados pela Contratada.

20.9. O Cronograma Fisico-Financeiro de referéncia apresentado neste certame licitatorio, ndo podera ser alterado pela licitante. Com a apresentagdo do Projeto
Executivo, sera disponibilizado o cronograma fisico-financeiro conforme atualizagdo do projeto realizada. Contudo, este cronograma ird respeitar o esfor¢o anual
inicialmente previsto para cada familia de sinalizagdo (horizontal e vertical) e dispositivos de seguranga, evitando com isso o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Plano de Execucao

20.10. Sera disponibilizado o Plano de Execugdo, o qual devera considerar as intervengdes futuras previstas para o trecho, compatibilizando os servigos com os
demais contratos desta Autarquia, bem como prever a implantagdo das solugdes. Neste plano sera respeitado a priorizagdo dos seguintes trechos, na ordem apresentada
abaixo:

a) SNVs sem sinaliza¢do vertical e/ou horizontal;
b) SNVs que contenham segmentos criticos de acidentes de transito, conforme planilha apresentada no Apéndice — Priorizagdo de segmentos criticos;

¢) SNVs com classificagdo do Grau de Criticidade 1, conforme tabela 16 - Classificagdo dos Segmentos conforme Grau de Criticidade, para implantagdo de
dispositivo de seguranga;

d) SNVs com retrorrefletividade da sinalizagdo horizontal baixa, de acordo com os parametros deste Termo de Referéncia.

20.11. O plano de Execugdo contera o planejamento detalhado dos ciclos de manutengao, contendo os segmentos de cada rodovia que serdo atendidos em cada més.

20.12. O Plano de Execucdo podera ser alterado, a qualquer tempo, desde que solicitado e autorizado pela fiscalizagdo, e refere-se a especificagao dos trechos a
serem contemplados a cada més, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

Normas Técnicas

20.13. Na concepgdo e implantagdo do Projeto Executivo deverdo ser assegurados os principios da legalidade, suficiéncia, padronizagdo, clareza, precisio e
confiabilidade, visibilidade, legibilidade, manutengdo e conservagao. Também deverdo ser atendidos todos os normativos técnicos, dentre os quais:

e (Codigo de Transito Brasileiro — CTB, Lei n° 9.503/1997, Anexo II — Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;



Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo — Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume II — Sinaliza¢do Vertical de Adverténcia — Resolu¢gdo CONTRAN n° 973/2022;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume III — Sinalizagdo Vertical de Indicagdo — Resolu¢do CONTRAN n° 973/2022;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume IV — Sinalizagdo Horizontal — Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume VII — Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria — Publicagao IPR-743 (DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do CONTRAN for omisso;

ABNT NBR 7.397:2016 — Produto de ago e ferro fundido galvanizado por imersao a quente — Determinagéo da massa do revestimento por unidade de area — Método de

ensaio;

ABNT NBR 7.556:2024 — Aluminio e suas ligas — Chapas e Laminas — Requisitos;

ABNT NBR 7.823:2023 — Aluminio e suas ligas — Chapas ¢ laminas — Propriedades mecénicas para ligas ndo trataveis termicamente;

ABNT NBR 8.261:2019 - Tubos de ago-carbono, com e sem solda, de segéo circular, quadrada ou retangular para usos estruturais - Requisitos

ABNT NBR 11.904:2015 — Sinalizagdo vertical viaria — Placas de ago zincado;

ABNT NBR 13.275:2020 — Sinalizagdo vertical viaria — Chapas planas de poliéster refor¢ado com fibras de vidro, para confecgao de placas de sinalizagdo — Requisitos

e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14.428:2025 — Sinalizagdo vertical viaria — Pérticos e semiporticos galvanizados por imersdo a quente — Projeto, montagem e manutengao;

ABNT NBR 14.429:2025 — Sinalizagdo vertical viaria — Porticos e semiporticos galvanizados por imersao a quente — Requisitos;

ABNT NBR 14.644:2021 Versao Corrigida:2021 — Sinalizagdo viaria — Peliculas — Requisitos;

ABNT NBR 14.890:2021 — Sinalizagao vertical viaria — Suportes metalicos em ago para placas — Requisitos;

ABNT NBR 14.891:2021 — Sinalizagao vertical viaria — Placas;

ABNT NBR 14.962:2020 — Sinalizagao vertical viaria — Suportes metalicos em ago para placas — Projeto e implantagao;

ABNT NBR 15.426:2020 — Sinalizagao vertical viaria — Método de medicéo da retrorrefletividade em campo, utilizando retrorrefletometro portatil;

ABNT NBR 15.591:2015 — Sinalizagdo vertical viaria — Estrutura e fixagdo de placas em poliéster refor¢ado com fibras de vidro;

ABNT NBR 16.033:2021 — Sinalizagao vertical viaria — Suporte polimérico de materiais reciclados — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 16.179:2021 — Sinalizagao vertical viaria — Chapas de aluminio composto para confecgdo de placas de sinalizagdo — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 16.592:2017 — Sinalizagdo vertical viaria — Dispositivos de sinalizagdo de alerta (marcadores) — Requisitos;

ABNT NBR 13.159:2021 — Sinalizagdo horizontal viaria — Termoplastico aplicado pelo processo de aspersio;

ABNT NBR 13.699:2021 — Sinalizagio horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua;

ABNT NBR 15.402:2022 — Sinalizagdo horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execugdo da demarcagio e avaliagdo;

ABNT NBR 15.405:2024 — Sinalizagdo horizontal viaria — Tintas — Procedimentos para execugdo da demarcagdo e avaliagdo;

ABNT NBR 15.438:2020 — Sinaliza¢o horizontal viaria — Tintas — Métodos de ensaio;

ABNT NBR 15.482:2021 — Sinalizagdo horizontal viaria — Termoplasticos — Métodos de ensaio;

ABNT NBR 15.741:2016 — Sinalizac¢o horizontal viaria — Laminado elastoplastico para sinalizagdo - Requisitos ¢ métodos de ensaio;

ABNT NBR 15.870:2025 — Sinalizac¢@o horizontal viaria — Plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas — Fornecimento e aplicagio;

ABNT NBR 16.184:2021 — Sinalizagao horizontal viaria — Esferas e microesferas de vidro — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 16.307:2020 — Sinalizago horizontal viaria — Medi¢ao de retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 30 m - Método;

ABNT NBR 14.723:2020 — Sinalizago horizontal viaria — Medigao de retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m - Método de ensaio;

ABNT NBR 16.410:2025 — Sinalizagdo horizontal viaria — Avaliagdo da retrorrefletividade utilizando equipamento dindmico com geometria de 15 m ou 30 m;

ABNT NBR 7.396:2017 — Sinalizagdo horizontal viaria — Material para sinalizagdo — Terminologia;

ABNT NBR 14.636:2021 — Sinalizagao horizontal viaria — Tachas refletivas vidrias — Requisitos;

ABNT NBR 15.692:2020 — Dispositivos auxiliares — Cilindro canalizador de trafego;

ABNT NBR 15.766:2026 - Sinalizagdo horizontal viaria — Dispositivo refletivo de vidro incrustado — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15.486:2016 — Seguranga no trafego — Dispositivos de contengdo viaria — Diretrizes de projeto e ensaios de impacto (para implantagdo de novos

dispositivos);

ABNT NBR 6.970:2022 — Dispositivos auxiliares - Defensas metalicas galvanizadas por imerséo a quente;

e ABNT NBR 6.971:2023 — Dispositivos auxiliares - Critérios de implantac¢ao e requisitos para a manutengdo de defensas metalicas — fabricacdo e fornecimento de
defensas metalicas do tipo maleavel, semimaleavel e tripla onda, para a manutengao destes sistemas;

e DNIT 409/2017 - PRO — Medida da retrorrefletividade com uso de equipamento dindmico — Procedimento.

20.14. A lista acima ndo ¢ exaustiva, aplicando-se todos os normativos técnicos e legislagao pertinentes, em suas versdes mais atuais.

Especifica¢des Técnicas

20.15. As solugdes e especificagdes técnicas a serem utilizadas deverdo observar as disposigdes deste Termo de Referéncia, bem como o disposto na Instrugao
Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, que normatiza o BR-LEGAL 2.

Sinalizagdo Ostensiva

20.16. A Sinalizagdo Ostensiva ¢ uma sinalizagdo concebida com o intuito de aumentar a ateng¢do do condutor em pontos especificos, onde o risco de acidentes é
maior. Foram desenvolvidos 4 (quatro) Projetos-tipo de Sinaliza¢do Ostensiva, voltados para situagdes criticas identificadas a partir do banco de dados de acidentes da Policia
Rodoviaria Federal — PRF, referente aos anos de 2013 a 2017, a saber:

a) Intersecdo: Aplicado em aproximagdo em intersegdes, como: cruzamento de vias, aproximagdes ou confluéncias de vias secundarias a esquerda ou a
direita, interseg¢des em “T”, bifurcagdes em “Y”, entroncamentos obliquos, jungdes sucessivas contrarias e desrespeito a sinalizagdo de parada obrigatoria.
Visa alertar o usuario, de forma enfatica, sobre a aproximacdo de uma intersecdo e a necessidade de se reduzir a velocidade, bem como estar mais atento a
possibilidade de fluxos transversais a via, reduzindo, assim, o risco de colisdes transversais, laterais, frontais e traseiras.

b) Travessia urbana: Aplicado em rodovias rurais que atravessam perimetros urbanos e objetiva induzir uma redugdo de velocidade do motorista na
aproximagdo urbana. A solucdo visa reduzir colisdes traseiras, transversais, frontais e laterais. Deve ser avaliada a supressao do acostamento para utilizagdo
do espago para faixas de aceleragao e/ou desaceleragdo em acessos, ou para aumentar a largura da faixa central (Linha de Fluxo Oposto — LFO) para coibir
ultrapassagens proibidas.

¢) Curva: Aplicavel em aproximagdo de curva horizontal, em locais cuja velocidade de aproximagdo acarrete manobras que possam comprometer a
seguranga dos usuarios.

d) Ultrapassagem proibida: Indicado para locais onde sdo registrados acidentes que acarretem impactos frontais devido a ultrapassagem em locais
proibidos.

20.17. As plantas dos Projetos-tipo de Sinalizagdo Ostensiva, constantes no Anexo — Projeto-tipo de sinalizagdo de obra, contém notas, referéncias técnicas, cotas
fundamentais e informagdes adicionais que devem ser analisadas para maior eficiéncia do projeto. Os materiais previstos estdo especificados nos itens de Sinalizagdo
Horizontal, Sinalizagdo Vertical e Dispositivos de Seguranga destas especificagdes técnicas, de acordo com a familia do material empregado.

20.18. Os Projetos-tipo de Sinalizagdo Ostensiva serdo adaptados a cada local especifico de implantagdo, e compatibilizados com as demais solugdes de sinaliza¢ao
vertical, horizontal e dispositivos de seguranga previstas neste Termo de Referéncia e apresentados no Projeto Executivo.

20.19. Sera permitida a alteragdo dos elementos previstos nos Projetos-tipo de Sinalizagdo Ostensiva, respeitando os materiais disponiveis neste Termo de Referéncia,
desde que a necessidade seja justificada tecnicamente, e que se atenda ao preconizado pelos manuais e normas de sinalizagdo vigentes, sendo que essas justificativas
constaréo do Projeto Executivo.

20.20. Os locais onde a sinalizacdo ostensiva sera aplicada devem constar no Memorial de Estudos Preliminares e serio definidos em conjunto com a
Superintendéncia do DNIT para cada lote especifico.

20.21. A implantagdo sera precedida por analise técnica, tanto de banco de dados de acidentes no local, quanto da geometria e caracteristicas especificas do local
candidato a implantagao.

20.22. Com base nos dados de acidente da PRF, foi previsto um quantitativo preliminar especifico para cada lote presente neste Termo de Referéncia, conforme



elucida a tabela a seguir:

Sinaliza¢do Vertical

20.23. A sinalizagdo vertical, subsistema da sinalizagdo viaria, devera ser adequada de forma a atender critérios que garantam condi¢des de seguranga viaria em
relacdo a sua visualizagdo com veiculo em movimento na velocidade praticada na via, de forma a propiciar tempo habil para tomada de decisoes.

20.24. Devera ser realizada a remogao ou substituicao de todas as placas consideradas inadequadas, frente aos normativos vigentes, defini¢do no Projeto Executivo e
defini¢des técnicas deste Termo de Referéncia, placas nao retrorrefletivas ou semirrefletivas; diagramagao e posicionamento incorretos.

20.25. Forma, dimensdo, diagramagao, cores e posicionamento da sinalizagdo vertical deverdo obedecer aos parametros recomendados pelo Manual Brasileiro de
Sinalizag¢@o de Transito do CONTRAN.

20.26. A inadequagdo das placas existentes em relagdo as especificagdes do Programa, no que se refere ao tipo de pelicula, substrato ou suporte, ndo implica na
necessidade de previsdo de sua substituigdo no Projeto Executivo. Somente nos casos de necessidade de reposi¢ao, durante a fase de manutencdo, ¢ que devera ser prevista a
alteragdo desses componentes.

20.27. E vedada a proposta de alteragdo dos componentes previstos no Projeto Executivo. Em casos excepcionais, a empresa contratada devera notificar o DNIT,
apresentando justificativa técnica, para que seja submetido a empresa Supervisora para a devida corregéo e/ou alteragdo, caso necessario.

20.28. O substrato das placas a serem implantadas deve seguir as especificagdes da tabela abaixo:

Tabela 5: Emprego dos substratos da sinalizag¢do vertical.

Chapa de | Placas de solo com | Chapas planas de ago zincadas n° 16 em conformidade com a
aco area inferior a 1,0m? norma ABNT NBR 11.904:2015. O verso das chapas sera
revestido com pintura eletrostatica a po6 (poliéster) ou tinta

esmalte sintético sem brilho na cor preta de secagem a 140° C

G || BRI Chapa de aluminio composto formada por duas laminas de

ACM 3 1 . .
;r{t;:nzugi’rll::aas aluminio e um nucleo de polietileno conforme ABNT NBR
’ aércas 16.179:2013. Os versos das chapas deverio ser preto fosco.
20.29. Os suportes das placas a serem implantadas deverdo ser em perfil metalico “C” ou polimérico de materiais reciclados, conforme definido no Projeto Executivo,

atendendo as especifica¢des abaixo:

Tabela 6: Especificagdes dos suportes das placas.

Tipo de X 3
suportes Especificacio
Metalico Os suportes em Perfil Metalico “C” de Aco Carbono deverfio estar em

conformidade com a ABNT NBR:14 890:2011. Todos os componentes dos postes
de sustentacio devem ser galvanizados por imersdo a quente para protecio contra a
| corrosio, de acordo com a ABNT NBR 6.323:2016.
Polimérico Deverdio apresentar seccio quadrada de 8x8cm ou 10x10cm ou retangular de
Tx15cm e comprimento variavel de acordo com as caracteristicas do terreno. Os
postes deverdio ser na cor branca. Os postes deverfio seguir todos os critérios e
pardmetros estabelecidos na norma ABNT NBER. 16.033:2012 no que se refere as
propriedades mecénicas.

20.30. Nao ha necessidade de substitui¢do dos suportes em madeira existentes por poliméricos, exceto nos casos de necessidade de reposi¢do dos suportes, durante a
fase de manutengao.

20.31. Para as placas aéreas, deverdo ser utilizados porticos e semiporticos em consonancia com as especificagdes da ABNT NBR 14.890:2021. Os modelos a serem
utilizados serdo:

a) Fornecimento e Implantagio de Semipértico metalico, Bandeira Simples (BS) de vio de 8,30m - Vento 35m/s - Area de Exposigdo até 12,45 m?;
b) Fornecimento e Implantagio de Semiportico metalico, Bandeira Dupla (BD) de véo de 2 x 8,30m - Vento 35m/s - Area de Exposi¢do até 2 x 12,45 m?;
¢) Fornecimento e Implantagio de Pértico metalico de vdo de 15,90m - Vento 35m/s - Area de Exposicdo até 23,85 m2.

20.32. Nos locais em que a instalagdo de porticos e semipOrticos ndo se mostrar tecnicamente viavel, poderdo ser utilizados bragos projetados de ago carbono SAE
1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de se¢do conica octogonal, com costuras e pontas lisas, conforme Norma ABNT NBR 8.261:2019. O modelo a ser utilizado sera:
Fornecimento e Implantagdo de Suporte metalico com vao de 4,50m - Vento 35m/s - Area de Exposi¢ao até 4,50 m2.

20.33. O sistema de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos metalicos devem ser galvanizados interna e externamente, conforme ABNT NBR
7.397:2016.
20.34. As fundagdes para os suportes de sinalizagdo vertical de solo e aéreas devem obedecer as defini¢des contidas no Projeto Executivo de acordo com as condigdes

de capacidade de suporte do solo no local de implantagdo e dos méaximos esforgos que séio transmitidos a sua base, atendo-se aos dispostos nas normas ABNT NBR
14.962:2020 ¢ ABNT NBR 14.428:2025.

20.35. A sinalizagdo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, em consonancia com a ABNT NBR 14.644:2021 Versao Corrigida:2021 ¢ ABNT
NBR 14.891:2021, considerando todos os trechos como enquadrados nas classes de rodovia 0, IA ou IB para o caso de implantagdo de placas novas ou substituicdo de
placas, ndo sendo permitido, sob qualquer hipdtese, o uso de placas pintadas ou semirrefletivas.

20.36. As placas de solo deverdo ter pelicula tipo III+SI. As placas aéreas deverdo ter pelicula tipo X+SI.

20.37. As peliculas das placas a serem implantadas deverdo apresentar os valores minimos de coeficiente inicial e residual de retrorreflexdo constantes da ABNT
NBR 14.644:2021 Versao Corrigida:2021 para cada tipo de pelicula e cor.

Placas Institucionais
20.38. As placas institucionais deverdo ser implantadas de acordo com o Projeto Executivo e conforme modelo constante no Apéndice — Placas Institucionais.

20.39. As placas aéreas deverdo ser instaladas nas divisas de estados utilizando porticos para indicar inicio e término dos trechos sob administragdo do DNIT. As
placas terrestres devem ser inseridas apos intersegdes com rodovia estadual ou concedida e utilizar 2 (dois) suportes metalicos galvanizados. Para dimensionamento da
pelicula e substrato deve-se seguir o disposto neste Termo de Referéncia, e em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021.

20.40. Em nenhuma hipétese, as placas institucionais poderdo ter seu layout alterado, devendo seguir obrigatoriamente os espagamentos, mensagem e brasdo
especificados, alterando-se apenas a identificagdo da rodovia e do estado para cada caso.

Sinaliza¢do Horizontal

20.41. A sinalizagdo horizontal, subsistema da sinalizagdo viaria, devera ser adequada, fornecendo informagdes que permitam aos usudrios das vias adotar
comportamento apropriado, de forma a aumentar a seguranga e fluidez do transito, ordenar os fluxos de trafego, canalizar e orientar os usudrios da via quanto as condi¢des
fisicas. Esta sinalizagdo ¢ complementada pelos dispositivos auxiliares, que deverdo ser adequados, orientando o condutor quanto aos limites do espago destinado ao
rolamento e/ou separando-os em faixas de circulagao.



20.42. Os servigos de sinalizagdo horizontal previstos contemplam demarcagdes (pinturas de faixa e inscri¢des no pavimento) e dispositivos auxiliares (tachas e
cilindros delimitadores), descritos de forma mais detalhada a seguir. Todos os materiais empregados, bem como solugdes propostas, deverdo atender as normas técnicas
relativas, especificadas no item Normas Técnicas.

20.43. A inadequagdo da cadéncia das marcac¢des longitudinais existentes em relacdo ao Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN ou mesmo da
cadéncia, posicionamento ou caracteristicas das tachas existentes em relagdo as especificagdes deverdo estar corrigidas no Projeto Executivo, devendo-se manter a cadéncia
existente no trecho até que ocorra intervengdo no pavimento.

20.44. Nédo sera permitida a alteragdo das solugdes previstas no Projeto Executivo. Caso seja identificada qualquer inconformidade técnica no momento da
intervengdo, devera ser comunicado ao DNIT, com a apresentacdo da devida justificativa técnica, para que adote as providéncias necessarias junto a empresa Supervisora
para alteracdo e/ou corre¢do do projeto executivo.

20.45. Seguem as especificagdes técnicas relativas as demarcagdes e aos dispositivos auxiliares, sendo necessaria, para defini¢do dos materiais, a classificagdo dos
trechos SNV consoante os niveis definidos abaixo:

Tabela 7: Condigdes de Solugdo por nivel.

| Condicbes de Soluciio

Nivel 0 | SNVs dentro de Areas urbanizadas acima de 300 mil habitantes (IBGE, 2015) |
Nivel 1 | VMDa* = 7.500. exceto solugio do Nivel 0 ‘

Nivel 2 | VMDa* = 7.500

*Para 0 enquadramento nos niveis de solu¢o apresentados acima, sera utilizado, obrigatoriamente, o VMDa fornecido pelo DNIT.
20.46. Podera ser aplicada condi¢@o de solugdo de niveis distintos, ainda que as caracteristicas dos segmentos ndo se enquadrem nos parametros definidos na tabela

acima, desde que justificado tecnicamente pela empresa Supervisora, responsavel pela elaboragdo e atualizagdo do projeto, e aceita pela fiscalizagdo do DNIT. Ademais,
ressalta-se que somente serdo admitidas as solugdes disponiveis na Instrugdo Normativa n® 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021.

20.47. As vias marginais receberdo a mesma solugdo adotada para a via principal, salvo defini¢@o contraria, justificada tecnicamente no Projeto Executivo.
Demarcacées
20.48. Largura, espessura, cores, cadéncias e diagramagdo das faixas, dimensdes e formas deverdo obedecer aos pardmetros recomendados pelo Manual Brasileiro de

Sinalizagdo de Transito do CONTRAN — Volume IV - Sinalizagdo Horizontal. Caso seja constatada, no Relatorio de Estudos Preliminares, a inadequacdo destas
caracteristicas nas Demarcagdes existentes ao normativo, a adequac@o devera estar prevista no Projeto Executivo.

20.49. Em casos excepcionais, em que houver necessidade de remogdo das demarcagdes, esta devera ser justificada tecnicamente no Projeto Executivo, e usar-se dos
procedimentos adequados, de acordo com a ABNT NBR 15.405:2024, consoante tabela abaixo:

Tabela 8: Procedimento de remogao de sinalizagdo horizontal de acordo com o material.
Termoplastico por aspersio;
Termoplastico por extrusdo;

Tinta base acrilica emulsionada em 4gua, nos

casos de pavimentos com magcrotextura,
fechada;

Plastico a frio bicomponente

Remogdo Sinalizagdo Horizontal por Fresagem

Remocdo de Sinalizagdo Horizontal tipo pintura

acrilica por jateamento abrasivo amido com vidro Tinta base acrilica emulsionada em 4gua, nos

casos de pavimentos com magrofextura aberta

(utilizagéio 03 vezes)
Remocdo de Sinalizacdo Horizontal com magarico Laminado glastopldstico
20.50. Consideram-se casos excepcionais falhas de sinalizagdo de intersegdes, que geram aumento de pontos de conflito, pinturas manuais obsoletas, tais como faixas

de pedestres, setas e zebrados, e corregdes de distancia de ultrapassagem.

Pintura — 24 meses

20.51. Definido o nivel de enquadramento do SNV, a solucdo de pintura — 24 meses das Marcas Longitudinais, Transversais, de Canalizagdo, de Delimitagdo e
Controle de Parada e/ou Estacionamento e inscrigdes no pavimento devera seguir as especificagdes da tabela a seguir:

Tabela 9: Tipo de solug@o por nivel para pintura — 24 meses

Tipo de Soluciio

Nivel 0 LO’;\:;ESHMS Plastico a frio tipo I - espessura de 0,6 mm - aspersdo
Demais marcas* Termoplastico por extrusio - espessura de 3,0 mm
Marcas . - -
Nivel 1 Longitudinais Termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
Demais marcas™® Termoplastico por extruso - espessura de 3.0 mm
Marcas Tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5
Nivel 2 Longitudinais mm
Demais marcas® Termoplastico por extrusio - espessura de 3,0 mm

(*) Marcas Transversais, marcas de Canaliza¢do, marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento e as inscrigdes no pavimento.

20.52. As composic¢des dos servigos de pintura previstos na Tabela 11 incluem os servigos de pré-marcagdo. Entretanto, nos casos em que a remogédo da sinalizagdo
ndo se faz necessaria, a nova pintura de faixa deve ser realizada sobre a antiga, sem a realiza¢do do servigo de pré-marcagao. Dessa forma, os custos referentes a mao de obra
¢ aos materiais a serem utilizados na pré-marcagdo deverao ser excluidos das composi¢des para fins de medigao pela fiscalizagdo.

20.53. A linha de estimulo de redugao de velocidade (LRV) e sonorizadores, utilizados na sinalizagdo ostensiva, deverdo ser aplicados com material termoplastico em
alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado com largura de 0,20m.
20.54. As microesferas a serem utilizadas serdo Microesferas de vidro refletivas tipo I-B e II-A, devendo atender a ABNT NBR 16.184:2021, bem como ABNT NBR

15.405:2024, assegurando a retrorrefletividade minima, abaixo especificada:

Tabela 10: Retrorrefletividade minima para pintura.

Nivel i Branca | Amarela

Retrorrefletividade inicial | 250 med Ix-'m-2 | 150 med Ix-* m-2
Retrorrefletincia residual | 120 med Ix-*.m-* L 100 med. Ix-*.m-*



*Valores medidos de acordo com a norma ABNT NBR 16.307:2020 e/ou ABNT NBR 14.723:2020 e/ou NBR 16.410:2025.

20.55. Ressalta-se que dentro do prazo de garantia do servico executado pela Contratada, de 24 meses, os valores de retrorrefletancia residual ndo devem ser
inferiores ao estabelecido na tabela acima, sob pena de refazimento do servigo sem 6nus a Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis. Ademais, esta prevista uma
intervengdo de pintura — 24 meses ao longo do contrato.

Pintura — 12 meses

20.56. Esta prevista uma interven¢do de pintura — 12 meses com quantitativo referente a metade da extensdo total do segmento contratado. Ressalta-se que, no
momento da implantagdo, ndo havera servigos como pinturas manuais, nem aplicagdo de dispositivos auxiliares. Portanto, a pintura — 12 meses refere-se, apenas, a pintura
mecénica de marcas longitudinais no eixo e nos bordos do pavimento, seguindo as especificagdes da tabela a seguir:

Tabela 11: Tipo de Solugao para pintura — 12 meses.

Tipo de Solucio

Marcas Tinta base acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0.5 mm
Longitudinais
20.57. Ressalta-se que a retrorrefletividade inicial devera ser superior a retrorrefletividade residual e que dentro do prazo de garantia do servigo executado pela

Contratada, de 12 meses, os valores de retrorrefletancia residual ndo devem ser inferiores ao estabelecido na Tabela 12, sob pena de refazimento do servigo sem 6nus a
Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Dispositivos auxiliares

Tachas

20.57. Em casos excepcionais em que houver necessidade de remogdo de tachas, esta devera estar justificada tecnicamente no Projeto Executivo. O procedimento nao
devera comprometer o pavimento e o pino de fixac¢do, caso houver, ndo podera ficar exposto em nenhuma hipotese.

20.58. Esta prevista uma intervengéo de tachas, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. A implantagdo de tachas devera seguir o preconizado na Tabela 9, adequada
as solugdes a seguir:

Tabela 12: Tipo de tacha por nivel.

Niveis | Tipo de Solucio
Tacha refletiva metalica com um pino — monodirecional/ bidirecional - fornecimento e
Nivel 0 colocagdo. Tipo III, com refletivo com revestimento antiabrastvo (face de material
vitreo)
Tacha refletiva com corpo em pldstico injetado com um pino — monodirecional/
Nivel 1 bidirecional - fornecimento e colocagio. Tipo III, com refletivo com revestimento

antiabrasivo (face de material vitreo)
Tacha refletiva com corpo em plastico injetado com um pino -
Nivel 2 monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocagio. Tipo III, com refletivo com
et AT AT O e matia wiffEo)

20.59. As tachas refletivas utilizadas devem atender aos requisitos e dimensdes estabelecidos na norma ABNT NBR 14.636:2021, com refletivo de largura minima de
6,5 cm, e altura minima de 1,5 cm.

20.60. A cor do corpo da tacha devera ser compativel com a cor da marca viaria que complementa, enquanto as cores dos elementos retrorrefletivos deverdo seguir o
estabelecido na Resolugao CONTRAN n° 973/2022.

20.61. A tacha deve ser colocada junto a sinaliza¢ao horizontal que vai realgar, com o elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e voltado para o sentido de
circulag@o dos veiculos, devendo ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com o sentido de circulagdo da pista.

20.62. Se houver no trecho tachas que atendam plenamente a Instru¢ao Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, no que diz respeito as especificacdes
técnicas e desempenho, essas deverdo ser mantidas.

20.63. A implantagdo da tacha a ser colocada junto as marcas longitudinais, marcas de canalizagdo, linhas de eixo e de bordo, devera seguir os critérios dispostos na
Instru¢do Normativa n® 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021.

Tachdes

20.64. E vedada a utilizagio de tachdes em qualquer segmento rodoviario, conforme Instrugio Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021. Nos locais
em que ha tachdes implantados deve ser prevista sua remogéo e substitui¢do por cilindros delimitadores, da forma especificada no item a seguir, no eixo da via, com corpo e
elemento retrorrefletivo na mesma cor da faixa da sinalizagdo.

Cilindros Delimitadores

20.65. O cilindro delimitador proporciona ao condutor melhor percepgdo do espaco destinado a circulagdo, inibindo a transposi¢do de marcas viarias ou melhorando a
visibilidade de obstaculos na via. Possui forma cilindrica, sendo constituido de material deformavel com caracteristicas de retornar a forma e posi¢ao originais, apds impacto
e passagem completa de um veiculo sobre o dispositivo (resiliéncia).

20.66. As variagdes de temperatura ambiente ndo podem ocasionar deformagdes permanentes. Nao pode representar perigo em caso de choque com veiculos e deve
resistir aos esfor¢os naturais de servigo. Nenhum dos elementos do dispositivo deve apresentar partes agressivas ou perigosas aos veiculos e pedestres.

20.67. Sera realizada uma intervengao de cilindros delimitadores, conforme Cronograma Fisico-financeiro.

20.68. Nos trechos em que esté prevista implantagdo de cilindros delimitadores, ndo deve ser prevista a utiliza¢do de tachas.

20.69. Os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular, afastados 0,20 m da borda interna. Instalado no eixo deve ser colocado no ponto médio das

faixas da via.

20.70. A pelicula refletiva utilizada deve ser do tipo X e a cor do corpo e do elemento retrorrefletivo devem sempre acompanhar a cor da marca viaria que o cilindro
delimitador complementa, conforme Figura 8: Corpo ¢ elemento refletivo do cilindro.

branca amarelo

Figura 8: Corpo e elemento refletivo do cilindro



20.71. A Contratada deve seguir a adogao de cilindros delimitadores do Projeto Executivo, consoante especificagdes a seguir:

Tabela 13: Situagdes de aplicagdo dos cilindros delimitadores.

Sitnacio Solugio

Trechos Escolares Trechos com escolas lindeiras a rodovia, com cadéncia de 1 cilindro a
cada 6,0 m.

Substituigio de tachdes | Em fileira unica, no eixo de simetria da linha dupla continua ou simples
continua, na cadéncia especificada na Tabela 15,

Sinalizagio Ostensiva Segundo projeto-tipo especifico, sendo respeitadas as seguintes
generalidades: os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo
veicular, afastados, no minimo_ 0,20 m da borda interna da linha de

canalizacdo e com intervalo maximo de 6.0 m entre si.

Dispositivos de Seguranca

20.72. A Contratada devera analisar o cadastro dos dispositivos de seguranga existentes, verificando-se quais dispositivos previstos no Projeto Executivo ja foram
instalados no local, bem como as caracteristicas e condi¢do dos mesmos.

20.73. Devera ser prevista a substitui¢do de todos os dispositivos de seguranga considerados inadequados no Projeto Executivo, de acordo com os parametros
estabelecidos na ABNT NBR 6.971:2023, cabendo a Contratada providenciar a substitui¢do conforme definido no Projeto Executivo.

20.74. A inadequagdo dos dispositivos de seguranga a Norma ABNT NBR 15.486:2016, no que se refere ao nivel de contengdo, ndo implica na necessidade de
previsdo de sua substitui¢do no Projeto Executivo. Somente nos casos de necessidade de reposi¢do, durante a fase de manutengdo, ¢ que devera ser prevista sua adequagdo ao
nivel de contengao.

20.75. Os dispositivos de seguranga que constam nos Projetos disponibilizados, mas que ndo foram instalados nos contratos anteriores, serdo avaliados quanto a real
necessidade de instalagdo e adequagdo em relagdo a ABNT NBR 15.486:2016, principalmente no que se refere ao nivel de contengdo, espago de trabalho e terminais.

20.76. Este Termo de Referéncia elenca seis solugdes de dispositivos de seguranca, conforme niveis de contengdo descritos a seguir:

Tabela 14: Dispositivos de seguranga longitudinal

Nivel de
Contencio

ipo de veiculo

Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo a

Muito Alto Caminhio ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que
— M1 articulado contenha veiculos de até 38.000 kg - espaco de trabalho de no

maximo 1,3 m-ASI =1

Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo a
Muito Alto Caminhio ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metilica simples que
— M2 articulado contenha veiculos de ate 38.000 kg - espaco de trabalho de no
miximo 1,7m-ASI <1
Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo a
ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que
contenha veiculos de até 16.000 kg - espaco de trabalho de no
miximo 1,7m- ASI =1

Alto — A1 | Onibus/Caminhio

Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo a
ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metilica simples que
contenha veiculos de até 13.000 kg - espaco de trabalho de no
miximo 1,0m - ASI =1

Alfo— A2 | Onibus/Caminhio

Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo a
ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que
contenha veiculos de até 10.000 kg - espaco de trabalho de no
maximo 0,8 m- ASI = 1

Alto —A3 | Onibus/Caminhio

Dispositivo de contencio longitudinal, certificado segundo 2
Nomal — APBNT NBR 15486:2016, tipo defensa metilica simples que

N1 contenha veiculos de até 1.500 kg - espaco de trabalho de no
miximo 0,8 m - ASI =1

20.77. Este Termo de Referéncia elenca duas solugdes de dispositivos de seguranca - Terminais, conforme especificagdes descritas a seguir:

Tabela 15: Dispositivos de seguranga - Terminais

Ternunal zbsorvedor de energia,
A(asis | X2[Da=1m) | 71(Za=<4m, | certificado segundo a ABNT NER

e 32 1) YIDd=lm  Zd=4m) | 154862016, especificado conforme
NCHRP 350 ou EN 1317
X2 (Da<1m) Terminal zbsorvedor de eneroia,
s P3 A (ASL= = Z1(Za=4me | certificado segundo 2 ABNT NBR
1) o Zd=<4m) 15.486:2016, especificado conforme
Y1 (Dd=1m) NCHRP 350 o EN 1317
20.78. O dimensionamento dos dispositivos devera seguir o item “5.3 Sele¢ao de dispositivos de contengao viaria por niveis de contengdo”, presente na norma ABNT
NBR 15.486:2016.
20.79. Quando a aplicag@o do supracitado item da ABNT NBR 15.486:2016 resultar num nivel de contengdo “Alto”, devera conter os pardmetros de escolha entre

Alto — Al, Alto — A2 e Alto — A3 da seguinte forma, conforme dados disponibilizados na planilha VMD-DNIT:
a) Se VMDa_A (ambos os sentidos), for maior que VMDa_B + VMDa_C, entdo adotar-se-4 o Nivel de Contengdo Alto — A3;
b) Se VMDa_B (ambos os sentidos), for maior que VMDa_A + VMDa_C, entdo adotar-se-a o Nivel de Contengdo Alto — A2;
¢) Se VMDa_C (ambos os sentidos), for maior que VMDa_A + VMDa_B, entio adotar-se-a o Nivel de Contengdo Alto — Al

20.80. A escolha do dispositivo de seguranca no Projeto Executivo devera ser adequada as caracteristicas que mais se aproximarem dos disponiveis na Tabela 14 ¢
15, sempre a favor da seguranca, tanto no que se refere ao espaco de trabalho quanto ao peso do nivel de contengao.

20.81. As demais necessidades de instalagdo, apontadas no Projeto Executivo, deverdo ser avaliadas conforme as diretrizes da ABNT NBR 15.486:2016, respeitando
os quantitativos maximos previstos no Or¢camento. Esse quantitativo devera corresponder ao somatorio dos elementos necessarios para adequagdo dos dispositivos existentes
classificados como inadequados e instalagdo de novos elementos, inclusive reposi¢do dos dispositivos avariados no horizonte do contrato.



20.82. Os dispositivos de seguranga deverdo ser certificados e instalados conforme manual do fabricante.

20.83. A adequagao de todas as transigdes de defensas metalicas com barreiras de concreto, com a adogdo de solugdo de transi¢do com defensa tripla onda, deverdo
constar do Projeto Executivo.

20.84. As defensas deverdo ser dotadas de elementos refletivos na totalidade de sua extensdo, conforme especificagdes abaixo:

a) Para trecho em tangente, o refletivo de defensa constitui-se de um suporte metalico, que deve atender as especificacdes e dimensdes da ABNT NBR
6.971:2023 — Figura B-23 — Delineador tipo com elemento refletivo (pelicula). O refletivo sera do tipo III, de acordo com a ABNT NBR 14.644:2021
Versao Corrigida:2021. Serdo implantados um a cada 16 m;

b) Para trecho em curva, o refletivo de defensa constitui-se de uma chapa metalica corrugada com espessura média de 1 mm com as dimensdes aproximadas
de 10 cm de largura por 86 cm de comprimento com elemento refletivo (pelicula). O refletivo sera do tipo X, de acordo com a ABNT NBR 14.644:2021
Versdo Corrigida:2021. Serdo implantados um a cada 8 m.

20.85. Todos os terminais de defensas devem atender ao disposto na ABNT NBR 15.486:2016. O Projeto Executivo devera prever a substituicdo dos terminais
existentes que nao se enquadram nessas especificagdes.

20.86. O Projeto Executivo sera classificado com os segmentos que serdo contemplados com dispositivos de seguranga quanto ao seu grau de criticidade para
priorizagdo da implantagdo, conforme tabela a seguir:

Tabela 16: Classificagdo dos Segmentos conforme Grau de Criticidade.
Quantitativo

Representatividade

Locais que contenham perigos que

possam elevar a severidade e as
consequéncias de um acidente,
com risco z terceiros dentro da
zona lrvre: acesso 4 dreas
populosas (escolares, habitacionats
ou laborais) lindesras 4 wa; locass
que propiciem queda em taludes
criticos altos; segmentos proximos
i dguas profundas; drea de
manancizis; curvas acentuadas;
declividades acentuadas; trechos
com alto indice de acidentes;
demais locais mdicados pela
Supermtendéncia Regional do
DNIT.

Locaiz que contenham perigos que |

possam elevar a severidade e as
consequéncias de um acidente,
exceto os classificados no Gran de
caticidade 1.

Locais onde acidentes teniam
severidade normal, sem
consequéncias adicionais. Locais
onde nio existam perigos que
possam elevar a severidade e as

consequéncias de um acidente.

Quantitativo de
dispoutivos de seguranca
(pontuas e longtudinass)

que represente o limite
miéximo de 15% do
orgamento global

Quantitativo de
dispositivos de seguranca
(pontuaiz e longitudinais)

que represente o limite
mémmo de 30% do
orgamento global

Quantitativo total de

dispositivos de seguranca

(pontuas e longtudinass)

que nio esteja englobado
nos demms graus de

criticidade.

Ri% = 15%

15% < Ra%% = 30%

Bs% = 30%

20.87. Para o célculo percentual de representatividade (R%), serd considerado o quantitativo total de dispositivos de seguranga, ou seja, somam-se os valores
relativos aos quantitativos dos dispositivos de seguranga, tanto da manutengdo quanto da implantag@o, conforme formula abaixo:

R%=DS/0OT, onde:
R% = Percentual de representatividade do grau de criticidade em relagdo ao or¢amento total;

DS = Somatorio dos valores dos itens de dispositivo de seguranga previstos em cada grau de criticidade;
OT = Orgamento total da contratagdo.

SECAO III - EXECUGAO DOS SERVICOS DE CAMPO

21. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

21.1. A mobiliza¢do e a desmobilizagdo de uma obra consistem em um conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com o intuito de transportar seus
recursos, pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem ao término dos trabalhos.

21.2. Para este Termo de Referéncia foi considerada uma mobilizagao/desmobilizagdo de 60 (sessenta) dias, tendo como origem, o centro geométrico do lote, e
como destino, o local do canteiro da obras, com distancia de mobilizagdo para cada lote apresentada na tabela a seguir:

Tabela 17: Premissas usadas para defini¢do do custo de mobilizagao/desmobilizagao

Canteiro Distancia de Mobilizagdo (km)
Unico BR-163 1.250,00
21.3. Em suas propostas, as Licitantes deverdo considerar as mesmas distdncias de mobilizagdo previstas acima. Os custos associados a mobilizagdo e

desmobilizagao ndo podem ser superiores ao que a Administragdo Publica se encontra disposta a pagar, ou seja, ao custo de referéncia.

21.4. A empresa executara apenas os trabalhos referentes a manutencdo da sinalizagdo rodoviaria e dispositivos de seguranga existentes no segmento até o aceite da
Atualiza¢ao/Elaboragdo do Projeto Executivo, sendo que os demais servigos afetos ao programa estardo contemplados no cronograma de execugao, integrante da atualizagdo
citada.

22. CANTEIRO DE OBRAS

22.1. Para fins de elaboragdo do Orgamento Referencial, considerou-se o Projeto-tipo de canteiro de obras de conservagdo rodoviria rotineira, adotando-se
contéineres como padrdo de construgdo, conforme previsto no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume VII — Canteiro de Obras. Os custos associados as
instalagdes hidraulicas, hidrossanitarias, pluviais, elétricas e telefonicas de todas as edificagdes foram incorporados ao or¢gamento do canteiro.

22.2. A despeito das premissas adotadas na elaboragdo do Orgamento Referencial e na definigdo das estruturas de canteiro, as solugdes particulares propostas pelas
empresas participantes de um certame licitatorio sdo de foro exclusivo e retratam condigdes financeiras, logisticas e operacionais particulares.

22.3. Assim, cada empresa possui a prerrogativa de apresentar solu¢des diferentes de Canteiro de Obras. Contudo, mesmo que nio haja correspondéncia fidedigna
as estruturas e quantitativos de referéncia disponibilizados e previstos pela Administragdo Publica, devem ser atendidos todos os normativos técnicos e trabalhistas,
garantindo-se condigdes de higiene e seguranga do trabalho, tratamento ambiental adequado, seguranga viaria e eficiente controle sobre a execug@o dos servigos.



22.4. Ademais, os custos associados a essas solugdes da Contratada ndo podem ser superiores ao que a Administragdo Publica se encontra disposta a pagar, ou seja,
ao custo de referéncia.

22.5. Na implantagao do canteiro de obras e durante toda a execugdo dos servicos, ¢ obrigatorio o atendimento as normas regulamentadoras de seguranca e medicina
do trabalho, as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as normas deste Departamento, abaixo discriminadas, ou outras que venham a
substitui-las:

a) Normas Regulamentadoras - NRs do Ministério do Trabalho e Emprego aplicaveis;

b) ABNT NBR 12.284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento estabelece os critérios técnicos minimos para a permanéncia de
trabalhadores em canteiros de obras;

¢) Especificagao de Servigo DNER-ES 344/97 - Edificagdes - Servigos Preliminares - Essa especificagdo de servigo do antigo DNER, acervo do DNIT,
estabelece as exigéncias basicas a serem adotadas na execugdo dos servigos preliminares, dentre eles, a instalagdo do canteiro de obras;

d) Especificag¢do de Servigo DNIT 105/2009 - Terraplenagem - Caminhos de Servico - Essa especificagdo de servigo trata de como assegurar o trafego de
equipamentos e veiculos em diversos locais, dentre eles, o canteiro de obras. Esta norma determina que, quando encerrada a utilizagdo dos caminhos de
servigo, a area que ele ocupa deve ser restituida as condi¢des primitivas;

e) Especifica¢do de Servigo DNIT 071/2006 - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de areas consideradas planas ou de
pouca declividade por vegetagdo herbacea;

f) Especificagdo de Servigo DNIT 073/2006 - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de areas consideradas planas ou de
pouca declividade por revegetagdo arborea e arbustiva;

g) Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras - O referido normativo apresenta os procedimentos relativos ao
canteiro de obras, as instalagdes industriais, ao desmatamento e limpeza do terreno, aos caminhos de servico, a drenagem e obras complementares;

h) Resolugio CONAMA N° 307/2002 e alteragdes posteriores - Estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil.

22.6. O acatamento as normas supracitadas ndo ¢ exaustivo e ndo desobriga a Contratada ao cumprimento de outras disposi¢des, como as da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA, ou que estejam incluidas em codigos de obras ou regulamentos sanitarios do estado ou municipio onde ocorre a obra, e outras, oriundas de
convengdes e acordos coletivos de trabalho.

Condicdes de aprovacio

22.7. A aprovagdo do servigo esta condicionada a sua correta execugdo, em consondncia com as especificagdes técnicas da Instrugdo Normativa n° 3/DNIT SEDE, de
26 de fevereiro de 2021, manuais do DNIT, normativos ABNT, normativos ambientais, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e determinagdes do
DNIT. Nenhuma medig@o sera processada sem o atendimento dessas condicionantes.

22.8. Sendo detectado que o canteiro de obras da Contratada esta em desacordo com qualquer especificagdo deste Termo de Referéncia, esse devera ser adequado
aos padroes estabelecidos, sem Onus para a Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Critérios de medi¢io

22.9. Atendidas todas as condigdes supracitadas, e apds aceitagéo da fiscalizagdo, a medigdo do servigo de instalagdo do canteiro de obras sera realizada em fungao
da unidade instalada, em medi¢ao tnica. Este item refere-se somente a instalagdo do Canteiro de Obras, ndo incluindo sua manutengao, que esta prevista como componente
da Administra¢do Local.

23. ADMINISTRACAO LOCAL

23.1. A Administragdo Local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e
indispensaveis ao apoio e a condugao da obra.

23.2. Nesta contratagdo, a Administragdo Local integra os custos como item de planilha, tornando-se passivel de detalhamento e medi¢do, mediante aplicagdo da
metodologia e dos critérios preconizados no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.

23.3. Na elaboragdo do Orgamento Referencial, considerou-se que a Administragdo Local é constituida de parcela fixa, parcela vinculada, parcela variavel e
manutengao do canteiro de obras. Essas parcelas incluem mao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

23.4. A parcela fixa ¢ constituida pela mao de obra responsavel pelo gerenciamento da obra (técnico e administrativo), dos canteiros e dos acampamentos, além dos
veiculos, equipamentos e despesas diversas associadas a estas atividades, sendo dimensionada por més, da forma especificada abaixo:

Tabela 18: Parcela Fixa para Obras de Conservagdo Rodoviaria.

Descricio dos Itens Quantidade Unidade
Geréncia Técnica Engenheiro Supervisor 1 homem/més
Técruco Especializado 1 homem/més
Secretaria 1 homem/més
| Veiculo Leve | 1 | h/més
Geréncia Admimstrativa Awaliar Administrativo 1 homem/més
Vigia 2 homem/més
Faxineiro 1 homemm/mes
23.5. A parcela vinculada ¢ formada por equipes dedicadas exclusivamente a atividades especificas no dmbito da obra, associadas & manutengdo, a seguranga do

trabalho e gestdo da seguranga viaria operacional. O dimensionamento da parcela vinculada ¢ efetuado por més e sofre influéncia direta do cronograma fisico. Segue
detalhamento:

Tabela 19: Parcela Vinculada para Obras de Conservagao Rodoviaria.

Descricio dos Itens Duantidade Unidade
Encarregado de 1 h s
Faiiae da Max_mwnciofCiJ_nsen'aciq

a p - Caminho para pintura a frio 1 h/mé
manutengdo/conservagio comd cador de fai . . 'més
Veiculo Leve 1 h/més

Engenheiro de Seguranca do 038 homem/més

Equipe de Gestio da Seguranca s Trabalho
Vidria O Rl Técnico de Seguranca do 1 h o
Trabalho |
Veiculo Leve 1 himés
23.6. A parcela variavel corresponde as equipes incumbidas das tarefas de coordenar as frentes de servigos e realizar o controle tecnologico da obra. Esses

profissionais sdo ligados diretamente a execuc@o dos servigos em campo e o dimensionamento das equipes € proporcional a quantidade de servigos.
23.7. Segue detalhamento da parcela variavel referente as frentes de servigos de sinaliza¢ao/dispositivos de seguranga, com equipe comum para todas as atividades:

Tabela 20: Parcela variavel por frentes de servigo.



Descricio dos Ttens | Quantidade |  Unidade

Equipes de L
Acompanhamento das Encarregado de Turma 1 homem/més
Frentes de Servigo de
Sinalizagio/Dispositivos de Apontador 1 homem/més
Seguranca
23.8. A manutengdo do canteiro de obras corresponde ao pessoal necessario para o devido mantimento das condi¢des de trabalho do canteiro de obras. Conforme
detalhamento:
Tabela 21: Parcela de manutengéo do canteiro de obras.
Descrigio dos Itens | Quantidade Unidade
Eletricista | 0,10 | homem/més
Manutengdo do Canteiro de Servente 0,10 | homem/més
Obras Caminhdo guindauto 1 h/més
Caminhio pipa de 8.000 | 1 h/més
23.9. A despeito das premissas adotadas na definicdo da Administragdo Local do Orgamento Referencial, acima detalhadas, a Administragdo Local deve retratar as

condigdes financeiras, logisticas e operacionais da empresa. Logo, a Contratada possui a prerrogativa de apresentar solugdes diferentes, com excegdo (a) dos seguintes
profissionais: Engenheiro Supervisor, Técnico Especializado, Encarregado de Manuten¢ao/Conservagao, Engenheiro de Seguranga do Trabalho, Técnico de Seguranga do
Trabalho, Encarregado de Turma e Apontador, que deverdo apresentar-se em campo consoante carga horaria supracitada, e (b) do caminhdo de pintura previsto na parcela
vinculada, que devera estar sempre presente e de prontiddo no canteiro de obras, ressalvando os momentos em que estiver em operagdo pelo contrato.

23.10. Mesmo que ndo haja correspondéncia fidedigna as estruturas e quantitativos disponibilizados ¢ previstos pela Administragdo Publica, devem ser atendidos
todos os normativos técnicos e trabalhistas, garantindo-se condi¢des de higiene e seguranga do trabalho, tratamento ambiental adequado, seguranga viaria e a adequada e
eficiente execugdo dos servigos.

23.11. Ademais, os custos associados a essas solugdes ndo podem ser superiores ao que a Administragdo Publica se encontra disposta a pagar, ou seja, ao custo de
referéncia.

Equipe de Gestao da Seguranca Viaria Operacional

23.12. Compete a Equipe de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional, prevista na parcela vinculada, composta por 1(um) Engenheiro de Seguranca do Trabalho e
I(um) Técnico em Seguranga do Trabalho, a gestdo e controle dos processos relacionados a seguranga nas areas de intervengdo. Os nomes dos responsaveis devem ser
passados a fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos em campo, com o devido registro da ART no conselho profissional competente, e informando-se sempre que houver
alteragdo.

23.13. Devera ser realizado treinamento com os operarios envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos antes do inicio dos trabalhos na rodovia. O contetido minimo
a ser abordado esta especificado no Apéndice — Minuta de treinamento.

23.14. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo documento com o conteudo programatico, lista de presenca com todos os participantes e comprovagdo
fotografica do curso apds 60 (sessenta) dias da Ordem de Inicio dos Servigos, antes do inicio dos trabalhos em campo.

23.15. Apbs o primeiro treinamento, este deve ser reaplicado as novas contratagdes que trabalhardo na faixa de dominio da rodovia. Nao sera admitida presenga de
trabalhador na area de obras que ndo esteja inscrito nas listas de presenca de posse da Fiscalizagao.

23.16. Todos os trabalhadores em campo devem carregar consigo documento de identificagdo funcional, de material impermeavel, devendo ficar visivel, sendo
mandatoria sua apresentagdo a fiscalizagdo para continuidade da presenca do trabalhador em campo.

23.17. Os servigos serdo suspensos, sem prejuizo para a Contratante, sempre que houver irregularidade ou desacordo nas exigéncias de treinamento de equipe aqui
explanadas.

23.18. Também compete a equipe, a realizagdo de Dialogo Diario de Seguranga (DDS), no inicio da jornada de trabalho, em que devem ser abordados os temas

pertinentes aos procedimentos que serdo adotados no dia, consoante as diretrizes apontadas no Apéndice — Dialogo Diario de Seguranga-DDS. Na eventualidade de um
acidente no dia anterior, deve ser prevista uma DDS especial, abrangendo as falhas ocorridas e os procedimentos corretivos a serem adotados.

23.19. Devera ser elaborado Plano de Atendimento de Emergéncia, segundo orientagdes do Apéndice — Plano de Atendimento de Emergéncia, o qual deve ser
entregue apos 60 (sessenta) dias da Ordem de Inicio dos Servigos, antes do inicio dos trabalhos em campo.

23.20. Também fica a cargo desta equipe fiscalizar as frentes de servigo para que cumpram corretamente a instalagdo dos equipamentos de seguranga no comego dos
trabalhos e o correto recolhimento ao final do dia. Caso essa equipe perceba algum elemento (cone, sinalizagdo, etc.) danificado ou ausente, fica responsavel pela corre¢do da
falha observada, devendo possuir elementos sobressalentes no veiculo.

23.21. A equipe devera realizar o Registro de Acidentes e de Incidentes sem Danos de Transito em intervengdes (RAT), conforme apresentado no Apéndice —
Registro de Acidentes e Incidentes sem danos de Transito em Intervengdes (RAT).

23.22. Incidentes sem danos sdo considerados aqueles eventos fortuitos em que o motorista conseguiu evitar o acidente no ultimo momento por meio de freadas
bruscas, breve saida de pista, etc. Invasdes ao canteiro de obras ou saidas de pista devem ser consideradas como acidentes.

23.23. Os dados compilados por meio do RAT devem ser analisados pela equipe ¢ medidas devem ser tomadas para evitar a ocorréncia de novos acidentes e
incidentes de mesma natureza.

23.24. Nas intervengdes que exigem desvios de trafego ou causam grandes transtornos aos usudarios, a Contratada deve realizar agdes de comunicagdo com as
comunidades afetadas e demais usudrios da via, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia.

23.25. A comunicagdo deve ser feita utilizando a midia, como jornais, emissoras de radio e televiséo, e as redes sociais. Nas situagdes de emergéncia, a comunicagdo
deve ser feita também utilizando os painéis eletronicos de mensagens variaveis.

23.26. Devem ser divulgados: objetivo, local e tipo de intervengdo, data de inicio e duragdo, horario, alteracdo prevista (circulagdo do trafego, nova localizagdo de
pontos de Onibus, fechamento de vias, etc.), recomendagdes para os usuarios sobre atitudes e cuidados a tomar, indicacdo de caminhos alternativos a serem utilizados,
telefone para informag@o ou reclamacéo, e dos responsaveis pela intervengao (DNIT e Contratada).

23.27. O texto deve ser objetivo e conciso, abordando o assunto de forma direta, com linguagem simples e frases curtas e claras. Devem ser evitados termos técnicos,
expressdes ndo usuais da populagdo e frases excessivamente extensas. Devem estar destacadas as principais informagdes, como vias afetadas, datas e recomendagdes.

23.28. Sempre que forem utilizadas as logomarcas do DNIT, Ministério da Infraestrutura, bem como do Governo Federal, deverdo ser respeitadas as definigdes
presentes nos Manuais de Identidade Visual de cada instituicdo.

23.29. A Contratada deve compilar as informagdes referentes a Gestdo da Seguranca Viaria Operacional em relatorio a ser apresentado ao final de cada més a
Fiscalizagdo, conforme estrutura a seguir:
a) Introdugdo;

b) Diario de Seguranca:

e Localizagdo das frentes de servigo;

e Croquis “as-built” das solugdes utilizadas;

e Registro fotografico da solugdo implantada;

e Registro fotografico da qualidade dos dispositivos;

e Acdes de midia efetuadas (impresséo de tela de postagem em midias sociais, copia da publicagdo em jornal e releases para radio e televisio);

¢) Treinamentos Ofertados:



e Contetdo programatico;

e Lista de presenca;

e Comprovagio fotografica da realiza¢do do curso e presenga;
d) Atas dos Dialogos Diarios de Seguranga;

e) Registro de Acidentes e Incidentes sem Danos de Transito em Intervengoes.

Condicdes de aprovacio

23.30. A aprovagdo dos servigos referentes a Administragao Local esta condicionada:
a) a entrega e conformidade do Relatorio de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional,
b) a entrega e conformidade do Plano de Atendimento de Emergéncia, no caso da primeira parcela de Administragao Local;
¢) ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagdo;

d) a sua correta execug@o, em consonancia com a Instru¢do Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, manuais do DNIT, normativos ABNT
e do CONTRAN, este Termo de Referéncia e determinagdes do DNIT;

23.31. Nenhuma medi¢ao sera processada sem o atendimento dessas condicionantes.

23.32. Nenhum trabalho de campo podera ser iniciado sem a entrega e aprovagdo do Plano de Atendimento de Emergéncia e do Relatorio de Gestdo da Seguranga
Viaria Operacional, comprovando a realizagao de treinamento dos funcionarios.

23.33. Sendo detectado que a manutengdo do canteiro de obras ou outro item previsto na Administragdo Local esta em desacordo com qualquer especificagdo deste
Termo de Referéncia, esse devera ser adequado aos padrdes estabelecidos, sem 6nus para a Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Critérios de medicio

23.34. Atendidas todas as condigdes supracitadas, e apos aceitagdo da fiscalizagdo, a medi¢do do servico de Administragdo Local sera realizada em fungdo de
percentual sobre os demais servigos executados no referido més.

23.35. Esse percentual pode ser reduzido quando a prestagdo de servigos de manutengdo estiver em desconformidade com o definido neste Termo de Referéncia,
consoante especificado no item 27 MANUTENCAO.

24. SINALIZACAO VIARIA OPERACIONAL

24.1. Todos os servigos que envolverem intervengdes dentro da faixa de dominio da rodovia devem ser executados acompanhados de um controle temporario de
trafego a fim de alertar os usudrios das condigdes atipicas na pista, acostamento ou area contigua ao acostamento, garantindo-se a seguranga dos usuarios da rodovia e dos
trabalhadores envolvidos.

24.2. No planejamento e execugdo do controle temporario de trafego, deve-se atentar a regulamentacao existente, em especial aos seguintes instrumentos:
a) Codigo de Transito Brasileiro — CTB, Lei n® 9.503/1997;
b) Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito do CONTRAN, Volume VII — Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973/2022;

¢) Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias (Publicagdo IPR-738 — DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito
for omisso;
d) ABNT NBR 14.644:2021 Versao Corrigida 2021 — Sinaliza¢do vertical viaria - peliculas - requisitos;
e) ABNT NBR 15.071:2022 Versao corrigida 2023— Cones para sinaliza¢do de trafego;
f) ABNT NBR 15.692:2020 — Dispositivos Auxiliares - Cilindro canalizador de trafego;
g) ABNT NBR 16.330:2022 — Dispositivos Auxiliares - Barreiras para sinaliza¢ao viaria tipos I, II e III e cavaletes (Suportes).
24.3. Estdo previstos dois projetos-tipo de sinalizagdo de obra a serem utilizados pela Contratada segundo impacto na via, presentes no Anexo — Projeto-tipo de
sinalizagéio de obra, extraidos do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do CONTRAN, Volume VII — Sinalizagdo Temporaria, com a especificagdo dos materiais
acostada no Apéndice — Especificagdes dos materiais de sinalizagdo de obra, conforme disposto na tabela a seguir:
Tabela 22: Projeto-Tipo por obra ou servi¢o segundo impacto na pista para servigos fixos
Projeto-tipo | Utilizagio
Em servigos cuja execugdo demande a redugio da pista para apenas
uma faixa de circulagio de veiculos, obrigando o trifego a operar com
| alterndncia do direito de passagem
| Blogueio do acostamento | Intervengdes em que ndo ha necessidade de interrupgdo do trafego

Bloqueio de meia pista
com passagem alternada

24.4. Caso seja identificada a adaptagdo dos Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obras ao trecho sob intervengdo para melhor representar a realidade do
empreendimento, devera ser comunicado ao DNIT, com a apresentagdo da devida justificativa técnica, para que adote as providéncias necessarias junto a empresa
Supervisora para alteragdo e/ou corre¢do do projeto executivo. Contudo, ndo deve ser alterada sua esséncia e nem reduzida a exigéncia minima de solu¢ao adotada.

24.5. Todos os elementos dispostos em campo devem atender as normas técnicas supracitadas. Os elementos de sinalizagdo devem ser mantidos em boas condi¢des
de limpeza e qualidade, sem defeitos graves que comprometam a fungdo do elemento como, por exemplo, rasgos, perda da retrorrefletancia, deformagdes graves, entre outros
identificaveis.

24.6. Deve ser feita comprovagdo da qualidade das peliculas retrorrefletivas por meio de ensaios utilizando um retrorrefletometro portatil de acordo com a ABNT
NBR 15.426:2020. As peliculas que ndo atenderem aos parametros minimos de qualidade deverao ser substituidas.

24.7. A Contratada deve garantir que a fluidez do trafego seja minimamente mantida, aumentando a extensdo da area de pré-sinalizagdo e garantindo que os
operadores de bandeira, quando houver, estejam posicionados corretamente antes da fila de veiculos, ou seja, a0 menos 100 m antes do ultimo veiculo retido.

24.8. Recomenda-se que, caso seja necessaria a interrupgao continua do fluxo de veiculos em determinado sentido, esta deve se prolongar por no maximo 10 min ou
deve manter a fila gerada por no maximo 1.000 metros.

24.9. A distancia de pré-sinalizagdo deve ser determinada de acordo com as caracteristicas do trafego, as curvas horizontais e verticais (garantia de visibilidade),
sendo a distancia minima aceitavel apontada nos projetos-tipo, devendo ser aumentada no caso de condigdes de visibilidade desfavoraveis.

24.10. A Contratada devera confeccionar e instalar placas retrorrefletivas de identificacao de obra (peliculas tipo III, ABNT NBR 14.644:2021), conforme descrito no
Anexo — Placas para Sinalizagdo de Obras. As placas devem ser instaladas antes do inicio das obras no trecho e retiradas ao final dos servigos, devendo ser realizada sua
manutengdo durante todo o periodo em que permanecerem instaladas em campo.

24.11. Na existéncia de um entroncamento com uma via secundaria no trecho da intervengao, devera ser instalada uma placa de obras na via secundaria no sentido da
via principal, proximo a interse¢do. Acessos irregulares nio serdo sinalizados.

24.12. A Contratada ¢ responsavel pela guarda e manutengdo de todos os dispositivos. Em caso de perda, furto ou destruicao dos elementos em quantidade que torne
inviavel a aplicag@o dos Projetos-tipo da Sinalizagdo Viaria Operacional esses deverdo ser repostos sem 6nus a Contratante.

Condigdes de aprovacao

24.13. A fiscalizagdo da sinalizacdo viaria operacional sera feita de forma amostral, considerando o niimero de dias do periodo de medicdo. Deve a Fiscalizagdo fazer
a verificagdo em 8 dias aleatdrios, ndo consecutivos e ndo saltar mais de 1 semana.



24.14. Cabe a Fiscalizagdo avaliar o percentual de conformidade na execugdo dos servigos de sinalizagdo viaria operacional com base nos parametros da tabela a
seguir:

Tabela 23: Parametros para avaliagdo do percentual de conformidade da sinalizagdo viaria operacional

Situacio Treinamento Comunicacio
Ha trabalhadores Nio ha presenga
sem Néo houve agbes do Técnico de
» Os elementos g S . Sk
A solugio i hs identificagio de comunicagio Seguranga do
Néo Conforme aplicada néo foi ca}z T funcional, com as Trabalho ou do
(0%5-10%) adequada ou foi i EO 5 ausentes da lista comunidades Engenheiro de
insuficiente. o de p ¢a ou proximas ao Seguranca do
normas. 5 :
3em treinamento longo da via. Trabalho no
adequado. local.
A solugio
implantada nio =
possui todos oz | El tos sujos | Hé trabalhad A P Ifapre:geg_l;a::
Parcislmente | SlmeMOS | apostode | due ’m?f‘a:;s nfio estd s
= 3 St N i ada e hd
C%)Uw{' ausentes visibilidade, ndo apl, no ad?q‘u i Zo T Seigl,i‘ram;:a:ohé
- dizpositivos deformados ou local da obra. e Gt
e espaco de obras. auséncia de
necessarios fora da norma. i
und i documentagdo.
ou manual.
A quantidade Ha presenga do
total de i Todtos oir Qs trabalhadores Engenheiro e do
Totalmente elementos foi £ E:;er;:s:emao estio realizando | A comunicagio Técnico de
Conforme (90%- mnstalada em P i 0 servigo com foi realizada Seguranga do
100%) campoea defonragine de i to a d d: it Trabalho com
ZE acordo com a =
solugdo é SR contento. todaa
adequada, | . . | Fticumentagd;
24.15. No Apéndice — Ficha de Fiscalizagao, esta o modelo de ficha a ser preenchida por ocasido da fiscalizagdo em campo.
24.16. Caso algum item da sinalizagdo viaria operacional esteja em desacordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia, a parcela ser abatida do pagamento
na propor¢do dos itens ndo atendidos, consoante percentual de conformidade calculado.
24.17. Caso a parcela de atendimento esteja abaixo de 80% durante trés meses consecutivos, ou quatro meses nao consecutivos no mesmo ano, configura-se como

inexecug¢ao parcial, sujeitando a Contratada as sangdes contratuais previstas neste Termo de Referéncia.
24.18. A aprovagdo dos servigos de sinalizagdo vidria operacional esta condicionada:

a) ao acompanhamento e atestado de conformidade da fiscalizagdo mediante apresentagdo de Ficha de Fiscalizagdo preenchida indicando o percentual de
conformidade;

b) a sua correta execugéio, em consonancia com a Instrugédo Normativa n° 3/2021 DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, manuais do DNIT, normativos
ABNT e do CONTRAN, este Termo de Referéncia e determinagdes do DNIT;

¢) a entrega e conformidade dos Relatorios de Controle de Qualidade relativos aos servigos executados no periodo;

24.19. Se o fabricante possuir Certificagdo ISO, a comprovagdo da qualidade de seus materiais podera ser feita mediante envio do ensaio do respectivo lote de
fabricagdo. Caso o fabricante ndo possua Certificagdo ISO, a comprovagédo da qualidade devera ser feita mediante apresentagdo de certificados emitidos por laboratérios de
reputacdo ilibada ou centros de pesquisa, ambos pertencentes da Associagdo Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnologicas — ABIPT.

24.20. Nenhuma medigao sera processada sem o atendimento das condicionantes supracitadas.

24.21. Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados pela Contratada apresentam qualquer tipo de patologia, desempenho inferior ao
determinado, ou estdo em desacordo com os Projetos-tipo, com as Normas Técnicas, Instru¢do Normativa n® 3/2021, ou com qualquer especificagdo deste Termo de
Referéncia, esses deverdo ser adequados ou substituidos, considerando as especificagdes e padrdes estabelecidos, sem 6nus para a Contratante, sem prejuizo das sangdes
cabiveis.

Critérios de medicao

24.22. Atendidas todas as condi¢des supracitadas, e apds aceitagdo da fiscalizagdo, a medi¢do do servigo sera realizada em fungao do fornecimento dos elementos
necessarios para implantagdo da sinalizag@o viaria operacional, aplicando-se o percentual de conformidade calculado conforme Tabela 22, consoante Ficha de Fiscalizagdo
(Apéndice — Ficha de Fiscalizagdo) referente aquele més, da forma abaixo especificada:

a) Fornecimento Cavalete Retratil em polietileno de alta resisténcia, cor laranja, zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H =
1,14 m, expressa em unidade (un);

b) Fornecimento de placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo III + III com suporte em cavalete de madeira, expressa em
unidade (un);

c) Fornecimento de placa de regulamentagédo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo IIT + III com suporte em cavalete de madeira, expressa em
unidade (un);

d) Fornecimento de placa em ago - 1,25 x 0,40 m - pelicula retrorrefletiva tipo III + III com suporte em cavalete de madeira, expressa em unidade (un);
e) Fornecimento de placa em ago - 1,20 x 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo III + IIT com suporte em cavalete de madeira, expressa em unidade (un);
f) Fornecimento de placa em ago - 1,50 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo III + III com suporte em cavalete de madeira, expressa em unidade (un);

g) ) Fornecimento de Cone de Sinalizagdo 75 cm, NBR ABNT 15071: 2022 Versdo Corrigida: 2023 Flexivel 2 Faixas Refletivas tipo III NBR 14644,
expressa em unidade (un);

h) Servigos de Apoio a operagdo de sinalizagao por SIGA/PARE, expressa em horas (h);

24.23. Os elementos indicados no Apéndice — Especificagdes dos materiais de sinalizagdo de obra deverdo estar presentes nas quantidades indicadas no Apéndice —
Orgamento no momento da instalagdo do canteiro de obras e em conformidade com os normativos indicados no presente Termo de Referéncia.

24.24. O servico de apoio SIGA/PARE ¢ composto por 4 homens e devera ser medido de acordo com as horas que a equipe estiver interrompendo o trafego normal da
via.

25. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Identificag¢io de Obra

25.1. As placas de identificagdo de obra sdo regulamentadas de acordo com a Instru¢do Normativa n° 2, de 20 de abril de 2018, ou outra que venha a substitui-la, e
com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras.

25.2. As cores, formas, marcas e agentes deverdo seguir o mesmo padrdo, conforme normativos do Governo Federal.

25.3. Valores, municipio, objeto, inicio e término da obra deverdo ser definidos para cada caso em especifico.

25.4. Deverio ser instaladas duas placas por rodovia presente no contrato, no inicio e no fim da extensao contemplada. Em dimensao de 2,5 m x 4,0 m.

25.5. As placas de identificagdo de obras devem ser instaladas ao final da mobilizagdo, antes do inicio dos trabalhos em campo, e retiradas ao final da obra.



Placas Institucionais

25.6. Durante a elaboragdo do Projeto Executivo e apds mobilizagdo, deverdo ser implantadas as placas institucionais do DNIT, conforme Apéndice — Placas
Institucionais.

25.7. As placas deverdo ser instaladas em posi¢do aérea ou terrestre, de forma alternada no sentido da rodovia, e em local a ser informado e validado pela
fiscalizagdo.

25.8. O dimensionamento da pelicula e substrato devera seguir o disposto em “Especificagdes técnicas - Sinalizagdo Vertical” e devera atender o disposto na

Instru¢do Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021.

25.9. Em nenhuma hipétese, as placas institucionais poderdo ter seu layout alterado, devendo seguir obrigatoriamente os espagcamentos, mensagem e brasao
especificados, alterando-se apenas a identificagdo da rodovia e do estado para cada caso.

26. IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

26.1. A implantacdo da solucdo do Projeto Executivo devera atender a todas as normas e especificagdes técnicas contidas neste Termo de Referéncia, bem como o
disposto na Instrugdo Normativa n® 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, e devera ocorrer consoante Cronograma Fisico-Financeiro de Projeto, considerando as
intervengdes futuras previstas para o trecho, compatibilizando os servigos com os demais contratos desta Autarquia, respeitando a priorizagdo dos seguintes trechos,
respectivamente:

a) SNVs sem sinalizagdo vertical e/ou horizontal;
b) SNVs que contenham segmentos criticos de acidentes de transito, conforme planilha apresentada no Apéndice — Priorizagao de segmentos criticos;
¢) SNVs com retrorrefletividade da sinalizagdo horizontal baixa, de acordo com os parametros deste Termo de Referéncia.

26.2. Ademais, qualquer servio de campo previsto no Projeto Executivo, a ser realizado pela Contratada, devera ser acompanhado de gestdo da seguranga vidria
operacional, consoante especificacdes e Projeto-tipo definidos nos itens 24. SINALIZACAO VIARIA OPERACIONAL e 23. ADMINISTRACAO LOCAL.

26.3. Em caso de neblina ou precipitagdo eminente, ndo devem ser iniciados os trabalhos planejados para o dia, devido a diminuigao da visibilidade e riscos
associados. Caso a obra ja esteja ocorrendo, os trabalhos devem ser suspensos e, caso haja condi¢des suficientes de seguranga, a sinaliza¢do temporaria deve ser retirada.

26.4. Antes da implantagdo de cada elemento de sinalizagdo e seguranca, a Contratada devera verificar a existéncia de interferéncias enterradas e aéreas nos locais
determinados para a instalagdo. Havendo qualquer interferéncia, a fiscalizagdo do DNIT devera ser comunicada imediatamente e esta, por sua vez, devera indicar o
reposicionamento da sinalizagao.

26.5. As perfuragdes executadas e ndo aproveitadas pelo aparecimento de interferéncias, deverdo ser aterradas e o piso original recomposto as expensas da
Contratada. Além disso, durante a execugao dos servigos, todos os danos causados as redes de concessionarias ou a qualquer bem publico ou de terceiros, serdo de exclusiva
responsabilidade da Contratada, que arcara com todos os Onus e reparos decorrentes.

26.6. Qualquer avaria causada no pavimento devido a execugdo dos servigos desta contratagdo devera ser corrigida pela Contrata, sem 6nus a Contratante.

26.7. Os servigos de remogdo de elementos de sinalizagdo e seguranga existentes serdo executados sempre na data determinada pela fiscalizagdo. Os locais em que
forem retirados os elementos devem ser reaterrados, o piso original recomposto e o entulho recolhido, imediatamente, as expensas da Contratada. Placas, suportes,
dispositivos auxiliares e de seguranga removidos devem ser transportados para o local indicado pela fiscalizagao.

26.8. Toda implantagdo de elementos de sinalizagdo vertical e horizontal, bem como de dispositivos de seguranga pela Contratada deve ser registrada no sistema
e/ou documentos modelo disponibilizados pelo DNIT, por meio do cadastro dos elementos implantados.

26.9. O preenchimento de todas as informagdes necessarias ensejara a geragdo de um Relatorio de Execugdo, a ser extraido do sistema pela fiscalizagdo, e que sera
parte constituinte da medigdo dos servigos.

26.10. A execugdo dos servigos previstos no Plano de Execugdo para cada més somente podera ser iniciada apds autorizagdo expressa da fiscalizagdo, contemplando a
totalidade dos servigos previstos para 0 més em questdo para cada familia de servigos. Neste ato da fiscalizagdo, devem ser respeitadas a priorizagéo e programagao definidas
no Cronograma Fisico-Financeiro e Plano de Execug@o.

26.11. O Cronograma Fisico-Financeiro deve ser a representagdo fiel da realizagdo dos servigos em campo. Assim, qualquer necessidade de alteragdo do cronograma
deve ser justificada nos autos, inserindo-se cronograma atualizado no sistema disponibilizado em até 10 (dez) dias ap0ds a assinatura do Termo Aditivo.

26.12. O ndo cumprimento dos prazos definidos no Cronograma Fisico-Financeiro em vigor, quando decorrente de ato da Contratada, enseja nas sangdes previstas
neste Termo de Referéncia.

Sinalizagio Vertical

26.13. Na implantagdo da sinalizagdo vertical, a Contratada devera observar a norma ABNT NBR 14.891:2021, atentando aos angulos com o eixo da via, a fim de
ndo prejudicar a legibilidade do sinal e reduzir o efeito da reflexdo especular, inclusive em curvas e placas aéreas.

26.14. Todas as peliculas de placas a serem implantadas e/ou substituidas deverdo possuir identificagdo do seu tipo na propria pelicula, conforme ABNT NBR
14.644:2021, além do lote de fabricagdo.

26.15. No verso de cada uma das placas implantadas ou substituidas pela Contratada, devera constar a logo do DNIT, rodovia, més e ano de fabricagdo, nome do

fabricante e codigo sequencial, conforme modelo a seguir:

BR-163/IMT
FamieCaChs
opl‘ﬁe MAR/2017
L CODIGO SECUTNCIAL
e 00000001

Figura 9: Inscri¢do do verso das placas.

26.16. Concomitante aos dados do contrato devera constar em todas as placas, independentemente do tipo do substrato, inscrigdo com dizeres “Material ndo reciclavel
- sem valor comercial”, conforme modelo abaixo:

MATERIAL NAO RECICLAVEL
SEM VALOR COMERCIAL

Figura 10: Inscri¢do de material

26.17. A Contratada devera elaborar Relatorio de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios das peliculas e comprovagdo da qualidade do substrato e
do suporte utilizados, em conformidade com os normativos, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

26.18. Para as medi¢des de retrorrefletancia ¢ exigido que o retrorrefletdmetro esteja calibrado (com certificado vélido). As leituras de retrorrefletancia apresentadas
pela Contratada ndo excluem a necessidade e validade das leituras realizadas pela Fiscalizagdo e/ou pela Supervisora na verificagéo da conformidade dos servigos, devendo a
Contratada deixar a disposicdo da fiscalizagdo um retrorrefletometro calibrado e aferido.



Sinaliza¢do Horizontal

26.19. A aplicagdo dos materiais de sinaliza¢do horizontal devera seguir estritamente os procedimentos da norma ABNT NBR 15.405:2024, no caso de demarcagio,
bem como as especificagdes do fabricante, ficando a cargo da Contratada todos os procedimentos de preparagdo do material, preparagdo do pavimento, limpeza, pré-
marcagao, execucdo das demarcagdes, furacdo, e assentamento dos dispositivos auxiliares.

26.20. Destaca-se que ¢ de suma importancia a avaliagdo do Ponto de Orvalho antes da aplicacdo das demarcacdes, de acordo com a referida norma, bem como da
utilizag@o de cola para as tachas de acordo com as recomendagdes do fabricante.

26.21. Na eventual necessidade de retirada de pegas, nenhuma parte do sistema, pino de fixagdo, ou outros, poderdo ficar expostos, devendo o mesmo ser retirado ou
enterrado totalmente, possibilitando a reposi¢do da nova pega no local.

26.22. A Contratada devera elaborar Relatério de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios dos lotes de tinta, microesferas de vidro, tachas refletivas
e cilindros delimitadores empregados nos servigos, bem como das medi¢des de retrorrefletincia e de espessura, em conformidade com os normativos, devidamente
interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

26.23. Todo produto quimico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a seguranga e a satde dos trabalhadores de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos (GHS).

26.24. A classificagdo de substancias perigosas deve ser baseada em lista de classificagdo harmonizada ou com a realizagdo de ensaios exigidos pelo processo de
classificacdo e deve ser rotulado preventivamente de acordo com o perigo a saude.

26.25. A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informagdes escritas, impressas ou graficas, relativas a um produto quimico, que deve ser afixada,
impressa ou anexada a embalagem que contém o produto.

26.26. Nenhum produto quimico podera ser utilizado na execugdo de servigo caso seja constatado a auséncia da rotulagem preventiva.

26.27. Para as medigdes de retrorrefletancia ¢ exigido que o retrorrefletometro esteja calibrado (com certificado valido). As leituras de retrorrefletincia apresentadas

pela Contratada ndo excluem a necessidade e validade das leituras realizadas pela Fiscalizagdo e/ou pela Supervisora na verificagdo da conformidade dos servigos, devendo a
Contratada deixar a disposi¢ao da fiscalizagdo um retrorrefletometro calibrado e aferido. Todas as leituras devem ser realizadas em consonancia com as normas ABNT NBR
16.307:2020, ABNT NBR 14.723:2020 ¢/ou DNIT 409/2017 — PRO.

26.28. Apbds o0 3° ano de contrato devera ser medido o desempenho da sinalizagdo horizontal, a pedido da fiscalizagdo, em todos os segmentos pertencentes ao
contrato por meio de uma segunda avalia¢do da retrorrefletancia conforme procedimentos da norma ABNT NBR 16.410:2025 - Sinalizagdo horizontal vidria - Avaliagdo da
retrorrefletividade utilizando equipamento dindmico com geometria de 15 m ou 30 m e obrigatoriamente com os mesmos pardmetros de aceitabilidade para os indices
minimos de retrorrefletdncia indicados neste Termo de Referéncia. Caso seja constatado pela fiscalizagdo que o volume de trafego em segmentos onde serdo realizadas as
leituras inviabilize a realizagdo do servigo cabera a Contratada programar-se para realizar estas leituras fora do horario de pico. Os resultados deverdo ser apresentados em
diagrama unifilar conforme modelo definido pelo DNIT.

26.29. Deverdo ser removidos todos os tachdes presentes na rodovia através do item de servico Remogdo de tacha refletiva. Ndo obstante, verificada a existéncia de
tachas danificadas antes da primeira intervengdo de sinalizagdo horizontal, estas deverdo ser removidas através do mesmo item de servigo.

Dispositivos de Seguranca

26.30. No verso de cada uma das laminas implantadas e/ou substituidas pela Contratada, devera constar logo do DNIT, rodovia, més e ano de fabricagdo, nome do
fabricante e codigo sequencial da lamina, conforme modelo a seguir:

DNIT

BR-163/MT
Fasteagho
MAR/2017
“\owie COOGO SESUINCIA,
e 00000001

Figura 11: Inscrigdo do verso das defensas

26.31. A Contratada devera elaborar Relatorio de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios dos dispositivos de seguranga, conforme ABNT NBR
15.486:2016, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

Condicdes de aprovagio

26.32. A aprovagdo dos servigos de sinaliza¢do vertical, sinalizagdo horizontal e dispositivos de seguranga esta condicionada:
a) aextracdo e/ou apresentacdo de Relatorio de Execucdo, pela fiscalizagdo, gerado no sistema disponibilizado;
b) ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao;

¢) asua correta execugdo, em consonancia com a Instru¢do Normativa n° 3/DNIT SEDE, de 26 de fevereiro de 2021, manuais do DNIT, normativos ABNT
e do CONTRAN, este Termo de Referéncia e determinagdes do DNIT;

d) a entrega e conformidade dos Relatorios de Controle de Qualidade relativos aos servigos executados no periodo;

26.33. Se o fabricante possuir Certificagdo ISO, a comprovagdo da qualidade de seus materiais podera ser feita mediante envio do ensaio do respectivo lote de
fabricagdo. Caso o fabricante ndo possua Certificagao ISO, a comprovagio da qualidade devera ser feita mediante apresentagdo de certificados emitidos por laboratérios de
reputagdo ilibada ou centros de pesquisa, ambos pertencentes da Associagdo Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnologicas — ABIPT.

26.34. Para os Dispositivos de Seguranga devera ser apresentado certificado de aprovagdo emitida por 6rgdo competente, em portugués ou lingua estrangeira,
mediante resultados de ensaios de impacto, definidos de acordo com as EN 1317, NCHRP 350 ou MASH conforme previsto na ABNT NBR 15.486:2016, ou outra que a
suceda.

26.35. Nenhuma medicéo serd processada sem o atendimento das condicionantes supracitadas.

26.36. Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados pela Contratada estdo em desacordo com o Projeto Executivo, com as Normas
Técnicas ou com qualquer especificagdo deste Termo de Referéncia, esses deverdo ser adequados ou substituidos, considerando as especificagdes ¢ padrdes estabelecidos,
sem Onus para a Contratante, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

Critérios de medicio
26.37. Atendidas todas as condigdes supracitadas, e apos aceitagdo da fiscalizagdo, a medigdo dos servigos sera realizada da forma abaixo especificada:
a) Fornecimento e implanta¢do de placa em ago - pelicula III + SI, expressa em metro quadrado (m?);

b) )Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm - pelicula retrorrefletiva tipo III + SI, expressa em metro quadrado
(m?);

¢) Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + SI, expressa em
metro quadrado (m?);

d) Fornecimento e implantagdo de suporte polimérico ecolégico macigo quadrado de 8 cm para placa de sinalizagao, expressa em unidade (un);



e) Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placas, expressa em unidade (un);

f) Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 23,85 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais,
expressa em unidade (un);

g) Semiportico metalico com vdo de 8,3 m, vento de 35 m/s, area de exposi¢do de até 12,45 m? tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita
comerciais, expressa em unidade (un);

h) Semiportico duplo metalico com véo de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 2 x 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e
brita comerciais, expressa em unidade (un);

i) Suporte metalico com brago projetado - Area de Exposicio até 4,50 m? - Fornecimento e Implantacio, expressa em unidade (un);
j) Pintura de faixa - plastico a frio tipo I - espessura de 0,6 mm - aspersdo, expressa em metro quadrado (m?);

k) Pintura de faixa - termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm, expressa em metro quadrado (m?);

1) Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm, expressa em metro quadrado (m?);

m)Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm, expressa em metro quadrado (m?);

n) Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm, expressa em metro quadrado (m?);

0) Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);
p) Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

q) Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

r) Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagédo, expressa em unidade (un);

s) Delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas D =20 cm e H = 80 cm com chumbador, expressa em unidade (un);

t) Pintura de faixa - termoplastico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base, expressa em metro quadrado (m?);

u) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que contenha veiculos de até
38.000 kg - espago de trabalho de no maximo 1,3 m - ASI <1 - Fornecimento e Implantagdo, expressa em metro (m);

v) Dispositivo de conten¢do longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metélica simples que contenha veiculos de até
38.000 kg - espago de trabalho de no méximo 1,7 m - ASI<1;

w) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que contenha veiculos de até
16.000 kg - espago de trabalho de no maximo 1,7 m - ASI < 1;

x) Dispositivo de conten¢do longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metélica simples que contenha veiculos de até
13.000 kg - espago de trabalho de no méximo 1,0 m - ASI<1;

y) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que contenha veiculos de até
10.000 kg - espago de trabalho de no maximo 0,8 m - ASI < 1;

z) Dispositivo de contengao longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que contenha veiculos de até 1.500
kg - espago de trabalho de no maximo 0,8 m - ASI <1 - Fornecimento e Implantagdo, expressa em metro (m);

aa)Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN
1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h) - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);

ab)Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou
EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);

ac)Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo, expressa em metro (m);

ad)Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagéo, expressa em unidade (un);
ae)Modulo de transigdo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagdo, expressa em unidade (un);
af)Fornecimento e Implantagdo de dispositivo Refletivo para defensas em tangente, expressa em unidade (un);

ag)Fornecimento e Implantagdo de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas, expressa em unidade (un);

27. MANUTENCAO

27.1. Para que a sinalizagdo viaria e os dispositivos de seguranga respondam aos parametros de desempenho ao longo do tempo, os servigos de manutengdo e
conservagdo dos mesmos se fazem necessarios durante toda a execugdo do contrato.

27.2. Aplicam-se aos servigos de manutengdo, todas as normas e especificagdes técnicas contidas neste Termo de Referéncia.

27.3. Ademais, qualquer servigo de campo a ser realizado pela Contratada devera ser acompanhado de gestdo de seguranga vidria operacional, consoante

especificagdes e Projetos-tipos definidos nos itens 24. SINALIZACAO VIARIA OPERACIONAL e 23. ADMINISTRACAO LOCAL.

27.4. Os servigos de manutengao serdo divididos em trés frentes, (a) preliminar, (b) periddica e (c) adicional, descritas a seguir de forma detalhada.

Manutencio e conservaciio preliminar

27.5. A manutengdo preliminar consiste na realizagdo de servigos especificos que devem ser executados durante a elaboragao do Projeto Executivo. Os servigos de
manutengao preliminar devem ser realizados a partir da mobilizagdo da contratada, estendendo-se até o fim da aprovagao do Projeto Executivo.

27.6. Os servigos preliminares objetivam corrigir problemas nas rodovias que ndo necessitam do Projeto Executivo aprovado, mas que se fazem necessarios para a
manutengdo da seguranga em situagdes ja tratadas por contratos ou programas anteriores. Tais servigos sdo especificados de forma exaustiva na tabela abaixo:

Tabela 24: Servigos de manuteng@o e conservagdo periodicos.

= IR Reparar placas de sinalizacio ja existentes no local, em fungio
RecOmmpiascan da siflalizaian de vandalismo, abalroamento, dentre outros, de acordo com o
vertical existente

defeito apresentado
2y 3o Reimplantar placas convencionais® de sinalizacdo ja
Substituigdo da sinalizacio E o o
; : existentes no local, em fungio de roubo, destruicio. dentre
vertical existente P
D P BT T P g Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sist de defensa

metalica (ldminas, elementos de fixagdo, terminais e
amortecedores) que se encontrem danificadas

Manuten¢io da sinalizacio Reparar e/ou repintar a sinalizagio horizontal onde houver
horizontal existente | necessidade de intervengdes pontuais no pavimento

metalicas existentes
* Placas convencionais sdo aquelas com diagramagdes constantes nos Volumes I e IT do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN.
27.7. E necessaria a autorizagdo da Fiscalizagio para execugio dos servigos de manutengdo preliminar.

Manutencio e conservacio periodicas

27.8. A manutengdo e conservagao periddicas consistem na realizagdo dos servigos de capina e limpeza de placas em toda a extensdo do lote em sucessivos periodos



de 4 (quatro) meses, denominados ciclos, conforme especificado na tabela abaixo:
Tabela 25: Servigos de manutengdo e conservagao periodicos.
Servico Especificacio
Erradicagio (arrancamento das raizes) da vegetagfio, de modo a evitar que
ocotra invasdo sobre a sinalizac3o vertical. Devera ser executada na totalidade

Capina das placas, num raio de 3 metros contados a partir do eixo do suporte da placa
para evitar que a placa seja danificada, em caso de incéndio s margens da
rodovia
Li de Limpeza das placas presentes na rodovia. Todos os elementos da sinalizagio
H vertical deverdo estar visiveis e legiveis, sem vestigios de poetra, barro e/ou
Placas = 2
pichagbes.
27.9. Cada ciclo contempla a execugdo dos servigos acima especificados uma tinica vez em todos os trechos SNV do Contrato, distribuidos uniformemente ao longo
de 4 (quatro) meses. Ao final de cada ciclo, inicia-se um novo, realizando-se a manutenc¢do de forma ininterrupta durante todo o contrato.
27.10. Nido ¢ necessaria a autorizagdo da Fiscalizagdo para execugéio dos servigos de manutenc¢do periddica, desde que referentes ao ciclo, pois essa ¢ de
responsabilidade permanente da Contratada.
27.11. Os servigos de manutengdo e conservagdo periodicas devem ser realizados apos mobilizagdo da contratada, estendendo-se até o fim do periodo contratual.
27.12. As avaliagdes referentes ao ciclo da manutengdo serdo medidas mensalmente através dos fatores definidos na tabela abaixo:

Tabela 26: Modelo de medigao de manutengdo e conservagao periodicos.

Tipodeservico | Quantidade Analisada | Quantidade Conforme | % Conforme
| Capina ' ' '
Limpeza de Placas
27.13. Além disso, duas avaliagdes consecutivas com percentual de conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos de servico contidas na Tabela 28

implicara em desconto no pagamento da parcela relativa a Administragdo Local, proporcional a conformidade identificada.

27.14. Trés avaliagdes consecutivas com percentual de conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos de servico contidas na Tabela 25 configuram
inexecugdo parcial, sujeitando a Contratada as sangdes contratuais previstas neste Termo de Referéncia.

Manutenciio e conservacio adicionais

27.15. Os servicos adicionais de manuteng@o e conservagdo serdo realizados apenas em caso de necessidade constatada e apds a aprovagdo do Projeto Executivo,
mediante solicitagdo expressa da fiscalizagdo, especificando claramente os servigos e trechos a serem executados.

27.16. Além da execugdo da manutengdo e conservagdo periodicas, podera ser feita execucdo adicional dos servigos de capina e limpeza em elemento de sinalizagdo
vertical ou dispositivos de seguranca, caso necessario, desde que solicitada pela Fiscalizagdo, devendo sempre observar a sobreposicao de servigos e duplicidade de
pagamento, considerando os demais contratos desta Autarquia.
27.17. Ademais, quando solicitado pela fiscaliza¢@o, a Contratada devera prontamente executar os servi¢os adicionais descritos na Tabela a seguir:

Tabela 27: Servigos de manutengao e conservagdo adicionais.

Servico Especificacdo
| | Reparar as placas de sinalizagdo em fungio de vandalismo,

Recomposicio .da. sinalizaca abalroamento, dentre outros, de acordo com o defeito
vertical
| apresentado
Substitcdo da sinalizacdo Reimplantar placas de sinalizagdo em funcio de roubo,
| vertical | destruicdo, dentre outros |
R - s | Remover placas de sinalizacio instaladas ndo condizentes com
e de‘]?i;azacﬁe $30 | 5 necessidade da via ou implantadas sem a devida aprovacio

do DNIT

Manutengio da sinalizacio Reparar e/ou repintar a sinalizacio horizontal onde houver
horizontal necessidade de intervengdes pontuais no pavimento

Repor tachas que forem arrancadas ou substituir as que

! Marmis a0tk | estiverem danificadas
Manutengio dos cilindros | Repor os cilindros delimitadores que forem arrancados ou
delimitadores | substituir os que estiverem danificados |
M - | Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sistema de defensa
‘ tmgad;?as Snipa metalica (1dminas, elementos de fixagdo, terminais e
sl : amortecedores) que se encontrem danificadas |
: . Limpar as tachas e tachfes presentes na rodovia. Os elementos |
S i refletivos deverso estar visiveis
27.18. Apos notificagdo pela Fiscalizagdo, a Contratada devera atender a solicitagao dentro do prazo maximo, em dias tteis, estabelecido abaixo para cada servigo:

Tabela 28: Periodo maximo de execugdo (dias uteis) apos notificagdo da Fiscalizagdo.

Prazo maximo para atendimento

(dias iteis)

Recomposigio, substituicio ou remogdo de placas

convencionais™® | 9z

Recomposicdo, substituicio ou remogio das demais 20
placas |

Manuten¢do das defensas metalicas | 10

Demais servigos | 05

* Placas convencionais sdo aquelas com diagramagdes constantes nos Volumes I e IT do Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito do CONTRAN.

27.19. No caso de ndo atendimento da solicitagdo da fiscalizagdo dentro do prazo acima estabelecido, a Contratada tera 48 horas, contados do fim do referido prazo
para encaminhar a Fiscalizag@o, previsdo de execucdo da demanda e justificativa do ndo atendimento, a ser avaliada e validada pela Fiscalizagéo.

27.20. A verificagao da inexecugdo do servigo ou ndo apresentagdo da justificativa adequada no prazo estipulado implica em desconto proporcional no pagamento da
parcela relativa a Administragdo Local, além do nao recebimento pelo servigo, um a vez que este ndo fora executado.

27.21. A reincidéncia relativa a inexecugdo da manutengdo e conservagdo adicional sujeitara a empresa as sangdes contratuais previstas neste Termo de Referéncia.

Informacdes Gerais

27.22. A contratada devera apresentar Plano de Trabalho relativo ao ciclo de manutengao periddica ao fim da mobilizagdo, contendo os segmentos de cada rodovia
que serdo atendidos em cada més do ciclo de manutengdo, submetendo-o a aprovagao pela Fiscalizagao.

27.23. A manuten¢do da sinalizagdo e dispositivos de seguranga devera ocorrer consoante planejamento aprovado, bem como atender a todas as normas,
especificacdes técnicas e procedimento de execucdo contidos neste Termo de Referéncia, especialmente as contidas no item 26 IMPLANTACAO DO PROJETO
EXECUTIVO, inclusive no tocante a elaboragdo de Relatorio de Controle de Qualidade para os materiais utilizados.



27.24. Ademais, qualquer servigo de campo previsto no Projeto Executivo, a ser realizado pela Contratada, devera ser acompanhado de gestdo da seguranca viria
operacional, consoante especificagdes e Projetos-tipos definidos nos itens 24. SINALIZACAO VIARIA OPERACIONAL e 23. ADMINISTRACAO LOCAL.

27.25. Caso seja constatado que a retrorrefletancia, mesmo apds a limpeza da placa ou da sinalizag@o horizontal, encontra-se abaixo dos limites estabelecidos, estas
deverdo ser substituidas ou refeitas. Se os servigos tiverem sido realizados pela propria Contratada, no ambito desta contratagdo, deverao ser refeitos sem dnus a Contratante.

27.26. Toda implantagdo ou intervengdo realizada pela Contratada nos elementos de sinalizagdo vertical e horizontal, bem como nos dispositivos de seguranga deve
ser registrada no sistema disponibilizado, por meio do registro da intervengdo no historico de manutengdo do referido elemento.

27.27. O preenchimento de todas as informagdes necessarias ensejara a geragdo de um Relatério de Execugao, a ser extraido do sistema pela fiscalizagdo, e que sera
parte constituinte da medigdo dos servigos.

Condicdes de aprovagio

27.28. A aprovagdo dos servigos de sinalizagdo vertical, sinaliza¢@o horizontal e dispositivos de seguranga esta condicionada:
a) aextracdo e/ou apresentacdo de Relatorio de Execucdo, pela fiscalizagdo, gerado pelo sistema disponibilizado;
b) ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao;

¢) a sua correta execucgdo, em consonancia com Instru¢do Normativa n® 3/2021, manuais do DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN, este Termo de
Referéncia e determinagdes do DNIT;

d) aentrega e conformidade dos Relatorios de Controle de Qualidade relativos aos servigos executados no periodo;

27.29. Se o fabricante possuir Certificagdo ISO, a comprovagdo da qualidade de seus materiais podera ser feita mediante envio do ensaio do respectivo lote de
fabricagdo. Caso o fabricante ndo possua Certificagao ISO, a comprovagio da qualidade devera ser feita mediante apresentagdo de certificados emitidos por laboratorios de
reputagdo ilibada ou centros de pesquisa, ambos pertencentes da Associagdo Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnologicas — ABIPT.

27.30. Nenhuma medigao sera processada sem o atendimento das condicionantes supracitadas.

27.31. Sendo detectado que os servicos executados ou que os materiais empregados pela Contratada estdo em desacordo com o Projeto Executivo, com as Normas
Técnicas ou com qualquer especificagdo deste Termo de Referéncia, esses deverdo ser adequados ou substituidos, considerando as especificagdes e padrdes estabelecidos,
sem Onus para a Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Critérios de medi¢iao
27.32. Atendidas todas as condigdes supracitadas, e apds aceitagdo da fiscalizagdo, a medigdo dos servigos sera realizada da forma abaixo especificada:
a) Recomposicao de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);
b) Remogdo de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);
¢) Limpeza de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);
d) Capina manual, expressa em metro quadrado (m?);
e) Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula III + SI, expressa em metro quadrado (m?);

f) Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm - pelicula retrorrefletiva tipo III + SI, expressa em metro quadrado
(m?);

g) ) Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + SI, expressa em
metro quadrado (m?);

h) Fornecimento e implantagdo de suporte polimérico ecologico maci¢o quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo, expressa em unidade (un);
i) Fornecimento e implantag@o de suporte metalico galvanizado para placas, expressa em unidade (un);

j) Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 23,85 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais,
expressa em unidade (un);

k) Semipoértico metalico com vdo de 8,3 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 12,45 m? tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita
comerciais, expressa em unidade (un);

1) Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 2 x 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e
brita comerciais, expressa em unidade (un);

m) Suporte metalico com brago projetado - Area de Exposigdo até 4,50 m? - Fornecimento e Implantago, expressa em unidade (un);

n) Manutengio/recomposicao -pintura de faixa - plastico a frio tipo I - espessura de 0,6 mm - aspersdo, expressa em metro quadrado (m?);

0) Manutengdo/recomposi¢do - pintura de faixa - termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm, expressa em metro quadrado (m?);

p) Manutencdo/recomposicao de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm, expressa em metro quadrado
(m?);

q) ) Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagao, expressa em unidade (un);

r) Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

s) Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagio, expressa em unidade (un);

t) Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagao, expressa em unidade (un);

u) Delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas D =20 cm ¢ H = 80 cm com chumbador, expressa em unidade (un);

v) Remocdo de sinaliza¢do horizontal com magarico, expressa em metro quadrado (m?);

w) Remocdo de sinalizagdo horizontal por fresagem, expressa em metro quadrado (m?);

x) Remogdo de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo imido com vidro - utilizagdo de 3 vezes, expressa em metro quadrado
(m?);

y) Remocéo de de tachas refletivas, expressa em unidade (un);

z) Limpeza de tachas refletivas, expressa em unidade (un);

aa) Recomposicao de defensa metalica simples, expressa em metro (m);

ab) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metélica simples que contenha veiculos de até
38.000 kg - espago de trabalho de no méximo 1,3 m - ASI < 1 - Fornecimento ¢ Implantagdo, expressa em metro (m);

ac) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metalica simples que contenha veiculos de até
13.000 kg - espago de trabalho de no maximo 0,8 m - ASI < 1 - Fornecimento e Implantagdo, expressa em metro (m);

ad) Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo defensa metélica simples que contenha veiculos de até 1.500
kg - espago de trabalho de no maximo 0,8 m - ASI < I - Fornecimento e Implantagéo, expressa em metro (m);

ae) Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou
EN 1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h) - Fornecimento e Implantagao, expressa em unidade (un);

af) Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou
EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);



ag) Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo, expressa em metro (m);

ah) Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey - fornecimento e implantacdo, expressa em unidade (un);
ai) Modulo de transi¢do de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagao, expressa em unidade (un);

aj) Fornecimento e Implantagdo de dispositivo Refletivo para defensas em tangente, expressa em unidade (un);

ak) Fornecimento e Implantagéo de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas, expressa em unidade (un);

28. APENDICES

Apéndice — Or¢amento Referencial SEI n°® 21536341

Apéndice — Modelo de Proposta de Prego SEI n° 21536341

Apéndice — Projetos-tipo de Sinalizagdo Ostensiva SEI n° 19810145

Apéndice — Cronograma Fisico-Financeiro Referencial SEI n® 21578983

Apéndice — Prioriza¢do de segmentos criticos SEI n° 19810145

Apéndice — Especificacdes dos materiais de sinalizagdo de obra SEI n® 19810145

Apéndice — Placas Institucionais SEI n® 19810145

Apéndice — Minuta de treinamento SEI n® 19810145

Apéndice — Didlogo Diario de Seguran¢a-DDS SEI n° 19810145

Apéndice — Registro de Acidentes e Incidentes sem danos de Transito em Intervengdes (RAT) SEI n° 19810145
Apéndice — Plano de Atendimento de Emergéncia SEI n® 19810145

Apéndice — Ficha de Fiscalizagdo da Gestdo da Seguranga Viaria Operacional SEI n° 19810145

29. ANEXOS

Anexo — Projeto-tipo de sinalizagdo de obra SEI n° 19810145
Anexo — Placas para Sinalizagdo de Obras SEI n° 19810145

30. ASSINATURAS

30.1. Declaro que sou responsavel pela elaboragao do presente Termo de Referéncia (Anexo I) e do Anexo VI do edital, que corresponde a contratagdo de empresa
ou consdrcio de empresas para a execucdo dos servigos de Implantagdo e Manutengdo de Dispositivos de Seguranga e de Sinalizagdo Rodoviaria na malha sob jurisdi¢do do
DNIT no dmbito do Novo Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2

MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA DIAS
Chefe do Servigo de Planejamento e Projetos
Superintendéncia Regional DNIT/PA

30.2. Declaro que sou responsavel pelos Anexos II, III, IV e V do edital e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes do
SICRO, no més-base de Janeiro de 2026, para o Estado do Para.

YGOR ALMEIDA NETTO
Chefe do Servigo na Unidade Local de Itaituba/PA
Superintendéncia Regional DNIT/PA

30.3. De Acordo com o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as informagdes prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
Coordenador de Engenharia Terrestre
Superintendéncia Regional DNIT/PA

30.4. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024
de 20 de setembro de 2019.

DIEGO BENITAH BATISTA
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Para

Belém, (conforme a data de assinatura do documento ).
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