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ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 57/2026 50618.000093/2025-59

1. Definicao do objeto

1.1. A licitacdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para Execucdo dos Servicos Necessarios de Manutencdo Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacdo) na Rodovia BR-020/PI, no segmento do Km 153,20 (Sdo Jodo do Piaui/PI) ao Km 243,90 (Entr PI-245 / Rio Canindé);
extensdo: 90,70 Km, no dmbito da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Piaui, no dmbito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento -
PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Definicoes / Informacdes Essenciais da Contratagao:

Superintendéncia: | Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Piaui

Unidade Local: Unidade Local de Picos/PI

Lote: Unico

Rodovia: BR-020/PI

Trecho: Div BA/PI - Div PI/CE

Subtrecho: Entr BR-141/465 (Sdo Jodo do Piaui) - Entr PI-245 (Rio Canindé);
Segmento: do Km 153,20 ao Km 243,90

Extensio total: 90,70 Km

Cédigo do SNV: 020BPI0400-020BP10440

Versao do SNV: 202601A

Orc¢amento: RS 33.816.240,22 (data-base: Outubro/2025 - versdo Sem Desoneracdo - BDI 35,14% )

1.3. Os servigos, objeto da pretendida contratacdo, se caracterizam como comuns e de natureza continua, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).

1.4. O prazo de execucdo da contratagdo € de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogavel por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 106 e 107
da Lei n° 14.133 de 2021.
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1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia méxima de 10 (dez) anos,
na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n°14.133, de 2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicacdo do extrato no Didrio Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.

1.7. O marco inicial da contagem da execugdo serd da “Ordem de Inicio de Servigo”.

1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser
rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a
qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir boas condi¢des de trafegabilidade e seguranca, bem como
preservacdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execucdo dos Servicos Necessarios de
Manutencdao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) na rodovia BR-020/PI, segmento do Km 153,20 ao Km 243,90, contemplando pistas,
marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com
extensdo total de 90,70 km, dentro de padrdes de servico estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 (SEI! 16092821) e
todos os niveis de esforgos como definidos no Manual de Conservacdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos
segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratacdo de terceiros para execucdo dos servigos a serem licitado se d4 em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT ndo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execucdo direta, sendo usual, a execucdo de forma indireta mediante
contratacdo de empresa especializada.

2.3. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 04892707001344-0-000001/2026

1I) Data de publicacao no PNCP: 22/01/2026

I11) Id do item no PCA: 61

IV) Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

V) Identificador da Futura Contratagdo: 393022-57/2026
2.4. Esta nova contratagdo visa substituir o Contrato n° 18 00514/2020, ja encerrado, que tem como objeto a prestacdo de servicos de engenharia para
manutencdo (conservagdo/recuperacao) na rodovia BR-020/PI, subtrecho: Div. BA/PI - Entr PI-245(B) (Rio Canindé), segmento: Km 0,00 — Km 241,80,

conforme Processo Administrativo SEI! 50618.000147/2020-71.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

2.6. A realizac@o da licitagdo para a contratacdo dos servicos de Manutencdo Rodovidria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administracdo contratar estes servicos que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos
fundamentais para a utilizacdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servicos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacdo, bem definidos e passivos de quantificacdo segundo praticas e
especificacGes técnicas correntes;

2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com
base no Manual de Conservagdo Rodoviéria, na Resolucdo n° 8, de 06/112023 e demais especificagoes técnicas do DNIT.

3. Descricao da solucao

3.1. O DNIT mediante Resolugdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento — PATO e a execucdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacédo e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar
os beneficios dos usudrios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.2 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei
n°® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n° 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°,
inciso I1I, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022).
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3.3. A Descricdo detalhada dos servicos segue consoante Plano Anual de Trabalho e Orcamento — PATO - Orcamento Sem Desoneragao
(SEI! 24602893), Meméria de Calculo (SEI! 24602569) e Inventario (SEI! 24602467). E apresentado a seguir a planilha de custo estimada para o
periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitdrios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos
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MINISTERIODOS TRANSPORTES
DN’T DEPARTAMENTO NACIqNAL DE INFRAESTRUTURA DE TRAN S.F‘ORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI
RODOVIA: BR-020/PI PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO]
TRECHO: ENTR BR-020 - DIV PICE
SUBTRECHO: ENTR PI-141/465 (SA0 JOAQ DO PIAUI) - ENTR PI-245 (RIO CANINDE) QUADRO DE QUANTIDADE
SEGMENTO: KM 1532 -KM 2439 BDL: 35,14%
EXTENSAO: 90,70 Km SEM DESONERACAQ
SNV: 020BPI0400 - 020BPI0440 DATA-BASE: outubro-25
[JURISDICAO: Floriano-PI PRAZO: 2
ITEM CODIGO | DISCRIMINAGAO UNID. 39::; 25;':":;' QUANT.  |UNITARIO(RS)|  PARCIAL (R$)
01 CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO 1.166.919,90
01.01 COMPOSICAQ | Conservaco rotineira - Desempenho més 12,000 12,000 24,000 48.62166 1.166.919,90
02 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS 5.206.578,16
02.01 4915757 Tapa buraco com pintura de ligagéo - demolicdo com serra corta piso m?* 736,000 736,000 1.472,000 639,24 940.961,28
02.02 4915631 Remendo profundo com imprimacéo com emulsdo asféltica - demolicdo mecénica e corte ¢ m? 276,000 276,000 552,000 42831 236.427,12
02.03 4915621 Solo para base de remendo profundo m® 220,800 220,800 441,600 6,84 3.020,54
02.04 4915703 Correcéo de defeitos com mistura betuminosa m* 368,000 368,000 736,000 158,05 116.324,80
0205 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C -12,5- areia e brita comerciais t 2.782,080 2782,080 5.564,160 221,52 1.232.572,72
02.01 Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso - (Conservagao Rotineira)
02.01.01 AQUISICAO  |Aquisicdo de emulsiio asfdltica EAI t 1,435 1,435 2,870 3.040,25 8.72552
02.01.02 TRANSPORTE |Transporte de emulséo asfaltica EAI t 1,435 1,435 2,870 891,19 255772
02.01.03 AQUISICAO  |Aquisicdo de concreto asfaltico CAP 50-70 t 153,014 153,014 306,028 477067 1.459.958,60
02.01.04 TRANSPORTE |Transporte de concreto asfaltico CAP 50-70 t 154,266 154,266 308,532 891,77 275.139,58
02.01.05 AQUISICAO  |Aquisicio de emulsdio asféltica RR-1C t 9,936 9,936 19,872 466344 92.671,88
02.01.08 TRANSPORTE |Transporte de emulsdo asfélfica RR-1C t 9,936 9,936 19,872 775,18 15.404,38
02.02 Servigos Auxiliares - Transportes
02.02.01 5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m®- rodovia pavimentada tkm 128.861,363 128.861,363 257.722,726 1.19 306.690,04
020202 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 280.502,165 280.502,165 561.004,330 092 516.123,98
03 CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA 3.409.943,12
03.01 4915734 Recomposicio mecanizada de aterro - material de jazida m? 272,100 272,100 544200 19,20 10.448,64
03.02 4915733 Recomposicio manual de aterro - material de jazida m® 181,400 181,400 362,800 56,65 20.552,62
03.04 4915735 Remocéo manual de barreira em solo m® 181,400 181,400 362,800 18,30 6.639,24
03.05 4915737 Remocdo mecanizada de barreira em solo m* 272,100 272,100 544,200 6.84 372233
03.06 4915736 Remocio manual de barreira em rocha m* 181,400 181,400 362,800 2292 8.315,38
03.07 1600898 Remoc#o de painel publicitdrio, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira m? 272,100 272,100 544,200 18,15 9.877,23
03.08 4915726 Recomposicéo parcial de cerca com mour@o de concreto secdo quadrada - mourdo - areia m 4.535,000 4.535,000 9.070,000 35,04 317.812,80
03.09 4915727 Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame m 4.535,000 4.535,000 9.070,000 14,97 135.777,90
03.10 5501701 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15a 0,30 m unid 18,140 18,140 36,280 73,33 266041
03.11 5501702 Destocamento de drvores com didmefro maior que 0,30 m unid 18,140 18,140 36,280 183,33 6.651,21
03.12 1600895 Demolicdo manual de construgBes provisérias de madeira - sem reaproveitamento m? 272,100 272,100 544200 19,88 10.818,70
03.13 1600896 Demolicdo mecanica de construcdes provisérias em alvenaria com escavadeira hidraulica - m? 272,100 272,100 544200 23,46 12.766,93
03.14 4915764 Poda de arvores com até 5 m de altura m* 45,350 45,350 90,700 461,84 41.888,89
03.15 4915765 Poda de arvares com 5,0 ma 7,5 m de altura m® 45,350 45,350 90,700 256,58 2327181
03.16 4915723 Caiac&o manual com fixador de cal m? 41.957 280 41.957 280 83.914,560 4865 390.202,70
03.18 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores de didmetro até 0,15 m m? 875.500,000 875.500,000 1.751.000,000 0,99 1.733.490,00
03.19 1600966 Remocéo de cerca com mourdes de concreto m 1.814,000 1.814,000 3.628,000 1,07 3.881,96
03.20 RESTAURAGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
032001 0407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 22675 228675 45,350 16.39 743,29
03.20.02 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comer m? 136,050 136,050 272,100 702,05 191.027,81
03.20.03 3103302 Formas de tédbuas de pinho para dispositivos de drenagem - ufilizacéio de 3 vezes - confecg m? 226,750 226,750 453,500 105,52 47.853,32
03.20.04 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial m® 22675 22675 45,350 64298 29.159,14
03.20.05 1600436 Demolicéo de concreto simples m* 36,280 36,280 72,560 568,56 41.25471
03.20.06 1600990 Demoligio de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m® 18,140 18,140 36,280 1.150,70 41747 40
03.21 SERVI(;DSEARA IMPLANTACAO/MANUTENGAO DE DISPOSITIVOS DE
SINALIZACAO E SEGURANCA
0321.01 5214001 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,3 mm m? 736,000 736,000 1.472,000 18,05 26.569,60
03.21.02 5213571 Placa em aco - pelicula | + il - fornecimento e implantacéo m* 92,000 92,000 184,000 680,23 125.162,32
03.21.03 4915718 Limpeza de placa de sinalizacdo m? 181,400 181,400 362,800 13,47 4.886,92
03.21.04 4915719 Recomposicio de placa de sinalizacdo m? 90,700 90,700 181,400 50,72 9.200,61
03.22 Servigos Auxiliares - Transportes
03.22.01 5914479 Transporte com caminhdo basculante de 151 - rodovia pavimentada tkm 12.245 672 12.245 672 24491344 0,96 23511,69
03.22.02 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 7.380,735 7.380,735 14.761,470 1,19 17.566,15
03.22.03 5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5t - rodovia pavimentada tkm 2.967,498 2.967,498 5.934,996 1,84 10.920,39
03.22.04 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 54.303,994 54.303,994 108.607,988 0,92 99.919,35
032205 5014583 I;”;gggj;g;”;Z\Eggg‘;gag’;’ieﬂg ;;r‘;“p“'dade ge:8:3 telom quindalit com thm 453,500 453,500 907,000 181 164167
04 CONSERVACAO PREVENTIVA PERIODICA 18.216.264,50
04.01 4011378 Tratamento superficial duplo com banho diluido com emulsdo com polimero - brita comercial m* 57.600,000 57.600,000 10,26 590.976,00
04.02 4011410 ?Owﬁ:g;r;;/‘esnmenm a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5 cm - faixa lll - brita m 469,440,000 469,440,000 6,28 2.048.083,20
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04.03 4915657 Fresagem continua de revestimento asfaftico - espessura de 5 cm m® 2.880,000 2.880,000 102,69 29574720
04.04 4011463 concreto asfaltico - faixa ¢-12,5 - areia e brita comerciais t 6.912,000 6.912,000 250,51 1.731.525,12
04.05 4011353 Pintura de Ligacdo m? 57.600,000 57.600,000 0,62 35.712,00
04.02 Aql{iﬁic_;éo e Transporte de Material Betuminoso - (Conservagao Preventiva
Periddica)
04.02.01 AQUISICAO  |Aquisicdo de emulsdo asfdltica RR-1C t 25,920 25,920 466344 120.876,36
04.02.02 TRANSPORTE |Transporte de emulséo asfaltica RR-1C t 25920 25920 775,18 20.092,67
04.02.03 AQUISICAO  |Aquisicdo de concreto asfaltico CAP 50-70 t 380,160 380,160 477067 1.813.617,91
04.03.04 TRANSPORTE |Transporte de concreto asfaltico CAP 50-70 t 380,160 380,160 891,77 339.015,28
04.02.01 AQUISICAO  |AquisicAo de emulsdo asféltica RR-2C-E t 274752 274752 4.899,89 1.346.254,58
04.02.02 TRANSPORTE |Transporte de emulséo asfélfica RR-2C-E t 274752 274752 775,18 212.982,26
04.02.03 AQUISICAO  |Aquisicio de emulsio asfattica RC-1C-E t 1.107,878 1.107,878 474931 5.261.656,06
04.02.04 TRANSPORTE |Transporte de emulsdo asfaltica RC-1C-E t 1.107,878 1.107,878 775,18 858.804,87
04.03 Servicos Auxiliares - Transportes
04.03.01 5914434 Transporte com caminhdo carroceria de 9t - rodovia pavimentada tkm 5242182 5242 182 G ! 5.818,82
04.03.02 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 2822544102 2.822.544,102 0,92 2.596.740,57
04.03.03 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 34.560,000 34.560,000 b iy ! 38.361,60
05 SERVICOS DE SINALIZACAO 1.039.968,00
05.01 SINALIZACAO HORIZONTAL
05.01.01 5213403 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,5 mm m? 41.400,000 41.400,000 2512 1.039.968,00
06 SINALIZACAO DE OBRA 290.229,46
06.01 5213835 %‘J&:n‘ifgﬁgi el sore leatap e Ao Mikeaga de.1 50 cicdas STomecmenioy i uniddia | 24465060 24465000 102 2495436
06.02 5213838 g!@g'f’;fﬂ”;!;f;fé;"ér;iﬁ’:ng’ggisgwqr“eaﬁ;gaﬁa?ﬂyW %5656 cm - utiizacdo de 600 | |\ i | 2338000 2.338,000 7,01 16.389,38
06.03 5213850 Szgz@jg&;ﬁ#ﬁ\tﬁgéo por bandeirola de tecido ou com placa metdlica (Intervencéio em h 5301160 5301160 3050 161.685.38
06.04 5213850 Sapﬂzzx’%’inz;;:)smahzagao por bandeirola de tecido ou com placa metalica (manutencéo e h 725 600 725 600 1451200 3050 4426160
0006 | 21250 (e mesment, 01 mpaniacio 01 readaddra o | wda | G000 D o 26 B
06.07 5213848 fLO“rZﬂssr:‘;‘;fge(;‘f‘lamifﬁ:gg‘ﬂpg"gﬂ”;zg;ﬂivjéj: sinalizacdo - uilzacio de 200 ciclos - |y gia | 200,000 200,000 400000 149 506,00
06.08 5213842 ggﬁjsgada para dispositivos de canalizagéo de transito - fornecimento, implantacéio e o 3,200,000 3.200,000 6.400,000 018 1.152,00
06.09 SERVICOS AUXILIARES -TRANSPORTES
06.09.01 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 20.219,345 20.219,345 40.438,690 0,96 38.821,14
o7 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.486.337,08
07.01 Canteiro de Obras m? 534,980 534,980 1.155,57 616.206,84
07.02 Mobilizacdo e desmobilizacéio un 1,000 1,000 2,000| 230.229,91 460.459,82
07.03 0903810 Instalac&o da usina de asfalto a quente capacidade de 120 th un 1,000 1,000 298.418,57 298.418,57
07.04 Administracéo local 0,830 0,170 1,000( 3.109.251,85 3.109.251,85
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO: 33.816.240,22
‘ EXTE"(:iﬁ 90,700 RS/KM/ANO: 186.418,08

3.4. As quantidades constantes da documentag&o sdo as estimadas para a execugdo de manutencgdo dos subtrechos da rodovia em questdo, conforme
apresentado no Relatério de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servicos serdo medidos de acordo com as Especificacdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo
n° 8, de 06/11/2023 (SEI! 16092821) e Manual de Conservacao Rodovidria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificacdes de servicos do DNIT
pertinentes a execucdo da(s) obra(s), bem como com as orientacdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servicos relativos a conservagio da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados sem item especifico da
planilha orgamentéria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolucdo n° 8, de 06/11/2023, englobando as seguintes

atividades:

Limpeza de descida d'agua

Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem em OAE
Limpeza e desobstrucdo de bueiro

Rocada com rogadeira costal

Rocada mecanizada
Capina manual
Corte e remocdo de arvores
Limpeza de sarjeta e meio-fio
Remocdo de animais, arvores, sucatas, emborrachados, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc. derramados na rodovia
Remocdo de veiculos incendiados em rodovia
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3.7. A empresa contratada deverd elaborar o Cronograma de execugdo dos servicos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especificacoes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/drea minima conforme inventario disponivel no arquivo (SEI! 24602467), medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventério nos segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do
servigo.

3.11. Nos servigos de rocada sera obrigatéria a utilizacdo de anteparo mével (quadro com estrutura metalica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que
evite a projecdo de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneracdo de tal
dispositivo se encontra incluida na prépria composicao.

3.12. Para elaboracédo do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagédo
na demanda dos servicos, em se tratando de servicos de Conservacdo/Recuperacdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do
certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitarios precisardo ser readequadas
a realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos
produzidos constantes no SICRO na data base do orcamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de
custos.

3.13. De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n° 1.115/2017-TCU/Plendrio, quanto a necessidade
de constar nos futuros editais de obras de intervencdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente",
estes sejam priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execucdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO s@o caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisicao do insumo, estando os
custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

3.16. A empresa vencedora deverd dimensionar suas equipes de modo a manter, a todo o momento durante a vigéncia do contrato, o trecho em plenas
condicGes de operacdo, considerando-se o controle da vegetacdo, a limpeza e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem superficial e profunda, as
condicdes de visibilidade da sinalizagdo horizontal e vertical da rodovia e as plenas condicdes de trafegabilidade e seguranca nas pistas e acostamentos.

3.17. Todos os bueiros identificados ao longo do trecho e constantes do cadastro da rodovia deverdo ser alvo de vistoria mensal de suas condigdes de
operacdo. O perfeito funcionamento desses dispositivos inclui todos os servigos que permitam o livre fluxo das dguas, incluindo-se ai também a limpeza
e desobstrucdo manual e/ou mecanica das valas de drenagem a montante e jusante de suas bocas até o limite da faixa de dominio e além destas, se
necessdrio e a critério da fiscalizagdo.

3.18. Em cumprimento as determinac¢des do Acérddo 829/2004 — TCU/Plenério, a empresa contratada devera providenciar, como procedimento inicial, o
estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcacéo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificacdo das estacas de
100 em 100 metros. Devera também, sob a supervisdo da fiscalizacdo, efetuar um trabalho de identificacdo, localizacdo e demarcacdo precisa das
solugdes de preparacdo da pista (reparos superficiais e profundos, fresagens parciais, reperfilagens, etc.), para fins de implementagdo, como também de
controle e fiscalizagao.

3.19. A contratada devera elaborar estudos para defini¢do dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovacao prévia do DNIT.

3.20. A empresa vencedora devera manter a faixa de dominio da rodovia livre de placas de publicidade e de quaisquer outros dispositivos que nado
aqueles unicamente com a finalidade de sinalizagcdo da rodovia.

3.21. E obrigacdo da empresa a elaboracio e manutencio do Diério de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e
pelo fiscal técnico do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diério de Obras devera sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados,
devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

3.22. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo
de registrar todas as interveng0es realizadas, antes e ap6s sua execugao.

3.23. Sempre que solicitado pela fiscalizagcdo, a empresa vencedora da licitagdo devera promover a desobstrucdo da faixa de dominio, efetuando os
servicos de remocao e demolicdo de ocupagdes irregulares.

Administracao local
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3.24. A administracdo local serd remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acérddo n° 2.622/2013-TCU-Plendrio e
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.25. O Acdrdéo n° 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medicéo
para a administragdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administracdo
local serdo realizados conforme a execugao financeira da obra.

3.26. Ao passo que a execugdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administracdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre
os valores medidos.

3.27. O custo constante no orcamento referencial da Administragdo Local é para a execugdo completa da obra e somente serd medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.28. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentéria e financeira do DNIT.

4. Requisitos da contratacao
Participacao de consorcios

4.1. N@o é admitida a participagdo de consoércios, eis que as atividades de manutencdo (conservagdo/restauracdo), por se tratar de servico de natureza
continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma tinica empresa, conforme Minuta Termo de Referéncia 2 (SEI! 16689553)
disponibilizada por meio do Oficio-Circular n° 243/2024/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI! 16698345), por meio do qual a Coordenagao-Geral
de Manutengdo Rodovidria determina que as Superintendéncias devem adotar a minuta encaminhada para a contratacdo dos servicos de manutencdo e
conservacgao de rodovias.

4.2. Considerando a natureza dos servicos de manutengdo (conservagdo/manutengdo), que demandam pronta resposta, execucao continua e padronizagdo
técnica, verifica-se que a participacdo de consércios ndo se mostra conveniente ou oportuna para a Administragdo.

4.3. A contratacdo de uma tinica empresa garante maior clareza na atribuicdo de responsabilidades, facilitando a fiscalizacdo e a aplicagdo de eventuais
sanc¢des em caso de descumprimento contratual. Diferentemente, a participacdo de consdrcios tende a fragmentar a execucdo e diluir a responsabilizacdo,
gerando potenciais entraves na comunicagdo e no cumprimento tempestivo das obrigagoes.

4.4. Ademais, os servicos de manutencdo rodovidria exigem capacidade técnica e financeira robusta, que deve ser comprovada integralmente pela
empresa contratada. A permissdo de consorcios poderia permitir a participacdo de empresas que, isoladamente, ndo teriam condi¢des de assumir todas as
obrigacdes, o que ndo atende ao interesse publico.

4.5. Por fim, a Lei n® 14.133/2021 faculta a Administragdo a decisdo sobre a aceitacdo ou ndo de consércios em seus procedimentos licitatérios, cabendo
a vedagdo quando for medida necesséria a eficiéncia, economicidade e seguranca contratual.

4.6. Diante do exposto, justifica-se a vedacdo a participacdo de consércios no certame em questdo, em razdo da necessidade de garantir maior
eficiéncia administrativa, uniformidade na execugdo dos servigos, clareza na responsabilizagdo contratual e agilidade na resposta as demandas
emergenciais proprias da manutencdo de rodovias federais.

Preferéncia

4.7. Ndo é aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servicos de
informaética e automagao).

Vistoria

4.8. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta,
a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos servicos, em periodos a serem definidos pela Unidade Local do DNIT em Picos/PI,
sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informacdes técnicas das
obras (art. 63, §§ 2° e 3° da Lei n° 14.133 de 2021).

4.9. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia titil anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

4.10. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.11. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢oes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto
da licitacao.
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4.12. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, deverd apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo
utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avencas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a
Documentacao de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n° 14.133 de 2021.

4.13. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4.14. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informacoes a seguir:

® Eng.° Douglas Vinicius Viana Lemos — Coordenador de Engenharia/SRE/DNIT/PI

Contato: e-mail: douglas.lemos@dnit.gov.br. Telefone: (86) 3133-1320

® Eng.° Mdrio Celso Alencar Oliveira — Chefe do Servico de Manuten¢do Terrestre/SRE/DNIT-PI

Contato: e-mail: mario.alencar@dnit.gov.br. Telefones: (86) 3133-1321
Sustentabilidade

4.15. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

a. A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

b.. Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificacdes e especificacdes da ANVISA;
c. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e d4gua, bem como
reducdo de residuos sélidos;

e. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas
de aluminio deve-se contatar as Associa¢Oes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios e outros documentos, bem como
utilizacdo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br
/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g. Adocédo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatérios;
h. Adocdo de préaticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i. Adocao de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucio CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugdo n° 424, de 2010;

j. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucio CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

k. Adogdo e promocao de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

1. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da contratacdo empresas que tenham certificacdo
ambiental;

m. Estimulo a troca de informac0es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n. Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucdo Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.16. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias
Federais pavimentadas, é necessdria a aquisi¢ao da Autorizacdo de Operacdo para execucdo dos servigos contratados.
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4.17. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacdo de Operacdo foi emitida para o Estado e somente mediante
a obtencdo da Autorizacdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.18. Caso nao tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transicdo, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1
, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal
deverdo se adequar das disposi¢des ora previstas.

[..]
$§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢do:

I - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades
previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde
que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as
atividades de manutengdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicag¢do prévia ao érgdo licenciador e de
mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipéteses do inciso I deste pardgrafo.

4.19. Na transicdo, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n° 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera
o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutenc¢do autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao
IBAMA, para manifestacdo, mediante Relatério de Comunicacdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio.
O modelo para confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.20. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicacdo de Obras, que serd avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementacdes.

4.21. Tais informacées, Relatério de Comunicacio de Obras e a Caracterizacio da Area de Preservacio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser
apresentados, em prazo héabil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia
Regional ao IBAMA com cépia a Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos trdmites necessarios ao cumprimento das
determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.22. No ambito da Regularizacio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZAGCAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja necessiria a supressido de vegetagdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente
protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizacio do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio
vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventdrio florestal sera protocolado no IBAMA para obten¢do da Autorizacdo
de Supressdo Vegetal — ASV, que permitird acesso a APP para execucdo dos servigos contratados. A definicdo de rendimento lenhoso se encontra no
inciso XV, do art. 3° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.23. Ainda, conforme os Oficios n°® 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 2875913) de 21/03/2019, n° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN
/DILIC (SEI! n° 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em
OAE's com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos
maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervencdo imediata para conter e recuperar a
area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacao

4.24. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratacio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida
a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.24.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Piaui, em regime de responsabilidade solidaria, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servicos exigidos na habilitacdo do presente Termo de
Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: o
§2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e
condigdes para a subcontratacao).

4.24.1.1. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.24.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd comprovar perante a
Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.24.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagao.
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4.24.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situacdo regular, fiscal e previdenciaria
e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado
no DNIT.

4.24.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacdo.
Garantia do Objeto

4.25. A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)
anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratac¢do

4.26. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢cdo Normativa n° 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n° 46/2021) ou a IN
vigente na assinatura do contrato.

4.27. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responséavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

4.28. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n° 14.133/21):

I. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ptiblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II. Seguro-garantia;
I11. Fianca Bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.28.1. A garantia, nas modalidades Caucao e Fianca Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias titeis ap6s a assinatura do contrato.

4.28.2. No caso de opcdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia
/DF, para obter instru¢des de como efetua-la.

4.28.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condicoes de resgate.

4.28.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente ap6lice emitida por
entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo
contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.28.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianca Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena
de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais san¢des previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.29. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrucdo Normativa n° 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.30. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n° 14.133/21.

4.31. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia
ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administracdo (art. 96, §2°, da Lei n° 14.133/21).

4.32. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia
contratual e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta
do art. 97, inciso I, da Lei n° 14.133/21.

4.33. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n° 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratacao, quando ficara solidariamente responsavel
com o subcontratado pelo caumprimento das obrigagtes (art. 121, da Lei n° 14.133/21).

4.34. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional
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4.35. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
néo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura
Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.36. Em razdo da contratacdo de obras e servicos de engenharia, necesséria a apresentacdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n° 14.133/21.

Alteracao subjetiva

4.37. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢oes do contrato; bem assim, ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicao contratual

4.38. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servicos.

5. Modelo de execucao do objeto
Condicoes de Execucdo
5.1. Previstas no Anexo PATO - Orcamento Sem Desoneracao - (SEI! 24602893);
5.2. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.2.1. Inicio da execugdo do objeto: a partir da data indicada na emissdo da ordem de inicio dos servigos;

5.2.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: PATO -
Orcamento Sem Desoneracdo (SEI! 24602893);

5.2.3. Cronograma de realizacdo dos servigos: PATO - Or¢amento Sem Desoneracgdo (SEI! 24602893);
5.2.4. Etapa: PATO - Orcamento Sem Desoneracgdo (SEI! 24602893);
Local da prestacdo dos servigos

5.3. Os servicos serdo prestados nos locais conforme defini¢des apresentadas no item 1.2 e no Mapa de Localizacdo a seguir:
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no PATO e neste Termo de Referéncia, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Conforme PATO - Or¢amento Sem Desoneracdo (SEI! 24602893), é apresentada a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os
servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais.

Definicdo e especificacoes para os servicos sob desempenho

5.6. GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM
RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.6.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.6.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetacdo dentro da faixa de dominio.

5.6.1.1.1. Especifica¢des: A vegetagdo existente deverd ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra
invasdo para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.6.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetacdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da
sinalizacdo vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

5.6.1.2.1. Especificagdes: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersecdes e nas faixas
laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte
interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatério.
Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagdo no inventdrio.

5.6.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remocéo de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais
mortos, arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuério, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e carenagens de veiculos
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acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o
transporte e destinacdo final. Também inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego
ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.6.2.1. Especificacdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatério.

5.6.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.6.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remoc¢do do material
depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.6.3.1.1. Especificacdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da 4gua. O acabamento deve ser julgado satisfatério.

5.6.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucao de bueiro e drenos de obras de contencao - que consiste na remocdo de todo material que impeca
o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da dgua.

5.6.3.2.1. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da
agua.

5.6.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.6.4.1. Todas as intervencdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporéria — Resolucdo
CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.

5.6.4.2. As intervencdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orienta¢des contidas na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 ou
quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZAGCAO
Tipo 01 Intervencdes de longa duracdo cuja execucdo ocupem apenas O acostamento, sem
P necessidade de interrupcdo do trafego
Intervencdes de longa duracdo cuja execucdo demande a reducdo da pista para apenas uma
Tipo 03 faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
passagem
Tipo 16 Intervengdes de curta duracdo cuja execucdo ocupem apenas O acostamento, sem
P necessidade de interrupgdo do trafego
Intervencdes de curta duracdo cuja execucdo demande a reducdo da pista para apenas uma
Tipo 17 faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o tradfego a operar com alternancia do direito de
passagem

5.6.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolucdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa
forma sempre que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizacdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou
em trecho de melhor visibilidade.

5.6.4.4. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem
prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.6.4.5. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execucdo da intervencédo, devendo ser retirada ou coberta
quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.

5.6.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinaliza¢do de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervencao.

5.6.4.7. Quaisquer dividas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscaliza¢do deve consultar
a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questdo.
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5.6.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal
forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervenc¢des de longa duragdo, devera ser considerada a proporc¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de
dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duracéo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.6.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execucdo das
intervengoes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:

5.6.4.9.1. Seguranca ao trabalhar em rodovia;
5.6.4.9.2. Uso do EPI;
5.6.4.9.3. Implantacdo e retirada da sinalizagdo de obras;
5.6.4.9.4. Situagdes de emergéncia.
5.6.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:
a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
c) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, II e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizacao.

5.6.4.11. Apos a realizacdo de obras e/ou servicos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente
sinalizada, de forma a garantir condi¢des de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Transito Brasileiro.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O CONTRATO deveri ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados
e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

6.7. Os servicos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizagdo.

6.8. A fiscalizacdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de
Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado do Piaui
(art. 8°, do Decreto n° 11.246/22).

Fiscalizacao Técnica
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6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar
a quantidade, qualidade e os valores dos servicos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervencdo, bem como fazer
cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislacdo vigente -, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021 e art.
22, inciso II, do Decreto n° 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n° 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n° 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n° 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II,
do Decreto n° 11.246/22).

Fiscalizacdo Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacio da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n° 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV,
Decreto n° 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n° 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacio da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (art.
21, inciso III, do Decreto n° 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
(art. 21, inciso VIII, do Decreto n° 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n°
14.133, de 2021.

6.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizacdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.
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6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou prorrogagdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracado. (art. 21, inciso VI do Decreto n° 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliacao por parametro desempenho

6.21. A avaliacdo do desempenho serd processada através da instituicdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a
requisitos minimos, através de verificacao de indicadores e pardmetros, a serem aplicados em func¢do do desenvolvimento das atividades de Manutengao
de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos
diversos componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padroes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em funcao das Especificagoes
Técnicas da Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de
determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023:

a) Grupo I - Conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Grupo II - Conservacdo e manutengao da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Grupo III - Conservagdo e manutenc¢do da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentéria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de
todos os servigos que compordo o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do

grupo:
a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas.

6.25. Os critérios e controle para manutencdo e conservacdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservacdo Rodoviaria, publicacdo IPR/DNIT
— 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja
contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia serd verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrédo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo
propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

. Indicador Padrdo Exigido
Referéncia
A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e}
meio fio) deverdo estar capinados (L = 20cm).
N Controle da
Vegetagdo

Vegetacdo . s A ~ . ~
getag A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetacdo na drea (extensdo x largura)

ao longo dos acostamentos, e na parte interna das curvas, devera ter altura maxima de 30|
cm (h<30cm), com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem|
estar limpos, desobstruidos e em adequadas condicoes de funcionamento.
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Existéncia e Ao final dos servicos de recomposicdo ou complementacdo dos dispositivos de drenagem,|
Funcionamento Jtodos estes devem estar implantados, limpos, desobstruido e em adequadas condi¢des de
Drenagem funcionamento.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem
estar caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.

Caiacao

lAo final dos servicos de recomposicdo ou complementacdo dos dispositivos de drenagem,|
todos estes devem estar caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.

6.25.2. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servicos que compdem a
orcamentacdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. A medicdo dos servicos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado
de conformidade e a medicdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e
posterior encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Medicao dos grupos de desempenho
7.3. O Servigo de Manutencdo e Conservacgdo de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.4. Ndo devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizacdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obtencgdo dos padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final
do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medicdo, pois
descaracterizara o fator de pagamento e a avaliacdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicacdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a mobilizagdo.
7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servico do contrato, para a contratada realizar a mobilizac&o.
7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade deverd ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.12. A aceitacdo mensal da Tarefa de Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas
constard da verificacdo da extensdo do trecho onde os padroes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padroes de desempenho
estabelecidos no Capitulo IX - Da execugdo dos servigos, fiscalizacdo e da medigdo - se¢do II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra
que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:
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CRITERIO DE MEDIGCAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITAGCAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente
Extensdo || Extensdo % da de Fator
Elemento de . PESO Padrido . N N Calculado
. Indicador . Contratual || Atendida [[ Extensdo | Correlacdo
Referéncia (A) Exigido . (%)
(km) (km) Atendida (%)
(AxB)
(B)
PDO1-1
N Controle da
Vegetagdo . 50 e
Vegetagdo
PD02-1
oA PD03-1
Existéncia e
. 25 e
Funcionamento
PD04-1
Drenagem
PDO05-1
Caiagdo 25 e
PD06-1

FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)

7.13. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho serd realizada, de quilémetro em quildometro, em toda a extensdo contratual do Plano de
Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrao exigido em parte da extensdo de determinado quilémetro, deve-se desconsiderar a totalidade
deste quilébmetro no cémputo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlacdo e entdo serd calculado o fator de
pagamento, conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELAGCAQ
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 4999 0
50,00 - 5999 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79.99 35
80,00 - 8999 80
90,00 - 94 99 a0
95,00 - 100,00 100

7.14. A aplicacdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servigos da manutencdo, e ndo elimina eventuais
penalidades contratuais e previstas na lei de licitacdes referentes a inexecucgdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessdria, sera realizada
independentemente.

Medicbes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Orcamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO.
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7.17. Os documentos referentes aos servicos executados e os ensaios de Controle Tecnolégico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela
empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da medicdo a Superintendéncia para
processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de servicos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais. A medicao
serd acompanhada das memorias de célculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medi¢des Acumuladas), relatério
fotografico, resumo das medi¢Ges acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado deverd apresentar a declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciérias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislacao municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrucdo Normativa n° 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n°® 18, de
16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequacgdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas
despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22. Apés aprovagdo dos servicos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para
o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.23. A medicdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distdncia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte
utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e
aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orcamento, ndo sendo
passivel de remuneracdo a distancia de transporte decorrente da altera¢ces para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicao de Resultado - IMR

7.24. A avaliacdo da execucdo do objeto também utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medicéo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a
execucdo dos servigos prestados.

7.26. A utilizagcdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA
Descricio da ocorréncia Incidéncia Pontos
N&o cumprimento das demandas da fiscalizacio em relagBo ao Por demanda n3o cumprida e/ou ndo iniciada -
. 2
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicacio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizacio qualquer ocorréncia anonmal ou acidente que se Por notificagio nio cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execugio dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por nonﬁcag.aq nao cumprida e/ou corregao ndo 5
miciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Por notificagdo nio cumprida e/ou corregio nio <
- 2
Seguranca do Trabalho miciada dentro de 48h.
. . .. = Por notificacio nio cumprida e/ou corregdo nio -
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. iniciada dentro de 48h 5
Utilizacio de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificacio nio cumprida e/ou corregio nio 4
ou em desacordo com as especificacdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugio Por notificacio nio cumprida e/ou corregio nio 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
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CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 = NDG = 80 5%
80=NDG =30 10 %

NDG =50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ¥ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliacdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.

7.29. A aplicacdo do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos, e ndo elimina eventuais penalidades
contratuais e previstas na lei de licitagOes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padroes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados
especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizacdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-
conformidade(s) apontadas no padrdo de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5
(cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestacdo de servicos, resultado do ndo atendimento dos indicadores
previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extin¢ao do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e
iniciar os procedimentos de aplicacdo de sanc¢Ges previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas
pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso
7.33. A CONTRATADA devera elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.35. Na elaboracdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de vigéncia do contrato, de 30 (trinta) meses consecutivos e ao prazo de execu¢do de 24 (vinte e quatro) meses
consecutivos para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo d& CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO C -
SEI! 24632387).

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
7.35.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duracdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovacao a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Piaui, no
prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato. Ressalta-se que serd parte integrante do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que
serdo executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsao de
desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicGes e efetivacdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdao do
quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado,
permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsével técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverd ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatério as
versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do
periodo da obra.
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7.37.8. 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servigos a serem
executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com
base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por
ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.37.9. A programacdo deveré ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a
ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentard a medicao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 22,
inciso X e 23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacgdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢Ges da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.40.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.40.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n° 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacd@o e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
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7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.42.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.45. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 .

7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagoes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art.
68, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.50. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impecga a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE.

7.52. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deveré adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme segdo anterior,
nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do Indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de correcio monetéria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
1=0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao
tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia
de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal
do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo
fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da medicio, de toda
documentagdo necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medicéo, condi¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O
atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de
pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde que o
contratado efetue cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos
termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas na Instrucdo Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.
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7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida,
sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do
banco, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante
boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sangOes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizag¢des devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que serd garantido a
empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrucdo
Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteracdo nos dados bancérios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do
contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obriga¢des e responsabilidades assumidas.
7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢oes de habilitacdo
exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extin¢do do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relacdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instrucdo Normativa n° 37, de 15 de julho de
2021, alterada pela Instrugdo Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno,
estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor piiblico da ativa
do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

Reajuste / Repactuacao

7.63. Os precos contratuais, em Reais, podero ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela
Fundagdo Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, ap6s decorrido 01 (um)
ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més
do Orgamento do DNIT (SICRO, més-base Outubro/2025 para o estado do Piaui).
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7.64. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.65. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo,
0 que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.68. O reajuste serd realizado por apostilamento.
7.69. Ndo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (i-Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

Ii = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideracdo a participacdo do ligante
presente na composicdo da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucdo
DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipacdo de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execucdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para
efeito de medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetdria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecucdo do objeto.
7.73.1. No caso de inexecucao parcial, deverd haver a devolucdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato serd atualizado monetariamente pela variacio acumula do Indice de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipacdo até a data da
devolucdo.

Cessao de crédito

7.74. £ admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder
Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei
n° 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito puiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administracdo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do contratado.
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8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, este ultimo, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de deis minutes e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacédo, inclusive quando se tratar de lances
intermedidrios.

§ 2° Na hip6tese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdao, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitacdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4° o sistema ordenard e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
(Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022

).

Regime de execucao

8.3. O regime de execucdo do contrato serd por Prego Unitdrio, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatérios fotogréficos,
levantados pela Unidade Local de Picos/PI. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de precos, que compreende a descricdo, de forma clara e especifica do material ou servico ofertado pelo LICITANTE, preco unitério e
preco total, deverd ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento da PLANILHA
ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO C - SEI! 24632387), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da
IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE ndo podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos
insumos ou no valor total do servico. Nado serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composicdes de precos
unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orcamento. Serdo exigidas todas as composicdes de precos unitarios. O
LICITANTE fica obrigado a seguir os pardmetros de composi¢do do SICRO, més-base Outubro/2025, para o Estado do Piaui.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global,
0s quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

8.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
Exigéncias de habilitacao

8.8. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

8.10. Empresario individual: inscri¢dao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.18. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.26. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.27. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.28. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢cdes contdbeis dos 2 (dois) tdltimos exercicios sociais,
comprovando:

8.29. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.31. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped (84° do art. 16 da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).
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8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo e deve
ser proporcional aos riscos que a inexecucao total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragdo.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdao Técnica

8.35. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
licitagdo.

8.35.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratacéo.

8.36. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.37. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovacéo serda feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do
CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE,
serd aceita a declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.38. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica
operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.38.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que
comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instrucdo
Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacao deve ser
feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaracdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional

Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Extensio a ser comprovada (=50% da
extensio do Lote Pretendido)

Descricio Extensao do Lote Pretendido

Execucgdo de Servicos de Conservacgio e/ou
Manutencdo e/ou Restauragdo em Rodovias 90,70 km =45.35km
Pavimentadas com Revestimento Asfaltico

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
- . . Quantidade a ser comprovada (=50% da
Descricao Quantidade utilizada Quantidade Utilizada)
Microrrevestimento a frio 469.440,00 m? >234.720.00 m?
Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) 6.912,00t =3.456,00t

Observacgoes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengdo
rodovidria, além de apresentarem relevdncia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do or¢amento do DNIT.

2. Serd admitido o somatdrio de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condigbes na apresentagcdo dos atestados:
A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as sequintes informagbes bdsicas:

Nome do contratado e do contratante

Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condig¢bes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro
Oficial SR-PI/DNIT.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 28 de 40
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



5. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discrimina¢do dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), deverd ser juntada a
documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:

Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsdvel pela sua execugdo;
Autorizag¢do da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se estd
emitindo o atestado;

® Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da sequinte maneira:

® Um atestado para cada item exigido; ou
® Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.38.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela
Instrucdo Normativa n° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”,
expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
Execugdo de Servicos de Conservacdo e/ou Manutencio e/ou
Unico Restauracdo em Rodovias Pavimentadas com Revestimento
Asfiltico
LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Microrrevestimento a frio

Uni . .
M€Y lconcreto asfaltico usinado a quente (CBUQ)

Observacgdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessdrio(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca
texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente
registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como corresponsdvel,
vinculado a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsdvel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT,
sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou certiddo(0es) deste profissional. Neste caso, deverd, obrigatoriamente, ser formalizada a
vinculagdo com a ART do responsdvel técnico, sendo que o profissional indicado como responsdvel técnico no certame licitatério ndo ficard
isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, serd feita mediante cépia da
Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia
de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

® Serd admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a
legislagdio civil comum.

® Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagdo serd feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo
do CREA, devidamente atualizada.

® Anexar a(s) declaragcdo(6es) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento das alineas acima,
autorizando sua(s) inclusdo(6es) na equipe técnica, e que ird(do) participar na execugdo dos trabalhos.

4. Deverdo ser observadas as sequintes condi¢bes na apresentagdo dos atestados:
A(s) certiddo(6es) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes informagdes bdsicas:

® Nome do contratado e do contratante
® Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
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® [Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
® Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢bes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro
Oficial SR-XX/DNIT.

6. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discrimina¢do dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6érgdo ou ente publico), deverd ser juntada a
documentagdo:

® Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsdvel técnico pela sua execugdo, ou um de
seus responsdveis técnicos, ou;

® Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

® Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certiddo.

8.38.3. Declaracdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servicos de que trata o objeto desta
licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.39. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletrénico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24
(vinte e quatro) horas apds a convocacdo do pregoeiro:

a) Proposta de precos:

Tabela 4 - Informacdes Compras.gov.br

CATMAT
~ VALOR VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNID. |[QUANT. B
CATSER UNITARIO [[TOTAL
Execucdo dos Servicos Necessérios de Manutencdo Rodovidria (Conservacao
Unicoll 22896 /Recuperacdo) na Rodovia BR-020/PI, do Km 153,20 (Sdo Jodo do Plaui) ao Km Servico 01

243,90 (Entrt PI-245 / Rio Canindé), extensdo total de 90,70 km, referentes ao Plano
de Trabalho e Orcamento - P.A.T.O.

b) Orcamento conforme planilha no ANEXO B (SEI! 24632369) a ser preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as composicdes dos Servicos Auxiliares, composicdes dos
tempos fixos, Administracdo Local — Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliacdo por desempenho, Mobilizacdo e
Desmobilizacdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme ANEXO B (SEI! 24632369) deste Termo de
Referéncia e composi¢des do novo SICRO, més-base Outubro/2025. As composi¢des que por ventura compuseram 0s estudos mas que nao
foram apresentadas quantidades previstas, deverao ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas ndo serdao avaliadas
pela comissao responsavel pela licitacdo, nao tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO B (SEI! 24632369);

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-
custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia
acima citado é do Estado do Rio de Janeiro e estd separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus
encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do
Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos
/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do
orcamento da presente licitacdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores
inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizacdo do objeto licitado;
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g) Composicdo da parcela de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 15,00% a.a):

CONSERVAGAO RODOVIARIA

BDI -SEM INCIDENCIA DA CPRB -SEM DESONERAGAQ

DESCRIGCAO DAS PARCELAS

CONSERVAGAO RODOVIARIA

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre 0 CD
Administracao Central Variavel - f(CD) 6,66% 9,00%
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV-Lucro) 1,07% 1,44%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,34%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,68%
Subtotal 1 8,48% 11,45%
Beneficios % sobre 0 PV % sobre 0 CD
Lucro Variavel - f(CD) 8,88% 12,00%
Subtotal 2 8,88% 12,00%
Tributos % sobre o PV sobre 0 CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,88%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 4,05%
ISSQN * 3,00% do PV 5,00% 6,76%
Subtotal 3 8,65% 11,69%

26,01% 35,14%

CUSTO DIRETO 73,99% 64,86%
CUSTO TOTAL 100,00% 100,00%

Observagdes:
(*) Limite maximo adotada de 5%, valor variavel em funcio da
legislagio de cada municipio. O valor real do ISSQN a ser adotado
nos orgamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na drea
de influéncia das obras

(**) No Art. 9°-A da Lei n® 14.973/2024 estabelece que, sobre a
Contribuicio Previdencidria sabre a Receita Bruta — CPRE adotada
para as empresas de construcdo de obras de infraestrutura,
enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, cuja
aliquota é de 4,50%, deverdo ser aplicadas bases de calculos
especificas a cada ano. Desse modo, durante o regime de
transicio

deverdo ser adotadas as aliquotas indicadas a seguir

- 80% de 4,50% em 2025, resultando na aliquota de 3,60%;

- 60% de 4,50% em 2026, resultando na aliquota de 2,70%;

- 40% de 4,50% em 2027, resultando na aliguota de 1,30%,

PV = Preco de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (dezembro/2025) = 15,00% a.a

DF =[(1+SELIC)*(1/12)-1] sabre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de
cada municipio em relacdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislacéo tributaria de cada municipio abrangido pela
execucdo dos servicos. Ressalta-se que o ISSQN calculado é referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacdo aplicavel e as deducdes
possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servicos com BDI Diferenciade no or¢amento, os materiais deverao ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos
mesmos podera incidir BDI méximo de 15 % (quinze por cento) para a situacdo de orcamento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento) para a situacdo de apresentacdo de orcamentos desonerados.

8.40. Juntamente com a documentagdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente

afirmando:

a. Estar ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera
quaisquer informagOes complementares solicitadas pelo DNIT;

b. Que executara o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias e demais Normas e
Instrucoes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessarios, que tomard todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigard o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizacdo o alcance em todos os servicos e na
obra como um todo;

c. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucdo das obras de que trata o objeto do Edital e
que estes deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;
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d. Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servicos a serem executados por solicitacdo do DNIT, sem 6nus de mobilizacdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagdo;

e. Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da
configuragdo disposta no art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021;

f. Que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os
documentos necessarios a formulacgdo da proposta;

g. Que executard os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h. Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados
em sua proposta, junto ao CREA;

i. Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos
pelo Orgéo;

j- Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Indtstria da Construgdo);
k. Que respeitara a Convencao Coletiva do Trabalho;

1. Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 33.816.240,22

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 33.816.240,22 (trinta e trés milhdes, oitocentos e dezesseis mil duzentos e quarenta reais e vinte e dois
centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista no item 3.3.

9.2. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotacdes. Més
base: Outubro/2025, Sem Desoneracao, BDI: 35,14%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria
profissional, conforme Relatdrio Sintético de Mdo-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados or¢camentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida na Instru¢cdo Normativa
DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n° 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orcamento com/sem
desoneracdo da mdo de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego (FIT) calculado foi de 0,19%, considerando o VMD da rodovia BR-020/PI, segmento km 153,2 ao km
243,90, e os perimetros urbanos de Nova Santa Rita e Simplicio Mendes. O FIT foi aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta
nas composicoes detalhadas.

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboracdo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base Outubroe/2025 (sem desoneracao), para o Estado do Piaui;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrucdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacdo dos custos referenciais dispostos nos
sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;
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h) Memorando Circular n® 1274/2017 - DIREX (SEI! 0282728) que trata sobre a aplicacdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais
Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular n° 18/2025/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (SEI! 21705904), que trata da repercussao da taxa Selic (15,00% a.a.) no SICRO.

j) Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento — PATO e a execucado, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacao e adequacdo de contratos de PATO.

k) Instrucdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e
servicos de engenharia no ambito do DNIT.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido do ano de
2026.

10.1.1. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo:
I. Funcional: 26.782.3106.163Q.0020;
II. PO: 00PT;
III. RP: 3.
10.2. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Orcamentarios (SEI! 24755404) e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a
17) (SEI! 24755421) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei

n° 14.802/2024), tendo adequagdo orcamentaria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual - LOA/2026 (Lei n°15.346, de 14/01/2026), bem como
possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO (Lei n° 15.321, de 31/12/2025).

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serad indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Obrigacoes do Licitante Vencedor

11.1. Executar os servicos, objeto desta licitacdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as
instrucdes, recomendacdes e determinacées da Fiscalizacdo e, quando houver, da Supervisio e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO contida na Resolucdo n° 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constarao todas as informagdes técnicas dos servicos.

11.4. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugéo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instru¢cdes ou recomendacdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias
técnicas de interesse do DNIT em relacdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeicoar e garantir
eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condicdes de higiene e seguranca, identificados
com crachés e usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instala¢des, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a
fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculacéo dos funcionérios ao contrato;
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11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitacdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acoes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitacao;
11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagédo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que ser4 preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de
cada més, uma via do Diario de Obras devera serd anexado a medicdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no
canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também seré responsavel pela manutengdo das placas de identificacdo das obras;

11.21. Manter sua avaliacdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT
contida na INSTRU(;AO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARAGAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execucdo de

declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao
meés de de 20___, foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes do referido
contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos;

11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras cépia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licencas ambientais e demais
documentos referentes aos servicos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicacdo de sang¢Oes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
extin¢do do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e
provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica
junto ao servigo de engenharia;

11.129. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precaugOes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;
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11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer alteracoes motivadas pela Administracdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021).

11.35. Nédo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de
calcadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugcdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n° 14.133,
de 2021.

11.40. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26
de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente ptiblico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de
confianca no érgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX
do art. 4° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05 de julho
de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI
/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo
competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
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11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam
a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contrata¢do em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nao licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990, e legislacdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em hordrio extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacdo, EPI, ferramentas, transporte e exames
ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salérios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo
dos servicos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcacdo das estacas de
20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as
determinagdes do Acérddo 829/2004 — TCU/Plenério.

11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo
de registrar todas as interveng0es realizadas, antes e apds sua execugao, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificacdo e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese de fato
superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operacdo, entre outros, desde que
devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteracdo, o croqui deverd ser remodelado a fim de permitir a
remuneracao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA deveré elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovacdo prévia do
DNIT.

11.54. A CONTRATADA deveréa elaborar e cumprir, sem 6nus para o0 DNIT, o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indtstria da
Construcdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a
avaliacdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecdo e seguranca no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA para a
execucdo da atividade de lancamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n° 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. Obrigacoes do DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos
objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as
demais disposi¢des legais para contratacdo e execucdo dos servicos e obras rodovidrias.

12.1.1. A fiscalizacdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das
irregularidades apontadas.
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12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
12..3 Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitacao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA, informacoes adicionais, dirimir ddvidas
e orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica tinica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execucdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

12.7. Efetuar as retencdes tributéarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliacdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n° 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necesséarios a contratacdo de Planos Anuais de Trabalho e Or¢camento - PATO por
parametro de desempenho contratada, contida na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, contidos na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execuc¢do do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicacdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n° 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente ptiblico preste servigos no 6rgdo ou
entidade em que este exerga cargo em comissao ou funcdo de confianca.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:

I. possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculacdo hierdrquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

II. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificacdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de
servicos para a fungao especifica, tais como nos servicos de recepcao, apoio administrativo ou ao usudrio;

III. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV. promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a funcgao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens;

VL. definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servicos, salvo nos casos especificos em que se
necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e

VII. conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

12.16. Cumprir as demais obriga¢des contidas no edital do Pregao.

13. Infracoes e San¢oes Administrativas

13.1. Descumpridas as obrigacdes e condi¢des de licitagdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo
aplicadas as penalidades conforme hipétese e gradacdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n°® 14.133, de 2021; aplicdvel, no que cabivel, a
Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucédo
Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edicdes subsequentes.
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13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c. der causa a inexecucdo total do contrato;
d. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);

I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

II1. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do subitem
acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que o impedimento de
licitar e contratar e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

IV. Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o méximo de 2% (dois
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.

iv. Compensatdria, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa serd de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragoes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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13.5. Todas as sang0es previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao
(art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a
CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgios de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagOes e contratos da Administracao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante dever4, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do
art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em
divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Declaro que sou responsavel pela Aprovagdo das Solugdes e pelo Orcamento apresentados no PATO relativo a rodovia BR-020/PI,
segmentos do Km 153,2 ao Km 243,90.

ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Chefe da Unidade Local de Picos/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 09:41:13.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Despacho: Declaro que sou responséavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia e Minuta de Contrato, utilizando como fundamentacdo a minuta
disponibilizada pela CGMRR,conforme Oficio-Circular n° 243/2024(16698345

ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA
Analista em Infraestrutura de Transportes/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 08:48:56.

Despacho: Estou de acordo com as informagdes acima prestadas neste Termo de Referéncia e seus apéndices.

MARIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA
Chefe do Servico de Manutengdo Terrestre/SRE//DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 08:54:02.

Despacho: Com base nas informagoes prestadas, opino pela aprovacdo do presente Termo de Referéncia e seus apéndices.

DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS
Coordenador de Engenharia/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 09:07:02.

Despacho: Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II
do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

JOSE RIBAMAR BASTOS
Superintendente Regional/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 09:12:37.
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