

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	14 00457/2022	LICITAÇÃO Lei 8.666/1993
Orgão de Origem	DNIT	Nº do Edital 000308/2022-14
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	Tipo MENOR PREÇO
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	
PIN		Lotes LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 06/10/2022	Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 06/10/2022	
Situação TCU	LIBERADO	
Número do Processo	50614.002670/2022-34	Tipo de Intervenção CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração Contrato	DIRETA	Programa DNIT CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente		
Nº do Convênio		
Empresa Executora	19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	
Empresa Supervisora	14 00230/2021: CONSÓRCIO ALTA/MPB	
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-101/RN	

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Unidade Local (UL)	MACAÍBA
Fiscal	SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZERRA
Substituto(s)	VICTOR GERMANO DA SILVA JUNIOR, DANYEL FLAVIO LOPES DE PAIVA, WAGNER DOS SANTOS LUCENA
Gestor Titular	
Gestor Substituto	
Fiscal Administrativo	
Fiscal Adm. Substituto	
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
RN	BR-101	0,00	86,00	86,00	TOUROS (FAROL DO CALCANHAR) - DIV RN/PB
					PNV Inicial: 101BRN0010 - TOUROS (FAROL DO CALCANHAR) - ENTR RN-221 (P/SÃO MIGUEL DO
					PNV Final: 101BRN0090 - ENTR BR-406(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA)*TRECHO URBANO* - FI
					Município(s): CEARA-MIRIM, MAXARANGUAPE, EXTREMOZ, TOUROS, NATAL, RIO DO FOGO
Extensão Total				86,00	

DATAS

Data da Proposta 15/08/2022
Data da Aprovação 22/08/2022
Data da Assinatura 23/09/2022
Data da Publicação 26/09/2022
Número da OS/OF
Data Emissão da OS/OF
Data Assinatura da OS
Início da Vigência 23/09/2022
Prazo de Vigência 1186
Término da Vigência 21/12/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 23/09/2022
Nº dias (Prazo de Execução) 1096
Prev. Inicial do Término 22/09/2025
Situação da Obra/Serviço ATIVO EM 06/10/2022
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 22/09/2025
Nº dias para a Execução 1096

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo NORMAL
Data-Base 01/2022
Data dos Índices Iniciais 01/01/2022
Mês Mudança Índices JANEIRO

VALORES (R\$)

Preço Inicial 31.547.835,92
Total de Aditivos 7.166.685,36
PI Vigente 38.714.521,28
Total Reajustamento 1.286.433,21
Total (PI + R) 40.000.954,49

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial 7,07

OBSERVAÇÕES