

								
OBJETO: LOTE CONTRATAÇÃO: RODOVIA: TRECHO(S): SUBTRECHO(S): SEGMENTO(S): SNV (202404A): EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): CLASSIFICAÇÃO OBRA: PRAZO TOTAL PROJETOS (meses): SERVIÇOS OAES (m): PRAZO SERVIÇOS OAES (meses): PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO (meses): CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA MAIS PRÓXIMO: DATA-BASE ORÇAMENTO: BDI REFERENCIAL: ORÇAMENTO REFERENCIAL: VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-104/AL Único BR-104/AL Div. PE/AL - Praça Centenário (Maceió) Entr. AL-205 (P/ União dos Palmares) - Acesso Branquinha / Acesso Branquinha - Entr. BR-101/104 (Acesso Norte Messias) km 33,4 ao km 46,1 / km 46,1 ao km 74,4 104BAL0590 ao 104BAL0615 / 104BAL0615 ao 104BAL0620 41 30,00 16 PEQUENO PORTE 0,00 2325 21 24 MACEIÓ/AL abr/25 45,11% R\$ 23.545.866,70 R\$ 0,00					
PROPOSTA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS								
PRODUTOS		UNIDADE	ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL	PREÇO TOTAL REFERENCIAL	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTA	PREÇO TOTAL PROPOSTA
P1.	COORDENAÇÃO					R\$ 2.819.022,08		R\$ -
P1. 1.	COORDENAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 93.967,40	R\$ 2.819.022,08		R\$ -
P2.	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS					R\$ 9.788.011,59		R\$ -
P2. 1.	SUPERVISÃO OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 1B	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	24	R\$ 60.568,75	R\$ 1.453.650,11		R\$ -
P2. 2.	SUPERVISÃO OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 2A	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	24	R\$ 60.568,75	R\$ 1.453.650,11		R\$ -
P2. 3.	SUPERVISÃO OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 1B	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	14	R\$ 60.568,75	R\$ 847.962,56		R\$ -
P2. 4.	SUPERVISÃO OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 2A	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	14	R\$ 60.568,75	R\$ 847.962,56		R\$ -
P2. 5.	SUPERVISÃO SERVIÇOS DE OAES (LOTES 1B E 2A)	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	27	R\$ 59.607,20	R\$ 1.609.394,33		R\$ -
P2. 6.	CONTROLE TOPOGRAFICO LOTE 1B	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	24	R\$ 37.007,67	R\$ 888.184,01		R\$ -
P2. 7.	CONTROLE TOPOGRAFICO LOTE 2A	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	24	R\$ 46.317,58	R\$ 1.111.621,83		R\$ -
P2. 8.	CONTROLE TECNOLÓGICO	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 52.519,54	R\$ 1.575.586,08		R\$ -
P3.	SERVIÇOS SOB DEMANDA					R\$ 9.578.024,61		R\$ -
P3. 1.	SUPERVISÃO AMBIENTAL	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 65.849,65	R\$ 1.975.489,44		R\$ -
P3. 2.	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E ATROPELAMENTO DE FAUNA, SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE DE FLORA	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 75.946,18	R\$ 2.278.385,49		R\$ -
P3. 3.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 43.861,62	R\$ 1.315.848,66		R\$ -
P3. 4.	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 29.709,57	R\$ 891.287,25		R\$ -
P3. 5.	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO - 2º EQUIPE	Mês	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	30	R\$ 29.709,57	R\$ 891.287,25		R\$ -
P3. 6.	ESTUDOS E/OU LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS, REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA, LEVANTAMENTO DE REMANESCENTES	UD	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	100	R\$ 13.596,61	R\$ 1.359.660,63		R\$ -
P3. 7.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	UD	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	100	R\$ 4.705,02	R\$ 470.501,64		R\$ -
P3. 8.	ENSAIOS ESPECIAIS	UD	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	100	R\$ 3.955,64	R\$ 395.564,26		R\$ -
P4.	PROJETO EXECUTIVO DE DESAPROPRIAÇÃO					R\$ 1.360.808,43		R\$ -
P4. 1.	RELATÓRIO DE METODOLOGIA AVALIATÓRIA	RELATÓRIO	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	1	R\$ 244.683,10	R\$ 244.683,10		R\$ -
P4. 2.	RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO	RELATÓRIO	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	1	R\$ 247.876,63	R\$ 247.876,63		R\$ -
P4. 3.	CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO	RELATÓRIO	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	197	R\$ 4.407,35	R\$ 868.248,70		R\$ -
TOTAL						R\$ 23.545.866,70		R\$ -

 			
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-104/AL	
LOTE CONTRATAÇÃO:		Único	
RODOVIA:		BR-104/AL	
TRECHO(S):		Div. PE/AL - Praça Centenário (Maceió)	
SUBTRECHO(S):		Entr. AL-205 (P/ União dos Palmares) - Acesso Branquinha / Acesso Branquinha - Entr. BR-101/104 (Acesso Norte Messias)	
SEGMENTO(S):		km 33,4 ao km 46,1 / km 46,1 ao km 74,4	
SNV (202404A):		104BAL0590 ao 104BAL0615 / 104BAL0615 ao 104BAL0620	
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km):		41	
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses):		30	
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano):		16,4	
CLASSIFICAÇÃO OBRA:		PEQUENO PORTE	
PRAZO TOTAL PROJETOS (meses):		0	
SERVIÇOS OAES (m):		2325	
PRAZO SERVIÇOS OAES (meses):		21,0	
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO (meses):		24	
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA MAIS PRÓXIMO:		MACEIÓ/AL	
DATA-BASE ORÇAMENTO:		abr/25	
BDI REFERENCIAL:		45,11%	
ORÇAMENTO REFERENCIAL:		R\$ 23.545.866,70	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:		R\$ 0,00	
RESUMO PROPOSTA			
PRODUTOS		PREÇO REFERENCIAL TOTAL	PREÇO REFERENCIAL TOTAL
P1.	COORDENAÇÃO	R\$ 2.819.022,08	R\$ -
P1. 1.	COORDENAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	R\$ 2.819.022,08	R\$ -
P2.	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	R\$ 9.788.011,59	R\$ -
P2. 1.	SUPERVISÃO OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 1B	R\$ 1.453.650,11	R\$ -
P2. 2.	SUPERVISÃO OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 2A	R\$ 1.453.650,11	R\$ -
P2. 3.	SUPERVISÃO OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 1B	R\$ 847.962,56	R\$ -
P2. 4.	SUPERVISÃO OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA LOTE 2A	R\$ 847.962,56	R\$ -
P2. 5.	SUPERVISÃO SERVIÇOS DE OAES (LOTES 1B E 2A)	R\$ 1.609.394,33	R\$ -
P2. 6.	CONTROLE TOPOGRAFICO LOTE 1B	R\$ 888.184,01	R\$ -
P2. 7.	CONTROLE TOPOGRAFICO LOTE 2A	R\$ 1.111.621,83	R\$ -
P2. 8.	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.575.586,08	R\$ -
P3.	SERVIÇOS SOB DEMANDA	R\$ 9.578.024,61	R\$ -
P3. 1.	SUPERVISÃO AMBIENTAL	R\$ 1.975.489,44	R\$ -
P3. 2.	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E ATROPELAMENTO DE FAUNA, SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE DE FLORA	R\$ 2.278.385,49	R\$ -
P3. 3.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 1.315.848,66	R\$ -
P3. 4.	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	R\$ 891.287,25	R\$ -
P3. 5.	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO - 2º EQUIPE	R\$ 891.287,25	R\$ -
P3. 6.	ESTUDOS E/OU LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS, REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA, LEVANTAMENTO DE REMANESCENTES	R\$ 1.359.660,63	R\$ -
P3. 7.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	R\$ 470.501,64	R\$ -
P3. 8.	ENSAIOS ESPECIAIS	R\$ 395.564,26	R\$ -