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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA/SMT - MA/CET - MA/SRE - MA, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Processo n® 50615.001685/2024-37

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para Execugdo dos Servigos Necessarios de Recuperagdo e Manutengado/Conservagdo Rodoviaria na Rodovia BR-226/MA, Trecho: Entr.
BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) — Div. MA/TO; Subtrecho: Barra do Corda —Entr. MA-328 (p/Jenipapo dos Vieiras); Segmento: km 299,8 ao km 340,3; Extensdo: 40,5 km; SNV (202407A): 226BMA0870,

sob jurisdigdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Maranhdo - SRE/MA, no dmbito do Programa de Contratos de Recuperagdo e Manuten¢do Rodoviaria - CREMA, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Tabela 1 - Informagdes Gerais.
Superintendéncia: | Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Maranhao

Unidade Local: Presidente Dutra/MA

Lote: Lote 3

Rodovia: BR - 226/MA

Trecho: Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) — Div. MA/TO
Subtrecho: Barra do Corda — Entr. MA-328 (p/Jenipapo dos Vieiras)

S t km 299,80 ao km 340,30

Extensio total: 140,50 km

Cédigo do SNV:  226BMA0870

Versdo do SNV:  202404A

RS 79.485.273,47 (setenta e nove milhdes, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e trés reais

Orcamento: e quarenta e sete centavos) (data-base: Abril/2025 - versdo sem desoneragdo - BDI 29,58% e 15%)
1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obras e servigos comuns de engenharia (incisos XII e XXI - alinea a do art. 6 da Lei n° 14.133, de 2021), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar e ndo sdo considerados continuos os servigos constantes do CREMA por tratar-se de especificagdes definidas em projeto.
1.3. O prazo de execugdo da contratagio ¢ de 5 (cinco) anos, na forma do art. 105. da Lei n® 14.133, de 2021. O prazo de vigéncia ¢ de 5 anos e seis meses.
1.4. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data nele indicada, ainda que anterior a publica¢do no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, de que trata o art. 94, caput, da
Lein® 14.133 de 2021.
1.5. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servigo”.
1.6. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragio antes do
prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
1.7. As atividades listadas no Termo de Referéncia sdo preferencialmente objeto de execugdo direta, estando em compatibilidade com o inciso X do Art. 1° da Portaria n® 443, de 27 de dezembro de 2018 do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo.
1.8. Contato do Responsivel pelo Termo de Referéncia: Chefe do Servigo de Manutengéo - sylvio.cardoso@dnit.gov.br. Tel.: (98) 2107-4034/4574.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentagdo da contratagdo, seu objeto, solugdes executivas e seus quantitativos encontram-se pormenorizadas no Anexo Volume Atualizagdo do Or¢amento Referencial (SEI n°® 22674557),

elaborados em conformidade ao Capitulo II da Resolucdo N° 10, de 05 de maio de 2021 (SEI! n® 8098710), do DNIT, apéndice deste Termo de Referéncia - TR (art. 6°, inciso XXIII, alineas "a" a "ji", e art. 18, §1°, da
Lein® 14.133 de 2021 e art. 6° e ss. da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022).

2.2. O objeto da contratagio estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seg
Decreto n° 10.947/22):

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000022/2025;

- Data de publicagdo no PNCP: 16/05/2024;

11 - 1d do item no PCA: 23;
V- Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393030-25/2025.

2.3. A BR-226 ¢ uma rodovia transversal no Brasil que se inicia em Natal/RN, regido nordeste ¢ finda na cidade de Wanderlandia no estado do Tocantins/TO, na regido norte, ¢ de acordo com o Sistema
Nacional de Viagdo - SNV2024074, possui a extensdo total de 1.786,3 km, passando pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui, Maranhdo e Tocantins. No estado do Maranhdo/MA, a BR-226 tem inicio na
divisa com o estado do Piaui ¢ se estende até a divisa com o estado do Tocantins contando com 599,10 km com as seguintes caracteristicas: a) Da Divisa PI/MA até Posto Fiscal de Timon s&o 0,60 km de rodovia pavimentada
e coincidente com a BR-316; b) Do Posto Fiscal de Timon até Contorno Oeste de Timon s&o 6,40 km de rodovia pavimentada e coincidente com a BR-316; c¢) Do Contorno Oeste de Timon até BAU s&o 68,60 km de rodovia pavimentada;
d) Do BAU até Inicio de Pavimentag&o km 100 sao 23,80 km de rodovia pavimentada; e) Do Inicio de Pavimentagdo km 100 até Inicio Ponte sobre o Rio Itapecuru (PAIOL) sdo 16,20 km de rodovia pavimentada; f) Do Inicio da Ponte
sobre Rio Itapecuru (PAIOL) até Presidente Dutra séo 86,30 km de rodovia pavimentada; g) Na Travessia Urbana de Presidente Dutra s&o 2,20 km de rodovia duplicada, pavimentada e coincidente com a BR-135; h) De Presidente Dutra
até Entroncamento para Tuntum s&o 13,10 km de rodovia pavimentada; i) De Entroncamento para Tuntum até Barra do Corda s&@o 82,60 km de rodovia pavimentada; j) De Barra do Corda até Entroncamento para Jenipapo dos Vieiras
sdo0 40,50 km de rodovia pavimentada; k) De Entroncamento para Jenipapo dos Vieiras até Grajau sado 75,40 km de rodovia pavimentada; I) De Grajau até Bela Estrela sdo 4,20 km de rodovia pavimentada; m) De Bela Estrela até
Entroncamento MA-275 s&o 58,50 km de rodovia pavimentada; n) Do Entroncamento MA-275 até Porto Franco s&o 92,30 km de rodovia pavimentada; o) De Porto Franco até Estreito sdo 27,60 km de rodovia pavimentada e coincidente
com a BR-010; e p) De Estreito até Divisa MA/TO s&o 0,80 km de rodovia pavimentada e coincidente com a BR-230.

24 A rodovia possui relevancia no desenvolvimento regional e no transporte de pessoas e cargas, bem como influencia significativamente na integragio regional por facilitar o escoamento de produtos,
contribuindo para o desenvolvimento econdmico e social da regido.

2.5. Desse modo, a importancia da BR-226/MA transcende o aspecto vidrio, influenciando positivamente diversas esferas da sociedade, exigindo investimentos para recuperagdo e manutengio/conservagdo da
Rodovia de maneira a buscar pelo bom estado de conversagdo da rodovia e melhoramentos na trafegabilidade, além de proporcionar uma melhor eficiéncia no transporte de cargas e pessoas, fundamental para garantir a
melhor infraestrutura possivel ao estado do Maranh@o.

2.6. A melhoria nas condi¢des da BR-226/MA contribui para agilidade no escoamentos de cargas, a redugdo de acidentes, garantindo mobilidade mais segura para os usuérios.

2.7. A fim de manter os servigos de manuten¢do da malha, ¢ prevista a execugdo servicos de Conservagio/Manuten¢do Rodoviaria através do Programa de Contratos de Recuperagdo e Manutengdo
Rodoviaria - CREMA, que tem como principal objetivo buscar garantir seguranga e conforto aos usuarios desta rodovia, bem como preservagio do bem publico por intermédio da execugdo de servigos de recuperagio e
manutengdo rodovidria, com a finalidade de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do corpo estradal e da faixa de dominio, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo o limite estabelecido
na Resolucio N° 10/2021-DNIT.

2.8. Vilido esclarecer que todos os niveis de esforgos apontados seguem a definigdo do Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 - Publicagdo IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos
segmentos.

2.9. Os servigos de engenharia a serem executados na Rodovia BR-226/MA seréo de grande relevancia para os usuarios, pois irdo proporcionar a manutengio das condigdes de trafegabilidade e seguranga.
2.10. As quantidades constantes da documentagdo deste relatorio sdo as estimadas para a execug¢do de manutengdo do subtrecho do Lote em questdo, conforme apresentadas neste Termo de Referéncia.

2.11. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos - ES e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

Instrugdes de Servigo - IS, Instrugdes Normativas - IN e Resolugdes do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo N° 10/2021 e IPR 710 (2005, Manual de Conservagdo Rodoviaria).

2.12. As Planilhas de orgamento para 60 (sessenta) meses compreendem a selecdo de empresas especializadas com vistas a execugdo de servigos de Recuperagdo e Manutengdo/Conservagdo constantes do
Programa CREMA na rodovia BR-226/MA.

2.13. Quanto a contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos ora licitados, cumpre informar que se trata da execugdo de servigos, para os quais o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
nao dispde de suficiente quadro de profissionais e equipamentos para execugdo direta, sendo usual, a execug¢do de forma indireta mediante contratagao de empresa especializada.

2.14. Assim sendo, considerando o inciso IV do art. 82 da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribui¢do do DNIT: "IV - administrar, diretamente ou por meio de convénios de delegagdo ou
cooperagdo, os programas de operagdo, manutengdo, conservagdo, restauragdo e reposi¢do de rodovias, ferrovias, vias navegaveis, eclusas ou outros dispositivos de transposi¢do hidrovidria de niveis, em hidrovias
situadas em corpos de dgua de dominio da Unido, e instalagdes portudrias publicas de pequeno porte"; o presente Programa de Contratos de Recuperagdo e Manutengido Rodovidria ¢ necessario para garantir boas
condigdes de trafegabilidade e seguranga, por meio da Execu¢io dos Servigos N arios de Recuperagio e M 40 Rodoviaria na rodovia BR-226/MA, segmentos km 299,8 ao km 340,3; contemplando

pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensdo total de 40,5 km.

2.15. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto,
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cuja execugdo indireta ¢ vedada.

2.16. O objeto da presente contratagio sdo servigos de Recuperagdo e Manutengdo/Conservagdo ¢ por lei, obrigagdo do DNIT baseado no principio basico da Administragio de preservar o patrimonio publico
sob sua responsabilidade. Desta forma, os servigos a serem contratados sdo de natureza ndo continuada, comuns e enquadram-se na descri¢do da lei por serem compostos por agdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutengao, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens.

2.17. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigos de Recuperagao e Manuteng¢do Rodoviaria na modalidade Concorréncia esta amparado no art. 29, pardgrafo unico da Lei n°® 14.133/2021 e decorre
da necessidade da Administragdo de contratar estes servigos, que influem diretamente na seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagio desse sistema a saber:

2.18. Servigos de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservagdo Rodoviaria, na
Resolugdo N° 10/2021 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

2.19. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do CREMA, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes
constantes neste Termo de Referéncia.

2.20. Os servigos relativos a conservagio da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da planilha or¢amentaria, ¢ serdo avaliados a partir de
parametros de desempenho, conforme Resolugdo N° 10, de 05 de maio de 2021, englobando as seguintes atividades:

1- Recuperagdo de defeitos em pavimentos flexiveis:
a) recuperagdo de afundamentos;

b) desagregagdes;

c) escorregamentos de massa;

d) exudagoes;

e) fissuras;

f) panelas ou buracos;

g) trincas;

h) execugdo de reparos localizados (superficiais); e

i) selagem de trincas.

- Conservagdo da faixa de dominio:

a) limpeza da faixa de dominio;

b) controle da vegetagdo;

¢) limpeza e conservagdo da drenagem;

d) limpeza e conservagdo dos dispositivos de seguranga vidria; e

¢) caiagdo.

2.21. A manutengdo da pavimentagio das rodovias, abrangendo pistas, acostamentos e intersec¢des, compreendera o conjunto de operagdes rotineiras e periodicas destinadas a manter e preservar as boas
condigdes de servigo do pavimento. Esse tipo de manutengdo pode garantir aos usuarios adequadas condig¢des de conforto e seguranga a circulagéo dos veiculos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primario,
eventualmente existentes em intersec¢des com rodovias municipais e estaduais, nos segmentos internos a faixa de dominio.

2.22. A contratada devera elaborar um Plano Anual de Manutengdo e Conservagdo, que consiste no conjunto de agdes que objetivam manter o lote de acordo com os padrdes de desempenho previstos neste
Termo de Referéncia. Este plano devera ser entregue a Fiscalizagdo anualmente ao longo do periodo do contrato.

1- No Plano Anual de Manutengio e Conservagao devera constar:

a) da apresentagdo (apresentagdo da obra e suas caracteristicas);

b) mapa de situa¢do (mapa do trecho, sua vizinhanga e localizagdo do canteiro de obra);

c) organograma geral da obra;

d) relagdo das equipes de servigos e intervengdes, em conformidade com o Art. 48 da Resolugdo N° 10/2021;
e) relagdo nominal dos responsaveis pelos servigos de Manutengdo ¢ Conservagéo;

f) detalhamento dos servigos;

g) cronograma fisico-financeiro;

h) documentagdo fotogréfica; e

i) identificag¢do das ndo conformidades e solugdes adotadas.

2.23. O Plano Anual de Manutengdo e Conservagio devera ser entregue até o final do 2° (segundo) més de cada ano do contrato.

2.24. O Plano Anual de Manutengdo ¢ Conservagdo devera considerar 4 (quatro) equipes de servigos com as respectivas atividades, apresentando a localizagdo e o periodo de execugdo destas atividades. Sao
equipes de servigos, com as respectivas atividades:

I- Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetagdo:
a) limpeza da faixa de dominio;
b) capina manual; e

¢) rogada.

1I- Drenagem:
a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal; e

b) recomposigdo do sistema de drenagem existente.

11 - Dispositivos complementares e de protegdo e seguranga:
a) recomposi¢do de guarda-corpos existentes;
b) recomposi¢do de barreira New Jersey; ¢

¢) recomposicdo de cercas.

v - Caiagio

a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios- fios, OAE, entre outros.

2.25. Os servigos de manutengdo deverdo ser desenvolvidos tendo em conta os preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos na Politica Ambiental do DNIT.

2.26. A empresa devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste no conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de
duragdo do contrato.

2.27. Os resultados esperados com a execugao dos servigos do objeto deste Termo de Referéncia visam manter e conservar a malha rodoviaria do trecho, proporcionando um maior grau de seguranga no trafego
rodovidario desta regido, promovendo maior conforto e mobilidade ao fluxo de veiculos no referido segmento rodoviario.

88 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolugdo N° 10, de 05 de maio de 2021, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elabora¢do do Programa de Contratos de Recuperagdo ¢ Manuten¢do Rodoviaria e a
execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de contratos do CREMA, visando minimizar custos e riscos ¢ maximizar os beneficios aos usuarios.

3.2. A tabela a seguir contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrénico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n° 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea ¢ e art. 18, §1°, inciso
VII, da Lei n° 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instru¢io Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022:

Tabela 2 - Informagdes Compras.gov.br.

VALOR UNITARIO
MAXIMO

LOTE CATMAT/ ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE

CATSER VALOR TOTAL

Execugdo dos Servigos Necessarios de Recuperagdo e Manutengdo/Conservagdo Rodoviaria - CREMA na Rodovia
3 22896 Federal BR- 226/MA, Trecho: Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) — Div. MA/TO; Subtrecho: Barra Servigo 01 R$ 79.485.273,47 R$ 79.485.273,47
do Corda — Entr. MA-328 (p/Jenipapo dos Vieiras); Segmento: km 299,8 ao km 340,3; Extensdo de 40,5 km
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3.3. Descricio detalhada dos servigos:
34. Segue consoante Anexo A - CREMA BR-226/MA - Orgamento SEM Desoneragao.
3.5. Sdo apresentadas, no Anexo A - CREMA BR-226/MA - Orgamento SEM Desoneragdo, as Planilhas Or¢amentarias, KMF e Cronograma, estimados para o periodo contratual contendo os servigos,

quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios. Devendo ser destacado que o orgamento teve como referéncia o Anexo XIV - Modelo de Planilhas de Manutengdo e Conservagao da Resolugao N° 10/2021.

ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

¢ Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogio do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da area, evitando também, o
comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia;

¢ Rocada com largura/irea minima conforme inventirio disponivel no Anexo Volume Atualizacio do Orcamento Referencial (22674557); medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos;

e Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a proje¢do de pedras em dire¢do a rodovia,
minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra incluida na propria composigao;

e Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sao imprescindiveis para a aceitagao do servigo;

e Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda dos servigos, em se tratando de servigos
de Conservagdo/Recuperagio rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de méo, Concreto Betuminoso Usinado & Quente -
CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitarios precisarao ser r quadas a realidad iderando, portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam

superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites

maximos referenciais desse sistema de custos;

e De acordo com a recomendagido do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acorddo n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de
intervengdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronologica em detrimento a outros com menor incidéncia
de acidentes;

e Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas nos anexos deste termo; e

e Os insumos cujos pregos de referéncia sao provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os
custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas
composigdes de custos.

ADMINISTRACAO LOCAL
e A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acorddo n® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do
SICRO publicado em 2017;

e O Acordao n° 2.622/2013-TCU-Plenério orienta os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigao para a administragao local das obras, abstendo-se
de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdo realizados de forma globalizada, em percentual (%), independente de como esse item
estiver apresentado/detalhado nos ANEXOS III e IV, e conforme a execugao financeira da obra;

* Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragio local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos;

e O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local ¢ para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso
contrério, sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado; e

* A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 79.485.273,47 (setenta e nove milhdes, quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e trés reais e quarenta e sete centavos) , conforme custo unitario
aposto no Orgamento Atualizado CREMA BR-226/MA, previsto no item 3.

4.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da Agéncia Nacional do Petroleo - ANP e Cotagdes. Més base: abril/2025 sem
desoneragdo, Beneficios e Despesas Indiretas - BDI: 29,58%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mo de Obra e
Manuais do SICRO.

4.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrugdo Normativa N° 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI!
n° 9245343) e em conformidade com o art. 7° da Lei n° 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢amento, sendo este na condi¢do sem desoneragdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a
Administragdo Piblica.

4.4. O Fator de Interferéncia de Trafego - FIT calculado foi de 2,08%, considerando o Volume Médio Diario - VMD da rodovia BR-226/MA, segmentos km km 299,8 ao km 340,3, ¢ a proximidade de centros
urbanos. O FIT foi aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composigdes detalhadas.

4.5. Realga-se que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base sbril/2025 (sem desoneragdo), para o estado do Maranhio;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrucdo Normativa N° 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos
especiais que disciplina;

f) Memorando Circular n° 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;
g) Memorando n° 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de dezembro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita ¢ areia;

h) Memorando Circular n® 1274/2017 - DIREX que trata sobre a aplica¢do de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) OFICIO-CIRCULAR N° 4706/2025/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, que trata da repercussio da taxa Selic (15,00% a.a.) no SICRO;

i) Resolugio N° 10, de 05 de maio de 2021, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragéo do Programa de Contratos de Recuperagdo ¢ Manutengdo Rodoviaria - CREMA e a execugio,
medigao, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagio de contratos do CREMA; e

k) Instru¢do Normativa N° 1/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023 (SEI! n° 13546239), que Regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no
ambito do DNIT.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

VISTORIA / VISITA TECNICA

5.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo
acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.4. A nio realiza¢o da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo
a LICITANTE vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

5.6. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE nao queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declara¢do formal assinada

pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando ter pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que
ndo utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do art. 63, § 3° e do
inciso VI do art. 67, ambos da Lei n° 14.133 de 2021.

5.7. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto & Unidade Local de Presidente Dutra/MA; ou Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Maranhdo - SRE/MA, conforme
informagdes a seguir: "Contato: (89) 999219811, e-mail: ronyere.souza@dnit.gov.br "; ou "Contato: (98) 2107-4034 ".

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.8. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando os critérios indicados abaixo:

5.8.1. Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;
5.8.2. Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

5.8.3. Implementag¢do de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugao de residuos solidos;
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5.8.4. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contratar as Associagdes e/ou
Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

5.8.5. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando-se o padréo frente-verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral
de Unido - AGU, vide "Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU";

5.8.6. Adogao de uso de papel ndo-clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatorios;

5.8.7. Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

5.8.8. Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolu¢io CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolu¢io CONAMA n° 424/2010;

5.8.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

5.8.10. Adogdo e promogdo de medidas de protegao para a redugido ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de Equipamentos de Prote¢do Individuais - EPIs

necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

5.8.11. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
5.8.12. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais ¢/ou virtuais;
5.8.13. Atendimento aos Normativos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa N° 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI! n® 9244340), que versa sobre a Responsabilidade Ambiental das

Contratadas - RAC; e

5.8.14. Ressalta-se que para a recuperagdo ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento de areas de uso de obras e que se referem a revegetagdo arborea e arbustiva,
vegetagdo herbacea, enleivamento e hidrossemeadura.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.9. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da
Autorizagdo de Operagdo para execugio dos servigos contratados.

5.10. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o estado do Maranhao. Mediante a obten¢do da Autorizagdo de Operagao, ficam
autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (PLn° 1, de 2020).

S.11. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transigdo, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

"Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora previstas.

[-]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, ¢ no art. 19
da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagio prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

IT - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengido e desde que sejam adotados os procedimentos de
comunicagdo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.”

5.12. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do art. 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcial pela Portaria n® 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013),
as atividades de manutengdo autorizadas no ambito do Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis - PROFAS deverdo ser comunicadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, para manifesta¢do, mediante Relatorio de Comunicagdo de Obras - RCO, com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confecg¢do do RCO sera
disponibilizado pelo DNIT.

5.13. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagio de Obras, que sera avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para
alteragdes ou complementagdes.

5.14. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagdo de Obras ¢ a Caracterizagio da Area de Preservagio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a
Unidade Local respectiva do DNIT para validagao e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com coépia & Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente da Diretoria de Planejamento e Pesquisa -
CGMAB/DPP, para os devidos trimites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

5.15. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMAMENTE - APP, caso nio seja
necesséria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou 0 INVENTARIO FLORESTAL que deveri ser apresentado 4 fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja
necessidade de supressdo vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obten¢do da Autorizagdo de Supressdo Vegetal - ASV, que
permitird acesso & APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

5.16. Ainda, conforme os OFICIOS N° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 2875913), de 21/03/2019; N° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 4340391), de 17/10/2019; e o
OFICIO-CIRCULAR N° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE (SEI! n° 4200942), de 08/10/2019; a supressdo de vegetagio em Obras de Arte Especiais - OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de
Obras de Arte Especiais - SGO, por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengdo imediata
para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

GARANTIA DO OBJETO

5.17. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugéo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

GARANTIA DA EXECUCAO
5.18. A ADJUDICATARIA prestard garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratado, em qualquer das modalidades adiante
descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n° 14.133 de 2021):
I- caugdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- seguro-garantia; e
III - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
5.18.1. No caso de opcdo pela modalidade "/ - caugao em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrugdes de como efetua-la.
5.18.2. No caso de caugdo com "/ - /[...] Titulos da Divida Publica", devera estar acompanhado de laudo de avaliagao da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e

prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

5.18.3. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - seguro-garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo ¢ anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n°®
14.133 de 2021) e dar-se-a mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagio, por toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

5.18.4. Caso a garantia se dé por "II - fian¢a bancaria", esta devera ser fornecida por banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

5.19. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplica¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento) do valor do contrato.

5.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso
I, da Lein® 14.133 de 2021.

5.21. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n° 14.133 de 2021).

5.22. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES 05/2017.

5.23. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente 4 Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n° 14.133 de
2021).

5.23.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar
objeto do contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive, perante o registro de imoveis, consoante o disposto no § 1° do art. 121, da Lei n°® 14.133 de 2021.

5.24. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte
pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
5.25. A garantia sera liberada de acordo com as condi¢des previstas no Edital.

GARANTIA ADICIONAL

5.26. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, § 5° da Lei n° 14.133 de 2021, in verbis:

"§ 5% Nas contratagées de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este iiltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei."
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PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
5.27. Seréa permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio.
5.28. Para fins de habilitagdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigdes previstas pelo art. 15 da Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, e aquelas estabelecidas neste TR.
"Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica podera participar de licitagdo em consorcio, observadas as seguintes normas:
I - comprovagdo de compromisso piblico ou particular de constituigdo de consércio, subscrito pelos consorciados;

1I - indicagdo da empresa lider do orcio, que serd avel por sua repr perante a Ad

11T - admisséo, para efeito de habilita¢io técnica, do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagio econdmico-financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado;

IV - impedi » de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidéria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

hili

§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a 4o econdmico-fi ira, salvo justificagdo.
§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
§ 3° O licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo podera estabelecer limite maximo para o nimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituigdo de iado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada & comprovagio de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato."

5.29. As comprovagdes das capacidades operacionais e técnico-profissionais exigidas neste TR poderdo ser efetuadas, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, atendidas as premissas da Instrucao
Normativa N° 58/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI! n° 9242579).

5.30. Ficam vedadas a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a participagdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma pessoa juridica, ou em mais de
um consorcio.

5.31. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

5.32. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia, compromisso de constituigdo do consorcio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a pessoa juridica lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consorcio.

5.33. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, atender ao prazo de vigéncia do Contrato e o recebimento definitivo dos servigos constantes do objeto desta licitagdo.
5.34. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituigdo ou composi¢do do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilita¢do, salvo quando
expressamente autorizado pelo DNIT.

5.35. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominagdo propria,
diferente de seus integrantes.

5.36. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituigdo e o registro do consorcio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das pessoas juridicas. O Instrumento de Constitui¢do do consorcio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste TR.

PREFERENCIA

5.37. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao).

SUBCONTRATACAO

5.38. E admitida a subcontratagdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Maranhdo, em regime de responsabilidade solidria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da
Lein® 14.133 de 2021).

5.38.1. Em caso de subcontratagio sem prévia aprovagdo do DNIT e/ou com escopo contemplando os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA as san¢des e penalidades previstas no item 14 do presente documento.

5.39. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

5.40. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o DNIT ¢ a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagio de nenhuma espécie entre a Autarquia ¢ a
subcontratada, inclusive no que diz respeito a medi¢do e pagamento direto a subcontratada.

5.41. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

5.42. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

5.43. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam

funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

ALTERACAO SUBJETIVA

5.44. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova
pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e a Administra¢do tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

5.45. A CONTRATADA devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

6. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA FORNECEDORA
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
6.1. A FORNECEDORA seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo CRITERIO de julgamento pelo

MENOR PRECO, em observancia ao art. 6°, inciso XLI, da Lei n° 14.133, de 2021.
6.2. A adogdo do Regime de Execugdo por Preg¢o Unitario ¢ justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os
quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca 4 sua natureza.

6.3. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022, este ultimo, a seguir iterado:

"Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacio automaitica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive
quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagio, quando o
substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22." (Grifos acrescidos)

6.4. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

6.5. A proposta de pregos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pela LICITANTE, pre¢o unitrio e prego total, devera ser compativel com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento da PLANILHA DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA, observado o disposto no art. 4°, inciso I ¢ art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n°
73, de 2022.

6.6. A LICITANTE néo podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, seja no prego dos insumos ou no valor total do servigo. Ndo serdo permitidas
alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composigdes de pregos unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composi¢des
de pregos unitarios. A LICITANTE fica obrigada a seguir os pardmetros de composi¢do do SICRO, més-base abril/2023 para o Lote 3, para o Estado de Maranhao.

6.7. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
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HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.8. A LICITANTE fica obrigada a apresentar:
6.8.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.
6.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ¢ pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

6.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigos - FGTS.

6.8.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresenta¢do de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.8.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede da FORNECEDORA, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

6.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da FORNECEDORA, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

6.8.7. Caso a FORNECEDORA seja considerada isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢io, mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.9. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede da LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 116, de 21 de dezembro de 2021), ou de sociedade simples.

6.10. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso II, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.11. Indices de Liquidez Geral - LG, Solvéncia Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, superiores a 1 (um), bem como devera comprovar que possui patriménio liquido nio inferior a 10% (dez por cento) do
valor total da proposta, comprovados mediante a apresentagdo pela LICITANTE de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

I- Liquidez Geral - LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
- Solvéncia Geral - SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
11 - Liquidez Corrente - LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
6.11.1. E vedada a substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da sessdo publica de abertura do

processo licitatorio, de acordo com a Instru¢do Normativa N° 58/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI! n® 9242579), alterada pela Instrucdo Normativa N°® 4/DNIT Sede, de 08 de margo de 2022 (SEI! n®
10705733).

6.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (art. 65, §1°, da Lei
n°14.133, de 2021).

6.13. Em se tratando de Consorcio, para o caso de comprovagio do patriménio liquido, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a LICITANTE individual, admitindo-
se porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagdo. Este acréscimo néo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

6.14. O balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 anos.
(art. 69, §6°, da Lei n° 14.133, de 2021).

6.15. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pela FORNECEDORA.
QUALIFICACAO TECNICA

6.16. Declaragdo de que a LICITANTE tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

6.16.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da LICITANTE acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

6.17. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio

da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

6.18. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da empresa e certidio do CREA ou Conselho Profissional competente
devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com a LICITANTE, sera aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a LICITANTE se sagre
vencedora do certame.

6.19. Para comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme
descrito a seguir:

6.19.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo caréter e de igual complexidade ou superior, conforme indicado nos QUADROS 1 e 2, e que comprove ter executado as
parcelas de maior relevéancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa N° 4, de 08 de
margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declara¢do”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica
Operacional). Para apresentagdo da experiéncia, além da documentagdo aqui citada, devera ser preenchido o ANEXO E.

QUADRO 1 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA NO(S) SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Lotes‘ Descrigiio ‘ Extensio do Lote Pretendido | Extensio a ser comprovada

3 ‘ Execucdo de Servigos de Restauragdo e/ou Recuperagio em Rodovias Pavimentadas ‘ 40,5 km 20,25 km

QUADRO 2 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - EXPERIENCIA NO(S) SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Lotes ‘ Descrigio ‘ Quantidade pretendida Quantidade a ser comprovada
3 |CBUQ - Faixa C com polimero | 57.903,29 t 28.951,645
Observagdes:
6.19.1.1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de recuperagio e manutengio rodoviaria, além de apresentarem relevéncia quanto
ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% (quatro por cento) do or¢amento do DNIT.
6.19.1.2. Nio sera admitido o somatério de atestados para os servigos do Quadro 1 e nem do Quadro 2.
6.19.1.3. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagio dos atestados:
6.19.1.4. A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes bésicas:

e Nome do contratado e do contratante;
o Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia); e

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

a) Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagédo dos servigos.

b) Quando a certidao e/ou atestado néo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;
e Autorizagdo da subcontratagio pela CONTRATANTE principal, em que conste o nome da LICITANTE subcontratada para a qual se estd emitindo o atestado; e

¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

c) Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

¢ Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
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6.19.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, conforme indicado nos QUADROS 3 ¢ 4, que comprove a parcela
relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa © 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagio deve ser feita por meio de
d0” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que

“atestado” e/ou “certidao
demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugio dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevéancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica-Profissional). Para apresentagdo das experiéncias, além da documentag@o aqui citada, devera ser preenchido o ANEXO F.

QUADRO 3 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - EXECUCAO DO
OBJETO - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL NO(S) SERVICO(S)
REQUERIDO(S)

LOTE SERVICO REQUERIDO
Execugdo de Servigos de Restauragdo e/ou Recuperagio em
Rodovias Pavimentadas

3

QUADRO 4 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL NO(S) SERVICO(S)
REQUERIDO(S)

LOTE \ SERVICO(S) REQUERIDO(S)
3 [ CBUQ - Faixa C com polimero

Observagdes:

6.19.2.1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo
aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

6.19.2.2. Faculta-se a futura CONTRATADA indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como corresponsavel, vinculado a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagio do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser
formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

6.19.2.3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados - FRE que demonstrem a identificagio do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Serd admitida a comprovagéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

¢ Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada; e

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ira(ao)
participar na execugdo dos trabalhos.

6.19.2.4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

a) A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante;
¢ Identificagéo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia); e

¢ Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

b) Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deveréo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagdo dos servigos.

¢) Quando a certidao e/ou atestado néo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

¢ Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

¢ Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data
referente ao periodo de execugao do objeto do atestado/certidao, ou;

¢ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certiddo. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagdo dos
atestados:

d) Nao sera admitido o somatdrio de atestados para os servi¢os do Quadro 3 nem do Quadro 4.

6.19.3. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso
quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco™ pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS

6.20. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pela LICITANTE vencedora da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocagdo do
pregoeiro:

a) Proposta de precos:

Tabela 3 - Informagdes Compras.gov.br.

CATMAT/ x VALOR UNITARIO
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE MAXIMO VALOR TOTAL
Execugdo dos Servigos Necessarios de Recuperagdo e Manutengao/
Conservagdo Rodoviaria - CREMA na Rodovia Federal BR- 226/
MA, Trecho: Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) — Div. .
3 22896 MA/TO; Subtrecho: Barra do Corda — Entr. MA-328 (p/Jenipapo dos Servigo o R$79.485.27347 R$79.485.27347
Vieiras); Segmento: km 299,8 ao km 340,3;
Extensio de 40,5 km

b) Orgamento conforme planilha nos ANEXO A preenchida com os pregos da LICITANTE;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composiges dos tempos fixos, Administragio Local - Detalhada e Resumo, as
composigdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagao, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme ANEXO A deste Termo de
Referéncia e composi¢des do SICRO, més-base abril/2025, para o Estado do Maranhdo. As composi¢cdes que porventura compuseram os estudos mas que niio foram apresentadas quantidades

previstas, deverio ser desconsideradas pela LICITANTE, e caso sejam apr das niio serdo a das pela issao responsavel pela licitagiio, niio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO C da Resolugdo n.° 10 de 5 de maio de 2021;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/
planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela 13 do Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura
de Transportes disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do or¢amento da presente licitagdo e deve ser
claborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realiza¢do do objeto licitado;

g) Composigdo da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da LICITANTE, conforme planilha modelo a
seguir (Selic utilizada no modelo 15,00%):

Tabela 4 - Bonificagdo e Despesas Indiretas.

‘ DESCRICAO DAS PARCELAS | CONSERVACAO RODOVIARIA
‘ Despesas Indiretas ‘ % sobre o PV ‘ % sobre o CD
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DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Administragdo Central Variavel - f(CD) 6,82% 9,00%
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV-Lucro) 0,95% 1,25%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,51% 11,24%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro ‘ Variavel - f(CD) 9,09% 12,00%
Subtotal 2 \ 9,09% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,96%
ISSQN X,XX% do PV X, XX% X, XX%
Subtotal 3 X,XX% X,XX%
Total - BDI (%) XX, XX% XX, XX%

h) Os custos tributarios do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN na composi¢ao do BDI devem ser calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagéo tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢
referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagao aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua proposta; e

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pela LICITANTE e sobre a aquisi¢do dos mesmos podera incidir BDI méaximo de 15%
(quinze por cento) para a situagdo de orgamento onerado.

6.21. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por
instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:
a) Estar ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas
pelo DNIT;
b) Que executard o (s) servi¢os (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especifica¢des Gerais para Obras Rodovidrias ¢ demais Normas e Instru¢des fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance
em todos os servigos e na obra como um todo;
¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condigdes de uso
quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;
d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem
o6nus de mobilizagao para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicita¢ao;
¢) Que se compromete a estar pronto para a execugio dos servigos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da configuragdo disposta no art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulagéo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do(s) responsavel(is) técnico(s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;
i) Que implantar4, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgio;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);

k) Que respeitara a Convengéo Coletiva do Trabalho; e

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da
Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindica¢do pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
7.1. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: BR-226/MA, Trecho: Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) — Div. MA/TO; Subtrecho: Barra do Corda — Entr. MA-328 (p/Jenipapo dos

Vieiras); Segmento: km 299,8 ao km 340,3; Extensdo de 40,5 km, abaixo ilustrada:

MAPA DE LOCALIZACAO
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MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.2. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario;

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.3. No Anexo A - CREMA BR-226/MA - Orgamento SEM Desoneragao (SEI n® 22674457) sdo apresentados, o projeto referencial para o Lote; onde sdo apresentadas todas as informagdes relevantes ¢
necessarias para elaborac¢do e dimensionamento das propostas.
74. No Anexo A - CREMA BR-226/MA - Orgamento SEM Desoneragio sdo apresentadas, para o Lote a PLANILHA DE ORCAMENTO, KMF estimada para o periodo contratual contendo os servigos,

quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

DOS GRUPOS DE ATIVIDADES

7.5. A contratada sera responsavel por servigos de Recuperagéo e por Servigos de Manutengdo e Conservagio que consistem em um conjunto de agdes que objetivam manter o lote de acordo com os padrdes
exigidos, ao longo do periodo de duragio do contrato.

7.6. Conforme Anexo XXVI da Resolugdo N° 10, de 5 de maio de 2021 as agdes para execugdo dos servigos estdo divididas em 06 grupos de atividades, subdivididos em um numero variavel de
subatividades:

I- Servigos de Manutengdo e Conservagio (Grupo 01):
a) Pavimento das Pistas e Acostamentos;

b) Canteiros, Intersegdes e Faixas de Dominio;

c¢) Dispositivos de Seguranga Viaria;

d) Terraplenos; e

e) Sistemas de Drenagem e OAC.

1I- Servigos de Recuperagdo (Grupo 02):
a) Recuperagao de Pista, incluindo sinaliza¢do horizontal para a abertura ao trafego;
b) Recuperagdo de Terceiras Faixas; e

¢) Recuperagio de Acostamentos.

III - Servigos de Drenagem (Grupo 03):
a) Drenagem Superficial; e

b) Drenagem Profunda.

v - Servigos Complementares (Grupo 04):
a) Cercas; ¢

b) Dispositivos de Seguranga Viaria.

V- Servigos de Melhoramentos (Grupo 05):
a) Travessias Urbanas; e

b) Intervengdes de Recuperagdo Ambiental.

VI- Servigos Adicionais de Conservagdo (Grupo 06):
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a) Remogdo Mecanizada de Barreira - Solo;
b) Remogdo Mecanizada de Barreira - Rocha;
c) Enrocamento de Pedra Arrumada;

d) Enrocamento de Pedra Jogada;

e) Retirada de animais da pista; e

f) Poda de arvores.

7.7. O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades, contendo suas descrigdes, unidades, prazos, especificagdes, critérios de medigdo e pagamento, estdo presentes no projeto
anexado a este Termo de Referéncia.

DO DETALHAMENTO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

7.8. Os servigos a serem executados nos projetos sao subdivididos em trés grupos, a saber:
1- Servigos de Recuperagdo do Pavimento;
1m- Servigos de Manutengdo e Conservagio; e
I - Sinalizagdo de Obras e Sinalizagio Horizontal para Abertura ao Trafego.

DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO
7.9. Os servigos de Recuperagio do Pavimento ¢ demais elementos devem ser realizados até a metade do prazo contratual estabelecido.

7.10. Para os servigos de Recuperagdo do Pavimento deve ser verificada a condigdo funcional e estrutural do mesmo (IRI e Deflexdo), nos trechos onde houver interven¢do em sua estrutura, obedecendo aos
critérios estabelecidos na se¢do 8.23. deste TR.

I- A condigdo funcional de pavimentos, onde houver intervengdo na estrutura do pavimento, sera avaliada em fungdo da Irregularidade Longitudinal, a ser medida a partir de medidores tipo
resposta ou de perfildometros sem contato, sendo que deverdo ser satisfeitos os padrdes de desempenho definidos para IRI na Resolugdo N° 10/2021, independentemente do equipamento de
levantamento; e

1I- A avaliagdo da condigdo estrutural de pavimentos asfalticos, onde houver intervengdo na estrutura do pavimento, sera realizada a partir da medigéo da deflexdo recuperavel caracteristica,
levantada com a utilizagdo de vigas de medi¢do de deflexdo ou de equipamentos dindmicos de impacto, sendo que deverdo ser satisfeitos os padrdes de desempenho especificado na Resolugdo N°
10/2021, independentemente do equipamento de levantamento.

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO

7.11. A Manuten¢io do Pavimento ¢ Conservagdo da Faixa de Dominio serdo desenvolvidas de forma continua a partir da ordem de inicio dos servigos até o final do contrato, compreendendo basicamente
agdes como:

I- Recuperagdo de defeitos em pavimentos flexiveis:
a) recuperagdo de afundamentos;

b) desagregagdes;

c) escorregamentos de massa;

d) exsudagdes;

e) fissuras;

f) panelas ou buracos;

g) trincas;

h) execugdo de reparos localizados (superficiais); e

i) selagem de trincas.

- Conservagdo da faixa de dominio:

a) limpeza da faixa de dominio;

b) controle da vegetagdo;

¢) limpeza e conservagdo da drenagem;

d) limpeza e conservagao dos dispositivos de seguranga viaria; e

e) caiacdo.

7.12. Caso esteja em execugdo contratos do Programa de Manutengédo e Reabilitagdo de Estruturas - PROARTE no mesmo trecho, ¢ houver a previsdo de servigos afetos as Obras de Arte Especiais - OAEs
(quantitativos de limpeza de ponte, recomposi¢do de dispositivos de seguranga) no contrato decorrente deste TR deverédo ser suprimidos em decorréncia da prevaléncia de contratos especificos, tais como o Programa
PROARTE, sobre o Programa CREMA, ndo sendo admitida essa sobreposi¢ao de servigos para uma mesma OAE.

7.13. A manutenc¢do da pavimentagdo das rodovias, abrangendo pistas, acostamentos ¢ intersec¢des, compreendera o conjunto de operagdes rotineiras e periddicas destinadas a manter e preservar as boas
condigdes de servigo do pavimento. Esse tipo de manutengio pode garantir aos usuarios adequadas condigdes de conforto e seguranga a circulagdo dos veiculos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primario,
eventualmente existentes em intersec¢des com rodovias municipais e estaduais, nos segmentos internos a faixa de dominio.

7.14. A contratada devera elaborar um Plano Anual de Manutengdo e Conservagdo, que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter os lotes de acordo com os padrdes de desempenho previstos na
se¢do 8.24. deste TR. Este plano devera ser entregue a Fiscalizagdo anualmente ao longo do periodo do contrato.

I- No Plano Anual de Manutengio e Conservagdo devera constar:

a) da apresentagio
o Apresentagdo da obra e suas caracteristicas;
b) mapa de situagao
e Mapa do trecho, sua vizinhanga e localizag¢do do canteiro de obra.

c) organograma geral da obra;

d) relagdo das equipes de servigos e intervengdes, em conformidade com a se¢do 7.16, a seguir;
¢) relagdo nominal dos responsaveis pelos servigos de Manuteng@o e Conservagao;

f) detalhamento dos servigos;

g) cronograma fisico-financeiro;

h) documentagao fotografica; e

i) identificagdo das ndo conformidades e solugdes adotadas.

7.15. O Plano Anual de Manutengio e Conservagao devera ser entregue até o final do 2° (segundo) més de cada ano do contrato.

7.16. O Plano Anual de Manutengdo e Conservagdo devera considerar 4 (quatro) equipes de servigos com as respectivas atividades, apresentando a localizagdo e o periodo de execugdo destas atividades,
conforme apresentado nos ANEXOS I e II. Sdo equipes de servigos, com as respectivas atividades:

I- Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetagao:
a) limpeza da faixa de dominio;
b) capina manual; ¢

¢) rogada.
Ir- Drenagem:
a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal; e

b) recomposi¢io do sistema de drenagem existente.

I - Dispositivos complementares e de protegdo e seguranga:

10 of 22 08/04/2026, 17:48



SEI/DNIT - 23974084 - Termo de Referéncia https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

a) recomposi¢do de guarda-corpos existentes;
b) recomposigdo de barreira New Jersey; e

¢) recomposicdo de cercas.

v - Caiagéo

a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios- fios, OAE, entre outros.
7.17. Os servigos de manutengdo deverdo ser desenvolvidos tendo em conta os preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos na Politica Ambiental do DNIT.

SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

7.18. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Tréansito do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria - Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.

7.18.1. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos-tipo do Manual e as orientagdes contidas na Resolu¢do N° 10/2021 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os
enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 5 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego.
Tipo 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugéo da pista para apenas uma faixa de circulagio de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem.
Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgéo do trafego.
Tipo 17 Intervengdes de curta duragao cuja execugdo demande a redugio da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem.
7.18.2. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de transigdo ocorrer em trecho em curva
vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
7.18.3. As frentes de ataque que permane¢am mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
7.18.4. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra néo tiver mais interferéncia com o trafego.
7.18.5. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengdo.
7.18.6. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagio-Geral de Operagdes Rodoviarias da Diretoria de
Infraestrutura Rodoviaria - CGPERT/DIR para dirimir os pontos em questo.
7.18.7. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no CREMA, seréo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢ao de 90%
cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.
7.18.8. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetdo minimo do treinamento deve contemplar:
I- Seguranga ao trabalhar em rodovia;
1 - Uso do EPI;
11 - Implantagdo e retirada da sinalizagdo de obras; e
v - Situagdes de emergéncia.
7.18.9. O material deve atender as normas enumeradas:

e Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;

¢ Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
e Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizagdo de trafego;

e Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;

¢ Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, IT e IIT; e
e Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizagdo.

7.18.10. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Recuperagdo e Manuteng¢do, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de
seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Transito Brasileiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 ¢ outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas
consequéncias da inexecugao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugio sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. A CONTRATANTE poderé convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de

fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).
8.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagdo da fiscalizagdo.
8.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital serd efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de

Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do estado de Maranhdo (art. 8°, do Decreto n° 11.246/22).

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos
executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e
legislagdo vigente - de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragio (art. 22, inciso VI, do Decreto n° 11.246/22).

8.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22).

8.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do (art. 22, inciso III, do
Decreto n° 11.246/22).

8.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (art. 22, inciso V, do
Decreto n° 11.246/22).

8.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (art. 22,
inciso VII, Decreto n°® 11.246/22).

8.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22).

8.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengio das condigdes de habilitagio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n°® 11.246/22).

8.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

8.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes ¢ das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragdo (art. 21, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

8.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com
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mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes (art. 21, inciso VIII, do Decreto n° 11.246/22).

8.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (art. 21, inciso X, do Decreto n°® 11.246/22).

8.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em
consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

8.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes para Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo de Contratos no ambito do DNIT,
estabelecidos pela Resolugao N° 20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI! n°® 7244588).

8.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo N° 10/2021-DNIT, ou outra que venha a substituir.

8.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual. (art.
22, inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

8.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

8.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao
nos termos do contrato.

8.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugado do contrato.

8.20. A indicag¢@o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

AVALIACAO POR PARAMETRO DESEMPENHO

8.21. Os Padrdes de Desempenho deverdo ser atendidos, a partir da aplicagdo de um conjunto de a¢des coordenadas compostas pelos Servigos de Manutengdo e Conservagdo, Servigos de Recuperagio,
Servigos de Drenagem, Servigos Complementares e pelos Servigos de Melhoramentos.

8.22. Os Padrdes de Desempenho sdo referidos aos principais elementos fisicos componentes do corpo estradal, a partir de indicadores especificos, definidos para cada elemento.

8.23. Os Padrdes de Desempenho a serem utilizados na execugdo contratual serdo apresentados nas subse¢des a seguir.

DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA A ACEITACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO
8.24. Sao padrdes de desempenho para a aceitagdo dos servigos de recuperagio:
I- Pista de rolamento, em trechos enquadrados no Art. 13° da Resolugao N° 10/2021:
a) Irregularidade Longitudinal - IRI:

i. Padrdo de Desempenho 01 - PD 01, para trechos pavimentados com CBUQ:

e IRI<2,5m/km em 95% das medidas obtidas; e
e IRI<2,7m/km em 100% das medidas obtidas.

ii. Padrao de Desempenho 02 - PD 02, para trechos pavimentados com TSD:

e IRI<3,0 mkm em 95% das medidas obtidas; e
e IRI<3,5m/kmem 100% das medidas obtidas.

b) Deflexdo Recuperavel - D:
i. Padrdo de Desempenho 03 - PD 03:

e D<1,1Dadm.

DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAC;\O DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMINIO
8.25. Sao padrdes de desempenho para servigos de manutengao e conservagio do pavimento e faixa de dominio:
1- Pista de rolamento:

a) buracos e panelas:
i. padrdo de desempenho 04 - PD 04:
e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos buracos e panelas, de quaisquer dimensdes.
b) afundamentos e recalques:
i. padrdo de desempenho 05 - PD 05:
e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos afundamentos e recalques, que possam colocar em risco a seguranga do usuario.
¢) trincamento:
i. padrdo de desempenho 06 - PD 06:
e a partir da recuperagdo do pavimento ndo sdo admitidas trincas classes 2 e 3.
d) trilha de roda:
i. padrdo de desempenho 07 - PD 07:
e a partir da recuperagio do pavimento ndo sdo admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com CBUQ maiores que 7 mm.
ii. padrdo de desempenho 08 - PD 08:
e apartir da recuperagio do pavimento ndo sdo admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com TSD maiores que 10 mm.
e) exsudagdo ou desagregagdo:
i. padrido de desempenho 09 - PD 09:

e apartir da recuperagio do pavimento, ndo sdo admitidas exsudagdes ou desagregagdes na camada de revestimento.

- Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:
i. padrio de desempenho 10 - PD 10:
e apartir do final do 2° més do contrato, ndo sao admitidos obstaculos ou depésitos de materiais nos acostamentos que se constituam em risco para a seguranga operacional.
b) buracos e deformagdes graves:
i. padrdo de desempenho 11 -PD 11:

e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos buracos e deformagdes graves nos acostamentos.
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I - Drenagem:

a) existéncia de pontos de acumulagdo de agua:
i. padrdo de desempenho 12 - PD 12:
o apartir do final do 4° més do contrato, ndo sao admitidos pontos de acumulagéo ou travessia de 4gua na pista.
b) existéncia e funcionamento da drenagem:
i. padrdo de desempenho 13 - PD 13:
o apartir do final do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos, caiados e em adequadas condi¢des de funcionamento.
ii. padrdo de desempenho 14 - PD 14:

o ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagio dos dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados, limpos, desobstruidos, caiados e em adequadas condigdes
de funcionamento.

v - Dispositivos complementares e de prote¢do e seguranga:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas:
i. padrdo de desempenho 15 - PD 15:
e a partir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras devem estar implantados, limpos, caiados ¢ em adequadas condigdes de funcionamento.
ii. padrdo de desempenho 16 - PD 16:

e apartir do final do 12° més deverdo estar em adequadas condi¢des de funcionamento, todas as cercas previstas.

V- Faixa de dominio:

a) limpeza:
i. padrdo de desempenho 17 - PD 17:
e apartir do final do 4° més do contrato, a faixa de dominio deve ser mantida limpa.
b) altura da vegetac@o:
i. padrdo de desempenho 18 - PD 18:

e a partir do final do 4° més do contrato, a altura da vegetagdo na faixa de 2 m de largura, ao longo dos acostamentos, ¢ na parte interna das curvas na faixa de 4 m de largura, devera ser
altura maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.

8.26. Na execugao de reparos localizados sera obrigatoriamente utilizado CBUQ, dentro do conceito de "remendo técnico" (c/recorte), ndo se aceitando o Pré-Misturado a Frio - PMF para esse tipo de servigo,
sendo ainda obrigatorio a utilizagdo de caminhdo com cagamba térmica para o transporte da massa, de forma a manter a temperatura constante. Nao sera admitida a aplicagdo de massa asféltica com temperatura abaixo
da especificada.

DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENGCAO E CONSERVACAO AFETOS A OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
8.27. Sao padrdes de desempenho para servigos de manutengao e conservagio afetos a OAEs:
1- Manutengio e conservacdo das OAEs:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos 8 OAEs:
i. padrdo de desempenho 19 - PD 19:
e apartir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos ¢ barreiras devem estar implantados, limpos, caiados ¢ em adequadas condi¢des de funcionamento.
b) limpeza das OAEs:
i. padrdo de desempenho 20 - PD 20:

e apartir do final do 4° més do contrato, as OAEs devem ser mantidas limpas em 100% de suas extensdes.

9. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA
9.1. A CONTRATADA devera realizar todos os controles exigidos pelas especificagdes do DNIT, os quais serdo de sua responsabilidade, com énfase nos especificados neste Termo de Referéncia.
9.2. Para o controle da qualidade e de aceitagdo e medigdo dos servigos nos trechos onde houver intervengdo na estrutura do pavimento, a CONTRATADA estara obrigada a levantar as condigdes funcionais e

estruturais (IRI e Deflexdo) do pavimento executado, de acordo com as normas especificadas. Esses levantamentos devem ser disponibilizados imediatamente apos a entrega do trecho executado. As deflexdes devem
ser verificadas em 100% dos segmentos homogéneos que sofreram reforgo estrutural (deflexdo caracteristica).

9.3. O Plano de Gestdo da Qualidade - PGQ, documento que estabelece as praticas, os procedimentos, os recursos ¢ a sequéncia de atividades relativas a qualidade, evidenciando por quem e quando as
atividades devem ser implementadas, incluindo a programagio dos levantamentos, devera ser incorporado ao Plano de Execugdo de Obras. PGQ, em relagdo ao Controle Tecnologico, deverd, sem prejuizo das
responsabilidades executivas, atender as Especificagdes associadas aos servigos, e prioritariamente aos itens descritos a seguir:

I- Base granular:

a) materiais:

i. granulometria;
ii. compactagdo;
iii. ISC (quando aplicavel);
iv. expansdo (quando aplicavel);
v. equivalente de areia;
vi. limite de liquidez (quando aplicavel); e
vii. limite de plasticidade (quando aplicavel).

b) execugdo:

i. grau de compactagdo; e

ii. umidade.

1I- Imprimagao:

a) materiais betuminosos:

i. viscosidade Saybolt-Furol; e

ii. destilagdo.
b) execugdo:

i. taxas;
ii. temperaturas; e

iii. uniformidade.
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I - Pintura de ligagdo:

a) materiais betuminosos (emulsdes):

i. viscosidade Saybolt-Furol;
ii. residuo por evaporagdo; e
iii. peneiramento.

b) execugdo:
i. taxas;

ii. temperaturas; e

iii. uniformidade.

v - Microrrevestimento:

a) materiais betuminosos (emulsdes):

i. viscosidade Saybolt-Furol;
ii. residuo por evaporagio;
iii. peneiramento; ¢

iv. retorno elastico (para emulsdo com polimero).
b) agregados:

i. granulometria;

ii. equivalente de areia;
iii. adesividade; e
iv. indice de forma.

¢) execugdo:

i. teor de ligante;
ii. granulometria; e

iii. determinagdo do tempo de misturagdo.

V- Tratamento superficial - a execugdo dos servigos devera obedecer as especificagdes gerais, com as seguintes particularidades:

a) materiais:

i. o agregado para o tratamento superficial devera ser obrigatoriamente lavado, cuja operagdo deve ser feita em lavador apropriado, ndo sendo permitida a simples lavagem no caminhéo.
b) equipamentos:

i. aferi¢do do caminhéo espargidor de ligante, no inicio dos servigos e quando julgado necessario.
¢) controles minimos:

i. materiais betuminosos (emulsdes):

e viscosidade Saybolt-Furol;
e residuo;
® peneiramento; e
e retorno elastico (para emulsdo com polimero).
ii. agregados:
e granulometria; ¢
¢ indice de forma.
iii. execu¢do:
e temperatura do ar e do ligante;
o taxa de ligante; e
e taxa de agregado.
d) projeto:

i. o projeto do tratamento superficial sera desenvolvido pelo contratado, devendo o mesmo fornecer o resultado da média granulométrica e do indice de forma obtidos com amostras coletadas na
correia, pelo menos durante trés dias, devendo as taxas de agregado, serem determinadas por meio do método do mosaico.

VI- Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ - A execugao dos servigos de concreto asfaltico devera obedecer a especificagdo geral correspondente, com as seguintes particularidades:
a) agregados:

i. para a produgdo de concreto asfaltico serdo necessarios pelo menos trés tamanhos de agregados, filler, além da areia quando necessaria. O filler a ser utilizado nos contratos do CREMA ¢ a cal
hidratada;

ii. recomenda-se que a umidade dos agregados nos silos frios ndo seja superior a 2,0%, devendo-se para tanto proteger os agregados das intempéries, tornando-se obrigatorio este procedimento no
caso do emprego de usinas de fluxo continuo.

b) usinas:

i. recomenda-se, preferencialmente, o uso de usinas do tipo gravimétricas;

ii. sera obrigatoria a existéncia de um silo para cada agregado, areia e filler;
iii. os silos frios deverdo possuir balanga individual para cada silo e com controle sincronizado;
iv. recomenda-se o uso de filtro de mangas; e

v. no caso do emprego de usinas de fluxo continuo, estas deverdo atender aos seguintes requisitos:

e amistura agregado-ligante devera ser efetuada em ambiente externo ao tambor de secagem; e

e possuir dispositivo que permita a extragdo de amostra do agregado seco para o controle da mistura dos agregados.
¢) vibro-acabadoras:
i. as vibro-acabadoras deverdo, obrigatoriamente, possuir dispositivo eletronico para corregao das irregularidades com guia fixada topograficamente ou esqui lateral minimo de 6,0 m.
d) projeto da mistura:

i. o projeto da mistura do concreto asféltico sera de responsabilidade do contratado. Além das caracteristicas Marshall, serdo apresentados os parametros de resiliéncia e resisténcia a tragéo, ao
menos para o teor 6timo. As condi¢des de vazios da mistura na fase de dosagem devem ser verificadas a partir da determinagdo da densidade maxima tedrica pelo método Rice (AASHTO
T209-99).

e) controles minimos:
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i.

ii.

iii.

materiais betuminosos:

¢ viscosidade Saybolt-Furol;
® ¢spuma;

e penetragdo;

¢ ponto de amolecimento;

e indice de suscetibilidade térmica;

e retorno eldstico (para asfalto com polimero); e
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o de toda a remessa de ligante chegada a obra, devera ser obrigatoriamente guardada uma amostra de 1kg para utilizagdo em caso da verificagdo de alguma anomalia de maior monta na

mistura aplicada, devidamente identificada.

agregados:

e granulometria;
e equivalente de areia; e
¢ indice de forma.
execugao:
e temperaturas do ar, de usina e da pista;
e teor de CAP;
e granulometria;
e grau de compactagio; e

e espessura.

f) instrugdo - todos os carregamentos de material asfaltico que ndo atenderem as especificagdes técnicas deverdo ser devolvidos.

VII -

Fontes de materiais pétreos - os estudos das fontes de materiais para os servi¢os de pavimentagdo serdo de responsabilidade do contratado, devendo este estudo ser composto dos seguintes
itens minimos:

a) ensaios de caracterizagdo:

i
ii.

iii.

durabilidade;
abrasdo Los Angeles;
adesividade a ligantes betuminosos;

lamina petrografica, quando aplicavel;

. massa especifica;

absorgdo d'agua; e

b) laudo técnico:

i.

ii.

VIII -

i. os resultados dos ensaios deverdo estar de acordo com os limites estabelecidos pelas especificagdes gerais do DNIT.

os ensaios serdo acompanhados de laudo técnico realizado por profissional legalmente habilitado, com parecer favoravel para o emprego do material em trabalhos de pavimentagao; e

a contratada dever4 assegurar a manutengdo dos parametros de qualidade do material ao longo de todos os servigos de pavimentagao.

Apresentagdo dos resultados do controle tecnologico:

a) os resultados serdo apresentados em planilhas, conforme padrio estabelecido pelo DNIT, devidamente avaliados em relagdo as Especificagdes correspondentes.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A medic¢do dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade ¢ a medi¢do na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

10.2. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

10.2.1. Nao produzir os resultados acordados; ou

10.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

10.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMINIO

10.3. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutengéo e conservagdo, a ser dimensionado utilizara os critérios de aceitagdo, sendo estes:

I-

Pista de rolamento:

a) buracos e panelas:

i.

ii.

peso = 17% (dezessete por cento); e

padrdo exigido = PD 04.

b) afundamentos e recalques:

i.

ii.

peso = 5% (cinco por cento); e

padrdo exigido = PD 05.

¢) trincamento:

i.

ii.

peso = 10% (dez por cento); e

padrio exigido = PD 06.

d) trilha de roda:

i.

ii.

peso = 5% (cinco por cento); e
padrdes exigidos = PD 07 e PD 08.

¢) exsudagdo ou desagregagdo:

i.

ii.

1I-

peso = 10% (dez por cento); e

padrio exigido = PD 09.

Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:

i.

ii.

peso = 2% (dois por cento); e

padrio exigido = PD 10.

b) buracos e deformagdes graves:

i.

ii.
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III - Drenagem:

a) existéncia de pontos de acumulagdo de dgua:

i. peso = 3% (trés por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 12.
b) existéncia e funcionamento da drenagem:

i. peso = 12% (doze por cento); e
ii. padrdes exigidos =PD 13 e PD 14.

v - Dispositivos complementares e de protegdo e seguranga:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas:

i. peso = 3% (trés por cento); e
ii. padrdes exigidos =PD 15 e PD 16.

V- Faixa de dominio:

a) limpeza:

i. peso = 5% (cinco por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 17.
b) altura da vegetagao:

i. peso=25% (vinte e cinco por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 18.

DO CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AFETOS A OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.4. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutengio e conservagdo das OAEs, a ser dimensionado utilizara os critérios de aceitag¢do, sendo estes os listados a seguir.
I- Manutengao e conservagdo das OAEs:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos as OAEs:

i. peso = 70% (setenta por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 19.
b) limpeza das OAEs:

i. peso =30% (trinta por cento); e

ii. padrdo exigido = PD 20.

MEDICOES DOS SERVICOS

10.5. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Programa de Contratos de Recuperagdo e Manutengdo Rodoviaria -
CREMA, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

10.6. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Programa de Contratos de Recuperagdo ¢ Manutengdo Rodovidria.

10.7. Os documentos referentes aos servigos executados ¢ os ensaios de Controle Tecnolégico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para analise, verificagdo
de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medigao a Superintendéncia para processamento no Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

10.8. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigdo serd acompanhada das memorias de calculos, diario de
obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

10.9. A CONTRATADA devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com o
disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.10. A CONTRATADA devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de
2003 e legislagao municipal aplicavel.

10.11. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medi¢des, conforme
Instru¢do Normativa N° 37/DNIT Sede, de 15 de julho de 2021 (SEI! n° 8676809), alterada pela Instru¢do Normativa N° 18/DNIT Sede, de 16 de agosto de 2022 (SEI! n° 12199208) que institui procedimentos para
revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

10.12. Apos aprovagdo dos servigos e documentagio, a Contratada emitird e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato ¢ do Superintendente
Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

10.13. A medigdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa
opte por outra origem/fonte de material de maior distdncia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no
orgamento, ndo sendo passivel de remuneragao a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

10.14. A CONTRATADA deveri elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

10.15. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem nimeros sequenciais.
10.16. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

10.16.1. Obedecer ao prazo de execugio do contrato de 60 (sessenta) meses e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO disponivel nos Anexo Volume
Atualizagdo do Or¢amento Referencial (22674557)).

10.16.2. Considerar o periodo chuvoso da regido ¢ adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

10.16.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

10.17. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Maranhéo, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do
contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

10.18. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

10.18.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.

10.18.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos
pagamentos.

10.18.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem
marcos (etapas) durante a execucdo da obra.

10.18.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada
servigo controlado.

10.18.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

10.18.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versio do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

10.18.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

10.18.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE dever4 apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pela contratada e é o elemento bésico de controle da obra,

como também elemento de referéncia para medigdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado o cronograma de execugdo de acordo com a programagéo fisica e financeir a existente por
ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.18.9. A programagio devera ser entregue a Administragdo em até 10 dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.
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10.19. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medig¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

10.19.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.19.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,

quando for o caso.

10.20. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto n® 11.246, de 2022).

10.21. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.22. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 22, inciso X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

10.22.1. No programa CREMA o recebimento provisério e definitivo devem seguir o preconizado na Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos (art. 140. da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021); porém, os

trechos que receberem intervencgdo estrutural podem ter recebimento parcial ao término de sua execugdo (obedecendo os padrdes de IRI e Deflexdo no ato da execugdo do servigo). Também devem ser observadas as
determinagdes do capitulo 7 do Manual de Diretrizes para Gestdo, Acompanhamento e Fiscaliza¢do de Contratos no &mbito do DNIT, aprovado pela Resolugéo N° 20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI! n°® 7244588).

10.22.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art. 23,
inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

10.22.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.23. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do

desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.23.1. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

10.23.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (art. 119, c/c
art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.23.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.23.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
10.24. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, os Termos de Recebimento deverdo conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a

fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.25. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

I- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

1I- Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
11 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
v - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e
V- Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.
10.26. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
10.27. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
10.28. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
LIQUIDACAO
10.29. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 dias tteis para fins de liquidag¢do, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da

Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 77, de 4 de novembro de 2022.

10.29.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.30. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emisséo;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.30.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap0s a comprovacdo da regularizagdo da situa¢do, sem 6nus a CONTRATANTE.

10.30.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.30.3. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; e

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

10.31. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

10.32. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.33. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
10.34. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

10.35. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

10.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

10.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.38. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a

data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula, conforme o inciso 5 do Anexo XI da Instrug¢do Normativa SEGES/MP N° 5, de 26 de maio de 2017:

EM=IxNxVP

Onde:
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EM = Encargos moratorios.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "Tx = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
I=(Tx/100)/365

1= (6/100)/365

1=10,00016438.
10.39. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentag¢do de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.
10.39.1. O DNIT pagarda 8 CONTRATADA, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.
10.39.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos

executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medigao prévia dos
servigos pelo fiscal do contrato.

10.39.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s o processamento da medigio, com a notificagio formal e por escrito ao fiscal do contrato, seguida com toda
documentagdo necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condigéo imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagio exigida, por parte da empresa, néo
podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

10.39.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das
exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.39.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.39.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrucdo Normativa N° 19/DNIT Sede, de 28 de abril de 2021
(SEI! n° 8039118).

10.39.6. Para execugao do pagamento de que trata o paragrafo anterior, a CONTRATADA devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

10.39.7. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagio das
sangdes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

10.39.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE.

10.39.9. A Administra¢do deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

10.39.10. E permitido 8 CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio Normativa N° 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.
10.39.11. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a

falta de informagéo.

10.39.12. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta a CONTRATADA de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

10.39.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.39.14. Antes de cada pagamento 8 CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

10.39.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

10.39.16. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagéo em licitagdo, no &mbito
do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.39.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.39.18. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a extingao do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
10.39.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

10.39.20. Seré rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.39.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando
couber.

10.39.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢do Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n°® 18, de 16 de agosto de

2022, que institui procedimentos para revisio, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

10.40. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente.

REAJUSTE / REPACTUACAO

10.41. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, de acordo com a
Instrugdo Normativa N° 1/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023 (SEI! n°® 13546239), ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art.
3.%,§1.°,da Lein.® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente a0 més do Orgamento do DNIT (SICRO, més-base abril/2025 para o Estado do Maranhdo).

10.42. No caso de atraso ou néo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

10.43. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

10.44. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em
vigor.

10.45. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.46. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.47. Nio se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

10.48. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

R=V (li- o)/ Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada.

To = Indice de prego referente a parcela reajustada verificado no més-base do orgamento do DNIT.
Ii = indice de prego referente a parcela reajustada referente ao més de reajustamento.

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

10.49. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagao do ligante presente na composi¢io da mistura asféltica, calculada por
meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugao/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021 (SEI! n°® 8329749).

ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

10.50. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigdo, desde que exista saldo de empenho
para sua cobertura.

10.51. Fica 0o CONTRATADO obrigado a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugdo do objeto.
10.51.1. No caso de inexecugdo parcial, deverd haver a devolugdo do valor relativo a parcela nao-executada do contrato.
10.51.2. O valor relativo a parcela antecipada e nao executada do contrato serd atualizado monetariamente pela variagdo acumulada do indice IPCA / IBGE, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data

do pagamento da antecipagéo até a data da devolug@o.
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CESSAO DE CREDITO

10.52. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020.
conforme as regras deste presente topico.

10.52.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao da CONTRATANTE permitidas por for¢a do art. 15 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020.
10.53. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo & Administragdo, esta condicionada a celebrag@o de termo aditivo ao contrato administrativo.
10.54. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de

crédito e a realizagao dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

10.55. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADO) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administrago.

10.56. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

11. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e
outras pertinentes aos servi¢os em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgaos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Programa de Contratos de Recuperagio e Manutengdo Rodoviaria - CREMA contida na Resolugdo N° 10/2021-DNIT ou quaisquer normativos
que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constarao todas as informagdes técnicas dos servigos;

11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e

atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, quando for o caso, Equipamento de
Protegdo Individual - EPI apropriado. Assegurar aos scus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos ¢ instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga ¢ bem-
estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagdo;
11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;
11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;
11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;
11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;
11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;
11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;
11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagdo de Obras - RCO;
11.19. Elaborar e manter o Didrio de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera
anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;
11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A
empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de identificagdo das obras;
11.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIAC;\O DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na Instru¢do Normativa N° 39/DNIT Sede, de 28 de
julho de 2021 (SEI! n° 8777539), ou outra que venha substitui-la;
11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art.
121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:
11.23. "MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021
[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n® que tem por objetivo a execugdo de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de
2021, que relativamente ao més de de 20___, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato."
11.24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
11.25. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
11.26. A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes aos servigos;
11.27. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplica¢do de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
11.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
11.30. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de
comunicagéo;
11.32. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
LICITANTE vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
11.33. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;
11.34. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.35. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legisla¢do, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);
11.36. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.37. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calgadas, asfaltos e outros;
11.38. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;
11.39. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execugdo do empreendimento;

11.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121
da Lein° 14.133, de 2021;

11.41. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.42. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do
Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;
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11.43. Responsabilizar-se por vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c¢) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental competente;

11.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de
janeiro de 2010;

11.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.46.2. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10° da Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratag¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.46.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagio de material
para usos futuros;

11.46.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo
ou reciclagem futura;

11.46.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

11.46.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.46.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em éareas ndo licenciadas;

11.47. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

11.48. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.48.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss@o de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

11.48.2. Na execugiio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acistico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990, e legislagdo correlata;

11.49. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horério extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando
nenhum 6nus para 0o CONTRATANTE;

11.50. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e
seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos servigos prestados;

11.51. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e
identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 - TCU/Plenério;

11.52. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execuc¢do dos trabalhos. Desse modo, cada
encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagéo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugao, sem onus ao DNIT;

11.53. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de

material, fechamento da usina, paralisagéio de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de
permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra;

11.54. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT;

11.55. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem onus para o DNIT, o Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4
da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protegdo e seguranga no Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langcamento de vigas pré-moldadas; e

11.56. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes - POSIC disposta na Portaria n° 1.745, de 29 de mar¢o de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos
envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execug¢o das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n°®
de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagio e execugio dos servigos e obras rodoviarias.

A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corregdo das irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo;
12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;
12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execugio do objeto contratado;
12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas;
12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢do Normativa SEGES/MP N° 5, de 26 de maio de 2017;
12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrugdo Normativa N° 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir;
12.9. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Programa de Contratos de Recuperagdo e Manutengdo Rodoviaria - Programa CREMA por
parametro de desempenho, contidos na Resolugdo DNIT N° 10/2021, ou quaisquer normativos que a substitua;
12.10. Atestar a execugdo do contrato;
12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;
12.12. Observar a Politica de Seguranga da Informagao e Comunicagdes - POSIC estabelecida pela Portaria N° 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas complementares;
12.13. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgdo ou entidade em que este exer¢a cargo em comissdo ou fungdo de
confianga;
12.14. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instru¢do Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes & Administragéo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragao
da contratada, tais como:
1- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sang¢do e supervisdo direta sobre os empregados da CONTRATADA;
- exercer 0 poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a
notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao
usuario;
I - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do e em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias ¢
passagens;
VI- definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagao/experiéncia
superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
VII-  conceder aos trabalhadores da CONTRATADA direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.15. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital da Concorréncia.
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13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido - OGU para o exercicio de 2025, ¢ exercicios dos anos subsequentes.
13.2. A contratagio sera atendida pela seguinte dotagao:

I- Gestao/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT;

1I- Fonte de Recursos:100 e 101;

111 - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0020;
v - Elemento de Despesa: 51;
V- Plano Interno: MT. 00801;

13.3. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Or¢amentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar n® 101/2000 (arts. 15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento
se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei n° 14.802), tendo adequagdo orgamentaria e financeira com a Lei n® 15.121 fr 10 fr sbril de 2025, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orgamentarias - LDO (Lei n° 15.080/2024).A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipotese e gradagdo
descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de
agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

14.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.3. Seréo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugio parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de
2021);
1I- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade

mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

101 - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da Administragao Publica direta
¢ indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Iv- Multa:
i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementagéo ou reposi¢éo da garantia.

iii.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Antes da aplica¢do da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

14.6. A aplicag@o das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

14.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.10. A Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

14.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

14.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
I- Anexo A - CREMA BR-226/MA - Orgamento SEM Desoneragio
- Anexo B - Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco
101 - Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro

v - Anexo D - Composi¢do BDI

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo das planilhas orcamentarias a que se refere o art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo
o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de ABRIL DE 2025, para o Estado do Maranhio.

(assinado eletronicamente)
RONYERE FERRAZ MOREIRA DE SOUSA
Chefe de Servigo da Unidade Local de Presidente Dutra/SRMA/DNIT

16.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia e pelos Anexos bem como da sua compatibilidade com o orgamento referencial e com recomendagdes de minutas da AGU, estando
adequado ao que dispde os incisos I, IT, IIT ¢ IV da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
16.3. O Projeto Referencial CREMA foi aprovado, respectivamente, pela Portaria 3400, de 09 de junho de 2025 (SEI n® 21820389). Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes

do SICRO, no més-base de abril/2025, para o Estado do Maranhao.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
SYLVIO BARBOSA CARDOSO JUNIOR
Chefe de Servigo de Manutengio Terrestre SRMA/DNIT

16.4. De acordo com o Termo de Referéncia.
(assinado eletronicamente)
GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Coordenador de Engenharia Terrestre — SRMA/DNIT
16.5. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso IT do Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019.

(assinado eletronicamente)
JOAO MARCELO SANTOS SOUZA
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhao

°
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Sylvio Barbosa Cardoso Junior, Chefe do Servico de Manuteng&o Terrestre, em 02/03/2026, as 16:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do
assinatura Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletronica

.
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre, em 03/03/2026, as 15:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do
assinatura Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletronica

°
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Jodo Marcelo Santos Souza, Superintendente Regional no Estado do Maranh&o, em 03/03/2026, as 15:25, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32,
do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletrbnica

°
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Ronyere Ferraz Moreira de Sousa, Chefe do Servico da Unidade Local de Presidente Dutra/MA, em 03/03/2026, as 17:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
assinatura no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletronica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 23974084 e o
codigo CRC 7865BA17.
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