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EDITAL N° 90075/26-06/ 2026 /DNIT, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Processo n° 50606.006308/2025-84

govb

PREGAO ELETRONICO

75/26-06 (https://www.gov.br/dnit)

90075/2026 ( https://www.gov.br/compras)

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO

Contratag@o de empresa especializada para execucdo dos servigos necessarios de manutengdo rodovidria (conservagio/recuperagdo) na BR-262/MG, Trecho: Div
ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP); Subtrecho: Div ES/MG - Acesso Matipd; Segmento: km 0,00 ao km 72,20, sobre jurisdi¢do da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢gamento - PATO conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 18.036.710,65 (dezoito milhdes, trinta e seis mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 19/03/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_sist...  1/51
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PREGAO ELETRONICO N° 90075/2026

(Processo Administrativo n° 50606.006308/2025-84)

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de
Minas Gprais, sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ Contratagdo de empresa especializada para execucdo dos servicos necessirios de manutencido rodovidria
(conservacgio/recuperaciio) na BR-262/MG, Trecho: Div ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP); Subtrecho: Div ES/MG - Acesso
Matipd; Segmento: km 0,00 ao km 72,20, sobre jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de
Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitag@o sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragéio do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente piblico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista;

2.7.10.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.12. Pessoas fisicas;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanc@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedago de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
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3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao
definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

4.3.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituigdo
Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lein® 14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n° 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos
termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apds efetiva
majoracao das aliquotas, conforme regime de transi¢@o previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

4.6. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7..2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
Il do art. 3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou
de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa
SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso 1V, da lei n. 14.133, de 2021

4.9. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3 e subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicag@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgios de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag@o ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

3/51


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

27/02/2026, 15:33 SEI/DNIT - 23962736 - Edital

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_sist...

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratag&o.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos do os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterago, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagéo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug@o contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao..

5.10. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos
no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢ao;
ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugao do contrato.

5.15.0s custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e total do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste
edital, quando for o caso.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificago do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

6.19.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de
2023;
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6.19.4. declaragio do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, ¢ Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.
6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.20.1. empresas brasileiras;

6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao

desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apods a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n° 22628698), ndo ser@o aceitos links com envio de
documentos externos de armazenamento em Nuvem.

6.23. B facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa
licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagdo.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig¢ao de participagdo.
7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo
da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagéo;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que
comprove:

7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratag@o de obras e servi¢os de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco

por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos
precos previsto no Termo de Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a8 Administragdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e

5/51


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.

27/02/2026, 15:33 SEI/DNIT - 23962736 - Edital

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_sist...

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequag0es indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicac@o exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade,
mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o
objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto,
desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragdo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha niio constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majorag@o do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratago realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar
quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado
e a compatibilidade do preco.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequacdo da proposta quando esta nao
observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificag@o, na forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de
Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragdo.

7.17. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragdo, incluindo saléario base e adicionais, de auxilio-alimentag@o e de beneficios superiores aos do Acordo,
Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista ¢ econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito
de realizagdo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as
disposicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento nio coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratago.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

8.13. A verifica¢do no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem classificado.
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8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de
Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagao ou a complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em
até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferigao das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame
8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratorio expedido por o6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de
veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentag@o, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagdo.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e
ndo como condigao para participagdo na licitagdo.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o o6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a
Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em
até 5 (cinco) dias uteis; ou ¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administragao.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021,
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administra¢do previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poder@o ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
9.6 O prazo de vigéncia da contrata¢do € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a
comprovagdo das condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo

9.8. Nas contratagbes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses,
contado da celebragédo do contrato, conforme Decreto n°® 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n°
226/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 82 SEGES-MGI de
21 de fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da inteng@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § _1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag@o pessoal ou da
divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT,
por meio eletrdnico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou no entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;

11.1.5. apresentar declaracdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaraco falsa durante a licitagdo;
11.1.6. fraudar a licitagao;
11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacao oficial.
11.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente
ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,
11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢do
de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigag@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instaurag@o de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagio ¢ o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, nos autos do
processo de licitagdo.

12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail
licitacoes.mg@dnit.gov.br com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n° 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de
conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgdo nas atividades
conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da
Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo
do contrato, nos termos da legislagéo vigente e das orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), € no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem
como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT — ANEXO III.

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da
contratagdo, visando a prevengao, reducdo e mitigag@o de riscos a corrupgdo e a fraude

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo piblica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentagdo de suas propostas e a Administrag@o ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s
prazos em dias de expediente na Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao.
14.11.4. ANEXO 1V - Declaragdo de Inexisténcia de Relagao Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 23944053)

DEPARTAMENTO
NAC DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo n° 50606.006308/2025-84
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execucio dos servicos necessarios de manutencio rodoviaria (conservacio/recuperagio) na BR-
262/MG, Trecho: Div ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP); Subtrecho: Div ES/MG - Acesso Matip6; Segmento: km 0,00 ao km
72,20, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no &mbito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

TABELA 1 - INFORMACOES COMPRAS.GOV
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VALOR
LOTE | CATSER ESPECIF]CACAO UNIDADE | QUANTIDADE UN!TARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
Execugdo dos servigos
necessarios de manutengao
) rodoviaria
Unico 22896 (conservagao/recuperagio) Servigo 01 R$ 18.036.710,65 | R$ 18.036.710,65
na rodovia BR-262/MG,
segmento: km 0,00 ao km
72,20, Extensdo: 72,20 km
1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definicdes e informacdes essenciais da contratagao
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Unidade Local: Caratinga
Lote: Unico
Rodovia: BR-262/MG
Trecho: Div ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP)
Subtrecho: Div ES/MG - Acesso Matipo
Segmento: km 00,0 ao km 72,20
Extensio total: 72,20 km
Codigo do SNV: 262BMG0230 ao 262BMG0300
Versio do SNV: SNV: 202507A
Orcamento: RS 18.036.710,65 (dezoito milhdes, trinta e seis mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)
¢ : Data-base: JULHO/2025 - Versdo Sem Desoneragio - BDI 32,64% ¢ 15,00%).
1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.
1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.
1.6. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servico”.
1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser

rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

1.8. Parcelamento do objeto: ndo havera parcelamento do objeto da presente contratagao.

1.8.1. Justificativa para o nido parcelamento: além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagio, verifica-
se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas ndo se mostra tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os
servicos de manutengdo rodoviaria — rogada e controle de vegetagdo, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento, fresagem, sinalizagdo
vidria, entre outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manuteng¢do
rodoviaria continua e eficaz. A fragmentagdo contratual comprometeria significativamente a fluidez da execug@o, podendo gerar inclusive sobreposi¢des de
frentes de trabalho, lacunas operacionais, dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente as atividades de
fiscalizagdo, acompanhamento ¢ medi¢ao dos servigos, sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradacdo
prematura de trechos ja atendidos.

1.8.2. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos
relevantes, como os relacionados a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipes, bem como a administragdo local, representam parcela
significativa do orgamento total da intervengdo. A contratagdo de mais de uma empresa demandaria a repeti¢do dessas estruturas e, consequentemente, o
aumento substancial do custo global da obra.

1.8.3. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma unica empresa para a execugao integral dos servigos ¢ a solu¢@o que melhor atende aos
principios da eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que melhor assegura a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para esta Entidade.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO € necessario para garantir boas condi¢des de trafegabilidade e seguranga, bem como
preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execucgdo dos servigos necessarios de manutengao
rodovidria (conservagdo/recuperagdo) na BR-262/MG, segmento: km 0,00 ao km 72,20, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de
drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensdo total de 72,20 km, dentro de padrdes de servigo
estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolugdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e todos os niveis de esfor¢cos como definidos no Manual de Conservagao
Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT néo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execugéo de forma indireta mediante contratagdo de
empresa especializada. Importante destacar que a contratagdo ndo envolve tomada de decis@o a nivel institucional, ndo envolve servigos de carater estratégico, os
quais podem colocar em risco o controle de processos e de conhecimento e tecnologias, além disso, ndo esta relacionado ao poder de policia, de regulagdo, de
outorga de servigos publicos e de aplicagdo de sangdo.

2.3. Além disso, os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugao indireta ¢ vedada.
2.4. Esta nova contratagdo visa prover de contrato de manutengdo o segmento onde encontra-se contemplado pelo contrato UT6-313/2022 cujo o
vencimento estd previsto para o préoximo ano.
2.5. Por fim, o objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026

II- Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025

111 - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
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v - Numero do Documento de Formalizagdo de Demanda: 279/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolugdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento — PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos € maximizar os
beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei
n° 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 ¢ art. 9°, inciso III,
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigdo detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo
estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

TABELA 2 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
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BR-262MG EXTENSAQ: T[]_"O:
TRECHO: Div ES'MG - Entr. BR-153{BWFim Ponte 5/Rio Grande {Div MG/SP) 72.2 km Pista Simples  MES BASE:
SUBTRECHO: Div ESMG - Acesso Matipd km Pista Dupla LOTE:
SEGMENTO: km 0,00 a0 km 72.2 144.4 kmf BOI :
ITEM CODIGO DESCRICAQ QUANTIDADE UN. m
1 DE OAC
Servicos Relativos a Dispositive de Drenagem
1.01 4915708 Limpeza de sarjeta ¢ meio-fio 704,880,000 m 0,96
1.03 4915710 Limpeza de vala de drenagem 41.683,600 m 5,74
1.04 4915711 Limpeza de descida ddgua 15,222,000 m 1.51
1.1 Servicos Relativos ao Controle de Vegetagdio
1.1l 4915776 Rogada com rogadeira costal 277000 ha 1,035,958
1.1.2 4915775 Rogada mecanizada com rogadeira articulada 35,000 ha 1.140,12
1.1.3 4915744 Capina manual 229.482,160 m? 0,98
1.3 Servigos Auxiliares do Grupo I - Transportes
1.3.1 5915324 Transporte com caminhio carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 1,262 ] 1,83
2 CONSERVACAD CORRETIVA ROTINEIRA
21 4915626 Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexivel com emulséio - arcia comercial 12,635,000 m 3.7
22 COMPI3 Aquisicio RR-1C E 4,042 t 422930
23 COMPI4 Transporte RR-1C E 4.042 t 328,18
24 4915757 Tapa buraco com pintura de ligagio - demoligio com serra corta piso 1155200 ' 625,17
25 COoMPOZ Aquisi¢ho CBUQ Faixa "C" massa comercial Sem CAP 2,772,480 t 298.76
26 COMPOY Aquisigio de cimento asfiltico CAP 50,70 153,734 t 5.139.30
27 COMP1O Transporte de cimento asfiltico CAP S0/70 153,734 t 424,58
28 COMPOS Aquisigio de RR-1C 10,396 L 384550
29 COMPOG Transporte de RR-1C 10,396 t 32818
210 4915631 ::rrl:’ndn profundo com impri Ao com Isiio asfiltica - demoliciio mecinica ¢ corte com ST7.600 m 41967
1 COMPO2 Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial Sem CAP 277,248 t 298,76
212 COMPH Aquisigio de cimento asfaltico CAP 5070 15372 L 5.139.30
213 COMP10 Transporte de cimento asfiltico CAP 50/70 15,372 t 424,58
2.14 COMPO3 Aquisi¢io de emulsdo asfaltica para imprimacio 3,002 t 311232
2:15 CONMPO4 Transporte de emuls@o asfaltica para imprimagio 3.002 L 328,18
216 f‘hsmj : Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial 462080 m' 7242
SMT/MG
.20 4915704 Poda de drvores com até 5 m de aliura 72,200 m' 450,90
221 4915765 Poda de drvores com 5.0 ma 7.5 m de altura 288,800 m' 250,50
2.2 4915766 Poda de drvores com 7,5 ma 10 m de altura 288,800 m' 147,03
223 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal 301.401.720 ' 273
.24 1619004 Demoligio mecinica de alvenaria com carregadeira de pneus Al0.000 m' 10,65
2.26 4915730 Recomposicio total de cerca com mourdo de madeira ZHRE 000 m 36,54
2.27 3RB15T06 Recomposigio de guarda-corpe com agregados comerciais - instalagio 97,672 m 172,19
1.8 4915712 Limpeza de bugiro 3.297,020 m' 28,69
2.29 4915713 Desobstrugio de bueiro 989,106 m' 6,08
319 4915672 Limpeza de ponte 732,540 m 5,88
230 Servigos Relativos & Limpeza de Faixa de Dominio
231 4015698 Remogio de grios, agregados ¢ solos derramados na pista em rodovias 20,000 L 27,59
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si... 13/51
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2.32 4915785 Remogiio de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauta 20,000 t 539.61
233 4915786 Remogio de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual 1,500 t 220,24
234 4915699 Remogio de vidros, caixas ¢ engradados derramados na pista em rodovia R0,000 L 42,75
135 4915794 Remogio de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilizagio de 100 veres BOLD0O t B15.75
2.36 4915795 Remogio de emborrachados de preus em rodovia 1.204) t 508,59
237 4915800 Remogdio de espécimes arbreos de 20 a 40 m tombados na pista 100,000 t 67,37
238 4915799 Remogdo de espécimes arbreos de até 20 m tombados na pista 80,000 t 52,21
139 4915760 Remogio de vestigios de dleo ou graxa na superficie do revestimento do pavimento 144,400 1 19,03
240 4915793 Limpeza de liguidos cfmnbust“«'el:s derramados na pista - remogdAo com minicarregadeira com 72200 ¢ 247,66
vassoura e descarga livee
4 CONSERVACAQ DE EMERGENCIA
401 5502836 I:h(_z.‘-ul,ml,lt arga ¢ transporte de rnu.l.c:n:ll de I t:m:gurlu na distancia de 3.000 m - caminho de 2,888,000 e 12,88
servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdio basculante de 14 m*
4.02 4T Rew canizada de at : terial de jazida 2.BEE.000 m' 20,06
MS S\-‘T"N‘G CCOMPOSICAD MECAnIZa I AlerTo Com mal al de jazn & B I !
4.03 pranities Recomposicio manual de aterro - material de jazida 2.BRE000 m' 5547
g SMT/MG CComposiGho manual material de jaz 2.8EE, 55
4,05 4915608 Regularizagio de taludes e valas com soquete vibratorio 288,800 m* 3.66
4.06 4915735 Remogao manual de barrcira em solo 1444000 m 17,57
4.07 4915737 Remogiao mecanizada de barrcira em solo 2EER,000 m' 6,7
4.08 4413014 Recuperagio ambiental de pedreiras ou dreas degradadas com biomania vegetal de fibras de coco 7.500,000 m 1M
4.09 4413905 Hidrossemeadura 7,500,000 m* 889
4.10 4413987 Irrigagio de drea plantada para protegio vegetal do corpo estradal 1 500,000 m 0,50
4.11 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas 5000, 000 m’ 10,57
4.12 1503860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento 1.010,800 ' 229,20
413 1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mio comercial - fornecimento ¢ 288,800 o 156,95
assentamento
G _Fnf iC_D= 5 5 Sisy i
414 1205866 Cabidio caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D= 2.4 mm - pedra de mao comercial - fornecimento 1,000,000 254 02052
e assentamenta
415 1513040 Comeng_.’lu em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento 288 800 k- 42577
confecgdo ¢ assentamento
EROSAQ - Km 12,40
TERRAPLENAGEM
416 5502836 E,sca.!.'aq:éo..carga e transporte de ma!enal de I c:uegorm ma distincia d:a 3.0 m - caminho de 4.200.900 s 1288
servigo pavimentado - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m?
4.17 5503041 Compactagio de aterros a 100% do Proctor intermedidrio 510,230 m' B69
418 5502978 Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal 2.040,5920 m .52
4.19 4016096 Modil. | Escavagio ¢ carga de material de jazida com escavadeira hidriulica de 1.56 m’ 2.551,150 m' 7.36
4.20 4413984 Regularizacio de bota-fora com espalhamento e compactagio 4.200,900 m' 577
DRENAGEM
; : i ; -D=2 - chapa ¢ S - escav 1
421 605575 - Modif Bu:!m ll'x:’ldl!.LrI sem lmrrrup..:iao. de t-ﬁl.ﬂ:gll [) 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material 40,000 & 14.169.61
de 1" categoria - aterro rodovidrio maximo = 7,10 m
422 11075392 Conereto fck = 20 MPa - confecgiio em betoneira € langamento manual - arcia e brita comerciais 28,692 m' 540,02
433 3103302 Ful'mas _de zabu.as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizaglo de 3 vezes - confecgio, 249.956 e 100,86
mstalagio e retirada
4.24 2003121 Entrada para descida d'dgua - EDA 04 B - areia e brita comerciais 2K un 346,04
4.25 2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavagio mecinica - areia ¢ brita comerciais 375,040 m £3,39
4.26 2003393 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia ¢ brita comerciais T.000 m 460,02
4.27 2003399 Descida d'dgua de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia ¢ brita comerciais 26,000 m 777,85
4.28 2003175 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita € pedra de mdo comerciais 3.0 un B34.42
4.29 2003127 Emrada para descida dagua - EDA 07 A - areia ¢ brita comerciais 1,004 un 1.005,78
COMPLEMENTARES
430 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 1.650,000 nm 1,03
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431 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas 1.630,000 m 10.57
4.32 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento £19,000 m 229,20
PAVIMENTACAOQ
433 4915667 Remogio mecanizada de revestimento asfiltico 56,782 m' 18,20
4.34 4915669 Remogio mecanizada de camada pranular do pavimento 200,000 m' 10,97
4.35 4011208 Regularizagio do subleito - 100% Proctor intermediario SO0,0400 m 240
437 4011352 Imprimagio com emulsio asfiltica 500,000 m* 0,93
4.38 COMPO3 Aquisi¢iio de emulsio asfiltica para imprimaciio 0.650 t 311252
4.39 COMPO4 Transporte de emuls@o asfaltica para imprimagdo 0,650 o 328,18
4.40 4011353 Pintura de ligagio 500,000 m? 0,64
441 COMPOS Aquisigio de RR-1C 0,225 L 384559
4.42 COMPO6 Transporte de RR-1C 0,225 L 328,18
4.43 4011464 Conereto asfiltico - faixa C-12.5 - massa comercial 120,000 t 772
4.44 COMPO2Z Aquisigio CBUQ Faixa "C" massa comercial Sem CAP 120,000 t 298,76
445 COMPO9 Aguisigio de cimento asfiltico CAP 5070 6,654 L 513930
4.46 COMPI0 Transporte de cimento asflltico CAP 50/70 6,054 L 424,58
EROSAOQ KM 15,50
TERRAPLENAGEM
447 550286 Escaln.-ucau.lcurga e transporte de material de II" c:uugariu na distincia de 3.000 m - caminho de 15,295,230 - 12.88
servigo pavimentado - com escavadeira ¢ caminhdo basculante de 14 m*
4.48 5503041 Compactagio de aterros a 100% do Proctor intermedidrio 4,315,194 m' B.60
4.449 5502978 Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal 17,260,776 m' 7,52
4.50 4016006 Modif. | Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 21.575,970 m 136
4.51 4413984 Regularizagio de bota-fora com espalhamento e compactagio 19,295 230 m' 5.77
DRENAGEM
452 6817867 - Modif, Corpo tlc BS(;(‘ - so;ﬁo_ ﬁ_:chada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,004 12,50 166,000 m 10.864.74
i1 - areia e brila comerciais
4.53 1107892 Conereto fek = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areda e brita comerciais 75,000 m' 540,02
454 1103302 Li::;:;f:ﬁ:;?:;e pinho para dispositivos de drenagem - wtilizacio de 3 veres - confeccio, 40,000 o 100,86
4.55 2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areda e brita comerciais - forma de madeira 430,000 m 135.31
PAVIMENTACAQ
4.56 4915667 Remogio mecanizada de revestimento asfiltico AT 400 m' 18,20
4.57 4915669 Remogiao mecanizada de camada granular do pavimento 299.200 m' 10,97
4.58 4011209 Regularizacio do subleito - 100% Proctor intermedidrio T4B.000 iy 240
4.60 4011352 Imprimagio com emulsiio asfaltica T48, 040 m 0,43
4.61 COMPO3 Aquisigio de emulsio asfaltica para imprimagiio 0,572 L 311252
4.62 COMPO4 Transporte de emulsio asfiltica para imprimagio 0,972 i 32818
4.63 4011353 Pintura de ligagiio T4, 000 m* 0,64
4.64 COMPOS Aquisigio de RR-1C 0.336 t 384559
4.65 COMP Transporte de RR-1C 0,336 L 328,18
4.66 4011464 Conereto asfiltico - faixa C-12.5 - massa comercial 179,520 t 2772
4.67 COMPO2 Aquisigio CBUQ) Faixa "C" massa comercial Sem CAP 179,520 t 298.76
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4.68 COMPOY Aquisi¢iio de cimento asfiltico CAP 50070 9,954 t 5.139.30
4.60 COMPIO Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 9,954 t 424,58
COMPLEMENTARES

4.70 5502085 Limpeza mecanizada da camada vegetal 1.360,000 i’ 103
4.71 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas 1,364,000 ' 10,57
4.72 1505860 Enrocaments de pedra jogada - pedra de mio comercial - fornecimento & assentamento 647,400 m' 229,20

5 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO - DSM

Servicos de Melhoramento

5.1 1600436 Demoligio manual de concreto simples 41,120 m 537.58
52 1600438 Demoligio manual de concreto armado 36,100 m' 784,05
53 DR04051 Boca de BSTC 1 = 0,60 m - esconsidade 07 - areia e brita comerciais - alas retas 6,000 un 923,88
54 DR04385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 07 - areia e brita comerciais - alas esconsas 6,004 un 228224
5.5 0E04121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 07 - areia e brita comerciais - alas retas 6,000 un 233392
56 (R04023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PAZ - areia, brita ¢ pedra de mdo comerciais 63,000 m 574,94
57 DEO4031 Corpo de BSTC 2= 0,80 m PAZ - arcia, brita ¢ pedra de mio comerciais 63,000 m #82.35
58 DE04039 Corpo de BSTC D= 1,00 m PA2 - arcia, brita ¢ pedra de mio comerciais 63,000 m 1.162,72
59 2004507 Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposio drenante - inclusive escavagiio ¢ reaterro G000 m 129,05
510 2003919 :ﬂ::::cb:‘a-:ld:l para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAL - arcia ¢ brita 2,000 i 26175
5.1 2003613 Boca de saida para dreno subsuperficial - BSD 03 - arcia ¢ brita comereiais 2,000 un 188,00
512 2003607 Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial G00.000 m 50,92
5.13 4803757 Escavagio mecinica de vala em material de 17 categoria 1. 425,600 m' 9.25
514 1600404 Remogio de tubos de conereto com didmetre de 0,40 ma 1.00 m em valas ¢ bugiros 00,00 m 13.64
315 4815671 Reatermo ¢ compactagio com soquete vibratorio 1,326,643 m' 23,94
5.16 4915669 Remogido mecanizada de camada granular do pavimento 145,152 m' 10,97
517 4913667 Remogio mecanizada de revestimento asfiltico 34,560 iy 18,20
518 4011227 l.‘::h:ﬂti;s::nfl:r;cf‘?mm lizado granulometr sem mistura com material de jazida - 100% 14,169 i 20,24
519 4011219 II;:‘:E:;!;:[) estubilizado granulometricamente sem misturs com material de jazida - 100% Proctor 124,129 i 2210
5.20 4011464 Concreto asfaltico - faixa C-12.5 - massa comercial B2.044 L 21.72
5.21 COMPOZ Aquisigiio CBUQ Faixa "C" massa comercial Sem CAP B2.944 t 298,76
5.22 COMP9 Aquisigio de cimento asfiltico CAP 50,70 4,599 t 513930
523 COMP10 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 4,599 t 424,58
5.24 4011353 Pintura de ligagio 345,600 ' 0,64
5.25 COMPOS Aquisicio de RR-1C 0.155 t 384550
5.26 COMPDG Transporte de RR-1C 0.155 t 32818
.27 4011352 Imprimagio com emulsio asfaltica 345,600 mt 0,93
528 COMPOZ Aquisigio de emulsio asfaltica para imprimagio 0.449 L 311252
5.29 COMPO4 Transporte de emulsio asfiltica para imprimagio 0.449 t 328,18
5.30 Servigos Auxiliares do DSM

534 5914374 Transporte com caminho basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario 775,278 tkm 1.34
535 5914389 Transporte com caminhido basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada 16.626.533 thm 1,00

[ SERVICOS AUXILIARES
6.1 1106165 Conereto ciclopico fok = 20 MPa - confecgio em betoneira ¢ langamento manual - areia, brita ¢ 202,160 o ATRAR

pedra de mio comerciais
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6.2 1107892 Concreto feck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 202,160 m' 540,02
6.3 (407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio 606,480 kg 16,78
64 1103302 Formas_{lc Ia'hu.as de pinho para dispositivos de drenagem - ntilizagio de ¥ vezes - confecgio, §29.935 i 100,86
instalagdio e retirada
65 3108003 Fn.’).rmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalaglio e 485,184 e 173.84
retirada
6.6 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecglio em betoneira e lancamento manual - areia comercial 50,000 ' 53543
6.7 4B05749 Escavagio manual de vala em material de 1 categoria 400,100 m' 97.61
Placa de regul do para sinalizagio de obras montada em suporte metilico mivel, R1 lado "
6.8 5212558 ot 2.801.470 un.dia 5,03
0,414 m - utilizagio de 6040 ciclos - formecimento, 01 implantagio e 01 retirada diaria i
Placa de regul an para sinalizagio de obras montada em suporte metalico movel - [ = 1,00 :
3 521255 i ; : i ; i ’ 3.016,392 \ 97
6.9 12357 m - utilizagio de G0 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 retivada didria 301639 vndia i
6.10 5212560 N?F“ d? ad\'el'tenmla para Mlnall;aq:ao de oblr:ls nmafla em sllp9lte |11eltfz1l|co midvel, lado 1,00 m - 2,958,930 tin i 529
utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagio ¢ 01 retirada diaria
611 5312556 I’_]aca m\ra sinalizagio de_om-as mm_:tada em c_a\.'a]e[e_ [tk!lz'lllDD = 1,00 % 1,00 m - utilizagdio de 600 188,160 b iia 260
ciclos - fornecimento, 01 implantagio ¢ 01 retirada didria
612 5313818 Cone pl_asricn para canalizagio de transito - wtilizagio de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio 64.132.512 ik 1.06
e 01 retirada didria
613 5313838 Cilindro canalizador de bafi‘:g) com h;lss{', qu.&dl.rdda de I11 x 56 x 56 cm - utilizacio de 600 ciclos - 543494 it 6.80
fornecimento, 01 implantagio ¢ 01 retirada didria
6.14 5213383 Cava IL‘_IL‘ em pullqllmo zchado com I_a!xa rc_l]d_u.-u = H= 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - 2.233.564 un. i 1.07
fornecimento, (1 implantagio e 01 retirada diara
615 5213850 Operagiio de sinalizagio por bandeirola de tecido ou com placa metilica 21,276,480 h I8.69
6.16 5914329 Transporte com caminhio basculante de & m* - rodovia em revestimento prinkirio 13,916 tkm 1,45
6.17 5914344 Transporte com caminhio basculante de 6 m* - rodovia pavimentada 157 108,620 tkm 118
618 5914374 Transporte com caminhiio basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario 1.763.411 thkm 1.34
619 5914389 Transporte com caminhiio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada B13,300,282 tkm 1.09
6.20 5014583 Transporte com camlnhaf) carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de 3.249.000 i 1.80
elevacio de 5,7 1 - rodovia pavimentada
623 5814479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 35.184,799 Lk 0,96
619 5915321 Transporte com caminhiio basculante de 14 m’ - rodovia pavimentada TO488.390 tkm 0,90
6.20 59153324 Transporte com caminhio carroceria de 5 1 - rodovia pavimentada 454,490 tkm 1.83
621 2014614 Transporte com Larnmha.o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de 31655648 i 245
elevacio de 6,2 1 - rodovia pavimentada
610 5015014 Tr.‘lm;jurl.c com caminhiio carroceria com capacidade de 11,5 te com guindauto com capacidade de 500,000 s 1.78
elevagio de 11,91 - rodovia pavimentada
T ADM. LOCAL / CANTEIRO { MOBILIZACAO
1 COMPIT Instalagio de Canteiro de Obras 100K un 433.998,24
72 COMPI9 Administragio Local 100K un 2.663.415,61
73 COMP20 Mobilizagdo ¢ Desmobilizagio 2000 un 1201.790,10
TOTAL (2 ANOS)
34. As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execugdo de manutengdo do Lote em questdo, conforme apresentado no
Relatorio de Proposta de PATO, anexo a este Termo de Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n® 8, de
6/11/2023 (16092821) e Manual de Conservagao Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servicos do DNIT pertinentes
a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem item especifico da
planilha orgamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execucdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);

¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execucao de limpeza e desobstrugdo de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remogao de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogao de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.
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Especificacdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogéo do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da é4rea, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios
externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverao ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitagdo do
Servigo.

3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que

evite a proje¢do de pedras em diregdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneracdo de tal dispositivo se
encontra incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagao
na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recuperagdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do
certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mio, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitirios precisardo ser readequadas a
realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos
constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acordao n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade
de constar nos futuros editais de obras de interveng¢ao que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam
priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas.

3.15. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de
transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.

Administragio local

3.16. A administra¢@o local sera remunerada proporcionalmente a execugao da obra, conforme orientagédo Acordao n° 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acdrdao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgios e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigao
para a administra¢do local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdao
realizados conforme a execugdo financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execugdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre
os valores medidos.

3.19. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local é para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.20. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacéo de consorcios

4.1. Niao sera admitido a participagdo de licitantes sob a forma de consorcio. Optou-se pela ndo admissdo, considerando a natureza e a menor
complexidade do objeto licitado, visto que empresas de pequeno e médio porte, individualmente, ja dispdem de capacidade econdmica, técnica e operacional
suficiente para sua execug¢do, sendo desnecessaria a formagdo de consorcio para esse fim.

Preferéncia

4.2. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de
informatica e automagio).

Vistoria

43. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta,
a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execucdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n°
14.133 de 2021).

44. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que nio existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em
substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar
quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos
termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A nio realizaggo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto & Unidade Local, conforme informagdes a seguir:

I- Unidade LocaL: Caratinga

1I - Enderego: Rua Dr. Jodo Valadares, 81 - Bairro Santa Rita - 35.300-276

1II - Endereco eletronico: romulo.freitas@dnit.gov.br

v - Telefone: (31) 2111-9060
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V- Chefe de Servigo: Romulo Oliveira Freitas

Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificacdes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como
redugdo de residuos sélidos;

e) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugéo dos servigos. Especificamente para papéis e latas
de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como
utilizagdo de fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adocao de préticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adocao de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugao n° 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogao e promogao de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de prote¢@o individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo
ambiental;

m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n°® 61, de 17/09/2021, que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias
Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autorizagdo de Operagdo para execugdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagao foi emitida para o Estado e somente mediante
a obtencdo da Autorizagdo de Operagao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢do, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n®
1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as
disposig¢des ora previstas.

[]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da
Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos
de comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de
manuten¢io e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagio prévia ao érgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos
exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n°® 365/2014 (Altera
o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutengao autorizadas no ambito do PROFAS deverao ser comunicadas ao IBAMA, para
manifestagdo, mediante Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para
confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que serd avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagdo de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagdo Permanente ou Inventério Florestal, devem ser
apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao
IBAMA com cépia a Coordenac@o-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de
forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo vegetal com rendimento
lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengao da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que
permitira acesso a APP para execugdo dos servigos contratados. A definigdo de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial
n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC
(4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situag@o excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio
ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar interven¢do imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu
pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacgio
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4.19. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida
a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao
percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021
sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagao).

4.19.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas
com o objeto do contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situag@o regular, fiscal e previdenciaria e que
entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato podera oferecer maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratago.

Garantia do objeto
4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002:

"Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacio

4.21. A garantia devera ser prestada em conformidade com a Instrugdo Normativa n®08/DG-COTEC/DG/DNIT, de 15 de maio de 2025, ou com o
normativo que a substituir na data da assinatura do contrato.

4.22. A ADJUDICATARIA apresentar4, na unidade responsavel pelo contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, sob pena de decair do direito a contratagao.

4.23. A garantia poderd ser constituida, a livre escolha da ADJUDICATARIA, em qualquer das modalidades admitidas pelo art. 96 da Lein° 14.133/2021
e pelo art. 4° da IN 08/2025:

a) caugdo em dinheiro, mediante depésito em Conta-Garantia da Caixa Econdmica Federal (CEF) em favor do DNIT-Sede ou da
Superintendéncia Regional competente;

b) titulos da divida publica, registrados em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e
avaliados pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) carta-fianga ou contrato de fianga bancaria emitida por institui¢do financeira autorizada a operar pelo Bacen;
d) titulo de capitalizago custeado em pagamento Unico, com resgate pelo valor total; ou
e) apolice de seguro-garantia.

4.24. A garantia contratual devera ser apresentada em até 1 (um) més contado da data de homologagdo da licitagdo e antes da assinatura do contrato,
observadas as seguintes especificidades:

4.24.1. Para as modalidades indicadas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 4° da IN 08/2025 (caugdo em dinheiro; titulos da divida publica;
carta-fianga/fianga bancaria; titulo de capitaliza¢@o), o prazo maximo sera de 10 (dez) dias Uteis;

4.242. Para a modalidade indicada na alinea “e” do mesmo artigo (seguro-garantia), aplica-se o prazo previsto no caput deste item.

4.24.3. Os prazos acima poderdo ser prorrogados por igual periodo, mediante solicitagdo formal da adjudicataria e aprovagdo da unidade responsavel
pela contratag@o.

4.25. Quando optar pela caugdo em dinheiro, a ADJUDICATARIA devers efetuar o depésito em qualquer agéncia da CEF, em Conta-Garantia, indicando
como beneficiario o DNIT-Sede ou a Superintendéncia Regional competente, e apresentar o respectivo recibo.

4.26. Na caugdo com titulos da divida publica, estes deverdo vir acompanhados do laudo de avaliagdo expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
comprovagao de registro escritural.

4.27. A apdlice de seguro-garantia devera observar o prazo indicado no caput do item 4.24, cobrir todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e
renovar-se automaticamente a cada termo aditivo que altere prazo ou valor, independentemente de notificagdo do DNIT.

4.28. As cartas ou contratos de fianga bancaria deverdo ser emitidos por banco estabelecido no Pais, cobrir o prazo contratual acrescido de 90 (noventa)
dias e ser prorrogados sempre que houver termo aditivo que altere prazo ou valor.

4.29. O descumprimento dos prazos para apresentagdo ou regularizagio da garantia sujeitara a ADJUDICATARIA a multa de 0,07 % (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, limitada a 2 % (dois por cento), conforme art. 5° da IN 08/2025.

4.30. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis caracterizard inexecugdo contratual e permitird a Administragdo rescindir o contrato, com
fundamento no art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.31. Se a execu¢do do contrato for suspensa por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara dispensada de renovar ou
endossar a garantia até a ordem de reinicio dos servigos ou a regularizagdo dos pagamentos (art. 96, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021).

4.32. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser
prorrogada sempre que houver alterag@o de prazo ou valor, mediante emiss@o do respectivo endosso ou aditamento (art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/2021).

4.33. A CONTRATADA respondera pelos danos causados a Administragao ou a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do contrato, inclusive quando houver subcontratagdo, hipotese em que
permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado (art. 121 da Lei n°® 14.133/2021).

4.34. A garantia sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou na hipotese de sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e,
quando prestada em dinheiro, sera devolvida com atualizagdo monetaria.

Garantia adicional

4.35. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigag3es trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de
Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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4.36. Em razio da contratagdo de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n° 14.133/21.

Alteracio subjetiva

4.37. E admissivel a fusio, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugio
do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transi¢do contratual

4.38. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execuciio

5.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os
servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes
de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢do de Servigo (IS)
¢ Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolug@o n° 8, de 2023 ¢ IPR (2005, Manual de Conservacao Rodoviaria).

Local da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-262/MG, segmento: km 0,00 ao km 72,20, conforme mapa de localizagdo abaixo.

RODOVIA: BR-262MG
i T EXTENSAO: 72,20 KM

s TRECHO: DIVISA ES/IMG - ENTR. BR-153(B)/FIM PONTE
S/RIO GRANDES (DIVISA MG/SP)

SUBTRECHO: DIVISA ES/MG — ACESSO MATIPO

- PNV INICIAL: 262BMG0230 - DIVISA ES/MG - ENTR MG-
‘ , 108(A) (PMUTUM)

PNV FINAL: 262BMG0300 - ACESSO SANTA MARGARIDA -
\ ) ACESSO MATIPO

SEGMENTO: KM 0,0 - KM 72,20

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades,
detalhados em custos unitarios e totais.
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Definicio e especificagdes para os servicos sob desempenho

5.5. GRUPO 1 - CONSERVACAQ DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicagdo (arrancamento das raizes) da vegetag@o dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasio para
os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada - que consiste no corte da vegetacdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo
vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagao invada os acostamentos.

5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersegdes e nas faixas laterais a cada
acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura
minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser
admitidas mediante comprovagdo no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos,
arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista
e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também
inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais
vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.
5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.53.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remogao do material
depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.
5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrug¢io de bueiro e drenos de obras de contenciio - que consiste na remogao de todo material que impeca
o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.

5.5.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.
5.53.3. Caiagdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como

pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na
pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e
sinalizagdo para o usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.5.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.54.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual
Brasileiro de Sinalizag@o de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolu¢gio CONTRAN
n° 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2. As intervengoes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n® 8, de 6/11/2023 ou

quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:
TABELA 3 - PROJETOS-TIPO

PROJETO-TIPO UTILIZACAO

Intervengdes de longa duragédo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de

Tipo 01 interrupgdo do trafego

Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de

Tipo 03 circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tio 16 Intervengdes de curta durag@o cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgao do trafego
. Intervengdes de curta duragdo cuja execucdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
Tipo 17 . ~ . ; . A H
circulagéo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa

forma sempre que a area de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em
trecho de melhor visibilidade.

5.5.4.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem
prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.54.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execuc¢do da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta
quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.

5.54.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.

5.54.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar

a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma,
para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos
calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta durag@o, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execug@o das
intervengdes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.54.9.7. Uso do EPI;

5.54.9.8. Implantagdo e retirada da sinaliza¢do de obras;

5.5.4.9.9. Situagdes de emergéncia.
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5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:
a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagio de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, I e I1I;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagao.

5.54.11. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente
sinalizada, de forma a garantir condi¢des de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para

reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei
n°14.133, de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizag@o da fiscalizag@o.
6.8. A fiscalizag@o técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de

Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas
Gerais (art. 8°, do Decreto n°® 11.246/22).

Fiscaliza¢do Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar
a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as
exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n° 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugio do contrato, com a
descrigdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do
Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagio contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°®
11.246/22).

Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitago da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (art. 23, incisos I e 11, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, inciso IV,
Decreto n°® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo ¢ do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III,
do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (art. 21, inciso
VIII, do Decreto n° 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
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caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n® 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizag@o também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicag@o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa

designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliagiio por parametro desempenho

6.21. A avaliag@o do desempenho sera processada através da instituicdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos
minimos, através de verificagdo de indicadores e pardmetros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina,
traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes
Técnicas da Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados
elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servicos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de
2023:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengao da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
c) Conservagdo e manuten¢do da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de
todos os servigos que compordo o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrao de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagio estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT —
710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada
deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscaliza¢o, cuja incumbéncia serd verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estio
propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padrdo Exigido

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo |A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na
larea (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
linterna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
icom acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
Existéncia e ladequadas condigdes de funcionamento.

Funcionamento Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem - — n - —
A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de

drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
condi¢des de funcionamento.

Caiagdo - — -
IAo final dos servigos de recomposi¢ao ou complementagido dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em

Iadequadas condigdes de funcionamento.

.26. a a lici v umi 1 v u iv it u 0 a
6.26 Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo dos
grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
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7.1. A medicao dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado
de conformidade e a medigdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Medicao dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagao de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obten¢@o dos padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado no final
do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Niao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medi¢do, pois
descaracterizara o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padroes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado & mobilizagao.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.12. A aceitacio mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem ¢ de OAC em rodovias pavimentadas

constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no
Capitulo IX - Da exexugdo dos servicos, fiscalizagdo e da medigdo - segdo II - na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e
conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
< = < -
Elemento de ‘ PESO | Padsdio Extensdo Extens'ao % da~ Coeﬁme{lte gie Fator Coalculado
Referénci Indicador A Exigid Contratual | Atendida | Extensdo | Correlagdo (%) (%)
eferéncia (A) | Exigido } = ) (km) | Atendida (B) (AxB)
< Controle da PDOT-1
Vegetagao Vegetach 50 e
egetagdo PDO2-1
oA PDO03-1
Existéncia e 25 o
Funcionamento PD 04 -1
Drenagem
PDO5-1
Caiagdo 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de

Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste
quilémetro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrio estabelecido é a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extens@o atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento,
conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicagdo do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais

penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necesséria, sera realizada
independentemente.

Medig¢oes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Or¢amento - PATO, apés sua devida conclusio em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela

empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medi¢ao a Superintendéncia para processamento no
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sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relag@o de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigio sera
acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatério fotografico,
resumo das medig¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instrugdo Normativa n°® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n° 18, de 16 de
agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a
titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22. Apos aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para
o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medi¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada)
e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distdncia (desde que comunicada e aprovada pela
fiscalizag@o), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de remuneragio a
distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execuc@o do objeto também utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a
execucdo dos servigos prestados.
7.26. A utilizagdo do IMR nio impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descrigiio da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Por demanda ndo cumprida e/ou nio iniciada 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.

Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.

Por notificagéo ndo cumprida e/ou corre¢éo nao

Execugao dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. iniciada dentro de 48h. 5
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo nio 5
Seguranga do Trabalho iniciada dentro de 48h.
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por notlﬁcagii?c?zgacg;[;:édgee‘/&llllcorrecao nao 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificagéo ndo cumprida e/ou corre¢do nao 4
ou em desacordo com as especificagdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo Por notificagéo ndo cumprida e/ou corre¢do nao 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - Y, Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagio.
7.29. A aplicagao do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢ao dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais
e previstas na lei de licitagdes referentes.
7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 7 deste Termo de Referéncia, estes deverao ser aplicados especificamente

naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no
padrio de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos
de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notifica¢des prévias e
iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n°® 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela
Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.
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Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO dever elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.
7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo os mesmos receberem numeros sequenciais.
7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:
7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 24 (vinte e quatro) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo
do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragao das atividades.
7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise ¢ aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.
7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:
7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo
executados ao longo do tempo.
7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a
fim de que o DNIT possa fazer as medi¢des e efetivagdo dos pagamentos.
7.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo
fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execug@o da obra.
7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo
um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.
7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.
7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.
7.37.7. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo
da obra.
7.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas

pelo contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢ao e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitag@o, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagéo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a
ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentard a medi¢do
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e
23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022)
7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica
medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.
7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissio designada
pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigag¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execug@o contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto
n° 11.246, de 2022);
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7.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao
e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e

7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gesto.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc@o do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacio
7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratagdes decorrentes

de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; ¢

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
a0 SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n° 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condig¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, conforme segao anterior,
nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos sero atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua

efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.59. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislag@o aplicavel.
7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensagio financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=1«N=*VFP
Onde:
EM: Encargos moratorios;
N: Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga.

I: Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
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7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento.
7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do

contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigéo prévia dos servicos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da medicio, de toda
documentag@o necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medi¢ao, condigdo imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na

entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado

efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.

68 da Lein® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na

Instrugdo Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem
rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o nimero

de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizaciio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto

ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovagdo da regularizagdo da

situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administra¢do deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizag¢des devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio Normativa n°
53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado
os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo

de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério

da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Niao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela

fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a

contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga

nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrugdo

Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relag@o ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢cdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021
alterada pela Instru¢do Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e

recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do

orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste/Repactuacio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela
Fundagdo Getulio Vargas, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da
data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do

DNIT.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si...
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7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.65. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do,
o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
7.68. O reajuste serd realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
Li—Iy .
R=="——xV
Iy
Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Iy: Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT
I;: Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participa¢do do ligante
presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n°®
13, de 02 de junho de 2021.

Antecipacio de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para
efeito de medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetdria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecug@o do objeto.
7.73.1. No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolucao do valor relativo a parcela nao-executada do contrato.
7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do indice Nacional de

Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagio até a data da devolugao.

Cessio de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario néo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n°® 8.429 de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragdo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execug@o do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,

com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Pregdo (art. 28, I, Lei n° Lei n° 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constitui¢ao Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos comuns, cujo critério de
julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo tinico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servigos de
engenharia, ha uma exce¢do para servigos de engenharia considerados comuns, que envolvam ag¢des padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, tais como manuten¢do, adequagdo e adaptacdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas
caracteristicas originais.

No presente caso, a modalidade pregdo ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na definigdo de servicos comuns de engenharia. Sobre essa
definigdo, muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial delimitando a diferenca entre servigos comuns, servigos especiais, obras
comuns e obras especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas -
IBRAOP trouxe, por meio da Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte definigdo sobre servico comum de engenharia: aquele no qual a mao
de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém
responsabilidade técnica assumida por engenheiro com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descri¢do e compreensao, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questdo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco
reduzido sob a dtica da engenharia, além de envolver empreendimento de médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no
mercado com a expertise necessaria para sua execugdo, e as especificacdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara,
objetiva e suficientemente detalhada.

Desse modo, a adogdo da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os
principios que regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a obtencdo de propostas mais vantajosas, assegura maior

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si... 33/51


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm

27/02/2026, 15:33 SEI/DNIT - 23962736 - Edital

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si...

competitividade e celeridade ao procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragao.
b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego unitario (art. 46, I, Lei n° 14.133/21);

Considerando que a natureza do objeto impede a indicago precisa dos quantitativos orgamentarios, adotou-se o regime de empreitada por
preco unitario, adequado para contratagdes que envolvem servicos como implantagdo, pavimentagao, duplicacdo e restauracdo de rodovias.

No caso em questdo, trata-se de manutengdo rodovidria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servi¢os de rogada; controle de
vegetagdo; poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem; demoli¢do, reconstrugdo e restauragdo de obras de arte correntes;
manuten¢do da sinalizagdo viaria vertical e horizontal, entre outros. Diante das varidveis envolvidas nesses tipos de servigos e na
imprecisdo intrinseca ao levantamento dos quantitativos desses servigos, a adog¢do do regime de empreitada por prego unitario revela-se a
alternativa mais adequada.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletrénico (art. 12, VI, Lei n° 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n® 14.133/21);
No que diz respeito ao critério de julgamento, o critério de menor preco demonstra-se adequado ao objeto em detrimento aos demais.

O critério de menor prego favorece a eficiéncia na alocagdo dos recursos publicos, sendo suficiente para garantir a qualidade dos servigos,
dado que os requisitos técnicos minimos para habilitagdo dos licitantes ja asseguram a competéncia necessaria para a execuc¢do adequada
do contrato. Assim, essa decisdo demonstra-se alinhada ao alinea a, I, art. 9° da Lei 14.133, de 2021.

¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n° 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n® 14.133/21);,

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, conforme o critério
de julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, nesses termos:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragéo desta etapa.

§ 1° A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara
e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
agente de contratagdo ou a comissdo de contratacdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios, quanto em relac@o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°,
da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 18.036.710,65 (dezoito milhdes, trinta e seis mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)
Data-base: JULHO/2025 - Versdo Sem Desoneragdo - BDI 32,64% e 15,00%).

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia ndo se enquadra
no Decreto n° 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratag@o de bens e servigos de informatica e automagao);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "continuada", pois tém como escopo servigos
de manutengdo e conservagdo rodoviaria, ou seja, contemplam atividades auxiliares e essenciais a Entidade que devam ser executadas de forma
continua e por periodo de longa duragéo;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicavel. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo
empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. A proposta de precos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitério e
preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANILHA DE
QUANTIDADES (ANEXO F), bem como 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.3. O LICITANTE néo podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos
insumos ou no valor total do servigo. Ndo serfo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e
quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do or¢amento. Serdo exigidas todas as composi¢des de pregos unitarios. O LICITANTE fica
obrigado a seguir os pardmetros de composi¢ao do SICRO, més-base JULHQ/2025, para o Estado de Minas Gerais.

8.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao.

8.4.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

8.4.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel
aquele que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte
local do insumo, em contradi¢@o ao bindmio de transporte.

8.4.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢o cujos insumos do subitem anterior ¢ mao-de-obra nos pregos unitarios
constem com valor irrisorio e/ou simbdlico.

8.4.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujo equipamento apresente na composicdo qualquer alteracdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manuten¢do, operacdo ¢ mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de
manutencdo (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.4.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.4.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da
proposta referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material,
tempo fixo ou momento de transporte.

8.4.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢co que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS,
COFINS e ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.
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8.5. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 8 Administrag@o, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global,
os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.6. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo ao DNIT.

Exigéncias de habilitacido

8.7. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica
8.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territdrio nacional;
8.9. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada

a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.13. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.15. Sociedade cooperativa: ata de fundaco e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.16. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagio respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.18. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de

declarac@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdomico-Financeira

8.26. A comprovagio de boa situagio financeira da empresa sera calculada através dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro).
8.27. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);
8.27.1. O DNIT podera diligenciar para aferir se a empresa em recuperagédo judicial possui capacidade econdmico-financeira para o desenvolvimento
do contrato.
8.28. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:
8.28.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura;
8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped, conforme § 4° do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018.
8.31. Sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total da proposta.
8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area

contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.34. Conforme exigéncia do edital padrdo para fins de qualificacdo econdmico-financeira, o licitante devera apresentar os indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um), bem como devera comprovar que possui patrimonio liquido néo inferior a 10% (dez por
cento) do valor total da proposta, por meio da apresentagdo do balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do lltimo exercicio social, apresentados na forma da
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lei, vedada a substitui¢@o por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da sessdo publica de abertura do processo licitatério, de acordo com a Instrugdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021.

8.35. Para efeito de qualificagdo econdmico-financeira das empresas consorciadas, exigir-se-a um acréscimo de 30% (trinta por cento) em relagdo aos
valores requeridos para licitante individual.

Qualifica¢ido Técnica

8.36. Declaracgdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.
8.36.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.37. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.38. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certidao do
CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera
aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.39. Para comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica
operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.39.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, € que comprove ter
executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n® 58, de 17 de
setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou

“declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descric¢iio Extensio do Lote Pretendido | Extensdo a ser comprovada
Execugdo de servigos de conservagao e/ou
manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 72,20 km 35,00 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
el e
Corpo de BSCC - sec¢do fechada - pré moldado ou moldado in locu 166,00 m 83,00 m
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - ou similar - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento 1.000,00 m? 500,00 m?
Caiagdo mecanizada com fixador de cal 301.401,72 m? 150.000,00 m?
Tapa buraco - demoli¢do com serra corta piso ou similar 1.155,20 m? 570,00 m?
Bueiro Metalico sem interrupgao de trafego - D = 2,60 m - chapa com epdxi ou similar 40,00 m 20,00 m

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengdo
rodoviaria, além de apresentarem MAIOR RELEVANCIA TECNICA ou VALOR SIGNIFICATIVO, quanto ao aspecto financeiro, contribuindo
com valores superiores a 4,0% do or¢gamento do DNIT. O item_Bueiro Metalico foi incluido por sua Complexidade Técnica de execugdo, que
exige conhecimento e experiéncia prévios para garantir a seguranga e a funcionalidade do objeto.

2. Nio sera permitido o somatério de atestados para o item no Quadro 01. (Releviancia Global)

3._Sera permitido o somatério de no maximo 5 atestados por servi¢o para os itens do Quadro 02, de modo a garantir a capacidade operativa e
gerencial da licitante, aderente as quantidades e prazos exigidos para a sua execucdo. (Relevancia Técnica e Financeira).

4. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentacdo dos atestados:
3.1. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
a) Nome do contratado e do contratante
b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
¢) Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
d) Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Agente de
Contratagdo desta Superintendéncia

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;

b) Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo
o atestado;

¢) Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
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8. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:
a) Um atestado para cada item exigido; ou

b) Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.39.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que
comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrugdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do
Normativa n° 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU
ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos

servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
oo Execugdo de servigos de conservagdo e/ou manutengio e/ou
Unico ~ . .
restauragdo em rodovias pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - ou similar - pedra de mao comercial -
fornecimento e assentamento

. [Caia¢ao mecanizada com fixador de cal
Unico

Tapa buraco - demoli¢do com serra corta piso ou similar

Bueiro Metalico sem interrupgao de trafego - D = 2,60 m - chapa
com epOxi ou similar

Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto
os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certidoes de capacidade Técnico-Profissional devidamente
registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado
a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execuc¢do contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a
necessidade de apresentacdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, deverd, obrigatoriamente, ser formalizada a
vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara
isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira
Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de
recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

a) Serd admitida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum.

b) Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagéo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do
CREA, devidamente atualizada.

c) Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima,
autorizando sua(s) inclusao(des) na equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugao dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentacdo dos atestados:
4.1. A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
a) Nome do contratado e do contratante
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
¢) Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
d) Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que nio atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da
SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgio ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de
seus responsaveis técnicos, ou;

b) Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

¢) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execug@o do objeto do atestado/certiddo.

8.39.3. Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta
licitag@o estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.40. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24
(vinte e quatro) horas apos a convocagdo do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:
TABELA 4 - INFORMACOES COMPRAS.GOV.BR
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VALOR
UNITARIO

VALOR

LOTE TOTAL

CATSER ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

Execugdo dos servigos necessarios de
manutengdo rodovidria
(conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR-
262/MG, segmento: km 00,0 ao km 72,20;
Extensdo: 72,20 km

Unico | 22896 Servigo 01

b) Org¢amento conforme planilha no ANEXO F preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composicdes dos Servigos Auxiliares, composi¢des dos
tempos fixos, Administragdo Local — Detalhada ¢ Resumo, as composi¢des dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagido e
Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo B deste Termo de Referéncia e
composi¢des do SICRO, més-base JULHO/2025. As composicoes que por ventura compuseram os estudos mas que ndo foram
apresentadas quantidades previstas, deverio ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas niio serdo avaliadas pela
comissdo responsavel pela licitaciio, nio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-
custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia
acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos
proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do
Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado nao corresponde a data
base do orcamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores
inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realiza¢do do objeto licitado;

g) Composi¢do da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (SELIC utilizada no modelo 15,00%):

Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

CONSERVACAO RODOVIARIA

0 DAS PARCELAS

Despesas Indiretas %o sobre 0 PV %o sobre 0 CD
Administragio Central Variavel - f{CD) 6.66% 2.00%
Despesas Financeiras 1.17% sobre (PV - Lucro) 107% L40%
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% do PV 0.25% 0.33%
Riscos 0.50% do PV 0.50% 0.66%
Subtotal 1 8.49% 11,40%
Beneficios %0 sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - fiCD) 3.858% 12,00%
Subtotal 2 8,88% 12,00%%
Tributos 0 sobre o PV %6 sobre o CD
PIS 0.65% do PV 0.65% 0.86%
COFINS 3.00% do PV 3.00% 3.97%
ISSQN * 3.34% do PV 334% 442%
Subtotal 3 6,99%% 9,24%%
Total - BDI (%) 32,64%
CUSTO DIRETO 75,64%
CUSTO TOTAL 100,00%%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢ao do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de
cada municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela
execucdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacdo aplicavel e as dedugdes
possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no or¢gamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos
mesmos podera incidir BDI méaximo de 15% (quinze por cento) para a situagdo de orgamento onerado e de 21,24% (vinte ¢ um inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento) para a situagdo de apresentagdo de orcamentos desonerados.

Juntamente com a documentagio de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou

pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente

afirmando:

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si...

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera
quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e
Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos e na
obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucdo das obras de que trata o objeto do Edital e
que estes deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagao;

38/51


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

27/02/2026, 15:33 SEI/DNIT - 23962736 - Edital

e) Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servigos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des, objeto da licitagdo e obteve os
documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados
em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantard, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra ¢ institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos
pelo Orgao;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);
k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 18.036.710,65 (dezoito milhdes, trinta e seis mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco
centavos), prevista no item 3.3.

9.2 Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més
base: JULHO/2025 sem desoneracio, BDI: 32,64%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional,
conforme Relatdrio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instru¢do
Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢amento com/sem
desoneracdo da méao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragao Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,29%, considerando o VMD da rodovia BR-262/MG, segmento: km 00,0 ao km 72,20,
Extensdo: 72,20 km, ¢ a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des
detalhadas.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaborag¢ao do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JULHO/2025 (sem desoneragio), para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017,
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrugdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos
sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n® 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia;
h) Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;
i) Oficio-Circular n® 4706/2025 (SEI DNIT n° 21705904) do SICRO

j) Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento — PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagio e adequag@o de contratos de PATO.

k) Instrugdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicag@o dos indices de reajustamentos de contratos de obras e
servicos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR

11 - Fonte de Recursos: 100;

M-  Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0030 — INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS
FEDERAIS

IV - Elemento de Despesa: 449039;
V- Plano Interno: MT00803.

10.3. Na Declaracao de Existéncia de Recursos Orgamentdrios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam
informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA, tendo adequag@o or¢amentaria e financeira com a Lei
Orcamentaria Anual - LOA/2025, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO.

10.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugoes,
recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO contida na Resolucdo n® 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,

qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;
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11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendacdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias
técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos
Servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com

crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga ¢ bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funciondrios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitagao;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagéo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de

cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de
obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengdo das placas de identificagdo das obras;
11.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na

INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n°® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de
20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos;
11.24. Paralisar, por determinacgdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responséavel técnico, licengas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingéo
do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia;

11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢ao de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer altera¢cdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n°13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de
calcadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.
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11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do
art. 4° da Instrugéio Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de

2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de
dezembro de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.
11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos
servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20
em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identifica¢do das estacas de 100 em 100 metros, sem dnus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao
829/2004 — TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execugdo, sem Onus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem dnus para o DNIT, o Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construg@o - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo
dos riscos e propositura de medidas preventivas e de prote¢do e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade
de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marg¢o de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.
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12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo
aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradacdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do
Normativa DG/DNIT n°® 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa
DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

12.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Serdo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein°® 14.133, de 2021);
1I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima,

sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

111 - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” ¢ “1” do
subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que o
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

1V - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgéo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até¢ o0 maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagio ou reposigdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.1, de 15 % a 30 % do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 8.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para infra¢do descrita na alinea “b” do subitem 8.1, a multa serd de 15% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 8.1, de 20% do valor do Contrato.
viii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 8.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

ix. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

12.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).

12.5.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA,

além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein°® 14.133, de 2021).

12.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.6. A aplicag@o das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.7. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a prética dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
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relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias teis, contado da data de aplica¢do da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.

12.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido o6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. OBRIGACOES DO DNIT

13.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des
legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das
irregularidades apontadas.
13.2. Nomear gestor ¢ fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
13.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.
13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e
orienta-la em casos omissos.
13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execugao do objeto contratado.
13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
13.7. Efetuar as retengodes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢do
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.
13.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Or¢amento - PATO por
parametro de desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
13.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigao de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023.
13.11. Atestar a execugdo do contrato.
13.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢gamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

13.13. Observar a Politica de Seguranga da Informacgdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares.

13.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgdo ou
entidade em que este exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga.

13.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

1- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta
sobre os empregados da contratada;

1I- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificacdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestacdo de servigos para a fung@o especifica, tais como nos servigos de recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;

1II - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagio,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se
necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
13.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital.
14. DISPOSICOES FINAIS
14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como

da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os
constantes do SICRO, no més-base de JULHO de 2025, para o Estado de Minas Gerais.

assinado eletronicamente
MARCIO GUSMAO
Chefe do Servigo da Unidade Caratinga - Substituto

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do
art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de
acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

assinado e,letronicamente
PERES EUSTAQUIO GODINHO
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Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre Substituta

assinado eletronicamente
SERGIO DE OLIVEIRA COSTA GARCIA
Coordenador de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso
1T do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R assinado eletronicamente
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS

15.1. Anexo A - Planilha Orgamentaria preenchida (23264659) - PDF aberta

15.2. Anexo B - Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (23211713) - Excel
15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (23211613) -PDF

15.4. Anexo D - Composi¢do BDI (23260036) - PDF

15.5. Anexo E - Anexo PATO COMPLETO (23210763) - EXCEL

15.6. Anexo F - Planilha de Quantidades em Branco Aberta (23264717) - EXCEL
15.7. Anexo G - Anexo PATO COMPLETO (23211308) - PDF

———

Fr
3E|! tl’ Documento assinado eletronicamente por Peres Eustaquio Godinho, Chefe do Servico de Manuteng&o Terrestre, em 26/02/2026, as 10:26, conforme horério
assinatura -2 oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

———

e
3E|! E Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 26/02/2026, as 15:06,

:?;'irr\g;?cf; conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

-

pr
3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Marcio Gusmao, Engenheiro, em 27/02/2026, as 10:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
assinatura 2 4°, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrdnica

———

e

3E|! Iﬁ Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Costa Garcia, Coordenador de Engenharia, em 27/02/2026, as 10:54, conforme hordrio oficial de
assinatura

eletrbnica

Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 23363155 )

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA — LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n° 50606.006308/2025-84)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a)
[enderego], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de
[dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n° matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos
autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n® XXXxx.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa especializada para execuciio dos servicos necessarios de manuten¢io rodoviaria
(conservacao/recuperaciio) na BR-262/MG, Trecho: Div ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP); Subtrecho: Div ES/MG - Acesso
Matip6; Segmento: km 0,00 ao km 72,20, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de
Trabalho e Or¢amento - PATO nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

CATMAT -
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT.

[Execugdo dos servigos necessarios de manuteng¢do rodoviaria
(conservagdo/recuperagao) na rodovia BR-262/MG, Trecho: Div
Unico 22896 |[ES/MG - Entr. BR-153(B)/Fim Ponte S/Rio Grande (Div MG/SP); Servigo 01
Subtrecho: Div ES/MG - Acesso Matip6; Segmento: km 0,00 ao km
72,20

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugéo & o de empreitada por prego unitario

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unio, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.

2.1.2. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido
ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicac@o pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des e 0s pre¢os permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execug@o do contrato, com informagdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizacdo do servigo;

2.2.4. Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilitagéo; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebrag@o de termo aditivo.
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2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo
ser reduzidos ou eliminados como condigao para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ 18.036.710,65 (dezoito milhdes, trinta e seis mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratagio a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 82 SEGES-MGI de 21
de fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os pregos contratuais, em Reais, podero ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundagio

Getulio Vargas, de acordo com a Instrug¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do
or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢camento do DNIT.

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.7. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

o .!{.. - .!I(]
R o 1{{]

* 1

Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

10: indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii: Indice de prego referente ao més de reajustamento

V: Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragéo a participacdo do ligante presente na

composi¢ao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de
junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagcdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;
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8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugio de tarefas fora do escopo do objeto da contratagio; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administragdo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;
8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apurac¢do de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021;
8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO,
das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢ao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagio como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.1.18.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato ¢ de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou
para qualificagdo na contratagdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25369605&infra_si... 47/51



27/02/2026, 15:33 SEI/DNIT - 23962736 - Edital
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagao e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saide no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condig¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de
idade, observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato;

9.25.1. A indicag@o ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Niao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar
no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o caso;
9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.35. Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacita¢ao dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o
subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo
em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar a0 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico;
9.41. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que néo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdoes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢ legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos
seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipotese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execug@o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990,
e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execug@o contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
os custos correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar
junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagio, independentemente de declaragdo ou
de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados
pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagdo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos
em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracao
nas hipodteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato est4 sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes
contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado,
devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n°® 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra
com énus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indeniza¢des e multas.

13.10. A exting@o do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por
meio de termo indenizatorio.

13.11. O CONTRATANTE podera ainda:
13.11.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a8 Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de
2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung@o na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.13. Em caso de reorganiza¢do da malha, alienacdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a
Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nio caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotagdo abaixo discriminada:
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I) Gestao/unidade: [...];
1I) Fonte de recursos: [...];
IIT) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e
VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato
que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

Documento assinado eletronicamente por Antdénio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 27/02/2026, as 15:20,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 23962736 e o cédigo CRC 0COOFD7C.
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