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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EDITAL N° 90176// 2026 /DNIT, DE 18 DE MAIO DE 2026

Processo n° 50606.005280/2022-15

govb

CONCORRENCIA
176/25-06 site DNIT (https:/www 1.dnit.gov.br/editais/consulta/editais2.asp)
90176/2026 site https://www.gov.br/compras

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de 02 (duas) obras de arte
especiais (Ponte Sobre o Coérrego Aranha e Ponte Sobre o Rio Sao Miguel), localizadas na rodovia BR-354/MG, conforme condigdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

RS 7.233.026,83 (sete milhdes, duzentos e trinta e trés mil e vinte e seis reais e oitenta e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/08/2026 as 10h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor Preco

MODO DE DISPUTA:
Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 90176/2025
(Processo Administrativo n° 50606.005280/2022-15)

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidlade CONCORRENCIA, na
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forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de 02
(duas) obras de arte especiais (Ponte Sobre o Corrego Aranha e Ponte Sobre o Rio Sdo Miguel), localizadas na rodovia BR-354/MG, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em tnico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos
orgos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. No item tUnico, ndo sera concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. sociedades cooperativas;

2.7.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

2.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

2.7.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

2.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista;

2.7.11. Pessoas fisicas.
2.7.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se referem os itens 2.7.5 ¢ 2.7.6 poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgéo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.5 e 2.7.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedag@o de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresenta¢do de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 ¢ 8.13.1 deste
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Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III ¢ IV do art. 1° e no inciso 1II do art. 5° da
Constituigdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lein® 14.133, de 2021.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigco ofertado ¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de
margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

4.7.2. Nos itens em que a participag¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8. que exer¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

4.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.8.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

4.9. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, ¢ da Portaria
Normativa SE/CGU n°® 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art.60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de
2021.

4.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3, 4.7 ou 4.9 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas de preco ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.13. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos licitantes convocados, ap6s a fase da apresentagdo de propostas.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.14.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermedidrios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.14.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.15.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.15.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.14. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgios de controle externo e interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag@o ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegac@o de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug@o contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigao;
ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugdo do contrato.

5.14. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicag@o exclusiva, o licitante deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos,
convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na
Classificac@o Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5.15. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o
caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.
6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagio do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
6.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.18.1. Para produtos ou servi¢os abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou
servigo contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de preco, pela
ordem de classificag@o, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.
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6.18.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada
em primeiro lugar.

6.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagao ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei
n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do
Decreto n° 8538, de 2015).

6.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no preco ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da aplicagdo da
margem de preferéncia.

6.19.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de
uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag@o automatica para tanto.

6.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até
5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19.7. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo
da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.21.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;

6.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgos de controle.
6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.22.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.22.2. empresas brasileiras;
6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

6.24.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado ¢ demonstra¢do de sua vantagem
para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

6.24.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢@o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracdo.

6.24.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.24.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.24.5. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n°® 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de
documentos externos de armazenamento em Nuvem.

6.24.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagido fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

6.25. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciaré a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condig¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislag@o correlata e no item 2.7. do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-
cnep); e.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sang¢des previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome ¢ no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se
houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.
7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagao
da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo
reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condig¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequag@o ao objeto ¢ a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagéo;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administragao.

7.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que
comprove:

7.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superag@o do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital,

7.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas com indicio de inexequibilidade as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.12.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.12.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da
proposta.

7.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde
que mantidas as condigdes para a justa remuneragao do servico.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando nio cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execuc@o do contrato, no caso de licitante
revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.16. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Bésico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme
disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.17. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.18. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo
entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7.21. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com sua proposta de pregos, os seguintes documentos:

7.21.1. declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econdmica preponderante ¢ a justificativa para adogao do instrumento coletivo do
trabalho em que se baseia sua proposta;
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7.21.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razdo do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou
por forga de decisdo judicial;

7.21.3. copia do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboragdo da planilha de custos e formagdo de
pregos que embasam o valor global ofertado; e

7.21.4. declaragdo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilizagdo de instrumento coletivo
incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa ndo tenha sido representada por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha
resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sangdes previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei n® 14.133, de
2021,

7.22. Na hipotese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territorio correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverdo ser
informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o calculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.23. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar
quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado
¢ a compatibilidade do preco.

7.24. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagdo da proposta quando esta ndo
observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificag@o, na forma da Instru¢do Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.25. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de
Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.26. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipdtese de que o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragio, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagao e de beneficios superiores aos do Acordo,
Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilita¢do, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdomico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte ¢ o Termo de Referéncia exigir requisitos de
habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilita¢do, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado
a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢oes
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

8.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nio-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

8.13. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao.

8.13.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificag@o ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
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8.15. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.13.1, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de
Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagao ou a complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em
até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.15.1. a aferigdo das condigoes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por drgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade e
fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentag@o, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagdo.

8.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e
ndo como condigao para participagdo na licitagdo.

8.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo
em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1. Apos a homologagdo e adjudicag@o, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de cinco dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob
pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o Orgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a
Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de cinco dias tteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até
cinco dias Uteis; ou ¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de cinco dias 1iteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 ¢ 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracéo.
9.6. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin ¢ a
comprovagao das condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

9.8. Na contratagdo de servigos com dedicag@o exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da empresa, como condi¢do para assinatura do contrato, a comprovagdo de
capital social integralizado compativel com o niimero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n® 6.019/1974.

9.8.1. Caso se trate da contratagdo de servigos de vigilancia ou transporte de valores com dedicagéo exclusiva de mao de obra, a empresa devera comprovar, como
condicdo para assinatura do contrato, que possui capital social minimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.° 14.967/2024.

9.9. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis)
meses, contado da celebragdo do contrato, conforme Decreto n® 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

9.10. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a
Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

9.11. E obrigagio do contratado observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas dispostas na Instrugdo Normativa n° 6, de 6 de julho de 2018, da
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
10.3.2. o prazo para a manifesta¢@o da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

10.3.4. na hipétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgacdo da interposi¢@o do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagodes ao Cidaddo do DNIT,
por meio eletronico, através do email sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagéio, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

11.1.5. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do falsa durante a licitagao;
11.1.6. fraudar a licitagdo;

11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Piblica;

11.3.5. a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagio oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente
ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,
11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigag@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instaurag@o de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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11.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegac@o de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail: licitacoes.mg@dnit.gov.br.
11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, nos autos do
processo de licitagdo.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagio.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s
prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. Anexo I - Termo de Referéncia;

13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar;

13.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

13.11.3. ANEXO III - ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

13.11.4. ANEXO IV - ANEXO IV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE RELACAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA ( 23361909)

DEPARTAMENTO
MNACIONAL DE

INFRAESTRUTURA

DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO
Processo n° 50606.005280/2022-15
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, F,IXECUCAO
DAS OBRAS DE REABILITACAO DE 02 (duas) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-354/MG (LOTE UNICO), nos
termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_...

elaboragdo dos estudos, projetos

basico e executivo de engenharia,
execugdo das obras de

reabilitagdo de 02 (duas) obras de

arte especiais (Ponte Sobre o

Corrego Aranha e Ponte Sobre

o Rio Sdao Miguel), localizadas
na rodovia BR-354/MG

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
1 Contratagdo de empresa para 22896 UNID 1,00 O Valor Global do Or¢amento Referencial | O Valor Global do Orgamento Referencial

estimado para o empreendimento ¢ de R$
7.233.026,83 (sete milhdes, duzentos e
trinta e trés mil, e vinte e seis reais e
oitenta e trés centavos), tendo por base o
més de julho de 2025. As planilhas
or¢amentarias que deram origem ao
orgamento encontram-se restritas € os

estimado para o empreendimento ¢ de R$
7.233.026,83 (sete milhdes, duzentos e
trinta e trés mil, e vinte e seis reais e
oitenta e trés centavos), tendo por base o
més de julho de 2025. As planilhas
or¢camentarias que deram origem ao
or¢camento encontram-se restritas e os
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L I

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, incisos XII e XXI da Lei n® 14.133/2021).

seus detalhamentos constam no processo

SEI! n° 50600.028462/2024-86

seus detalhamentos constam no processo ‘

SEI! n° 50600.028462/2024-86

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucio

1.3. O servico ¢ enquadrado como nao continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia
1.4. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 19 (dezenove) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

Informacdes Essenciais da Contratacao

1.6. Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
1.6.1. Ponte sobre o Corrego Aranha

1.6.2. Rodovia: BR-354/MG

1.6.3. Trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ

1.6.4. Subtrecho: ENTR MG-176(A) (P/BAMBUI) - ENTR R. 11 (IGUATAMA)
1.6.5. Segmento: km 420,75 a 445,75

1.6.6. Extensdo: 35,8 km

1.6.7. Codigo SNV: 354BMG0270

1.6.8. Ponte sobre o Rio Sdo Miguel

1.6.9. Rodovia: BR-354/MG

1.6.10. Trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ

1.6.11. Subtrecho: ENTR R.11 IGUATAMA) - ENTR MG-170 (ARCOS)
1.6.12. Segmento: km 453,70 a 474,30

1.6.13. Extensdo: 20,60 km

1.6.14. Codigo SNV: 354BMG0290

Regime de Contratagdo: Contratagdo Integrada.

Critério de julgamento: Menor prego

Forma de Execugdo da Licita¢ao: Eletronica.

Modo de Disputa: Aberto.

Codigo de Servigo de Engenharia: Servigos de Engenharia - Codigo 0000175-9.

Parcelamento do objeto:

1.7. O objeto desta contratagdo nao sera parcelado. A presente contratagdo refere-se a execugdo de servigos de reabilitagdo de Obra de Arte Especial,
cujas caracteristicas técnicas e operacionais demandam a atuacdo de uma Unica empresa executora, diante da inviabilidade técnica, econdmica e gerencial do
parcelamento do objeto.

1.8. Primeiramente, o regime de contratagdo ¢ integrado, ou seja, o contratado sera responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e
executivo, executar as obras, realizar testes, pré-operagdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto. Assim, a propria natureza
do empreendimento restringe a possibilidade do seu parcelamento.

1.9. No entanto, muito embora os servigos previstos sejam executados em 02 Obras de Arte Especiais, a execugdo em ambas pela mesma empresa
integra uma abordagem sistémica de reabilitacdo continua, coordenada e eficaz das estruturas. A fragmentagdo dessas estruturas entre empresas distintas pode
comprometer significativamente a analise dos estudos, projetos e reduzir a efetividade da fiscalizagdo, dificultando o acompanhamento técnico e aumentando
significativamente os custos administrativos.

1.10. Sob o ponto de vista econdmico, o fracionamento da contratagdo implicaria perda de economia de escala, considerando que custos fixos relevantes
— como mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, estruturas de canteiro, administragdo local e suporte técnico — teriam de ser replicados. Essa
duplicidade de estruturas resultaria em aumento substancial do custo global, sem contrapartida equivalente em qualidade ou produtividade.

1.11. Repisamos que, em caso de parcelamento, a gestdo contratual se tornaria mais complexa e onerosa, exigindo estrutura administrativa ampliada para
condugdo de multiplos contratos, realizagdo de diversas medigdes, fiscalizagdes e analises de desempenho, o que comprometeria a eficiéncia da gestdo publica.

1.12. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma Unica empresa para a execugdo integral dos servigos de reabilitagdo da Obra de Arte
Especial ¢ a solugdo que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade e qualidade, além de assegurar maior seguranga técnica, gerencial e juridica
para a Administragdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagido da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Anteprojeto, Estudos Técnicos
Preliminares e apéndices deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratacgdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026
1I - Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025

11 - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia

v - Numero do Documento de Formalizagdo da Demanda: 43/2026

Justificativa da Contratacio
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2.3. As OAEs s@o um ponto critico da malha rodoviaria, tendo em vista o elevado capital aplicado e as consequéncias de uma eventual limitagdo de
carga ou mesmo da total interrupgdo do trafego. Ademais, independente do sistema estrutural ou construtivo adotado, dos materiais empregados e até mesmo da
qualidade da execugdo, cedo ou tarde os efeitos da degradagdo comegam a aparecer. Essa degradagdo afeta negativamente o desempenho das estruturas, tornando-
as estruturalmente deficientes.

2.4. Além da degradagdo, com o passar dos anos, ha uma evolugdo natural dos veiculos ¢ o aumento das cargas sobre as rodovias, que implica na
necessidade de alteragdo dos pardmetros geométricos das vias e do tipo de veiculo utilizado nos projetos das OAEs (Trem tipo), tornando as OAEs obsoletas, ou
seja, mesmo sem danos significativos, as estruturas se tornam funcionalmente deficientes.

2.5. A par disso, com o objetivo de minimizar custos e riscos ¢ de maximizar os beneficios dos usudrios, o DNIT langou o Programa de Manutengéo e
Reabilitagdo de Estruturas — PROARTE, que estabelece procedimentos a serem utilizados na sele¢do e priorizagdo das OAEs para intervengdo, conforme a
Instru¢do Normativa n® 9, de 26/04/2022.

2.6. Quando reabilitadas, as pontes irdo dotar o pais de um segmento rodovidrio com melhores condi¢des de uso da rodovia, contribuindo para a redugéo
de custo logistico, capaz de integrar diversas regides, e assim, equilibrar a matriz de transporte, promovendo a mobilidade de produtos e pessoas.

2.7. A Ponte Sobre o Corrego Aranha e a Ponte sobre o Rio Sdo Miguel estdo localizadas no trecho da BR-354/MG, inserida na divisa entres os
municipios de Arcos/MG e Bambui/MG.

2.8. Com base nas informagdes contidas no anteprojeto, pode-se inferir que essas obras foram projetadas e construidas em um periodo entre a década de
1950 e 1960, apresentando deficiéncias funcionais e estruturais tipicas, além das manifestagdes patologicas decorrentes da degradacgéo ao longo dos anos.

2.9. Dessa maneira, a reabilitagdo completa das obras de arte envolve, obrigatoriamente, intervengdes de recuperacio, reforgo e alargamento.

2.10. A contratagdo ora proposta tem como objetivo propiciar melhores condigdes de conforto e seguranga aos condutores que trafegam por essa rodovia.

Para isso a contratada podera realizar intervengdes na infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo, como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Anteprojeto, Estudos Técnicos Preliminares e
apéndices deste Termo de Referéncia.

3.2 A solugdo para a contratagdo em tela ¢ a Contratagdo Integrada de Empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia,
execugdo das obras de reabilitagdo de 02 (duas) Obras de Artes Especiais localizadas nas Rodovias BR-354/MG.

3.3. Subdivide-se em dois grupos distintos:

¢ Elaboracao de Projetos Basicos e Executivos de Engenharia, estudos, levantamentos e projetos de demandas ambientais;

e Execucdo das obras de reabilitagdo da Ponte Sobre o Cérrego Aranha, localizada no Km 433,28 e a Ponte sobre o Rio Sio Miguel no Km 458,96,
ambas localizadas na Rodovia BR-354/MG.

34. O objeto serd contratado mediante licitagio na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, com regime de CONTRATACAO
INTEGRADA de empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUCAO DAS OBRAS DE
REABILITACAO DE 02 (duas) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-354/MG (LOTE UNICO), de acordo com as normas
pertinentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, atendendo as exigéncias
e demais condigdes e especificagdes expressas no Anteprojeto.

3.5. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagio relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

3.6. Constam do Anteprojeto de Engenharia (disponibilizado no site do DNIT): desenhos, especificagdes, sondagens e outros complementos.

3.7. Os servigos sdo decorrentes da obrigacdo legal do DNIT de manutengdo da malha rodoviaria.

3.8. Quanto a sustentabilidade, as contratadas deverdo atender as determinagdes eventualmente contidas no Termo de Referéncia e/ou Edital no que diz

respeito ao licenciamento ambiental da rodovia. Destaca-se que o segmento licitado estd sob o amparo do Antigo Programa de Rodovias Federais Ambientalmente
Sustentaveis — PROFAS e deve seguir as orientagdes da Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a regularizagdo ambiental
federal de Rodovias Federais pavimentadas. A empresa contratada também devera observar o previsto na Instru¢do Normativa n® 61/2021/DNIT SEDE, de 17 de
setembro de 2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC e demais normativos vigentes.

3.9. O prazo total do empreendimento é de 16 (meses) meses consecutivos.

3.10. Com a escolha pela Contratagdo Integrada pretende-se, no minimo, ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os
licitantes, promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico, incentivar a inovagdo
tecnologica, assegurar o tratamento isonomico entre os licitantes, buscar maior simplificac@o, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para
aplicac@o de recursos publicos e selecionar da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

3.11. A adogdo da presente CONTRATACAO INTEGRADA tem arrimo no art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021. A opgo é pela
forma ELETRONICA, em atendimento ao art. 17, §2° da Lei n° 14.133/21, que indica que as licitagdes deverdo ser realizadas, preferencialmente, sob a forma
eletronica.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no

Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A empresa contratada devera adotar na execugdo dos servigos as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios
indicados abaixo, quando couber:

a) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas
pela ANVISA;

b) Adogdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada. Recomenda-se observar se ha legislagdo estadual ou municipal neste tema.

¢) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como
reducdo de residuos solidos;

d) Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reutilizaveis e reciclaveis produzidos durante a execug@o dos servigos. Especificamente para
papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Praticas de reduc@o de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatdrios e outros documentos, bem como
utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral da Unido, disponivel no enderego eletronico: Guias — Advocacia-Geral da
Unido;

f) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;

g) Adocao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;
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h) Adocdo de pratica de destinagdo ambiental final adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo
CONAMA vigente;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20, de 7/12/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de
limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

j) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de prote¢@o individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

k) Considerag@o nas pesquisas de pregos para aquisi¢oes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo
ambiental;

1) Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

m) Atendimento as Instru¢des de Servigos e Instrugdes Normativas vigentes do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n® 61, de
17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC;

n) Realizagdo do adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados;

n.1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente ¢ de forma diferenciada, para fins de
disponibilizaggo ao sistema de coleta seletiva ou logistica reversa porventura estabelecido;

0) Otimizagao da utilizagdo de recursos e a reduc@o de desperdicios e de poluigdo;

p) Utilizagdo de lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva, pocos cuja agua seja certificada de nao
contaminagdo por metais pesados ou agentes bacteriologicos, minas e outros);

q) Respeito as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;
Participacdo de Consoércios

4.2. E admitida. Conforme consta da Lei n® 14.133/21, art. 15, ser4 admitida a participagdo de licitantes sob a forma de consércio. Logo, nesta licitagio
sera acolhida a possibilidade de Consorcio, com constituicdo limitada a até 03 (trés) empresas. A participagdo de consorcio envolvendo 1 (uma) empresa de
“projeto” e até 2 (duas) empresas de “constru¢do” devera resultar em refor¢o na capacidade técnica e financeira do licitante, possibilitando a participagdo de
empresas regionais com aumento na competitividade.

4.3. A limitagdo na quantidade de componentes dos Consoércios, com fulcro no § 4° do art. 15, da Lei n.° 14.133/21, decorre de analises técnicas prévias
a licitagdo, tendo por base o objeto da licitagdo, o qual apresenta um elevado grau de complexidade e ao fato de que a permissdo indiscriminada de consorciados
coloca em risco a competitividade do processo, uma vez que um consorcio poderia reunir inumeraveis empresas com vistas a demonstrar sua capacidade técnica
profissional, ocasionando a redugdo drastica do nimero de licitantes no certame, retirando o carater competitivo por consequéncia. Ademais, a limitag@o evita,
também, o fracionamento excessivo de responsabilidades, favorecendo a exceléncia na qualidade do servigo e facilitando a fiscalizagdo da contratada pela
Administragao.

Subcontratagiao
44. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

44.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a qual consiste nos itens de maior relevancia do
anteprojeto.

4.4.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

4.5. Devera ficar demonstrado ¢ documentado que a subcontratagdo somente abrangera etapas dos servigos sem maior relevancia, ficando claro que a
subcontratada apenas reforgard a capacidade técnica da CONTRATADA, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.6. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante o DNIT, mesmo que tenha havido apresentacao
de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

4.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagido
de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertence a medi¢do e pagamento direto a subcontratada.

4.8. O DNIT se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa CONTRATADA e de suas
subcontratadas, se submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe que nio esteja
apresentando o rendimento desejado.

4.9. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

4.10. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da

subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

4.11. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.12. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagio, caso admitida.

Exclusividade ME — Microempresa / EPP — Empresa de Pequeno Porte

4.14. Nao ¢ aplicavel. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou "Consorcios formados exclusivamente por microempresas
e empresas de pequeno porte" ndo se enquadra ao objeto do Anteprojeto, em decorréncia do valor do orcamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n® 8.538,
de 06/10/2015, abaixo transcrito, e suas alteragdes impostas pelo Decreto n® 10.273, de 13/03/2020, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal:

Art. 6° Os orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

E conforme definido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei complementar n°147/2014:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administragdo publica:

I - devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Especificacdo da Garantia Exigida:
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Garantia da contratagio

4.15. A garantia devera ser prestada em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 08/DG-COTEC/DG/DNIT, de 15 de maio de 2025, ou com o
normativo que a substituir na data da assinatura do contrato.

4.16. A ADJUDICATARIA apresentara, na unidade responsavel pelo contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, sob pena de decair do direito a contratagio.
4.17. A garantia podera ser constituida,  livre escolha da ADJUDICATARIA, em qualquer das modalidades admitidas pelo art. 96 da Lei n® 14.133/2021

e pelo art. 4° da IN 08/2025:

a) caugdo em dinheiro, mediante deposito em Conta-Garantia da Caixa Econdmica Federal (CEF) em favor do DNIT-Sede ou da
Superintendéncia Regional competente;

b) titulos da divida publica, registrados em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e
avaliados pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) carta-fianga ou contrato de fianga bancaria emitida por instituigdo financeira autorizada a operar pelo Bacen;
d) titulo de capitalizagdo custeado em pagamento Unico, com resgate pelo valor total; ou

e) apolice de seguro-garantia.

4.18. A garantia contratual devera ser apresentada em até 1 (um) més contado da data de homologagdo da licitagdo e antes da assinatura do contrato,
observadas as seguintes especificidades:
4.18.1. Para as modalidades indicadas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 4° da IN 08/2025 (caugdo em dinheiro; titulos da divida publica;
carta-fianga/fianga bancaria; titulo de capitalizagdo), o prazo maximo sera de 10 (dez) dias uteis;
4.18.2. Para a modalidade indicada na alinea “e” do mesmo artigo (seguro-garantia), aplica-se o prazo previsto no caput deste item.
4.18.3. Os prazos acima poderdo ser prorrogados por igual periodo, mediante solicitagdo formal da adjudicataria e aprovagdo da unidade responsavel

pela contratagao.

4.19. Quando optar pela caugdo em dinheiro, a ADJUDICATARIA deveré efetuar o depésito em qualquer agéncia da CEF, em Conta-Garantia, indicando
como beneficiario o DNIT-Sede ou a Superintendéncia Regional competente, e apresentar o respectivo recibo.

4.20. Na caugdo com titulos da divida publica, estes deverdo vir acompanhados do laudo de avaliag@o expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
comprovagao de registro escritural.

4.21. A apdlice de seguro-garantia devera observar o prazo indicado no caput do item 4.18, cobrir todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e
renovar-se automaticamente a cada termo aditivo que altere prazo ou valor, independentemente de notificagdo do DNIT.

4.22. As cartas ou contratos de fianga bancaria deverdo ser emitidos por banco estabelecido no Pais, cobrir o prazo contratual acrescido de 90 (noventa)
dias e ser prorrogados sempre que houver termo aditivo que altere prazo ou valor.

4.23. O descumprimento dos prazos para apresentagio ou regularizagio da garantia sujeitara a ADJUDICATARIA a multa de 0,07 % (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento), conforme art. 5° da IN 08/2025.

4.24. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uUteis caracterizara inexecugdo contratual e permitira a Administragdo rescindir o contrato, com
fundamento no art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.25. Se a execuc@o do contrato for suspensa por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara dispensada de renovar ou
endossar a garantia até a ordem de reinicio dos servigos ou a regularizagdo dos pagamentos (art. 96, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

4.26. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser
prorrogada sempre que houver alteragdo de prazo ou valor, mediante emissdo do respectivo endosso ou aditamento (art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/2021).

4.27. A CONTRATADA respondera pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive quando houver subcontratagdo, hipotese em que
permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado (art. 121 da Lei n°® 14.133/2021).

4.28. A garantia sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou na hipétese de sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando prestada em dinheiro, sera devolvida com atualizagdo monetaria.

Garantia Adicional

4.29. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de
Acoes Trabalhistas e Previdencirias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.30. Em razio da contratagdo de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional

4.31. A CONTRATADA devera apresentar as apolices de Seguro Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional a partir do aceite de
qualquer componente que possa ensejar inicio de obras com data de vigéncia anterior a emissao da ordem de inicio de execucdo das obras, conforme estabelecido
no Edital.

4.31.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) vigorardo durante o periodo de execugéo da obra,
ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apodlice se houver ampliagdo do prazo de execugdo da obra.

4.31.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.
4.31.3. A CONTRATADA devera manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e apresentar junto com a medi¢do o comprovante de adimplemento,
sob pena de inexecugdo parcial do contrato.
4.32. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:
4.32.1. Cobertura Basica de Obras Civis em construgdo e Instalacdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes

ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais
eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros).

432.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
4.32.2. Coberturas Adicionais:
4.32.2.1. Erro na elaboragdo do Projeto e na execucdo da obra/servigo: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua

execucdo, mais prejuizos ocorridos durante reposi¢ao, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o
defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

4.32.2.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
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4.32.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao
tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apolice em separado, em que todos sdo
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagao para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se
estender para Erro de Projeto;

4.32.2.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, com minimo de R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais);

4.32.24. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais),
o limite minimo segurado sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

4.32.2.5. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais),
o limite minimo segurado sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais);

4.32.2.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00

(cinco milhdes de reais).

4.32.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou
durante o translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e
/ ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionérios registrados ou com contrato de trabalho.

432.3.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

4.32.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua
guarda, custddia ou controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugao dos servigos.

4.32.4.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais).

4.32.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execug@o dos servigos/obras contratados.

4.32.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

4.32.6. Manuteng¢do Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por
eles realizadas para fins de cumprimento das obriga¢des assumidas na clausula de manutengdo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutengao,
porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se ap6s o final da
cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

4.32.6.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
4.32.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno
e/ou envio por um meio de transporte rapido (exceto acronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em fungao de sinistro ocorrido.
4.32.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
4.32.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.
4.32.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
4.32.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungéo de riscos cobertos pelo seguro.
4.329.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
4.32.10. Despesas de Salvamento e Contengdo de Sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo
decorrente de riscos cobertos pelo seguro.
4.32.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
4.32.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais ¢ / ou de danos corporais causados a terceiros durante os
trabalhos pertinentes a obra.
4.32.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.33. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:
4.33.1. Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado
contra terceiros;
4.33.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco coberto pelo presente seguro;
4.33.3. Danos Morais decorrentes de Agdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;
4.33.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do Segurado;
4.33.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados ¢ demais despesas relacionadas com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢ de livre
escolha do segurado e ha a antecipag@o de honorarios;
4.33.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagao de empresa especializada em servigos de comunicagao e assessoria de imagem para
amenizar os prejuizos a imagem, honra ou reputagio do segurado, decorrentes de vazamento de informagdes sigilosas;
4.33.7. Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice deverd, obrigatoriamente, possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a
execucdo do contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.
4.34. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.
4.35. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite minimo de indenizag¢do equivalente a 25% (vinte e cinco por

cento) do valor integral do contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do
Contrato e Risco de Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consoércio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

Vistoria
4.36. A avaliagio prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia.
4.37. As vistorias técnicas serdo realizadas em periodos a serem definidos pela Unidade Local do DNIT, sendo acompanhadas por um Engenheiro da
mesma unidade que certificard a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras.
4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.
4.39. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Coordenagdo de Engenharia - DNIT/MG e responsavel indicado pela Unidade
Local.

I- Unidade Local: Bom Despacho
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II - Endereco: Rua Francisco Ribeiro Rezende, 262 - Bairro Sdo José
111 - CEP: 35.600-000
v - Telefone: (31) 2111-9050

4.40. Caso a licitante ndo queira participar da vistoria, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT.

441. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Licenciamento Ambiental

4.42. O Programa de Manutengao e Reabilitagdo de Estruturas — PROARTE esta abrangido pela Portaria Interministerial n® 1, de 4 de novembro de 2020
que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas e que revoga a Portaria Interministerial MMA/MT n°® 288/2013 ¢ a
Portaria Interministerial MMA n° 289, de 16 de julho de 2013, as quais referem-se ao Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis (PROFAS).

4.43. A PIn°1, de 4 de novembro de 2020 trata o licenciamento de uma forma especial para que o DNIT regularize o licenciamento ambiental das
rodovias federais pavimentadas por ele administrada e obtenha as Licengas de Operagédo (LO).

4.44. Mediante a obtencdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no artigo 10° da Portaria supracitada, dentre as quais
destaca-se a inclusdo da possibilidade de realizagdo de agdes urgentes ou emergenciais, ndo previstas nos normativos do PROFAS.

4.45. No momento, a regularizagdo da malha rodovidria encontra-se nas regras de transi¢do dispostas no artigo 16° da supracitada PI n°01/2020, que
findam com a emissdo das Autorizagdes de Operacdo e a revogagdo dos Termos de Compromisso de Recuperagdo Ambiental — TCRAs. Assim, deverdo ser
seguidas as regras de transi¢ao, dispostas no § 4° do artigo 16°, que estipulam o seguinte:

"§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigéo:

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria
Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de
comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengdo e
desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas
hipoéteses do inciso I deste paragrafo."

4.46. Ainda, conforme os oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de
17/10/2019 e o Oficio-Circular n® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de
Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as
obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego,
sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

4.47. Para tanto, tdo breve quanto possivel, um laudo técnico elaborado por profissional competente, devera ser encaminhado ao Instituto, contemplando:
a) Caracterizacdo da situagdo de emergéncia/urgéncia e do local de ocorréncia, incluindo registro fotografico;
b) Nimero do processo de licenciamento;
c) Posicao georreferenciada do local (latitude/longitude);

d) Descrigdo sucinta da area no tocante aos componentes ambientais e interferéncia em APPs, informando o tipo de cobertura vegetal e o
quantitativo da area a ser afetada (estimativa);

e) Descri¢do das obras, servigos e intervengdes destinados as corre¢des que se fazem necessarias, acompanhado de croquis ou projeto basico;
f) Medidas mitigadoras a serem executadas (medidas ambientais adotadas);

g) Apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica/ART e de registro no Cadastro Técnico Federal/IBAMA dos técnicos responsaveis
pela elaboragdo do documento.

4.48. Nas areas em que for necessaria a supressdo de vegetagdo com rendimento lenhoso, devera haver a regularizagdo (mesmo que a posteriori), por
meio do SINAFLOR.
4.49. Nas OAEs com notas 3, 4 e 5 no SGO, persiste a obrigatoriedade de se obterem as respectivas Autorizagdes de Supressao de Vegetagdo — ASV para

os casos em que haja intervengdo em Areas de Preservagdo Permanente — APP (independentemente de haver supressio de vegetagdo ou nao).

4.50. Devem ser cumpridas de forma integral, comprovadas por meio de relatorio, as condicionantes, exigéncias e restri¢des contidas em uma eventual
Autorizagdo de Supressdo Vegetal (ASV).

4.51. Destaca-se a possibilidade da necessidade de execugdo de plantios compensatorios obrigatorios conforme determinagdo do IBAMA. Caso conste tal
determinagdo, esta deve ser atendida e comprovada por meio de relatérios técnicos sob responsabilidade de profissional competente para tal atribuig@o.

4.52. Persiste a necessidade de Licenciamento Ambiental das areas de uso, como jazidas, areas de empréstimo e bota-fora, vinculadas as obras. Deste
modo, salienta-se que a Instru¢do Normativa n® 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 dispde sobre a responsabilidade ambiental das construtoras contratadas
pelo DNIT.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucio

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 19 (dezenove) meses consecutivos, sendo que a vigéncia contratual
sera iniciada com a assinatura do contrato, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido de que trata o art. 94 da Lei n°®
14.133/21. Importa ressaltar que o prazo de vigéncia contratual devera ser igual ou superior ao prazo de execugdo contratual. Neste caso, o prazo de vigéncia

5.1.2. Prazo de Execucio do Contrato: O prazo de execugdo do contrato é de 16 (dezesseis) meses consecutivos, sendo que o inicio da contagem
do prazo de execugdo contratual se da por ocasido da “Ordem de Inicio de Servigo de Elaboragado de Projeto” expedida pela Administragdo.

5.1.3. Ordem de Inicio de Servico de Elaboracio de Projeto: A Ordem de Inicio de Servigo para a Elaboragdo dos Projetos sera dada pela
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado Minas Gerais.

5.1.4. Ordem de Inicio de Servico de Obra: A Ordem de Inicio de Servigo para a Execug@o das Obras sera dada pela Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado de Minas Gerais, apenas a partir dos Projeto Basico ou Executivo aceito pelo DNIT.

5.1.5. Cronograma de realizaciio dos servigos: Anexo I - CRONOGRAMA FISICO (23274608)

Local e prazo da prestagio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte local:

® SUPERINTENDENCIA: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais;
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v Ponte Sobre o Corrego Aranha
e RODOVIA: BR-354/MG;
e TRECHO: DIV GO/MG - DIV MG/RJ;
e SUBTRECHO: ENTR MG-176(A) (P/BAMBUi) —ENTR R. 11 (IGUATAMA);
o SEGMENTO: km 420,75 a 445,75,
e EXTENSAO DA OAE: 35,8 km;
e LOCALIZACAO DA OAE: km453,28

o SNV: 354BMG0270;
v Ponte sobre o Rio Sdo Miguel

e RODOVIA: BR-354/MG;
e TRECHO: DIV GO/MG - DIV MG/RJ;
e SUBTRECHO: ENTR R. 11 (IGUATAMA) — ENTR MG-170 (ARCOS);
o SEGMENTO: km 453,70 a 474,30,
e EXTENSAO DA OAE: 20,60 km;
e LOCALIZACAO DA OAE: km458,96
o SNV: 354BMG0290;
5.3. Os servigos serdo prestados no prazo total do empreendimento de 16 (dezesseis) meses consecutivos, sendo os 04 (quatro) primeiros meses

consecutivos destinados a realizagdo de estudos e projetos (concepgo, elaboragio de projetos basico e executivo) e mais 12 (doze) meses considerados suficientes
para a execugdo das obras.

5.4. A execugdo de cada etapa devera atender as Especificagdes do DNIT e Normas da ABNT para sua aceitagdo, mantendo-se integralmente atendidas
durante todo o periodo do contrato. Adicionalmente sdo feitas algumas indicagdes acerca dos prazos, conforme descrito abaixo:
54.1. A CONTRATADA devera seguir ao estipulado no art. 46, §§ 1°, 3° e 6° da Lei n® 14.133/21, abaixo transcritos, e alteragdes posteriores:

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, s3o admitidos os seguintes regimes:

§ 1° E vedada a realizagio de obras e servigos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipotese prevista no § 3° do art. 18 desta Lei.

[]

§ 3° Na contratagdo integrada, apés a elaboragdo do projeto basico pela CONTRATADA, o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e
cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovagdo da Administracdo, que avaliara sua adequagdo em relagdo aos pardmetros definidos no
edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade ou a vida util do empreendimento e mantida a
responsabilidade integral da CONTRATADA pelos riscos associados ao projeto basico.

[]
§ 6° A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as
etapas anteriores.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execuc@o dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e devida qualidades, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.5.1. Deverao ser considerados os requisitos concernentes ao projeto de engenharia, aos materiais, equipamentos, controle de qualidade, condigdes
de conformidade e ndo conformidade, dentre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Todos os métodos de dimensionamento, forma de apresentagdo de documentos (planilhas, plantas, diagramas), materiais a serem empregados
na obra e execugdo dos servigos deverdo atender as especificagdes constantes nos manuais técnicos e normas vigentes do DNIT disponiveis no site
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr.

5.6.2. Sera necessario que durante o desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo as solugdes sejam elaboradas com base em dados recentes,
atendendo aos normativos, Manuais do DNIT e Instru¢des de Servigos. Poderdo ser realizadas alteragdes de solugdes, a depender da necessidade e da
comprovagdo de igual ou melhor desempenho.

Informacdes relevantes para a entrega do objeto
5.7. O Projeto devera ser entregue de acordo com as Normas pertinentes e atuais.

5.8. A andlise e a aceitagdo dos projetos por parte DNIT compreendera a sua adequacdo técnica em relagdo aos pardmetros definidos no Anteprojeto,
Estudos Técnicos Preliminares e apéndices deste Termo de Referéncia.

5.9. Apos a entrega da obra, devera ser entregue o "as built", com todo o detalhamento das altera¢des realizadas na obra. O “As Built” devera ser
elaborado pela empresa contratada, usando como base os dados fornecidos pela empresa responsavel pela execugdo da obra, além de outros ensaios e controles
realizados pela propria supervisora, de acordo com as exigéncias estabelecidas pelo DNIT.

Transferéncia de conhecimento

5.10. Consoante ao art. 93 da Lei 14.133, de 2021, o autor devera ceder todos os direitos patrimoniais decorrentes dessa contratagdo para a Administragao
Publica, hipdtese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor, nesses
termos:

Art. 93. Nas contratagdes de projetos ou de servigos técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e
aplicagdes de internet para computadores, maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunica¢do da informagdo (software) - e a
respectiva documentagdo técnica associada -, o autor devera ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administragdo Publica, hipotese
em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autoriza¢do de seu autor.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para

reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execug@o do objeto ao longo do periodo da execugio da obra.

6.8. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que a
CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos temos do caput do
art. 117 da Lein® 14.133/21.

6.10. O DNIT indicara, por meio de Portaria, um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao

objeto contratado, conforme disposto no art. 117 da Lein® 14.133/21.

6.11. Cabera ao fiscal do contrato, designado por Portaria do Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, fazer cumprir todas as
exigéncias legais (vide Lei n® 14.133/21 e Decreto n® 11.246 de 27 de outubro de 2022) e do DNIT e supervisionar as atividades sob responsabilidade da empresa,
assim como acompanhar e controlar o desembolso das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas na lei.

Fiscaliza¢do Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.13. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descri¢do do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133/21, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
10);

6.14. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
110).

6.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/21, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto e aceitabilidade da obra sera realizada pela fiscalizagdo conforme os grupos estipulados no Anexo II - Critérios

de Pagamentos ¢ estard condicionada a correta execugdo do projeto de engenharia, a0 acompanhamento e atestagdo dos servicos, aos relatorios de controle da
qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados e o atendimento aos requisitos
impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.2.

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug@o do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

A aferi¢@o da execug@o contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Os servigos serdo medidos, de acordo com os eventos preestabelecidos no Anexo II - Critérios de Pagamentos, apds sua devida conclusdo. Sera
permitido o pagamento de parcelas de uma etapa, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 67/DNIT SEDE, de 07 de outubro de 2021, alterada
pelas_Instrucdo Normativa n® 16/DNIT SEDE, de 22 de junho de 2022 e Instru¢do Normativa n° 2/DNIT SEDE, de 25 de janeiro de 2023.

7.2.2. As medigdes das parcelas concluidas ap6s o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro contratual poderdo ser efetivadas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades previstas.

7.2.3. As medigdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
adotado e aceito pelo DNIT.

7.2.4. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada
para efeito de medigdo, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.2.5. Se para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o mesmo somente serd considerado atendido no momento em que os
percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa
em andamento.

7.2.6. Somente podera ser efetivada a medi¢do dos eventos que atingir o percentual previsto para a etapa caso ndo haja atraso superior a 03 (trés)
meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores:

a) Se ndo ocorrer a conclusdo total da parcela prevista o evento ndo sera medido na etapa;
b) Se ocorrer atraso superior a 03 meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores a etapa total ndo sera medida.

7.2.7. Esses critérios poderdo ser alterados durante a execugdo do contrato com a finalidade de proporcionar maior detalhamento dos eventos e
melhores condigdes para atuagdo da fiscalizagdo nas medigdes.

7.2.8. Nenhuma medigdo serd processada se a ela ndo estiver anexado um relatorio de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado. Nao sera motivo de medi¢do em separado: mao-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos.

Do recebimento

7.3.
7.4.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido nos termos do art. 140, inciso I, da Lei n® 14.133/21 e alteragdes posteriores.

Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao

prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.5.

74.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei n® 14.133/21 e arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246,

de 2022).
7.5.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda da CONTRATADA com a comprovagdo da
prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico. (art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das

7.6.

avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

7.5.7. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14.133/21).

7.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissio

designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_...

7.6.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo
e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do.
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7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execug@o do objeto, para efeito de liquidagao
¢ pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucgdo do objeto
ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacio

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,

prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissédo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisio do contrato, caso
a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢ao anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022. Devendo-se atender as seguintes condigdes:

I1- obrigar a CONTRATADA a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo apds a conclusdo da parcela da
obra, entregando toda a documentagdo exigida em normativos proprios, através de protocolo no Sistema SEI.

1I- estabelecer o prazo de 5 dias uteis para que a unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria, autorize a CONTRATADA a emitir a
nota fiscal, que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e remeta a medigao ao setor responsavel pelo pagamento.

III - o setor responsavel pelo pagamento devera efetud-lo em 30 dias apds a assinatura da nota fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da
CONTRATADA. O prazo sera interrompido em qualquer das fases da medigdo caso a fiscalizagdo encontre qualquer inconformidade na
documentagao apresentada pela empresa, devendo a fiscalizagdo sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorre¢des verificadas.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso, os valores devidos 8 CONTRATADA serfo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo - IPCA de corre¢do monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

7.20.1. Conforme Instrugdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, anexo XI, item 5:

" 5. Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagado das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x Nx VP, onde:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso."

Forma de pagamento

7.21. De acordo com o proposto no Anexo II - Critérios de Pagamento, independente do critério de elaboragdo da proposta pela CONTRATADA, o DNIT
se propde a realizar os pagamentos em cada grupo de servicos, limitados a um percentual sobre o prego global ofertado, respeitando também o plano de execugdo
das obras.

7.22. O DNIT pagara a CONTRATADA, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de

reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 133, caput e incisos I e Il da Lei n® 14.133/21.
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7.23. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solucdo globalizada incluem a sinalizagdo provisoria, todos os insumos e transportes, bem como
impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo com as condigdes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

7.24. A medicao dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal
do DNIT, que emitira o atestado de conformidade. A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medi¢@o dos servigos na
sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional e posterior encaminhamento a Coordenagio-Geral competente para providéncias.

7.25. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emiss@o do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.
7.26. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante comprovagao, pela CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
7.27. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao

irregular, para que apresente justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estarda sujeita ao
enquadramento nos motivos do art. 137 da Lei n® 14.133/21.

7.28. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.29. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.30. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagao aplicavel.
7.30.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.31. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a reteng@o tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.32. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.32.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebrag@o de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.32.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagao por parte do Contratado

(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.32.3. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.32.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.33. O disposto nesta segdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais
ficam por esta regidas

Da alteragdo dos valores contratuais
7.34. E vedada a alteragio dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos (art. 133, da Lei n® 14.133/21):

I - Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢a maior;

II - Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°
14.133/21;

III - Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragdo.
Reajuste e atualiza¢io financeira
7.35. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.
7.36. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo

contratante dos seguintes indices:

¢ Projeto Basico e Executivo: pelo indice constante da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, disponibilizado no site DNIT;
¢ Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos de obras rodoviarias, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas FGV, de acordo com a
Instrugao Normativa n°® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizados no site do DNIT. Os indices a serem adotados sdo os constantes
dos critérios de pagamento.
7.37. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.38. A sele¢do dos indices de reajustamento se baseou nas diretrizes da Instru¢do Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023 (SEI!
n® 13546239), que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.

7.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Iy = Indice de prego verificado no més-base do contrato;
I; = indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

7.40. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso. Para tanto, sera utilizado o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apés decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

7.41. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstragdes financeiras das companhias de capital aberto.
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta
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8.1. N O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

a) MODALIDADE: Concorréncia (art. 28, II, Lei n® 14.133/21);
b) REGIME DE EXECUCAO: Contratagdo Integrada (art. 46, V, Lei n® 14.133/21);
b.1) JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO INTEGRADA: Este regime demonstra-se ser a melhor opgdo entre os regimes elencados
no Artigo 46 da Lei n® 14.133/21 devido a:
¢ Natureza do empreendimento, tanto no ponto de vista de projeto, quanto na execugao;

¢ Existéncia de Projeto de Engenharia com necessidade de ajustes/atualiza¢des e algumas disciplinas.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);

d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n® 14.133/21);
¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n® 14.133/21;

f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n® 14.133/21);

g) VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 7.233.026,83 (sete milhdes, duzentos e trinta e trés mil, e vinte e seis reais e oitenta e trés

centavos), tendo por base o més de julho de 2025. As planilhas orcamentarias que deram origem ao orgamento encontram-se restritas e os seus
detalhamentos constam no processo SEI! n° 50600.028462/2024-86.

h) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servico objeto deste Termo de Referéncia ndo se enquadra no
Decreto n® 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao);

i) SERVICO 19 (dezenove) meses: Nao ¢ aplicavel. A presente licitagdo visa a contratacdo de servigos de natureza "ndo-continuada”, pois tém
como escopo obras de reabilitacdo de estruturas rodoviarias, ou seja, ndo contemplam atividades auxiliares e essenciais ao Orgdo que devam ser
executadas de forma continua e por periodo de longa duragao.

j) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicavel. A prestacio dos servigos ndo gera vinculo empregaticio
entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordina¢do
direta.

8.1.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentagio solicitada e o prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

Regime de execugio

8.2. O regime de execugdo do contrato sera CONTRATACAO INTEGRADA em razio da necessidade da Administragdo de contratagio de servigos que
influenciam diretamente na seguranca dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagdo desse sistema.

8.3. O objeto a ser contratado envolve essencialmente a reabilitagdo por meio de alargamento, recuperacdo e refor¢o das estruturas, de acordo com a
versao mais recente da norma ABNT NBR 7188/2013 - Carga movel rodoviaria em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas, tendo como resultado 02 (duas)
pontes que atenderdo funcionalmente e estruturalmente ao usuario.

8.4. A opgio pela CONTRATACAO INTEGRADA visa ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes, promover
a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico, incentivar a inovagdo tecnologica, assegurar o
tratamento isondmico entre os licitantes, buscar maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para aplicagdo de recursos publicos
e selecionar da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

8.5. A adogdo tem arrimo no art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133/21.

8.6. A opgio é pela forma ELETRONICA, em atendimento ao art. 17, §2°, da Lei n® 14.133/21 que indica que as licitagdes deverdo ser realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica.

8.7. Por meio da CONTRATACAO INTEGRADA, o DNIT espera obter, para um empreendimento desse vulto econdmico e tecnoldgico, solugdes
técnicas inovadoras que reduzam o prazo de execugdo das obras e os custos diretos do empreendimento. Ademais, espera-se obter por parte dos licitantes a
maxima otimiza¢do de todos os recursos, barateando mais ainda a contratagdo em pauta com vistas a atender ao interesse publico por meio da proposta mais
vantajosa para a Administragao Publica.

8.8. Nos anteprojetos que servem como referéncia para a presente contratagdo estdo previstos novos elementos estruturais (art. 46, §2°, da Lei n°
14.133/21). A depender da experiéncia da empresa e dos equipamentos utilizados, diferentes metodologias podem ser utilizadas na implementag@o da solugdo
proposta. Como exemplo podemos citar:

8.8.1. Reforgo estrutural: pode ser por adi¢do de chapas metalicas ou compésitos de fibra de carbono (CFC);

8.8.2. Vigas e pilares: podem ser concretadas diretamente sobre um escoramento ou no canteiro, cujo langamento sobre a estrutura pode ser feito por
diferentes metodologias (guindaste, treliga e ripagem);

8.8.3. O alargamento pode ser alcangado pela inclusdo de uma ou mais novas linhas de apoio ou pelo alargamento apenas da laje, com ou sem
protensdo transversal. Para o refor¢o da estrutura, com aumento da sua capacidade resistente, pode ser utilizado o encamisamento dos elementos estruturais,
protensdo externa, fibra de carbono, inclusdo ou substitui¢do de elementos estruturais e, em casos especificos, até mesmo a substitui¢do completa da OAE.

8.9. Diante de diversas alternativas de solugdes possiveis, impor 8 CONTRATADA as obrigagdes de meio, em que ¢ disciplinado o caminho para se
alcangar o resultado, poderia frustrar o carater competitivo do certame, uma vez que apenas aquelas empresas detentoras da metodologia selecionada poderiam
participar do processo licitatorio e, ainda que as demais empresas se habilitem para tal, ndo teriam condigdes de competir em igualdade de condigdes.

8.10. Ademais, o Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviarias do DNIT apresenta resultados obtidos pela Federal Highway Administration —
FHWA com a utilizagdo do design-build (contratagio integrada), em que sdo observadas reducdes tanto de prazo para a conclusao das obras (14%) quanto de custo
dos projetos (3%) sem apresentar ganhos significativos a qualidade do objeto contratado.

8.11. Ainda sobre experiéncias internacionais com o uso da CONTRATACAO INTEGRADA, o renomado Doutor Engenheiro, Doutor Honoris Causa,
Fritz Leonhardt, em sua obra “Constru¢des de Concreto, v. 6: Principio Basico da Construgdo de Pontes de Concreto, Editora Interciéncia Ltda., paginas 21/22,
vem corroborar, entendendo que a contratagdo integrada estimula o autor do projeto a executar um trabalho do melhor modo possivel, sendo que, nos paises em
que este tipo de modalidade esta ou foi impedida, a técnica da construgdo de pontes ficou, em parte, bastante atras do desenvolvimento alcangado pelos paises que
utilizam o design-build.

8.12. A melhor solucdo para a reabilitacdo depende de uma analise econdmica, técnica e operacional, que leve em consideragdo os custos envolvidos em
cada uma das estratégias possiveis, se considerando principalmente a expertise do projetista/consultor, os equipamentos disponiveis para a empresa e suas
experiéncias anteriores.

8.13. Alguns fatores foram significativos para escolha da modalidade:
8.13.1. Busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos;
8.13.2. Possibilidade de aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a celeridade no tramite administrativo

se reflita em economia e beneficio a populagio;
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8.13.3. Compartilhamento com a CONTRATADA dos riscos inerentes a empreendimentos deste porte, que em contratagdes do tipo Concorréncia
Publica recaem apenas para o Contratante.

8.14. Sendo assim, a adogao da CONTRATACAO INTEGRADA se deve ao fato do objeto poder ser executado por diferentes metodologias.
Modo de Disputa

8.15. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de
julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, in verbis:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, ¢ o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratacdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

8.16. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Critérios de aceitabilidade de precos
8.17. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagio.

8.17.1. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro ¢ os Critérios de Pagamento, com estrutura de acordo com os modelos
disponibilizados nos Anexos I/11, respectivamente, adaptado a proposta.

8.17.2. Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme art. 56, §5°, da Lei n® 14.133/21.

Exigéncias de habilitacio

8.18. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢io juridica

8.19. Pessoa fisica: cédula de identidade ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;
8.20. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.21. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢ao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.22. Sociedade simples: inscri¢io do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.23. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz.

8.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.25. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.28. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.29. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.30. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.31. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de

declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.32. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢do Econdomico-Financeira

8.33. A comprovagio de boa situagio financeira da empresa sera calculada através dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro).

8.34. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133/21, art. 69, caput, inciso II;

8.35. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.35.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.35.2. Os documentos referidos acima limitar-se-2o0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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8.36. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil - RFB para transmissdo da
Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, conforme § 4° do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018.

8.37. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total da proposta.

8.38. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos

contabeis pelo balango de abertura. (Lein® 14.133/21, art. 65, §1°).

8.39. Em se tratando de Consoércio, para o caso de comprovagdo do patriménio liquido, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) em
relacdo aos valores exigidos para a LICITANTE individual, conforme art. 8° da Instru¢do Normativa N° S8/DNIT, de 17 de setembro de 2021.

8.40. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualifica¢io Técnica

8.41. A LICITANTE devera apresentar declaragdo que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo;
8.41.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratago.
8.42. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE
8.42.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e ter executado as

parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa N° S8/DNIT, de 17 de setembro de
2021, alterada pela Instru¢do Normativa N° 4/DNIT, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou

“declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente.

8.42.2. A fim de comprovagdo da capacidade técnica-operacional da Licitante, deverdo ser apresentados:

a) Registro ou Certiddo de inscri¢ao da empresa LICITANTE e do(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente), da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio
da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

b) Declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execugdo da obra/servigo de que trata o objeto desta
licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo
DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

¢) Relagdo dos servigos executados, compativeis com o objeto da licitagdo, mediante o preenchimento do Quadro 02 do Anexo IV - QUADROS
comprovados mediante “atestado(s)” e/ou “certiddo(des)” e/ou “declaragdo(des)”, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou

privado.
8.42.3. A LICITANTE devera comprovar a aptidao a execugdo do objeto a ser contratado, a qualquer tempo, atendendo as exigéncias dos seguintes
Servicos:
QUADRO 1 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA NO(S)
SERVICO(S) REQUERIDO(S) ITENS DE MAIOR RELEVANCIA GLOBAL)
E VEDADO O SOMATORIO DE ATESTADOS
D . Extensio do objeto a ser Extensio minima a ser
escrigao licitado (m) comprovada (m)
Elabora¢ao de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” de refor¢o
e/ou alargamento de ponte e/ou viaduto com estrutura em concreto armado 56,40 28,20
e/ou protendido
Execugdo de OBRA de reforgo e/ou alargamento de ponte ou viaduto com
‘ 56,40 28,20
estrutura em concreto armado e¢/ou protendido
QUADRO 2 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - EX?ERIENCIA NO(S) SERVICO(S) REQUERIDO(S)
(ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E FINANCEIRA)
QUANTIDADE
SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID. QUANT. ORCADA EXIGIDA (50%)
E VEDADO O SOMATORIO DE ATESTADOS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCACAO kg 98.440,83 49.220,415
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - CONFECCAO m 264,00 132,00
CONCRETO FCK =30 MPA m? 456,97 228,485
8.42.4. Consoante o art. 5° da Instrugdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, é vedado o somatorio de Atestados, em caso de
licitantes individuais, para o atendimento dos itens de “maior relevancia global”.
8.42.5. De acordo com o art. 6°, § 1°, inciso I, alinea ¢ da Instru¢do Normativa n° S8/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, os itens de servigo de

maior relevancia técnica e financeira serdo divididos em “maior relevancia mais propensos a vedag@o de somatorio de atestados” e “maior relevancia menos
propensos a vedagdo de somatorio de atestados”, sendo considerado itens de maior relevancia mais propensos a vedagdo de somatodrio de atestados, em caso
de licitantes individuais, aqueles cujo aumento de quantitativos de servigos acarretam o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma despropor¢éo
entre as quantidades e prazos para sua execug¢do, detalhados em sequéncia.

8.42.6. No caso de CONSORCIO, conforme art. 7° da Instrugiio Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, quando houver vedagao de
somatorio de atestados para licitante individual, serd permitida a apresentagdo de 01 (um) atestado por empresa consorciada, os quais serdo submetidos a uma
ponderagdo na contabilizagdo das quantidades atestadas em fungdo do percentual de participagdo de cada empresa no consorcio, conforme equagdo constante
no Anexo I da Instru¢do Normativa n® S§/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

8.42.7. Conforme art. 10 da Instrugio Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, no caso de CONSORCIOS, na aplicagio da equagio
apresentada no Anexo I da IN n° 58/2021, deve-se analisar separadamente as empresas projetistas e empresas construtoras. Desta forma, exigéncias de projeto
devem ser atestadas e ponderadas apenas entre empresas projetistas do consorcio, enquanto exigéncias de obra devem ser atestadas e ponderadas apenas entre
empresas construtoras do consorcio.

8.42.8. A(s) certidao (des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza);
¢) Localizagao da obra (rodovia, trecho, subtrecho, extens@o ou ferrovia, hidrovia); e

d) Servigos executados (discriminagao e quantidades).

8.42.9. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo das obras.
8.43. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

24/39


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%204%2FDNIT,referentes%20%C3%A0%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20projetos.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf

21/05/2026, 09:08 SEI/DNIT - 24799083 - Edital

8.43.1. A fim de comprovagédo da capacidade técnico-profissional da Licitante, deverdo ser apresentados:

8.43.1.1. Indica¢do de Profissional(s) devidamente registrado(s) em Conselho de Classe, detentor(es) de atestado(s) e/ou certidao(des) de
responsabilidade técnica de execugdo do(s) servicos (ou similares) a seguir relacionados:

QUADRO 3 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL NO(S) SERVICO(S)
REQUERIDO(S)

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

Elaboragdo de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” de REFORCO e/ou ALARGAMENTO de PONTE e/ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO e/ou PROTENDIDO

Execugdo de OBRA de REFORCO e/ou ALARGAMENTO de PONTE ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou PROTENDIDO

ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - CONFECGAO

CONCRETO FCK = 30 MPA

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_...

8.43.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execu¢do de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
conforme indicado no QUADRO 3, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro
de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa N° 4, de 08 de margo de 2022.

8.43.3. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declara¢do”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugéo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica-Profissional). Para apresentagdo das
experiéncias, além da documentagdo aqui citada, devera ser preenchido os Quadros 01, 03 e 04 do Anexo IV - QUADROS.

8.43.4. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao das obras.

8.43.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) pela licitante na fase de habilitagdo para participar da obra ou servi¢o objeto do contrato devera(ao) ser
indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos que constituem o principal do objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo destes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior comprovada a época do certame, mediante a anuéncia formalizada por parte da Administragao.

8.43.6. Os profissionais de nivel superior deverdo ser “vinculados ao Quadro Permanente da Empresa”, caso contrario, a empresa devera apresentar
atestado do profissional para “compromissos futuro”. Deverdo ser apresentados Registro/Certidao de inscrigdo no CREA e/ou Conselho Regional Profissional
competente, em nome do profissional técnico indicado, como Responsavel Técnico. Os projetos elaborados deverdo ser comprovados mediante “atestados”
e/ou “certiddes” e/ou “declaracdes” de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis com o objeto da licitagao.

8.43.6.1. O profissional de nivel superior especificado neste item, quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da
obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagéo:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responséavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos, ou;

b) Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa acompanhados do recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.
Disposi¢des gerais sobre habilitacio

8.44. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.45. Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite
do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.46. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar
em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.48. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O Valor Global do Orgamento Referencial estimado para o empreendimento ¢ de R$ 7.233.026,83 (sete milhes, duzentos e trinta e trés mil, e vinte e

seis reais e oitenta e trés centavos), tendo por base o més de julho de 2025.

9.2 As planilhas or¢amentarias que deram origem ao org¢amento estimado pela Administragdo encontram-se restritas e os seus detalhamentos
constam no processo SEI! n® 50600.028462/2024-86.
9.3. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagéo entre contratante e contratado, conforme especificado
na matriz de risco constante do Contrato (art. 22, §3° da Lei n® 14.133/21).
9.3.1. Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato. Com
base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas contratuais.
9.3.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo,
conforme estabelecido na Matriz de Risco.
9.3.3. Os casos fortuitos ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam
previstos na Matriz de Risco sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
9.3.4. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcri¢ao no instrumento respectivo, o Anexo III - Matriz de Risco 1A e 1B.
9.3.5. O termo risco neste contrato ¢ designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo

do empreendimento. O risco ¢ o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
provavel prejuizo econdmico.

9.3.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento ¢ realizada com base nas informagdes da Matriz de Risco.
9.3.7. A CONTRATADA declara:

o Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato;
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o Ter levado tais riscos em considerag@o na formulagdo de sua proposta.
9.4. Consoante a Lei n® 14.133/21, art. 24:

Art. 24. Desde que justificado, o or¢amento estimado da contratagdo podera ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulga¢do do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo ndo prevalecera para os 6rgéos de controle interno e externo;
II - (VETADO).

9.5. O modo de disputa da presente contratacdo ¢ aberto. Contudo, ¢ possivel observar que nos casos de adogdo de disputa aberta, as empresas, apresentam
propostas muitas vezes inexequiveis, apresentando dificuldades de execucdo, culminando em atrasos nas entregas dos produtos e, frequentemente, com baixa
qualidade técnica.

9.6. Visando minimizar esse aspecto, a escolha em manter restritas as planilhas orcamentéarias que deram origem ao orcamento tem como objetivo permitir que o
contratado oferte propostas factiveis com sua capacidade operacional e financeira. Assim sendo, sera divulgado apenas o Valor Global do Orgamento Referencial
estimado para o empreendimento, no valor de R$ 7.233.026,83 (sete milhdes, duzentos e trinta e trés mil e vinte e seis reais e oitenta e trés centavos), tendo
por base o més de julho de 2025.

9.7. As planilhas orgamentarias que deram origem ao or¢amento estimado pela Administragdo encontram-se restritas e os seus detalhamentos constam no processo
SEI! n° 50600.028462/2024-86.

9.8. Uma grande vantagem ¢ que, quando da adog@o desta premissa, as empresas licitantes deverdo apresentar sua proposta com base em suas proprias estimativas
de custos, deixando de usar a referéncia de pregos que a Administragéo disponibilizou.

9.9. Assim sendo, busca-se através da manutengdo das planilhas orgamentarias de forma sigilosa, a majoracao da assertividade pela Administra¢do, na escolha da
contratada que sabendo dos riscos e complexidade da obra, apresente proposta dentro da sua realidade para que tenha capacidade de honrar os compromissos
assumidos na fase licitatoria.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

I- Gestdo/Unidade: 39252 — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT;
11 - UGR: 39252 - Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria — DIR;

11I - Fonte de Recursos: 100 e 101;

v - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q0030/00MG | Prev. 09

V- Elemento de Despesa: 449039;

VI - Plano Interno: MT00797.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
¢) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein® 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima,

sempre que nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

11 - Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de
licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

1V - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgéo contratante.
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iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, at¢ 0 maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresenta¢ao, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigac@o de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além
da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicac@o da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.

11.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

12.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes,
recomendagdes ¢ determinacgdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

12.2. Atender e cumprir todo o disposto na Instru¢do Normativa n.” 9/DNIT SEDE, de 26 de abril de 2022 ou quaisquer normativos que a substituta;

12.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

12.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

12.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execug@o dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

12.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendacdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias
técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos
Servigos;

12.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com

crachas e usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga ¢ bem-estar no trabalho;

12.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execu¢do, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizagdo;
12.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;
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12.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagio dos funcionarios ao contrato;

12.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo;

12.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo;

12.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

12.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

12.15. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

12.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
12.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

12.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagido de Obras (RCO);

12.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de

cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de
obras da empresa;

12.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengdo das placas de identificagdo das obras;
12.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na

INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

12.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de
20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;
12.24. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em

risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

12.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licencas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

12.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingo
do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lein® 14.133, de 2021.

12.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

12.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia;

12.29. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;
12.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

12.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela
Lein® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.35. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de
calgadas, asfaltos e outros.

12.37. Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

12.38. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

12.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,
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12.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga na entidade Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010;

12.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente.

12.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do
art. 4° da Instrugéio Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

12.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de
2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

12.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

12.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

12.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.45.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

12.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de
dezembro de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

12.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislagdo correlata;

12.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.
12.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos
servigos prestados.

12.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20
em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identifica¢do das estacas de 100 em 100 metros, sem onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao
829/2004 — TCU/Plenario.

12.51. Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execugao, sem Onus ao DNIT.

12.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

12.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

12.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem dnus para o DNIT, o Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construg@o - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo
dos riscos e propositura de medidas preventivas e de prote¢do e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade
de langamento de vigas pré-moldadas.

12.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marg¢o de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

13. OBRIGACOES DO DNIT

13.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugéo das atividades inerentes aos objetos

contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des
legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das
irregularidades apontadas.

13.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

13.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.

13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e

orienta-la em casos omissos.
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13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execugao do objeto contratado.

13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

13.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrugdo Normativa n® 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.

13.9. Atestar a execug@o do contrato.

13.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

13.11. Observar a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares.

13.12. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgao ou
entidade em que este exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianga.

13.13. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta
sobre os empregados da contratada;

1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestagdo de servigos para a fungio especifica, tais como nos servigos de recep¢do, apoio administrativo ou ao usuario;

1II - direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - romover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
P G G q
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se
necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
13.14. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital.
14. DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais

aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. RESPONSAVEIS/CONTATO
Eng.° Sergio de Oliveira Costa Garcia — Coordenador de Engenharia — SR/MG; E-mail: sergio.garcia@dnit.gov.br; Telefone: (31)3057-1551;

Eng.° Anténio Gabriel Oliveira dos Santos — Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais — SR/MG; E-mail:
antonio.gabriel@dnit.gov.br; Telefone: (31) 3057-1501

16. ANEXOS

16.1. ANEXO I - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! n® 23274608).

16.2. ANEXO II - Critérios de Pagamento (SEI! n® 23274621).

16.3. ANEXO III - Matriz de Risco 1A e 1B (SEI! n® 20578375)

16.4. ANEXO IV - Modelos Quadros para licitagao (SEI! n° 21238402)

16.5. ANEXO V - Anteprojeto Volume I - BR-354/MG (SEI! n° 20686243)

16.6. ANEXO VI - Anteprojeto Volume II - BR-354/MG (SEI! n® 20686294)

16.7. ANEXO VII - Anteprojeto Volume II - BR-354/MG (SEI! n° 20686325)

16.8. ANEXO VIII - Estudo Técnico Preliminar (SEI! n® 23929953)

16.9. ANEXO IX - Portaria de Aprovagdo do Anteprojeto (SEI! n® 20802153)

16.10. ANEXO X - Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD-TI) Digital (SEI! n° 24132901)

16.11. ANEXO XI - Termo de Referéncia 01 (SEI! n° 23361909)

16.12. ANEXO XII - Check List de Fase Interna - IN 09/2023 (SEI! N° 23367638)

17. ASSINATURAS

16.1. Declaro que sou responsavel pelo Termo de Referéncia, que estd adequado ao que dispde o art. 6°, inciso XXIII, da Lei n® 14.133/21 e a Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022;

16.2. Pelos Critérios de Habilitagdo Operacional, Profissional e de julgamento das propostas, bem como das respectivas justificativas, em atendimento ao

disposto na Segdo IIT da Lei 14.133 de 01/04/2021;

Assinado eletronicamente)
Eng.’ Sergio de Oliveira Costa Garcia
Coordenador de Engenharia
SR/MG

16.3. Aprovo o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as informagdes prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.
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(assinado eletronicamente)
Eng.’ Anténio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
SR/MG

i ——
5e‘! H Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 26/03/2026, as 16:33,
‘ :f;lﬂr'g:":c'; conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| Ll
’)ell @ Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Costa Garcia, Coordenador de Engenharia, em 27/03/2026, as 10:21, conforme hordrio oficial de
‘ :f;.i'r'g:.';'c': Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 23361909 e o cddigo CRC 6E9F4DE2.

Referéncia: Processo n? 50606.005280/2022-15 SEI n? 23361909
GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS “ rl (S:%;r%co?(;ll;(r]cz[uias Norte | Quadra 3 | Lote A
TRANSPORTES a - Brasilia/DF |

UNIAO E RECONSTRUGAO

DNI

Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar (SEI

ANEXO II

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

A )
UGy g e
5 E| (L3
iy FEOERRTIA S

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n°50606.005280/2022-15)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com sede no(a) [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n® [CNPJ],
neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano],
portador da Matricula Funcional n° [n® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ],
sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO],
conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n° XXxXX.XXXXXX/XXXX-XX € em
observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do(a) Concorréncia n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE
ENGENHARIA, EXECUCAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DE 02 (duas) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-
354/MG (LOTE UNICO), nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:
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. UNIDADE DE
ITEM | CATSER ESPECIFICACAO MEDIDA QUANTIDADE
Contratagdo de empresa para elaborag@o dos estudos, projetos basico e
1 22896 lexecutivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagio de 02 Servigo 1
(duas) obras de arte especiais (Ponte Sobre o Cérrego Aranha e Ponte|
Sobre o Rio Sdo Miguel), localizadas na rodovia BR-354/MG

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de Contratacdo Integrada

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 19 (dezenove) meses consecutivos, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagio e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. As disposigdes inerentes a Matriz de Risco sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia e respectivo(s) anexo(s).

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a0 CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento a0 CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE
dos seguintes indices:

7.3. Projeto Basico e Executivo: pelo indice constante da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, disponibilizado no site DNIT;

7.4 Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos de obras rodoviarias, fornecido pela Fundagdo Gettlio Vargas FGV, de acordo com a Instru¢do
Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizados no site do DNIT. Os indices a serem adotados sdo os constantes dos critérios de
pagamento.

7.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

7.6. A selecdo dos indices de reajustamento se baseou nas diretrizes da Instrugdo Normativa n° I/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023 (13546239), que
regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

7.6.1. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
.!r,u — I{]

R=
.!{]

* 1V

Onde:
R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Iy: indice de prego verificado no més-base do contrato;
I;: indice de prego referente a0 més de reajustamento;

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso. Para tanto, sera utilizado o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.
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7.8. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstragdes financeiras das companhias de capital aberto.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Séo obrigagdes do CONTRATANTE:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato € no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administragdo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unio para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes
pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada,
por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;
8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragido do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021;
8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo
CONTRATADO, das normas de seguranga e saide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando
for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.1.18.2. Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administrag@o ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato ¢ de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou
para qualificagdo na contratacgdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nido seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satde no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de
idade, observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satude, seguranga e bem-estar
no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecgéo individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC),quando for o caso;
9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacita¢@o dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere
o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento,
fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar a0 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugdo do servigo;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢o dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execug@o do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas do CONTRATANTE;
9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;
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9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

9.47. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrig¢io for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte ¢ armazenamento nos limites do
territério estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos
seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 1990, e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
os custos correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar
junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.57. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao
das informagdes prestadas, bem como sua aplica¢@o correta nos trabalhos;
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9.57.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragOes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.58. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execuc¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou
de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. £ vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados
pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com exceg¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagdo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos
em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo
nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes ¢ sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo
providenciar a readequagido do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
13.6. A alteragdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagoes e multas.

13.9. A exting¢do do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatorio.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a
matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados @ Administragdo, nos termos do inciso I'V do art. 139 da Lei n.° 14.133,
de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
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13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.10. Em caso de reorganizagdo da malha, aliena¢do ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a
Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverfo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipag@o de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

1T) Fonte de recursos: [...];

1II) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Federal em XXXXX, Se¢o Judicidria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) N° 20

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao
combate a corrupgdo e a fraude, em especial a Lei n° 12.846/2013 e ao Decreto n° 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagdo de suas atividades,
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bem como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.
A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:
1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:
a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);
¢) concessdo de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeicdo(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer
funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) néo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT
ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem ¢ proibem atos anticoncorrenciais ¢ de corrupg¢do previstas na legislagdo brasileira, dentre elas o
Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢do) — em conjunto, aqui denominadas
“Leis Anticorrup¢do” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes,
administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugdo deste Contrato, que:

1) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fun¢do no DNIT ou em empresa prestadora de servigo no
DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneragio, dentro da unidade administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de
diregdo, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo,
emprego ou fungdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragao, declara que o parentesco ndo teve poder de influéncia na contratagio;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fungdo do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, socio,
controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT ha pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no
prazo de 3 (trés) dias tteis ao DNIT qualquer nomeagao de seus representantes em quaisquer das hipoteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco ¢ o modelo do objeto aqui
contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupgio e/ou disposto neste Contrato, durante a execugdo deste, sera considerado infragdo grave e
conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apurac@o de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n° 8.420 e da Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019; e
2) rescindir o Contrato, ap6s o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:
1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrup¢do do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer
ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragao Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer agdo ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgao
do DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos de corrupgao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

ANEXO IV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE RELACAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.

DECLARACAOQO DE INEXISTENCIA DE RELACAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.

Declaro para todos os efeitos legais que conheco o disposto na PORTARIA N° 5.919, de 09 de outubro de 2025, que trata sobre prevencao ao nepotismo no ambito
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Declaro que NAO POSSUO relagio familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, at¢ o terceiro grau inclusive (conforme
anexo Il da PORTARIA N° XXX , DE DIA DE MES DE ANO.), com Ministro de Estado, ou ainda, com agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo
de confianga de dire¢do, chefia ou assessoramento no dmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que importe a pratica de
nepotismo.

Declaro que, em caso de ser contratado como terceirizado, que também ndo possuo familiar que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou que atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

Declaro que todos os meus familiares (tanto servidores, estagiarios, ocupantes de cargos ou fungdes comissionadas, assim como terceirizados) que exercem
atividades no DNIT estdo relacionados no quadro abaixo:

Dados do Familiar
Nome (do Parentesco (de acordo com o Anexo II) Cargo ou Fungdo Comissionada (ocupada por servidor, Situagdo  Funcional
familiar  que caso se aplique) terceirizado, outros)

exerce suas
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atividades no
DNIT)

Declaro que a situagéo de possuir familiares exercendo atividades na entidade, ndo configura conflito de interesses publicos e privados, que possa comprometer o
interesse coletivo ou influenciar, de maneira impropria, o desempenho da fungéo publica.

Declaro ainda ter ciéncia da obrigatoriedade de informar sobre alteragdes na relagdo familiar ou de parentesco enquanto estiver exercendo cargo em comissao ou
fungdo de confianga no DNIT.

Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 20/05/2026, as 13:47,

assinatura conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrdnica

Referéncia: Processo n2 50606.005280/2022-15 SEI n2 24799083

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS Rua Lider 197
TRANSPORTES - - CEP 31.270-480

Belo Horizonte/MG |
UNIAO E RECONSTRUGAO

DNI
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