EDITAL N° 289/ 2026 /DNIT, DE 06 DE AGOSTO DE 2026

Processo n° 50600.001307/2021-70

govb

CONCORRENCIA ELETRONICA

289/2026 (https:/www.gov.br/dnit e https://www.gov.br/compras)

0300/2026 (controle interno)

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)

SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de 03 ( trés) Obras de Arte Especiais
(OAESs), localizadas na rodovia br-367/MG, sendo elas: Ponte sobre o Ribeirdo Barra Nova, Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio, e Ponte sobre o Rio Sdo Miguel, conforme

condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 12.203.113,15 (doze milhdes, duzentos e trés mil cento e treze reais e quinze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 13/11/2026 as 10h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n® 50600.001307/2021-70)

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Torna-se puiblico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,
sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de 03
( trés) Obras de Arte Especiais (OAEs), localizadas na rodovia br-367/MG, sendo elas: Ponte sobre o Ribeirdo Barra Nova, Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio, e Ponte
sobre o Rio Sdo Miguel, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7. Nido poderao disputar esta licitagdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;
2.7.11. Pessoas fisicas;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugio do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contrata¢do, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.
3.2. As planilhas or¢gamentarias que deram origem ao orgamento estimado pela Administragdo encontram-se restritas.
3.2.1.Visando minimizar esse aspecto, a escolha em manter restritas as planilhas or¢amentarias que deram origem ao or¢amento tem como objetivo permitir que o contratado

oferte propostas factiveis com sua capacidade operacional e financeira. Assim sendo, sera divulgado apenas o Valor Global do Or¢amento Referencial estimado para o
empreendimento, no valor de R$ 12.203.113,15 (doze milhdes, duzentos e trés mil cento e treze reais e quinze centavos), tendo por base o més de janeiro de 2026.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;



4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;
4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n° 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apods efetiva majoragdo
das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.6. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7..2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7 4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.7.11 cujos titulares ou so6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéao de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n°
226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

4.9. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 4.3 e subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgdos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos do os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugio do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado n pdos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao..


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

5.10. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢ao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢éo; ou condenagio dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo
do contrato.

5.15.0s custos minimos relevantes ¢ demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e total do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de margo de 2023;
6.19.4. declaragio do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n® 226, de 9 de setembro de 2025

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢@o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razio de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada
ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n°® 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de documentos
externos de armazenamento em Nuvem.

6.23. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

6.24. Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangd@o que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
7.1.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se
houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.

7.2.2. - Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes iniddneos pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.
7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.6.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia;
7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
7.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, sO sera considerada ap6s diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagéio de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, contratagdo semi-integrada ou contratagdo integrada, a caracterizagdo do
sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administra¢do, independentemente do regime de execugdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de
Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contrataco realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto
aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissido de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagido da proposta quando esta ndo observar os
custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagao deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados
pela Administragdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagao de Precos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administrago.

7.17. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipotese de que o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado
pelo licitante estabelecerem valores de remuneragdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengdo
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
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SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nio funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 30 % para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.5.1.. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, prorrogdvel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida, mediante decisao fundamentada do
Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferigdo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame
8.14.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddao e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgdo ou entidade cujos atos gozem de
presuncao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilita¢do.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificag@o.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condi¢do para participagdo na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologagio e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo
podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias teis; ou c)
outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
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9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao

9.8. Nas contratages de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebragdo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025,
considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizag¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores
devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢éo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lein°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da inten¢@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

10.3.4. na hipétese de adog@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresenta¢do das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagéo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias teis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio
eletronico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragio;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.6. fraudar a licitagdo;
11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.
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11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢des administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabiliza¢ao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133. de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de
licitagéo.
12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de conceitos,
principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengao de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por
meio de concessao.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos
termos da legislagdo vigente e das orientagdes dos orgdos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), e no Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como
aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupg¢ao do DNIT — ANEXO III.

[

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratagao,
visando a prevengdo, redugdo e mitigacao de riscos a corrupgéo ¢ a fraude

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.
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14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

14.11.3 ANEXO III Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgio.

14.11.4. ANEXO 1V - Declaragao de Inexisténcia de Relagao Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 25426130)

Processo n° 50600.001307/2021-70

1.
1.1.

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Contratagdo de empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUCAO DAS
OBRAS DE REABILITACAO DE 03 (TRES) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-367/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
O Valor Global do Orgamento Referencial | O Valor Global do Or¢amento Referencial
Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estimado para o empreendimento ¢ de R$ | estimado para o empreendimento ¢ de R$
estudos, projetos basico e executivo de 12.203.113,15 (doze milhdes, 12.203.113,15 (doze milhdes,
engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo duzentos e trés mil cento e treze duzentos e trés mil cento e treze
1 de 03 (trés) Obras de Arte Especiais 22896 UNID o1 reais e quinze centavos), tendo por | reais e quinze centavos), tendo por
(OAEs), sendo elas: Ponte sobre o base o més de janeiro de 2026. As base o més de janeiro de 2026. As
Ribeirdo Barra Nova, Ponte sobre o planilhas or¢amentarias que deram origem | planilhas or¢amentarias que deram origem
Ribeirdo Santo Anténio, e Ponte sobre o a0 orgamento encontram-se restritas € 0s | ao orgamento encontram-se restritas € os
Rio Sao Miguel seus detalhamentos constam no processo seus detalhamentos constam no processo
SEI! n° 50600.028442/2024-13. SEI! n° 50600.028442/2024-13.
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do Estudo

Técnico Preliminar (art. 6°, incisos XII e XXI da Lei n® 14.133/2021).

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo devera ser igual ou superior ao prazo de execucdo contratual contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da
Lein® 14.133/2021.

1.4.
1.5.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Definigoes / Informacoes Essenciais da Contratagio

o SUPERINTENDENCIA: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais.
v Ponte Sobre o Ribeirio Barra Nova
v Ponte Sobre o Ribeirdo Santo Antonio
v Ponte Sobre o Rio Sao Miguel

Regime de Contratagdo: Contratacdo Integrada.

Critério de julgamento: Menor prego

Forma de Execugdo da Licitagdo: Eletronica.

Modo de Disputa: Aberto.

Cédigo de Servigo de Engenharia: Servigos de Engenharia - Codigo 0000175-9.

Parcelamento do objeto:
1.6. O objeto desta contratagdo ndo sera parcelado. A presente contratagdo refere-se a execucdo de servigos de reabilitagio de Obra de Arte Especial, cujas
caracteristicas técnicas e operacionais demandam a atua¢do de uma Unica empresa executora, diante da inviabilidade técnica, econdmica e gerencial do parcelamento do
objeto.
1.7. Primeiramente, o regime de contratagdo ¢ integrado, ou seja, o contratado sera responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo, executar
as obras, realizar testes, pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto. Assim, a propria natureza do empreendimento restringe a
possibilidade do seu parcelamento.
1.8. No entanto, muito embora os servigos previstos sejam executados em 03 Obras de Arte Especiais, a execugdo em ambas pela mesma empresa integra uma
abordagem sistémica de reabilitagdo continua, coordenada e eficaz das estruturas. A fragmentagdo dessas estruturas entre empresas distintas pode comprometer
significativamente a analise dos estudos, projetos e reduzir a efetividade da fiscalizagdo, dificultando o acompanhamento técnico e aumentando significativamente os custos
administrativos.
1.9. Sob o ponto de vista econdmico, o fracionamento da contratagdo implicaria perda de economia de escala, considerando que custos fixos relevantes — como
mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, estruturas de canteiro, administragéio local e suporte técnico — teriam de ser replicados. Essa duplicidade de estruturas
resultaria em aumento substancial do custo global, sem contrapartida equivalente em qualidade ou produtividade.
1.10. Repisamos que, em caso de parcelamento, a gestdo contratual se tornaria mais complexa e onerosa, exigindo estrutura administrativa ampliada para condugao
de multiplos contratos, realizagdo de diversas medigdes, fiscalizagdes e analises de desempenho, o que comprometeria a eficiéncia da gestao publica.
1.11. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma inica empresa para a execugdo integral dos servigos de reabilitagdo da Obra de Arte Especial ¢ a
solugdo que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade e qualidade, além de assegurar maior seguranga técnica, gerencial e juridica para a Administragao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Anteprojeto, Estudos Técnicos Preliminares e
apéndices deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratago esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026
II- Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025
III - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
Iv- Namero do Documento de Formaliza¢do da Demanda: 270/2026
Justificativa da Contratacio

2.3. As OAEs sdo um ponto critico da malha rodoviaria, tendo em vista o elevado capital aplicado e as consequéncias de uma eventual limitagéo de carga ou
mesmo da total interrupgdo do trafego. Ademais, independente do sistema estrutural ou construtivo adotado, dos materiais empregados e até mesmo da qualidade da
execugdo, cedo ou tarde os efeitos da degradagdo comegam a aparecer. Essa degradagdo afeta negativamente o desempenho das estruturas, tornando-as estruturalmente
deficientes.

2.4. Além da degradag@o, com o passar dos anos, ha uma evolugdo natural dos veiculos e o aumento das cargas sobre as rodovias, que implica na necessidade de
alteragdo dos parametros geométricos das vias e do tipo de veiculo utilizado nos projetos das OAEs (Trem tipo), tornando as OAEs obsoletas, ou seja, mesmo sem danos
significativos, as estruturas se tornam funcionalmente deficientes.

2.5. A par disso, com o objetivo de minimizar custos e riscos ¢ de maximizar os beneficios dos usuarios, 0 DNIT langou o Programa de Manutengéo e Reabilitagdo
de Estruturas — PROARTE, que estabelece procedimentos a serem utilizados na sele¢do e priorizagdo das OAEs para intervencao, conforme a Instrucdo Normativa n® 9, de
26/04/2022.

2.6. Quando reabilitadas, as pontes irdo dotar o pais de um segmento rodoviario com melhores condigdes de uso da rodovia, contribuindo para a redugdo de custo
logistico, capaz de integrar diversas regides, ¢ assim, equilibrar a matriz de transporte, promovendo a mobilidade de produtos e pessoas.

2.7. A Ponte sobre Ribeirdo Barra Nova esta localizada no trecho da BR-367/MG, inserida no municipio de Jequitinhonha, Microrregido de Almenara, na
Mesorregido do Jequitinhonha.

2.8. A Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio esta localizada no trecho da BR-367/MG, inserida no municipio de Jequitinhonha, Microrregido de Almenara, na
Mesorregido do Jequitinhonha.

2.9. A Ponte sobre o Rio Sdo Miguel estd localizada no trecho da BR-367/MG, inserida no municipio de Jequitinhonha, Microrregido de Almenara, na
Mesorregido do Jequitinhonha.

2.10. Com base nas informagdes contidas no anteprojeto, pode-se inferir que essas obras foram projetadas e construidas em um periodo entre o ano de 1950 e 1960,
apresentando deficiéncias funcionais e estruturais tipicas, além das manifestagdes patologicas decorrentes da degradag@o ao longo dos anos.

2.11. Dessa maneira, a reabilitacdo completa das obras de arte envolve, obrigatoriamente, intervengdes de recuperagio, reforgo e alargamento.

2.12. A contratag@o ora proposta tem como objetivo propiciar melhores condigdes de conforto e seguranga aos condutores que trafegam por essa rodovia. Para isso a
contratada podera realizar intervengdes na infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢ao da solug@o, como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Anteprojeto, Estudos Técnicos Preliminares e apéndices deste

Termo de Referéncia.

3.2. A solugdo para a contratagdo em tela ¢ a Contratagdo Integrada de Empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugéo
das obras de reabilitagdo de 03 (trés) Obras de Artes Especiais localizadas nas Rodovias BR-367/MG.

3.3. Subdivide-se em dois grupos distintos:

e Elaboragao de Projetos Basicos e Executivos de Engenharia, estudos, levantamentos e projetos de demandas ambientais;

e Execucdo das obras de reabilitagdo da Ponte sobre o Ribeirdo Barra Nova, Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio, e Ponte sobre o Rio Sao Miguel, localizadas
na rodovia BR-367/MG

34. O objeto sera contratado mediante licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, com regime de CONTRATACAO INTEGRADA de
empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUCAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DE 03
(trés) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-367/MG (LOTE UNICO), de acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, atendendo as exigéncias e demais condi¢des e especificagdes expressas no
Anteprojeto.

3.5. Fica determinado que os projetos, especificagdes ¢ toda a documentagdo relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

3.6. Constam do Anteprojeto de Engenharia (disponibilizado no site do DNIT): desenhos, especificagdes, sondagens e outros complementos.

3.7. Os servigos sdo decorrentes da obrigagdo legal do DNIT de manutengéo da malha rodoviaria.

3.8. Quanto a sustentabilidade, as contratadas deverdo atender as determinagdes eventualmente contidas no Termo de Referéncia e/ou Edital no que diz respeito ao

licenciamento ambiental da rodovia. Destaca-se que o segmento licitado estad sob o amparo do Antigo Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis —
PROFAS e deve seguir as orientagdes da Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a regularizacdo ambiental federal de Rodovias Federais
pavimentadas. A empresa contratada também deverd observar o previsto na Instru¢do Normativa n° 61/2021/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC e demais normativos vigentes.

3.9. O prazo total do empreendimento é de 15 (quinze) meses consecutivos.

3.10. Com a escolha pela Contratacdo Integrada pretende-se, no minimo, ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes,
promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico, incentivar a inovagdo tecnoldgica, assegurar o
tratamento isondmico entre os licitantes, buscar maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para aplicagdo de recursos publicos e
selecionar da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

31L A adogio da presente CONTRATACAO INTEGRADA tem arrimo no art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021. A opgdo é pela forma
ELETRONICA, em atendimento ao art. 17, §2° da Lei n® 14.133/21, que indica que as licitagdes deverao ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A empresa contratada devera adotar na execugdo dos servigos as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo, quando couber:

a) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela
ANVISA;

b) Adogdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada. Recomenda-se observar se ha legislagdo estadual ou municipal neste tema.

¢) Implementacéo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugio de
residuos solidos;

d) Classifica¢do e destinagdo adequada dos residuos reutilizaveis e reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e
latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Praticas de reduc@o de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagio de fonte
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ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: Guias — Advocacia-Geral da Unido;

f) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;

g) Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

h) Adogao de pratica de destinagdo ambiental final adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA vigente;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20, de 7/12/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

j) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas;

k) Consideragéo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;

1) Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

m) Atendimento as Instrugdes de Servigos e Instrugdes Normativas vigentes do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n® 61, de 17/09/2021, que
trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC;

n) Realizagdo do adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados;

n.1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo ao
sistema de coleta seletiva ou logistica reversa porventura estabelecido;

0) Otimizagao da utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo;

p) Utilizagdo de lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo
por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

q) Respeito as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;
Participacio de Consércios

4.2. E admitida. Conforme consta da Lei n° 14.133/21, art. 15, sera admitida a participagdo de licitantes sob a forma de consércio. Logo, nesta licitagdo sera
acolhida a possibilidade de Consorcio, com constitui¢do limitada a até 03 (trés) empresas. A participagdo de consorcio envolvendo 1 (uma) empresa de “projeto” e até 2
(duas) empresas de “construg¢do” devera resultar em reforgo na capacidade técnica e financeira do licitante, possibilitando a participagdo de empresas regionais com aumento
na competitividade.

4.3, A limitagdo na quantidade de componentes dos Consorcios, com fulcro no § 4° do art. 15, da Lei n.° 14.133/21, decorre de analises técnicas prévias a licitagdo,
tendo por base o objeto da licitagdo, o qual apresenta um elevado grau de complexidade e ao fato de que a permissdo indiscriminada de consorciados coloca em risco a
competitividade do processo, uma vez que um consoércio poderia reunir inumeraveis empresas com vistas a demonstrar sua capacidade técnica profissional, ocasionando a
redugdo drastica do numero de licitantes no certame, retirando o carater competitivo por consequéncia. Ademais, a limitagdo evita, também, o fracionamento excessivo de
responsabilidades, favorecendo a exceléncia na qualidade do servigo e facilitando a fiscalizagdo da contratada pela Administragéo.

Subcontratacio
4.4. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
44.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a qual consiste nos itens de maior relevancia do anteprojeto.
4.4.2. A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.
45. Devera ficar demonstrado e documentado que a subcontratagdo somente abrangera etapas dos servigos sem maior relevancia, ficando claro que a

subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo
a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.6. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante o DNIT, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa
a ser subcontratada para a execug@o de determinados servigos integrantes desta licitagao.

4.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de
nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertence a medi¢do e pagamento direto a subcontratada.

4.8. O DNIT se reserva o direito de, ap6s a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa CONTRATADA e de suas subcontratadas,
se submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento
desejado.

4.9. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, deverd comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.10. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

4.11. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.12. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo & subcontratagdo, caso admitida.
Exclusividade ME — Microempresa / EPP — Empresa de Pequeno Porte

4.14. Nao ¢ aplicavel. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou "Consorcios formados exclusivamente por microempresas e
empresas de pequeno porte" nio se enquadra ao objeto do Anteprojeto, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n°® 8.538, de
06/10/2015, abaixo transcrito, e suas alteragdes impostas pelo Decreto n® 10.273, de 13/03/2020, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo
nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal:

Art. 6° Os drgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

E conforme definido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei complementar n°147/2014:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administragdo publica:

1 - devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratag¢do cujo valor seja
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Especificaciio da Garantia Exigida:

Garantia da contratacio

4.15. A garantia devera ser prestada em conformidade com a Instrugdo Normativan®08/DG-COTEC/DG/DNIT, de 15demaiode2025 ou com o normativo que a
substituir na data da assinatura do contrato.

4.16. A ADJUDICATARIA apresentar4, na unidade responsavel pelo contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sob pena
de decair do direito a contratagdo.

4.17. A garantia poderé ser constituida, a livre escolha da ADJUDICATARIA, em qualquer das modalidades admitidas pelo art.96 da Lein°14.133/2021 e pelo
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art. 4° da IN 08/2025:

a) caucdo em dinheiro, mediante depdsito em Conta-Garantia da Caixa Econdmica Federal (CEF) em favor do DNIT-Sede ou da Superintendéncia Regional
competente;

b) titulos da divida publica, registrados em sistema centralizado de liquidag@o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e avaliados
pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) carta-fianga ou contrato de fianga bancaria emitida por instituigdo financeira autorizada a operar pelo Bacen;
d) titulo de capitaliza¢do custeado em pagamento tinico, com resgate pelo valor total; ou

e) apolice de seguro-garantia.

4.18. A garantia contratual devera ser apresentada em até 1 (um) més contado da data de homologagédo da licitagdo e antes da assinatura do contrato, observadas as
seguintes especificidades:
4.18.1. Para as modalidades indicadas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 4° da IN 08/2025 (caugdo em dinheiro; titulos da divida publica; carta-fianga/fianca
bancaria; titulo de capitalizagdo), o prazo maximo sera de 10 (dez) dias uteis;
4.18.2. Para a modalidade indicada na alinea “e” do mesmo artigo (seguro-garantia), aplica-se o prazo previsto no caput deste item.
4.18.3. Os prazos acima poderdo ser prorrogados por igual periodo, mediante solicitagdo formal da adjudicataria e aprova¢do da unidade responsavel pela
contratagao.
4.19. Quando optar pela caugdo em dinheiro, a ADJUDICATARIA deveré efetuar o depdsito em qualquer agéncia da CEF, em Conta-Garantia, indicando como

beneficiario o DNIT-Sede ou a Superintendéncia Regional competente, e apresentar o respectivo recibo.

4.20. Na caugdo com titulos da divida publica, estes deverfo vir acompanhados do laudo de avaliagdo expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
comprovagao de registro escritural.

4.21. A apolice de seguro-garantia devera observar o prazo indicado no caput do item 4.18, cobrir todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e
renovar-se automaticamente a cada termo aditivo que altere prazo ou valor, independentemente de notificagdo do DNIT.

4.22. As cartas ou contratos de fianga bancaria deverdo ser emitidos por banco estabelecido no Pais, cobrir o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser
prorrogados sempre que houver termo aditivo que altere prazo ou valor.

4.23. O descumprimento dos prazos para apresentago ou regularizagio da garantia sujeitara a ADJUDICATARIA a multa de 0,07 % (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento), conforme art. 5° da IN 08/2025.

4.24. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis caracterizara inexecugdo contratual e permitira 8 Administragdo rescindir o contrato, com fundamento no art.
137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.25. Se a execugdo do contrato for suspensa por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara dispensada de renovar ou endossar a
garantia até a ordem de reinicio dos servigos ou a regulariza¢do dos pagamentos (art. 96, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

4.26. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser prorrogada
sempre que houver alteragdo de prazo ou valor, mediante emissdo do respectivo endosso ou aditamento (art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/2021).

4.27. A CONTRATADA respondera pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execug@o do contrato, inclusive quando houver subcontratagdo, hipotese em que permanecera solidariamente
responsavel com o subcontratado (art. 121 da Lei n° 14.133/2021).

4.28. A garantia sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou na hipétese de sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando prestada
em dinheiro, sera devolvida com atualizagdo monetaria.

Garantia Adicional

4.29. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas ¢ previdencidrias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.30. Em razio da contratagdo de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional

4.31. A CONTRATADA devera apresentar as apodlices de Seguro Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional a partir do aceite de qualquer
componente que possa ensejar inicio de obras com data de vigéncia anterior a emissdo da ordem de inicio de execugdo das obras, conforme estabelecido no Edital.

4.31.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) vigorardo durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da
apolice se houver ampliagdo do prazo de execugdo da obra.

4.31.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.
4.31.3. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar junto com a medi¢ao o comprovante de adimplemento, sob pena
de inexecugdo parcial do contrato.
4.32. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:
4.32.1. Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no

local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo,
desabamento, entre outros).

4.32.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
4.32.2. Coberturas Adicionais:
4.32.2.1. Erro na elaboragdo do Projeto e na execugdo da obra/servigo: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais

prejuizos ocorridos durante reposigéo, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo
o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

4.32.2.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

4.32.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagéo
com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro de Projeto;

4.32.2.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, com minimo de R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais);

4.32.2.4. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

4.32.2.5. Para contratos com valores superiores 2 R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais);

4.32.2.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais).
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4.32.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o
translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte ¢ / ou invalidez (total
ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

4.32.3.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.32.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custodia ou controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugao dos servigos.
4.32.4.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de
reais).
4.32.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes,
desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execugdo dos servigos/obras contratados.
4.32.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.32.6. Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles

realizadas para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula de manuten¢do do contrato ou verificadas durante o periodo de manutengdo, porém
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se ap0s o final da cobertura basica,
desde que a obra tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

4.32.6.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

4.32.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por
um meio de transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em fungao de sinistro ocorrido.

4.32.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

4.32.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.
4.32.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

4.32.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungao de riscos cobertos pelo seguro.
4.32.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

4.32.10. Despesas de Salvamento e Contengédo de Sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de riscos cobertos pelo seguro.

4.32.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.32.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais ¢ / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos
pertinentes a obra.

4.32.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.33. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

4.33.1. Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra
terceiros;

4.33.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco coberto pelo presente seguro;
4.33.3. Danos Morais decorrentes de Ag¢des ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;
433.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do Segurado;

4.335. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com o processo ¢ a defesa do Segurado. O Advogado ¢ de livre escolha do
segurado e ha a antecipag@o de honorarios;

4.33.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa especializada em servigos de comunicagdo e assessoria de imagem para amenizar
o0s prejuizos a imagem, honra ou reputagdo do segurado, decorrentes de vazamento de informagdes sigilosas;

4.33.7. Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente, possibilitar a apresenta¢do de reclamagdes durante a execugdo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

4.34. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

4.35. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite minimo de indenizagdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
integral do contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consorcio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a
sua participagdo no consorcio.

Vistoria
4.36. A avaliagdo prévia do local de execugdio dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia.
4.37. As vistorias técnicas serdo realizadas em periodos a serem definidos pela Unidade Local do DNIT, sendo acompanhadas por um Engenheiro da mesma
unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras.
4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
4.39. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Coordenagao de Engenharia - DNIT/MG e responsavel indicado pela Unidade Local.

I- Unidade Local: Teofilo Otoni

11 - Endereco: Rua Engenheiro Celso Murta, 208 - Doutor Laerte Laender

101 - CEP: 39.803-087
v - Telefone: (31) 2111-9170

4.40. Caso a licitante ndo queira participar da vistoria, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo,
portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com
o DNIT.

4.41. A nio realizag@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Licenciamento Ambiental

4.42. O Programa de Manutengdo e Reabilitagdo de Estruturas — PROARTE esta abrangido pela Portaria Interministerial n® 1, de 4 de novembro de 2020 que dispoe
sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas e que revoga a Portaria Interministerial MMA/MT n°® 288/2013 e a Portaria Interministerial
MMA n° 289, de 16 de julho de 2013, as quais referem-se ao Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis (PROFAS).

4.43. A PIn°1, de 4 de novembro de 2020 trata o licenciamento de uma forma especial para que o DNIT regularize o licenciamento ambiental das rodovias federais
pavimentadas por ele administrada e obtenha as Licengas de Operagao (LO).

4.44. Mediante a obtengao da Autorizagao de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no artigo 10° da Portaria supracitada, dentre as quais destaca-se a


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/PT0288-160713.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria2892013-pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778

inclusdo da possibilidade de realizagdo de agdes urgentes ou emergenciais, ndo previstas nos normativos do PROFAS.
4.45. No momento, a regularizagdo da malha rodoviaria encontra-se nas regras de transi¢ao dispostas no artigo 16° da supracitada PI n°01/2020, que findam com a
emissdo das Autorizagdes de Operagdo e a revogacao dos Termos de Compromisso de Recuperagdo Ambiental — TCRAs. Assim, deverdo ser seguidas as regras de transigao,
dispostas no § 4° do artigo 16°, que estipulam o seguinte:

"§ 4° Até a emiss@o de Autorizagdo de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial
MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao orgdo
licenciador e de mitigacdo e controle ambiental; e

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengéo e desde que sejam
adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste
paragrafo.”

4.46. Ainda, conforme os oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de 17/10/2019 e o
Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 ¢ 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de
Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia,
poderdo efetuar interveng@o imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagao
prévia ao IBAMA.

4.47. Para tanto, tdo breve quanto possivel, um laudo técnico elaborado por profissional competente, devera ser encaminhado ao Instituto, contemplando:
a) Caracterizagao da situag@o de emergéncia/urgéncia e do local de ocorréncia, incluindo registro fotografico;
b) Numero do processo de licenciamento;
c) Posigdo georreferenciada do local (latitude/longitude);

d) Descrigdo sucinta da area no tocante aos componentes ambientais e interferéncia em APPs, informando o tipo de cobertura vegetal e o quantitativo da
area a ser afetada (estimativa);

e) Descrigdo das obras, servigos e intervengdes destinados as corregdes que se fazem necessarias, acompanhado de croquis ou projeto basico;
f) Medidas mitigadoras a serem executadas (medidas ambientais adotadas);

g) Apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica/ART e de registro no Cadastro Técnico Federal IBAMA dos técnicos responsaveis pela
elaborac¢do do documento.

4.48. Nas areas em que for necessaria a supressdo de vegetacdo com rendimento lenhoso, devera haver a regularizagdo (mesmo que a posteriori), por meio do
SINAFLOR.

4.49. Nas OAEs com notas 3, 4 e 5 no SGO, persiste a obrigatoriedade de se obterem as respectivas Autorizagdes de Supressdo de Vegetagdo — ASV para os casos
em que haja interven¢do em Areas de Preservagdo Permanente — APP (independentemente de haver supressdo de vegetagdo ou nao).

4.50. Devem ser cumpridas de forma integral, comprovadas por meio de relatorio, as condicionantes, exigéncias e restrigdes contidas em uma eventual Autorizagdo
de Supressao Vegetal (ASV).

4.51. Destaca-se a possibilidade da necessidade de execugdo de plantios compensatorios obrigatorios conforme determinagdo do IBAMA. Caso conste tal

determinagdo, esta deve ser atendida e comprovada por meio de relatorios técnicos sob responsabilidade de profissional competente para tal atribuigéo.

4.52. Persiste a necessidade de Licenciamento Ambiental das areas de uso, como jazidas, areas de empréstimo e bota-fora, vinculadas as obras. Deste modo,
salienta-se que a Instrucdo Normativa n® 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 dispde sobre a responsabilidade ambiental das construtoras contratadas pelo DNIT.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (DEZOITO) meses consecutivos, sendo que a vigéncia contratual sera
iniciada com a assinatura do contrato, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido de que trata o art. 94 da Lei n® 14.133/21.
Importa ressaltar que o prazo de vigéncia contratual devera ser igual ou superior ao prazo de execugdo contratual. Neste caso, o prazo de vigéncia contratual devera ser
superior em 90 (noventa) dias ao prazo de execugdo contratual.

5.1.2. Prazo de Execu¢ido do Contrato: O prazo de execugdo do contrato é de 15 (quinze) meses consecutivos, sendo que o inicio da contagem do prazo de
execugdo contratual se da por ocasido da “Ordem de Inicio de Servigo de Elaborag@o de Projeto” expedida pela Administragéo.

5.1.3. Ordem de Inicio de Servico de Elaboracdo de Projeto: A Ordem de Inicio de Servico para a Elaboragdo dos Projetos sera dada pela Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado Minas Gerais
5.1.4. Ordem de Inicio de Servico de Obra: A Ordem de Inicio de Servigo para a Execugdo das Obras sera dada pela Superintendéncia Regional do DNIT no

Estado da Bahia, apenas a partir dos Projeto Basico ou Executivo aceito pelo DNIT.
5.1.5. Cronograma de realizagio dos servicos: devera ser aquele estabelecido no cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante.
Local e prazo da prestacio dos servicos

5.2. Conforme versdo 202604A do SNV, os servigos serdo prestados no seguinte local:

© SUPERINTENDENCIA: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado Minas Gerais;

v Ponte sobre Ribeirdo Barra Nova
e RODOVIA: BR-367/MG;
e TRECHO: R.DA BAHIA (SALTO DA DIVISA - ENTR BR-259/367/ESTRADA P/CUIBA (GOUVEIA);
e SUBTRECHO: ENTR MG-406 (ALMENARA) - ENTR LMG-666 (P/ FELISBURGO);
e EXTENSAO DA OAE: 50,30m;
e LOCALIZACAO DA OAE: km142,00;

e SNV: 367BMGO0100;

v Ponte sobre Rio Santo Antdnio
e RODOVIA: BR-367/MG;
e TRECHO: R.DA BAHIA (SALTO DA DIVISA - ENTR BR-259/367/ESTRADA P/CUIBA (GOUVEIA);
e SUBTRECHO: ENTR LMG-666 (P/ FELISBURGO) - ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA);
© EXTENSAO DA OAE: 41,00m;
e LOCALIZACAO DA OAE: km 147,00;

e SNV: 367BMGO0105;


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
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v Ponte Sobre Rio Sdo Miguel
e RODOVIA: BR-367/MG;
e TRECHO: R.DA BAHIA (SALTO DA DIVISA - ENTR BR-259/367/ESTRADA P/CUIBA (GOUVEIA);
e SUBTRECHO: ENTR LMG-666 (P/ FELISBURGO) - ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA);
e EXTENSAO DA OAE: 40,30m;
e LOCALIZACAO DA OAE: km 152,50;
e SNV:367BMG0105;
5.3. Os servigos serdo prestados no prazo total do empreendimento ¢ de 15 (QUINZE) meses consecutivos, sendo os 06 (SEIS) primeiros meses consecutivos

destinados a realiza¢@o de estudos e projetos (concepgao, elaboragdo de projetos basico e executivo) e mais 09 ( NOVE) meses considerados suficientes para a execugdo das
obras.

5.4. A execugdo de cada etapa devera atender as Especificagdes do DNIT e Normas da ABNT para sua aceitagdo, mantendo-se integralmente atendidas durante
todo o periodo do contrato. Adicionalmente sdo feitas algumas indicagdes acerca dos prazos, conforme descrito abaixo:
54.1. A CONTRATADA devera seguir ao estipulado no art. 46, §§ 1°, 3° ¢ 6° da Lei n® 14.133/21, abaixo transcritos, e alteragdes posteriores:

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

§ 1° E vedada a realizagdo de obras e servigos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipotese prevista no § 3° do art. 18 desta Lei.

[..]

§ 3° Na contratagdo integrada, apos a elaboragdo do projeto basico pela CONTRATADA, o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovagdo da Administragdo, que avaliara sua adequagdo em relagéo aos parametros definidos no edital e conformidade com as normas

técnicas, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade ou a vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral da CONTRATADA pelos riscos
associados ao projeto basico.

(]

§ 6° A execugdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagéo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.
Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e devida qualidades, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

5.5.1. Deverdo ser considerados os requisitos concernentes ao projeto de engenharia, aos materiais, equipamentos, controle de qualidade, condi¢des de
conformidade e ndo conformidade, dentre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

Informacgédes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Todos os métodos de dimensionamento, forma de apresentagdo de documentos (planilhas, plantas, diagramas), materiais a serem empregados na obra e
execugdo dos servigos deverdo atender as especificagdes constantes nos manuais técnicos e normas vigentes do DNIT disponiveis no site https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr.

5.6.2. Sera necessario que durante o desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo as solugdes sejam elaboradas com base em dados recentes, atendendo aos
normativos, Manuais do DNIT e Instrugdes de Servigos. Poderdo ser realizadas alteragdes de solugdes, a depender da necessidade e da comprovagao de igual ou melhor
desempenho.

Informacgdes relevantes para a entrega do objeto
5.7. O Projeto devera ser entregue de acordo com as Normas pertinentes e atuais.

5.8. A analise e a aceitagdo dos projetos por parte DNIT compreendera a sua adequagéio técnica em relagdo aos pardmetros definidos no Anteprojeto, Estudos
Técnicos Preliminares e apéndices deste Termo de Referéncia.

5.9. Apos a entrega da obra, devera ser entregue o "as built", com todo o detalhamento das alteragdes realizadas na obra. O “As Built” devera ser elaborado pela
empresa contratada, usando como base os dados fornecidos pela empresa responsavel pela execugdo da obra, além de outros ensaios e controles realizados pela propria
supervisora, de acordo com as exigéncias estabelecidas pelo DNIT.

Transferéncia de conhecimento

5.10. Consoante ao art. 93 da Lei 14.133, de 2021, o autor devera ceder todos os direitos patrimoniais decorrentes dessa contratagdo para a Administragdo Publica,
hipétese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor, nesses termos:

Art. 93. Nas contratagdes de projetos ou de servigos técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicagdes de
internet para computadores, maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicagdo da informagédo (software) - e a respectiva documentagao técnica
associada -, o autor devera ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administragdo Publica, hipotese em que poderdo ser livremente utilizados e
alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto ao longo do periodo da execugdo da obra.

6.8. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA

designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacio

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos temos do caput do art. 117 da

Lein® 14.133/21.

6.10. O DNIT indicara, por meio de Portaria, um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugéio das atividades inerentes ao objeto
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contratado, conforme disposto no art. 117 da Lein® 14.133/21.

6.11. Cabera ao fiscal do contrato, designado por Portaria do Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia, fazer cumprir todas as exigéncias legais (vide
Lei n® 14.133/21 e Decreto n°® 11.246 de 27 de outubro de 2022) e do DNIT e supervisionar as atividades sob responsabilidade da empresa, assim como acompanhar e
controlar o desembolso das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas na lei.

Fiscalizacgiio Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.13. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢ao do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133/21, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.14. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V),

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogagéo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, I e II, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/21, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022
art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto e aceitabilidade da obra sera realizada pela fiscalizagdo conforme os grupos estipulados no Anexo II - Critérios de

Pagamentos e estara condicionada a correta execugdo do projeto de engenharia, ao acompanhamento e atestagdo dos servigos, aos relatorios de controle da qualidade, que
contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A aferi¢@o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Os servigos serdo medidos, de acordo com os eventos preestabelecidos no Anexo II - Critérios de Pagamentos, apds sua devida conclusdo. Sera permitido
o pagamento de parcelas de uma etapa, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 67/DNIT SEDE, de 07 de outubro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n°
16/DNIT SEDE, de 22 de junho de 2022 e Instrucdo Normativa n® 2/DNIT SEDE, de 25 de janeiro de 2023.

7.2.2. As medig¢des das parcelas concluidas apds o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro contratual poderdo ser efetivadas, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades previstas.

7.2.3. As medigdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o cronograma fisico-financeiro adotado e
aceito pelo DNIT.

7.2.4. No caso de ocorrer antecipagdo da execugao fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medigao, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.2.5. Se para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento.

7.2.6. Somente podera ser efetivada a medigéo dos eventos que atingir o percentual previsto para a etapa caso néo haja atraso superior a 03 (trés) meses de um
dos eventos previstos nas etapas anteriores:

a) Se ndo ocorrer a conclusdo total da parcela prevista o evento ndo sera medido na etapa;
b) Se ocorrer atraso superior a 03 meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores a etapa total ndo sera medida.

7.2.7. Esses critérios poderdo ser alterados durante a execugdo do contrato com a finalidade de proporcionar maior detalhamento dos eventos e melhores
condigdes para atuagdo da fiscalizagdo nas medigdes.

7.2.8. Nenhuma medigdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um relatorio de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado. Ndo sera motivo de medi¢do em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos.

Do recebimento
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7.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido nos termos do art. 140, inciso I, da Lein® 14.133/21 e alteragdes posteriores.

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
7.4.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.
7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei n® 14.133/21 e arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicag@o de cobranga oriunda da CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.
7.5.7. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nio atestar a tlltima e/ou unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Ginica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14.133/21).

7.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.5.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag@o e gestao.
7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no
instrumento de cobranga.
7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execug@o do contrato.
Liquidagio
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogago, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021.
7.11. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022. Devendo-se atender as seguintes condigdes:

I- obrigar a CONTRATADA a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo apds a conclusio da parcela da obra, entregando toda a
documentagdo exigida em normativos proprios, através de protocolo no Sistema SEI.

II- estabelecer o prazo de 5 dias Uteis para que a unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria, autorize a CONTRATADA a emitir a nota fiscal,
que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e remeta a medigdo ao setor responsavel pelo pagamento.

101 - o setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apds a assinatura da nota fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da
CONTRATADA. O prazo sera interrompido em qualquer das fases da medigdo caso a fiscalizagdo encontre qualquer inconformidade na documentagio
apresentada pela empresa, devendo a fiscalizagdo sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorregdes verificadas.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente a partir da aferi¢do da medicdo, a obrigacdo torna-se exigivel para a Administragdo, sendo portanto, o marco inicial legitimo para a atualizacdo monetaria,
mediante aplicagio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de corre¢do monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

7.20.1. Conforme Instrugd@o Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017, anexo XI, item 5:

"'5. Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se farda desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

1=(TX/100)

365

EM =1xNx VP, onde:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso."”

Forma de pagamento

7.21. De acordo com o proposto no Anexo II - Critérios de Pagamento, independente do critério de elaboragao da proposta pela CONTRATADA, o DNIT se propde
a realizar os pagamentos em cada grupo de servigos, limitados a um percentual sobre o prego global ofertado, respeitando também o plano de execugdo das obras.

7.22. O DNIT pagara a CONTRATADA, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento
e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 133, caput e incisos I e Il da Lein® 14.133/21.

7.23. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solu¢do globalizada incluem a sinalizagdo provisoria, todos os insumos ¢ transportes, bem como impostos,
taxas, custos financeiros, lucros e bonifica¢des, de acordo com as condigdes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagéo,
constituindo assim sua tnica remuneragdo pelos trabalhos contratados e executados.

7.24. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal do DNIT,
que emitird o atestado de conformidade. A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medi¢do dos servigos na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.25. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emiss@o do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.
7.26. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao, pela CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
7.27. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular,

para que apresente justificativa e comprovagao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situago, estara sujeita ao enquadramento nos motivos
doart. 137 da Lein® 14.133/21.

7.28. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.29. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.30. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.30.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.31. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto
aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.32. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na SEGES/MGI n° 82
de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.32.1. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.32.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA (cedente), a

celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como
a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL- 01, de 18 de maio de 2020.

7.32.3. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o
caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025 ¢ Anexos).

7.32.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade da CONTRATADA.

7.33. O disposto nesta se¢do nao afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por
esta regidas

Da alteraciio dos valores contratuais
7.34. E vedada a alteragiio dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos (art. 133, da Lei n° 14.133/21):

I - Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

11 - Por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragéo, desde que nao
decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/21;

III - Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.

Reajuste e atualizacio financeira


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-82-de-21-de-fevereiro-de-2025
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-82-de-21-de-fevereiro-de-2025
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020

7.35. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.36. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante dos
seguintes indices:

* Projeto Basico e Executivo: pelo indice constante da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT, disponibilizado no site DNIT;
o Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos de obras rodoviarias, fornecido pela Fundag@o Getilio Vargas FGV, de acordo com a Instrugio
Normativa n°® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizados no site do DNIT. Os indices a serem adotados séo os constantes dos critérios de

pagamento.
7.37. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
7.38. A selecdo dos indices de reajustamento se baseou nas diretrizes da Instrugdo Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023 (SEI! n° 13546239), que

regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT.

7.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

r=ltosy
I

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Iy = Indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = Indice de prego referente a0 més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.40. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso. Para tanto, serd utilizado o Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo - IPCA, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

7.41. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstra¢des financeiras das companhias de capital aberto.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

8.1. Considerando que o regime de execugdo da presente selecdo é por contratagdo integrada, devera ser observado o prazo minimo de 60 dias uteis, estabelecido
no art. 55, "¢", da Lein® 14.133/21, para a apresentacdo de propostas e lances.

8.2. O fornecedor ser selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAQ, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,

com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Concorréncia (art. 28, II, Lei n® Lei n® 14.133/21);
b) REGIME DE EXECUCAO: Contratagio Integrada (art. 46, V, Lei n° 14.133/21);
b.1) JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO INTEGRADA: Este regime demonstra-se ser a melhor opgdo entre os regimes elencados no Artigo
46 da Lein® 14.133/21 devido a:
o Natureza do empreendimento, tanto no ponto de vista de projeto, quanto na execugao;

o Existéncia de Projeto de Engenharia com necessidade de ajustes/atualizagdes e algumas disciplinas.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);

d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n® 14.133/21);
¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n® 14.133/21;

f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n® 14.133/21);

g) VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 12.203.113,15 (doze milhdes, duzentos e trés mil cento e treze reais e quinze centavos), tendo por base 0 més
de janeiro de 2026. As planilhas orgamentarias que deram origem ao orgamento encontram-se restritas e os seus detalhamentos constam no processo SEI! n®
50600.028442/2024-13.

h) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto n°
7.174 de 12 de maio de 2010 (contratag@o de bens e servigos de informatica e automagao);

i) SERVICO CONTINUO: Nio é aplicavel. A presente licitagdo visa a contratagdo de servigos de natureza "ndo-continuada", pois tém como escopo obras
de reabilitagdo de estruturas rodoviarias, ou seja, ndo contemplam atividades auxiliares e essenciais a0 Orgao que devam ser executadas de forma continua e
por periodo de longa duragéo.

j) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicavel. A prestagdo dos servigos nio gera vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

8.2.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentagio solicitada e o prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

Regime de execug¢io

8.3. O regime de execugdo do contrato sera CONTRATACAO INTEGRADA em razdo da necessidade da Administragdo de contratagio de servigos que
influenciam diretamente na seguranga dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema.

8.4. O objeto a ser contratado envolve essencialmente a reabilitagdo por meio de alargamento, recuperagdo e reforgo das estruturas, de acordo com a versdo mais
recente da norma ABNT NBR 7188/2013 - Carga movel rodoviaria em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas, tendo como resultado 03 (TRES) pontes que atenderao
a funcionalmente e estruturalmente ao usuario.

8.5. A opgao pela CONTRATAGAO INTEGRADA visa ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes, promover a troca de
experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico, incentivar a inovagdo tecnoldgica, assegurar o tratamento isonémico
entre os licitantes, buscar maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para aplicagdo de recursos publicos e selecionar da proposta mais
vantajosa para a administragdo publica.

8.6. A adog@o tem arrimo no art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133/21.

8.7. A opgdo ¢ pela forma ELETRONICA, em atendimento ao art. 17, §2°, daLei n® 14.133/21 que indica que as licitacdes deverdo ser realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica.

8.8. Por meio da CONTRATACAO INTEGRADA, o DNIT espera obter, para um empreendimento desse vulto econdmico e tecnoldgico, solugdes técnicas
inovadoras que reduzam o prazo de execuc@o das obras e os custos diretos do empreendimento. Ademais, espera-se obter por parte dos licitantes a maxima otimizagao de
todos os recursos, barateando mais ainda a contratagdo em pauta com vistas a atender ao interesse publico por meio da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

8.9. Nos anteprojetos que servem como referéncia para a presente contratagéio estdo previstos novos elementos estruturais (art. 46, §2°, da Lei n® 14.133/21). A
depender da experiéncia da empresa e dos equipamentos utilizados, diferentes metodologias podem ser utilizadas na implementagao da solug@o proposta. Como exemplo
podemos citar:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

8.9.1. Reforgo estrutural: pode ser por adi¢do de chapas metalicas ou compositos de fibra de carbono (CFC);

8.9.2. Vigas e pilares: podem ser concretadas diretamente sobre um escoramento ou no canteiro, cujo lancamento sobre a estrutura pode ser feito por diferentes
metodologias (guindaste, treli¢a e ripagem);

8.9.3. O alargamento pode ser alcangado pela inclusdo de uma ou mais novas linhas de apoio ou pelo alargamento apenas da laje, com ou sem protensdo
transversal. Para o refor¢o da estrutura, com aumento da sua capacidade resistente, pode ser utilizado o encamisamento dos elementos estruturais, protensdo externa,
fibra de carbono, inclusdo ou substitui¢do de elementos estruturais e, em casos especificos, até mesmo a substituigdo completa da OAE.

8.10. Diante de diversas alternativas de solucdes possiveis, impor a CONTRATADA as obrigagdes de meio, em que ¢ disciplinado o caminho para se alcangar o
resultado, poderia frustrar o carater competitivo do certame, uma vez que apenas aquelas empresas detentoras da metodologia selecionada poderiam participar do processo
licitatorio e, ainda que as demais empresas se habilitem para tal, ndo teriam condi¢des de competir em igualdade de condigdes.

8.11. Ademais, o Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviarias do DNIT apresenta resultados obtidos pela Federal Highway Administration — FHWA
com a utilizagdo do design-build (contratagdo integrada), em que sdo observadas redugdes tanto de prazo para a conclusdo das obras (14%) quanto de custo dos projetos (3%)
sem apresentar ganhos significativos a qualidade do objeto contratado.

8.12. Ainda sobre experiéncias internacionais com o uso da CONTRATACAO INTEGRADA , o renomado Doutor Engenheiro, Doutor Honoris Causa, Fritz
Leonhardt, em sua obra “Construgdes de Concreto, v. 6: Principio Basico da Construgéo de Pontes de Concreto, Editora Interciéncia Ltda., paginas 21/22, vem corroborar,
entendendo que a contratagdo integrada estimula o autor do projeto a executar um trabalho do melhor modo possivel, sendo que, nos paises em que este tipo de modalidade
esta ou foi impedida, a técnica da construgdo de pontes ficou, em parte, bastante atras do desenvolvimento alcangado pelos paises que utilizam o design-build.

8.13. A melhor solugdo para a reabilitagdo depende de uma analise econdmica, técnica e operacional, que leve em consideragdo os custos envolvidos em cada uma
das estratégias possiveis, se considerando principalmente a expertise do projetista/consultor, os equipamentos disponiveis para a empresa e suas experiéncias anteriores.
8.14. Alguns fatores foram significativos para escolha da modalidade:
8.14.1. Busca por maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos ptblicos;
8.14.2. Possibilidade de aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a celeridade no tramite administrativo se reflita
em economia e beneficio a populagio;
8.14.3. Compartilhamento com a CONTRATADA dos riscos inerentes a empreendimentos deste porte, que em contratagdes do tipo Concorréncia Publica recaem
apenas para o Contratante.
8.15. Sendo assim, a adogio da CONTRATACAO INTEGRADA se deve ao fato do objeto poder ser executado por diferentes metodologias.
Modo de Disputa
8.16. A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de julgamento

adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de
2022, este ultimo, in verbis:
Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durard dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragio desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

§ 2° Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou a
comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagao,
para a definigdo das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

8.17. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Critérios de aceitabilidade de pregos
8.18. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.18.1. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro ¢ os Critérios de Pagamento, com estrutura de acordo com os modelos
disponibilizados nos Anexos I/II, respectivamente, adaptado a proposta.

8.18.2. Ap6s o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato, conforme art. 56, §5°, da Lei n® 14.133/21.

Exigéncias de habilitacio

8.19. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.20. Pessoa fisica: cédula de identidade ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.21. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

8.22. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢io Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.23. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

8.24. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz.

8.25. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.26. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.27. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.28. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.30. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.31. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢io Econdomico-Financeira

8.34. A comprovagio de boa situagio financeira da empresa sera calculada através dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), que deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro).
8.35. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lein® 14.133/21, art. 69, caput, inciso II;
8.36. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:
8.36.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e
8.36.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
8.37. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil - RFB para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped, conforme § 4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018.
8.38. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total da proposta.
8.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lein® 14.133/21, art. 65, §1°).
8.40. Em se tratando de Consorcio, para o caso de comprovagio do patrimonio liquido, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) em relagdo aos

valores exigidos para a LICITANTE individual, conforme art. 8° da Instrucdo Normativa N° S8/DNIT, de 17 de setembro de 2021.

8.41. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

Qualificag¢do Técnica
8.42. A LICITANTE devera apresentar declaragdo que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo;
8.42.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.
8.43. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE

8.43.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e ter executado as parcelas de
maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa N°® 58/DNIT, de 17 de setembro de 2021, alterada pela
Instrugdo Normativa N° 4/DNIT, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, emitido por pessoa

juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente.

8.43.2. A fim de comprovagdo da capacidade técnica-operacional da Licitante, deverdo ser apresentados:

a) Registro ou Certiddo de inscrigdo da empresa LICITANTE e do(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente), da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitagao.

b) Declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execugéo da obra/servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

¢) Relagdo dos servigos executados, compativeis com o objeto da licitagdo, mediante o preenchimento do Quadro 02 do Anexo IV - QUADROS
comprovados mediante “atestado(s)” e/ou “certiddo(des)” e/ou “declaragdo(des)”, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito piblico ou privado.

8.43.3. A LICITANTE devera comprovar a aptiddo a execugdo do objeto a ser contratado, a qualquer tempo, atendendo as exigéncias dos seguintes servigos:

E VEDADO O SOMATORIO DE ATESTADOS
Descri¢ao Extensio do objeto a ser licitado (m) | Extensio minima a ser comprovada (m)

Elaboragao de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” de reforgo e/ou alargamento de ponte 131.60 65.80

e/ou viaduto com estrutura em concreto armado e/ou protendido ’ ’

Execugao de OBRA de reforgo e/ou alargamento de ponte ou viaduto com estrutura em concreto armado
¢/ou protendido

131,60 65,80

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID. QUANT. ORCADA QUANTII:?ODO/E)EXIGIDA
0
E VEDADO O SOMATORIO DE ATESTADOS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 179.098,91 89.549.,45
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - CONFECCAO m 232,00 116,00
CONCRETO FCK =30 MPA m? 1.129,37 564,68
8.43.4. Consoante o art. 5° da Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, é vedado o somatério de Atestados, em caso de licitantes
individuais, para o atendimento dos itens de “maior relevancia global”.
8.43.5. De acordo com o art. 6°, § 1°, inciso I, alinea ¢ da Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, os itens de servico de maior

relevancia técnica e financeira serdo divididos em “maior relevancia mais propensos a vedagdo de somatorio de atestados” e “maior relevancia menos propensos a
vedagdo de somatorio de atestados”, sendo considerado itens de maior relevancia mais propensos a vedacdo de somatorio de atestados, em caso de licitantes individuais,
aqueles cujo aumento de quantitativos de servigos acarretam o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma desproporgdo entre as quantidades e prazos para sua
execugdo, detalhados em sequéncia.

8.43.6. No caso de CONSORCIO, conforme art. 7° da Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, quando houver vedagéo de somatorio
de atestados para licitante individual, sera permitida a apresentacdo de 01 (um) atestado por empresa consorciada, os quais serdo submetidos a uma ponderagdo na
contabiliza¢do das quantidades atestadas em fung¢@o do percentual de participagdo de cada empresa no consorcio, conforme equagdo constante no Anexo I da Instrucdo
Normativa n® 58/DNIT SEDE., de 17 de setembro de 2021.

8.43.7. Conforme art. 10 da Instrugio Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, no caso de CONSORCIOS, na aplicagio da equagio
apresentada no Anexo I da IN n°® 58/2021, deve-se analisar separadamente as empresas projetistas e empresas construtoras. Desta forma, exigéncias de projeto devem ser
atestadas e ponderadas apenas entre empresas projetistas do consorcio, enquanto exigéncias de obra devem ser atestadas e ponderadas apenas entre empresas
construtoras do consorcio.

8.43.8. A(s) certiddo (3es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
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a) Nome do contratado ¢ do contratante;

b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza);

¢) Localizagéo da obra (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia); e
d) Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

8.43.9. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo das obras.

8.44. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
8.44.1. A fim de comprovagio da capacidade técnico-profissional da Licitante, deverdo ser apresentados:

8.44.1.1. Indicagdo de Profissional(s) devidamente registrado(s) em Conselho de Classe, detentor(es) de atestado(s) e/ou certiddo(des) de responsabilidade
técnica de execugdo do(s) servigos (ou similares) a seguir relacionados:

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

Elaboragdo de PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” de REFORCO e/ou ALARGAMENTO de PONTE e/ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou
PROTENDIDO

Execucdo de OBRA de REFORCO e/ou ALARGAMENTO de PONTE ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou PROTENDIDO
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - CONFECCAO
CONCRETO FCK = 30 MPA

8.44.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, conforme indicado
no QUADRO 3, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela
Instrugdo Normativa N° 4, de 08 de margo de 2022.

X

8.44.3. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica-Profissional). Para apresentagdo das experiéncias, além da documentag@o aqui citada, devera
ser preenchido os Quadros 01, 03 e 04 do Anexo IV - QUADROS.

8.44.4. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo das obras.

8.44.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) pela licitante na fase de habilitagdo para participar da obra ou servigo objeto do contrato devera(do) ser indicado(s)
como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos que constituem o principal do objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do destes por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior comprovada a época do certame, mediante a anuéncia formalizada por parte da Administragdo.

8.44.6. Os profissionais de nivel superior deverdo ser “vinculados ao Quadro Permanente da Empresa”, caso contrario, a empresa devera apresentar atestado do
profissional para “compromissos futuro”. Deverao ser apresentados Registro/Certidao de inscrigdo no CREA e/ou Conselho Regional Profissional competente, em nome
do profissional técnico indicado, como Responsavel Técnico. Os projetos elaborados deverdo ser comprovados mediante “atestados” e/ou “certiddoes” e/ou “declaragdes”
de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo.

8.44.6.1. O profissional de nivel superior especificado neste item, quando a certiddo e/ou atestado néo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgio
ou ente publico), devera ser juntada a documentag@o:

a) Declarag@o formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis
técnicos, ou;

b) Comprovagao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

¢) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucéo do objeto do atestado/certiddo.
Disposicdes gerais sobre habilitacio

8.45. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradug@o livre.

8.46. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.47. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.48. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.49. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O Valor Global do Orgamento Referencial estimado para o empreendimento ¢ de R$ 12.203.113,15 (doze milhdes, duzentos e trés mil cento e treze reais e
quinze centavos), tendo por base o més de janeiro de 2026.
9.2. As planilhas orgamentarias que deram origem ao or¢amento estimado pela Administragdo encontram-se restritas e os seus detalhamentos constam no processo
SEI! n° 50600.028442/2024-13.
9.3. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocag@o entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz
de risco constante do Contrato (art. 22, §3° da Lei n® 14.133/21).
9.3.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execuc¢do do contrato. Com base na
Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.
9.3.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme
estabelecido na Matriz de Risco.
9.3.3. Os casos fortuitos ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos
na Matriz de Risco sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
9.3.4. Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, o Anexo III - Matriz de Risco 1A e 1B.
9.3.5. O termo risco neste contrato ¢ designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do

empreendimento. O risco ¢ o resultado da combinago entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

9.3.6. A andlise dos riscos associados ao empreendimento ¢ realizada com base nas informagdes da Matriz de Risco.
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9.3.7. A CONTRATADA declara:
e Ter pleno conhecimento na natureza e extensio dos riscos por ela assumidos no contrato;
e Ter levado tais riscos em considerag@o na formulagdo de sua proposta.
9.4. Consoante a Lei n° 14.133/21, art. 24:

Art. 24. Desde que justificado, o orgamento estimado da contratagdo podera ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgagéo do detalhamento dos quantitativos e das
demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas, e, nesse caso:

1 - o sigilo nao prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo;
II- (VETADO).

9.5. O modo de disputa da presente contratagdo ¢ aberto. Contudo, é possivel observar que nos casos de adogdo de disputa aberta, as empresas, apresentam propostas muitas
vezes inexequiveis, apresentando dificuldades de execugdo, culminando em atrasos nas entregas dos produtos e, frequentemente, com baixa qualidade técnica.

9.6. Visando minimizar esse aspecto, a escolha em manter restritas as planilhas or¢amentarias que deram origem ao orgamento tem como objetivo permitir que o contratado
oferte propostas factiveis com sua capacidade operacional e financeira. Assim sendo, sera divulgado apenas o Valor Global do Or¢amento Referencial estimado para o
empreendimento, no valor de R$ 12.203.113,15 (doze milhdes, duzentos e trés mil cento e treze reais e quinze centavos), tendo por base o0 més de janeiro de 2026.

o

9.7. As planilhas or¢amentarias que deram origem ao orgamento estimado pela Administragdo encontram-se restritas e os seus detalhamentos constam no processo SEI! n
50600.028442/2024-13.

9.8. Uma grande vantagem ¢ que, quando da adogao desta premissa, as empresas licitantes deverdo apresentar sua proposta com base em suas proprias estimativas de custos,
deixando de usar a referéncia de pregos que a Administragdo disponibilizou.

9.9. Assim sendo, busca-se através da manutengdo das planilhas orgamentarias de forma sigilosa, a majoragdo da assertividade pela Administragdo, na escolha da contratada
que sabendo dos riscos e complexidade da obra, apresente proposta dentro da sua realidade para que tenha capacidade de honrar os compromissos assumidos na fase
licitatoria.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

I- Gestao/Unidade: 39252 — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT;
1I - UGR: 39252 - Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria - DIR;

II1 - Fonte de Recursos: 100 ¢ 101;

v - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q0030/00MG | Prev. 09

V- Elemento de Despesa: 449039;

VI - Plano Interno: MT00797.

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11. SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentago exigida para o certame;

¢) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

1 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

101 - Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima,
bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV - Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

ii. Moratoéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia
de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.
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vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
viii. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da
Lein® 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar ¢ contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

11.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido o6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com o mesmo Orgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

12.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

12.2. Atender e cumprir todo o disposto na Instrucdo Normativa n.® 9/DNIT SEDE, de 26 de abril de 2022 ou quaisquer normativos que a substituta;

12.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

12.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

12.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execuc@o dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

12.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

12.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condigdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagdo;
12.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

12.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

12.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

12.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

12.13. Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

12.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao, quando solicitado;

12.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

12.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

12.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

12.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicag@o de Obras (RCO);

12.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diério de Obras devera sera anexado a4 medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

12.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengao das placas de identificag@o das obras;

12.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na

INSTRUCAOQ NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;
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12.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste
contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lein® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigac¢des trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

12.24. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

12.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais ¢ demais documentos
referentes aos servigos;

12.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

12.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de
engenharia;

12.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

12.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que néo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

12.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021).

12.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calgadas, asfaltos e
outros.
12.37. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes

do memorial descritivo.

12.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.40. Quando ndo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na
entidade Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010;

12.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

12.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

12.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de
2010, nos seguintes termos:

12.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugao n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.45.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

12.46. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20a%20prote%25C3%25A7%25C3%25A3o%20do%20consumidor%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.&text=Art.,Art.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf

Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

12.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, ¢
legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

12.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢dio CONAMA n° 1, de 08 de margos de
1990, e legislagdo correlata;

12.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.

12.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos servigos prestados.

12.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagao das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem Onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acorddo 829/2004 —
TCU/Plenario.

12.51. Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem onus ao DNIT.

12.52. Cabe informar que o croqui de identificag@o e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administragdo. No caso de alteracdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

12.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢ao dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

12.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construggo -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execucdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

12.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745. de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

13. OBRIGACOES DO DNIT

13.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execu¢do das atividades inerentes aos objetos

contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais para
contrata¢do e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.
13.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
13.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.
13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la
em Casos Omissos.
13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica tnica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execucdo do objeto contratado.
13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
13.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucio
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,
13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.
13.9. Atestar a execugo do contrato.
13.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
13.11. Observar a Politica de Seguranga da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.
13.12. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgao ou entidade em que

este exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianca.

13.13. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administrag@o e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administracao da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

11 - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execuc@o das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para
a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgo, apoio administrativo ou ao usuario;

III - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessédo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
13.14. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital.
14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
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subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos
15. RESPONSAVEIS/CONTATO
Eng.® Sergio de Oliveira Garcia Costa — Coordenador de Engenharia — SR-MG; E-mail: sergio.garcia@dnit.gov.br; Telefone: (31) 3057-1551;

Eng.° Antonio Gabriel de Oliveira dos Santos — Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais — SR/MG; E-mail: antonio.gabriel@dnit.gov.br;
Telefone: (31)3057-1501.

16. CLASSIFICACAO QUANTO A LEI N° 12.527/2011

16.1. A pretensa contratagdo se enquadrara ao disposto na Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, ou seja, sera assegurado o direito fundamental de acesso a
informagéo.

17. ANEXOS

17.1. ANEXO I - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! n.° 25198118).

17.2. ANEXO II - Critérios de Pagamento (SEI! n.° 25198134).

17.3. ANEXO III - Matriz de Risco 1A e 1B (SEI! n.° 21669889)

17.4. ANEXO IV - Modelos Quadros para licitagdo (SEI! n.° 23386724)

17.5. ANEXO V - Anteprojetos - Volume I (SEI! n.° 21294454)

17.6. ANEXO VI - Anteprojetos - Volume II (SEI! n.° 21294528, 21294595, 21294628, 21294993)

17.7. ANEXO VIII - Estudo Técnico Preliminar (SEI! n.° 25329075)

17.8. ANEXO IX - Portaria de Aprovagao do Anteprojeto (SEI! n.°21471216)

17.9. ANEXO X - Documento de Formalizagdo de Demanda (SEI! n.° 25344056)

17.10. ANEXO XI - Check List de Fase Interna - IN 09/2023 (SEI! n° 25514779)

18. ASSINATURAS

16.1. Declaro que sou responsavel pelo Termo de Referéncia, que esta adequado ao que dispde o art. 6°, inciso XXIII, da Lei n® 14.133/21 e a Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 81, de 2022;

16.2. Pelos Critérios de Habilitagdo Operacional, Profissional e de julgamento das propostas, bem como das respectivas justificativas, em atendimento ao disposto na

Secdo III da Lei 14.133 de 01/04/2021;
Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
PERES EUSTAQUIO GODINHO
Coordenador de Engenharia Substituto

16.3. Aprovo o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as informagdes prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Atenciosamente,

_ (assinado eletronicamente)
ANDRE GONCALVES NUNES COELHO
Superintendente Regional de Minas Gerais Substituto

I
=
Jel! L‘j Documento assinado eletronicamente por Peres Eustaquio Godinho, Coordenador de Engenharia substituto(a), em 29/07/2026, as 08:43, conforme horario oficial de Brasilia,

assinatura com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrbnica

I
-
JEI! L‘j Documento assinado eletronicamente por André Gongalves Nunes Coelho, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais substituto(a), em 29/07/2026, as 10:26,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

,‘ eletrbnica

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o cédigo verificador 25426130 e o cddigo CRC 76EA492A.

Referéncia: Processo n? 50600.001307/2021-70 SEI n2 25426130

Criado por thiago.araujo, versdo 18 por thiago.araujo em 29/07/2026 08:32:13.

APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
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OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n® 50600.001307/2021-70)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [enderego], na
cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano],
publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n°® [n® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endere¢o], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n°
XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa para elaboracdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execucdo das obras de reabilitagao
de 03 ( trés) Obras de Arte Especiais (OAEs), sendo elas: Ponte sobre o Ribeirdo Barra Nova, Ponte sobre o Ribeirdo Santo Antonio, e Ponte sobre o Rio Sdo Miguel nas
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. Objeto da contratagdo:

CATMAT .
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT.

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

Contratagdo de empresa para elaboragdo dos
estudos, projetos basico e executivo de
engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de
Unico 22896 |03 ( trés) Obras de Arte Especiais (OAEs), sendo Servigo 01
elas: Ponte sobre o Ribeirdo Barra Nova, Ponte
sobre o Ribeirdo Santo Antdnio, e Ponte sobre o
Rio Sdo Miguel

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitag@o;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugdo é o de contratagéo integrada.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (DEZOITO) meses consecutivos, sendo que a vigéncia contratual serd iniciada com a
assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido de que trata o art. 94 da
Lein®14.133/21.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 Oregime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condicdes de conclusdo, entrega,
observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS (extenso)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
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6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n® 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.

0.1. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante dos
seguintes indices:

* Projeto Basico e Executivo: pelo indice constante da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, disponibilizado no site DNIT;
o Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos de obras rodoviarias, fornecido pela Fundagdo Getilio Vargas FGV, de acordo com a Instrugdo
Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizados no site do DNIT. Os indices a serem adotados s@o os constantes dos critérios de

pagamento.
0.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
0.3. A selecao dos indices de reajustamento se baseou nas diretrizes da Instru¢do Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023 (SEI! n° 13546239), que

regulamenta a aplicag@o dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT.

0.4. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

R= I i I 0 =]7
II

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Ip= Indice de prego verificado no més-base do contrato;
I, = indice de prego referente a0 més de reajustamento;
V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

0.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso. Para tanto, sera utilizado o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

0.6. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstra¢des financeiras das companhias de capital aberto.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢@o do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento a0 CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragido do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagio; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administragéo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;



8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e¢ aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verifica¢do da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizag@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unifo;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situa¢do, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para
qualifica¢do na contratacdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Néo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente piblico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou que atue na fiscalizagéo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.30. Fornecer equipamentos de protegao individual (EPI) e equipamentos de protegao coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;



9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de
acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a execugdo do servigo;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.46. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢ legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservac¢ao de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto actistico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislago correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
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ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especifica¢des.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos ptiblicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

9.57. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implanta¢ao do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos;

9.57.1.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.[A1

9.58. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apods a assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboragao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéio da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagéio do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execuc@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.8. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indenizagdes ¢ multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério.



13.11. O CONTRATANTE podera ainda:
13.11.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter
os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.13. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I) Gestdo/unidade: [...];

IT) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; ¢

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagdo da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Costa Garcia, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais substituto(a), em 07/08/2026, as 11:49,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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informando o cddigo verificador 25605632 e o cddigo CRC F1F2DD37.
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