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PREGAO ELETRONICO

393031 - 85/2026 (https://www.gov.br/dnit e https://www.gov.br/compras)

Controle interno: 383/26-05

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execug@o dos servigos necessarios de manutengao rodoviaria (conservagao/recuperagdo) na BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao
km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050; , sob jurisdigdo da Superintendéncia

Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, confo rme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento € seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 126.848.539,96 (cento e vinte e seis milhdes, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 26/10/2026 as 10h (horirio de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Baixe 0 APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 85/2026

(Processo Administrativo n® 50606.004521/2026-32)


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,
sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizar4 licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ contratagdo de empresa especializada para execug@o dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria (conservagio/recuperagdo) na
BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050;
, sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO , conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagio.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderio disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10.0Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.7.12. Pessoas fisicas;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug@o do contrato agente piblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contrata¢do, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;



4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;
4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n° 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apods efetiva majoragdo
das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.6. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7..2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7 4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.7.11 cujos titulares ou so6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéao de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n°
226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

4.9. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 4.3 e subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgdos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos do os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugio do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado n pdos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao..


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

5.10. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.
5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢ao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢éo; ou condenagio dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo
do contrato.

5.15.0s custos minimos relevantes ¢ demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e total do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de margo de 2023;
6.19.4. declaragio do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n® 226, de 9 de setembro de 2025
6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢@o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razio de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada
ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n°® 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de documentos
externos de armazenamento em Nuvem.

6.23. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

6.24. Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sang@o que impega a participag@o no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
7.2. A consulta aos cadastros seré realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se
houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.
7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da
margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacao;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;
7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, so sera considerada apés diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagéio de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administra¢do, independentemente do regime de execugdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de
Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢cdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mado de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagdo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragio do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contrata¢ao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto
aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequacdo da proposta quando esta ndo observar os
custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados
pela Administragdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagao de Precos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administra¢ao.

7.17. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado
pelo licitante estabelecerem valores de remuneragéo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengado
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.



8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, prorrogdvel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida, mediante decisao fundamentada do
Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferigdo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame
8.14.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddao e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgdo ou entidade cujos atos gozem de
presuncao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilita¢do.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificag@o.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condi¢do para participagdo na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologagio e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo
podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias teis; ou c)
outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
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9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao

9.8. Nas contratages de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebragdo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025,
considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizag¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores
devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢éo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lein°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da inten¢@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

10.3.4. na hipétese de adog@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresenta¢do das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagéo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias teis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio
eletronico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragio;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.6. fraudar a licitagdo;
11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.
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11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢des administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabiliza¢ao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133. de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de
licitagéo.
12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de conceitos,
principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengao de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por
meio de concessao.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos
termos da legislagdo vigente e das orientagdes dos orgdos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), e no Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como
aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupg¢ao do DNIT — ANEXO III.

[

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratagao,
visando a prevengdo, redugdo e mitigacao de riscos a corrupgéo ¢ a fraude

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.
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14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgio.
14.11.4. ANEXO 1V - Declaragao de Inexisténcia de Relagao Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 25946788)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINUTA/SMT - MG/COENGE - CAF - MG/SRE - MG, DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

Processo n° 50606.004521/2026-32

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagio de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
(conservagdo/recuperagdo) na BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL
CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050; , sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Org¢amento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ < VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER MAXIMO

) Execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
UNICO 22896 (conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR-354/MG, segmento: Km Servi¢co 01 R$ 126.848.539,96 | RS 126.848.539,96
378,70 ao Km 495,20, Extensdo: 116,50 km

1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII,
da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definigoes / Informacoes Essenciais da Contratagio
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais

Unidade Local: Bom Despacho

Lote: Unico

Rodovia: BR-354/MG

Trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ

Subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050

Segmento: Km 378,70 ao Km 495,20

Extensio total: 116,50 km

Codigo do SNV: 354BMG0250 / 354BMG0270 / 354BMG0290 / 354BMG0310 / 354BMG0320

Versao do SNV: SNV _202607A

R$ 126.848.539,96 (cento e vinte e seis milhdes, oitocentos e quarenta e oito mil,
Orcamento: quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos)
¢ : Data-base: Abril/2026 - Versdo Sem Desoneragdo - BDI 32,08%, BDI
Diferenciado 15,00% ¢ SELIC 14,00% a.a.).

1.4. O prazo de execugdo do contrato ¢ de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada executar os servigos
conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 41 (quarenta e um) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107, da Lei n® 14.133, de 2021.
1.6. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.
1.7. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servico”.
1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido

ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagao
pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

Parcelamento do objeto

1.9. Néo havera parcelamento do objeto da presente contratagdo. Além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagdo,
verifica-se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas ndo se mostra tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os
servigos de manutengdo rodoviaria — rocada e controle de vegetacdo, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento, fresagem, sinaliza¢do vidria, entre
outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manutenc¢do rodoviaria continua e eficaz. A
fragmentagdo contratual comprometeria significativamente a fluidez da execugdo, podendo gerar inclusive sobreposi¢des de frentes de trabalho, lacunas operacionais,
dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente as atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e medi¢do dos servigos,
sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradagao prematura de trechos ja atendidos.

1.10. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos relevantes, como os
relacionados a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipes, bem como a administragdo local, representam parcela significativa do or¢amento total da
intervengdo. A contratagdo de mais de uma empresa demandaria a repeti¢do dessas estruturas e, consequentemente, 0 aumento substancial do custo global dos servigos.

1.11. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma unica empresa para a execugao integral dos servigos ¢ a solugdo que melhor atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que melhor assegura a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para esta Entidade.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagao
do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
(conservagao/recuperacdo) na BR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais
elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensio total de 116,50 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite
imposto na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 (16092821) e todos os niveis de esfor¢os como definidos no Manual de Conservacao Rodovidria de 2005 — IPR 710, considerando
as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo
dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugao direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.
2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026

- Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025

101 - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
v - Documento de Formalizagdo da Demanda Digital n°® 265/2025.

2.4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

2.5. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servicos de Manutengdo Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administragdo contratar estes servicos que influem diretamente na seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagédo
desse sistema tais como:

2.5.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificacdes técnicas
correntes;
2.5.2. Servicos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual

de Conservagdo Rodoviaria, na Resolugdo n° 8, de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. O DNIT mediante Resolugdo n°® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento —

PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagio e adequacdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305
de 2010; art. 6° inciso XXIII, alinea "c" ¢ art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigio detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o
periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUADRO DE QUANTIDADE
RODOVIA: BR-354/MG SEM DESONERAGAD
[ TRECHO: DIV GO/MG - DIV MG/R.
SUBTRECHO: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050 BDI: 32,08%
SEGMENTO: KM 378,70 - KM 495,20 BDI Diferenciado: 15,00%
EXTENSAO: 116,50 km
SNV: 354BMG0250 [ 354EMGO270 / 354BMG0290 / 354BMG0310 / 354BMG0320 DATA-BASE: abril-26
JURISDIGAD: Bom Despacho PRAZO: 38 meses
ITEM CODIGD DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO(RS) Extenso PARCIAL (F
o1 CONSERVAGAO DA FADXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR TOTAL
DESEMPENHO
Conservacio rotineira - Desempenho TOTAL POR MES
01.01 Servigos i a Di: de
01.01.01 4915686 Limpeza e desobstrugio de disposiiivos de drenagem em OAE un 1.653,000 6,14 seis reais e quatorze centavos
01.01.02 4015708 Limpeza de sarjeta @ meio-fio m 2.715.360,000 1,02 um real e dois centavos
01.01.03 4015700 Limpeza de valeta de corte m 78.179,997 1,53 um real e cinquenta e trés centavos
01.01.04 4915711 Limpeza de descida d'agua m 51.264,000 205 dois reais e cinco centavos
01.01.08 AB15724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 513.921.276 2,90 dois reais e noventa e nove centavos
01.01.06 4015762 Remogio manual de vegetagéo daninha em frestas m 135.768,000 3,06 trés reais e seis centavos
01.02 ‘Servigos Relativos ao Controle de Vegetacio
o1.02.01 4015743 Corte e limpeza de sreas gramadas m* 227 404 800 0,12 doze centavos
01.02.02 4015744 Capina manual m? 420252 318 1,02 um real e dois centavos
01.02.03 4915775 Rogada . eom rogades . ha 1.387.752 128678 um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oo
centavos
01.02.04 4915776 Rogada com rogadeira costal ha 500,256 1.074.21 um mil e setenta e quatro reais e vinte e um centavos
02 GRUPO 2 - CONSERVAGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
0z.01 Conservagio Rotineira
02.01.01 agtsazs | Soegem de lincas mecanizada em pavimento fexivel com emulso - areia m 14.910,000 396 trés reais & noventa e seis centavos
02.01.02 4915631 Remendo profundo com imprimag&o com emuls3o asfalica - demolicao mecanica m? 1.789,200 427.21 quatrocentos e vinte @ sate resis & vinte & um centavos
& corte com sema
02003 4915703 Cormegio de defeitos com mistura betuminosa m* 745,500 158,88 cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cito centavos
02.01.04 415757 Tapa buraco com pintura de ligagso - demoligdo com serra corta piso m* 2.534,700 638,32 seiscentos e tinta e oito reais e trinta e dois centavos.
ozoz [1] Servigos Auxiliares - Conservagdo Rotineira
0z.02.01 6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 8.122,968 19141 cento & noventa e um reais e quarenta @ um centavos
02.02.02 4915623 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m* 1.431,360 5843 i e oilo reais e quarenta e frés centavos
02.02.03 4916250 :';r"‘;;als afrio em ~falxa G - areia & brila m* 253,470 438,02 quatrocentos e trinta & cito reais @ dois centavos



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

02.02.04 5314344 com i de & m* - rodovia pavimentada tkm 356.984 570 128 um real e vinte & cito centavos
02.02.05 5914380 com i de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 266262753 1,23 um real e vinte @ trés centavos
02.02.08 AQUIDD Aquisico de CAP 50-70 t 450,420 B.015.74 seis mil @ quinze reais & setenta e quatro centavos
02.02.07 TRANSPO01 |Transporte de CAP 50-70 t 450,420 3T AT trezentos & dezessete reais & quarenta e sete centavos
. . trés mil, citocentos e guarenta e oito reais e oitenta e dois
02.02.08 AQUID04 Aquisicio de emulsSo asfalica EAl pf Remendo Profundo t 9,303 3.848.82 cant
02.02.09 TRAMSPO04 |Transporte de emulsSo asféltica EAl p/ Remendo Profundo t 9,303 316,54 ] is reais e ci & quatro centa
02.02.10 AQuiooz Aquisicio de RR-1C p/ Tapa Buraco t 20,532 4.354,00 quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais.
02.02.11 TRANSPO02 |Transporte de RR-1C p/ Tapa Buraco t 20,532 316.54 a is reais @ ci & quatro e
. cinco mil, trezentos e vinte @ quatro reais e quarenta e um
020212 AQUISD0S Aquisicio de RM-1C p/ Tapa Buraco t 48,272 5.324.41 o
02.02.13 TRAMSPO0S |Transporte de RM-1C pf Tapa Buraco t 48272 316,54 ] is reais e ci & quatro centa
02.02.14 AQUIOOB  |Aquisigio de RR-1C-E pf Selagem de Trincas t 4,770 554559  |Cinee mi. quinhenios e quarenta & cinco reais & chquenta &
nove centavos
02.02.15 TRAMSPO0E |Transporte de RR-1C-E pf Selagem de Trincas t 4,770 316,54 ] is reais e ci & quatro centa
03 o GRUPO 3 - CONSERVACAD CORRETIVA ROTINEIRA
03.01 o Conservagio Corretiva Rotineira
02.01.01 1600825 Dx manual de provisdrias de madeira - sem reaproveitamento m* 67,500 20,08 vinte reais e oito centavos
03.01.02 1600838 RemogSo de painel publicitario, fipo cutdoor, com estrutura e suportes em madeira m* 162,000 18,52 dezoito reais e cinquenta e dois centavos
03.01.03 1600066 RemogSo de cerca com mourdes de concrato m 6.802,850 107 um real e sete centavos
03.01.04 1619004 Demolicio mecanica de alvenaria com camegadeira de pneus m* 135,000 10,82 dez reais @ noventa e dois centavos
03.01.05 3713604  |Defensa simples - i i m 5.972,320 43742 q e trinta & sete reais & quarenta e dois
centavos
03.01.06 3713605 de defensa simples - e m 300,800 525,08 quinhentos e vinte & cinco reais @ oito centavos
03.01.07 3713705 Remogio de defensa metalica m 5972320 36,49 trinta & seis reais @ quarents @ nove centavos
03.01.08 4915633 Limpeza e desobstrugiio mecanizada de bueiros com didmetro de até 1,00 m m 7.796,250 AT trinta & quatro reais e dezessete centavos
03.01.09 4915634 ';‘:Dp“zam @ desobsirugio macanizada de busiros com digmetra acima de 1,00 até m 5.482,050 10360  |cento e trés reais e sessenta centavos
03.01 10 4915808 de grios, & solos na pista em rodovias t 126,171 29,70 vinte & nove reais e setenta centavos
03.01.11 4915699 Remogao de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia t 83,880 46,02 q & seis reais e dois centavos
020112 4915712 Limpeza de bueiro m* 6.434,574 30,70 trinta reais e setenta centaves
03.01.13 4915718 Limpeza de dispositi de si widria - placas & reflafvos m? 2374881 13,93 treze reais @ noventa e trés centavos
02.01.14 4915719 de placa de si m* 474,975 5252 & dois reais e cil & dois
03.01.15 4915726  |Recempesiao parcial de certa com maurde da cancreto segio quadrada - m 13.605.300 3245  |trinta e dais reais e quarenta e cinca centavos
mourdo - areia e brita comerciais
03.01.18 4915727 Recomposiéo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame m 13.505,300 15,41 quinze reais e quarenta e um centavos
03.01.17 4915730 Recomposicao total de cerca com mourdo de madeira m 13.273,200 30,98 trinta & nove reais & noventa e oito centaves
03.01.18 4315731 Recomposigdo parcial de cerca com mourdo de madeira - mourdo m 13.273,200 2047 vinte & nove reais e quarenta e sete centavos
03.01.19 4915732 Recomposizo parcial de cerca com mourio de madeira - arame m 13.273.200 1,79 onze reais e setenta e nove centavos
03.01.20 4p157g0  [REmoeaD de vestigios de dleo ou graka na superficie da fevestmenta do m 72,606 3027 |tinta resis e vinte @ sete centavos
jpavimento
03.01.21 4915764 Poda de arvores com até 5 m de akura m* 1.677,600 498,14 quatrocentos e noventa e oilo reais e quatorze centavos
03.01.22 4915785 Poda de arvores com 5,0 m a 7,5 m de altura m* 609,000 278,75 duzentos e setenta e seis reais e selenta e cinco centavos
03.01.23 AD15TES Poda de arvores com 7,5 m a 10 m de altura m* 349,500 182,45 cento & sessenta e dois reais @ quarenta e cinco centavos
03.01.24 4915767 Poda de arvores com mais de 10 m de altura m* 609,000 108,75 cento e seis reais e setenta e cinco centavos
03.01.25 4915788 Corte & remogdo de drvores m* 699,000 2104 vinte & um reais e quatro centavos
03.01.28 4915785 Hgmugan de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com L 5,244 506,06 quinhentos e noventa e seis reais @ noventa e seis
guindauto centavos
03.01.27 4915786 RemogHo de animais de pequenc porte mortos em rodovia - carga manual t 6,291 23537 e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos
03.01.28 4915794 Remogio de sucalas derramadas em rodovia - cinta com utiizacio de 100 vezes t 2,097 B98.29 citocentos e noventa e oifo reais e vinte @ nove centavos
. quinhentos e cinquenta e um reais e setents @ nove
03.01.29 4015795 Remogfo de emborrachados de pneus em rodovia t 60,114 58179 o
03.01.30 4915799 Remogio de espécimes arbdreos de até 20 m tombados na pista t 977,553 5665 cinguenta e seis reais e sessenta e cinco centavos
03.01.31 4915800 Remogdo de espécimes arbdreos de 20 a 40 m tombados na pista t 108,606 7283 setenta e dois reais e sessenta e trés cantavos
03.01.32 5213355 : de - prtura de faixa com finta acrlica m 61.735,004 2383 vinte e trés reais e oitenta e rés centavos
emulsibnada em Agua - espessura de 0.5 mm
02.01.33 5213350 Tacha refietiva em plastico inj - menedirecional fipa | - com um pine - un 2.214,000 4171 quarenta e um reais e setenta e um centavos
formecimento & colocagio
03.01.34 serasso |1 “’."’"""": em plssfico injetado - bidircional tizo | - com um pino - un 49.920.000 47.48 quarenta e sete reais @ quarenta e oito centavos
03.01.35 5213364 Remogdo de placa de sinalizagéo m* 474,975 azza trinta e dois reais e vinte e oito centavos
03.01.36 5213407 ::;"::;sm & zebrados com finta acriica emulsionada em Sgua - espessura m 1.065,000 46,24 quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos
03.01.37 5213571 Placa em ago - pelicula | + |l - fornecimento e implantagio m? 474,975 648,18 seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos
03.01.38 5214001 Pintura de faixa com tinta acriica emulsionada em &gua - espessura de 0.3 mm m? 30.520,000 1743 dezessele reais e quarenta e trés centavos.
03.01.39 s216111 | Suporte para pleca de sinalizagio em madeia de lei tratada B x 8 cm - un 903,000 19420 |cento & noventa & quatro reais @ vinte centavos
03.01.40 5501700 EﬁssTnmnmbu. destocamento e impeza de drea com &rvores de didmetro até m £00,000 0.96 naventa & seis centavos
03.01.41 5501702 Dv de arvores com di maior que 0,30 m un 609,000 177.81 cento & setenta e sete reais e oitenta @ um centavos
0302 L] dos de
03.02.01 407819 Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 304,089 1566 quinze reais e sessenta e seis centavos
03.02.02 1106057 Cunuu!au.magro - em ira @ manual - areia e brita m 60,234 48875 q & pitenta & oito reais e setenta e cinco
‘comerciais centavos
03.02.03 1106165 [Concrelo cickdpico fok = 20 MPa - con em ® maniEl- | 60234 43578 |quatrocentos e trinta e cinco reais @ sefenta e oito centavos
areia, brita e pedra de mao comerciais
03.02.04 1107892 CA_:lnuubu fck_ = 20 MPa - em e manual - areia & m 1,825,260 496,46 q & noventa e seis reais e guarenta e seis
brita comerciais centavos
03.02.05 1600436 Demolicio manual de concreto simples m* 675,345 577,36 quinhentos e setenta e sete reass e trinta e seis centavos
03.02.06 1600438 Demoligio manual de concreto armado m* 8,397 840,79 citocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos
03.02.07 1619006 Demoligio mecinica de concreto simples com escavadeira hidraulica m* 1.140,789 58,79 cinguenta e nove reais e setenta e nove centavos
03.02.08 2003868 Lastro de pedra de m&o ou rachdo - espalhamento manual m* 60,234 156,67 cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos




de - de 3 vezes -

03.02.09 3103302 B m* 2.968,239 104,15 cento & qualro resis e quinze centavos
03.02.10 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgio e instalacio m 5.802,135 6,33 seis reais e frinta e trés centavos
o3.02.11 4805750 Escavagio manual em material de 17 categoria na profundidade de até 1 m m* 818,087 61,82 sessenta e um reais e sessenta e dois centavos
03.02.12 4805755 Apioamento manual m* 2.005,230 46,21 q & seis reais e vinte e um centavos
03.02.13 4805757 Escavagio mecanica de vala em material de 17 categoria m* 2.364 441 10,25 dez reais e vinte e cinco centavos
03.03 L] das de
03.03.01 3815706 de guard, PO cOm agreg igis - i m 235,235 186,67 cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos
03.04 L] Servigos Auxiliares - Conservacdo Corretiva Rotineira
03.04.01 5314344 com i da & m* - rodovia pavimentada tkrn 32347032 128 um real e vinte @ oito cantavos
03.04.02 5914360 Transporte de deirins com caminh&o de hidrojateamento de alta press&o e vacuo *m 26.851,224 1,80 umn real e citenta centavos
de 9 m® - redovia pavimentada
03.04.03 5314380 com i de 10 m” - rodovia pavimentada tkm 197.120.376 1,23 um real e vinte & trés centavos
com com de 8,5t e com guindauto . N
03.04.04 5914583 com capacidade de slevagSo de 5.7 t - radovia pavimentada tkm 23.118.885 20 dois reais e um centavo
com i ia com i de 7t e com gui com . .
03.04.05 5914614 caparidade de elevacao de 6,2 { - rodovia pavimentada tkm 1.118,765 2,68 dois reais e sessenta e nove centavos
com i i@ com i de 11,5 t e com guindauto .
03.04.08 5915014 com capacidade de slevagso de 11.9 t - rdovia imentada tkm 7.332,009 195 um real & noventa e cinco centavos
03.04.07 5215324 com i ia de 5 t - rodovia pavi tkrn 13.341, 681 197 um real @ noventa e seta centaves
04 o GRUPO 4 - CONSERVAGAD PREVENTIVA PERIODICA
04.01 [1] Conservagao Preventiva Periddica
04.01.01 804027 %r:"c;: BE'.T:; D'=0.60m PA4 com berga de concreto - arel, brta @ padra de m 219,000 84713 |nitocentos e quarenta e sete reais e tieze centavos
04.01.02 soapas  |Oorpode BSTCD=0.80m PA4 com bergo de concrelo - areia, brita e pedra de m 326,250 101274 |um mil e doze reais e setenta & quatro centavos
mS0 comenciais
04.01.02 304043 Corpo de BSTC D =1,00m PA4 com bergo de concreto - areia, brita e pedra de " 378,225 1.344.60 um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta
'm0 comerciais centavos
04.01.04 204081 I?r;-t: normal com alas retas - BMAR 01 - adaptével em BSTC D = 0,60 m - areia e un 3,000 187274 um mil, citocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro
04.01.05 804101 Bnua nnrmal_ cam alas retas - BNAR 02 - adaptavel em BSTC D= 0.80 m - areia & un 9,000 2733.46 dois mil, setecentos e trinta e trés reais e quarenta e seis
brita comerciais centavos
04.01.06 804121 Br:u:anurmal com alas retas - BNAR 03 - adaptivel em BSTC D = 1,00 m - areia & un 6,000 4.653.00 quatro mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e nove
brita comerciais centavos
04.01.07 2003097 Transposigio de segmentos de sarjeta - TS5 130 - areia e brita comerciais m 1.345,200 1.315.42 um mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos
04.01.08 2003455 Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita @ pedra de méo comerciais un 9,000 1.607.10 um mil, seiscentos e sete reais e dez centavos
04.01.00 2003457  |Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita & pedra de méo comerciais un 6,000 213845 (o mi cenio e inta e oito reals e quarenta @ cinco
04.01.10 2002825 :[llJDdBWBIDPM ial para -D=0,60m- il ) m 1,800 666 61 i a B 58i5 reais e ita & um
instala centavos
04.01.11 2002820 Tubo de concreto PA4 para -D=080m- ] m B.400 744,32 ::!ﬂaoenlns & quarenta e quatro reais e frinta e dois
04.01.12 2002833 Tubo de concrato PA4 para -D=1,00m- i L) " 6,300 97159 novecentos e setenta @ um reais e cinguenta e nove
centavos
04.01.13 4915672 Limpeza de ponte m 7.432,830 6,14 seis reais e quatorze centavos
o04.02 L] Intervengdo Funcional de pistal acostamento
04.02.01 4p1141g  [Meromevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1.5 em - faka | 147.900,000 5,90 cinco reais e noventa centavos
Il - brita comercial
04.02.02 4915657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m* 11.958,200 101.77 cento & um reais e setenta e sete centavos
04.02.03 4915683 Fresagem de asfaltico - de 5 cm m* 3.502,8200 143,29 cento & quarenta e trés reais e vinte & nove centavos
04.02.04 4015655 Fresagem continua de revestimenta asfiltico - espessura de 3 cm m 5.076,750 152.45 cento & cinquenta e dois reais & quarenta e cinco centavos
04.02.05 4815661 Fresagem de asfaltico - esp de 3 cm m* 1.537,800 21442 duzentos e quatorze reais e guarenta e dois centavos.
04.02.08 4011483 Concreto asfaltico - faixa C-12.5 - amia e brita comercizis t 53.198.720 22137 duzentos e vinte & um reais e frinta e sete centavos
04.03 [1] Servigos Auxiliares - Preventiva Periddica
04.03.01 4011353 Pintura de ligagio m? 443.331,000 057 e sele centaves
04.03.02 5014380 com i de 10 m* - redovia pavimentada tkm 5.541.477,138 123 um real e vinte e trés centavos
04.03.02 AQuiooa Aquisicio de emulsio asfilica com polimero - RC-1C-E t 349,044 5.750.00 cinco mil, e ci reais @ nove
04.03.04 TRAMSPO03 | Transporte de emulsio asfaltica com polimero - RC-1C-E t 349,044 318,54 ] is reais e ci & quatro
04.03.05 AQUIDo1 Aquisicio da CAP 50-70 - Faixa C t 2.949,924 6.015.74 seis mil @ quinze reais e setenta e guatro centavos
04.03.06 TRAMSPO01  |Transporte de CAP 50-70 - Faixa C t 2.949,924 MNTAT ] reais e g ta e sele centavos
04.03.07 AQUIDOZ Aquisicio de emulsio asfalica RR-1C t 199,499 4.354,00 quatro mil, trezentos e cinguenta e gualro reais
04.03.08 TRAMEPD0Z |Transporte de emulsio asfiltica RR-1C t 100,400 316,54 L] is reais e ci & quatro
05 o GRUPO 5 - CONSERVAGCAOQ EMERGENCIAL
05.01 [1] Conservagao Emergencial
05.01.01 150ssep | Cocamento de pedia jogada - padra de mido comercial - fomecimenta @ m 2681715 21377 |duzentos e treze reais @ setenta e sete centavos
assentamento
05.01.02 1505877 mento de pedra -pedmdemio |, 1.747,500 199,08 |cento e noventa e nove reais e oito centavos
comercial - fomecimento & assentamento
de pedra - pedra de m&o comercial - 5 trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro
050103 1505879 fomcimant & aeoshtianto m 1.747 500 340 64 -
05.01.04 2003579 E'D‘r’n':;':g'“‘dm' profundo para corte em solo - DPS 08 - tuba PEAD e brita m 1.048,500 23002 |duzentos e trinla reais e dois centavos
05.01.05 3005866 | pooiocabaZx 1 X 100 m - ZALYPVE D = 24 mm -pedra de mao comercial 1 oy 1.747,500 77062 |satacentos e setenta reais e sessanta e dois centavas
05.01.06 003665 [ oo e geckextinaciscido com atmgio e 1.747,500 1005  |dez resis & cinco centavos
05.01.07 4413996 Enleivamento m? 17.975,136 13,74 treze reais e setenta e quatro centavos
05.01.08 4915734 Recomposizdo mecanizada de aterro com material de jazida m* 61.350.183 1988 dezenove reais e oitenta e oito centavos
05.01.08 4815735 Remogfo manual de barreira em solo m* 17.475,000 18,40 dezoito reais e quarenta centavos
05.01.10 4915737 RemogdSo mecanizada de barreira em solo m* 60.900,000 715 sete reais & quinze centavos
05.01.11 4015774 Recomposizdo de erosio em corte ou aterro com material de jazida m* 5772603 3548 trinta e cinco reais e quarenta e oilo centavos
Ci em solo-ci to com mistura de solo de jazida com 8% de - . .
05.01.12 1513840 s - cotafinccBis i anto m 1.747,500 486,11 quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos
05.02 0 Servigos Auxiliares - Emergencial
05.02.01 5014344 com i de & m* - rodovia pavimentada tkm 1.642.406, 436 128 um real e vinte e oito centavos
05.02.02 5014389 com de 10 m* - redovia pavimentada tkm 650.356,004 1,23 um real e vinte e trés centavos
05.02.03 5814470 com i ia de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2,700,576 1,06 um real e seis centavos




06 0 GRUPO 6 - SINALIZAGAD DE OBRAS (TEMPORARIA)
06.01 o de Obras
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metslico - 1,00 x 1,00 m - " . . .
06.01.01 5212556 20 de 600 cicios - fornecimento, 01 impiantagao @ 01 retirada diaria un.dia 2.472,000 272 dois reais e setenta e dois centavos
0e.01.02 5212557 1,00 m - utiizagSo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 wn.dia 12.507.000 532 cinco reais e trinta e dois centavos
ratiaroeiieg er R U O T SO e T
06.01.03 5212558 mavel, R1 lado 0,414 m - utilizagao de 600 ciclos - farnecimento, 01 implantagao e un.dia 5.260,000 538 cinco reais e trinta e oito centavos
Barreira de sil tipo | de di ‘ou bloqueio - de 150 . . .
06.01.04 5213343 ciclos - farmacimenty, 01 implantagdo e 01 retimda didria un_dia 699,000 527 cinco reais e vinte e sete centavos
‘Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utlizagio de 600 "
06.01.05 5213383 PO — 0 e 01 retirada didria un.dia 7.614,000 1,07 um real & sete centavos
06.01.06 seragas | Cone pldstico para canalizagao de Wnsito - ulfizagio de 150 cickes - fomecimento, | i | 409 733,000 1,08 um real e seis cantavos
01 implantagSo e 01 retirada diaria
Balizador conico refletivo em polietileno semiflexivel de 114 x 11 x40 cm - " .
06.01.07 5213836 utiizagso de 150 ciclos - o1 i 201 refirada didria un_dia 3.405,000 1,66 um real e sessenta e seis centavos
Cilindro canalizador de tréfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 om - " . . .
06.01.08 5213838 utiiza e GO0 ciclos - fornacimentn, 01 implantacdo e 01 retirada didria un_dia 19.676.000 7 .56 sale reais @ cinquenta e seis centavos
06.01.09 s213gez || 1A Zebrada par de de transito - m 3.495,000 017 dezessets centavos
implantagio & retirada
Luz de adverténcia @ balena para disposiivas de sinalizagao - ubizagao de 200 N .
06.01.10 5213848 ciclos - ol & 01 retirada disria un_dia 3.495,000 1,58 um real e cinguenta e nove centavos
06.01.11 5213850 ‘Operagio de sinalizagio por bandeirola de tecido ou com placa metslica h 14.483.726 30,88 trinta reais e sessenta e seis centavos
Placa para sinalizagio de obras montada em cavalete metslico - 1,00 x 1,00 m - " . . .
06.01.12 5212556a utiizagio de 600 ciclos - fomecimento, 01 implantagso s 01 refirada didria un.dia 2,747,000 272 dois reais e setenta e dois centavos
06.01.13 5212560a maved, lado 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 un_dia 13.185,000 564 cinco reais e sessenta e quatro centavos
fatitar e iR e parer T T TS ST SO E T
06.01.14 52125600 mﬁvel ladn 1.00 m - ulilizagio de B00 ciclos - fornecimento, 01 implantagio e 01 un.dia 1.217,000 584 cinco reais e sessenta e quatro centavos
06.02 1] Servigos Auxiliares - Sinalizagio de Obras
06.02.01 5814380 com i de 10 m” - rodovia pavimentada tkm 99222 1,23 um real @ vinte e trés centavos
06.02.02 5814479 com i ia de 15 t - rodovia pavimentada tkm 20472, 506 1,06 um real e seis centavos
or o GRUPQ 7 - DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAO 3
o7.01 L] Servigos de Melhoramento
com i do asfaltico & base e adigdo de brita " . . .
07.01.01 4011484 comergial - 100% Proctor modificade m 37.392,000 12212 cento e vinte e dois reais e doze centavos
07.01.02 4015657 Frasagem continua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm m* 6.906,000 10177 canto & um reais e setenta e sete centavos
o7.01.03 4915655 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 3 cm m* 1.465,200 15245 cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos
07.01.04 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - farma de madeira m 7.910,000 81,23 oitenta & um reais e vinie e trés centavos
07.01.05 4015734 Recomposicdo mecanizada de aterro com material de jazida m* 51.240,000 19,88 dezenove reais e oitenta & oito centavos
oT.02 [1] Servigos Auxiliares do DSM
07.02.01 4011352 Imprimagio com emulsdo asfalica m 126.980,000 0,32 oitenta & dois centavos
07.02.02 4011353 Pintura de ligacéo m 325.080.000 057 e sefe centavos
07.02.02 4011463 ‘Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - amia e brita comerciais t 30.035.520 22137 duzentos e vinte & um reais e frinta e sete centavos
07.02.04 5014344 com de & m*- rodovia pavimentada tkm T13.516,575 1,28 um real e vinte e oito centavos
07.02.05 5814380 com i de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 2714613234 123 um real @ vinte e trés centavos
07.02.06 AQUIDDS | Aquisiclo de emulsSo asfalica EAI pf imprimago t 243,048 3gepgz  |7ES Mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois
07.02.07 TRAMSPO04  |Transporte de emulsSo asfiltica EAI p/ imprimagéo t 243,048 316,54 a is reais e ci & guatro e
07.02.08 AQuiooz Aquisicio de emulsSo asfélica RR-1C t 148,286 4.354,00 quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais
07.02.09 TRANSPO0Z |Transporte de emulsSo asfiltica RR-1C t 148,286 316,54 a is reais e ci & guatro e
07.02.10 AQUIDO1 Aquisigio de CAP 50-70 - Faixa C t 1.665,470 6.015.74 seis mil @ quinze reais e selenta e quatro centavos 1
o07.02.11 TRAMSPO01 |Transporte de CAP 50-70 - Faixa C t 1.865,470 N7AT trezentos e dezessete reais & guarenta e sete centavos
o8 o GRUPOQ 8 - SERVICOS COMPLEMENTARES
08.01 0 Instalagao da usina
08.01.01 0903809 da usina de pré a frio com de 60 th un 1,000 16043865 |centoe 5‘:‘*:;’;’: mil, quatrocentos e trinta e oilo reais
08.01.02 003810  |instalaglio da usina de asfalto a quente capacidade de 120 th un 1,000 277.062,03 |duZenios @ setenia @ sete mil @ sessenta @ dais reats &
noventa & irés centavos
08.01.03 5914344 com i de 6 m*- rodovia pavimentada tkm 2.970,368 128 um real e vinte e oito centavos
08.01.04 5914380 com i de 10 m” - rodovia pavimentada tkm 49.355,941 1,23 um real e vinte & trés centavos
08.02 [ Servigos Complementares
08.02.01 CANTO01  |Instalagio do Canteiro de Obras un 1,000 a70.83g,50 |TEZENIos e setenta mi, citocentos e trinta e nove reais @
cinguenta centavos
08.02.02 MOB001  |Mobilizagéo e desmabiizagso un 2,000 173.070,67 |ceonto e setenta e trés mil, novecentos @ setenta resis @
sessenia e sele centavos
- seis mihdes, cento e tinta e sete mil, oitocentos e trinta e
02.02.03 ADMOD1 Administragio Local % 1,000 6.137.838.88 oifo reais e citenta e oito centavoes
TOTAL DO ORGAMENTO: 126.

3.4.

Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5.

As quantidades constantes da documentag@o sdo as estimadas para a execugdo de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no

Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢ao de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e
Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1.

da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6.

orgamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execug¢@o de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);

¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrugéo de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remogdo de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogéo de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, grios, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugao

Os servigos relativos a conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem item especifico da planilha


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o
trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragéo do contrato.

Especificacdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rocada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.
3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatdria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a

projecdo de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda
dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recuperagdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como
brita, pedra de miao, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitarios precisario ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orcamento, deverdo ser repactuados,
respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendag@o do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de interven¢do que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronologica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no item
23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sédo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a
cargo do fornecedor. Consequentemente, nao devem ser inseridos nas composigdes de custos.

3.16. Os servigos de recuperacio/reabilitacio/reforco estrutural do pavimento constantes no campo de Conservagao Preventiva e no Campo de DSM s6 poderio
ser executados apds a elaboragio do respectivo projeto de engenharia e sua aprovagio pelo DNIT que ratificara ou retificara as solugdes apresentadas no presente
PATO, podendo, assim, o cronograma fisico-financeiro ser adaptado.

Administracio local

3.17. A administragdo local serd remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acorddo n° 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos
de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acoérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os orgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigdo para a
administracdo local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo realizados
conforme a execugdo financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢é realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores
medidos.

3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local ¢ para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o
contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participaciio de consorcios

4.1. Nao ¢ admitida a participag@o de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagao/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza continua e,
por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma unica empresa.

Preferéncia
4.2. Naio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e
automacao).

Vistoria
4.3. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar
vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a
visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagéo para a realiza¢do da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituigdo ao

atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada 8 Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A nio realiza¢@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da presta¢do dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderéo ser obtidas junto a Unidade Local, conforme informagdes a seguir:
a) Unidade Local de Bom Despacho
b) Endereco: Rua Francisco Ribeiro Rezende, 262 - Bairro Sao José - CEP: 35.633-116
¢) Enderego eletronico: rosangela.bremer@dnit.gov.br
d) Telefone: (31) 2111-9050
¢) Chefe de Servigo: Rosangela Rhis Bremer

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio de
residuos sélidos;

e) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdio dos servigos. Especificamente para papéis e latas de
aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de reduc@o de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte
ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-
de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adogao de praticas de substitui¢ao de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogéo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo
n° 424, de 2010,

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢@o e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem
ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a redug@o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao de suas integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢ao da Autorizagdo de Operacao para execugdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estado e somente mediante a obtengao
da Autorizagdo de Operagéo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora
previstas.

[..]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢ao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria
Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagéo prévia
ao orgao licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

IT - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutencdo e desde que
sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgédo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipdteses do inciso I deste
paragrafo.

4.14. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n® 365/2014 (Altera o Anexo II
da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutencdo autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacao,
mediante Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confec¢do do RCO sera
disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatorio de Comunicagéo de Obras, que sera avaliado pela Superintendéncia
Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatério de Comunicagdo de Obras ¢ a Caracterizagio da Area de Preservagdo Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados,
em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com copia a
Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos trdmites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o
atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nido seja necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado 4 fiscalizagio do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo vegetal com rendimento lenhoso ou
de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira acesso a
APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n°® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (4340391)
de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 ¢ 2 no Sistema de
Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com
urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervencdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de
solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacio

4.19. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta
por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o
regulamento ou contrato pode prever as regras ¢ condigdes para a subcontratagdo).

4.19.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagio, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,

responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo.

Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratagio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n°® 46/2021) ou a IN vigente na
assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do anual do
contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito & contratago.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
11 - Seguro-garantia;
I - Fianga Bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis ap0s a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opcdo pela modalidade "I - Caucdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter

instru¢des de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugéo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no
qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragéo do contrato,
independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a dura¢do do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das
demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.26. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n°® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n®
14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes
(art. 121, da Lein® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necesséria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Alteraciao subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na
licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicio contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condic¢oes de execucio

5.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a
serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e
Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do
DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 2023 ¢ IPR (2005, Manual de Conservagdo Rodoviaria).

Local da prestagio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20, conforme mapa de localizagdo abaixo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%25C3%25A9,concep%25C3%25A7%25C3%25A3o%252C%20os%20direitos%20do%20nascituro.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. Conforme o ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em

custos unitarios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

5.5. GRUPO 1 - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAQ

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicagdo (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos, sobre 0s

elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade em
curvas, e impedir que a vegetagdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura
minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento
do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagdo no inventario.

55.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores
tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio,
resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de material terroso
depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remo¢ao do material depositado ou de outros
materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstruciio de bueiro e drenos de obras de conten¢io - que consiste na remogdo de todo material que impega o livre funcionamento
dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.

5.5.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

5.5.3.3. Caiacdio - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e

passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes
for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usuario. O
acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

55.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.5.4.1. Todas as interven¢des na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagao Temporaria — Resolucdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos
que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO

Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de

Tipo 01 interrupgao do trafego



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.

Tino 03 Intervengdes de longa duracdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
P circulag@o de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tino 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
p interrupgdo do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duracdo cuja execugdo demande a redugio da pista para apenas uma faixa de
p circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolucdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de
transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
5.5.4.4. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos
luminosos para aumentar a visibilidade.
5.5.4.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver
mais interferéncia com o trafego.
5.54.6. Qualquer sinaliza¢@o permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugo da intervengao.
5.5.4.7. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolu¢do CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenacado de

Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8. Os dispositivos de canalizagao a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo
1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a proporg¢ao de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17,
intervengdes de curta duracdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O conteudo
minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.5.4.9.7. Uso do EPI;

5.5.4.98. Implantagdo e retirada da sinalizagdo de obras;

5.5.4.9.9. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, II e I1I;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.

5.5.4.11. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a
garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cdodigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagio
6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133
de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizago.
6.8. A fiscalizacgdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes,

ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n°
11.246/22).

Fiscalizaciio Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengéo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias
do DNIT ¢ as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descrigdo do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogagdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n°® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso I, do Decreto n® 11.246/22).
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Fiscalizacdo Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II,
do Decreto n° 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administraco. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n°® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n°® 14.133. de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do
Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade
com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a
substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou prorrogagdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrago. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.

Avaliacdo por pariametro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da instituicdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos,
através de verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de Manutencdo de Rotina, traduzidos em
condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes Técnicas
da Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em pardmetros caracteristicos de determinados elementos integrantes da
faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023:
a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservacdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os
servigos que comporao o orgamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrao de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manuten¢do e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conserva¢do Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710,
versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir
integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrdo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a
seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padrdo Exigido

IA partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo |A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na
area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
icom acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

|A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
ladequadas condigdes de funcionamento.

Existéncia e
Funcionamento
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|Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,

Drenagem . ; o ;
limpos, desobstruido e em adequadas condi¢des de funcionamento.

|A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
condi¢des de funcionamento.

Caiagao - — ~
|Ao final dos servigos de recomposigéo ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
ladequadas condigdes de funcionamento.

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a orgamentagdo dos grupos por
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medig@o dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medi¢@o na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento
a Coordenacao-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a reten¢@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

722. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Medicdo dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagdo de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinacgdo do Fator de Pagamento.

7.4. Néo devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengéo dos
padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medi¢ao ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1°
(primeiro) més de Contrato.

7.6. Naio podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigéo, pois descaracterizara o
fator de pagamento ¢ a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicagao do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados
como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagao.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da

verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da
exexugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - se¢do II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
. o p
Elemento de . PESO Padréo Extensdo Extensdo Atendida % da~ COeﬁCleIl te f,i e | Fator Cualculado
Referéncia Indicador ) Exigido Contratual (km) Extensdo | Correlagdo (%) (%)
(km) Atendida (B) (AxB)
PDOI -1
Vegetagdo Controle da Vegetagdo 50 e
PD02-1
PD 03 -1
Existéncia e Funcionamento 25 e
PD04-1
Drenagem
PDO0O5-1
Caiagéo 25 e
PD 06 - 1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilémetro em quilémetro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso

algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no computo da
extensdo atendida, uma vez que o padrao estabelecido € a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extenséo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro
seguinte:
COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99 0

50,00 - 59,99 25

60,00 - 69,99 30

70,00 - 79,99 35

80,00 - 89,99 80

90,00 - 94,99 90

95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicag@o do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos da manutengdo, e ndo elimina eventuais penalidades

contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.
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Medigdes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa

de forma detalhada para analise, verificacdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da medi¢do a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do serda
acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medi¢des Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das
medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lein® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto naLei
Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos
valores excedentes nas medi¢des, conforme Instru¢do Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra
que venha a substitui-la).

7.22. Apbs aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do
Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medigdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local
de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser
considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orgamento, nao sendo passivel de remuneragdo a distancia de transporte decorrente da
alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Naio produzir os resultados, deixar de executar, ou néio executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execucao
dos servigos prestados.

7.26. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliag@o da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descri¢io da ocorréncia Incidéncia Pontos

Nio cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Cronograma fisico aprovado pelo

fiscal Por demanda ndo cumprida e/ou ndo iniciada dentro de 48h. 5

Auséncia de comunicag@o no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a fiscalizagdo qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos, inclusive em caso de Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
emergéncias.

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranga do Trabalho Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5

Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em desacordo com as

. . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo iniciada dentro de 48h. 4
especificagdes técnicas.

Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo dos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou correcdo ndo iniciada dentro de 48h. 4

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - 3 Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.

7.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na lei de licitagdes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles
grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrio de
desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de
desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa
DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso
7.33. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os
mesmos receberem numeros sequenciais.
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7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO.

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao
longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o
DNIT possa fazer as medicdes e efetivagdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar 4 empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser
executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugdo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto
entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre
numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverio ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.37.8. 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deveré apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado

e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um
cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execugdio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medi¢ao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso X e art. 23, inciso X, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo

do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.40.2. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢ao; e

7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133. de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.
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Liquidacao

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, sem dnus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidag¢@o da despesa, conforme se¢@o anterior, nos termos
do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva
realizagdo, mediante aplica¢do do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, sero retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagido
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = fndice de compensagio financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
I=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=10,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o
detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O
atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medi¢@o prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s o processamento da medic¢ao, de toda documentagdo necessaria a
plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condi¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagio exigida, por parte da
empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo seré liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga
de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do Normativa
n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra
bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplica¢@o das sang¢des previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.
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7.61.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e
a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgéos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situago junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢cdo Normativa n°® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela

Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequacdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido
nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgio
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste / Repactuacio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio
Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢amento do DNIT.

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
7.65. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V ({i-1Io)/1Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na
composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de
2021.

Antecipa¢io de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medigdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Ficaa CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugao do objeto.

7.73.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo & parcela antecipada e nio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do Indice Nacional de Pregos ao

Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagdo até a data da devolugao.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos ¢ de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessdes de crédito nao fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficécia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
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7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagio por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragao do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de
maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢iio e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com

adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Pregio (art. 28, I, Lei n° Lei n° 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao
Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢ao de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor preco ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo tnico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servigos de engenharia, ha uma
excecdo para servigos de engenharia considerados comuns, que envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como
manutengdo, adequagdo e adaptagdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.

No presente caso, a modalidade pregdo ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na defini¢do de servigos comuns de engenharia. Sobre essa defini¢ao,
muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial delimitando a diferenga entre servicos comuns, servigos especiais, obras comuns e obras
especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP trouxe, por meio da
Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte defini¢ao sobre servico comum de engenharia: aquele no qual a mao de obra, os equipamentos e os materiais
utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos t€m responsabilidade técnica assumida por engenheiro
com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil
descrigdo e compreensio, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questdo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco reduzido sob a
oOtica da engenharia, além de envolver empreendimento de médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no mercado com a expertise
necessaria para sua execucao, ¢ as especificagdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara, objetiva e suficientemente detalhada.
Desse modo, a adogdo da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os principios que
regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a obtengdo de propostas mais vantajosas, assegura maior competitividade e celeridade ao
procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragéo.

b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego unitario (art. 46, I, Lei n° 14.133/21);

Considerando que a natureza do objeto impede a indicagdo precisa dos quantitativos orgamentarios, adotou-se o regime de empreitada por prego
unitario, adequado para contratagdes que envolvem servigos como implantagdo, pavimentagao, duplicagao e restauragdo de rodovias.
No caso em questdo, trata-se de manutengdo rodoviaria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servigos de rogada; controle de vegetacdo;
poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem; demoli¢ao, reconstru¢do e restauragdo de obras de arte correntes; manutencdo da sinalizagdo
viaria vertical e horizontal, entre outros. Diante das variaveis envolvidas nesses tipos de servigos e na imprecisdo intrinseca ao levantamento dos
quantitativos desses servigos, a adogdo do regime de empreitada por prego unitario revela-se a alternativa mais adequada.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);

d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n° 14.133/21);

Concernente ao inciso XLI, art. 6° da Lei 14.133, de 2021, para o pregdo é admitido apenas dois critérios de julgamento, sendo eles menor prego ou
maior desconto. No caso em questdo, o critério de menor prego demonstra-se adequado ao objeto em detrimento ao maior desconto.

¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n°® 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n° 14.133/21);

A disputa serd no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de
julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este tltimo, nesses termos:
Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.
§ 1° A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.
§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.
§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n°
73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 126.848.539,96 (cento e vinte e seis milhdes, oitocentos e quarenta
e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) prevista no item 3.3. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orgamento
referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: Abril/2026 sem desoneracio, BDI: 32,08%, BDI
Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais ¢ complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mao de Obra e
Manuais do SICRO.

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto
n°® 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automacgao);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "continuada", pois tém como escopo servigos de
manutengdo e conservagdo rodovidria, ou seja, contemplam atividades auxiliares e essenciais a Entidade e que devem ser executadas de forma continua e
por periodo de longa duragéo;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicvel. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
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Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. A proposta de precos, que compreende a descrigdo, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitério e prego total,
deverd ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia ¢ seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO (ANEXO G), bem como 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO D), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME
n°73, de 2022.

8.3. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢camento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no
valor total do servigo. Ndo serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composigdes de precos unitarios, e quanto ao valor total do
servigo, este ndo podera ser superior ao do or¢gamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de precos unitarios.

8.4. O LICITANTE fica obrigado a seguir os pardmetros de composi¢do do SICRO, més-base Abril/2026, para o Estado de Minas Gerais.
8.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo.
8.5.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021 e nos termos do Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE ( 19246573), no caso de

obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo.

8.5.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele
que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo,
em contradi¢@o ao bindmio de transporte.

8.5.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujos insumos do subitem anterior ¢ médo-de-obra nos pregos unitarios constem
com valor irrisério e/ou simbolico.

8.5.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composigdo qualquer alteragdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengdo, operagdo ¢ mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengdo (K) e
coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.5.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.5.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da
proposta referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou
momento de transporte.

8.5.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS
¢ ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°
da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGES1].

8.7. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitacio

8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢do juridica

8.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;

8.8.2. Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

8.8.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020.

8.8.6. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.8.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

8.8.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.8.9. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

8.8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitaciao fiscal, social e trabalhista
8.8.11. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.8.15. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagio Econdmico-Financeira

8.8.19. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagao na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.8.20. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.8.21. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

8.8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura; e

8.8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos
que a inexecugdo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragao.

8.8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagdo Técnica
8.8.28. Declarago de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

8.8.28.1. A declaragéio acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

8.8.29. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.8.30. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagéo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA ou
Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.8.31. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a
capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.8.31.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as
parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada
pela Instrugdo Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagio deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declara¢@o”, emitido por pessoa juridica e

registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢io Extensdo do Lote Pretendido Extensdo a ser comprovada
Execugdo de servigos de conservagio c{ou manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 116,50 km 59,00 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢ao Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada

Execugdo de concreto asfaltico (CBUQ) com vibroacabadora 83.235,24 t 41.617,62 t

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengdo rodoviaria, além de apresentarem
relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

2. Nao sera permitido o somatorio de atestados para o item no Quadro 01. (Relevancia Global).

3. Serd permitido o somatério de no maximo 3 atestados por servico, de modo a garantir a capacidade operativa e gerencial da licitante, aderente s quantidades e prazos
exigidos para a sua execucio.

4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagio dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(dao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extenséo ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentag@o pelo menos um dos
seguintes documentos:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;

e Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

8. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

e Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.8.31.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela
relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A
comprovacdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaracdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Unico Execugdo de servigos de conservagdo e/ou manutengdo e/ou
restauragdo em rodovias pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Unico Execucdo de concreto asfaltico (CBUQ) com vibroacabadora

Observagdes:
1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as
exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execug@o contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou
certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado
como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e
da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).
e Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagao de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovag@o sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente
atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(des) na
equipe técnica, e que ira(do) participar na execugdo dos trabalhos.
4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminag@o e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminag@o dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

e Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execug@o do objeto do atestado/certidao, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.
8.8.32. Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo

disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre
que necessario.

Documentos a serem enviados

8.9. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas ap6s a convocagao do pregoeiro:

a) Proposta de precos:

Tabela 4 - Informag¢des Compras.gov.br

LOTE (éi]_}l\é[gg ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Execugdo dos servigos necessarios de
manutengdo rodoviaria

Unico 22896 |(conservagdo/recuperacdo) na rodovia BR- Servigo 01
354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km
495,20, Extensdo: 116,50 km

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO G preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos,
Administragdo Local — Detalhada ¢ Resumo, as composigdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras,


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.
https://www.gov.br/compras/pt-br

Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo H deste Termo de Referéncia e composi¢des do SICRO, més-base Abril/2026. As
composicdes que por ventura compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela
licitante, e caso sejam apresentadas nio serio avaliadas pela comissdo responsavel pela licitacio, ndo tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo C deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
site https://https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro.Tal modelo de referéncia acima
citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios,
podendo apresentar uma planilha tinica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo do Volume 2 do Manual de
Custos de Infraestrutura de  Transportes disponivel no  site https:/https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-
referenciais/sistemas-de-custos/sicro. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser
elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para
realizagdo do objeto licitado;

g) Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da
licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 14,00%):

Oficio-Circular n® 8105/2026 (SEI DNIT n® 25643618) de 11 de agosto de 2026

DMT BDI - SEM INCIDENCIA DA CPRB - SEM DESONERAGAO

DESCRICAD DAS PARCELAS COr-JSER‘\r‘A(‘J.E.O RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administracde Central Variavel -f[CD) 6,66% 8,80%
Despesas Financeiras 1,13% sobre [PV - Lucro) 1,00% 1,32%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,41% 11,11%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f{CD) 8,89% 11,74%
Subtotal 2 8,89% 11,74%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,36%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,96%
ISSAN * 5,00% do PV 3,34% 4.41%
Subtotal 3 6,99% 9,23%

CUSTO DIRETO

CUSTO TOTAL

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legisla¢@o tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos
servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua
proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisicdo dos mesmos
podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de orcamento onerado e de 18,67% (dezoito inteiros e sessenta e sete centésimos por
cento) para a situagdo de apresentagdo de orgamentos desonerados.

8.10. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegag@o de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugdes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscaliza¢do o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execuc¢do das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que
motivou a solicitagdo;

¢) Que se compromete a estar pronto para a execugdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da configuracdo disposta
no art. 162 da Lei n® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos
necessarios a formulagéo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;

i) Que implantar4, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgdo;
j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);
k) Que respeitara a Convengado Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido
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ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 126.848.539,96 (cento e vinte e seis milhdes, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove
reais e noventa e seis centavos) prevista no item 3.3.

9.2 Os pregos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més
base: ABRIL/2026 sem desonera¢io, BDI: 32,08%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme
Relatério Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados or¢gamentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagao contida na Instru¢do Normativa DNIT n°
62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢camento com/sem desoneracdo da méo de obra
garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego segue a 2* Edi¢do dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transporte, publicado em 17 de novembro de 2025, onde os
percentuais incidem sobre os transportes, conforme metodologia demonstrada nestes manuais. Os célculos encontram-se na Planilha Or¢amentaria anexa a esse TR.

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base ABRIL/2026 (sem desoneragdo), para o Estado de Minas Gerais;
b) 2% Edi¢ao dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2025;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instru¢do Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos
referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina, exceto quanto a aquisi¢do e transporte dos materiais betuminosos.

f) Oficio Circular 77/2026 /DIR - BDI Material Betuminoso (23487962)

g) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e
contratos da CGMRR;

h) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;
i) Oficio-Circular n° 8105/2026 (SEI DNIT n°25643618) que trata sobre a aplicagdo da taxa SELIC.
j) Oficio Circular n® 185/2026 (SEI DNIT n° 23528014)

k) Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento —
PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizagdo, prorrogacao e adequagdo de contratos de PATO.

1) Instru¢do Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplica¢do dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de
engenharia no ambito do DNIT.

m) Oficio-Circular n.® 5757/2024/DIR/DNIT SEDE ( 19246573).

9.6. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

9.7. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverao ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.
9.8. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a

projegdo de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composigao.

9.9. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda
dos servicos, em se tratando de servigos de Conservagao/Recuperagio rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita,
pedra de mdo, CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitarios precisardo ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os
precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverao ser repactuados, respeitando-se
os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

9.10. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.2. A contratac¢do sera atendida pela seguinte dotagdo:
I- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR
II- Fonte de Recursos: 100
I - Programa de Trabalho: 26.782.3006.219Z.0030 — Manutengao de Trechos Rodoviarios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais
v - Elemento de Despesa: 449039
V- Plano Interno: MT00803
10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes ¢ as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execuc@o dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
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instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da concluséo de atividades em execuc@o, mantendo estreita comunicagdo com a fiscaliza¢do;
11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagéo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscaliza¢do as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execug¢io, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagao de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio ¢ no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutenco das placas de identificagdo das obras;

11.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na
INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste

contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:
MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigag¢des trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

11.24. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais ¢ demais documentos
referentes aos servigos;
11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e

trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia;
11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art.
116 da Lein® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calgadas, asfaltos e
outros.
11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no
orgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
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valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com

as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de
2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construg@o civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislagdo
correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execucao dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagéo das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acorddo 829/2004 —
TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudario a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identifica¢ao e localizag@o das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operacdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administrag¢do. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragéo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢ao dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagéo prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguran¢a no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais para
contrata¢do e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagao devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o0 maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la
em Casos Omissos.

12.5. A existéncia e a atuagao da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execucdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo Normativa

SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por pardmetro de
desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
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12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execugdo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente piblico preste servigos no 6rgo ou entidade em que

este exerc¢a cargo em comissdo ou fungo de confianca.
12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instru¢do Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para
a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgo, apoio administrativo ou ao usuario;

101 - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragio dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregao.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as

penalidades conforme hipotese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de
2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugio total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposig¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133. de 2021);

I - Declaraciao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima,

frpet)

bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v - Multa:

i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia
de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgéo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementag¢do ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

o
a

iv. Compensatodria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa serd de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.
vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 20% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para infra¢des descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “¢” a “h” do subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
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13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da

perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133. de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragéo Piblica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental ¢ autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢amento sdo os constantes do
SICRO, no més-base de Abril de 2026, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
Rosangela Rhis Bremer
Chefe do Servigo da Unidade de Bom Despacho

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art.
14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555. de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro
que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Peres Eustaquio Godinho
Chefe do Servigo de Manutengéo Terrestre

(assinado eletronicamente)
Sergio de Oliveira Costa Garcia
Coordenador de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso IT do Decreto n® 10.024
de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Anténio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
Anexo A - Planilha Or¢amentaria preenchida aberta (SEI! 25922715) - PDF
Anexo B - Planilha Orgamentaria preenchida fechada (SEI! 25922717 - PDF
Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! 25922729) - PDF
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Referéncia: Processo n2 50606.004521/2026-32 SEI n2 25946788

APENDICE DO ANEXO I — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 25939077 )

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

i

7 g”"ﬁlrfu.* R
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n® 50606.004521/2026-32)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [enderego], na
cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano],
publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, ¢ o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n°
XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de empresa especializada para execuc@o dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria (conservagio/recuperagio)
na BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RIJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-
050; , sob jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO nas condigées
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:
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CATMAT VALOR VALOR

LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL

[Execug¢do dos servigos necessarios de manutengdo
rrodoviaria (conservagao/recupera¢do) na rodovia
IBR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20,
IExtensdo: 116,50 km

Unico 22896 Servigo 01

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugéo € o de empreitada por prego unitario

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 41 (quarenta e um) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez)
anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do
extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.

2.1.2.0 marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servi¢o”.

2.1.3. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter
segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des e os pregos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com 0 CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realiza¢do do servigo;

2.2.4. Haja manifestagéo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

2.2.5. Seja comprovado que 0 CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilita¢o; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO nio tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogac¢des contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deveréo ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 Oregime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condicdes de conclusao, entrega,
observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo é de XXXXX (EXTENSO)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condig¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getiilio Vargas,

de acordo com a Instrucdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no
Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢amento do DNIT.

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.7. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e onus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V (li-Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragao a participagdo do ligante presente na composic¢do da
mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc@o do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento a0 CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administragéo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagido como condi¢do indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

8.1.18.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, or¢gamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
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fiscalizag@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para
qualifica¢@o na contratagao direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente piblico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagéo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug@o do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.35. Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de
agodes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdio do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;



9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢ao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislaco correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construg@o civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto actistico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislago correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagio etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de subopera¢do firmados ou que venham a ser celebrados pelo
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CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a presta¢do de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execuc@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo
ser observada a regra do art. 183 da Lei n°® 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra com
énus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.8. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indenizagdes ¢ multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério.

13.11. O CONTRATANTE podera ainda:
13.11.1. nos casos de obriga¢do de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administra¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter
os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.13. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato serad rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];
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11) Fonte de recursos: [...];

I1I) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que néo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

Documento assinado eletronicamente por Antdnio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 07/10/2026, as 11:57, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
S€E 3

eletrbnica

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o cddigo verificador 26207669 e o codigo CRC ECA93647.
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