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govb

PREGAO ELETRONICO

393031 - 85/2026 (https://www.gov.br/dnit e https://www.gov.br/compras)

Controle interno: 383/26-06

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execug@o dos servigos necessarios de manutengao rodoviaria (conservagao/recuperagdo) na BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao
km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050; , sob jurisdigdo da Superintendéncia

Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, confo rme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento € seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 119.954.374,20 (cento e dezenove milhdes, novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 23/11/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostat

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 85/2026

(Processo Administrativo n® 50606.004521/2026-32)

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ contratagdo de empresa especializada para execug@o dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria (conservagio/recuperagdo) na
BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050;
, sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO , conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagio.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderdo disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10.0Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.12. Pessoas fisicas;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugo do contrato agente piiblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contrata¢do, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances ¢ de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, at¢ a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de



aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;
4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;
4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n° 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n° 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n°® 14.133, de 2021, apods efetiva majoragdo
das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.6. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7..2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empreséario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7 .4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso |l do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

4.7 .9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.7.11 cujos titulares ou so6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n°
226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

4.9. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 4.3 e subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores ¢ para o
orgdo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgdos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos do os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegagao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado n pdos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao..

5.10. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

5.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao
do contrato.

5.15.0s custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e total do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess@o ¢ as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de durag@o da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;
6.19.4. declaragio do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, ¢ Portaria Normativa SE/CGU n°® 226, de 9 de setembro de 2025
6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢@o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

6.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n°® 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de documentos
externos de armazenamento em Nuvem.

6.23. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

6.24. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
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7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
7.1.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sang¢des previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se
houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
7.3.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagéo.
7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da
margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, so sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela supera¢do de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execucdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de
Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contrata¢do, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragdo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragéo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratago;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando nédo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagao realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto
aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagdo da proposta quando esta ndo observar os
custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissio de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados
pela Administragdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.17. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipotese de que o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado
pelo licitante estabelecerem valores de remuneragdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengao
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO



8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilita¢@o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdomico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragido de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagido do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, poderd ser admitida, mediante decisdo fundamentada do
Pregoeiro/Agente de Contratacao, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informacdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferigdo das condigdes de habilitagio do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes & época da abertura do certame
8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao ou entidade cujos atos gozem de
presuncao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagio, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitag@o.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢do e classificaco.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apura¢do de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condi¢do para participagdo na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologagdo e adjudicacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo
podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c)
outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 ¢ 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicita¢ao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.
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9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao
das condigdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo

9.8. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebragéo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025,
considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizacdo da malha, alienagdo ou concessao, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores
devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na
data de intimag@o da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio
eletronico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRAC()ES ADMINISTRATIVAS E SANC()ES
11.1. Comete infragéio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragio;

11.1.5. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
11.1.6. fraudar a licitagdo;
11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
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11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e
11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein°® 14.133. de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
¢ intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar ¢ contratar, contado da data da intimag&o, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serio enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagio de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessio de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo, nos autos do processo de
licitagao.
12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunica¢des com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrugdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de conceitos,
principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevengéo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por
meio de concessdo.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebra¢do do contrato, nos
termos da legislagdo vigente e das orientagdes dos o6rgaos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como
aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT — ANEXO IIL.
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13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratagao,
visando a prevencao, reducdo e mitigacdo de riscos a corrupgao e a fraude

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https:/www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.
14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao.
14.11.4. ANEXO IV - Declaragdo de Inexisténcia de Relagdo Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 26392589)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFRENCIA
Processo n°® 50606.004521/2026-32
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagio de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria

(conservagdo/recuperagdo) na BR-354/MG, trecho: DIV. GO/MG - DIV MG/RJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050,
segmento: km 378,70 ao km 495,20, Extensdo: 116,50 km, Codigo SNV: 354BMG0250 - 354BMG0320; sob jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de
Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ < VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER MAXIMO

) Execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
UNICO 22896 (conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR-354/MG, segmento: Km Servi¢co 01 RS 119.954.374,20 | RS 119.954.374,20
378,70 ao Km 495,20, Extensdo: 116,50 km

1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII,
da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definigoes / Informacoes Essenciais da Contratagio
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais

Unidade Local: Bom Despacho

Lote: Unico

Rodovia: BR-354/MG

Trecho: DIV. GO/MG - DIV MG/RJ

Subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050

Segmento: Km 378,70 ao Km 495,20

Extensdo total: 116,50 km

Cédigo do SNV: 354BMG0250 / 354BMG0270 / 354BMG0290 / 354BMG0310 / 354BMG0320

Versao do SNV: SNV _202607A

Orcamento: R$ 119.954.374,20 (cento e dezenove milhdes, novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

¢ : Data-base: Abril/2026 - Versdo Sem Desoneragéo - BDI 32,06%, BDI Diferenciado 15,00%).

1.4. O prazo de execugdo do contrato ¢ de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada executar os servigos
conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 41 (quarenta e um) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lein°® 14.133. de 2021.
1.6. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a
publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.
1.7. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servigo”.
1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido

ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo
pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

Parcelamento do objeto

1.9. Néo havera parcelamento do objeto da presente contratagdo. Além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagdo,
verifica-se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas ndo se mostra tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os
servigos de manutencdo rodoviaria — rogada e controle de vegetagdo, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento, fresagem, sinaliza¢do viaria, entre
outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manutenc¢do rodoviaria continua e eficaz. A
fragmentagdo contratual comprometeria significativamente a fluidez da execu¢do, podendo gerar inclusive sobreposi¢des de frentes de trabalho, lacunas operacionais,
dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente as atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e medi¢ao dos servigos,
sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradag@o prematura de trechos ja atendidos.

1.10. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos relevantes, como os
relacionados a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipes, bem como a administragdo local, representam parcela significativa do orgamento total da
intervengdo. A contratagdo de mais de uma empresa demandaria a repeti¢do dessas estruturas e, consequentemente, 0 aumento substancial do custo global dos servigos.

1.11. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma tinica empresa para a execugdo integral dos servigos ¢ a solugdo que melhor atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que melhor assegura a seleg¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para esta Entidade.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO ¢é necessario para garantir boas condi¢des de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagao
do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execugdo dos servigos necessarios de manuteng¢do rodoviaria
(conservagdo/recuperagdo) na BR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais
elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensdo total de 116,50 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite
imposto na Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e todos os niveis de esfor¢os como definidos no Manual de Conservacdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando
as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo
dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.
2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026

II- Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025

III - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
v - Documento de Formalizagdo da Demanda Digital n® 265/2025.

2.4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

2.5. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigos de Manuten¢do Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administragdo contratar estes servigos que influem diretamente na seguranca dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao
desse sistema tais como:

2.5.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificacdes técnicas
correntes;
2.5.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual

de Conservagdo Rodoviaria, na Resolugdo n° 8, de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. O DNIT mediante Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento —

PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305
de 2010; art. 6° inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n°® 58 de 2022 e art. 9°, inciso IlI, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigio detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o
periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADD DE MINAS GERAIS QUADRO DE QUANTIDADE
RODOVIA:  BRISHMG SEM DESONERAGAQ
TRECHO: DIV GOIMG - DIV MGRS
SUBTRECHO: ENTR BR-262/35¢ (ACESSD SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-0S0 BOL 3208%
SEGMENTO: KM 378.70 - KM 495.20 BDIDifersnciado:  15,00%
EXTENSAQ: 116,50 km
SNV: i ] ! i DATA-BASE:  abril-26
Bom Despacha PRAZD: 38 meses
QUANT. GUANT. GUANT.
TEM coDIGo | DESCRICAD UNID. pry) popres Py QUANT. UNITARIC{RS) Extenso PAR
ol CONSERVAGAQ DA FAA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR E——
DESEMPENHD
Conservacs rotineirs - Desempanho TOTAL POR MES
[ ] GRUPO 2 - CONSERVAGAD ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
tzot Conservacio Rotingira
020101 415628 {;’:’i‘a’;"" TR S S B I TN oS s M m 470000 | 4870000 4,970,000 14.810,000 396 [irds ress e noventa e seis cantavos
ozo1.02 dotbayy  |ererdo pootunde i Engeimacke com afmi o ATARCH - dunOt T e 506,400 506,400 596,400 1.789,200 427,15 |quatrocentos e vinle & sele feais & QuInze camsves
MecAnica & core com Serra
020103 491503 |CerregBo de defeilos com mistura beteminasa m 248,500 248,500 248,500 745500 15886 |cento e cinguenta & oo reals & olenta e seis centavos
20104 4915757 [Tapa burace com pintura de ligagho - demeligho com sera corta pisa m* 844,500 844,800 844,500 2,534,700 618,22 |seiscentos e tints e oilo reals & vinte e dols centavas
202 Servigos Auiliares - Conservaghe Rotineira
020201 BA16078  [Usinagem e concrat sefditicn - Tsixa C-12,5 - sreia & brila comarcisis t 2707858 | 2707656 2707 856 5122968 18315 |sento e novents & trie reais e quinze cantsves
2202 4015623 [Soln beita para base G semendo profunds - biia comercial o a77.120 720 477120 1.431,360 5842 |einquents e oo reais & quatents & dos centavas
20203 4816290 'rhu.lfl! N;Wﬂ\lﬂlﬂl & frio executada em betoneira - faixa C - areis @ bila m* 84,400 B4.480 B4.480 253470 437.05 Z:::rbmm & nnta @ sele reais & noventa & cneo
020204 SE14344 com hiss o8 - rodevia mm | 118.994890 | 116994890 | 118994800 | 356.984.670 128 urn real & vinle @ oo centavos
02.0205 SO14380  [Tianspone com eaminhie basculnte de 10 ¥ - radovis pavimenlads m BB.754751 | BE754251 | 8A.754251 265 262,753 123 urn real & vinte & s eentavos
[2.02.06 ADUINOT  [Aquesiclo de CAP 50.70 t 150,140 150,140 150,140 450420 GG | [Cami, stiaceniiae povert B HACO sl s vink 8
nove centaves
n20zo7 TRANSPOO1 |Transporte de CAP 50-70 L 150,140 150,140 150,140 450,420 31742 [rezenios & dezessate mais & quarenta & dois centavos
02.0208 A0S |Agquisicho de ermuilsdo sslalica EAI pf Remends Profunds t 3101 3101 3101 9,303 ITOTTE |t mi, selscentas & sele feais & selant & oo cantavos
02.02.08 TRANSPOO4 | Transporte de emulsdo astalica EAl p/ Remendo Profundo t 3m 310 3101 8,303 318,50 trezentos & dezesseis reais e cinquenta centavos
(20210 ADUIO0Z | Aquisicho de RR-1C pf Tapa Buracn ' 6,844 6,844 6,844 30532 Aiipaas (sl cenlo s novertan oualm mala. s quarsnis 8
cinco canavos
20211 TRANSPO02Z |Transpone de RR-1C g Tapa Buraco t 6,544 6,844 6,844 20532 318,50 rezentos & dezessels reais e cinquenta centavos
o221z AQUISI0S  |Aquesisie de RM-1C pif Tapa Burace t 15,424 15,424 15,424 28272 512930  |cinco mil, cento & vinie & nove resis & inta centaves
020213 TRANSPO0S  |Transpone de RM-1C pf Tapa Bursco t 15,424 15424 15424 45,272 316,50 rezentos & dezesseis reais & cinquenta centavos
20214 AQUITS | Aquisicio s RR-C-E o Selagem de Trincas ‘ S0 = o = T zl:[u i, tiezenios & Guarenia & dois 1eas & binta & seis
020215 TRANSPOOE |Transporie de RR-1C-E v Selagem de Trincas t 1.580 1,580 1.580 4,770 316,50 rezentos & dezesseis reais & cinquenta centavos.
5] GRUPO 3 - CONSERVAGAD CORRETIVA ROTINEIRA
3o Conservacis Corretiva Rotingira
o \ooteas | DEOlIcn manusl de consiughes provisiries de madei « sem - i = 5500 &80 | e e
a0z 1600838 :::f:“ e pualetl puicH . Tpoiosdon. M SN & SO S m* 54,000 54,000 54,000 162,000 18.51 dezoito reais & cinguenta & um centavos



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

TEM cODIGD DESCRICAD UNID. m ':,”:_:_;' 3:"3 QUANT. UNITARIO(RS) Extensa FAR
03.01.03 1B00066 Rermogio de cerca com mourbes de concetn m 2267 550 2.267 550 2,267,550 6.B02,650 107 um real & sete canlavos
030104 1619004 | Demalipiio mecinica de alvenaria com caregaseira de preus e 45,000 45000 45,000 135,000 1082 [dez remis & novents e dois centaves
030105 3713604 |Defensa semimalatvel simpées - lomecsments & implantagia m 3384320 | 1.304,000 1.304,000 5872320 43736 |quatrosentes e inta & sele feais ¢ irinta & seis centaves
03.01.06 3713605 agem de delensa simples - farrscs . 100,200 100,200 100,200 300,600 52500 |quinhientos & wnte & cince reais
030107 IT3T05  |Remagdo de Sefensa matdlics 3384320 | 1304000 1.304,000 5872320 342 |inta e seis reais & quaranta & nove centaves
03.01.08 4915633 |Limpeza & desabstucia mecanizad de busiros com difmetrn de 3t 1,00 m m 2588750 | 2598750 2588,750 7.796,250 M8 [irints e qualrs ress & dezassels cantavos
D3.01.08 4015634 mﬁﬁ;‘;;ﬂmﬂﬂuﬂn mecanizada de bussos com diimetn acima de 1,00 m 1,627,350 1,827,350 1.827,350 5.482,050 103,59 conto & ds resis & cnguents & nove cenlavos
030110 4815638 Remocio de grios, agregados & solos destamados na pista em rodovias L 42,057 42,057 42,057 128171 2,70 vinle & nove reais & selenta cemavos
03.01.11 4915699 Remoglo de vidros, caixas & engradados dermamados na psta em rodovia t 27,960 27.860 27360 83,860 45.01 [quarenta e seis reais & wm centavo
030112 4815712 Limpeza de buswo m* 2.144,858 2.144,858 2.144 858 6434574 3069 Irinta reais ¢ sessenta & Nove cenlavos.
03.01.13 4015718 Limpeza de de vitria - placas & refletives m? 701,827 TO1.627 791,627 2.374,8B1 1383 reze reais ¢ noventa e tds centaves
03.01.14 4015719 Recompasicio de placa de sinalzacho m? 158,325 158,325 158,325 474975 52.51 cinquenta e doig reais & cinquenta & um centaves
030115 4015736 Em&"“mﬁn’”' CACAIC: Com. moLcn de conced i tacko quadnida - m 4535100 | 4535100 4.535 100 13 605,300 52.45 irinks & dois resis e quarents e cinco centaves
030116 4015727 parcaal de carca com mouro de concrelo - arame m 4. 535100 4535100 4535100 13,605,300 15.41 quinze reais & quarenta & um centavos
030117 4915730 |Recemposicao total de cerca com meurSe de madeia m 4424400 | 4424400 4.424 400 13.273.200 ST [tinks e nove resis & noventa & sels centaves
030118 4915731 |Recemposiclo parcial de cerca com mourSs de madeira - mouria 4424400 | 4424400 4.424,400 13.273,200 2946 |vine & nove resis & quarents 8 sels centavos
03.01.18 4015732 Recomposiclo parcial de cerca com mourdo de madeira - arame m 4.424 400 4.424 400 4.424 400 13.273,200 1.7 orize reais & sslenta & nove cenlavos
030120 T | e 24232 24232 24,232 72,596 3027 |inta reais & vinle & sste centaves
03021 AB15TEL Poda de Arvores com abé 5 m de aliura m 559,200 558,200 558,200 1.677,600 438,08 & povents & oilo reas & ses canlaves
03022 4015785 Poda de drvores com 5.0 ma 7,5 m de sl m* 233,000 233.000 233,000 6B9.000 276,71 duzenios & setenta & sess reals & selenta & um centavos
030123 4B1STEE  |Poda de drvores com 7,5 m a 10 m de aliura e 116,500 116,500 118,500 343,500 16242 [cento e sessenia e dois rems e quarenta & dols centaves
30124 4015767 |Poca de drvares com mais de 10 m B alura m 233,000 233,000 233,000 682,000 106,73 |cento e seis rmais & setenta & irds centavos
030125 4B15TER  [Corte & remogho de deveres e 233,000 233,000 233,000 689,000 2104 fvinde & um ress & quat centaves
oamar 4B15786  |Remogde de snimais de pequena porl monss em fodovs - casga marual t 2,007 2,087 2,087 8231 23533 [duzenios e lrinta e cinco reals € lrinta e ids centines
03026 4B15794 f:z":ﬂ“ feeiiclan. aramEtn Sm criouls - It Com VIf iz de 100 t 0,623 0,629 0,68 2,087 BS815  |sitacentos e noventa s oilo resis & quinze centavas
030128 4B15795  |Remogin de emborrachados de peus em rodovia t 20,038 20,038 20,038 60,114 551,71 ::'"'::;“ & dinquents & um reals & seienta & um
030130 4915799 |Remogln de espécimes bivens de até 20 m lombades na st t 325851 325,851 325,851 77,553 5664 [cinquents e seis (ess & sessenla & qUALD centaves
030131 4B15E00  |Remogdo de espécimes abireos de 20 & 40 m lombades ra pista t 8232 36,232 6,232 108,696 TIEZ  [setents e dols reais & sessents & dois eantaves.
paotaz | ey e mn It soion e 30867502 | 30.867.502 61.735,004 2362 |vitte & bds reais & oltanta & dois centavos
13,0133 5213350 Lm""ﬁ': £ plisg ingoltico - mopoceclonal o | -oom tas piney- un 1107000 | 1.107.000 2.214,000 4170 |quarents = um resis & setenta centavos
030134 Bivau || aherefin orakdshoe inslecn - Witacichal B oo ir e - " 24065000 | 24955000 48.830,000 4748 |quarenta & sete reais & quarenta ¢ oil centavos
030135 5213364 |Remagde e piaca de sinakzachn e 158,335 158,325 158,325 474975 328 [tints e dos reais & vine & ollo eantavos
03.01.36 s213007 ‘T::’;m‘:lm BRI £ IS CTICA MR A LA ”pﬁmﬂ m s32.500 532,500 1.065,000 4523 quarenta & seis reas & vinle & e centavos
03.01.37 6213571 Placa am ago - palicula | » Hl - fomecimento & implantacao | m* 158,325 158,326 158,325 474975 646,08 SESSCENOS & qUArENta & S8is reais & oilo centavas

TEM cODIGD DESCRICAD UNID. ;K':HT EAND ‘::"m QUANT. UNITARIO(RS) Extensa PAR
03.01.38 5214001 Pinfura e faixa com Gnts acriica emulssonada em dgua - espessura de 0.3 mm m 30.120,000 30.120,000 1743 dezessete raars & quarenta e és centavos
301,38 s21E111 :mﬂ:’nsz::’ ”"Em A madein Ca Jal tniiata g 1 8 om - un 301,000 301,000 301,000 903,000 194,17 |cento & novents e quats feals & dezessate centaves
030140 5501700 DD:;"mm"m' i TR o M T e 233,000 233,000 233,000 689,000 06 nvenia & ssis centaves
03.01.41 SE01702  |Destocaments de drvores cam difmetra maior que 0.30 m un 233,000 233,000 233,000 589,000 ATTTE |cento e selenta & sete reais & selenta e oo centives

0302 @ de
03.0201 407818 Armacio em ago CA-50 - fomecimento, prepars & colocagio kg 101,363 101,353 101,383 304,088 15,68 quirze reais & sessenta e sels centavos
pd.0zaz 1106057 Gmam_n_:\agm-mmnah betoneira & langamento manual - aneia & biita m 20,078 078 20,076 80234 458,67 mm!nﬂmtﬂtﬁﬂn reais & sessenta e sate
030203 gTa | . ooy hefonelpa n lsngament maneel | 20,078 20,078 20078 60234 T T s e et g
03.02.04 1107832 ::;efﬂ‘ﬂ Fd\_-.mwn confecgdo em belonera e langamento manual - arsa & m 608,420 608,420 80E 420 1,635,260 496,39 ?;‘thmtmh & Seis reals & linla e nove
030205 1600436 | Demolipin manusl de concrets simples. m 225,115 225,115 225,115 675345 STT.27  |quinhentos & sstenta & sete feals & vints e sete centavis
03.02.06 1600438 Demalicho manual ge concrele armaso m* 2798 2799 2,789 8,397 B40,67 GILOCENIOS & QUATEITE Meals & Sessents @ Sele cenlavos
D3gzor 1619006 Dernaliglo mecinica de Concrelo smples com escavadein hidrdulica m 3B0.263 380,263 380,263 1.740,783 5a.78 CiRGUENLA & NHOvE MeaE & Selenla & il centavos
03.02.08 2003658  |Lastro de pedra de mao ou rachao - espalhamento manual m 20,078 20,078 078 a0.234 158,65 m:‘;&:'m’m Aarkimal » sedenbyecncg
na.nzoe 3103302 F“';‘:’ pla akwinh "‘I’wp:‘:;?:’!:;m'm’“ drenagem - utlizagaa de 3 e 989,413 969,413 988,413 2568209 10413 |cento e quatra resis & ireze centavos
03.02.10 3108022 Guis de madeira de 2,5 x 8,0 om - confecgdo & instalagda m 1.634,045 1.834,045 1.034, 045 5.802,135 633 | seis reais & ints e Wés cenlaves
030z 4BOSTSO Escavagdo manual em malerial de 1° calegoria na profundidade da até 1 m m 272320 2ra3 272320 816,987 E1.81 sesganls @ Um fese @ sessenta & um cendsvos
030212 4ABOSTSS | Aplloaments manual m 668 410 6868 410 BBE.410 2.005,230 4621 [quarenta & seis reais & vinle & UM centavos

030213 4BOSTST Escavado mechinica de vala em material de 1* categoria m* TEB 14T TBA. 147 T8B. 47 2364 441 10.25 ez rasis & vinbe & cinco cantsves

0303 barreiras de t

30301 3615706 e guard - instatacae m 78,415 78445 78445 235335 166,65  |cedito e sessenta e seis reais & sessena & ciico cenlavs,

0304 Serviges Ausiliares - Conservagio Corretiva Rotineira
030401 5814344 |Tiansporte com caminhi e - rodovia m 10762344 | 10762384 | 10762344 32.347,082 128 urn feal & vinte & oo cantaves
030402 e [T S ikt o LA fin N peishl: e alks prale o tm 8850408 | 8850408 B.850,408 26.851,224 1,80 um real & itenta centavos

vieuo de 9 m? - redovia

030403 5814389 [Tranaparie com eaminhibe basculanis de 10 m° - fedovia pavimentada mn | E5.706722 | es7o6TeR | es7oe7Ez | 187.120.378 123 umn real & vinte & lrés cantavos
03.04.04 Suiasgy  |1Eneporte cam “'“'""‘“ CINTA RS ek 1) L caminimy | 7708285 | 7708285 7.706,295 23.118,885 201 dois reais & um centave

030405 so14614 e e fm 3r2:255 2255 372,255 1.115,765 269 dois reais & sessenta & nove centavas
03.04.06 sB15014 """'”"” £ SN CRTLATS o RN 1 110k 0 DRSO o 2444003 | Za44,003 2.444,003 7.332,009 185 urn real & nevents & cines centaves

e elevacio de 119 1 - moova
03.04.07 se15324 cam camunhis de 5t - rodovia mm qa4727 | adarzm 4447237 13.341,881 197 urn real & novents & sels centaves
o GRUPD # - CONSERVAGAD PREVENTIVA PERIODICA

04.01 Conservagio Fraventiva Periddics

40101 a04027 mmﬂ:gn-ummpm Pem b aeIEED S A g | 73,000 73.000 73,000 213,000 BAT01  [oitocentos & quarsnla & sete redis & Lm cenlave
a0z 804035 T’ﬁ:ﬁ”'”-“mp“m‘“w*m'""‘- P e ) 108750 108,750 108,750 325250 109258 Jum mil e deze reals & einquenta e cite centaves
04.01.03 04043 W&BS.I.CD— 1,00 m PA4 com besgo de conciels - areis, bins & pedrs e 126,075 128,075 126,075 378225 1.344.40 &memnmsemmﬂueqummlseqmnla
D4.01.04 804081 :n:hnmmjnrurmrm-ﬁNmm - adapiived em B5STC D = 0,60 m - areia n 1,000 1,000 1,000 3,000 187245 u:'n mll.jmcenl.ns & selenta & dols reais e guarenta e
Da010s gogany; 000 ronmnl com st teme - BNAR0Z - sdeplvel em BETC D=0 momrmie | ki 3,000 3,000 3,000 9,000 273305 |dois mi, satecenios e finta e trés reai e cinco centavos

& beita comenciais




TEM cODIGO DESCRICAD UNED. m Z:JE ‘:_uﬁ QUANT. UNITARIO(RS} _ I_-}mmn _ PAF
DA .08 = :o;‘anmm o sl 1oias - DNAR D3 - adaplivel cm BITC D = 1,00 m - arsia o 2000 2000 2,000 5000 485238 :l‘;:lo';\ml‘:\mm = cnquenla & dos reas o Bnla o
04.01.07 2003097 [Transpasico de segmentos de sareta - TSS 130 - seia & beita comercials m 443,400 448,400 a48.400 1.345,200 131523 |um mil, trezentos & quinze reals & vinte & rés centaves
04.01.08 2000455 |Dissipador de energia - DEB 240516 - areis, beita & padra de o comercisis un 2000 3,000 3,000 s00 160885  |um mil, sescentos & seis resis e citents & cince centavos
04.01.08 2003457 |Dissipador de anergla - DEB 300386 - areia, beita & pedra de nido comercisis un 2,000 2,000 2,000 6,000 213813 |dois mi, cenlo & trinta & oo reais & ireze centavis
. sooanzs |90 9 concretn PA comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecmenta = . — —— = — e e ]
P soouazn | e de concretn A comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecrienta & = s h 0 = e :atmmaqweme Gualro reas & vinte & um
— s00ap3a |0 de concreto A comercial para drenagem - D = 1,00 m - larnecmenia = - T — — — T e L T L
D4.0113 4915672 |Limpezs e pante m 2477810 | zarTain 2477810 7.432,530 14 seis reais & quatorze canavas.

o402 o pistal
pagzot 4011410 ’E‘;ﬂf_"ﬁmzm Eoi siiiasic; o com ol it e 15 e m 147,900,000 147.900,000 547 cinco resis & noventa e sete centavos
p4.02.02 4515657 |Fresagem continua de stditica - e Sam m 11,859,200 11.858,200 WATE  [centoe wm reais & selenta & Gnca centavos
040205 4515883 |Fresagem desconiinua de revestimento ssthlico - sspessina ds 5 om e 3.502,800 3,562,800 U327 |omntos quarents s irds resis & vinle @ sele centavos
D4.02.04 - nua & atditica - se3em e 3.045,050 3.046,050 15242 |oanto s cinguants e doia resis e quarent  dok centavos
040205 4515661 a de astillion - espessura de 3 om m* 872580 522 680 21438 |duzenios s quaiors reais & binta e nove centavos
04.02.08 4011463 |Conerelo astilbes - faixa C-12,5 - areia e brita comercisis t 46849752 46,849,752 210 [duzentos & vinte & Irés reas & dez centaves

0403 Servigos Auxiliares - Preventiva Periddica
04.03.01 4011353 Pirilura e Bgagis m* 443,331,000 443,331,000 0.57 cinquenta e sele centavos
04.03.02 5814383 [Transporie com eaminhBe basculants e 10 7 - fedovia pavimentada mm 4816552753 | S3648E64 | 53648664 | 4923B50,081 123 urm real & vinte & rés cantavas
04.03.03 ADUIDDZ  [Aquisicha de emulsse ssfdlliea com palimers - RC-1C-E 1 349,044 349,044 553937 ::t‘:m fpiinhanica s Hinky a nore faall = Kirta o aekn
04.03.04 TRANSPIO03  [Transpore de emulsSo astilica com pofimesa - RC-1C-E t 349,044 349,044 316,60 Irezentos & dezesseis reais & cinguents centavos
040305 AQUIDDT  |Aquisicho de CAP 50.70 - Falks C 1 2587819 557,813 578529 :mmﬁm‘“‘m . Denanta cinca feely s vink &
040306 | TRANSPOO! |Transporte de CAP S0-70 - Faixa C t 257,818 2,507,819 3742 |rezentos e dezassets reais & quatenta 8 dois cantavas
04.03.07 AQUIDOZ  |Aquesicio de emulsao sstallica RR-1C t 129,408 19,408 4.104 45 :m:mw‘ e i
D403.06 | TRANSPOOZ |Transporte de ermalsdo astillica RR-1C t 189,488 189,498 650 |rezentos e dezasseis reals e cinquenta centaves

0 GRUPO § - CONSERVAGAD EMERGENCIAL

o501 Conservacas Emergencial
050101 1505880 mm* pedra jogada - pedra de mia comercial - foneciments & e 803,905 803,005 803005 2681715 21374 |duzenios e treze resis & setents e quatro centavos
0s5.01.02 ORGP AP, 8 A I CATETn  BeO8, m 562,500 562,500 582,500 1.747,500 199,05 |cento e noventa e nave reais e cinca centavos
050103 ——— Enrmnm:e pidra MTUMSEa mANLAImEnts - pedra de M commel cal - " s82.500 J—— 582,500 1747500 w050 m & GUATENTA & NOVE (e & CRgUena & nove
05.01.04 oz, {CrenaiegRucrial phofeuic pere cofle e sclo:= DS 06t FEAD ¢ bk, m 349,500 349,500 348,500 1.048,500 2088 |duzenios & vinte e nove reais e Novents & ol centivos
05.01.05 3205858 ::‘” Az "m:‘ A # PV 5 EV 2 O - e e ey e 582.500 582,500 582,500 1747500 TISD  |selacantos & setenta raais e sinquents centavos
05.01.06 o i e s s T 582,500 562,500 582,500 1.747,500 005 |dez ress e cincs centivos
05.01.07 4413908 |Enieivamenta e smei7iz | semTiz 5831712 17.875,136 1373 |ireze reais e setenta & rés centaves
05.01.08 4915734 |Recemposigan mecanizaga de alens com malerisl 8 [azda e 20450067 | 20450081 | 20450087 61.350,183 19E8  [dezenove reas e oilema & ollo cantavos
o5.01.08 48915735 Remmocio manual de barreira em solo m* 5.825,000 6.625,000 5.825,000 17.475,000 18,40 dezoio reais & guarenta centavos

rEm cénieo DESCRIGAD uniD. m 3:-'$ 3-".% Quant. | UNITARID(RS) Extonsa PAF
50110 4815737 |Remogin mecanizads de baneira em sola e 23300000 | 23.300.000 | 23.300,000 69,800,000 .14 sete reais & qualorze centavos
050111 4815774 e erosdn em corle ou sl material de jazida e 1224231 | 1824231 1824231 5772683 3547 [irinta e cince ress & quarents e ssls cantavos
05012 1513840 ::m’f“;;ﬁz:‘:‘*m seichie) com mishich dhsok i juridl com X da|— 562 500 562500 582,500 1,747,500 46604 |quatrocents e sessenta & sem reais & quatro centavas

0502 Servigos Auxiliares - Emergencial
05.02.01 5514344 [Transporie com caminhBe basculants de & e - fodovia pavimentada mm | 547468812 | 547466812 | 547468812 | 1642408438 128 utn real & vinte & oo cantaves
05.02.02 5814389 [Transpane cam caminhls basculznte e 10 7 - fedevia pavimentads mm | 223118698 | 223116698 | 223116688 | GEO.356,094 123 urh real & vinte & bés centavas
05.02.03 5514479 [Transporte com caminhio de 151 - redavia m 30,192 230,132 230,192 2790578 1.08 urn real & sais centaves

(1] GRUPO 6 - SINALIZAGCAD DE OBRAS [TEMPORARIA)

0801 Sinalizagio de Obras
DE.01.01 5212556 ;ﬁm:';?m“ i "“"’""d’ B BERIEEE, ":;'mof‘;:.m"‘ un.dia 1.194,000 615.000 515,000 2.424,000 272 dois reais & setenta e dols centavos
0s.01.02 ot N ikl i :"jﬁ‘_‘:’:ﬁ: g undia | &0s8000 | 3.479,000 3.170,000 12,414,000 532 [cincoreaise trinia e dois centavos
06.01.03 s212558 mmﬂﬂm:’::ﬁﬁég’m :&m’:;::fm = undia | zs25000 | 1333000 1.333,000 5.191,000 537 cinco reais & 1inia e sete centaves
05.01.04 5213343 x;'"’mﬁ::;?“;?;' ;:‘“mmm Erq:ﬂ rumzacso 08180 |y gia 233,000 233,000 233,000 659,000 527 cinco reais & vinle & sete centaves
06.01.05 s213383 M&’ﬂ’“‘um“ “:"m‘:"" m"’g‘?ﬁ:’:ﬁm’; ;IL‘D: m-utizaciode | g | aesscoo | 1823000 1.823,000 7.505,000 107 urn real e sste cantavos
05.01.06 5213835 m:lf::“‘: it EAIERERCA e RIBrAI | CeNGBO e, | B i undia | 182.530,000 | 148.4891,000 | 148491000 | 489.512.000 1,08 un real & ssis centaves
0s.01.07 5213638 Eu:m m’::’m"'f‘:"nmfm‘" ol m"m‘:"’; undia | 1165000 | 1185000 1.185,000 3.495,000 168 um real & ssasenta e seis centaves
5041 08 5213838 ;ﬁ";ﬂ“’;‘:mg"”m om m“ q”"m’ ! ‘”D:fm ::m undis | o4sco00 | ac21000 4:821,000 18,332,000 755 sete reals & cinguents & dnea cenlaves
e.01.08 s21apaz  |FH2 :""‘d’r" m 1165000 | 1185000 1.165.000 3,495,000 017 dezessete contavos
06.01.10 5213848 :ﬂ‘zﬁm""ﬁ' “:;"m"" mﬁﬂm:rzﬁ”“ -ublizag3o 88200 | e | 1.16sp00 | 1165000 1185000 3.495,000 158 urn real & Gnquenta e oilo centavos.

D8.01.11 5213850  |Operaco de sinalizaghe por bandeiaia e tecide ou com piaca metsca B 10487777 | 1747500 1.747,500 13.882,777 065 irinta reais & sessenta & sneo centavos
080112 . (T N appnimn=| i 922,000 909,000 908,000 2.740,000 272 dois reais & setenta & dois centaves

D6.01.13 52125608 m";::"fm'f P Haloaghe de obuas mortada snapotemele | waa | sswore | s7esone 3.766,000 13,069,000 584 [cincoreais & sessents e quatre centaves
80114 T T L e 1| maa 584,000 308,000 308,000 1.200,000 564 cinco raais & sessenta & quatre centavos

0802 Servigos Auniliares - Sinalizagio de Obras
050201 5814389 [Transparie com eaminhis basculants e 10 m - fedovia pavimeniada mm 45223 26.409 25,408 98,040 123 urn real & vinte & rés centavas
05.02.02 5814478 [Transparte com caminhie de 151 - rodovia mm | 40378304 | 24023550 | 24023550 8E.427,085 1,08 urn 1eal e sais cantavos

o GRUPO T - DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAQ

o7 Servigos de Melharamente
o7.01.01 4011484 Im’:“mmmm"mm Salskicc § bane s sticho tabuly| ., 35,552,000 35,552,000 12210 Jeeibo s viele & dois reais & dez centaves
oT.al.02 4915657 |Fresagem continus de revestiments astifiicn - espessurs de 5 em e 5,548,000 £.546,000 75 |centoe um rsais & selenta & enca eentaves
07.01.08 4915655 |Fresagem confinus S revestiments astiiico - espessura de 3 em e 1.405,200 1.405,200 15242 |eentoe cinguents & deis reais & gusrents & dais cantavos
07.01.04 2003373 Meio-fio de cancrets - MFC 03 - arels e brila comerciss - tema de madeira m 7.910,000 7.810,000 B1.22 eltenta & um reais & vinte & dols centaves
o7.01.05 4915734 |Recemposiao mecanizada da ateno com malerisl e fazds m 51.240,000 51.240,000 1958 |dezenove resis e ilenta & oilo centaves




5 i QUANT. QUANT. QUANT.
TEM cODIGD DESCRIGAQ UMID. SRk = A et QUANT. | UNITARIO(RS) Extenso PAR
7.0z Servigos Auxiliares do DSM
o7.ozo 4011352 Imprimacio com emulsdo asfallica m 177.760,000 177.760,000 0.82 oitents & dois centavos
070202 4011353 Pintura de Ryagds m 308.660.000 308,580,000 057 cinquenta & sele centavos
07.0203 4011463 Concrelo asfalteo - faixs C-12.5 - ameia & brita comercisis L 28.509,120 2B.508,120 2310 duzenios & vinle & irés reais @ dez cantavos
07.0204 5814344 £ cam ihi de 6 m - rodovia m 713.516,575 713.518,575 128 um real & vinte & oito centavos
o07.0205 5014389 Transpone com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada &km 2.586.011,038 2586.011,038 123 um real & vinte & Irés centavos.
07.02.06 ACUI004 | Aquisicio de emulsdo asfalica EAI p/ imprimacio t 231,088 231.088 370778 trés mil, selecentos e sele reais & selenta  oito centavos
o7.oz207 TRANSPOO4 | Transpore de emulsdo astiltica EAl pf impramacio t 231,088 231.088 316,50 rezentos & dezessels eais @ cinquenta centavos
fi 4 " . quatro mil, cento & Novenla & qualro reals & quarenta &
07.02.08 ADUID0Z | Aquisicss de emulsds astillica RR-1C t 138,908 138306 A | antua
070208 TRANSPO0Z |Transporte de emulsdo asfiltica RR-1C t 138,906 138.906 316,50 rezentos & dezessels feais & cinquenta centavos
07.02.10 ADUIDOT  |Aquisiclo de CAP S0-70- Faixa C t 1,580,831 1,580,831 Bjugos | [Snocomilsdacenions navenis eidneo s exinke 2,
nove centaves
o7gz21 TRANSPOO01 |Transponie de CAP 50.70 - Faixa C t 1.580,831 1.580,831 3742 rezentos & dezessete feais ¢ quarenta & dois centavos
08 BRUPO B - SERVICOS COMPLEMENT ARES
0801 Instalacio da usina
X e 4 [cento & sessenta mil, quatrocanos e qualcezs e &
08.01.01 903408 using de 4 o com caps de B0 Uh un 1.000 1.000 TBOATASE. | ot & cirico EAREVRE
a.0i0z 903810 |instalagle da using de asfalio a quents capacidade de 120 Uh un 1,000 1,000 Frrmngs: [ onnie e e e ML e e e
08.01.03 5014344 Transpone com hi e 8 m’ - rodavia &m 2970368 2.870,368 128 um real & vinte & ollo cemavos
0a.01.04 6014389 Tranaporie com caminhdo basculante de 10 m® - redovia pavimentada &km 40355941 49.355,941 123 um real & vinte e rés centavos
08.02 |Servigos Complementares
pa.0201 CANTOOM  [Instalagso do Canisiro de Otras un 1.000 1,000 sroyeag: [ITeriomanstanin M aaiacanioe o citnia’s e mate
irinta & cinco centavas
Da.gz0z MOBODT | Mobilizaghn e desmobilizacdo un 1,000 1,000 2,000 183.118,43 :T;’; :’:}:":’e tiha'vaR, Sanks o darols staiss o il
seis milhBes, quinhentos & cinguenta mil, duzentos &
08.02.03 ADMIOT | Adminsiracso Local % 0,738 0,144 0118 1,000 it & SATE SNEA A SRS CANLII0A
TOTAL DO ORCAMENTO:
34. As quantidades constantes da documentagdo s@o as estimadas para a execuc¢do de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no
Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagiao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucéo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e
Manual de Conservacdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugao
da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem item especifico da planilha
orcamentaria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execugdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);
¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrugdo de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remogao de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogdo de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o
trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especificagdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogéo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.
3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a

projegdo de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do or¢amento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razio da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda
dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagao/Recuperagio rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como
brita, pedra de miao, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitirios precisario ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados,
respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acorddo n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no item
23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a
cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.

3.16. Os servigos de recuperacio/reabilitacido/reforgo estrutural do pavimento constantes no campo de Conservagéo Preventiva e no Campo de DSM s6 poderio
ser executados apos a elaboracio do respectivo projeto de engenharia e sua aprovacio pelo DNIT que ratificara ou retificara as solugdes apresentadas no presente
PATO, podendo, assim, o cronograma fisico-financeiro ser adaptado.

Administracio local

3.17. A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acordao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos
de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acérdao n® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigdo para a
administragdo local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo realizados


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

conforme a execugdo financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administrag@o local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores
medidos.

3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local ¢ para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o
contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participaciio de consorcios

4.1. Nao ¢ admitida a participag@o de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagao/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza continua e,
por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma unica empresa.

Preferéncia
4.2. Naio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e
automacao).

Vistoria
4.3. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar
vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a
visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagéo para a realiza¢do da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituigdo ao

atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada 8 Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A nio realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da presta¢do dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderéo ser obtidas junto a Unidade Local, conforme informagdes a seguir:
a) Unidade Local de Bom Despacho
b) Endereco: Rua Francisco Ribeiro Rezende, 262 - Bairro Sao José - CEP: 35.633-116
¢) Enderego eletronico: rosangela.bremer@dnit.gov.br
d) Telefone: (31) 2111-9050
¢) Chefe de Servigo: Rosangela Rhis Bremer

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagcdes da ANVISA;
c¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio de
residuos solidos;

e) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugéio dos servigos. Especificamente para papéis e latas de
aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte
ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-
de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogio de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adogdo de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogéo de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo
n° 424, de 2010,

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem
ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a redug@o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados & preservagao de suas integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autoriza¢do de Operagdo para execugdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autoriza¢do de Operagao foi emitida para o Estad o e somente mediante a obtengao
da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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previstas.

[...]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢ao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria
Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagio prévia
ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

11 - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengdo e desde que
sejam adotados os procedimentos de comunicagao prévia ao o6rgéo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipdteses do inciso I deste
paragrafo.

4.14. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera o Anexo II
da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutencdo autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacao,
mediante Relatorio de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confec¢do do RCO sera
disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatorio de Comunicagao de Obras, que sera avaliado pela Superintendéncia
Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatério de Comunicagio de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados,
em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a
Coordenagao-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o
atendimento aos prazos previstos na Portaria n® 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nido seja necessaria a supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devers ser apresentado 4 fiscalizagio do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio vegetal com rendimento lenhoso ou
de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obten¢do da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira acesso a
APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢ao de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (4340391)
de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de
Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com
urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de
solicitar manifesta¢do prévia ao IBAMA.

Subcontratacio

4.19. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta
por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o
regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagdo).

4.19.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.19.14. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,

responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagio.

Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurang¢a do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratagio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrugdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n° 46/2021) ou a IN vigente na
assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do anual do
contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagdo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, 4 sua escolha (art. 96 da Lei n°® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- Seguro-garantia;
101 - Fianga Bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugao e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter

instrugdes de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no
qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e condigdes de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-a mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragio do contrato,
independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianca Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das
demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até¢ 0 maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.
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4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.26. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragao (art. 96, §2°, da Lein® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n°
14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes
(art. 121, da Lein® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servios de engenharia, necessaria a apresentagiio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Alteraciao subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na
licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transiciio contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condic¢des de execucio

5.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a
serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e
Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢ao de Servigo (IS) e Instru¢do Normativa (IN) do
DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservagao Rodoviaria).

Local da prestagio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20, conforme mapa de localizagdo abaixo.
K INICIAL KM FINAL
{ 378,70 495,20
|ENTR BR-262/354 {ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-050—ATiTUDE COHGTTinE LATTUOE | LONGITUDE
-19.734250° 46.015716° 20.417286° [ 45.435381°

£

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em
custos unitarios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO
5.5. GRUPO 1 - CONSERVACAQO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
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PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAQ
5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicagdo (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.
5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos, sobre 0s

elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade em
curvas, e impedir que a vegetagdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersecdes e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura
minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento
do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagdo no inventario.

55.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores
tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio,
resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de material terroso
depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remogao do material depositado ou de outros
materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstruciio de bueiro e drenos de obras de conten¢io - que consiste na remogdo de todo material que impega o livre funcionamento
dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.

5.5.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverao estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

5.5.3.3. Caiacdio - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e

passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes
for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usuario. O
acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

55.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.5.4.1. Todas as interven¢des na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagao Temporaria — Resolucdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos
que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
Tiro 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgao do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tino 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgao do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a reducdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolu¢do CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de
transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
55.4.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos
luminosos para aumentar a visibilidade.
5.5.4.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervencdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver
mais interferéncia com o trafego.
5.5.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
5.5.4.7. Quaisquer dividas ou disputas no entendimento da Resolugdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagio de

Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

55.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo
1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢ao de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 ¢ 17,
intervengdes de curta duragao, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetido
minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;
5.5.4.9.7. Uso do EPI;

5.5.4.9.8. Implantagéo e retirada da sinalizagdo de obras;
5.5.4.909. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢ao de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

¢) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, IT e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.

5.54.11. Apbs a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a
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garantir condi¢des de seguranga aos usudrios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Trénsito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133
de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizagio.
6.8. A fiscaliza¢do técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes,

ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n°
11.246/22).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias
do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢ao do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22).

Fiscalizacdo Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II,
do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucgéo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagéio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n°® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do
Decreto n® 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade
com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a
substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva

renovagdo ou prorrogagdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
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para o exercicio da atividade.

Avalia¢do por parametro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da instituicao de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos,
através de verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de Manutencdo de Rotina, traduzidos em
condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fung@o das Especificagdes Técnicas
da Resolugdo n° 8. de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da
faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo I - Conservagédo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservacdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha or¢amentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os
servigos que comporao o orgamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710,
versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir
integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a
seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéneia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo |A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegeta¢do na
area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

IA partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
Existéncia e ladequadas condi¢des de funcionamento.

Funcionamento |Ao final dos servigos de recomposigéo ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem : T - - -
IA partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de

drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
condigoes de funcionamento.

Caiagdo - — -
|Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
ladequadas condigdes de funcionamento.

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a orgamentagdo dos grupos por
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medi¢ao na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento
a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Naéo produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Medigao dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengao e Conservagao de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinag@o do Fator de Pagamento.

7.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengdo dos
padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1°
(primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizara o
fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados
como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagdo.

7.9. Sera considerado o prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da
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verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da
exexugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medig@o - se¢do II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITAC;\O FATOR DE PAGAMENTO
= o -
Elemento de . PESO Padrao Extensio Extensdo Atendida % da~ Coeﬁme{l te S e | Fator Coalculado
Referéncia Indicador A) Exigido Contratual (km) Extensdo | Correlagdo (%) (%)
(km) Atendida (B) (AxB)
PDO1-1
Vegetagio Controle da Vegetagdo 50 e
PD 02 -1
PD 03 -1
Existéncia e Funcionamento 25 e
PD04-1
Drenagem
PDOS-1
Caiagéo 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildmetro em quildmetro, em toda a extensio contratual do Plano de Trabalho. Caso

algum dos indicadores ndo atinja o padrio exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quildometro no computo da
extensdo atendida, uma vez que o padrio estabelecido ¢ a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro
seguinte:
COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99 0

50,00 - 59,99 25

60,00 - 69,99 30

70,00 - 79,99 35

80,00 - 89,99 80

90,00 - 94,99 90

95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicag@o do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos da manutengdo, e ndo elimina eventuais penalidades

contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

Medigoes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO, apds sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa

de forma detalhada para analise, verificacdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da medi¢do a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - STAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do serd
acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medi¢des Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das
medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lein® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto naLei
Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos
valores excedentes nas medigdes, conforme Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra
que venha a substitui-1a).

7.22. Apbs aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do
Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento & Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.23. A medigdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local
de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser
considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, nao sendo passivel de remuneragao a distancia de transporte decorrente da
alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medi¢@o a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugdo
dos servigos prestados.

7.26. A utiliza¢do do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descrigiao da ocorréncia Incidéncia Pontos

Nao cumprimento das demandas da fiscalizagao em relagdo ao Cronograma fisico aprovado pelo

fiscal Por demanda ndo cumprida e/ou ndo iniciada dentro de 48h. 5
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Auséncia de comunicag@o no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a fiscalizagdo qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos, inclusive em caso de Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
emergéncias.

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranga do Trabalho Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo iniciada dentro de 48h. 5
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5

Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em desacordo com as

. . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 4
especificagdes técnicas.

Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo dos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 4

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ) Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizacdo.

7.29. A aplicagdo do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na lei de licitagdes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles
grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrio de
desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de
desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa
DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO dever4 elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os
mesmos receberem numeros sequenciais.

7.35. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO.

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao
longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o
DNIT possa fazer as medig¢des e efetivagdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser
executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugdo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto
entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre
numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.37.8. 0O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deveré apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado

e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um
cronograma de execugdo de acordo com a programagdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso X e art. 23, inciso X, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.
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7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo

do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, ap0s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo; e

7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.
7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem dnus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execucg@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situago junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidac¢@o da despesa, conforme se¢@o anterior, nos termos
do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n°® 77, de 2022.
7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva

realizagio, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregio monetéria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
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7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagio aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
I=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto
aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o
detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O
atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigao prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigdo, de toda documentagdo necesséria a
plena e correta formalizagdo do processo de medigao, condig¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagao exigida, por parte da
empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga
de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrucdo Normativa
n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra
bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta bancaria e a
respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situa¢do, néo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e
a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrucdo Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagao exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relag@o ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela

Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido
nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste / Repactuacio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundagio
Getlllio Vargas, de acordo com a Instrugdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢amento do DNIT.

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importéancia calculada pela tltima variagdo
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conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.65. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e onus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V {i-TIo)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na
composi¢ao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de junho de
2021.

Antecipa¢io de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medigdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢ao monetaria, a integralidade do valor antecipado na hip6tese de inexecucao do objeto.

7.73.1. No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolucdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo  parcela antecipada e nio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagdo acumula do fndice Nacional de Precos ao

Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagdo até a data da devolugao.

Cessio de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com institui¢io financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficécia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte

da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario néo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagéo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado & Administragao.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com

adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Pregio (art. 28, I, Lei n° Lei n® 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituigao
Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisigdo de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor preg¢o ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo tinico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servigos de engenharia, ha uma
excegdo para servicos de engenharia considerados comuns, que envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como
manutengdo, adequagdo e adaptacdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.

No presente caso, a modalidade prego ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na defini¢do de servigos comuns de engenharia. Sobre essa definigao,
muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial delimitando a diferenga entre servigos comuns, servigos especiais, obras comuns e obras
especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP trouxe, por meio da
Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte defini¢ao sobre servigo comum de engenharia: aquele no qual a mao de obra, os equipamentos e os materiais
utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por engenheiro
com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil
descrigdo e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questdo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco reduzido sob a
otica da engenharia, além de envolver empreendimento de médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no mercado com a expertise
necessaria para sua execugdo, e as especificagdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara, objetiva e suficientemente detalhada.

Desse modo, a ado¢do da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os principios que
regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a obten¢do de propostas mais vantajosas, assegura maior competitividade e celeridade ao
procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragao.

b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco unitario (art. 46, I, Lei n® 14.133/21);

Considerando que a natureza do objeto impede a indicagdo precisa dos quantitativos or¢amentarios, adotou-se o regime de empreitada por prego
unitario, adequado para contratagdes que envolvem servigos como implantagao, pavimentagao, duplicagdo e restauragdo de rodovias.

No caso em questao, trata-se de manutengio rodoviaria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servigos de rogada; controle de vegetagio;
poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem; demoli¢o, reconstrugéo e restauragdo de obras de arte correntes; manutencg@o da sinalizagdo
viaria vertical e horizontal, entre outros. Diante das varidveis envolvidas nesses tipos de servigos e na imprecisdo intrinseca ao levantamento dos
quantitativos desses servigos, a adogdo do regime de empreitada por preco unitario revela-se a alternativa mais adequada.
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¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco (art. 33, I, Lei n® 14.133/21);

Concernente ao inciso XLI, art. 6° da Lei 14.133, de 2021, para o pregdo ¢ admitido apenas dois critérios de julgamento, sendo eles menor prego ou
maior desconto. No caso em questdo, o critério de menor preco demonstra-se adequado ao objeto em detrimento ao maior desconto.

e) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n° 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n° 14.133/21);

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de
julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, nesses termos:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durard dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa serd encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n°
73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: O custo estimado total da contratagio ¢ de R$ 119.954.374,20 (cento e dezenove milhdes, novecentos e cinquenta
e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) prevista no item 3.3. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento
referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: Abril/2026 sem desoneracio, BDI: 32,06%, BDI
Diferenciado: 15,00% ¢ encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mao de Obra e
Manuais do SICRO.

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia néo se enquadra no Decreto
n° 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "continuada", pois tém como escopo servigos de
manutengdo e conservacdo rodoviaria, ou seja, contemplam atividades auxiliares e essenciais a Entidade e que devem ser executadas de forma continua e
por periodo de longa duragao;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicavel. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA e a Administragéo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. A proposta de precos, que compreende a descrigdo, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitario e preco total,
devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia ¢ seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO (ANEXO G), bem como 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO D), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME
n° 73, de 2022.

8.3. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢camento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos insumos ou no
valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e quanto ao valor total do
servico, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de pregos unitarios.

8.4. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composi¢do do SICRO, més-base Abril/2026, para o Estado de Minas Gerais.
8.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao.
8.5.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e nos termos do Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE ( 19246573), no caso de

obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo.

8.5.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia ¢ 6leo diesel aquele
que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo,
em contradigdo ao bindmio de transporte.

8.5.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do subitem anterior ¢ mao-de-obra nos pregos unitarios constem
com valor irrisério e/ou simbolico.

8.5.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢o cujo equipamento apresente na composi¢do qualquer alteragdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutencdo, operagdo ¢ mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengdo (K) e
coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.5.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.5.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢o que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da
proposta referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mdo-de-obra, material, tempo fixo ou
momento de transporte.

8.5.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS
e ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°.
da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGESI1].

8.7. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitaciao

8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
8.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;

8.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59

8.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020.

8.8.6. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.8.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

8.8.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.8.9. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

8.8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.8.11. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil ¢ da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.8.19. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.8.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.8.21. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura; e

8.8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimoénio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos
que a inexecugdo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragdo.

8.8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualifica¢do Técnica
8.8.28. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

8.8.28.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

8.8.29. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.8.30. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou
Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.8.31. Para comprovar a aptiddo a execu¢do do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a
capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.8.31.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execug¢ao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as
parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada
pela Instru¢do Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, emitido por pessoa juridica e

registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢io H Extensdo do Lote Pretendido “ Extensio a ser comprovada



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

Execugdo de servicos de conservagdo e/ou manutengdo e/ou restauragdo em rodovias

. 116,50 km 58,00 km
pavimentadas
QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Descrigio Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada
Concreto asfaltico 75.358,87 t 37.679,00 t
Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengao rodoviaria, além de apresentarem
relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

2. Nao sera permitido o somatorio de atestados para o item no Quadro 01. (Relevancia Global).

3. Serd permitido o somatério de no maximo 3 atestados por servico, de modo a garantir a capacidade operativa e gerencial da licitante, aderente as quantidades e prazos
exigidos para a sua execucao.

4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado ¢ do contratante
e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localiza¢do do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminag@o e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminag@o dos servigos.

7. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao pelo menos um dos
seguintes documentos:

e Declaragao formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;

e Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
8. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.8.31.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela
relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n°® 4, de 08 de margo de 2022. A
comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragao”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contrata¢do (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Unico Execugdo de servigos de conservagdo e/ou manutengdo e/ou
restauragdo em rodovias pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Unico Concreto asfaltico

Observagdes:
1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as
exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou
certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado
como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e
da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).
e Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddio do CREA, devidamente
atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na
equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugio dos trabalhos.
4. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagio dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condig¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

e Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugéo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo

de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execug@o do objeto do atestado/certiddo, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.8.32.

8.9.

Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre
que necessario.

Documentos a serem enviados

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas ap6s a convocagao do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informac¢des Compras.gov.br

LOTE %IZT[‘I\S/IIIEAIE ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Execugdo dos servigos necessarios de
manutengdo rodoviaria
Unico 22896 |(conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR- Servigo 01
354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km
495,20, Extensdo: 116,50 km

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO G preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos,
Administragdo Local — Detalhada ¢ Resumo, as composigdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras,
Aquisigdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo H deste Termo de Referéncia e composi¢des do SICRO, més-base Abril/2026. As
composicdes que por ventura compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela
licitante, e caso sejam apresentadas niio serdo avaliadas pela comissdo responsavel pela licitacdo, niio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo C deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
site https://https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro.Tal modelo de referéncia acima
citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e estd separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios,
podendo apresentar uma planilha tinica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo do Volume 2 do Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no  site https:/https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-
referenciais/sistemas-de-custos/sicro. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser
elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatérios e/ou essenciais para
realizagdo do objeto licitado;

g) Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da
licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 14,00%):

DNIT

Oficio-Circular n®

(SEI DNIT n* de 25 de de 2026

BODI - SEM INCIDENCIA DA CPRE - SEM DESONERAGAOD

AS PARCELAS
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
|Administragso Central waridvel - { |CD) &,67% 8.81%
Despesas Financeiras 1,13% sobre (PY - Luero} 0,68% 1,20%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,86%
Subtotal 1 BA0% 11,09%
Bensficios % sobra o PV % sobre o CO
Lucro Variavel - f{CO) B8B0% 1. 7a%
Subtotal 2 8,89% 11, 74%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0.88%
[COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,86%
ISS0aN * 5,00% do PV 3,34% 4,41%
iSubtotal 3 6,88% 9,23%

CUSTO DIRETO T572%

CUSTO TOTAL 100,00%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legisla¢@o tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos
servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua
proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisicdo dos mesmos
podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de orcamento onerado e de 18,67% (dezoito inteiros e sessenta e sete centésimos por
cento) para a situagdo de apresentagdo de orgamentos desonerados.



https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of_manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of_manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

8.10. Juntamente com a documentacdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugdes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscaliza¢do o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execuc¢do das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagéo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagio do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que
motivou a solicitagdo;

¢) Que se compromete a estar pronto para a execugdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da configuracdo disposta
no art. 162 da Lein® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos
necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;

i) Que implantar4, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgdo;
j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);
k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido
ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 119.954.374,20 (cento e dezenove milhdes, novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e
quatro reais e vinte centavos) prevista no item 3.3.

9.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cota¢des. Més
base: ABRIL/2026 sem desoneracio, BDI: 32,06%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme
Relatério Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrucdo Normativa DNIT n°
62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢amento com/sem desoneragdo da mio de obra.
garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego segue a 2* Edigdo dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transporte, publicado em 17 de novembro de 2025, onde os
percentuais incidem sobre os transportes, conforme metodologia demonstrada nestes manuais. Os céalculos encontram-se na Planilha Orgamentaria anexa a esse TR.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do orcamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base ABRIL/2026 (sem desoneraco), para o Estado de Minas Gerais.
b) 2* Edi¢ao dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2025.
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017.
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021.

e) Instru¢do Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos
referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina, exceto quanto a aquisi¢ao e transporte dos materiais betuminosos.

f) Oficio Circular 77/2026 /DIR - BDI Material Betuminoso (23487962).

g) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e
contratos da CGMRR.

h) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia.
i) Oficio-Circular n® 8105/2026 (SEI DNIT n°25643618) que trata sobre a aplicagdo da taxa SELIC.
j) Oficio Circular n° 185/2026 (SEI DNIT n° 23528014).

k) Resolugdio n°® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento —
PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequacao de contratos de PATO.

1) Instru¢do Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagéo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de
engenharia no ambito do DNIT.

m) Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE (19246573).

9.6. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remog@o do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

9.7. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deveréo ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceita¢do do servigo.

9.8. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizacdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de prote¢do e rodizios deslizantes) que evite a
projecao de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composicao.

9.9. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda
dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recuperagio rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita,
pedra de mdo, CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitarios precisardo ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os
pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se
os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

9.10. De acordo com a recomendag@o do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérdao n°® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de interven¢do que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronologica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
I- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT / 393031 - DIR
II- Fonte de Recursos: 100

III - Programa de Trabalho: 26.782.3006.219Z.0030 — Manutengdo de Trechos Rodoviarios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais
v - Elemento de Despesa: 449039
V- Plano Interno: MT00803

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho ¢ Orgamento - PATO contida na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constaréo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relag@o a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscaliza¢do;
11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagéo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagao de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medi¢ao mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengo das placas de identificagdo das obras;

11.21. B Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na
INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste

contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

11.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos
referentes aos servicos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia ¢ demais
documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
11.29. Obter junto aos 6rgidos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015 (art.
116 da Lein® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calgadas, asfaltos e
outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme

alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execuc@o dos servigos, de empregado que seja familiar de agente ptiblico ocupante de cargo em comissdo ou func¢do de confianga no
orgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de
2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢dio CONAMA n° 1, de 08 de marcos de 1990, e legislagdo
correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagao das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem Oonus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acorddo 829/2004 —
TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execucdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem dnus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificag@o e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definigdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.
11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao -
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PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagéo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguran¢a no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais para
contrata¢do e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das irregularidades
apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la
em casos Omissos.

12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execucdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por pardmetro de

desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR, contidos na Resolugéo n° 8, de 6 de novembro de 2023.

12.11. Atestar a execugo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informacgdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgio ou entidade em que

este exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianca.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administrag@o e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administracao da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

11 - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para
a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgo, apoio administrativo ou ao usuario;

III - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregao.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condi¢des de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as

penalidades conforme hipotese e gradagao descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lein® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de

2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n® 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alteragdes ou edi¢des subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
13.3. Serdo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
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grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133. de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lein°® 14.133, de 2021);

101 - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima,
bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ¢ contratar e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia
de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da

perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).
13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data

do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133. de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragéio Piblica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n®
14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as

sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢amento sdo os constantes do
SICRO, no més-base de Abril de 2026, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
Rosangela Rhis Bremer
Chefe do Servigo da Unidade de Bom Despacho

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art.
14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555. de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro
que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.
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(Assinado eletronicamente)
Peres Eustiquio Godinho
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre

(assinado eletronicamente)
Sergio de Oliveira Costa Garcia
Coordenador de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024
de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Antonio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
Anexo A - Planilha Orgamentaria preenchida aberta (SEI! 26380447) - PDF
Anexo B - Planilha Orgamentaria preenchida fechada (SEI! 26380478) - PDF
Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! 26380546) - PDF
Anexo D - Cronograma em Branco (SEI! 26380546) -EXCEL
Anexo E - Composigdo BDI (SEI! 26380588) - PDF
Anexo F - Planilha Or¢amentaria fechada em Branco - (SEI! 26380365) - EXCEL
Anexo G - Planilha Orgamentaria aberta em Branco - (SEI! 26380345) - EXCEL
Anexo H - Orcamento PATO BR-354 km 378,7 ao km 495,2 - SEM DESONERACAO (SEI! 26377887) - PATO COMPLETO - EXCEL
Anexo I - PATO BR-354 MG (SEI! 26379839) - PATO COMPLETO - PDF

r —
Sell ; Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Costa Garcia, Coordenador de Engenharia, em 29/10/2026, as 12:13, conforme horério oficial de Brasilia, com
assinatura 2] fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrbnica

[

Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 29/10/2026, as 15:30, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps: .
informando o cédigo verificador 26392589 e o cdigo CRC AFECO09E.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n® 50606.004521/2026-32)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [enderego], na
cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano],
publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n° matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n°
XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n° XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria (conservagdo/recuperagio)
na BR-354/MG, segmento: km 378,70 ao km 495,20, trecho: DIV GO/MG - DIV MG/RIJ; subtrecho: ENTR BR-262/354 (ACESSO SUL CACHOEIRINHA) - ENTR MG-
050; , sob jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

CATMAT <
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT.

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

[Execu¢do dos servigos necessarios de manutengao
rrodoviaria (conservagao/recupera¢do) na rodovia
IBR-354/MG, segmento: Km 378,70 ao Km 495,20,
IExtensdo: 116,50 km

Unico 22896 Servigo 01

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugéo € o de empreitada por prego unitario

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 41 (quarenta e um) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez)
anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do
extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.

2.1.2.0 marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servi¢o”.

2.1.3. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter
segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.2. A prorrogagao de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com 0 CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagao dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realiza¢ao do servigo;

2.2.4. Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

2.2.5. Seja comprovado que 0 CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilita¢ao; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO nio tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragio de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 Oregime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusao, entrega,
observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de XXXXX (EXTENSO)
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag@o.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratacdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagcdo de que trata a Instrugdo Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos contratuais, em Reais, podero ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundago Getulio Vargas,
de acordo com a Instrucdo Normativa n°® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no
Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢amento do DNIT.

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néio possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.7. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V (Ili—Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em considerag@o a participag@o do ligante presente na composic¢ao da
mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo I'V da Resolucdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragdo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, aps seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
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8.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imodveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e¢ aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscaliza¢@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situa¢do, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para
qualifica¢@o na contratagao direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecédo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente piblico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagéo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho;



9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o caso;
9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug@o do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragio;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de
acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a execugdo do servico;
9.41. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
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Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licengca Ambiental de Operagéo etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execug@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢des de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo
ser observada a regra do art. 183 da Lei n° 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversério, desde que ocorra com
onus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejard a exting@o se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.8. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indenizagdes ¢ multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdomico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatorio.

13.11. O CONTRATANTE podera ainda:
13.11.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter



os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagdo ou na contratagao direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.13. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

T) Gestdo/unidade: [...];

1I) Fonte de recursos: [...];

1IT) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbirda a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2.

Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 04/11/2026, as 12:24, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel .
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps: .
s informando o codigo verificador 26451645 e o codigo CRC 2BFFBBOD.

Referéncia: Processo n? 50606.004521/2026-32 SEI n® 26451645


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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