NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	**Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de calhas e rufos, substituição de forros danificados e troca de cabos elétricos em ambientes pertencentes ao Campus de Paranaguá e Parque Estadual do Palmito.**	Órgão	**Universidade Estadual do Paraná**
Endereço	**Rua Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino**		
Município	**Paranaguá**	Tipologia	
Responsável técnico	**Marina Venturini**	CREA / CAU nº	**PR-226432/D**
Data	**14/09/2026**	ART / RRT nº	
BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional **23,14%**	BDI Diferenciado **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS PROJETOS						
PROJ	**PROJETOS CONTRATADOS**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	R$ 6.960,50	R$ 31.084,10	R$ 38.044,60	**R$ 46.848,03**	41,26%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 4.840,92	R$ 6.681,78	R$ 11.522,70	**R$ 14.189,03**	12,50%
3	**SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS - SEDE**	R$ 3.081,02	R$ 19.359,39	R$ 22.440,41	**R$ 27.633,07**	24,34%
4	**SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - BLOCO BIGARELLA + BEIRAL (SEDE)**	R$ 1.332,37	R$ 1.249,75	R$ 2.582,12	**R$ 3.179,62**	2,80%
5	**SUBSTITUIÇAO DE FORROS - PARQUE ESTADUAL DO PALMITO**	R$ 4.735,29	R$ 4.050,52	R$ 8.785,81	**R$ 10.818,83**	9,53%
6	**TROCA DE CABO DE ENTRADA - BLOCO B (SEDE)**	R$ 6.354,48	R$ 2.471,04	R$ 8.825,52	**R$ 10.867,72**	9,57%
	TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)	**R$ 27.304,58**	**R$ 64.896,58**	**R$ 92.201,16**	**R$ 113.536,29**	**100,00%**
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
27	**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	**#N/D**	#N/D
28	**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	**#N/D**	#N/D
29	**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	**#N/D**	#N/D
30	**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	**#N/D**	#N/D
	TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R$)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)	**R$ 27.304,58**	**R$ 64.896,58**	**R$ 92.201,16**	**R$ 113.536,29**	**100,00%**
PERCENTAGEM (%)	**29,61%**	**70,39%**	**100,00%**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)**	**60**

Paranaguá, datado e assinado eletronicamente
Marina Venturini
Responsável técnico