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EDITAL

A Universidade Estadual do Parana - Campus de Paranavai, por intermédio da Se¢ao de Compras e
Licitagbes, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Inicio do Acolhimento/Abertura/Divulgacao de Propostas:

e A partir das 12h00 do dia 06/11/2026.

N° 75/2026 . -
Inicio da sessao/disputa de lances:

e A partir das 09h00 do dia 23/11/2026.
TIPO: MENOR PRECO

Considera-se como referéncia o horario de Brasilia (DF).

UASG: 928591

1 OBJETO:

Torna-se publico o presente edital com o intuito de promover a licitagdo para contratacdo de empresa
especializada em engenharia e/ou arquitetura para execugéo de servicos de reforma e adequagao do
espacgo destinado a instalagdo do Arquivo Geral da Universidade Estadual do Parana (UNESPAR) —
Campus de Paranavai, conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XIII.

LOTE UNICO — AMPLA DISPUTA
Campus de Paranavai

ITEM DESCRIGAO VALOR MAXIMO
Contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou R$ 206.139,60
arquitetura para execucdo da reforma e adequacéo do espaco (duzentos e seis mil,

01 atualmente utilizado como depésito de bens inserviveis, | centoe trinta e nove
destinado a implantacdo do Arquivo Geral da UNESPAR — reais e sessenta
Campus de Paranavai, conforme projetos, memorial descritivo centavos)

e planilhas orgamentarias.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O prego maximo admitido para execugéo dos servigos é de R$ 206.139,60 (duzentos e seis mil,
cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), sendo 34,02% referente a méo de obra e 65,98%
referente a materiais.

2.1.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitagao.
2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serao desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composic¢éao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 O licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-
A que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia sdo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras|
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual (https://www.gov.br/compras), que sera o preco total
da licitacdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.
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3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Estado (recursos de exercicios anteriores), na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestédo/Unidade: 4546 — Universidade Estadual do Parana — Unidade Orgamentaria: Reitoria — 01
Fonte de Recursos: 500 — Recursos do Tesouro;

Identificador de Exercicio/Fonte: 2 — Recursos de exercicios anteriores

Programa de Trabalho 8131 - Gestédo das Atividades Universitarias UNESPAR

Elemento de Despesa: 3390.39.16 - Manutencado e Conservacgdo de Bens Imoveis;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela
UNESPAR — Campus de Paranavai, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do érgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:
O pregéao sera realizado por meio do sistema eletrénico de licitagbes www.gov.br/compras/pt-br.
O endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o www.gov.br/compras/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagbes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.qgov.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Pregoeira, Sra. Jéssica Maria Ros Cathcart designada pela
Resolugao/Portaria n°. 1140/2026, e equipe de apoio, servidores da Universidade Estadual do
Parana - UNESPAR.

Informacgdes de Contato:

E-mail: compras.paranavai@unespar.edu.br

Telefone:(44)3141-4338

Enderecgo: Avenida Gabriel Esperididao, s/n°, Jardim Morumbi, CEP 87703-000, na Cidade de
Paranavai, Estado do Parana.

Horario de Atendimento: 8h as 17h

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagédo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até
3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletronico do
Sistema GMS www.comprasparana.pr.gov.br ou por envio de mensagem ao endereco eletrénico
compras.paranavai @unespar.edu.br pelos quais serdo respondidos os esclarecimentos solicitados,
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢cdes Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposigdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicao de acesso ao protocolo via sistema.
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6 CONDIGCOES DA LICITAGAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢cbes especificas e gerais do
pregao e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacdo seré regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracoes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo séo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagao serdo usadas as seguintes siglas:
UNESPAR Universidade Estadual do Parana
PRED Parana Edificacoes
ABNT Associagao Brasileira de NormasTécnicas
ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (doParand)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da SeguridadeSocial
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia eAgronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia eAgronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratagcées Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo deServigo
FGV Fundagédo Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana Edificacbes
GFIP Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestao de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificagbes
GRC Guia de Recolhimento de Caucéao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
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INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

ME Microempresa

(O] Ordem de Servigo

PIS Programa de Integragéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIs Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracéo

SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica

SUSEP Superintendéncia de Seguros

TCE Tribunal de Contas do Estado do Parana
7.3 Definigoes:
7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletronicas é o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is)
maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima do(s)
valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
A validade das propostas nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
sua apresentagao.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato inicia-se na data de sua assinatura e sera de 12 (doze) meses, contados
a partir dessa data.

4.2 O prazo de execugdo do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratagao adotara como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugéo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo

1).

6 CONSORCIO
6.1 Nao sera permitida a participacao de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa

técnica e econdmica constante do procedimento administrativo
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7 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV - Modelo da Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragao de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais
Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo VIl - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacgdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo Xl - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo Xl - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII - Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitagao

Anexo XVI - Declaragao de LGPD

Anexo XVII - Estudo Técnico Preliminar - ETP
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO

1 A REALIZAGAO DO PREGAO

11 O pregédo sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrbnicas do Portal de
Compras do Governo Federal, na pagina https://www.gov.br/compras

1.2 O pregado sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado pela Administragao estadual (Compras.gov — https://www.gov.br/compras).

1.3 Of(a) pregoeiro(a) exercera as atribuigdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdao se credenciar e obter
chave de identificagao e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Portal de Compras Publicas
do Governo Federal, conforme instru¢des que podem ser obtidas na pagina https://www.gov.br/compras
ou, ainda, por meio do 0800.978.9001 (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administragcédo estadual (Compras.gov) implica a sua responsabilidade legal pelos
atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das transacbes inerentes ao pregao
eletronico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2 Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrOnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo, pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidébneas no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou
atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagao nesta licitagcdo implica aceitagdo das condicdes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas no edital.

26 O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagao.
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3. DAVISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao setor de compras e licitagbes da UNESPAR
- Campus de Paranavai, pelo telefone (44) 3141-4338 ou pelo e-mail:
compras.paranavai@unespar.edu.br.

3.1.1 O agendamento deverd ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessao do
pregao eletrénico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A néo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cées e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacbes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

41 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo proéprio do sistema de compras eletronicas:

411 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no
edital;

41.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.
4.21 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apos o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusao, alteragcdo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdonico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global;

5.1.2 Prazo de validade da proposta;

5.1.3 Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
quando for o caso.

52 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

53 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagao
dos servigos de engenharia.

54 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
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56 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificagbes técnicas exigidas nos Elementos Técnicos Instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

64 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 |Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condigcbes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 1,00 (um real).

6.9 Sera adotado para o envio de lances no pregédo eletrdnico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10 A etapa de lances da sesséao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.11 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessédo publica de
lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

616 No caso de desconexao com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e
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quatro horas da comunicagédo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgagéo.

6.18 O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

620 Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas,
as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal
n.° 123, de 2006. B

6.21 Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

622 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condi¢cado de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.25 So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigbes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociagcédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01 (um) dia, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociagcao do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagado ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da planilha
orgamentaria, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme modelo do Anexo
XIll deste Edital.
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7.1.2. A planilha orcamentaria devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no
prazo de 01 (um) dia util, contado da solicitagdo do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitagéo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante, inferiores
aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor
da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 nao apresente as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar pre¢o manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo n&do tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacées de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

7.3 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagado de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de ndo aceitagcéo da
proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
orcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na planilha orgamentaria do
licitante com os da planilha orgamentaria referencial;

710 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7141 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessio, informando no chat a nova data e horario
para a sua continuidade.

712 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a
negociagcéo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

713 Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

714 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
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licitantes.

715 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

716 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

81 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descri¢cao do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos de
habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) pregoeiro(a).

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrdnico.

83 Os licitantes poderido deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

84 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

85 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negoécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

86  Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

87 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento
da proposta.

88 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagao do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apés o encerramento do
envio de lances.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

91 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrébnico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverd conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificagcdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os pregos
unitérios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que nao podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composi¢ao de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagcdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

92 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
93 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua
apresentacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
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9.3.4 Raz&o Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

94 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observagao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverédo anexar:

9.5.1 A declaracédo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar
Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangdo de impedimento
de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragédo Publica
pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracoes.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n° 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que nao desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragdes, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovacgao da condigdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas
alteragdes.

9.5.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o precgo global da proposta, com
etapas definindo o avancgo fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor n&o inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacgbes, elementos técnicos instrutores e das condigbes
locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugao
dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

9.9. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.
9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena de
desclassificagdo, que sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas, conforme Anexo VI (item 13).

10. OS RECURSOS

101 Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitagcdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentagdo das razdes recursais
apos a formalizagédo do término da etapa de antecede a adjudicacgéo.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrébnico e com uso de
certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardao desde logo intimados para apresentar contrarrazbes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razbes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

102 A nao apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

103 As razbes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou nado credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

104 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

1.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicagéo e
homologacao.

11.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologagdo parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do érgao ou entidade contratante, sob
pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitacdo, para a comprovacdao das condi¢gdes de habilitagcdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢gamentaria para
aprovacéo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo érgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar o
contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragao Publica podera revogar a licitagado, sem prejuizo da
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aplicagdo das cominagbes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 10.086/2022, ou
ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a celebragéo do contrato nas
condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracéo, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autdbnomo para eventual aplicagéo de sangdes administrativas.
12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a
celebracdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
ap6s a convocacao pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idobnea aprovado pelo 6rgéao licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovagéo das condi¢des de habilitacao do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servigos licitados serao liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condicdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do presente
Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servigos objeto desta licitagédo, de
acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/lou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagéo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme

Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a corresponsabilidade
técnica na execugdo dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as atividades que serao
exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagédo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.°
4.505, de 2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX) | =(6/100) 1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO.

13.1 Sera admitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto desta contratagdo, limitada ao
percentual maximo de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, desde que previamente autorizada
pela CONTRATANTE e formalmente registrada no processo administrativo correspondente, observadas as
seguintes condigbes:

13.2 E vedada a subcontratagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que tenham participado da licitagéo.

13.3 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
empresa subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos
servigos a serem subcontratados.

13.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenacgao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.6 E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, assim
definidas no instrumento convocatdrio.

13.7 A CONTRATADA devera comprovar a qualificagdo técnica da empresa subcontratada, bem como
assegurar o atendimento as exigéncias legais, normativas e contratuais aplicaveis aos servigos
subcontratados.

13.8 A subcontratagcdo ndo podera abranger percentual superior a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, nem podera ser realizada sem a prévia autorizagdo da CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA como unica responsavel perante a Administragao pela qualidade dos servigos executados,
pelo cumprimento dos prazos e pelas demais obrigagdes contratuais.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato; e

c) nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracbes sujeitam-se as sangbes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de
17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B
do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
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qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) n&o mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sancgdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. Aplica-se, ainda, a Lei Estadual n.° 20.656, de 2021.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sang¢des administrativas, deverao ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao retera o pagamento
até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.71. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a deciséo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administragédo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (irés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos
itens acima.

16 DISPOSIGOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

16.3  E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugéo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

16.5 A nao apresentacédo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposigado contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminharao os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigbes Gerais do Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néao
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
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previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca de Paranavai, no qual serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na

esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Paranavai, 05 de novembro de 2026.

MARIA ANTONIA RAMOS COSTA
(assinado eletronicamente)
Diretora Geral do Campus Paranavai
Portaria n° 1497/2025 - REITORIA/UNESPAR
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - Campus de Paranavai, Pessoa Juridica
de Direito Publico, inscrita no CNPJ sob n.° 05.012.896/0004-95, com sede na Av. Gabriel
Esperididao, s/n, Jardim Morumbi, CEP 87703-000, na cidade de Paranavai, Estado do Parana, neste
ato representada pela autoridade competente, conforme ato de designagao vigente.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, portador
da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugao do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregao Eletronico n.° /2026 GMS /2026 (protocolo n.° 25.376.725-1) do procedimento licitatorio
que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a Contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para
execugao da reforma e adequacgado do espaco atualmente utilizado como depdsito de bens inserviveis,
destinado a implantagao do Arquivo Geral da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, Campus de
Paranavai, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orgamentarias e demais elementos técnicos
instrutores que integram este edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;

b) Anexos;

c) Elementos Técnicos Instrutores;

d) Proposta da Contratada.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.21. Projetos arquitetbnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatorio até a execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questao e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
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2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugcdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasiao oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

24. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderéo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar
a composigao de pregos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragbes
conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizagao de contrato presume que o CONTRATADO;

2.51 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de empreitada por prego unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato é R$ 206.139,60 (duzentos e seis mil, cento e trinta e nove
reais e sessenta centavos), sendo 34,02% (trinta e quatro virgula zero dois por cento) referente a
mao de obra e 65,98% (sessenta e cinco virgula noventa e oito por cento) referente a materiais.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucgdo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura
do contrato.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigbes definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicées definidas nos arts.
11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestédo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestéo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizacao,
o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.
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6.2. Para efeito de medigéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico- financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medi¢cdo e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios
ou referenciada pela execugédo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerao as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragées, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressbes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratagdo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacao, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, na forma dos itens 17.5 e 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovacdo da
autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteragao
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva apos
0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE
com o CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e
permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

711, Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigcos de engenharia e arquitetura
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executados deverao obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;
d) as disposicoes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigcdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugdo das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria
a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugéo da obra/servigo com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execugéao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigbes, ndao da ao CONTRATADO
razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacées e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderéo,
ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

791 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagao ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbée da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orgamentéaria deve observar o critério de aceitabilidade de precgos unitarios e global que foi
fixado no edital.

8.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria
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8.3 Os precgos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execug¢ao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

8.3.2. Toda a méao de obra, especializada ou néo;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢cao, execugao, controle e administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagcdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundagdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omissao do
CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugao, manutencgéo e retirada de todas as instalagbes provisérias necessarias a
execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagédo da obra, indicagao dos profissionais responsaveis e de inauguragdo, obedecido os
padrdes de confecgao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protegao e preservagao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela UNESPAR — Campus de Paranavai, situado na Av.
Gabriel Esperidiao, s/n, Jardim Morumbi, na cidade de Paranavai, Estado do Parand, inscrita no CNPJ N.°
05.012.896/0004-95, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentagao e protocolizagao da fatura e a juntada da documentacéo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.21. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do 6érgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na clausula
Contratual "Dos Pagamentos", com indicagao do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servicgo, o local,
o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Especifico na Receita
Federal — CNO;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigcos e os valores faturados,
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correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagbes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medigao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em
plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de
julho de 2011;
9.2.2, SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Cépia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

c) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser constru¢do, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugéao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comisséo de
Recebimento da Obra;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, conforme solicitagdo da FISCALIZACAO;
f) Manual de operacéo, uso e manutengao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excegéo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apos processar a fatura, encaminhara a mesma
ao orgao titular do crédito orgamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
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(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigédo e o faturamento ou na constatagdo de falta de
documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada
a proceder a regularizagéo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposigdo de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solugao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

Unidade Orgamentaria: Reitoria — 01;

Fonte de Recursos: 500 — Recursos do Tesouro;

Identificador de Exercicio/Fonte: 2 — Recursos de exercicios anteriores;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica;
Programa de Trabalho: 8131 — Gestao das Atividades Universitarias UNESPAR,;
Elemento de Despesa: 3390-39.16 — Manutengéo e Conservagao de Bens Imoveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1  Os precgos contratuais dos servicos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.21. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes;

11.23. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugéao efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéao;

11.24. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo
do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.25. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
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K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado, K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

= O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
li = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico do art.
169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
11.31.  Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.
11.32. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagéo superveniente.
11.33. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art.
169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.34. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construg&o — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢ao Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituigdo oficial que retrate a variagcao
do poder aquisitivo da moeda.
114. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

121 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custdédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) fianga bancaria;

c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituigdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.
12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma

llnvivimresidasadA Catadiial AAa DAave m ~ 1INICCODAD



GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
( DIVISAO DE ADMINISTRAGAO E FINANCAS - DAF PARANA
UNESPAR Campus de Paranavai
Protocolo n.° 25.376.725-1 GMS n.° 1654/2026 Compras Gov n° 75/2026  Pagina 27 /56 |

nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com
o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

121.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apdés o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria devera observar o prazo contratual e as
disposigdes deste instrumento, inclusive eventuais prorrogagoes.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagéo é
requisito para a assinatura do contrato.

121.111. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao contrato
original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A caugdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasidao do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo

proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apo6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1  Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execugao
dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao contrato e sera
igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;
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c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverado ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e ampliacdes;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execugao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutengédo e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagéao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagdao dos motivos que
suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugéo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugédo, ficara o0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao judicial.
13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 05 (cinco) dias,
contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por igual periodo (05
dias) mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO n3o iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo é de 120 (cento e vinte) dias, contado da data estabelecida na Ordem de
Servigo, e a vigéncia contratual é de 12 (doze) meses, contada da assinatura do contrato, observadas as
disposi¢des legais e contratuais sobre prorrogagao.

13.4. Caso o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem de
Servigo, a contagem do prazo de execugao observara a data definida pela Administragdo, sem prejuizo da
vigéncia contratual de 12 (doze) meses.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo do equilibrio econémico- financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteragao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

13.5.3. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execugcao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogagdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execugao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser
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efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE,
em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugéo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagcao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo nao
se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a analise e aprovacao do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacées de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugéo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condi¢cdes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO.
Este procedimento n&o servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execugao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagao, nao tenham sido executadas de
acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspegéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao das
instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a
divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servicos.
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16.3.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagao
e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagao da obra em construgéo
até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
16.5.3.  Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagoes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregara a apdlice inicial
e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriem", para receber da
companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cédo das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas contratuais,
mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO somente podera subcontratar parcialmente o objeto deste contrato nos limites e
condi¢des do item 13 das Condigcbes Gerais do Edital (até 20% do valor do contrato, mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE e vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia).

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exatica
ou nativa que tenham procedéncia legal,

16.7.1. Em cada medi¢cdo, como condigdo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem

16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n® 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades
previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. Os residuos da construgdo civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugéo
n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunidao de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES
17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:
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I - Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagao do regime de execucgao da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situagbes especiais e devidamente justificadas, serao admitidas, por acordo entre as partes,
alteracbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situagoes:

a) nao acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um novo
procedimento licitatério;

b) nao inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico- financeira.
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contratagao inicial,

d) nao ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;

e) seja necessaria a completa execugao do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de
execugao e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagcdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a
sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracgdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragcdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicoes legais, apdés a data da apresentagdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.
17.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicgdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma
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financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
Servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos
de aquisicao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragédo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lein.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragcdo do orgamento, os valores dessa
tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;
17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os precos serao
fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os pregos dos
servigos a serem contratados serdo a meédia dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n°® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingao do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigées, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusado da obra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. N&o cumprimento das obriga¢Oes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
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(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagées e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;
18.2.18. A nao liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragido
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execug¢do da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADQO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. Arescisado unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencéao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupacdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
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obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execug¢édo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangbes mais graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da
Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
ez

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo
1 corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os|
2 servigos contratuais; 04

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigos
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela

fiscalizacao, por trabalhador; 03

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagéo, por
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4 Servico; 02
Permitir a execucdo de servicos sem a utilizagdo de EPIS/EPCs, por
5 trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como
6 especificar detalhadamente os servigcos em execugao. 01

Cumprir determinagcdo formal ou instrugdo complementar do 6érgéo
7 fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda
8 as necessidades do servigo, por trabalhador e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao

9 . . . . 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato; 01
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéao

11 de obrigagcdes do CONTRATADO 01

12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (irés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.21. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apods encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagéo
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da concluséo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designado pela
autoridade administrativa competente, neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da
obra ou servigo de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, com duragao maxima de 30 (Trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagdo do
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fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso
do prazo de observagao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagcdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 30 (trinta) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulagao, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranavai - PR, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controversias originadas das obrigagdes
reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Paranavai,____de de 202_.

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO 25.376.725-1

EDITAL Pregéao Eletrénico n.° /2026 — GMS

OBJETO Reforma e adequagdo do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da
UNESPAR — Campus de Paranavai.

PRAZO EXECUCAO 120 (cento e vinte) dias

CONTRATO /20

EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone ( ) , E-mail
CNPJ n.° .

VALOR CONTRATUAL |R$ ( ).se
ndo__ ,  %( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a méo de obra.

RECURSO Empenho n.° , Dotagdo Orgcamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - ,datadode_ / /20__.

FISCAL Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta
do Contrato, devera ser contado a partirde___de de 20_, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Paranavai, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Argt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequacdo do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —

Campus de Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito ,
n.c , CEP - , Telefone (__) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do orgao/entidade licitante) a execugdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ), sendo %
referente aos materiais e % referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

de 20..

Representante Legal da
Empresa Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
A
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagao do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagao,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagao da licitagao, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

de 20..

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V

A

MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagao do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem,

pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a

Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolug¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) *")

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) **)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagées de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA

elou

os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da

Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislagéo vigente e no Edital da presente licitagao.

Assinatura: Assinatura:

de 20..
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°

(")

Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compéem a equipe
técnica proposta.

(*)

Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a

equipe técnica proposta.
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A

ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletronico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagao do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

O Signatério da presente, Carteira de ldentidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;
Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitagao;

Que néo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigbes de participagdo da Licitacdo e legislacao
vigente;

Que assume total responsabilidade pelas informagbes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que |lhe possa acarretar;

Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagéo original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Que se compromete a apresentar, antes da assinatura do contrato, o visto do CREA-PR e/ou do
CAU-PR, conforme o caso, quando a empresa vencedora ndo possuir registro com jurisdigdo no
Estado do Parana.

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagcdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
poés-consumo no limite da proporgcdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

. de 20..

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° 12026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagao do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
n.° , CEP — , Telefone (__) , E-mail

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢gdes do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderéo ser alegadas em favor de
eventuais pretensoes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precgos.

de 20..

Responsavel Técnico do Licitante pela
visita Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTIL!ZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° 12026 — GMS

Objeto: Reforma e adequacdo do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacéo
técnica no procedimento licitatorio supra referido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execugéo do contrato podera acarretar as sangbes administrativas previstas nos artigos
as sangdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a
legislagcéo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de 202_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagédo do espaco destinado a implantacdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do Ob Servi Valor do | Valor Ja
Contrato ra ou Servigos Compromisso (R$) Faturado

(R$)

Item Contratante

Olo[N[oO|[h|W[N|[-

-
o

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘

SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado = ‘ ‘

Onde:
SC = Saldo Contratual

_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatdria dos valores ja
SC = faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = . . PR =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE = - =
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

P = Patriménio Liquido
- Capital Social B

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES (1) | PESO (2) INTERVALO DE
PONTOS (1) X (2)

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 |TABELA PARA SE OBTER K6 |TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE o
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
I
1 3 .| |2 IL 5 2 v 2|
5| # é “lo|®l2]l1ls5|%|lc|<|o|%]o]| |"™®]|=]p|“]|0]|C]| 08
I
3 3 ANE- IL 6 2, v 2|
Bi| = "5 “le[®lsl la|Zlel*|alBls] =] =[4]|®F| ¥
I
3 3 1,| | e IL 6| |3, v 2|
5= é “ls|%|g] lo|®lc|®|s[®|ul| [*|=2]|p|=|6|®]| 12
I
3 5 2.1 | 6 I s | _|s, v 3| _
9 | = é <{1(%]1 5 [5|e|<[5]|9]|s5||2]|=]e|=|alC| 1
I
5 2, IL g | _|a v 3| _
E 2119 4 c|Z|5[%]o0 p|3]|4|C]| 16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
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Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = KE+K6+K7=

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D=1,25 x Kf x PL-SC=

Onde:
PL = Patrimdnio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 O licitante devera apresentar:

a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00 (um virgula zero);

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00 (um virgula zero) e;
¢) Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,00 (um virgula zero).

2.8 Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragcdo destes célculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitagao.

2.9 As empresas deverdo apresentar os indices ja calculados, com assinatura do contador e do
representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

2.10 Observagoes:

2.10.1 Este documento devera ser assinado pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso nao seja um dos representantes
legais.

2.10.2 A nao apresentagcdo deste documento ou se n&o alcangar os indices solicitados no

item 2.7 deste anexo, podera implicar desclassificagdo do licitante.

2.10.3 A tabela podera ser ampliada para a declaragdo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaracao correspondem a real situagao financeira da empresa

CNPJ/MF
, de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

A composigao analitica por grupos e subitens devera corresponder a tabela oficial SINAPI adotada na
planilha de referéncia. Percentuais de referéncia adotados no orgcamento: SINAPI-PR, data-base
08/2026, regime desonerado — Horista: 100,25%; Mensalista: 59,65%. A discriminagéo por subitem é
a da tabela oficial de encargos sociais do SINAPI-PR para essa data-base.

CcODIGO |DESCRIQAO HORISTA (%)
GRUPO A
1 INSS
2 SESI
3 SENAI
4 INCRA
5 SEBRAF
6 Salario Fducaciao
7 Seaura Caontra Acidentes de Trabhalho
8 EGTS
9 SECQONCI
Total dos Encaraos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Renouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encaraos Sociais aue recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
(@92 Aviso Prévio Trabhalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Denadsito Rescisdo Sem .lusta Causa
C5 Indenizacaa Adicional
C Total dos Fncaraos Saociais aue nao recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Gruna A sobre o Gruna B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um aruno sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
UNESPAR - Campus de Paranavai
Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e adequagdo do espago destinado a implantagdo do Arquivo Geral da UNESPAR —
Campus de Paranavai.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$

ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$

2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$

3 R — RISCOS R$

4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$

5 L - LUCRO BRUTO R$

6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS

6.2 COFINS

6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)

6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PRECO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%
| Equacéo

L(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |] ‘
BDI = -1 || X100
(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

BDI REFERENCIAL - SERVICOS CONVENCIONAIS - REGIME DESONERADO
Custo sem BDI: RS 160.277,65 | BDI: 28,63% | Total do BDI: RS 45.861,95 | Preco de venda: RS
206.139,60

Administracdo central: 4,00%; Seguros e garantias: 0,80%; Riscos: 1,27%; Despesas financeiras:
1,23%; Lucro bruto: 7,40%; Impostos: 10,35% (PIS 0,65%; COFINS 3,00%; ISS 4,00%; CPRB 2,70%).
Documento-fonte: composi¢do BDI da Pasta Técnica, datada de 06/10/2026.

COMPOSIGOES DE BDI PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA

Objeto REFORMA DE ESPACO PARA ABRIGO DO ARQUIVO GERAL Orgdo UNESPAR

Endereca  Av. Gabriel Esperidido, S/N - Jd. Merumbi, Paranavai - PR

Municipio  Paranavai Protocolo  23.376.725-1
Responsavel técnico  Arthur Herédia Romera CREA/CAUn®  227.192/D
Data 06/10/2026 ART / RRT n®
Prazo de execugdo 120  DIAS 1. Custo dos projetos ~ R$
2. Custo dos servigos convencionais RS 160.277,65
Preco total do servico RS 206.139,60 3. Custo dos servicos de natureza especifica RS

COMPOSICAO DE BDI PARA SERVIGOS CONVENCIONAIS - DESONERADA

PARCELAS DO BDI (%)

ITEM DISCRIMINACAD VALOR (RS) TAXA (%) —
1°Quartil | Médio | 3° Quartil
1 |AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL RS A1 400% 3,00% 4,00% 5,50%
2 |5G-SEGUROS E GARANTIAS RS 128222 | 080% 0,80% 0,80% 1,00%
3 |R-RISCOS R$ 20355 [ 127% 0,97% 1,27% 1,2T%
4 |DF - DESPESAS FINANCEIRAS [ 11966 [ 1.23% 0,55% 1,23% 1,39%
5  |L-LUCROBRUTO 3 72879 | 7.40% 6,16% 7.40% 8,96%
6 |lI-IMPOSTOS RS 213876 | 10.35%
PIS - 0,65%
COFINS - 3,00%
IS5 (CONFORME LEGISLACAD MUNICIPAL) - 400%
CPRB (CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA)" - 2,70% * Atende com a Lei n® 14.973/2024 de transi¢ 3o da Desonerago
[ BOI (%) 28,63% J PARAMETROS DO ACORDAO 2.62272013 - PLENARIO
TOTAL DO BDI(R$) 3 45.861,95 SEM CPRB 2034%  2212%  2500%
PRECO DE VENDA (R$) R$ 206.139,60 COM CPRB 483%  2668%  2967%

Arthur Herédia Romera
Resnnnsavel técnico

DISPONIBILIDADE DA COMPOSIGAO DO BDI REFERENCIAL

A composicado detalhada do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), utilizada como referéncia para a
elaboragcdo do orcamento estimado da contratagdo, encontra-se disponivel para consulta e acesso na
Pasta Técnica, armazenada em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem como entre os documentos
anexos ao processo, disponibilizados no Portal da Transparéncia do Estado do Parana, por meio dos
seguintes enderecos eletrdnicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/compras paranavai_unespar_edu br/
IQC7DXvoviRVR6Cu5SjqWKUJAfZT Tsqh2rZksHYCgJG9R8?e=XieJOh

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagdes:

https://lwww.transparencia.pr.qgov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
Avenida Gabriel Esperidido, s/n°, Jardim Morumbi | Paranavai/Parana | Telefone: (44) 3141-4300



GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
- DIVISAO DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS - DAF PARANA
UNESPAR Campus de Paranavai
\Protocolo n.° 25.376.725-1 GMS n.° 1654/2026 Compras Gov n° 75/2026  Pagina 50 / 56 \
ANEXO Xl

PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Planilha Orgamentaria Sintética com valores de mao de obra e materiais, planilha analitica e resumo
do orgamento, integrantes da Pasta Técnica.
Referéncia: SINAPI — Parana — 08/2026; BDI 28,63%; regime desonerado; total sem BDI R$
160.277,65; BDI R$ 45.861,95; total geral R$ 206.139,60.
Mao de obra: R$ 70.137,97 (34,02%). Materiais: R$ 136.001,63 (65,98%).

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Reforma de Espago para Abrigo do Arquive Geral - Campus de Paranavai SINAPI - 0B/2026 - Parana 28,63% Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,25%
Mensalista: Sinapi -
59,65%

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigio Quant. Total Peso (%)
1 ADMINISTRAQ.AO 1 12474,74 6,05 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 1 981429 4,76%
3 COBERTURA 1 3471673 16,84 %
4 FORRO 1 B6.768.48 3,28 %
5 INSTALAK;C ES 1 3.834,09 1,86 %
6 SUPERESTRUTURA 1 3.934,50 191%
T ALVENARIA 1 1287444 6,25 %
8 ACABAMENTOS 1 101.211,93 49,10 %
9 CALGAMENTO 1 1852354 8,99 %
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 1.986,88 0,96 %

Total sem BDI 160.277 .65

Total do BOI 45.861,95

Total Geral 206.139,60

Universidade Estadual do Parana
Supervisor/Coordenador

DISPONIBILIDADE DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS

As planilhas orgamentarias de referéncia, incluindo a planilha sintética, a planilha analitica, os
quantitativos, os pregos unitarios e demais informag¢des que compdem o orgamento estimado da
contratagcado, encontram-se disponiveis para consulta e acesso na Pasta Técnica, armazenada
em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem como entre os documentos anexos ao processo,
disponibilizados no Portal da Transparéncia do Estado do Parana, por meio dos seguintes
enderecos eletrbnicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/compras paranavai_unespar_edu br/
IQC7DXvoviRVR6Cu5SjqWKUJAfZT Tsqh2rZksHYCgJG9R8?e=XieJOh

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagdes:

https://lwww.transparencia.pr.qov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8
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ANEXO XIV

ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

DISPONIBILIDADE DOS ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES

Os Elementos Técnicos Instrutores referentes a presente contratagdo encontram-se disponibilizados
para consulta e acesso na Pasta Técnica, armazenada em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem
como entre os documentos anexos ao processo, disponibilizados no Portal da Transparéncia do
Estado do Parana, por meio dos seguintes enderegos eletrénicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:u:/qg/personal/compras paranavai_unespar edu br/
IQC7DXvoVviRVR6CuU5SjqWKUJAFZT Tsqh2rZksHYCqJG9R8?e=XieJOh

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagoes:

https://lwww.transparencia.pr.qov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8

Os licitantes deverao consultar integralmente os documentos disponibilizados na pasta técnica, os
quais deverao ser considerados em conjunto com as disposi¢des deste Edital e seus demais anexos.
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ANEXO XV

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 01 (um) dia util, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem ser
enviados por processo eletrdnico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e
os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracéo do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrigdo no

Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certidées de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo
e Certidao relativa a Contribuigdes Previdencidrias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parang
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaragdo do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagéo.

1.4.2 balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢cdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta;

a) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou

domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for posterior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.
b) O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Ag¢des devera ser o publicado em

Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no
“Livro Diario” contendo identificagcdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverao
estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragbes
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contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

1.4.3 A capacidade financeiro-operacional da licitante sera avaliada conforme as informacbes e os
critérios estabelecidos no Anexo IX deste Edital. Serdo consideradas habilitadas as empresas que
apresentem Disponibilidade Financeira Operacional (D) igual ou superior ao valor total de sua proposta.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:
1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

Para a comprovacgao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A documentacao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro
de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o
visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacéao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:

b.1) Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) ou documento equivalente admitido pelo CREA/CAU,
acompanhada de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou reforma de edificagdo em, no minimo, 01 (um) imével
com area igual ou superior a 80,00 m? devidamente acervado, excluidos barracdes e edificacdes
habitacionais, conforme requisito estabelecido no item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.

C) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condig¢des e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

c.2) Arealizacado de vistoria técnica é facultativa, sendo assegurado a licitante o direito de apresentar
declaracao formal de conhecimento das condigbes locais, caso opte por nao realizar a visita técnica.

c.3) A vistoria técnica tera por finalidade:

c.3.1) Conhecimento das condigdes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigées e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta, bem como para
solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d) Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais pertinentes a
execucgao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagées futuras, nem desobrigam execugéo
do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato,
serao de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentagéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaragao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugéo
dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagao de vinculo profissional com
a licitante, na forma admitida no edital e na legislagdo, conforme abaixo:

b.1) 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) que executou reforma de edificagdo, em ao menos 01 (um) imével com area igual ou
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superior a 80,00 metros quadrados, acervados.
a) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
a.1) Carteira de Trabalho;
a.2) Certiddo do CREA;
a.3) Certidéo do CAU;
a.4) Contrato Social;
a.b) Contrato de prestagao de servigos;
a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela

obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no
Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ado) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitagéo
devera(&o) participar da obra ou servigo objeto da licitagdo.

c) comprovacao de execugdo de reforma de edificagdo compativel com o objeto, conforme o
item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.
d) Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2.Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagdo (Anexo V).

3.Declaragéo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de
aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5.Declaragédo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construg¢ao Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislagao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracéo escrita (Anexo

IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir
dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugédo n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagédo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.
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1.6.1.1 A prorrogagcédo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hip6tese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A nédo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagao.

18 Nahipotesedoitem1.6.1,as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdao
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

1.9 Eventuais informagobes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagcdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.© XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui
as condicoes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrbnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1.10. informagbes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte
da Administragéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagédo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo tem por finalidade a execugao da reforma e adequacéao
de espaco atualmente ocupado como depdsito bens inserviveis do Campus de
Paranavai da UNESPAR, destinando a instalacdo definitiva do Arquivo Geral,
centralizando em um unico local a guarda dos documentos fisicos.

Atualmente, o Campus de Paranavai ndo dispde de um espago unico e
apropriado para abrigar todos os documentos gerados pelos setores administrativos e
académicos. Neste sentido, a auséncia dessa centralizacdo tem resultado na
dispersdo do acervo em diferentes salas, ocupando ambientes que poderiam ser
destinados ao trabalho dos servidores, além de dificultar a organizagao, o controle e a
preservacao documental.

O espaco destinado ao Arquivo Geral demanda infraestrutura adequada para
garantir condigdes técnicas, administrativas e legais para a guarda, conservagao e
organizagao adequada de documentos fisicos produzidos e acumulados por todas as
Secoes e Divisdes deste Campus.

A edificagdo que se pretende reformar corresponde ao depédsito de bens
inserviveis. Trata-se de um espaco antigo, sem manutencdo adequada, em mas
condicdes de conservacgao, insalubre e estruturalmente impréprio para o fim a que se

destina no momento.

2. ESTUDO DA SOLUGAO

Para atendimento da necessidade de um espaco estruturado para implantacao
do Arquivo Geral, verificou a necessidade de reforma do espaco atualmente ocupado
como depdsito bens inserviveis no Campus de Paranavai.

Desse modo, com a devida reforma e adequacéo, o espaco passara a oferecer:

a. Condigdes ambientais adequadas (ventilagdo e iluminagdo) para
preservacao de documentos;

b. Maior seguranca e controle na guarda de acervos;

c. Centralizagado dos arquivos da Secretaria Académica, Recursos Humanos,

Administragcédo e Finangas, Diplomas e demais Segdes e Divisdes;

Escritério Curitiba Rua Saldanha Marinho, 131 | Centro, 80410-150 Curitiba - Parana
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro
87701-020 | Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141-4700



PROPLAN

Pro-Reitoria de Planejamento

d. Liberacao de salas no prédio administrativo atualmente ocupadas de forma
improvisada por arquivos, possibilitando a lotacdo de novos servidores e a melhor
organizacgao das atividades administrativas.

Considerando os aspectos técnicos, operacionais e econdémicos, conclui-se
que a reforma do espacgo atualmente destinado ao depdsito bens inserviveis constitui
a solugado mais vantajosa, oferecendo solugao definitiva a demanda de centralizagao
em um unico local a guarda dos documentos fisicos, garantia de conservagdo e

organizagao adequada aos documentos produzidos pela Universidade.

3. PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto n&o deve ser parcelado, uma vez que a execugao da reforma constitui
uma solugao unica e integrada, cujos servicos apresentam elevada interdependéncia
técnica e construtiva. A segregacao da contratagdo em multiplos lotes ou contratos
distintos poderia gerar dificuldades de compatibilizagéo entre os servigos, aumento dos
riscos de falhas de execucdo, conflitos de responsabilidade entre contratadas e
prejuizos ao cronograma fisico-financeiro da obra.

Além disso, a execugao por uma unica contratada favorece a coordenagao das
atividades, a padronizagao dos procedimentos executivos, o controle tecnoldgico dos
servigos e a gestao contratual pela Administragédo, contribuindo para maior eficiéncia,
economicidade e qualidade do resultado final. O parcelamento também poderia
resultar em custos adicionais decorrentes da mobilizagdo de diferentes empresas, da
necessidade de multiplas fiscalizagdes e da eventual paralisacdo de etapas em razao
da dependéncia entre servicos.

Dessa forma, considerando a natureza da obra, a necessidade de integracao
entre os diversos sistemas construtivos e a busca pela obtengdo do melhor resultado
para a Administragdo, conclui-se que o0 nado parcelamento do objeto € a medida
tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa, em conformidade
com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei n°
14.133/2021.
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4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A presente demanda encontra-se alinhada ao Plano Anual de Contratagdes
(PCA) 2026 da UNESPAR — Campus de Paranavai, conforme Ordem n°® 137, referente
a contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia e/ou arquitetura
para reestruturacao, reforma e restauragao das instalacées do Campus. A contratagao
pretendida visa atender as necessidades institucionais de melhoria da infraestrutura
fisica e da gestdo documental, contribuindo para a eficiéncia administrativa e para a

adequada conservacao do patrimonio publico.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo devera observar requisitos técnicos, operacionais, legais e
ambientais compativeis com a complexidade do objeto, que envolve servigos de obras
e reforma de edificagdes térreas.

As empresas contratadas deverdo possuir registro regular junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), bem como comprovar aptidao técnica por meio de atestados de
capacidade técnica compativeis com os servigos a serem executados, nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

A execucgao dos servigos devera observar integralmente os projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
compdem o processo, bem como atender as normas técnicas vigentes, em especial as
normas da ABNT aplicaveis, legislagdo urbanistica, normas de seguranga do trabalho,
exigéncias do Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos competentes.

A contratada sera responsavel pela elaboracdo e implementacdo de
planejamento executivo detalhado da obra, incluindo cronograma fisico-financeiro,
layout de canteiro de obra, plano de ataque, definicdo de frentes de servigco e
estratégias de execugéao

Deverdao ser adotadas medidas de seguranga adequadas a execugao dos
servigcos, incluindo isolamento de areas, sinalizacdo e demais providéncias
necessarias a integridade fisica dos trabalhadores, usuarios e das edificagdes
adjacentes.
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No que se refere aos aspectos ambientais, as contratadas deverdo promover a
adequada gestdo dos residuos da construgdo civil, incluindo segregacao,
acondicionamento, transporte e destinagdo final ambientalmente adequada, em
conformidade com a legislagdo vigente, especialmente a Resoluggo CONAMA n°
307/2002 e o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, adequado
as etapas e servigos desta natureza.

A madeira utilizada na obra devera ser certificada, de modo a garantir que o
material seja proveniente de areas de manejo florestal madeireiro legalizado, em
consonancia com o artigo 11 do Decreto n° 5.975/2006, com o artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

Os servicos deverdo adotar o CRITERIO DE JULGAMENTO DE MENOR
PRECO conforme previstos no art. 33 da Lei 14.133/21 e em raz&o do estudo técnico
preliminar demonstrar que a avaliagdo e a ponderagdo da qualidade técnica das
propostas que excederem aos requisitos minimos das especificagdes ndo forem
relevantes aos fins pretendidos pela Administracio.

Para a contratagdo da obra, adota-se o regime de empreitada por preco
unitario, considerando a conveniéncia administrativa de remunerar os servigos de
acordo com as quantidades efetivamente executadas e aferidas durante a execucgao
contratual. Embora o objeto possua projetos, especificagées técnicas e quantitativos
previamente definidos, a adogao desse regime proporciona maior flexibilidade para o
gerenciamento da obra, especialmente diante da possibilidade de ajustes quantitativos
decorrentes das condigdes de execucao, observados os limites e hipoteses previstos
na Lei n° 14.133/2021.

5.1. Subcontratagao

Admite-se a subcontratacdo parcial dos servicos, desde que previamente
autorizada pela fiscalizagao e formalmente registrada, limitada ao percentual maximo
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, asseguradas as condi¢cbes de
habilitacdo técnica das empresas e profissionais subcontratados.

A subcontratagdo ndo exime a contratada de sua responsabilidade integral pela
execugao do objeto, permanecendo como unica responsavel perante a Administragao
quanto a qualidade dos servigos, cumprimento dos prazos e demais obrigacdes
contratuais.
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A contratada devera comprovar a qualificacdo técnica da(s) empresa(s)
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subcontratada(s), bem como assegurar o atendimento as exigéncias legais, normativas

e contratuais aplicaveis.

5.2. Requisitos da Contratacao
5.2.1. Comprovagao da Capacidade Técnica Operacional
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo — CAU dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢gdo na sua sede.

al. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA ou
CAU do Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado
de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
CREA ou CAU do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacédo de possuir em nome da Empresa, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao
de:

b.1) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU e
respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica
comprovando que realizou reforma de edificagdo, em ao menos 01 (um) imével com
area igual ou superior a 80,00 metros quadrados, acervados, excluindo-se barracoes

e edificacdes habitacionais.

A solicitagcao de Acervo Técnico justifica-se para a comprovacéo de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo. As areas
consideradas equivalem a coeficientes inferiores a 50% conforme Paragrafo 2°, Art. 67
da Lei 14,133/21.

As expertises exigidas nao sao restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Parana e no Brasil, com o acervo necessario que poderao participar do

certame licitatorio.
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5.2.2. Comprovacgao da Capacidade Técnica Profissional
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
A comprovagéao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigos constantes no item 3.1.3.1 e
demais especificagbes, com a comprovagao de pertencer ao quadro permanente do

licitante, conforme abaixo:

[. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certidao de
Acervo Técnico (CAT) pela executou reforma de edificagdao, em ao menos
01 (um) imével com area igual ou superior a 80,00 metros quadrados,

acervados.

6. PADROES DE SERVIGCO

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto contratado. Na elaboragdo do objeto contratado

deverao ser observados os documentos abaixo, independente de citagao:
a) Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA e/ou CAU e CONFEA;
b) Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c) Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP,

Vigilancia Sanitaria, entre outros;

d) Resolucdo CONANA 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

e) Resolugdo CONAMA 01/1990, que dispde sobre critérios de padrdoes de

emissao de ruidos decorrentes de quaisquer atividades;
f) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

g) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
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O periodo de execugao do contrato devera ser de 120 dias, a contar da data de
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6.1 Prazo de execucéao

assinatura da Ordem de Servigo:

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Os servigos necessarios e suas respectivas quantidades foram estimados pela
Divisdo de Infraestrutura — PROPLAN - UNESPAR, responsavel pelos projetos, memoriais
e orgamentos.

O quantitativo apresentado esta detalhado no orgamento, parte integrante desse

Estudo Técnico Preliminar. (Ver Pasta Técnica).

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O referencial de custos se baseia nas informacdes das Bases de Dados que
orientam as Planilhas Orgamentarias. O custo foi calculado pela Divisédo de Infraestrutura
— PROPLAN - UNESPAR, responsavel pelos projetos, memoriais e orgamentos.

9. ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATAGAO

A estimativa do custo para realizagéo dos servigos é de R$206.139,60 (duzentos
e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos).
O custo foi calculado pela Divisao de Infraestrutura — PROPLAN - UNESPAR,

responsavel pelos projetos, memoriais e orgamentos.

Obra Bancos B.D.L. Encargos Sociais
Reforma de Espago para Abrigo do Arquivo Geral - Campus de Paranavai SINAPI - 08/2026 - Parana 28,63% Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,25%
Mensalista: Sinapi -
59,65%

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigio Quant. Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAD 1 1247474 6,05 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1 9.814,29 476 %
3 COBERTURA 1 3471672 16,84 %
4 FORRO 1 67646 2%
5 INSTALACOES 1 3.834,00 1.B6 %
[ SUPERESTRUTURA 1 3.934,50 191 %
T ALVENARIA 1 1287444 6.25 %
[ ACABAMENTOS 1 101.211,93  49.10%
9 CALCAMENTO 1 1852354 8,99 %
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 1.986.88 0,96 %

Total sem BDI 160.277 65

Total do BDI 45.861,95

Total Geral 206.139,60

Universidade Estadual do Parana
Supervisor/Coordenador

Tabela 1 — Prego maximo para contratacao
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10. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugao proposta consiste na execugao da reforma e adequagédo do espaco
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atualmente ocupado como depdsito bens inserviveis do Campus de Paranavai da
UNESPAR, destinando a instalagéo definitiva do Arquivo Geral, centralizando em um
unico local a guarda dos documentos fisicos.

O espaco proposto possui area total de 168,22m?, dividido em 07 (sete) salas,
a reforma visa trazer maior seguranga no armazenamento, preservagao e distribuigao
organizada das diferentes tipologias documentais, conservagado de materiais e méveis
inserviveis até sua destinagao final e area administrativa de apoio ao arquivo.

A implantagcdo do Arquivo Geral busca solucionar a dispersdo do acervo em
diferentes salas, ocupando ambientes que poderiam ser destinados ao trabalho dos
servidores, além de dificultar a organizagéo, o controle e a preservagédo documental.

O investimento estimado para a execugdao da reforma do espago € de
R$206.139,60 representando solugdo definitiva e compativel com os objetivos
institucionais de melhoria da infraestrutura fisica e da gestdo documental, contribuindo

para a eficiéncia administrativa e para a adequada conservagao do patriménio publico.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A execucao da reforma e implantagao do Arquivo Geral proporcionara:

» Centralizacdo dos documentos fisicos produzidos pelos diversos setores do
Campus em um unico ambiente adequado;

* Melhoria das condi¢cbes de preservacao, conservagao e seguranca do acervo
documental institucional;

+ Atendimento as exigéncias legais e normativas relacionadas a gestao
documental e arquivistica;

» Maior eficiéncia na localizagao, controle e gerenciamento dos documentos
institucionais;

 Liberagdo de espacos administrativos atualmente utilizados para
armazenamento improvisado de arquivos, permitindo melhor aproveitamento da
infraestrutura existente;

* Melhoria das condi¢gdes de trabalho dos servidores e otimizagdo dos processos
administrativos;

* Reducao dos riscos de perda, deterioracao ou extravio de documentos publicos.
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12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Preliminar, Planilhas
Orgamentarias, Projetos executivos e Memorial Descritivo dos Servigos, fornecidos
pela Divisao de Infraestrutura da PROPLAN.

E recomendavel a realizacdo de visita técnica ao objeto pela empresa para
entender as especificidades dos servigos (Anexo | e Il), ndo podendo a mesma alegar
desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasido deverao ser
verificadas eventuais ocorréncias que possam dificultar a realizacdo dos servigos, tais
como, logistica de acesso ao terreno, instalagdo de equipamentos, proximidade entre
as edificagdes, locais de carga e descarga entre outros.

O uso de logomarcas e simbolos da Administragao Publica pela CONTRATADA,
assim como comunicagdes sobre a obra com entes externos, somente podera ocorrer
com a prévia autorizagao da equipe de fiscalizagao da UNESPAR.

Somente a UNESPAR por meio dos seus canais oficiais de comunicagao
podera se manifestar publicamente sobre qualquer informagcao a respeito da
obra.

Em casos de duvidas quanto a interpretacdo de projetos, desenhos, normas,
especificacoes, procedimentos ou qualquer outra disposi¢cao contratual e técnica, a
CONTRATADA devera consultar por escrito & FISCALIZACAO, ndo sendo admitido
nenhuma acéo a revelia da autorizagéo expressa da equipe de FISCALIZACAO.

Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso no ETP, nos projetos fornecidos e demais
documentos técnicos e contratuais, e que nao seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato, os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos nao descritos, mas necessarios, a CONTRATADA
somente podera executa-los apds aprovacéo da FISCALIZACAO.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgéao
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dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e determinagdes
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pertinentes.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as
obras e servigos e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Uniao.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos
destinam-se a descricao e a execugao das obras e servigos completamente acabados
e em perfeito funcionamento nos termos deste ETP e objeto da contratagao, devendo
ser executados com produtos de primeira qualidade e com bom acabamento. As
especificacoes, desenhos dos projetos e os memoriais devem ser considerados
complementares entre si, e 0 que constar de um dos documentos é tao obrigatorio
como se constasse em todos os demais.

As alteragbes de projetos, que durante a execugdo da obra se mostrarem
necessarias, deverdo ser devidamente justificadas por escrito & FISCALIZACAO. Caso
ocorram alteracoes nas especificagdes dos servigos, decorrentes de condi¢gdes nao
especificadas em projeto e/ou quando for verificada qualquer situagéo nao prevista em
projeto, seja ela material, técnico-construtiva, ou de acabamento, tal fato devera ser
anotado em Diario de Obra e prontamente comunicado por escrito & FISCALIZACAO,
que fornecera as especificacdes e orientacdes para o caso.

Toda a documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA, relativa aos
projetos e ou/obra, sera de propriedade exclusiva da UNESPAR. A assinatura do
contrato implica na aceitagao plena das condi¢des estabelecidas neste ETP, que é
parte integrante do Contrato. Ao aceita-las, a CONTRATADA assumira a unica e
irrecusavel responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos,
de acordo com as normas técnicas vigentes e demais legislagdes.

Os servigos necessarios para a execugdo deste objeto que ensejarem a
interdicao dos locais de fluxo de veiculos ou de pessoas, ou qualquer outro que
venha a interferir diretamente nas produtividades de terceiros (pessoas fisica e juridica)
deverdo ser programados junto & FISCALIZACAO, com apresentacdo, pela
CONTRATADA de planejamento detalhado de suas atividades com previsdo de
isolamentos setorizados, a ser aprovado pela FISCALIZACAO previamente a
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realizacao dos servigos e com a antecipagao necessaria, nao podendo se constituir
como motivagao de atrasos ou interrupgao dos servigos.

Os servigos que exigirem a aprovagao prévia em orgaos de fiscalizagdo deverao
ser acompanhados pelos documentos de autorizagdo a cargo da CONTRATADA,
inclusive, sendo responsavel pelo pagamento das taxas ou emolumentos. A aprovagao
de tal planejamento ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pelo correto
andamento dos trabalhos. Trata-se neste caso, também, de interdicao da via de acesso
para carga e descarga, bem como de equipamentos e telas de protegcdo que sejam
necessarios junto aos limites com as edificagdes vizinhas, além de outras protecoes,

como tapume, guarda-corpos e sinalizagao para a prote¢ao e segurancga coletiva.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

A presente contratagcdo n&do possui relagdo com outras contratacées.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA deve buscar a minimizagao e correta destinagao dos residuos
sélidos gerados durante a execugao dos estudos, ensaios e inspegdes, usando como
base com os parametros da NBR 15.113:2004 e da Lei n°. 12.305:2010.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

A contratagcdo mostra-se viavel sob os aspectos técnico, operacional e
econdmico, uma vez que a solugao proposta atende de forma adequada a necessidade
de reorganizacdo do espaco para a instalacdo do Arquivo Geral, contemplando a
reforma das salas de forma a atender as necessidades funcionais de guarda,
conservagao, organizagao e descarte de documentos fisicos.

A obra possui projetos e orcamento elaborados, definigdo clara do objeto e
quantitativos compativeis com a execucdo por empreitada por preg¢o unitario,
permitindo adequada estimativa dos custos e gestao contratual.

Com a realizagdo da reforma o ambiente passara a oferecer condigdes
adequadas de ventilagao e iluminagao para preservagéo documental, maior seguranca
e controle dos acervos institucionais, centralizagdo dos arquivos da Secretaria

Académica, Recursos Humanos, Administragdo e Finangcas, Diplomas e demais
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Secdes e Divisbes, além da liberagao de espacgos administrativos hoje utilizados de
forma improvisada para armazenamento de documentos.

Considerando os beneficios institucionais esperados e a compatibilidade da
solucado com as necessidades identificadas, conclui-se pela viabilidade da contratacao

e pela sua conveniéncia ao interesse publico.

Escritério Curitiba Rua Saldanha Marinho, 131 | Centro, 80410-150 Curitiba - Parana
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro
87701-020 | Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141-4700



UNESPAR U%

ANEXO | - REALIZAGAO DE VISITA TECNICA

PROPLAN

Pro-Reitoria de Planejamento

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° ,

visitou, vistoriou o local e identificou as instalagdes e/ou edificagbes que integram a
sede Campus UNESPAR - Universidade Estadual do Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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ANEXO Il - DISPENSA DE VISITA TECNICA

Atestamos para fins de participagdo no processo licitatorio, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade
quanto ao levantamento necessario das instalagdes e edificagdes que integram da
sede do Campus UNESPAR - Universidade Estadual do

Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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