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EDITAL

A Universidade Estadual do Parana - Campus de Paranavai, por intermédio da Se¢ao de Compras e
Licitagbes, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO:

Inicio do Acolhimento/Abertura/Divulgacao de Propostas:
e A partir das 12h00 do dia 06/11/2026.

76/2026
Inicio da sessao/disputa de lances:
TIPO: MENOR PRECO e Apartirdas 09h00 do dia 23/11/2026.
UASG: 928591 Considera-se como referéncia o horario de Brasilia (DF).

1 OBJETO:

Torna-se publico o presente edital com o intuito de promover a licitagdo para contratacdo de empresa
especializada em engenharia e/ou arquitetura para execugao de servigos comuns de engenharia de
reforma e recuperagéo do Centro de Atividades Corporais (CAC), localizado no Campus de Paranavai
da Universidade Estadual do Parana (UNESPAR), abrangendo intervengdes civis, estruturais e de
cobertura, instalagdes elétricas, CFTV e cabeamento estruturado, conforme projetos, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas e planilhas orgamentarias constantes dos Elementos Técnicos
Instrutores.

LOTE UNICO — AMPLA DISPUTA
Campus de Paranavai

ITEM DESCRIGAO VALOR MAXIMO
Contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou R$ 2.295.086,41
arquitetura para execugdo de servigos comuns de engenharia (dois milhoes,
de reforma e recuperacédo do Centro de Atividades Corporais | duzentos e noventa e

01 (CAC), abrangendo intervengdes civis, estruturais e de | cinco mil, oitenta e seis
cobertura, instalacdes elétricas, CFTV e cabeamento | reais e quarentae um
estruturado, conforme projetos, memoriais descritivos e centavos)
planilhas orgamentarias.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O pregco maximo admitido para a execugdo dos servicos € de R$ 2.295.086,41 (dois milhdes,
duzentos e noventa e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo 32,59% (trinta e
dois virgula cinquenta e nove por cento) referentes a mao de obra e 67,41% (sessenta e sete virgula
quarenta e um por cento) referentes aos materiais.

2.1.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido para a licitagao.
2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser|
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 O licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-
A que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia séo os
constantes da Planilha do Anexo X.
2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragcdo estadual (https://www.gov.br/compras), que sera o preco total
da licitacdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.
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3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgcamento, conforme disponibilidade indicada no processo:

Unidade Orgcamentaria: Reitoria — codigo 01;

Fonte de Recursos: 500 — Recursos do Tesouro;

Identificador de Exercicio/Fonte: 2 — Recursos de Exercicios Anteriores;

Natureza da Despesa: 3390.39.16 - Manutencao e Conservagao de Bens Imoveis

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela
UNESPAR, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos executados deverdo ser emitidas em nome do
orgao/entidade responsavel pelo pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:
O pregéao sera realizado por meio do sistema eletrénico de licitagbes www.gov.br/compras/pt-br.
O endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o www.gov.br/compras/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagbes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.qgov.br.

Os trabalhos serao conduzidos pela Pregoeira, Sra. Jéssica Maria Ros Cathcart designada pelq
Resolugao/Portaria n°. 1140/2026, e equipe de apoio, servidores da Universidade Estadual do
Parana - UNESPAR.

Informacgdes de Contato:

E-mail: compras.paranavai@unespar.edu.br

Telefone:(44)3141-4338

Enderecgo: Avenida Gabriel Esperididao, s/n°, Jardim Morumbi, CEP 87703-000, na Cidade de
Paranavai, Estado do Parana.

Horario de Atendimento: 8h as 17h

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagéo
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até
03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
GMS/Compras Parana (www.comprasparana.pr.gov.br) ou pelo e-mail
(compras.paranavai@unespar.edu.br) pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados,
no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame,
caso o recebimento se dé por e- mail, este também sera transcrito no sitio do Compras Parana.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10 das Condigdes Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardao a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicao de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITAGAO:

A licitagdo e a contratacao dela decorrente sado reguladas pelas condigbes especificas e gerais do
pregéo e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagéo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela
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Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos
pertinentes ao objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.

PRED
ABNT
ART
CAT
CAU
CLE
CLT
CND
CNPJ
COFINS
CONAMA
CONFEA
CPF
CRC
CREA
CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS

GLCC
GMS
GPR

GRC
GRPS

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo séo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagao serdo usadas as seguintes siglas:
UNESPAR Universidade Estadual do Parana

Parana Edificacoes

Associagao Brasileira de NormasTécnicas

Anotacéo de Responsabilidade Técnica

Certidao de Acervo Técnico

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Cadastro de Licitantes do Estado (doParand)
Consolidagao das Leis do Trabalho

Certidao Negativa de Débito

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

Contribuicdo para Financiamento da SeguridadeSocial
Conselho Nacional do Meio Ambiente

Conselho Federal de Engenharia eAgronomia
Cadastro de Pessoa Fisica

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia
Certificado de Regularidade do FGTS

Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratacées Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo deServigo

Fundagédo Getulio Vargas

Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana Edificacbes
Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia

Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitagcbes, Contratos e Convénios
Gestao de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)
Geréncia de Projetos da Parana Edificagbes

Guia de Recolhimento de Caugéo
Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
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INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
(O] Ordem de Servico
PIS Programa de Integragéo Social
PNCP Portal Nacional de Contratagbes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIs Programa de Recuperacéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracéo
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros
TCE Tribunal de Contas do Estado do Parana
7.3 Definigoes:
7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletronicas é o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is)
maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, as propostas que permanecerem acima do(s)
valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
A validade das propostas nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
sua apresentagao.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato inicia-se na data de sua assinatura e sera de 12 (doze) meses, contados
a partir dessa data.

4.2 O prazo de execugdo do contrato é de 300 (irezentos) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratagdo adotard como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugéo do contrato, na forma da cldusula 12 da Minuta de Contrato (Anexo

1).

6 CONSORCIO
6.1 Nao sera permitida a participacao de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa

técnica e econdmica constante do procedimento administrativo
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7 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV - Modelo da Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragao de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais
Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo VIl - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacgdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo Xl - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo Xl - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII - Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitagao

Anexo XVI - Declaragao de LGPD

Anexo XVII - Estudo Técnico Preliminar (ETP)
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO

1 A REALIZAGAO DO PREGAO

11 O pregédo sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrbnicas do Portal de
Compras do Governo Federal, na pagina https://www.gov.br/compras

1.2 O pregado sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado pela Administragao estadual (Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras).

1.3 Of(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdao se credenciar e obter
chave de identificagao e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Portal de Compras Publicas
do Governo Federal (https://www.gov.br/compras) e para o sistema de compras eletronicas adotado pela
Administracao Estadual Portal Nacional de Compras Publicas, conforme instrugdes que podem ser obtidas
na pagina https://www.gov.br/compras ou, ainda, por meio do 0800.978.9001 (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administragcédo estadual (Compras.gov) implica a sua responsabilidade legal pelos
atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das transacgbes inerentes ao pregao
eletronico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessido publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2 Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrOnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo, pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidobneas no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou
atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

24 A participacdo nesta licitagdo implica aceitacdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢cdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas no edital.

26 O(a) pregoeiro(a) verificarda o eventual descumprimento das condigdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
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contratagao.

3. DAVISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o Ultimo dia Gtil anterior
a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao setor de compras e licitagbes da UNESPAR
- Campus de Paranavai, pelo telefone (44) 3141-4338 ou pelo e-mail:
compras.paranavai@unespar.edu.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo do
pregao eletrénico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagcbes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acreéscimos de pregcos em decorréncia da execugéo do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

41 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrdnico, o licitante devera manifestar, em
campo proéprio do sistema de compras eletronicas:

411 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no
edital;

41.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial deverd ser enviada por meio de formulario eletrébnico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.
4.21 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusao, alteragdo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global;

5.1.2 Prazo de validade da proposta;

5.1.3 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagbes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
quando for o caso.

52 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

53 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagao
dos servicos de engenharia.

54 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55 O prazo de validade da proposta n&do sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
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apresentacao.
56 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos Elementos Técnicos Instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

64 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condigbes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 1,00 (um real).

6.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.10 A etapa de lances da sesséao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragao da sesséao publica.

6.11 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessio publica de
lances, em prol da consecugao do melhor prego.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.16 No caso de desconexao com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

617 Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e
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quatro horas da comunicag¢édo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado
para divulgagao.

618 O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

620 Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas,
as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal
n.° 123, de 2006. B

6.21 Nessas condicoes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

622 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicao de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.25 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01 (um) dia, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagado ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da planilha
orgamentaria, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final, conforme planilhas de
referéncia do Anexo XIII.
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71.2. A planilha orcamentaria devera ser encaminhada devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 01 (um) dia util, contado da solicitagdo do pregoeiro, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitagao do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante, inferiores
aos servigos unitarios da planilha orgcamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor
da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 nao apresente as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo n&o tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragédo serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.3 Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessado publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de n&o aceitagcéo da
proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
orcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao refletir com fidelidade
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de Custos e
Formacgao de Pregcos com os da planilha orgamentaria referencial,

710 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7141 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e horario
para a sua continuidade.

712 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a
negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7143 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
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negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

714 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

715 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

716 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

81 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos de
habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) pregoeiro(a).

82 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

83 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

84 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

85 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

8.6  Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

87 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera apés a realizagdo dos procedimentos de negociagao e julgamento
da proposta.

88 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apés o encerramento do
envio de lances.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrébnico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os pregos
unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composigéo de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
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apresentacao.

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razao Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apoés a virgula, desprezando-se as demais.

94 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragédo ou documento equivalente.

9.4.1 Observagao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

9.5.1 A declaragdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar
Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a san¢do de impedimento
de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragcdo Publica
pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracoes.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugao n® 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que nao desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovagao da condigcdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas
alteragoes.

9.5.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucéo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com
etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mencao do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacado de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sao motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato

9.6 A apresentacado dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condigcbes
locais para o cumprimento do objeto da licitagcéo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugéo
dos servigcos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgao do
objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
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responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.
9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena de
desclassificagcdo, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

101  Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de
julgamento e habilitagao, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentagédo das razdes recursais
apos a formalizagao do término da etapa que antecede a adjudicagao.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrébnico e com uso de
certificagao digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficarao desde logo intimados para apresentar contrarrazbes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razbes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagédo digital ICP-Brasil.

102 A nao apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

103 As razbes e as contrarrazdoes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou n&do credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

104 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

105 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

111 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicagéo e
homologacéo.

112 Na&o sera admitida a adjudicacgao parcial, por se tratar de licitagdo em lote unico.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

121 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6érgdo ou entidade contratante, sob
pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR, mantendo as condigbes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovacgdo das condigbes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagéo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢camentéaria para
aprovagdo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o
recebimento da convocacgdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo 6rgédo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagodes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar o
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contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera revogar a licitagdo, sem prejuizo da
aplicagdo das cominagbes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 10.086/2022, ou
ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacado, para a celebragcédo do contrato nas
condi¢cbes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragéo, implicara a
instauragao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagao de sangdes administrativas.
12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a
celebracdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatoério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
apos a convocacgao pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo 6rgéo licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacgao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servigos licitados serao liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condi¢cdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

1212 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do presente
Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servigos objeto desta licitagédo, de
acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

1214 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagéo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragao de Responsabilidade Técnica, indicado conforme

Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a corresponsabilidade
técnica na execugao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as atividades que serao
exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagédo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.°
4.505, de 2016, ressalvadas as excegoes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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12.18 Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para
verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO.

13.1 Serd admitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto desta contratagdo, limitada ao
percentual maximo de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, desde que previamente
autorizada pela CONTRATANTE e formalmente registrada no processo administrativo correspondente,
observadas as seguintes condigdes:

13.2 E vedada a subcontratagio de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que tenham participado da licitacao.

13.3 A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
empresa subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos
servigos a serem subcontratados.

13.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenacgao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do d6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.6 Fica vedada a subcontratagéo integral do objeto.

13.7 A CONTRATADA devera comprovar a qualificacdo técnica da empresa subcontratada, bem como
assegurar o atendimento as exigéncias legais, normativas e contratuais aplicaveis aos servigos
subcontratados.

13.8 A subcontratagdo ndo podera abranger percentual superior a 40% (quarenta por cento) do valor
total do contrato, nem podera ser realizada sem a prévia autorizagdo da CONTRATANTE, permanecendo
a CONTRATADA como Uunica responsavel perante a Administracdo pela qualidade dos servigos
executados, pelo cumprimento dos prazos e pelas demais obrigagdes contratuais.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporacéo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato; e

c) nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢bes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de
17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B
do Titulo XI do Cdédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
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qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) n&o mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sang¢bes administrativas, deverao ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sang¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao retera o pagamento
até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragcdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos
itens acima.

16 DISPOSIGOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

16.3  E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugao do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

16.5 A nao apresentacédo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagdo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposigao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminharao os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigbes Gerais do Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néao
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugao do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
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parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca de Paranavai, no qual serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na
esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Paranavai, 05 de Novembro de 2026.

MARIA ANTONIA RAMOS COSTA
(assinado eletronicamente)
Diretora Geral do Campus Paranavai
Portaria n° 1497/2025 - REITORIA/UNESPAR
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - Campus de Paranavai, Pessoa Juridica
de Direito Publico, inscrita no CNPJ sob n.° 05.012.896/0004-95, com sede na Av. Gabriel
Esperidido, s/n, Jardim Morumbi, CEP 87703-000, na cidade de Paranavai, Estado do Parana, neste
ato representada pela autoridade competente, conforme ato de designagao vigente.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.® XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, portador
da carteira de identidade n.°® XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢ado do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregao Eletronico n.° /2026 GMS /2026 (protocolo n.° 26.825.046-8) do procedimento licitatério
que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a Contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para
execugao de servigos comuns de engenharia de reforma e recuperagéo do Centro de Atividades Corporais
(CAC), localizado no Campus de Paranavai da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, conforme
projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgcamentarias e demais
elementos técnicos instrutores.

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Este contrato esté instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;

b) Anexos;

c) Elementos Técnicos Instrutores;

d) Proposta da Contratada.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.21. Projetos arquitetbnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivagdo de sua
proposta no procedimento licitatério até a execugéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questao e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugdao do contrato, considerar necessaria a
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retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasiao oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizacao expressa do CONTRATANTE.

24. Possiveis indefinicdbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar
a composi¢cao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragcbes
conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢gbes de realizacdo da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato sera o de empreitada por prego unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato é R$ 2.295.086,41 (dois milhGes, duzentos e noventa e
cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), conforme planilha orgamentaria de
referéncia e proposta final aprovada.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucgdo dos servicos € de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura
do contrato.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigbes definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicées definidas nos arts.
11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestado e fiscalizagdao do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagao,
o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigag¢des contratadas.

6.2. Para efeito de medigéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico- financeiro, que sera
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peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneragéo orientada por pregos unitarios
ou referenciada pela execucédo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servicos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerao as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigcos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragées, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragbes na ordem de execucao dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja& estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagao de aditivo de prazo de execucgéao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressbdes de servicos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratacao previr a conclusao de
escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdoes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicagao dos servicos a serem suprimidos e servigcos a serem
acrescidos, na forma do item 17.5 e 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagao da autoridade
competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redu¢des e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteragéo
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva apds
0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbées tomadas em reunides do CONTRATANTE
com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e
permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

711, Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
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respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;
d) as disposic¢oes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria
a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucgao da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucéo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servigcos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigbes, ndo da ao CONTRATADO
razbes para invocar a sua inadequagdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderéo,
ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

791 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagao ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que foi
fixado no edital.

8.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria
8.3 Os precgos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execug¢ao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

llnvivimresidasadA Catadiial AAa DAave m ~ 1INICCODAD



GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
( DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANGCAS - DAF PARANA
UNESPAR Campus de Paranavai
Protocolo n.° 26.825.046-8 GMS n.° 1679/2026 Compras Gov n° 76/2026 Pagina 23 /58 |

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, dgua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo 0 pessoal necessario a dire¢cao, execugao, controle e administragéao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os dnus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agao ou omissao do
CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugao, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias a
execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogéo necessarias a execugao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragéo, obedecido os
padrées de confeccgéao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela UNESPAR — Campus de Paranavai, situado na Av.
Gabriel Esperidiao, s/n, Jardim Morumbi, na cidade de Paranavai, Estado do Parana, inscrita no CNPJ N.°
05.012.896/0004-95, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentagao e protocolizagao da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacado pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.21. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na clausula
Contratual "Dos Pagamentos”, com indicagao do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o local,
o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Especifico na Receita
Federal — CNO;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencédo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retengédo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da Fatura;
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d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medic¢ao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagdes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medicao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em
plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

)] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07 de
julho de 2011;
9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

¢) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra deverda ser aberta junto a Receita Federal apés a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverédo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugéo
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comisséo de
Recebimento da Obra;

c) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7 deste Contrato;
f) Manual de operacéo, uso e manutenc¢ao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excegéo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a mesma
ao orgao titular do crédito orgamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢cédo e o faturamento ou na constatacdo de falta de
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documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada
a proceder a regularizagao, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, cldusula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retengcdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

Unidade Orgamentaria: Reitoria — 01;

Fonte de Recursos: 500 — Recursos do Tesouro;

Identificador de Exercicio/Fonte: 2 — Recursos de exercicios anteriores;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica;
Programa de Trabalho: 6131;

Elemento de Despesa: 3390-39.16 — Manutengéo e Conservagao de Bens Imoveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1  Os precos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.21. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasiao do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades pertinentes;

11.23. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢do, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucéao efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo;

11.24. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo
do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.25. A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
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R=(liL -1)xVr

lo
K=(li-1)

lo -

R = valor do reajustamento procurado, K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

= O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
li = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico do art.
169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
11.31.  Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.
11.32. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagéo superveniente.
11.33. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art.
169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.34. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construg&o — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢ao Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituigdo oficial que retrate a variagcao
do poder aquisitivo da moeda.
114. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

121 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) fianga bancaria;

c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituigdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.
12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;
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12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com
o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria devera observar o prazo contratual e as
disposi¢des deste instrumento, inclusive eventuais prorrogagoes.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagao é
requisito para a assinatura do contrato.

121.111. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao contrato
original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A caugao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasidao do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco

proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serao devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagcdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1  Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execugao
dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao contrato e sera
igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.
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b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e ampliagdes;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forgca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigildncia, manutencdo e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagcdo dos motivos que
suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servicgo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugéao, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao judicial.
13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apdés 05 (cinco) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢co podera ser prorrogado por igual periodo (05
dias) mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO n&o iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo dos servicos sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados da data
estabelecida na Ordem de Servigo. A vigéncia contratual devera observar o prazo definido na minuta
contratual e as disposi¢des legais aplicaveis.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem de
Servigo, a contagem do prazo de execugao observara a data definida pela Administragdo, sem prejuizo da
vigéncia contratual de 12 (doze) meses.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao do equilibrio econémico- financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

13.5.3. Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucgdo do
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contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execugao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE,
em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequac¢do do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo nao
se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execucao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicdes de higiene e segurancga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condi¢cdes minimas de segurancga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO.
Este procedimento n&o servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execugao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagao, nao tenham sido executadas de
acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspegéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao das
instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;
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16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a
divulgacédo do empreendimento e cumprimento da legislagéo;

16.3.7. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servicos.
16.3.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagao
e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagcdo da obra em construgao
até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
16.5.3.  Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagoes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregara a apdlice inicial
e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriem", para receber da
companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cdo das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago 8 CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas contratuais,
mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. Sera admitida a subcontratacao parcial dos servicos, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor
total do contrato, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e formalmente registrada no
processo administrativo. A subcontratagdo ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral
pela execucdo do objeto, devendo comprovar a qualificagdo técnica da empresa e dos profissionais
subcontratados.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal,

16.7.1. Em cada medi¢cdo, como condigdo para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem

16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicagao das penalidades
previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugao
n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigcos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execucgdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
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preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

b) quando necessaria a modificagao do regime de execug¢ao da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econédmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situagbes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situagdes:

a) nao acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um novo
procedimento licitatério;

b) nao inviabilize a execug&o contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico- financeira.
c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contratagao inicial,

d) né&o ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdésito
diversos;

e) seja necessaria a completa execugao do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de
execugao e a antecipacao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a
sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragcdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando élea econémica extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢coes legais, ap6s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.
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17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituigdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos
de aquisi¢ao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragédo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso o0s servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, os valores dessa
tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;
17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragcédo do orgamento, os pregos serao
fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagbes, e os pregcos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacgéo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingao do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigées, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao da obra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
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aprendiz.

18.2.13. Afalta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizagées e outras previstas, assegurado 8 CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situacgéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;
18.2.18. A nao liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;

18.2.19. O atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADOQO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito.

18.6.1. Devolucdo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugéo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupagédo e utilizagcdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
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18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencgéao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupacao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execug¢édo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangbes mais graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da
Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatdria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
e2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesédo
1 corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os|
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2 servigos contratuais; 04

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigos
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagéo, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagao, por
4 servico; 02

Permitir a execugdo de servicos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por
5 trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como
6 especificar detalhadamente os servigos em execugao. 01

Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar do 6érgéo
7 fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda
8 as necessidades do servigo, por trabalhador e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato; 01
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao

11 de obrigagcdes do CONTRATADO 01

12 Zelar pelas instalagées da Administragdo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apods encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo do CONTRATADO.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da concluséo da obra ou servicgo, pelo fiscal do contrato designado pela
autoridade administrativa competente, neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizagao da
obra ou servigo de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita do CONTRATADO, com duragdo méxima de 30 (Trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso
do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigbes de
aceitagao. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.21. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, 0s responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta) dias
do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, o0s seguintes documentos.

a) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignoréncia, dolo, coagdo, simulagao, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranavai - PR, com rendncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas das obrigacdes
reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Paranavai,___de de 202 _.
Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante
Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado

llnvivimresidasadA Catadiial AAa DAave m ~ 1INICCODAD
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ANEXO I

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO 26.825.046-8
EDITAL Pregéao Eletrénico n.° /2026 — GMS
OBJETO Reforma e recuperagdo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR —

Campus de Paranavai.
PRAZO EXECUCAO 300 (trezentos) dias

CONTRATO /20__

EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone ( ) , E-mail
CNPJn.° .

VALOR CONTRATUAL |R$ ( ),
sendo,  %( por cento) referente a materiaise__ %
( por cento) referente a mao de obra.

RECURSO Empenho n.° ; Unidade Orgcamentaria: Reitoria — 01; Fonte 500
— Recursos do Tesouro; lIdentificador 2 — Recursos de Exercicios

Anteriores; Natureza da Despesa 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros
— Pessoa Juridica.

FISCAL Eng./Arqgt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de___de de 20_, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Paranavai, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Argt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de

Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagdo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito ,

n.c , CEP - , Telefone (__) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do orgao/entidade licitante) a execugdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ), sendo %
referente aos materiais e % referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

de 20..

Representante Legal da
Empresa Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
Avenida Gabriel Esperidido, s/n°, Jardim Morumbi | Paranavai/Parana | Telefone: (44) 3141-4300
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
A
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagédo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagao,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagao da licitagao, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

de 20..

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
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ANEXO V

MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagdo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de

Paranavai.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolug¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagées de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislagéo vigente e no Edital da presente licitagao.

de 20..
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compbdem a equipe
técnica proposta.

(**) [Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
Avenida Gabriel Esperidido, s/n°, Jardim Morumbi | Paranavai/Parana | Telefone: (44) 3141-4300
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR - Campus de
Paranavai Referéncia: Pregao Eletronico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagdo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

O Signatério da presente, Carteira de ldentidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer deciséo que venha a ser tomada pelo Orgao Licitante quanto
a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigbes de participagdo da Licitacdo e legislacao
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informagbes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que |lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagéo original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, antes da assinatura do contrato, o visto do CREA-PR e/ou do
CAU-PR, conforme o caso, quando a empresa vencedora ndo possuir registro com jurisdigdo no
Estado do Parana.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
poés-consumo no limite da proporgcdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

. de 20..

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° 12026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagédo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

A Empresa , CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
n.° , CEP — , Telefone (__) , E-mail

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢gdes do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderéo ser alegadas em favor de
eventuais pretensoes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precgos.

de 20..

Responsavel Técnico do Licitante pela
visita Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
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A

(Nome do érgao/entidade licitante)

ANEXO VIl

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTIL!ZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° 12026 — GMS
Objeto: Reforma e recuperagdo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de

Paranavai.

Eu,

, RG

Legal da Empresa

, legalmente nomeado Representante
, CNPJ , para o fim de

qualificagéo

técnica no procedimento licitatorio supra referido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias

legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execugéo do contrato podera acarretar as sangbes administrativas previstas nos artigos
as sangdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal

previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a
legislagcéo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de

202._.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Oou

Responsavel técnico do licitante:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagcédo do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do Ob Servi Valor do | Valor Ja
Contrato ra ou Servigos Compromisso (R$) Faturado

(R$)

Item Contratante

Olo[N[oO|[h|W[N|[-

-
o

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘

SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado = ‘ ‘

Onde:
SC = Saldo Contratual

_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatdria dos valores ja
SC = faturados referentes aos compromissos.

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = . . PR =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE = - =
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

P = Patriménio Liquido
- Capital Social B

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES (1) | PESO (2) INTERVALO DE
PONTOS (1) X (2)

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 |TABELA PARA SE OBTER K6 |TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE o
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
I
1 3 .| |2 IL 5 2 v 2|
5| # é “lo|®l2]l1ls5|%|lc|<|o|%]o]| |"™®]|=]p|“]|0]|C]| 08
I
3 3 ANE- IL 6 2, v 2|
Bi| = "5 “le[®lsl la|Zlel*|alBls] =] =[4]|®F| ¥
I
3 3 1,| | e IL 6| |3, v 2|
5= é “ls|%|g] lo|®lc|®|s[®|ul| [*|=2]|p|=|6|®]| 12
I
3 5 2.1 | 6 I s | _|s, v 3| _
9 | = é <{1(%]1 5 [5|e|<[5]|9]|s5||2]|=]e|=|alC| 1
I
5 2, IL g | _|a v 3| _
E 2119 4 c|Z|5[%]o0 p|3]|4|C]| 16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
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Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = KE+K6+K7=

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D=1,25 x Kf x PL-SC=

Onde:
PL = Patrimdnio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 O licitante devera apresentar:

a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00 (um virgula zero);

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00 (um virgula zero) e;
¢) Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,00 (um virgula zero).

2.8 Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragcdo destes célculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitagao.

2.9 As empresas deverdo apresentar os indices ja calculados, com assinatura do contador e do
representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

2.10 Observagoes:

2.10.1 Este documento devera ser assinado pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso nao seja um dos representantes
legais.

2.10.2 A nao apresentagcdo deste documento ou se n&o alcangar os indices solicitados no

item 2.7 deste anexo, podera implicar desclassificagdo do licitante.

2.10.3 A tabela podera ser ampliada para a declaragdo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaracao correspondem a real situagao financeira da empresa

CNPJ/MF
, de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
Avenida Gabriel Esperidido, s/n°, Jardim Morumbi | Paranavai/Parana | Telefone: (44) 3141-4300



GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR @
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA — UNESPAR
DIVISAO DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS — DAF PARANA

Campus de Paranavai

\_Universidade Estacval do Parand _/

Protocolo n.° 26.825.046-8 GMS n.° 1679/2026 Compras Gov n°® 76/2026 Pagina 47 /58 |

ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

Os encargos sociais estdo considerados nas planilhas orgamentérias conforme as respectivas bases
de custos. Na planilha de reforma civil, os encargos horistas e mensalistas estdo embutidos nos
precos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases adotadas. Nas planilhas de
instalacoes elétricas e de CFTV/cabeamento estruturado, constam encargos desonerados de 87,43%
(horista) e 49,05% (mensalista). Prevalecem os percentuais e critérios indicados nas planilhas
orcamentarias integrantes da Pasta Técnica.

CODIGO  |pESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
1 INSS
2 SESI
3 SENAI
4 INCRA
5 SEBRAF
6 Salario Fducacia
7 Seaura Caontra Acidentes de Trahalho
8 EGTS
9 SECQONCI
Taotal dos Encaraos Saociais Basicos
GRUPO B
B1 Renouso Semanal Remunerada
B2 Feriadas
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 | icenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
R7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Taotal dos Encaraos Sociais aue recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizada
(9% Avisa Prévia Trahalhadao
C3 Férias Indenizadas
C4 Dendsito Rescisda Sem .Justa Causa
Ch Indenizacaa Adicional
C Total dos Fncaraas Sociais aue ndo recehem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Gruna A sobre o Gruna B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um aruno sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
UNESPAR - Campus de Paranavai
Referéncia: Pregao Eletrdnico n.° /2026 — GMS

Objeto: Reforma e recuperagao do Centro de Atividades Corporais (CAC) da UNESPAR — Campus de
Paranavai.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$

ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$

2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$

3 R — RISCOS R$

4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$

5 L - LUCRO BRUTO R$

6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS

6.2 COFINS

6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)

6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PRECO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%
| Equacéo

1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
. L( ) (1+DF)*(1+L)

-1 ﬂxmo ‘
(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII
PLANILHA DO BDI REFERENCIAL

BDI REFERENCIAL - SERVICOS — REGIME DESONERADO
Custo direto sem BDI: R$ 1.824.185,25 (1.449.393,07 + 262.830,10 + 111.962,08)
BDI adotado: 25,83% (percentual aplicado nas planilhas orgamentarias, incidente sobre o
custo direto)
Valor correspondente ao BDI: R$ 470.901,16 (374.129,78 + 67.859,99 + 28.911,39)
Preco de venda / valor global maximo: R$ 2.295.086,41 (1.823.522,85 + 330.690,09 + 140.873,47)

Obra Bancos BDL Encargos Sociais
Projeto CFTV e Cabeamento Estruturado: CAC - UNESPAR Campus SINAPI - 09/2026 - Parana 2583% Desonerado:
Paranavai SBC - 10/2026 - Parana Horista: 87.43%

ORSE - 02/2026 - Sergipe Mensalista: 49,05%
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goias

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor da Mo de Obra

item Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und  Quant. Valor Unit ValorUnit Mo de Obra Total Peso (%)
com BDI Valor %
2 INTERNET E TELEFONIA 643416 1876%
21 CV-0402Prépric  Rack de Parede, 10Ux450mm. Fornecimento e Instalagio FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1 68363 86021 13,14 153 88021  081%
MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS
22 050252 S8C SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. 50 UN 1120018 151773 61473 4085 151773 1.08%
23 CI-001 Préprio  TOMADA SIMPLES PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA, INEL - INSTALACAO UN 7 7301 0188 15400 2305 64302  048%
INCLUSO SUPORTE E ADAPTADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAELETRIFICAGAO £
) ILUMINACAO EXTERNA
24 C1-002Préprio  TOMADA COM 2 CONECTORES MODULARES DE 8 VIAS, FEMEA. RJ-45,  INEL-INSTALACAO UN 1 1435 14388 200 1520 143288 0.10%
CATEGORIA 8, CONJUNTO MONTADO DE EMBUTIR (CAIXA, PLACA, ELETRICAELETRIFICAGAO £
SUPORTE E MODULO). FORNECIMENTO E INSTALACAQ ILUMINACAO EXTERNA
25 COMP-150 Préprio  Patch Panel 24 portas Cat 83, fomecimento e instalago. FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1 165764 208580 1072 005 208580  148%
MATERIAIS £ EGUIPAMENTOS
28 071798 AGETOP  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 18" 1U 7 Un 2 3728 46.90 1834 10,55 9380  007%
cVIL . -
27 CI-013Préprio  BANDEJA FIXAGAO FRONTAL PARA RACK 10 INEL - INSTALACAO UN 1 20881 26274 4857 1772 26274 0.19%
A _ ELETRICAELETRIFICACAO E
28 98200 SINAPI  CABO ELETRONICO CATEGORIA 8A. INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Légica, Telefonia e Imagem M 560 28,00 3623 31380 150 1072880  1400%
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/72025
29 CI-018 Préprio  Roteador Empresarial AP 310 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO _ UN 2 43838 54000 0314 848 100818  078%
ELETRICAELETRIFICACAO €
3 CcFTV 245922 1685%
EX] CV-0402Préprio  Rack de Parede, 10Ux450mm. Fornecimento e Instalagio FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1 68363 86021 12,14 153 88021  081%
MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS
32 1202007080 AGESUL  CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLETFULLHD POEDA  REDE DE LOGICA E CFTV UN 17 44404 55873 130620 1065 049841  674%
INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALACAD
33 12701 ORSE Fomecimento e instalag3o de Switch 24 portas Gerencivel POE 10/100/1000+ Pontos de Suprimento de Légica wn 1 360183  4607.08 023 006 480768  327%
4SFP
34 98205SINAPI  CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E. INSTALADO EM EDIFICACAO Redes de Légica, Telefonia e Imagem M 700 7.83 985 38500 558 680500  480%
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025
35 98302 SINAPI  PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO £ Redes de Légica, Telefonia e Imagem  UN 1 102383 128828 33030 2034 128828  091%
INSTALACAO. AF_0812025
38 071796 AGETOP  ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 18" 1U 7 Un 1 3728 46.90 017 1055 469  003%
a7 CI-013Préprio  BANDEJA FIXAGAO FRONTAL PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INEL-INSTALACAO UN 1 20881 26274 4857 1772 26274 0.19%
INSTALAGAD ELETRICAELETRIFICAGAD £
4 ALARMES 620519  440%
41 067100 S8C SENSOR PRESENCA INFRAVERMELHO ALCANCE 12M INTELBRAS o7 UN 5 810 10845 21640 3001 54225  038%
521 13119 ORSE Fomecimento e instalago de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALL ref Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 2 827718 1041517 67.98 033 2083034  1470%
©1.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S. 120VIC ETH). Cor
preta. Ou similar.
522 11242 ORSE Fomecimento e instalagio de conector fj 45 macho cat 8 Pontos de Suprimento de Logica un 85 784 081 20315 4693 62485  044%
523 CV-0308 Prépric  Médulo Mini-gbic 10G, SFP+, Monomodo. Fornecimento e Instalag3o FOMA - FORNECIMENTO DE UN 2 20850 37580 2054 383 75120 053%
MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS
524 CI-017 Préprio  Sistema Kit Ventiagio 2 Ventiadores para Rack 10 - Fornecimento e instalagio INEL - INSTALACAO UN 2 45070 57344 014 805 115688  082%
. ELETRICAELETRIFICACAO E
525 COMP 149 Prdprio  FILTRO DE LINHA (REGUA DE TOMADAS) - 4 TOMADAS 2P+T 10A INEL - INSTALACAD UN 2 10047 12604 228 1043 25208 0.18%
ELETRICAELETRIFICACAO E
6 TESTES DE DESEMPENHO 33183 024%
61 Cl-015Préprio  Testes de das ¢ de FTV  SERT - SERVICOS TECNICOS H 3 87.91 11061 25148 578 3B 04%
Total sem BDI 111.962,08
Total do BDI 2891133
Total Geral 14087347
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620
621
6822
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71

72
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531

61
611
62
621
€3
631
64

641

714
72
721

722

73

731

DISPONIBILIDADE DA COMPOSIGAO DO BDI REFERENCIAL

EL - 0087 Préprio
(REF-ORSE
EL - 0088 Prdprio
(REF-ORSE
EL - 0252 Prdprio
EL-0077 Préprio
(REF
D|037 SINAPI

EL - 0076 Prdprio

12801 ORSE
101632 SINAPI

EL - 0383 Proprio
(REF-ORSE
12807 ORSE

13148 ORSE

058084 SBC

EL - 0167 Prdprio

11561 ORSE
071458 AGETOP
cvIL
93661 SINAPI
93664 SINAPI

01026 SINAPI
91030 SINAPI

EL - 0070 Préprio
(REF -
ORSE 0022)

EL - 0087 Proprio
(REF-ORSE

EL - 0252 Préprio

00000722 Proprio

104783 SINAPI
93358 SINAPI
00000723 Proprio
100324 SINAPI

00000724 Proprio

97083 SINAPI

97096 SINAPI

00000725 Proprio

100952 SINAPI

106122 SINAPI

00000700 Proprio

Condulete mitiplas saidas em akuminio @3/4” com tampa cega - Fomecimento e
instalacdo

Condulete muttiplas saidas em akuminio @1" com tampa cega - fomecimento e
instalacio

Tampa cega fechamento pontos antigos - Fornecimento e instalagio

Lumindria LED 20W tipo bulbo - Ismpada + suporte - Forecimento e instalagdo

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Suporte metilico de sobrepor para duas limpadas tubulares T8 - Fomecimento e
instalago (REF - ORSE 12763)

Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13

RELE FOTOELETRICO PARA couwoo DE |mem;io EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

BASE PARA RELE COM SUPORTE Mzrmco FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

Rmsun LED 50W de poténcia, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-fight
Ou simi

Rm Shn LED 100W de poténcia, branco Frio, 8500k, Autovol, marca G-light
ou simi

CAJXA F'ASSAGEM 2™

QD2-220v

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
‘SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 56 DISJUNTORES
DIN, 225 A - Fornecimento e instalagio

Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padr3o DIN (Europeu - inha

branca) 85KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0712025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V.
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_0372023 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0372023

Ponto de tomada 2P+T - 20A, 250V instalada em condulete multiplo metslico 3/4”
(acompanha acessérios) - fomecimento e instalag3o

Condulete mikiplas saidas em aluminio @3/4” com tampa cega - Fomecimento e
instalacio

Tampa cega fechamento pontos antigos - Fornecimento e instalagio

G2
SUBSTITUICAO DE EXAUSTOR EOLICO
CALGADA EXTERNA

DEMOLIGOES

DEMOLICAD DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023
ESCAVAGOES

ESCAVACAD MANUAL DE VALA. AF_09/2024
COMPACTAGAO DE SOLO

COMPACTACAO NANUAL DE FUNDO DE VALA - BASEAO SINAP! 93358

COLCHAO DE BRITA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

INEL - INST)
ELETRICAELETRIFICACAO E

INEL - INSTALA
ELETRICAELETRIFICACAO E

INEL - INST)
ELETRICAELETRIFICACAO E

INEL - INSTALA
ELETRICAELETRIFICACAO E
Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutdos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INEL - INSTALAGAO
ELETRICAELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Luminérias Internas

Luminarias Externas

INEL - INSTALA(}AO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Lumindrias Externas

INEL - INSTALAW
ELETRICAELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Fusiveis, Disjuntores e Chaves

714

Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Ekétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
I Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

Interruptores

Instalagdes Eétricas - Eletrodutos
Embutdos, Cabos, Caixas, Tomadas
Interruptores

INEL - INSTALAQ‘O
ELETRICAELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALA@Ao
ELETRICAELETRIFICACAO E
INEL - INSTALAQAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

61058

15,88 290,01

61,25 123,10
226,86 2489

18261

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM". AF 0172024
INSTALACAO DE LONA DE PLASTICO PRETA EXTRA FORTE. DE 200
MICRAS SOSRE COLCHAD DE BRITA - COMPOSICAO PROPRIA

LAJE DE CONCRETO

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

‘SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOSRE SOLO, FCK 30 MPA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO £ ACASAMENTO. AF_07/2026
SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA DE OSRA

REMOGAO DE ENTULHOS

TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

226,36 8,46

33575 16,67

2269 60275

17391

7506

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REMOCAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E

ACONDICIONAMENTOFINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO

FRETE. AF 092025
DE SMOBILIZAGAO

MOSILIZACAO OU DESMOBILIZAGAD PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS

217,68 10634

UN 1 2145804

g 55858 §

$ 5§65 5 55§

s

131,54

24585

102,52

2073

7432

739,76

4055
4860
1220
85.55
2414
80.08

16.48
2845
2782
50.70
78,15

108,62

141427

627.08
21703
80.13
78.00

585

12,56

4055

1220

636,87

118,96

10,58

155,45

545

15,80

73380

185

3.50

1.964,37

51,02 1.380.40 38685 3571.40 108 %
6128 690.30 3756 1.837.80 0.56 %
15,48 217.00 1404 1.548,00 047%
82,48 624.53 3085 1.567.12 047%
30,37 21721 48,04 577,03 017%
112,08 161745 3520 450528 130%
2073 315,70 1857  1600.36 051%
3579 285 285 107.37 0.03%
35,00 3282 3128 105,00 003%
63,79 56,10 2038 191,37 0,06 %
0833 337.14 10,05 1.760.04 054%
136,67 694,00 2031 341875 103%
30.162.17 9.12%
1.770,57 85,77 370 1.779.57 054 %
700,18 90.68 1148 700,18 024%
27422 245,32 237 1.006.88 033%
86,98 13.02 533 260,94 0,08 %
08,14 102.60 1162 88326 027 %
738 756.00 25,08 204400 0.20%
15,80 4.074.80 2114 10.276,00 583%
58.67 197.16 28,00 704,04 021%
51,02 783.80 3865 204080 062%
15,48 5425 14,04 388,50 012%
Total sem BDI 262.830.10
Total do BDI 67.859,99
Total Geral 330.690.09
15.363,20 0.84%
768,41 263080 1273740 15.365,20 084%
56.867,23 3.12%
579477 0.32%
364,91 3.90569 1.889.08 5.794.77 032%
9.487.01 0.52%
154,89 6.279.35 3.207.66 9.487.01 0.52%
710258 0.39%
n3n 470281 240017 710288 039%
10.232,36 0.56 %
22977 252911 528996  7.819,07 043%
1084 117513 1.238.66 241379 0.13%
2424567 135%
20,97 728.58 631209 7.04067 039%
758,44 55908 1664992 17.209.00 0394%
79.615,7¢ 437%
951287 0.52%
547 6.295.54 32173 951287 052%
€7.402,76 3.70%
403 397818 2627100 30.249.18 166%
13380 2459134 1286224 3715388 204%
270413 0.15%
270413 739.76 196437 270413 0.15%
Totale -» ©60.417.73 1.163.105,12 1.823.522,35
Total sem EDH 1.445.333.07
Total do BOI aIETE
Totai Geral 1.823.522.85

A composicéo detalhada do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), utilizada como referéncia para a
elaboragao do orgamento estimado da contratagcao, encontra-se disponivel para consulta e acesso na
Pasta Técnica, armazenada em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem como entre os documentos
anexos ao processo, disponibilizados no Portal da Transparéncia do Estado do Parana, por meio dos
Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
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seguintes enderecgos eletronicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/compras_paranavai_unespar_edu_br/
IgB11WMmIdskSLfimS3ieiVDAVRMXeJ46L5iIHtDqi75iKA?e=LQZ0Fb

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagdes:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8
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ANEXO XIlI

PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE REFERENCIA

Referéncia principal: SINAPI — Parana — 09/2026. BDI: 25,83%. Prazo global de execugéao: 300
dias.

Composicao do valor global por disciplina:
* Reforma civil, estrutural e cobertura: R$ 1.823.522,85 (79,45%);
* Instalagoes elétricas: R$ 330.690,09 (14,41%);
* CFTV e cabeamento estruturado: R$ 140.873,47 (6,14%).

VALOR GLOBAL MAXIMO: R$ 2.295.086,41.

DISPONIBILIDADE DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS

As planilhas orgamentarias de referéncia, incluindo a planilha sintética, a planilha analitica, os
quantitativos, os pregos unitarios e demais informag¢des que compdéem o orgamento estimado da
contratacdo, encontram-se disponiveis para consulta e acesso na Pasta Técnica, armazenada
em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem como entre os documentos anexos ao processo,
disponibilizados no Portal da Transparéncia do Estado do Parana, por meio dos seguintes
enderecos eletrénicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/compras_paranavai_unespar_edu_br/
IgB11WMmIdskSLfimS3ieiVDAVRMXeJ46L5iIHtDqi75iKA?e=LQZ0Fb

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagdes:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8
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ANEXO XIV

ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES

DISPONIBILIDADE DOS ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES
Os Elementos Técnicos Instrutores referentes a presente contratagdo encontram-se disponibilizados
para consulta e acesso na Pasta Técnica, armazenada em nuvem (SharePoint da UNESPAR), bem
como entre os documentos anexos ao processo, disponibilizados no Portal da Transparéncia do
Estado do Parana, por meio dos seguintes enderegos eletrénicos:

1. Pasta Técnica — SharePoint (armazenamento em nuvem):

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/compras_paranavai_unespar_edu_br/
IgB11WMmIdskSLfimS3ieiVDAVRMXeJ46L5ilHtDqi75iKA?e=LQZ0Fb

2. Portal da Transparéncia do Estado do Parana — Licitagoes:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=dd8

Os licitantes deveréo consultar integralmente os documentos técnicos, que deverdo ser considerados
em conjunto com as disposi¢des deste Edital e seus demais anexos.
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ANEXO XV

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 01 (um) dia util, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem ser
enviados por processo eletrdnico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e
os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracéo do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrigdo no

Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certidées de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo
e Certidao relativa a Contribuigdes Previdencidrias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parang
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaragdo do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagéo.

1.4.2 balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢cdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta;

a) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou

domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for posterior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.
b) O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Ag¢des devera ser o publicado em

Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no
“Livro Diario” contendo identificagcdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverao
estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragbes
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contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

1.4.3 a capacidade financeiro-operacional da licitante sera avaliada conforme as informagdes e os
critérios estabelecidos no Anexo IX deste Edital. Serdo consideradas habilitadas as empresas que
apresentem Disponibilidade Financeira Operacional (D) igual ou superior ao valor total de sua proposta.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:
1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

Para a comprovacgao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A documentacao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro
de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o
visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacéao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:

b.1) Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) ou documento equivalente admitido pelo CREA/CAU,
acompanhada de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou obra de construgdo ou reforma de edificagdes em, no
minimo, 01 (um) imdvel com &rea igual ou superior a 400,00 m? devidamente acervado, conforme
requisito estabelecido no item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.

b.2) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou documento equivalente admitido pelo CREA/CAU,
acompanhada de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou cobertura com telhas metalicas ou termoacusticas, em,
no minimo, 01 (um) imoével com area igual ou superior a 300,00 m?, devidamente acervado, conforme
requisito estabelecido no item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.

b.3) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou documento equivalente admitido pelo CREA/CAU,
acompanhada de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo, com
extensdo minima de 2.000 m de condutores, devidamente acervado, conforme requisito estabelecido no
item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.

c) Declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condig¢des e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

c.2) Arealizagido de vistoria técnica é facultativa, sendo assegurado a licitante o direito de apresentar
declaragao formal de conhecimento das condigbes locais, caso opte por nao realizar a visita técnica.

c.3) Avistoria técnica tera por finalidade:

c.3.1) Conhecimento das condigdes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta, bem como para
solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigbes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagodes futuras, nem desobrigam execugéo
do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato,
serao de responsabilidade do contratado.
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1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaragao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugéo
dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagao de vinculo profissional com
a licitante, na forma admitida no edital e na legislagdo, conforme abaixo:

b.1) 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) que executou obra de construgdo ou reforma de edificagdes, em ao menos 01 (um)
imével com area igual ou superior a 400,00 metros quadrados, acervados.

b.2) 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) que executou cobertura com telhas metalicas ou termoacusticas, em ao menos 01
(um) imével com area igual ou superior a 300,00 metros quadrados, acervados.

b.3) 01 (um) Profissional Engenheiro e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) que executou instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo, com extensdo minima de 2.000
metros de condutores, acervados.

a) A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidao do CREA;

a.3) Certiddao do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.b) Contrato de prestacao de servigos;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela

obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no
Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ado) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitagéo
devera(&o) participar da obra ou servigo objeto da licitagdo.

c) comprovacao de execugao de reforma de edificagdo compativel com o objeto, conforme o
item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar.

d) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2.Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacdo (Anexo V).

3.Declaragéo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5.Declaragéo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislagao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
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b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de

maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracéo escrita (Anexo

IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da condicdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir
dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

1.6.1.1 A prorrogagcédo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracdo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A nédo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagao.

18 Nahipotesedoitem11.6.1,as microempresas e as empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

1.9 Eventuais informagbes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagcdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui
as condi¢des de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigéo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrbnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacgdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sangbes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte
da Administragcédo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal

Universidade Estadual do Parana — UNESPAR
Avenida Gabriel Esperidido, s/n°, Jardim Morumbi | Paranavai/Parana | Telefone: (44) 3141-4300
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de Engenharia
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OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou
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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo tem por finalidade a execugdo da reforma e
recuperacdo do Centro de Atividades Corporais (CAC), localizado no Campus de
Paranavai da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, visando a melhoria das
condigdes de conservagao, segurancga, funcionalidade e utilizacdo da edificagao.

O Centro de Atividades Corporais possui area construida de aproximadamente
1.583,69 m?, distribuida em dois pavimentos, contemplando quadra esportiva, salas
de aula, sanitarios e demais ambientes de apoio as atividades académicas. A
edificacdo apresenta idade aparente de aproximadamente 35 anos e diversas
manifestacdes patoldgicas decorrentes de deficiéncias construtivas, movimentacgdes
diferenciais entre elementos, acdo da umidade e deterioragdo dos materiais.

Em razdo dessas condi¢cdes, foi contratado Laudo Técnico Conclusivo de
Avaliagdo Estrutural, elaborado em 2025, que identificou fissuras em alvenarias e
pisos, corrosdo de armaduras nas bases de pilares, deterioracdo de revestimentos
internos e externos, danos nas instalagdes sanitarias, deformagdes no calgcamento
externo e problemas na cobertura.

Embora o laudo ndo tenha identificado indicios de comprometimento da
seguranga estrutural da edificacdo na data da vistoria, classificou seu estado geral de
conservagao e grau de risco como regulares, recomendando a realizagdo de
intervengdes corretivas em curto prazo, a fim de evitar o agravamento das
manifestagcdes patoldgicas e 0 aumento dos custos de recuperagao.

Diante desse diagnéstico, foram desenvolvidos projetos técnicos para orientar
a execucdo das intervengbes necessarias, contemplando a recuperagao dos
elementos construtivos deteriorados, a reforma dos ambientes, a substituicdo da
cobertura e a adequacao das instalacdes elétricas.

A execucado dessas intervengdes permitira recuperar as condigbes de
conservagao e desempenho da edificacdo, corrigir as deficiéncias identificadas e
proporcionar ambientes mais adequados, seguros e funcionais para o

desenvolvimento das atividades académicas.
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Dessa forma, a contratagdo constitui medida necessaria para a preservagao
do patriménio publico, a recuperacao da infraestrutura universitaria e a manutencéao

de condi¢des adequadas de utilizagao do Centro de Atividades Corporais.

2. ESTUDO DA SOLUGAO

Para atendimento da necessidade de recuperacdo das condicbes de
conservagao e funcionalidade do Centro de Atividades Corporais (CAC), foram
consideradas alternativas de intervencéo na edificagédo existente.

A manutencido da situagao atual, mediante realizacdo apenas de reparos
pontuais e servicos de manutencao corretiva, ndo se apresenta como solugao
adequada a longo prazo, considerando a extensdao das manifestacbes patoldgicas
identificadas e a necessidade de intervencées em diferentes sistemas construtivos.
Essa alternativa poderia resultar na recorréncia dos problemas e na necessidade de
novas contratagdes para recuperagao da edificacao.

Também foi considerada a possibilidade de substituicdo da edificagao
existente por uma nova construgdo. Entretanto, essa alternativa implicaria a
demoligdo de uma estrutura cujo laudo técnico nao identificou comprometimento da
seguranga estrutural, além de demandar investimentos mais elevados e maior prazo
para disponibilizagcdo dos ambientes, ndo se mostrando proporcional as
necessidades identificadas.

Diante dessas condicbes, a reforma e recuperacédo da edificagdo existente
apresenta-se como a alternativa tecnicamente mais adequada, permitindo o
aproveitamento da infraestrutura instalada e a correcédo das deficiéncias identificadas.
A solugcdo contempla intervengbes nos elementos construtivos deteriorados,
recuperacao de revestimentos e pisos, adequacao dos ambientes, substituicdo da
cobertura e modernizagao das instalagdes elétricas, conforme os projetos executivos
e demais documentos técnicos.

A execucdo integrada dos servigos permitira tratar as manifestagbes
patoldgicas identificadas e promover a recuperagédo das condigdes de desempenho,
seguranga, funcionalidade e conservagdo da edificagdo, contribuindo para o
prolongamento de sua vida util e a preservacao do patriménio publico.

Assim, considerando os aspectos técnicos, funcionais e econdmicos, a
reforma do Centro de Atividades Corporais constitui a solu¢do mais adequada para

Escritério Curitiba Rua Saldanha Marinho, 131 | Centro, 80410-150 Curitiba - Parana
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro
87701-020 | Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141-4700



PROPLAN

Pro-Reitoria de Planejamento

PARANA

SECRETARIA DA CIENCIA,
TECNOLOGIA E ENSING SUPERIOR

£

atendimento da necessidade identificada, possibilitando a continuidade da utilizacéo
da infraestrutura existente em condi¢des satisfatérias para o desenvolvimento das

atividades académicas.

3. PARCELAMENTO DO OBJETO

A contratagao sera realizada em lote unico, contemplando os servigos civis e
de instalagbes elétricas necessarios a reforma e recuperacdao do Centro de
Atividades Corporais (CAC).

Embora os servicos tenham sido objeto de projetos e orgamentos distintos,
sua execugao ocorrera de forma integrada na mesma edificacdo, envolvendo
atividades interdependentes que demandam planejamento e coordenagéo conjunta.

O parcelamento em contratos distintos poderia ocasionar dificuldades na
compatibilizagdo das etapas executivas, interferéncias entre os servigos, conflitos na
atribuicdo de responsabilidades e atrasos no cronograma da obra. Além disso, a
contratacdo de empresas diferentes poderia resultar na duplicagdo de custos de
mobilizagdo, administracéo local e manutengao do canteiro de obras.

A execugdo por uma unica contratada favorece o planejamento integrado das
atividades, a organizacao das frentes de servigco, a compatibilizacdo das intervencées
civis e elétricas e a definigdo das responsabilidades pela execugao, contribuindo para
maior eficiéncia da fiscalizagao e gestdo contratual.

Considerando que os servigos previstos integram uma reforma de edificacéo e
podem ser executados por empresas do setor da construgdo civil, a contratagao
conjunta nao representa, em principio, restricdo desproporcional a competitividade,
desde que as exigéncias de habilitacdo técnica sejam compativeis com as parcelas
de maior relevancia do objeto.

Dessa forma, considerando a interdependéncia dos servigos, a necessidade
de coordenacio das etapas executivas e as vantagens operacionais da contratagao
integrada, entende-se que o ndo parcelamento do objeto constitui a alternativa
tecnicamente mais adequada para a Administracado, condicionada a confirmacao de
sua vantajosidade econémica e da preservagdo da competitividade no levantamento
de mercado.
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4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Nao aplicavel ao Plano de Contratagao de 2026.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo devera observar requisitos técnicos, operacionais, legais e
ambientais compativeis com a complexidade do objeto.

As empresas contratadas deverao possuir registro regular junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), bem como comprovar aptiddo técnica por meio de atestados de
capacidade técnica compativeis com os servigos a serem executados, nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

A execugéao dos servigos devera observar integralmente os projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
compdem o processo, bem como atender as normas técnicas vigentes, em especial
as normas da ABNT aplicaveis, legislacdo urbanistica, normas de seguranca do
trabalho, exigéncias do Corpo de Bombeiros e demais 6rgaos competentes.

A contratada sera responsavel pela elaboracdo e implementagdao de
planejamento executivo detalhado da obra, incluindo cronograma fisico-financeiro,
layout de canteiro de obra, plano de ataque, definicdo de frentes de servico e
estratégias de execugao

Deverdao ser adotadas medidas de seguranga adequadas a execugao dos
servigos, incluindo isolamento de areas, sinalizacdo e demais providéncias
necessarias a integridade fisica dos trabalhadores, usuarios e das edificacbes
adjacentes.

No que se refere aos aspectos ambientais, as contratadas deverdo promover a
adequada gestdo dos residuos da construgdo civil, incluindo segregacao,
acondicionamento, transporte e destinagao final ambientalmente adequada, em
conformidade com a legislagcdo vigente, especialmente a Resoluggo CONAMA n°
307/2002 e o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
adequado as etapas e servigos desta natureza.

A madeira utilizada na obra devera ser certificada, de modo a garantir que o
material seja proveniente de areas de manejo florestal madeireiro legalizado, em
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consonancia com o artigo 11 do Decreto n° 5.975/2006, com o artigo 4°, inciso IX, da
Instrugao normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

Os servicos deverdo adotar o CRITERIO DE JULGAMENTO DE MENOR
PRECO conforme previstos no art. 33 da Lei 14.133/21 e em razéo do estudo técnico
preliminar demonstrar que a avaliagdo e a ponderagao da qualidade técnica das
propostas que excederem aos requisitos minimos das especificacbes nédo forem
relevantes aos fins pretendidos pela Administragao.

Para a contratacdo da obra, adota-se o regime de empreitada por preco
unitario, considerando a conveniéncia administrativa de remunerar os servigos de
acordo com as quantidades efetivamente executadas e aferidas durante a execucéao
contratual. Embora o objeto possua projetos, especificagdes técnicas e quantitativos
previamente definidos, a adogao desse regime proporciona maior flexibilidade para o
gerenciamento da obra, especialmente diante da possibilidade de ajustes
quantitativos decorrentes das condigdes de execugdo, observados os limites e

hipoteses previstos na Lei n°® 14.133/2021.

5.1. Subcontratacao

Admite-se a subcontratacdo parcial dos servicos, desde que previamente
autorizada pela fiscalizagao e formalmente registrada, limitada ao percentual maximo
de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, asseguradas as condigdes
de habilitacido técnica das empresas e profissionais subcontratados.

A subcontratagdo n&do exime a contratada de sua responsabilidade integral
pela execucdo do objeto, permanecendo como unica responsavel perante a
Administracdo quanto a qualidade dos servigos, cumprimento dos prazos e demais
obrigacdes contratuais.

A contratada devera comprovar a qualificagcdo técnica da(s) empresa(s)
subcontratada(s), bem como assegurar o atendimento as exigéncias legais,

normativas e contratuais aplicaveis.

5.2. Consorcio

Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio.
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A vedacéo justifica-se pela natureza e pelo porte da contratacdo, que contempla
servicos usuais de reforma e recuperacao de edificacdes, incluindo intervengdes civis,
estruturais, de cobertura e instalagdes elétricas, ndo apresentando complexidade ou
dimensao que, por si sO, exijam a associagao de empresas para sua execugao.

Considera-se, ainda, que a execugao por uma unica empresa favorece a
coordenacao das atividades, a compatibilizacdo dos servicos e a definicdo das
responsabilidades contratuais.

Dessa forma, entende-se que a vedacdo a participacdo de consorcios é
adequada as caracteristicas do objeto, desde que confirmada, no levantamento de

mercado, a existéncia de empresas individualmente aptas a execucao da contratacao.

5.3. Requisitos da Contratagao
5.2.1. Comprovacao da Capacidade Técnica Operacional
Para o Lote 1, a documentacéao relativa a Capacidade Técnica Operacional
consistira em:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na

sua sede.
al. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA ou
CAU do Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado

de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
CREA ou CAU do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacédo de possuir em nome da Empresa, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao
de:

b.1) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU e
respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica comprovando que
realizou obra de construgao ou reforma de edificagées, em ao menos 01 (um) imével com

area igual ou superior a 400,00 metros quadrados. Acervados.
b.2) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU e
respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica comprovando que
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realizou execugao de cobertura com telhas metalicas ou termoacusticas, em ao menos

01 (um) imével com area igual ou superior a 300,00 metros quadrados. Acervados.

b.3) Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU e
respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica comprovando que
realizou execucao de instalagdes elétricas prediais de baixa tensao, com extensao

minima de 2.000m de condutores. Acervados.

A solicitagdo de Acervo Técnico justifica-se para a comprovagédo de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo. As
areas consideradas equivalem a coeficientes inferiores a 50% conforme Paragrafo 2°,
Art. 67 da Lei 14,133/21.

As expertises exigidas ndo sdo restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Parana e no Brasil, com o acervo necessario que poderao participar do

certame licitatorio.

5.2.2. Comprovacgao da Capacidade Técnica Profissional

Para o Lote 1, a documentacgao relativa a Capacidade Técnica Profissional
consistira em:

A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigos constantes no item 3.1.3.1 e
demais especificagbes, com a comprovagao de pertencer ao quadro permanente do

licitante, conforme abaixo:

[. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) pela execucao obra de construgcao ou reforma de edificagoes,
em ao menos 01 (um) imével com area igual ou superior a 400,00 metros
quadrados. Acervados.

[I.01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) pela execugao de cobertura com telhas metalicas ou
termoacusticas, em ao menos 01 (um) imoével com area igual ou superior a 300,00

metros quadrados. Acervados.
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[ll. 01 (um) Profissional Engenheiro e/ou Arquiteto detentor de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) pela execugao de instalagoes elétricas prediais de baixa tensao,

com extensao minima de 2.000m de condutores. Acervados.

6. PADROES DE SERVIGO

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos
executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e
demais documentos integrantes da contratagdo, observando as normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a legislagéo vigente e as boas

praticas da construgéo civil.

A execucdo devera assegurar a qualidade dos materiais empregados, a
adequada aplicagao das técnicas construtivas e o atendimento aos requisitos de

seguranga, funcionalidade, durabilidade e desempenho da edificagéo.

Os servigos de recuperagao de elementos de concreto armado deverao seguir
os procedimentos e materiais especificados no projeto executivo, incluindo a
preparacdo das superficies, o tratamento das armaduras e a recomposi¢cao dos
elementos deteriorados, de modo a garantir a adequada aderéncia e durabilidade dos

reparos.

Os servigos de cobertura deverdao observar as especificagdes dos projetos
quanto aos materiais, fixacdes, sobreposicoes, arremates e demais elementos
necessarios a estanqueidade e ao adequado funcionamento do sistema, prevenindo

infiltracbes e assegurando sua durabilidade.

Os servicos de reforma civil, incluindo pisos, revestimentos,
impermeabilizagbes, esquadrias e demais acabamentos, deverdo apresentar
execucao uniforme, adequada preparagao das superficies e compatibilidade entre os
materiais utilizados, respeitando os padrées de qualidade definidos nos documentos

técnicos.

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme os projetos
especificos, observando as normas técnicas aplicaveis, especialmente a ABNT NBR
5410, incluindo a correta instalagao de condutores, eletrodutos, eletrocalhas, quadros

de distribuicdo, dispositivos de prote¢ao e demais componentes previstos.
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Os sistemas de cabeamento estruturado, comunicagdo e seguranca
eletrénica, quando integrantes do escopo contratado, deverdo atender as
especificagbes dos respectivos projetos e as normas técnicas aplicaveis,
assegurando a adequada instalagdo, identificagdo e funcionamento dos

componentes.

Podera ser avaliada, durante a execugao contratual, a possibilidade de
reaproveitamento de condutores elétricos pertencentes a Administracao,
provenientes de outras intervencdes realizadas no Campus. A utilizacdo desses
materiais ficara condicionada a comprovacéao de sua disponibilidade, integridade e
compatibilidade com as especificagbes técnicas do projeto, mediante avaliagao
conjunta da fiscalizagdo e da contratada, com participagdo de profissional
habilitado na area elétrica. A eventual utilizacdo dependera de autorizacdo da
Administracao e da prévia formalizacdo dos ajustes contratuais cabiveis, inclusive
quanto aos custos dos materiais originalmente previstos para fornecimento pela

contratada.

Durante a execucdo, deverdao ser adotadas medidas de protecdo dos
elementos existentes que serdo preservados, bem como procedimentos de
isolamento, sinalizagao, limpeza e organizagao das frentes de trabalho, visando a

segurancga dos trabalhadores e usuarios do Campus.

A contratada devera realizar os ensaios, testes e verificagdes previstos nos
projetos, memoriais e normas técnicas aplicaveis, corrigindo eventuais

inconformidades identificadas pela fiscalizacdo antes do recebimento dos servigos.

by

Os materiais e servicos deverdo ser submetidos a fiscalizacdo da
UNESPAR, que podera solicitar a apresentacdo de documentagao técnica,
certificados, relatérios de ensaio e demais comprovagdes necessarias a

verificagcdo de sua conformidade com as especificacbes contratuais.

A execucgao de servicos em desacordo com os projetos, especificacdes ou
padrées de qualidade estabelecidos devera ser corrigida pela contratada, sem

6nus adicional para a Administragao, observadas as disposi¢des contratuais.
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6.1 Prazo de execucéao
O prazo de execugao da obra sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados
da data estabelecida na Ordem de Servigo, observadas as condi¢gdes previstas no

contrato.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Os servigos necessarios e suas respectivas quantidades foram estimados pela
empresa AS NETO ENGENHARIA LTDA - EPP., CNPJ: 11.896.697/0001-47
responsavel pelos projetos executivos, memoriais e orgamentos da parte civil. E pela
empresa SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA., CNPJ: 19.780.730/0001-80
responsavel pelos projetos executivos, memoriais € orgamento de iluminagao e forca,
CFTV, seguranca e sonorizagao.

O quantitativo apresentado esta detalhado no orgamento, parte integrante

desse Estudo Técnico Preliminar. (Ver Pasta Técnica).

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O referencial de custos se baseia nas informacdes das Bases de Dados que
orientam as Planilhas Orcamentarias. Os servigcos necessarios e suas respectivas
quantidades foram estimados pela empresa AS NETO ENGENHARIA LTDA - EPP.,
CNPJ: 11.896.697/0001-47 responsavel pelos projetos executivos, memoriais e
orcamentos da parte civil. E pela empresa SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS
LTDA., CNPJ: 19.780.730/0001-80 responsavel pelos projetos executivos, memoriais

e orgamento de iluminagao e forga, CFTV, seguranga e sonorizagao.

9. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

A estimativa do custo para realizacdo dos servicos é de R$ 1.824.185,25
acrescido do BDI de 25,83%, totalizando o valor total de R$ 2.295.086,41 (Dois
milhdes, duzentos e noventa e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um
centavos).

Os orgamentos foram originalmente elaborados pelas empresas A S NETO
ENGENHARIA LTDA — EPP, inscrita no CNPJ n°® 11.896.697/0001-47, responsavel
pelos servicos civis, estruturais e de cobertura, e SIGMA PROJETOS E
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TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 19.780.730/0001-80, responsavel pelos
servigos de instalagdes elétricas internas, CFTV e cabeamento estruturado.

A Divisdo de Infraestrutura da UNESPAR realizou a atualizacdo das
referéncias de precos e a padronizagao do BDI em 25,83%, sem promover altera¢des
nas solugdes técnicas e nos quantitativos originalmente definidos pelas projetistas,
ressalvados os ajustes expressamente documentados.

As responsabilidades técnicas pela elaboragao dos projetos, levantamentos e
quantitativos permanecem atribuidas aos respectivos responsaveis técnicos,
observados os servigos efetivamente desenvolvidos e o0s registros de
responsabilidade técnica correspondentes. A atualizagdo orcamentaria realizada pela
Divisdo de Infraestrutura ndo constitui revisdo ou validagao integral dos projetos e

quantitativos originais.

CAC | CONSOLIDAGAO ORGAMENTARIA

Referéncia SINAPI PR 09/2026

BDI adotado 25,83%

Prazo global 300 dias

Disciplina Valor (R$)

Reforma civil, estrutural e cobertura R$ 1.823.522,85
Instalacges elétricas R$ 330.690,09
CFTV e cabeamento estruturado R$ 140.873 .47
VALOR GLOBAL R$ 2.295.086,41

Tabela 8 — Prego maximo para contratagéo

10. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura para execucao de reforma e recuperagdo do Centro de
Atividades Corporais (CAC), localizado no Campus de Paranavai da Universidade
Estadual do Parana — UNESPAR, abrangendo intervengdes civis, estruturais e nas
instalagdes elétricas, conforme projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orgcamentarias e demais documentos técnicos.

A intervengdo tem como finalidade corrigir as manifestagdes patoldgicas e

deficiéncias identificadas na edificacdo, recuperar os elementos construtivos
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deteriorados e promover a adequacao das instalagdes, proporcionando melhores

condigdes de segurancga, funcionalidade, conservagao e durabilidade.

A solucdo contempla, de forma integrada, os seguintes conjuntos de servigos:

I. Recuperagdo de elementos estruturais: execugdo dos reparos previstos em
projeto nos elementos de concreto armado que apresentam manifestagdes
patolégicas, incluindo tratamento das armaduras e recomposigdo das regides
deterioradas.

II. Reforma e recuperacado da cobertura: execugao das intervengdes previstas no
sistema de cobertura, incluindo os elementos de telhamento, fixacdo, vedacgao e
arremates necessarios a protecao da edificacdo contra infiltragdes.

lll. Reforma civil e acabamentos: execugdo dos servigos de recuperagcdao e
adequacao dos elementos construtivos e ambientes internos e externos,
conforme as especificagdes dos projetos e memoriais descritivos.

IV. Adequacao das instalagdes elétricas: execugao dos servigos previstos no projeto
elétrico, compreendendo infraestrutura, condutores, quadros de distribuicéo,
dispositivos de protecao e demais componentes necessarios ao funcionamento
das instalagdes.

V. Sistemas de comunicagdo e seguranga eletronica: implantacdo ou adequacgao
dos sistemas de cabeamento estruturado, CFTV e demais componentes

previstos nos projetos especificos, quando integrantes do escopo contratado.

A execugdao integrada dessas intervengdes busca assegurar a compatibilidade
entre os diferentes sistemas da edificacdo, reduzir a necessidade de intervencdes
posteriores e permitir o adequado acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

A solucédo prevé, ainda, a possibilidade de avaliagdo do reaproveitamento de
condutores elétricos pertencentes a Administragdo, provenientes de outras
intervengdes realizadas no Campus, desde que comprovadas sua disponibilidade,
integridade e adequacéao técnica. Eventual utilizagédo dependera de autorizagdo da
Administracdo e da formalizagdo prévia dos ajustes contratuais cabiveis, sem
prejuizo das condigdes de seguranca e qualidade exigidas para a obra.

A contratacdo compreendera o fornecimento dos materiais, equipamentos,
ferramentas e mao de obra necessarios a execugao dos servigos, ressalvados os
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materiais que eventualmente venham a ser disponibilizados pela Administragcao
mediante os procedimentos contratuais pertinentes.

Ao término da execucgado, espera-se que o Centro de Atividades Corporais
apresente condicbes adequadas de conservacdo, seguranca e funcionamento,
possibilitando a continuidade de sua utilizacdo para as atividades académicas e

institucionais desenvolvidas pela UNESPAR.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucgéao da reforma e recuperacédo do Centro de Atividades Corporais
(CAC), localizado no Campus de Paranavai da Universidade Estadual do Parana —
UNESPAR, pretende-se restabelecer e aprimorar as condigdes de conservagao,
seguranca, funcionalidade e durabilidade da edificagdo, assegurando sua adequada
utilizagdo para o desenvolvimento das atividades académicas e institucionais.

Espera-se alcangar os seguintes resultados:

a) Recuperagdo dos elementos construtivos e estruturais: correcdo das
manifestacbes patoldgicas identificadas, com recuperagdo dos elementos
deteriorados e prevengao do agravamento das condigdes existentes.

b) Melhoria das condicbes de estanqueidade: recuperagao do sistema de
cobertura, visando eliminar infiltragbes, proteger os ambientes internos e reduzir a
deterioracdo dos elementos construtivos.

c) Adequacéo das instalagdes elétricas: melhoria das condi¢des de segurancga,
confiabilidade e funcionamento das instalagbes, em conformidade com os projetos e
normas técnicas aplicaveis.

d) Melhoria da infraestrutura de comunicagdo e segurancga: disponibilizagao
dos sistemas de cabeamento estruturado, CFTV e demais componentes previstos
nos projetos, contribuindo para o atendimento das necessidades operacionais da
edificagao.

e) Recuperagdo das condicbes de uso dos ambientes: melhoria dos
acabamentos e demais elementos construtivos, proporcionando espagos adequados

ao desenvolvimento das atividades académicas e institucionais.
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f) Preservagao do patriménio publico: prolongamento da vida util da edificagcao
e redugdo da necessidade de intervengbes corretivas recorrentes, mediante a
recuperacgao dos sistemas e componentes deteriorados.

g) Eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos: execugdo coordenada das
intervengdes previstas, buscando reduzir retrabalhos, otimizar os recursos
disponiveis e evitar contratagbes fragmentadas para servigos interdependentes.

h) Reducdo dos custos futuros de manutengcdo: adocdo de solugdes
construtivas e materiais adequados, visando maior durabilidade e menor necessidade
de reparos decorrentes das deficiéncias atualmente identificadas.

Ao final da contratacdo, espera-se que a edificacdo apresente condicdes
adequadas de funcionamento e conservagao, com 0s servigos executados em
conformidade com os projetos, especificacbes técnicas e requisitos de qualidade
estabelecidos, contribuindo para a continuidade das atividades desenvolvidas pela
UNESPAR.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Administracdo devera adotar as
providéncias necessarias para assegurar a adequada execucgdo e fiscalizagcdo da
reforma e recuperacdo do Centro de Atividades Corporais (CAC), localizado no

Campus de Paranavai da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR.

Dentre as providéncias previstas, destacam-se:

a) Conferéncia da documentagdo técnica: verificar a compatibilidade e a
completude dos projetos executivos, memoriais descritivos, especificacoes
técnicas e planilhas orgcamentarias, promovendo os ajustes eventualmente

necessarios antes da licitagao.

b) Consolidacdo do orgamento: conferir os quantitativos, composi¢cdes de custos,
referéncias de pregos, encargos sociais e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

assegurando a adequada formagao do valor estimado da contratagéo.

c) Definicdo das condicdes de execugao: estabelecer, em conjunto com a

administracdao do Campus, as condicbes de acesso a edificacao, utilizacdo das
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areas de apoio, isolamento das frentes de trabalho e eventuais restricbes

decorrentes das atividades académicas e institucionais.

d) Designacéao da fiscalizagdo: providenciar a designagao dos responsaveis pela
gestdo e fiscalizagdo contratual, observadas as competéncias técnicas
necessarias ao acompanhamento dos diferentes servigos previstos na

contratagao.

e) Disponibilidade de recursos: assegurar a previsdo e a disponibilidade dos
recursos orcamentarios necessarios a contratacdo, conforme as exigéncias legais

aplicaveis.

f) Regularizac&o e organizagdo da documentagao: reunir os projetos, memoriais,
planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
necessarios a instrucado do procedimento licitatorio, incluindo os registros de

responsabilidade técnica pertinentes.

Durante a execugao contratual, a Administragao podera avaliar, em conjunto
com a contratada e a fiscalizagao técnica, a possibilidade de reaproveitamento de
condutores elétricos provenientes de outras intervengdes realizadas no Campus,
conforme previsto nos padrdes de servigo. A eventual utilizagéo ficara condicionada a
disponibilidade, a adequacao técnica dos materiais e a formalizagao prévia dos

ajustes contratuais cabiveis.

Considera-se que, mediante a adocédo dessas providéncias, a Administracéo
estara apta a promover a contratacdo e acompanhar a execugdo dos servigos,
assegurando as condi¢gdes necessarias ao atendimento dos objetivos estabelecidos

neste Estudo Técnico Preliminar.

13. CONTRATAQ()ES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES
Nao foram identificadas, até o presente momento, contratacoes adicionais
indispensaveis a execucao da reforma e recuperacdo do Centro de Atividades Corporais

(CAC), considerando que a solugédo proposta contempla, de forma integrada, os servigos
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civis, estruturais, de cobertura, instalacoes elétricas e demais sistemas previstos nos projetos

executivos.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA deve buscar a minimizacdo e correta destinagcdo dos
residuos solidos gerados durante a execugdao dos estudos, ensaios e inspecoes,
usando como base com os parametros da NBR 15.113:2004 e da Lei n°. 12.305:2010.
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15. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Considera-se tecnicamente viavel a contratacdo de empresa especializada
para execugao da reforma e recuperagao do Centro de Atividades Corporais (CAC),
tendo em vista a necessidade de corrigir as deficiéncias identificadas na edificacéo e
restabelecer suas condi¢gbes adequadas de segurancga, conservagao e funcionalidade.

A solucdo proposta estd fundamentada em levantamentos técnicos, projetos
executivos, memoriais descritivos e planilhas orgamentarias, sendo adequada ao
atendimento das necessidades da Administragao.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da solugdo proposta,
recomendando-se o prosseguimento da contratagdo, condicionado a conclusdo das

conferéncias técnicas e orgamentarias e a disponibilidade dos recursos necessarios.
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ANEXO | - REALIZAGAO DE VISITA TECNICA

Atestamos para fins de participagdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° ;

visitou, vistoriou o local e identificou as instalagdes e/ou edificagdes que integram a
sede Campus UNESPAR - Universidade Estadual do Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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ANEXO Il - DISPENSA DE VISITA TECNICA

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade
quanto ao levantamento necessario das instalagdes e edificagdes que integram da
sede do Campus UNESPAR - Universidade Estadual do

Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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