



Obra
FNDE - 13 SALAS TUCURUÍ 110 V - 12/24

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
24,78%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,58%
Mensalista: 66,34%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ITENS FINANCIADOS PELO FNDE	1	12.258.465,95	85,51 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	781.267,30	5,45 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	213.622,37	1,49 %
1.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	100.676,52	0,70 %
1.4	FUNDAÇÕES	1	1.604.090,18	11,19 %
1.5	SUPERESTRUTURA	1	2.920.717,49	20,37 %
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1	522.826,98	3,65 %
1.7	ESQUADRIAS	1	656.778,29	4,58 %
1.8	SISTEMAS DE COBERTURA	1	970.793,29	6,77 %
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	158.148,49	1,10 %
1.10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	1	758.560,57	5,29 %
1.11	SISTEMAS DE PISOS	1	823.538,98	5,74 %
1.12	PINTURAS E ACABAMENTOS	1	346.568,29	2,42 %
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	254.089,14	1,77 %
1.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1	208.204,91	1,45 %
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	89.047,51	0,62 %
1.16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1	90.083,54	0,63 %
1.17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1	3.808,30	0,03 %
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	164.609,46	1,15 %
1.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	1	852.072,41	5,94 %
1.20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1	81.635,81	0,57 %

Secretaria de educação
CNPJ:

1.21			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				1	237.693,14	1,66 %
1.22			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				1	12.080,45	0,08 %
1.23			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1	72.040,52	0,50 %
1.24			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	320.850,33	2,24 %
1.25			SERVIÇOS FINAIS				1	14.661,68	0,10 %
2			ITENS NÃO FINANCIADOS				1	2.077.109,26	14,49 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1	725.027,49	5,06 %
2.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	313.313,86	2,19 %
2.3			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1	410,76	0,00 %
2.4			EQUIPAMENTOS				1	397.557,55	2,77 %
2.5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	602.563,72	4,20 %
2.6			SERVIÇOS FINAIS				1	38.235,88	0,27 %

Total sem BDI	11.488.806,15
Total do BDI	2.846.769,06
Total Geral	14.335.575,21