GOVERNO DO ESTADO DO PARA
Secretaria de Estado de Educacéao
Secretaria Adjunta de Infraestrutura
Diretoria de Planejamento de Obras

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO DE CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 13 SALAS, PADRAO
FNDE NO MUNICIiPIO DE ANANINDEUA/PA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA A CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 13 SALAS, PADRAO FNDE E
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO CONFORME PROJETO BASICO
FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAGAO DO ESTADO DO PARA

BELEM/2026
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LISTA DE SIGLAS E DEFINICOES

ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.

BIM: (Building Information Modeling) Modelagem da informagao da construgéao.
RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Projeto Basico (PB): conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou o
complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica
e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.(art.6, XXV Lei 14.133)

Projeto Executivo (PE): conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no
projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados a obra, bem como suas especificacbes técnicas, de acordo

com as normas técnicas pertinentes.(art 6°, XXVI , Lei 14.133/2021)
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1.1. DAS CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.2. DEFINICAO DO OBJETO

1.3. O objeto da presente contratagdo € a elaboragdo dos projetos executivos
completos e a execucdo da obra de construgdo de 01 (uma) unidade escolar de
ensino fundamental em tempo integral, padrdo FNDE, com 13 (treze) salas de
aula, a ser implantada em terreno localizado no municipio de Ananindeua/PA,
conforme as condicbes estabelecidas no Termo de Compromisso n°
965471/2024/FNDE/CAIXA, no ambito do Novo Programa de Aceleracdo do
Crescimento (Novo PAC).

1.4. A contratagdo sera realizada pelo regime de empreitada por prec¢o unitario,
nos termos do art. 6°, XXVIII, da Lei n° 14.133/2021, e observara o critério de
julgamento por técnica e prego, conforme art. 33, inciso IV, da mesma Lei, dada a

complexidade do objeto e a necessidade de qualificagao técnica especializada.
1.5. O escopo compreende:

1.6. Elaboracdo dos Projetos Executivos, a partir do Projeto Basico padréo

FNDE fornecido pela Administragao, incluindo:

1.7. Projeto arquitetdnico completo;

1.8. Projetos complementares;

1.9. Compatibilizacao entre disciplinas;

1.10. Memorial descritivo e especificagdes técnicas;

1.11. Cronograma fisico-financeiro detalhado;

1.12. Planilha de custos conforme composicédo de pre¢os unitarios;

1.13. Desenvolvimento dos projetos em plataforma BIM, com nivel de

detalhamento minimo equivalente ao LOD 400.
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1.14. Execucgao integral da obra, com fornecimento de todos os materiais, mao
de obra, equipamentos e insumos necessarios a fiel execugcdo da escola,
atendendo aos padrées de qualidade, seguranga, acessibilidade e
sustentabilidade estabelecidos pelas normas da ABNT, legislagdes aplicaveis e

diretrizes técnicas do FNDE.

1.15. A contratada sera responsavel por obter todas as aprovagdes técnicas
necessarias junto aos orgaos competentes, bem como garantir o cumprimento
das normas de segurangca do trabalho, ambientais, sanitarias, urbanisticas e

educacionais vigentes.

1.16. Cabera integralmente a contratada a elaboragdo, o protocolo junto ao
orgao ambiental competente, acompanhamento e resposta as condicionantes de
todos o0s processos necessarios a obtengdo das licengas ambientais e
autorizagdes correlatas para a implantagdo da obra, incluindo, quando aplicavel,
Licenca Prévia, Licenca de Instalagdo e Licenca de Operacdo, bem como
autorizacbes para supressdo vegetal, intervengdes em areas especialmente
protegidas e uso de recursos hidricos, sem prejuizo da titularidade da
Administracdo quanto ao empreendimento e as decisdes administrativas

indelegaveis perante os 6rgaos competentes.

1.17. Integram o escopo contratual, sem direito a pleitos adicionais de natureza
financeira, a realizagdo de levantamentos de condigdes ambientais, inventario
arboreo georreferenciado, plano de supressao vegetal e compensagao ambiental,
estudos de impacto exigidos pelo érgao licenciador, elaboragdo e execugao das
medidas mitigadoras e compensatorias, bem como o atendimento integral as
condicionantes das licengas concedidas, com a possibilidade de geragédo de

novos estudo técnicos, quando necessarios.

1.18. A contratada devera ainda desenvolver os projetos executivos de
drenagem, controle de erosédo e sedimentos, manejo de solos e implantagao de

canteiro de obras em conformidade ambiental, compatibilizados com os projetos
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de arquitetura e engenharia, bem como com o modelo BIM em nivel minimo LOD
400, no qual deverao constar as restricbes ambientais, areas nao edificaveis e

solugcdes adotadas.

1.19. Todos os custos relacionados ao licenciamento ambiental, inclusive taxas,
estudos técnicos, servicos especializados, compensagdes ambientais e

reposic¢oes florestais, serdo considerados incluidos no prego contratado.

1.20. A SEDUC/PA, por meio da equipe de fiscalizagao designada, acompanhara
e validara todas as etapas de execugao, incluindo medicdes, testes e entrega de

etapas, observando a aderéncia ao projeto executivo aprovado.
1.21. DOS PRAZOS

1.21.1. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia da contratagao sera de 19 (dezenove) meses, a partir da data
da assinatura do contrato, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
1.21.2. PRAZO DE EXECUCAO DE SERVICOS
A execucao do objeto contratual sera dividida em duas fases distintas:
| - Fase 1 — Elaboragao e aprovagcao dos Projetos Executivos, com prazo
maximo de 03 (trés) meses, contado da emissdo da Ordem de Servigo especifica
para projetos, compreendendo:
a) levantamento de campo e sondagens complementares, quando
necessarias;
b) desenvolvimento dos projetos executivos em metodologia BIM, conforme
exigéncias deste Termo de Referéncia;
c) compatibilizagao entre disciplinas;
d) entrega formal dos produtos técnicos;
e) analise e aprovagdao pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura da
SEDUC/PA.
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Il — Fase 2 — Execugdao da Obra, com prazo maximo de 12 (doze) meses,
contado exclusivamente a partir da emissao da Ordem de Servico especifica para
execugao, a qual somente sera expedida apos a concluséo integral, aceite formal
e aprovagao técnica dos Projetos Executivos pela Administragao.

O prazo global do contrato correspondera a soma das duas fases, observado o

disposto quanto a vigéncia contratual.

1.21.3. DAS ORDENS DE SERVICO
Serao emitidas duas Ordens de Servico distintas, a saber:
| — Ordem de Servigo para Elaboragao dos Projetos Executivos;
Il — Ordem de Servigo para Execucio da Obra

E expressamente vedado o inicio da execucdo fisica da obra sem a emissdo
formal da Ordem de Servigo especifica para a Fase 2, bem como sem a prévia
aprovagao integral dos Projetos Executivos pela Administragcdo. Qualquer
mobilizacdo, inicio de servigos construtivos ou fornecimento de materiais
realizados sem autorizacdo formal e sem Ordem de Servigco especifica nao
gerarao direito a pagamento, medigao ou indenizag&o por parte da Administragao.
A emissao da Ordem de Servigo para Execugao da Obra ficara condicionada a:

a) aprovacao formal dos projetos executivos;

b) apresentacéo e aprovacéo do cronograma fisico-financeiro definitivo;

c) apresentacdo das ART/RRT correspondentes;

d) comprovacgao da regularidade da garantia contratual;

e) atendimento as exigéncias ambientais e urbanisticas aplicaveis.
A Administracdo podera, motivadamente, determinar ajustes ou
complementagdes nos projetos antes da emissao da Ordem de Servigo da Fase
2, sem que isso caracterize atraso imputavel ao ente contratante.
1.22. CUSTO ESTIMADO
O custo da obra, estimado com base nas tabelas oficiais SINAPI e SEDOP, sem

desoneracdo, é de R$ 14.402.805,23 (quatorze milhdes quatrocentos e dois mil
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oitocentos e cinco reais e vinte e trés centavos). Os quantitativos estao

apresentados no ANEXO I.

O custo estimado da contratacdo foi elaborado com base no Projeto Basico
padrao FNDE e nos estudos preliminares realizados para o terreno, utilizando
composi¢oes oficiais de custos, notadamente as tabelas SINAPI e SEDOP, e
contemplando, nos pregos unitarios e no BDI, os custos associados aos riscos
ordinarios da execugdo, tais como logistica local, sazonalidade climatica,
mobilizacdo de canteiro, exigéncias de planejamento, compatibilizagdo em BIM,
controle de qualidade e medidas provisoérias de drenagem e protegédo das frentes

de servico.

Os riscos classificados como extraordinarios na Matriz de Riscos da contratacéo,
especialmente aqueles decorrentes de fatos imprevisiveis, forca maior, caso
fortuito, atrasos ndo imputaveis a contratada ou alteragdes supervenientes
determinadas pela Administracdo, ndo foram objeto de provisdo especifica no
orgamento-base, sendo tratados mediante os mecanismos legais de revisdo
contratual e recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021.

A Matriz de Riscos constante do Anexo X integra o planejamento da contratagao e

devera ser considerada pelos licitantes na elaboragao de suas propostas.

1.23. CONSIDERAGOES SOBRE RISCOS E FORMAGAO DO ORCAMENTO
DE REFERENCIA

O orgamento de referéncia da contratagdo foi elaborado com base no Projeto
Basico padrao FNDE e nos estudos preliminares realizados para o terreno,
utilizando composicdes oficiais de custos, notadamente as tabelas SINAPI e
SEDOP, e contemplando, nos pre¢os unitarios e no BDI, os custos associados

aos riscos ordinarios da execugao, tais como logistica local, sazonalidade
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climatica, mobilizagédo de canteiro, exigéncias de planejamento, compatibilizagao
em BIM, controle de qualidade e medidas provisérias de drenagem e protegcao

das frentes de servigo.

Os riscos classificados como extraordinarios na Matriz de Riscos da contratagao,
especialmente aqueles decorrentes de fatos imprevisiveis, forga maior, caso
fortuito, atrasos n&o imputaveis a contratada ou alteragdes supervenientes
determinadas pela Administracdo, ndo foram objeto de provisdo especifica no
orgcamento-base, sendo tratados mediante os mecanismos legais de revisédo
contratual e recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021.

A Matriz de Riscos constante do Anexo X integra o planejamento da contratagao e

devera ser considerada pelos licitantes na elaboracéo de suas propostas.

2. FUNDAMENTAGCAO E NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. A presente contratacdo decorre da contemplacdo da SEDUC/PA com
recursos federais do Novo PAC, formalizados pelo Termo de Compromisso n°
965471/2024/FNDE/CAIXA, destinado a implementagdo de infraestrutura

educacional padrdo FNDE no municipio de Ananindeua/PA.

2.2. A ampliagdo da oferta de ensino em tempo integral € respaldada pelas
politicas publicas educacionais previstas na Constituicdo Federal e na Lei n°
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagdo — LDB), que orientam a
expansao da jornada escolar e a melhoria da infraestrutura da educacgao basica.
Estes instrumentos estabelecem que o Estado deve assegurar condigdes
adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais, incluindo a

construgao e modernizacio de unidades escolares.
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2.3. O Art. 205 da Constituicdo Federal dispde que a educacgao é direito de
todos e dever do Estado e da familia, devendo ser promovida visando o pleno
desenvolvimento do educando, a cidadania e a qualificagao para o trabalho. Em
complemento, o Art. 4° da Lei n® 9.394/1996 (LDB), determina que o dever do
Estado com a educagao sera efetivado mediante a garantia de oferta da
educacgao basica e das condi¢gdes necessarias ao funcionamento das instituigdes
de ensino, incluindo infraestrutura adequada, acessivel e segura. No ambito
estadual, embora o Plano Estadual de Educagdo do Para (Lei Estadual n°
8.186/2015) esteja em fase de renovagao de seu ciclo decenal, permanece como
referéncia ao estabelecer metas relacionadas a ampliacdo do acesso, a melhoria

da infraestrutura escolar e a oferta de educagéo em tempo integral.

2.4. Diante desse cenario, torna-se necessaria a contratacdo de uma empresa
especializada em engenharia para executar a obra. O objetivo é garantir a entrega
da edificagdo em conformidade com os projetos fornecidos e em condigdes

adequadas para pleno funcionamento.

2.5. A conclusao da obra permitira a ampliagdo de vagas da rede, com a oferta
de 455 vagas, promovendo o desenvolvimento integral dos educandos e
oferecendo suporte as familias do municipio. A entrega da escola possibilitara um
ambiente planejado e estruturado para atender as necessidades da comunidade,
fortalecendo o compromisso do Estado com a inclusdo e a igualdade de

oportunidades.
3. MODALIDADE DA LICITAGAO E REGIME DE EXECUGCAO

3.1. A selecdo da empresa prestadora dos servigos ocorrera por meio de
processo licitatério na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com
fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de
contratagdo de obra e servicos de engenharia de natureza especial, que

demandam qualificagdo técnica especifica, especialmente no que se refere a
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elaboragcdo de projeto executivo em plataforma BIM e execugcdo de estrutura
metalica de alta complexidade.

3.2.  Sera adotado o critério de julgamento por técnica e pre¢o, nos termos
do art. 33, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021, tendo em vista que a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo ndo pode se basear
exclusivamente na avaliacgdo do menor preco, em razao das particularidades
técnicas e ambientais do empreendimento.

3.3. A obra sera implantada em area inserida em zona de prote¢cao ambiental,
dentro da Area de Protecdo Ambiental Metropolitana de Belém (APA Belém),
circunstancia que impde condicionantes especificas de licenciamento ambiental,
controle de impactos, drenagem, contengdes e manejo de solo, além de elevado
grau de incerteza geotécnica, haja vista a existéncia, no momento, de apenas

duas sondagens preliminares do terreno.

3.4. Ademais, o objeto compreende a elaboragdo dos projetos executivos em
ambiente BIM, com nivel de desenvolvimento minimo LOD 400, incluindo
compatibilizagdo multidisciplinar, planejamento construtivo e modelagem para
extragdo de quantitativos, bem como o desenvolvimento de disciplinas técnicas
ainda inexistentes no ambito da Administragdo, tais como terraplenagem,
pavimentacdo, cujas solugbes impactam diretamente o custo global, o

desempenho ambiental e o cronograma da obra.

3.5. Nesse contexto, a simples selecdo pelo menor prego nao se revela
suficiente para assegurar a obtengcdo da proposta mais vantajosa, sendo
imprescindivel a avaliacdo comparativa da qualificacdo técnica das licitantes, da
experiéncia prévia em empreendimentos de complexidade equivalente, da equipe
multidisciplinar indicada, da metodologia executiva proposta, das estratégias de
gestdao ambiental e geotécnica, bem como da capacidade de implementacdo dos
requisitos BIM exigidos, com vistas a mitigacéo de riscos relevantes identificados
no Estudo Técnico Preliminar e a adequada alocagdo de responsabilidades

prevista na matriz de riscos que integrara o instrumento convocatério e o contrato.
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3.6. A planilha orgcamentaria padréo sera disponibilizada pela SEDUC/PA em
formato “.xIs”, servindo como referéncia para a apresentacdo das propostas. Os
licitantes poderao propor seus préprios pre¢os unitarios e respectivas taxas de
Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), desde que respeitados os limites
maximos definidos nas planilhas referenciais, tanto em relacdo aos precos
unitarios quanto ao valor global estimado. Os parametros para o BDI deverdo
estar em conformidade com os limites estabelecidos pelo TCU no Acérdao n°

2.369/2011 — Plenario, e demais orientagdes vigentes aplicaveis.

3.7. A presente contratacdo ndo adota os regimes de contratagao integrada ou
semi-integrada previstos na Lei n° 14.133/2021, tendo sido deliberadamente
estruturada sob o regime de empreitada por pre¢o unitario, com critério de

julgamento por técnica e preco.

3.8. Tal escolha decorre do fato de que a Administracdo dispde de Projeto

Basico padrao FNDE, suficientemente detalhado para:

e Definir a tipologia arquitetdnica da edificagao;

e Caracterizar os sistemas construtivos principais;

e Subsidiar a estimativa de custos por meio de planilhas orcamentarias
referenciais;

e Delimitar o escopo do objeto licitado.

3.9. A elaboragao do Projeto Executivo a cargo da contratada tem por finalidade
exclusiva consolidar a implantagdo no terreno especifico, promover
compatibilizagdes técnicas, atender as exigéncias de acessibilidade, drenagem,
terraplenagem, licenciamento ambiental e as condigbes geotécnicas locais, n&o
implicando transferéncia a contratada da responsabilidade pela concepgéao global

do empreendimento, tipica das contratagdes semi-integradas.

3.10. Optou-se pela empreitada por prego unitario em razio:
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e Da necessidade de maior controle da Administracdo sobre os
quantitativos e custos unitarios dos servigos executados;

e Da possibilidade de ajustes pontuais decorrentes de condigdes locais
identificadas no Projeto Executivo, sem perda de transparéncia
orgcamentaria;

e Da adogéao de tabelas oficiais de referéncia (SINAPI/SEDOP);

e Da compatibilidade com a sistematica de repasse de recursos federais do
FNDE;

e Da mitigacao de riscos de aditivos decorrentes de indefinicbes técnicas.

3.11. A contratacdo semi-integrada, por sua vez, mostrava-se menos adequada
ao caso concreto, uma vez que o projeto arquitetdbnico padrao FNDE é imposto
pelo 6rgao financiador, ndo admitindo alteragdes conceituais substanciais, e
porque parcela relevante das solugbes técnicas permanece sob controle da
Administragdo, especialmente quanto a tipologia da edificagdo e diretrizes
funcionais.

3.12. Dessa forma, a estruturacdo do certame sob o regime de empreitada por
preco unitario preserva o protagonismo técnico da Administragcdo, mantém a
conformidade com as exigéncias do FNDE, assegura maior previsibilidade
financeira e atende aos principios da legalidade, da eficiéncia, da economicidade

e do planejamento previstos na Lei n°® 14.133/2021.

4. LOCAL DOS SERVICOS

4.1. Os locais para realizagcédo dos servigcos elencados neste documento serao:
4.1.1. Quando da elaboracdo do projeto executivo, no endereco das
dependéncias da Contratada, em escritério préprio.

4.1.2. Quando da necessidade de atividades em campo e execucgao da obra, na
Rua Osvaldo Cruz, S/N, ao lado do campo do Boticdo, entre as Passagens

Terezinha e Sao Jorge.

5. VISTORIA PREVIA
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5.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para
0 conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado aos participantes da licitagdo a possibilidade de apresentarem
declaracdo afirmando que conhecem as condicdes especificas do local de
execucao da obra.

5.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia.

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

5.4. A vistoria devera ser programada pelo licitante, junto a Secretaria Adjunta
de Infraestrutura — SAIl, localizada na sede da Secretaria Estadual de Educacgao —
SEDUC, sito a Rodovia Augusto Montenegro, S/N° — Icoaraci — Belém-Para, CEP:
66.820-000 e/ou pelo e-mail:sai@seduc.pa.gov.br, com titulo de e-mail:
“PROGRAMAGAO DE VISITA TECNICA”,de Segunda a Sexta-Feira, em dias de
efetivo expediente no 6rgéo, no horario de 08h as 17h, com antecedéncia minima
de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da licitagao.

5.5. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo conforme
modelo anexo do edital.

5.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os

O6nus dos servigos decorrentes.
6. DESCRIGAO DA SOLUGAO

6.1. EXECUCAO DE OBRA:
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6.1.1. A obra devera ser executada em estrita conformidade com as condicbes
gerais estabelecidas neste Termo de Referéncia e com o projeto executivo
integral, o qual sera elaborado pela contratada e submetido a analise e aprovagao
técnica prévia da Secretaria Adjunta de Infraestrutura da SEDUC/PA, por meio da
Diretoria de Planejamento de Obras — DPLO.

6.1.2. Somente apds a aprovagao formal e integral do projeto executivo sera
autorizada a emissdo da Ordem de Servigo para inicio da execucgao fisica da

obra. A execucgao devera seguir rigorosamente:

e As especificacbes técnicas, normas e padrées definidos no projeto
aprovado;

e As diretrizes do FNDE para obras escolares padrdao Novo PAC,;

e As normas técnicas da ABNT aplicaveis a construgéo civil, instalagcbes
prediais, seguranca, acessibilidade, desempenho e sustentabilidade;

e As exigéncias legais e regulatorias municipais, estaduais e federais;

e As boas praticas de engenharia, seguranga do trabalho e gestdo de

residuos.

6.1.3. A contratada devera garantir a qualidade técnica dos servigos executados,
a utilizacdo de materiais apropriados, a observancia do cronograma
fisico-financeiro aprovado e a integragdo entre as disciplinas de projeto. O
descumprimento das especificagdes, prazos ou diretrizes podera ensejar a
aplicacdo das sangdes previstas contratualmente, além das medidas
administrativas cabiveis.

6.2. A SEDUC/PA, por meio da equipe de fiscalizagdo designada, acompanhara
e validara todas as etapas de execugao, incluindo medicdes, testes e entrega de

etapas, observando a aderéncia ao projeto executivo aprovado.

6.3. Seguranca do trabalho: E de responsabilidade da contratada seguir todas

as Normas Reguladoras referentes a seguranga do trabalho.
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6.4. E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra

medicamentos basicos de primeiros socorros.

6.4.1.1. E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez
das instalagdes no local dos servigos.

6.4.1.2. A CONTRATADA devera manter no local dos servigos equipamentos
para protecao e combate a incéndio, na forma da legislagdo em vigor.

6.4.1.3. A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessarios para
que a seguranga de seus funcionarios seja mantida, bem como de quaisquer
transeuntes na area onde serdo executados os trabalhos.

6.4.1.4. A CONTRATADA devera obedecer ao prescrito nas Normas do
Ministério do Trabalho pertinente aos servigos a serem executados.

6.4.1.5. Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: Sera obrigatério para
todos os envolvidos com os trabalhos a serem executados, conforme a exposicao
ao risco e de acordo com o prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho.
6.4.1.6. O EPI basico para todos os operarios sera botina de couro,
capacete e uniforme de trabalho. Sera terminantemente proibida a permanéncia
de qualquer operario descalgo, usando chinelo de dedo, sem uniforme ou sem
capacete no local da prestacéo dos servigos.

6.4.1.7. Todos os operarios deverao estar trajados com uniforme da
empresa, bem como adequadamente identificados.

6.4.1.8. O fornecimento, manutencéo e reposicao dos uniformes e dos EPI é
de obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos
operarios.

6.4.1.9. Os EPI's e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado
de conservagao e uso.

6.4.1.10. Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo,
organizado, desimpedido e com suas vias de circulacao livres.

6.4.1.11. Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e

Medicina do Trabalho sera penalizado na forma da lei.
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6.4.1.12. Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera
paralisar a obra total ou parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo
de execugao dos servicos.

6.4.1.13. Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho.
6.4.1.14. Critérios de Sustentabilidade: Essas sao as diretrizes relacionadas a
sustentabilidade que a CONTRATADA deve seguir em todas as fases de
execugao dos servicos contratados. Elas se concentram em consideragdes
ambientais, sociais e culturais. Para tanto, devera seguir a documentacéo abaixo:
6.4.1.15. Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara Brasileira da
Industria da Construgcdo: A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas
em Sustentabilidade da Camara Brasileira da Industria da Construgdo, que
contém orientagbes especificas sobre como executar os servicos de forma
sustentavel.

6.4.1.16. Materiais Basicos e Impactos Ambientais: A CONTRATADA deve
escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios, considerando os
impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizagdo de materiais
reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

6.4.1.17. Embalagem Sustentavel: Os materiais devem ser acondicionados
em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possivel, feitas de
materiais preferencialmente reciclaveis ou de fontes renovaveis, para minimizar
os impactos ambientais durante o transporte e o armazenamento.

6.4.1.18. Uso de Lampadas LED ou Eficientes: Prioridade deve ser dada ao
uso de lampadas LED ou luminarias eficientes para economizar energia e uso de
sensores de presenca.

6.4.1.19. Materiais Reciclados e Biodegradaveis: Deve-se dar preferéncia a
materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a necessidade de

manutencao.
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6.4.1.20. Origem da Madeira: A origem da madeira utilizada nos servigos
deve ser certificada (FSC e/ou PEFC/Cerflor) para garantir que ela nao seja
proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

6.4.1.21. Origem Local de Mao de Obra e Materiais: E necessario priorizar a
utilizagdo de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais sempre
que possivel.

6.4.1.22. Produtos de Limpeza Seguros: Produtos de limpeza e conservagéo
devem atender as classificacbes e especificagcdes determinadas pela ANVISA
para garantir a seguranca e eficacia.

6.4.1.23. Economia de Agua: Devem ser adotadas medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada.

6.4.1.24. Equipamentos de Seguranga: A CONTRATADA deve fornecer os
equipamentos de seguranga necessarios para a execugao dos servigos.

6.4.1.25. Reciclagem de Residuos: Deve-se separar os residuos reciclaveis
na fonte geradora e destina-los a associagbes e cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis.

6.4.1.26. As normas brasileiras (NBR) da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) relacionadas a residuos solidos devem ser respeitadas, bem
como a ISO N° 14.000.

6.4.1.27. Destinagdo de Pilhas e Baterias: Deve ser prevista a destinagao
ambientalmente adequada de pilhas e baterias usadas, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Resolugdo CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008.
6.4.1.28.

6.4.1.29. Retirada e Avaliacdo de Materiais Substituidos: A CONTRATADA
deve retirar os materiais substituidos durante os servigos e apresenta-los a
FISCALIZACAO para avaliacdo de reaproveitamento ou descarte adequado.
6.4.1.30. Separacédo e Descarte Adequado de Residuos: Todos os residuos,
incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, |ampadas

queimadas, cabos, Oleos e graxas, devem ser separados e descartados de
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acordo com a legislagdo ambiental e sanitaria vigente, bem como com o plano de
manejo.

6.4.1.31. Declaracdo do Licitante: O licitante deve declarar que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes necessarias para a prestacdo do servigo, 0 que
implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

6.5. ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO:

6.5.1.1. A elaboragdo do projeto executivo esta compreendida como etapa
indispensavel a execugdo do objeto contratual, devendo abranger o conjunto
completo de documentos técnicos, calculos, representacbes graficas,
especificagcdes e demais elementos necessarios a realizagao integral da obra.
6.5.1.2. O projeto executivo de arquitetura e engenharia devera ser
desenvolvido obrigatoriamente na metodologia BIM (Building Information
Modeling), com nivel de desenvolvimento minimo LOD 400, permitindo o
pleno entendimento técnico da solugdo proposta, com fidelidade aos
dimensionamentos, interferéncias, compatibilizacdo e quantitativos, além de
facilitar o acompanhamento, medicao e fiscalizacdo da obra.

6.5.1.3. O projeto executivo devera contemplar, além das disciplinas
tradicionais de arquitetura e engenharia, os estudos ambientais necessarios a
implantacdo da edificagdo em area sujeita a restricdes ambientais, incluindo
diagnostico da cobertura vegetal, identificagdo de areas legalmente protegidas,
caracterizagao de corpos hidricos, avaliagado de impactos, proposigao de medidas
mitigadoras e compensatérias, bem como a elaboragdo de pecas técnicas
exigidas pelo 6rgao ambiental licenciador para fins de obtengdo das licengas
cabiveis. Além dos estudos quanto as espécies vegetais e as condigbes
ambientais legais, devera ser solicitado no 6rgdao ambiental responsavel, as
autorizagdes para supressao e o licenciamento para a implantagcéo e operagao da
unidade escolar.

6.5.1.4. Devera ser elaborado inventario arbéreo georreferenciado com

indicacdo dos individuos a serem suprimidos, preservados ou transplantados,
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acompanhado de plano de supresséo vegetal e compensagao ambiental, quando
aplicavel, além de projetos de drenagem, controle de erosdo e manejo de solos
compativeis com a proximidade a APA Belém e com as condicionantes ambientais
incidentes.

6.5.1.5. No Decreto Estadual n° 1.551/1993, em que é criada a APA Belém,
ha limitagcbes quanto a atividades de terraplenagem, mineragdo, dragagem e
escavacao que venham causar danos ou degradagdo do meio ambiente e/ou
perigo para pessoas ou para a biota, bem como qualquer atividade industrial,
potencialmente capaz de causar polui¢ao. Desta forma, devem ser desenvolvidos
procedimentos administrativos, junto ao &érgao ambiental competente, que
possibilitem a construcdo da unidade escolar em conformidade com Sistema
Nacional de Unidades de Conservagao e legislagdo ambiental vigente.

6.5.1.6. As restrigdes ambientais deverao ser incorporadas ao modelo BIM
em nivel minimo LOD 400, com compatibilizagao entre as disciplinas, devendo
constar no modelo as areas nao edificaveis, zonas de protecdo, dispositivos de
drenagem e volumes de movimentagdo de terra, bem como as respectivas

medidas de mitigagao previstas.

6.5.1.7. Para o Diagndstico Ambiental da area prevista para a construgao da
unidade escolar, devera ser elaborado como produto técnico.

1. Elaboragdo de mapa com a identificacdo da Area de Protecdo Ambiental e
demais unidades de conservagao nas proximidades, além de destaque as zonas
de amortecimento. Levantamento da cobertura vegetal da area e entornos, com
caracterizagao de espécies e levantamento das espécies raras, se presentes;

2. Elaboracdo de mapas identificando os recursos hidricos superficiais e
subterraneos nas proximidades, com enfoque ao Lago Agua Preta, préximo &
area do lote;

3. Identificacdo e Caracterizagdo da Area Diretamente Afetada, da Area de
Influéncia Direta e da Area de Influéncia Indireta, para os meios fisico, biético e

socioecondmico (integrara também os estudos ambientais);

Rodovia Augusto Montenegro, Km 10. S/N - Icoaraci — Belém/Para, CEP: 66.820-000
Identificador de autenticacdo: d4481b98-016f-4616-a34a-dab78e6b9969

N° do Protocolo: 2026/2099292 Anexo/Sequencial: 5 Paginal9 de 72



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
Secretaria de Estado de Educacéao
Secretaria Adjunta de Infraestrutura
Diretoria de Planejamento de Obras

4. Identificagdo de restricdes legais dentro da unidade de conservagdo que
possam interferir em procedimentos construtivos a serem realizados;
1. Compatibilizagdo da construgdo da unidade escolar ao zoneamento urbano,

ocupacgao e uso do solo, além do planejamento para a APA Belém.

6.5.1.8. Para o licenciamento ambiental da unidade escolar, deverdo ser
elaborados os seguintes produtos técnicos:

1. Estudo ambiental definido conforme notificagdo do &érgdo ambiental
competente, atento a possibilidade de solicitacdo de dados primarios. Junto ao
estudo ambiental, conforme define a Resolucdo CONAMA 01/86, devera ter junto
ao seu conteudo: a) Diagnéstico Ambiental dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico; b) Analise de impactos ambientais, com elaboragdo de matriz de
impacto ambiental; c) Definicdo de medidas mitigadoras dos impactos ambientais
e d) Elaboragcdo de programas de acompanhamento, monitoramento e mitigagéao
dos impactos ambientais. Além disso, as possiveis alteragdes ao estudo, quando

solicitadas pelo érgdo ambiental competente.

6.5.1.9. Para a obtencdo da a obtencdo de Autorizacdo de Supressao
Vegetal (ASV), deveréo ser elaborados os seguintes produtos técnicos:

1. Estudo de Caracterizagcdo da Vegetacao, incluindo: a) Descricao da atividade
principal; b) Definicho da area de supressédo; c¢) Geragcdo de mapa
georreferenciado, junto a um arquivo georreferenciado do tipo .shp que descreva
a poligonal da area de supressao; d) Carta imagem em escala adequada, com
delimitacdo de cada area objeto de supressdo, localizacdo das unidades
amostrais usadas no levantamento floristico e/ou florestal, evidenciando
drenagens, Areas de Preservagdo Permanente - APP e Area de Reserva Legal —
ARL; e) a identificagcdo dos impactos ambientais gerados pela supressao de
vegetacao e suas magnitudes e medidas mitigadoras; f) Plano de Operacional de
Supresséo — POS, contendo a metodologia executada na supressao; g) Indicagao

da destinagao final da matéria-prima florestal oriunda da supressao; h) Inventario
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florestal e floristico e i) Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal. O
estudo devera o que é definido na Instrucdo Normativa n°® 02/2015 da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Para ou normativas do érgéo

ambiental competente.

6.5.1.10. Para o Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais e Controle de
Sedimentos devera ser apresentado:

1. Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais, com a disposicdo de condutos
verticais e horizontais, com a drenagem das coberturas, de areas permeaveis e
impermeaveis. No projeto devem conter pecas graficas, dimensionamento das
unidades e previsao de langamento das aguas drenadas. Caso o langamento seja
realizado em galerias publicas de drenagem, devem ser consideradas as
condi¢gbes hidraulicas e construtivas do sistema publico de drenagem de aguas

pluviais.
6.5.1.11. Diagndstico ambiental preliminar do sitio:

e |Levantamento de cobertura vegetal existente;

e Identificacdo de APP, areas protegidas e zonas de amortecimento;
e Mapeamento de corpos d’agua e drenagens naturais;

e Caracterizacao do entorno;

e Restrigdes legais incidentes;

e Compatibilizacdo com zoneamento ambiental e urbano.

6.5.1.12. Estudos para licenciamento ambiental:

e Relatério Ambiental Simplificado (RAS), PCA ou equivalente (conforme
orgao licenciador);

e Memorial de impactos e medidas mitigadoras;

e Plano de controle ambiental da obra;

e Subsidios técnicos para obtencao de licengas.
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6.5.1.13. Projetos Executivos:

e Modelos BIM federados e compatibilizados entre disciplinas;

e Memoriais descritivos e de calculo por especialidade;

e Especificagdes técnicas detalhadas;

e Planilhas de quantidades e insumos;

e Arquivos editaveis em formato IFC e nativos das plataformas utilizadas;

e Desenhos executivos em formato digital e impresso.

e Plano de Supressdo Vegetal contendo (i) inventario arbdreo
georreferenciado; (ii) identificacdo de individuos a suprimir/preservar; (iii)
justificativas técnicas; (iv) plano de compensacéao/reposigao florestal; (v)
medidas de protecao de arvores preservadas.

e Projetos de Drenagem e controle de sedimentos: (i) microdrenagem e
macrodrenagem; (ii) controle de eroséo; (iii) bacias de retencao; (iv) filtros
de sedimentos; (v) protecéo de taludes; (vi) langcamento final conforme

licenga.

6.5.1.14. A aprovacdo do projeto executivo esta condicionada a analise
técnica da Secretaria Adjunta de Infraestrutura da SEDUC/PA, por meio da
Diretoria de Planejamento de Obras, sendo considerada valida apenas apos
manifestacdo formal da Administracdo. Somente apds essa aprovagao sera
possivel o inicio da execucao fisica da obra.

6.5.1.15. O projeto executivo devera:

e Atender as normas da ABNT, especialmente aquelas relacionadas ao
desempenho, seguranga, instalagbes prediais, sustentabilidade e
acessibilidade (como NBR 9050/2020 e Decreto Federal n°® 5.296/2004);

e Ser elaborado de forma a evitar conflitos entre disciplinas e prever todas

as possiveis interferéncias e condicionantes técnicas;
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e Apresentar solugbes construtivas otimizadas, padronizadas conforme
orientagdbes do FNDE e aderentes a realidade local do municipio de
Ananindeua/PA;

e Incluir o detalhamento completo de todos os elementos e sistemas
construtivos, mesmo que nao constem no Projeto Basico, sempre que

necessario para garantir a perfeita execugao da obra.

6.5.1.16. Comporao obrigatoriamente o Projeto Executivo Completo, no

minimo, os seguintes itens:

e Projeto Arquitetonico (incluindo urbanizag&o e paisagismo);

e Projeto de lluminagéo;

e Projeto de Acessibilidade;

e Projeto Estrutural;

e Projeto de Fundacgbes;

e Projeto Elétrico e Luminotécnico;

e Projeto Hidrossanitario;

e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Instalacbes de Protecdo contra Descargas Atmosféricas
(SPDA);

e Projeto de Terraplenagem

e Projeto de Pavimentacéo (externa)

e Projeto de GLP

e Projeto de Ar Condicionado e Exaustao

e Projeto de Supressao Vegetal

e Especificagdes Técnicas;

e Memorial Descritivo (para cada disciplina mencionada);

e Memodrias de Calculo completas.
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6.5.1.17. Todos os estudos e projetos deverao seguir as normas técnicas
vigentes e serdo compatibilizados previamente, de modo a assegurar a auséncia
de impedimentos técnicos para a execug¢ao da obra, considerando a totalidade
dos sistemas e componentes previstos.

6.5.1.18. A contratada devera realizar, sempre que demandada, ajustes e
complementagdes técnicas no projeto, com base em parecer fundamentado da
equipe técnica da SEDUC/PA, garantindo assim a adequagéo plena da solugao

projetada a realidade de execugéao.

6.6. RECOMENDAGOES:

6.6.1. DAS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL.:
6.6.1.1. A edificacdo a ser implantada devera atender integralmente aos
principios da acessibilidade e do desenho universal, garantindo condigdes de uso
seguro, autbnomo e digno por todas as pessoas, inclusive aquelas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida, em conformidade com:

e A Lei Federal n°® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

e O Decreto Federal n°® 5.296/2004;

e A ABNT NBR 9050 vigente;

e Demais normas técnicas aplicaveis a acessibilidade em edificacdes

publicas e escolares;

e Diretrizes técnicas do FNDE para unidades escolares.

6.6.1.2. A acessibilidade devera ser tratada como elemento estruturante do
empreendimento, desde a fase de elaboracdo dos projetos executivos até a
execucdo da obra, ndao sendo admitidas solugdes meramente paliativas ou
adaptativas posteriores.
6.7. ESCOPO MINIMO DE SOLUGOES DE ACESSIBILIDADE:
6.7.1.1. Os projetos executivos deverdao contemplar, no minimo:

a) rotas acessiveis continuas desde o acesso ao lote até todos os ambientes

de uso coletivo;
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b) rampas, corrimdos, guarda-corpos e patamares conforme inclinacoes
normativas;

C) pisos tateis direcionais e de alerta;

d) sanitarios acessiveis em todos os blocos funcionais;

e) vagas reservadas e sinalizadas no estacionamento;

f) sinalizagao visual, tatil e sonora;

g) balcbes, bebedouros e mobiliarios acessiveis;

h) previséo de areas de resgate em caso de emergéncia;

i) dimensionamento adequado de portas, circulagdes e desniveis;

j) sistemas de alarme audiovisual.

6.8. INTEGRAGAO COM PROJETOS COMPLEMENTARES:

6.8.1.1. As solugbes de acessibilidade deverdao ser plenamente
compatibilizadas com os projetos estrutural, elétrico, hidrossanitario, prevencao e
combate a incéndio, paisagismo e urbanizagdo, ndo sendo admitidas
interferéncias que comprometam a rota acessivel ou o uso autbnomo dos
espagos.

6.8.1.2. Os modelos desenvolvidos em BIM deverdo permitir a verificagao
das rotas acessiveis, inclinacbes, areas de manobra, sinalizacbes e
equipamentos, com checagens especificas antes da aprovagéo final dos projetos.
6.9. VERIFICAGAO, APROVAGAO E FISCALIZAGAO:

6.9.1.1. A Administracdo somente aprovara os projetos executivos apos a
comprovagéo do atendimento integral as normas de acessibilidade.

6.9.1.2. Durante a execucdo da obra, a fiscalizacdo realizara inspecdes
especificas voltadas ao cumprimento das diretrizes de acessibilidade, podendo
determinar corregdes imediatas de servigos executados em desconformidade.
6.9.1.3. O recebimento provisoério e definitivo da obra estara condicionado a
verificacdo formal da conformidade das solu¢cdes implantadas com as normas

técnicas e legais de acessibilidade.
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6.10. DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAGAO E ADEQUAGAO DOS
PROJETOS BASICOS PADRAO FNDE:
6.10.1.1. O presente Termo de Referéncia adota como base técnica o Projeto
Basico padrao FNDE para unidades escolares de 13 salas, o qual orientou a
estimativa de custos e a concepcao inicial da edificagao.
6.10.1.2. Todavia, em razao das caracteristicas especificas do terreno situado
no municipio de Ananindeua/PA e das exigéncias normativas atuais de controle
externo, o referido projeto padrao necessita ser complementado, compatibilizado
e eventualmente ajustado na fase de Projeto Executivo, de modo a assegurar sua
plena exequibilidade, conformidade legal e adequagéao ao sitio de implantagao.
6.10.1.3. A Administracao esclarece que, para fins de viabilizagao da licitagao
dentro dos prazos estabelecidos no ambito do Novo PAC e perante a Caixa
Econdmica Federal, foram realizados estudos preliminares consistentes em:

e Levantamento topografico por escaneamento para referéncia inicial de

implantacéo;
e Sondagens geotécnicas amostrais para identificacao preliminar do tipo de

solo e diretriz inicial de fundagdes.

6.10.1.4. Tais levantamentos, contudo, ndo possuem carater conclusivo para
fins executivos, uma vez que n&o abrangem o quantitativo minimo de
investigacbes exigido pelas normas técnicas da ABNT aplicaveis a projetos
geotécnicos e topograficos de obra publica, servindo apenas como subsidio inicial
para concepgao e estimativa orgamentaria.

6.10.1.5. Ademais, o projeto padrdo FNDE, por diretriz do érgéo financiador,
nao pode sofrer alteracbes conceituais relevantes, porém admite adaptacdes
técnicas de implantacdo e de engenharia decorrentes das condigbes reais do
terreno, interferéncias locais, exigéncias urbanisticas, ambientais e de
acessibilidade, as quais somente poderdo ser consolidadas na fase de Projeto

Executivo.
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6.10.1.6. Soma-se a isso o fato de que parte dos projetos complementares
indispensaveis a execugao integral da obra ndo se encontra integralmente

desenvolvida no nivel exigido para execug¢do, notadamente:

I.  projeto de drenagem pluvial compativel com a topografia local;
II.  projeto de terraplenagem e contengoes;
lll.  projeto de pavimentagao externa e urbanizagao;
IV. projeto de instalagdes de GLP;
V. plano de manejo e eventual supressao vegetal;
VI.  estudos e licenciamento ambiental;
VIl. revisdo e detalhamento das solugcdes de acessibilidade, em

conformidade com as diretrizes atuais do TCE e com a ABNT NBR

9050;
VIIl.  compatibilizagdo plena entre disciplinas em metodologia BIM.
6.10.1.7. Ressalta-se, ainda, que os projetos disponiveis encontram-se em

formato convencional e nao foram desenvolvidos em plataforma BIM, tampouco
submetidos a processo integral de compatibilizagao tridimensional, condigao esta
que podera revelar interferéncias fisicas entre sistemas prediais, estruturas,
drenagem e solugdes de acessibilidade, demandando ajustes técnicos na
arquitetura e nos projetos complementares.

6.10.1.8. Considerando:

6.10.1.9. a) a insuficiéncia dos levantamentos preliminares para fins
executivos;

b) a necessidade de atendimento integral as normas técnicas e exigéncias de
acessibilidade;

c) a obrigacao de obtengao de licengas e autorizagdes;

d) as caracteristicas hidrogeoldgicas e climaticas da Regido Amazdnica;

e) os prazos federais para formalizagdo da contratagéo;
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f) a capacidade operacional reduzida da equipe técnica da Administracao frente
ao volume de empreendimentos em curso;

6.10.1.10.

6.10.1.11.  Optou-se, por critério de prudéncia administrativa e gestao de riscos,
pela inclusdo no escopo contratual da elaboragdo integral dos Projetos
Executivos, assegurando cobertura contratual para ajustes, complementagdes e
revisdes técnicas eventualmente necessarias, sem que isso implique fragilidade
do Projeto Basico, mas sim providéncia destinada a garantir a exequibilidade da
obra, a legalidade da execucéao e a protecdo do interesse publico.

6.10.1.12. A Administracado ressalta que os quantitativos e custos estimados
baseiam-se no projeto padrao FNDE e nos estudos preliminares realizados,
estando sujeitos a ajustes técnicos pontuais decorrentes da consolidagdo do
Projeto Executivo, observadas as regras legais para alteragdes contratuais e
reequilibrio econémico-financeiro, quando cabiveis.

6.10.1.13. Dessa forma, a contratagao integrada das atividades de elaboragao
de Projeto Executivo e execugdo da obra busca assegurar maior seguranca
técnica, mitigacdo de riscos de paralisacao futura, reducdo de aditivos e plena

conformidade com as exigéncias dos érgéaos de controle.

7. GARANTIA DA PROPOSTA DE PRECO:

7.1. Sera exigida a garantia da proposta como requisito obrigatério de
pré-habilitacdo conforme versa o art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, no percentual de
1% (um por cento) do valor estimado para a contratagcéo, e sera devolvida aos
licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da
data em que for declarada fracassada a licitag&o.

7.2. A garantia de proposta podera ser prestada através das modalidades
previstas no art. 96,§ 1° da LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, a saber:
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“Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratacbes de obras,
servigos e fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - sequro-garantia;

Ill - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)”

7.3. Implicara a execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em

assinar o contrato ou a ndo apresentagao dos documentos para a contratagao.

8. DA PROPOSTA TECNICA

A Proposta Técnica devera ser apresentada de forma objetiva preenchida
previamente pela empresa conforme modelo planilha ANEXO Xil - MODELO DE
PLANILHA DE NOTA TECNICA, indicando a localizagdo nos arquivos e paginas
das referidas CAT, Atestados e ART/ RRT apresentados, constando os aspectos
técnicos relativos a Experiéncia Local (NT1), Experiéncia da Equipe Técnica na
elaboragdo de laudos estruturais (NT2), a Experiéncia da Licitante (NT3) e
Experiéncia da Equipe Técnica na elaboragdo de projetos (NT4), para ser
avaliada pela SAI/SEDUC-PA.

8.1. EQUIPE TECNICA

8.1.1. A licitante devera apresentar uma relagao nominal constando os
profissionais que compordo sua equipe técnica, que estardo envolvidos na

execucao dos servigos, devendo ser uma equipe estruturada, com qualificagao
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técnica e profissional para garantir o ritmo de execugédo estabelecido no
cronograma de entrega dos projetos e obra, no que tange a planejar, coordenar,
supervisionar e avaliar tecnicamente, a execucédo, em seus diferentes niveis de
atuacao, assumindo a condicdo de autores dos projetos de construgdo e na
execugao da obra, sendo responsaveis técnicos por estes, podendo estes serem
profissionais distintos, na intensidade necessaria que assegure progresso
satisfatorio aos servigos e projetos.

8.1.2. Os profissionais apresentados pela licitante deverdo ser qualificados e
capacitados, com conhecimento em softwares para elaboracido de projetos
executivos em BIM e normas relacionadas a execugao do objeto do presente
Projeto Basico.

8.1.3. O profissional que apresentar a comprovacao em BIM devera ser o mesmo
a apresentar as Certiddes de Acervo Técnico (CAT) de projeto para a pontuagao
na proposta técnica. Nao podera haver divergéncia de profissionais, assegurando
que o individuo detentor da formagdo em BIM seja o responsavel pelo acervo
pontuado.

8.1.4. Os profissionais pertencentes ao quadro técnico da empresa, deverao
comprovar experiéncia na execugao de obras e na elaboragdo de projetos,
podendo ser profissionais diferentes, desde que comprovada a experiéncia
técnica exigida.

8.1.5. Os profissionais detentores dos atestados de capacidade técnica que
compuseram a equipe participante do certame poderao ser substituidos apos a
assinatura do contrato por outro profissional equivalente, desde que possuam a
mesma capacidade técnica apresentada no certame.

8.1.6. Fica vedada a participagdo de um mesmo técnico em empresas licitantes
diferentes, sob pena de desclassificacdo das licitantes que transgredirem tal veto;
8.1.7. Para critério de pontuagdo no presente certame, a licitante devera

apresentar profissional qualificado com as exigéncias conforme disposto abaixo:
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8.1.71. ENGENHEIRO(A) CIVIL/ ARQUITETO(A) - Devera ser
Engenheiro(a) Civil e/ou Arquiteto(a) legalmente habilitado para o exercicio da
profissdo no pais da Contratante na data apresentagcdo da Proposta, integrante do
quadro permanente da Licitante na data de apresentacdo dos documentos, na
condicdo de empregado, socio, diretor ou profissional com contrato de prestagao
de servigos, ou declaragao de contratagao futura registrado em cartério brasileiro,
com experiéncia na elaboragéo de projetos executivos e na execug¢ao, no minimo,
dos servicos de maior relevancia da curva ABC, conforme “item 11.4.2.2.7. A
condicdo informada devera ser obrigatoriamente comprovada por meio de
documentacgao pertinente, podendo os profissionais de elaboracado de projetos e
obras serem distintos, contanto que ambos comprovem as exigéncias acima
solicitadas.

8.1.7.2. ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA - Devera ser Engenheiro
Eletricista legalmente habilitado para o exercicio da profissdo no pais da
Contratante, integrante do quadro permanente da Licitante na data de
apresentacdo dos documentos, na condigdo de empregado, soécio, diretor ou
profissional com contrato de prestagdo de servigos, ou declaragao de contratagcéo
futura registrado em cartério brasileiro, com experiéncia comprovada na

elaboragao de projetos e execugao de obras de instalagdes elétricas e SPDA.

8.1.8. A experiéncia dos profissionais, para efeito de computar a pontuacgao,
devera ser comprovada mediante a apresentagao dos seguintes documentos:
8.1.8.1. Certidoes de Acervos Técnicos — CAT acompanhado dos
Atestados de capacidade técnico-profissional, expedidos por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, registrados no conselho de classe competente
(CREA ou CAU) com as respectivas ART ou RRT, mencionando a prestagao de
servigos similares ao objeto desta contratagdo e quantitativos executados.

8.1.8.2. Certidao de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo conselho
regional competente, cuja inscrigdo constitua requisito legal para exercicio da

profissao;
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8.1.8.3. Declaragao assinada pelo profissional com autorizagao de sua
inclusdo no quadro de profissionais, ou contratagdo futura, da Equipe
Técnica constante da proposta e com seu compromisso de participar efetivamente
dos servicos;

8.1.8.4. Diploma de curso de elaboragdo de projetos em BIM ou Atestado
de Capacitagao Técnica de elaboragdo de projeto em BIM, acompanhado de

ART, para os profissionais de elaborag¢ao de projetos.

8.2. EMPRESA/ LICITANTE

8.2.1. Para comprovacao da experiéncia da empresallicitante, deverao ser
apresentados:

8.21.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em nome da licitante;

8.2.1.2. Atestado(s), expedido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou
Privado em nome da licitante, registrado(s) no Conselho de classe competente,
se houver, que comprove a execucao dos servigcos pertinentes e compativeis ao
objeto desta licitacdo. Os atestados deverdo vir acompanhados das respectivas
ART/RRT.

8.2.1.3. Em caso de apresentacdo de atestados de servigos realizados por
consércio de empresas, deverdo ser observados os preceitos elencados no art.
67 §10° | e Il da Lei n® 14.133/2021;

8.21.4. Informagdes sobre os ATESTADOS TECNICOS:

8.21.41. Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de
capacidade técnica ou na(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA e/ou CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término das obras ou servigos;
local de execugdo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada; nome
do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA e/ou CAU; especificagbes técnicas dos servicos e os

quantitativos executados;
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8.2.1.4.2. Cada atestado devera estar precedido de um espelho/resumo onde
a licitante devera destacar qual o servigco que o0 mesmo atendera; seja a execugao
de obras, elaboracédo de projetos, entre outros servigos, de acordo com o objeto
deste edital, com suas respectivas quantidades; o nome do RT e o numero do
registro do atestado no CREA e/ou CAU; sua situagao funcional na empresa
licitante; o local das obras ou servigos; e a respectiva localizagdo no documento
dos documentos comprobatérios compostos pelos atestados, CAT e ART/RRT.
8.2.1.4.3. Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente da empresallicitante: sécio; diretor; responsavel técnico;
empregado; prestadores de servigos.

8.21.4.4. Os documentos exigidos nas alineas supramencionadas deveréo
constar na Proposta Técnica, obrigatoriamente, sendo que o n&do atendimento do
estabelecido neste Projeto Basico e no Edital de Licitagao, seja por apresentacao
incompleta dos documentos, seja por auséncias e/ou omissdes de itens, rasuras,
emendas ou entrelinhas, implicara no ndo computo dos pontos correspondentes.
8.3. AVALIAGAO DA PROPOSTA TECNICA

A avaliacdo da PROPOSTA TECNICA se dara da seguinte forma:

NPT = NT1 + NT2 + NT3 + NT4

A Proposta Técnica recebera uma pontuacdo maxima de 100 pontos, onde a
somatoria da pontuacdo obtida na Experiéncia Local (NT1), Experiéncia da
Equipe Técnica em Projetos Executivos (NT2), a Experiéncia da Licitante em
Execucdo de Obras (NT3) e Experiéncia da Equipe Técnica em Execucgado de
Obras (NT4), correspondera a Nota da Proposta Técnica (NPT), para fins de
julgamento final e classificagcdo dos Licitantes. Os quais serédo distribuidos da

seguinte forma:
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Pontuagao Maxima
Nota Técnica |Assunto relacionado
(PTS)
NT 1 — Nota
_ Experiéncia Local 24,00
Técnica 1
NT 2 — Nota Experiéncia da Equipe Técnica em Projetos
Técnica 2 Executivos 24’00
NT 3 — Nota Experiéncia da Licitante em Execucgao de 26.00
Técnica 3 Obras ’
NT 4 — Nota Experiéncia da Equipe Técnica em 26,00
Técnica 4 Execucédo de Obras ’
NT - NOTA
i NPT = NT1 + NT2 + NT3 + NT4 100,00
TECNICA

Para efeito de pontuacédo, sera considerada como nota a somatdria do item com a
segunda casa decimal, sem arredondamentos.

Na apresentagcdo dos documentos que compordo a nota técnica a empresa
Licitante devera preencher previamente a planilha do ANEXO XII - MODELO DE
PLANILHA DE NOTA TECNICA, informando a ordem dos documentos
apresentados. Além disso, os documentos deverdo ser entregues de forma
organizada em ordem das notas técnicas, apresentando também a comprovagao
do vinculo do profissional junto a empresa e comprovagao de experiéncia ou
formagado em BIM, para os profissionais de projeto, para fins de computacéo da
pontuacdo. A ndo apresentacdo dessa forma acarretara na nao analise dos

documentos e consequente auséncia de pontuacdo da empresa no certame.

8.3.1. NT1 - EXPERIENCIA LOCAL (maximo: 24 pontos)
8.3.1.1. O critério de Experiéncia Local foi estabelecido exclusivamente
para fins de pontuagao técnica e comparagao entre propostas, ndo possuindo

carater eliminatério ou desclassificatério. Tal critério respeita plenamente os
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principios da isonomia, da ampla competitividade e da selegao da proposta
mais vantajosa.

8.3.1.2. Atribui-se pontuacido diferenciada a empresas que comprovarem
experiéncia prévia na execugdo de obras de engenharia com caracteristicas
técnicas similares a do objeto desta licitacdo, situadas na mesma regiao

geografica, conforme os seguintes niveis:

L Pontuagao para avaliagao
Item Descricao
A B C D
Experiéncia Local 0 6 12 (24

Execucéao de obra no Estado do Para 0 2,67 [6,33 |8
NT1

Execucgdo de obra na Regido de Integracao 0 2,67 [5,33 |8

Execucgéo de obra no Municipio 0 2,67 [5,33 |8

8.3.1.3. Serao atribuidos conceitos de ‘A’ a ‘D’, da seguinte forma:

Conceitos: Pts

Experiéncia nao comprovada ou insuficiente - quando a licitante
nao comprova experiéncia de acordo com os critérios estabelecidos,
ou nao atende 50% do quantitativo para atendimento do objeto, sua

pontuacao sera A.

Experiéncia Minima - quando a licitante comprovar experiéncia de
B |acordo com os critérios estabelecidos, atendendo o 50% do 2,67

quantitativo, sua pontuacgao sera B.

Experiéncia suficiente - quando a licitante comprovar experiéncia de
C |acordo com os critérios estabelecidos, atendendo 100% do 5,33

quantitativo, sua pontuagao sera C.

p |Experiéncia Excelente - quando a licitante comprovar experiéncia de| g

acordo com os critérios estabelecidos atendendo além do
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quantitativo, sua pontuagao sera D.

8.3.1.3.1. O quantitativo de referéncia considerado para este critério sera de
1.887,26 m? (Mil oitocentos e oitenta e sete e vinte e seis metros quadrados) de
area construida. Nao sendo considerado valido documento de comprovagao
contendo quantitativo abaixo do quantitativo minimo de 943,63 m? (Novecentos e
quarenta e trés e sessenta e trés metros quadrados), que equivale a metade do
quantitativo de referéncia, devendo a experiéncia comprovada ter as mesmas
caracteristicas basicas construtivas do objeto deste documento.

8.3.1.3.2. A comprovagao da experiéncia dar-se-a por meio de atestado(s)
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente acompanhado(s) das respectivas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), que
identifiquem a localizagdo da obra, sua natureza e compatibilidade com o objeto
licitado.

8.3.1.3.3. A execugao de obras publicas no Estado do Para — e
particularmente no municipio de Ananindeua/PA — apresenta peculiaridades
técnicas e operacionais relevantes, notadamente:

e Elevada pluviosidade durante o chamado inverno amazdénico, com forte
impacto sobre produtividade e planejamento do cronograma;

e Solos com caracteristicas geotécnicas e hidrolégicas complexas, que
exigem solugdes técnicas especificas para fundagdes, drenagem e
estrutura;

e Desafios logisticos para transporte, armazenamento e mobilizagao de
insumos e equipes, agravados pelas condigdes climaticas sazonais;

e Necessidade de experiéncia pratica para mitigar riscos de retrabalho,
paralisagoes e aditivos contratuais.

8.3.1.3.4. A experiéncia comprovada em ambientes geograficos e

climaticos semelhantes constitui um diferencial técnico legitimo e objetivo, pois
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favorece o planejamento adequado, a antecipagdo de riscos e a execugao
eficiente da obra.

8.3.1.3.5. Importante destacar que a auséncia dessa experiéncia nao impede
a participacao plena do licitante, tampouco inviabiliza sua habilitagdo ou
sucesso no certame, uma vez que a pontuacdo podera ser plenamente
compensada pelos demais critérios técnicos e pela proposta de prego.

8.3.1.3.6. Assim, a Experiéncia Local se apresenta como instrumento auxiliar
e proporcional de qualificagao técnica comparativa, contribuindo para a redugao
de riscos, eficiéncia na execugao contratual e melhor aplicagao dos recursos
publicos, nos termos dos principios da eficiéncia, planejamento e

economicidade previstos na Lei n°® 14.133/2021.

8.3.2. NT 2 - Experiéncia da Equipe Técnica em Projetos Executivos
(maximo: 24 pontos)

8.3.2.1. Para este item, serdo atribuidos conceitos de ‘A a ‘D’, onde a
comprovacdo da experiéncia especifica do proponente se dara com a
apresentacao de trabalhos similares, a ser comprovada somente através de
Atestado Técnico acompanhado da CAT, preferencialmente com a ART/RRT
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.3.2.2. A definicdo dos pontos sera feita mediante comprovacao de
metragem quadrada quanto a elaboracdo de projetos executivos, sendo cada
projeto pontuado separadamente. S&o eles: Arquitetdbnico, Acessibilidade,
Estrutural, Fundacgdes, Elétrico, Hidrossanitario, Instalagcdes de protecdo contra
descargas atmosféricas e Combate a incéndio.

8.3.2.3. Serado atribuidos Conceitos ao licitante, conforme especificacbes

abaixo discriminadas:
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Pontuagao para
Item Descricao avaliacao
A|B| C D

Experiéncia da Equipe Técnica em Projetos
Executivos

Elaboracio de Projeto Executivo Arquitetbnico
Elaboragao de Projeto Executivo Acessibilidade
Elaboragao de Projeto Executivo Estrutural

NT2 |Elaboracdo de Projeto Executivo Fundacdes
Elaboracio de Projeto Executivo Elétrico
Elaboragao de Projeto Executivo Hidrossanitario

Elaboragao de Projeto Executivo Instalagdes de
protecao contra descargas atmosféricas

Elaboragao de Projeto Executivo Combate Incéndio

(o]
-
(=]
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8.3.24. Serao atribuidos conceitos de ‘A’ a ‘D’, da seguinte forma:

Conceitos: Pts

Experiéncia nao comprovada ou insuficiente - quando a licitante
A |nao comprova experiéncia de acordo com os critérios estabelecidos, 0
ou nao atende 50% do quantitativo para atendimento do objeto, sua
pontuacdo sera A.

B |Experiéncia Minima - quando a licitante comprovar experiéncia de 1
acordo com os critérios estabelecidos, atendendo o 50% do
quantitativo, sua pontuacao sera B.

¢ |Experiéncia Suficiente - quando a licitante comprovar experiéncia de| 2
acordo com os critérios estabelecidos, atendendo 100% do
quantitativo, sua pontuacéo sera C.

Experiéncia Excelente - quando a licitante comprovar experiéncia de

D |acordo com os critérios estabelecidos atendendo além do 3

quantitativo, sua pontuacao sera D.

8.3.2.5. Para a comprovagcdo da experiéncia de elaboragdo de projetos

executivos, ndo serdo aceitas a soma direta de metragens quadradas, sendo
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aceito apenas um unico Atestado com atendimento a metragem minima exigida,
sendo classificada de acordo com o enquadramento de cada pontuagdo. A
comprovagado da experiéncia na elaboragdo de projetos executivos vai além da
somatdria de metragens quadradas, essa exigéncia decorre por se tratar de uma
atividade intelectual, no qual € necessaria expertise que assegure que a licitante
possua habilidades compativeis com a dimensao deste projeto, seja na gestdo da
variabilidade do espacgo, na integragéo disciplinar, na consideragao da eficiéncia e
funcionalidade global do projeto. Consequentemente, a avaliagdo técnica da
capacidade transcende a simples contabilizacdo de metragens quadradas, nao
sendo permitido realiza-la.

8.3.2.6. A comprovacgao de execucgao dos servigcos de elaboragao de projetos
executivos deve se referenciar pela quantidade de 1.887,26 m? (Mil oitocentos e
oitenta e sete e vinte e seis metros quadrados) de area. Nao sendo considerado
valido documento de comprovagao contendo quantitativo abaixo do minimo de
943,63 m? (Seiscentos e dezoito metros quadrados), respeitando o limite de até
50% de exigéncia de capacidade técnica.

8.3.2.7. Para efeito de computag¢ao das notas deverao ser encaminhados os
documentos de comprovagao de vinculo ou declaragao de contratacao futura do
profissional detentor das CATs, bem como a comprovacdo de experiéncia ou
formacéao em BIM.

8.3.2.8. Os profissionais pertencentes ao quadro técnico da empresa,
deverao comprovar experiéncia técnica na elaboragao de projetos, podendo ser

profissionais diferentes, desde que comprovada a capacitagao técnica exigida.

8.3.3. NT 3 - Experiéncia da Licitante em Execucao de Obras (maximo: 26
pontos)

8.3.3.1. Para este item, serdo atribuidos os conceitos de ‘A" a ‘D’, onde a
comprovagao da experiéncia especifica da licitante devera ser comprovada

através de Atestado Técnico devidamente registrado no conselho, fornecido
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por pessoas juridicas de direito publico ou privado acompanhado da respectiva
ART/RRT.

8.3.3.2. A definigho dos pontos sera feita mediante somatério das
pontuacdes da licitante, tendo que apresentar a experiéncia da execucao dos
servigos de maior relevancia da curva ABC, conforme os servigos e quantitativos
de maior relevancia dispostos neste documento.

8.3.3.3. Serdo atribuidos conceitos ao licitante, de acordo com os
quantitativo apresentados e considerados aceitos conforme especificagdes abaixo

discriminadas:

Pontuagao para avaliagao
A B C D

Item Descricao

Experiéncia da Equipe Técnica 0 7 13 |26

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA
DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO
EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA
DE 50 MM

3,5 6,5 |13

NT3

3,5 6,5 |13

Servigos Conceitos de Pontuagao

Comprovagao menor que 39.425,65 kg A
Comprovagéao entre 39.425,65 kg e 78.851,3 kg (B

ESTRUTURA TRELICADA
DE COBERTURA, TIPO
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FINK, COM LIGAGOES Comprovagcao igual 78.851,3 kg (o
SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRAE
TRANSPORTE COM Comprovagéao Superior a 78.851,3 kg D
GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA

TELHA TERMOISOLANTE | Comprovagao menor que 1.235,645 m? A

REVESTIDA EM ACO Comprovacao entre 1.235,645 m? e 2.471,29 m
GALVALUME, FACE ) B

SUPERIOR TRAPEZOIDAL
E FACE INFERIOR PLANA
(NAO INCLUI
ACESSORIOS DE
FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR)
COM ESPESSURA DE 50
MM

Comprovacgéo igual 2.471,29 m ? C

Comprovacgao Superior a 2.471,29 m 2 D

8.3.4. NT 4 -Experiéncia da Equipe Técnica em Execug¢dao de Obras

(maximo: 26 pontos)
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8.3.4.1.1. A definicdo dos pontos da Equipe Técnica sera feita mediante
somatorio das pontuagdes dos profissionais da licitante, atribuida de acordo com
os critérios definidos neste documento.

8.3.4.1.2. Serado atribuidos Conceitos de ‘A" a ‘D’ a cada profissional, de

acordo com o quantitativo apresentado e considerado aceito, conforme disposto

abaixo:
It Pontuacao
€ Descrigao para avaliagao
A |B|C |D
Experiéncia da Equipe Técnica em Execucao o[ 7[ 13| 26
NT4 Atestado + CAT de Execucéo, dos servigos de maior
relevancia da curva ABC, de acordo com planilha o 71 13| 26
orcamentaria, do engenheiro civil/arquiteto
8.3.4.1.3. ENGENHEIRO(A) CIVIL/  ARQUITETO(A) - Devera ser

Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), com experiéncia comprovada mediante
apresentacao de Atestado(s) Técnico(s) e Certiddo valida que comprove a
execucao dos servicos de maior relevancia e seus respectivos quantitativos
conforme tabela de conceitos de pontuagao abaixo;

8.3.4.1.4. Os servigos e quantitativos de maior relevancia considerados, serao

atribuidos a conceitos de ‘A’ a ‘D’, da seguinte forma:

Servigos Conceitos de Pontuagao
ESTRUTURA TRELICADA | Comprovagdo menor que 39.425,65 kg A

DE COBERTURA, TIPO Comprovacéo entre 39.425,65 kg e 78.851,3 kg |B
FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METALICOS, Comprovacao Superior a 78.851,3 kg D
CHAPAS METALICAS,

Comprovacéo igual 78.851,3 kg C
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MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM
GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA

TELHA TERMOISOLANTE | Comprovagdo menor que 1.235,645 m? A

REVESTIDA EM ACO Comprovagcéo entre 1.235,645 m? e 2.471,29 m
GALVALUME, FACE ,

SUPERIOR TRAPEZOIDAL
E FACE INFERIOR PLANA
(NAO INCLUI
ACESSORIOS DE
FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR)
COM ESPESSURA DE 50
MM

Comprovacao igual 2.471,29 m 2 C

Comprovagao Superior a 2.471,29 m 2 D

9. DA PROPOSTA DE PRECO

9.1. A proposta de preco devera ser apresentada com valor global, de acordo
com o objeto, consignando claramente o preco final do produto, expressa com
apenas duas casas apos a virgula, em reais (R$), datada, assinada, contendo a
razao social da empresa licitante, numero do CNPJ, endereco e telefone para
contato.

9.2. Na&o serdo aceitas propostas de precos opcionais ou condicionais, sendo

desconsideradas as propostas que contiverem emendas, rasuras, entrelinhas,
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ressalvas, borrbes ou espagos em branco, que possam suscitar duvidas,
especialmente em se tratando de valores, assim como serdao desconsideradas as
propostas que ndo atenderem a qualquer exigéncia contida no presente Projeto
Basico e no Edital de Licitagao.

9.3. A licitante devera observar os pregcos maximos, bem como o quantitativo e
servigos previstos no Anexo | Planilha Orgcamentaria deste documento, sob pena
de desclassificacdo da proposta.

9.4. Nos precos propostos e apresentados na Planilha Orcamentaria pela
licitante, deverdo estar computados todas as despesas necessarias, inclusive
custo de materiais, de transportes, de instalagcbes, depreciagbes, mao-de-obra,
impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneragdes etc., que constituirdo a
Unica, exclusiva e completa remuneragao dos servicos.

9.5. Apresentar o orcamento detalhado com a composigdo do custo de cada
atividade, sob pena de desclassificacdo da proposta, a qual devera ser
preenchida de acordo com as informagdes dispostas no Anexo |. Nao serao
permitidas alteracdes de descricoes, unidades e quantidades de servigos.

9.6. Para fins de composigédo do preco, a licitante devera considerar os custos
com recursos humanos e com recursos materiais e servigos suficientes e
adequados para execucao de cada atividade descrita na planilha de referéncia.
9.7. Apresentar a Composicdo de Encargos Sociais e Trabalhistas e
Previdenciarios, adequadas a politica salarial de utilizagdo de mao-de-obra. Os
precos propostos deverdo remunerar 0os custos necessarios a perfeita execucgao
dos servicos.Nao sendo admitidos erros de soma que modifiquem o valor da
proposta.

9.8. Apresentar a Composicdo de BDI utilizada pela licitante, conforme
recomendacgdes TCU

9.9. Nas composi¢cdes de custos unitarios ndo serdao admitidos a supressao
total ou parcial dos encargos complementares, nem ultrapassar o valor de

referéncia.
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9.10. No caso das propostas apresentarem indicios de inexequibilidade (com
valores inferiores a 75% do custo estimado pela Administragcdo Publica), que
sejam passiveis de diligéncia, deve ser objetivamente fundamentada para que
comprove a compatibilidade dos custos dos insumos com os de mercado para a
sua comprovacao. Nao serdo admitidas: cotagdes ou propostas de terceiros,
contratos com outros 6rgaos ou empresas privadas e notas fiscais de servigos de
outros contratos.

9.11. A proposta devera ter validade nao inferior a 90 (noventa) dias, contados
da data de sua apresentacao.

9.12. Nas divergéncias entre valores grafados em algarismo e por extenso,

prevalecera o valor por extenso.

9.13. AVALIAGAO DA PROPOSTA DE PREGO:

9.13.1. As propostas serao analisadas quanto a eventuais erros aritmeéticos,

0s quais serao corrigidos pela Comisséo de Licitagdo, da forma seguinte:

9.13.1.1. No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

9.13.1.2. No caso de erro de transcricdo da quantidade prevista para o
servigo, a quantidade e o preco total serao retificados, mantendo-se inalterado o
preco unitario;

9.13.1.3. No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterados o preco
unitario e a quantidade;

9.13.1.4. No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas;

9.13.2. O preco total da proposta sera ajustado pela Comissao de Licitagéo

da SEDUC, em conformidade com os procedimentos acima para corre¢cao de
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erros. O valor resultante consistira no preco corrigido global da proposta,
considerado para calculos;
9.13.3. Apods todas as corregdes, a Comissao procedera ao calculo da Nota

da Proposta de Preco, que sera:

NPP = 100*(MPVO/P)

Onde:
NPP = Nota da proposta de preco de cada licitante;
MPVO = Menor prego valido ofertado no certame;

P = Preco da proposta comercial da licitante em analise;

9.13.4. Sera verificada a efetividade das propostas, promovendo-se a
desclassificagdo nos termos da Lei n° 14.133/2021. Serdo desclassificadas

também as propostas de Preco que apresentarem:

a) Vicios insanaveis;
b) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
C) Apresentarem precos inexequiveis, permanecerem acima do orgamento

estimado para a contratacdo ou apresentarem qualquer prego unitario acima do
orgado pela administragao;

d) Desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel o seu saneamento, resguardado o tratamento isonémico
entre os licitantes.

9.13.5. A Comissao de Licitagao podera, durante a andlise e julgamento das
propostas exigir de qualquer proponente esclarecimentos adicionais sobre a

proposta e seus anexos, conforme previséo legal.

10. INFORMAGOES COMPLEMENTARES ACERCA DAS PROPOSTAS
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10.1. Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

10.3. Seré&o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas
de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

10.4. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

10.5. Declaracao formal que a proposta econémica compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, em conformidade com o disposto na
lei n® 14.133/2021, art. 63, §1°.

11. EXIGENCIAS DA HABILITAGAO

11.1. Habilitagao Juridica

1.1.1. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.1.2. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou

empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
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Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz
11.1.3. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de

todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.
11.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

11.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);
11.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

11.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

11.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
11.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,

na forma da lei.
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11.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos

cadastros de contribuintes estadual e municipal.
11.3. Qualificagdo Econémico-Financeira

11.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida

a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrugdo Normativa

Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

11.3.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
11.3.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e

demais demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

11.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

11.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

11.3.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

11.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, §1°).
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11.4. Qualificagdo Técnica

11.4.1. Para habilitacdo técnica, exigir-se-a comprovagao de registro ou
inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade
profissional competente da regido a que estiverem vinculados, através de certidao
emitida pelo 6rgao de classe em validade.

11.4.2. A qualificagao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante
a comprovagao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitagéo,
devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico especializado e
comprovar a capacitagao técnico-profissional e técnico-operacional por meio da
apresentacao de:

11.4.3. Quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:
Declaracdo formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para
integrar a equipe que executara os servigos objeto da licitagdo, assinada pelo
representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe, declaragao esta

que podera ser apresentada no ato da contratacgao:

11.4.3.1.1. 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil e/ou Arquitetura
com experiéncia profissional comprovada em supervisao de servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU,
devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o periodo de
execugao dos servicos;

11.4.3.1.2. 01 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica com
experiéncia profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo

permanecer na obra durante a execugao dos servigos pertinentes;

11.4.4. Quanto a capacitacao técnico-profissional: A capacitagao técnica
do(s) profissional(is) sera(do) atestada(s) mediante a apresentacédo de Certiddo

(6es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional
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competente da regido onde os servigos foram executados, com os respectivos
Atestados Técnicos, devidamente registrados no conselho (CREA ou CAU), com
ARTs/RRTs dos servigos, que comprove(m) a execugao de obra ou servi¢co de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia do objeto, conforme
Art.67, §1° e §2° da Lei n° 14.133 de 2021,com valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo e com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) dos itens com descricdo de seus

quantitativos em nome do(s) responsavel(is) técnico(s).

11.4.4.1.1.1. O(s) profissional(is) devera(do) comprovar a execugéo dos seguintes

tipos de servico:

11.4.4.1.1.2. Estrutura trelicada de cobertura, tipo fink, com ligagdes soldadas,
inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, mao de obra e transporte com

guindaste - fornecimento e instalacao. af 01/2020 psa - 78.851,3 kg - (8,81%).

11.4.4.1.1.3. Telha termo isolante revestida em aco galvalume, face superior
trapezoidal e face inferior plana (ndo inclui acessoérios de fixagdo), revest com
espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em

poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm - 2.471,29 m? - (4,28 %)

11.4.4.1.1.4. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, os quais responderdo como responsaveis
técnicos pela execugdao da obra: Engenheiro Civil/Arquiteto e Engenheiro
Eletricista para comprovacéo da execucao dos servigos.

11.4.4.1.1.5. O Diploma de curso ou Atestado de Capacitagao Técnica em
elaboragao de projetos em BIM, acompanhado de ART/RRT, sera exigido dos
profissionais, legalmente habilitados, os quais responderdo como responsaveis
técnicos pela elaboracdo de projetos executivos: Engenheiro/Arquiteto para
comprovacgéao da elaboragao dos projetos.

11.4.4.1.1.6. Devera (dao) apresentar também a(s) Declaracdo (6es) do(s)

Responsavel (eis) Técnico(s) a ser (em) preenchida(s) pelas licitantes
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11.4.4.1.1.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgéao da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servigo objeto,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pela fiscalizagéo.
11.4.4.1.1.8. Os responsaveis técnicos acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, o socio, o administrador ou o diretor, o empregado e o
prestador de servigos.

11.4.4.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional da licitante:
Capacitacdo técnico-operacional da licitante sera comprovada mediante a
apresentacdo de atestado(s) em papel timbrado fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado identificado em nome da licitante,
acompanhado da Certidao de Acervo Técnico — CAT do profissional responsavel
técnico do servigco que detém a certiddo, constando o endereco do contratante, ou
ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que
comprove(m) a aptidao da licitante para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto do edital. A
licitante devera comprovar a execucao dos servicos e quantitativos minimos
abaixo descritos, 0os quais se referem as parcelas de maior relevancia e valor
significativo da obra:

11.4.4.21. SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA FINANCEIRA - Determinados
de acordo com Art.67, §1° e §2° da Lei n° 14.133 de 2021, com valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo e

com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) dos itens:

11.4.4.2.1.1. Estrutura trelicada de cobertura, tipo fink, com ligagdes soldadas,
inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, mdo de obra e transporte com
guindaste - fornecimento e instalagédo. af_01/2020_psa - 78.851,3 kg - (8,81%).

11.4.4.2.1.2. Telha termo isolante revestida em acgo galvalume, face superior

trapezoidal e face inferior plana (ndo inclui acessoérios de fixagao), revest com
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espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em

poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm - 2.471,29 m? - (4,28 %).

12. S CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
121. DA SUBCONTRATAGAO:

12.1.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, limitada a até
25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde que
previamente autorizada pela Administraciao Publica, e desde que nao
comprometa a execugao integral, a qualidade técnica e a regularidade do
cumprimento das obrigagbes contratuais assumidas pela contratada.
12.1.2. A subcontratacdo nao exime a contratada da responsabilidade
técnica, juridica e financeira pela perfeita execugcdo do contrato, permanecendo
sob sua responsabilidade exclusiva a coordenacgao, supervisao e controle dos
servigos executados por terceiros.
12.1.3. A eventual subcontratacdo devera observar as seguintes condigdes:
I. A subcontratada devera atender aos requisitos de qualificacdo técnica
compativeis com a parcela a ser executada;

. A subcontratacdo dependera de autorizacdo expressa e prévia da
fiscalizagao e do gestor do contrato;

lll. E vedada a subcontratacdo de empresa ou pessoa fisica que possua
vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com agente publico que atue na licitagao, fiscalizagdo ou gestao
contratual, ou que seja cOnjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau;

IV. A contratada devera manter atualizada a relagdo das subcontratadas,

com indicagao clara das parcelas subcontratadas.

12.1.4. A subcontratacdo observara, sempre que possivel, os principios da

competitividade, do desenvolvimento nacional sustentavel e do incentivo a
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participacado de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006.

12.1.5. . A Administracdo podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo
de subcontratada que ndo atenda as exigéncias técnicas, legais ou contratuais, sem

prejuizo da aplicacéo das sangdes cabiveis.
12.2. GARANTIA CONTRATUAL.:

12.21. Sera exigida garantia contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da
Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, como condigado para a assinatura e inicio da execugao contratual.

12.2.2. A garantia tera por finalidade assegurar o fiel cumprimento de todas
as obrigacbes assumidas pela contratada, respondendo por eventuais prejuizos
decorrentes da inexecugdo total ou parcial do contrato, multas contratuais,
indenizagdes devidas a Administracdo e demais encargos legais.

12.2.3. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades,

a critério da contratada:

. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II.  Fianga bancaria;

[ll.  Seguro-garantia, inclusive com clausula de retomada da obra (“step-in”),
nos casos em que a Administragdo, mediante decisdo motivada, exigir
que a seguradora assuma a execugao do objeto contratado, diretamente
ou por intermédio de terceiros por ela indicados, em caso de
inadimplemento da contratada, nos termos do art. 102 da Lei n°
14.133/2021;
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IV. Titulo de capitalizagao, emitido por sociedade seguradora autorizada,
desde que atendidos os requisitos da legislagdo vigente e que permita
resgate integral, em valor igual ou superior ao garantido.

12.2.4. O prazo e as condi¢gbes para apresentagdao da garantia contratual
serdo definidos em edital, observando-se:

e No caso de seguro-garantia, sera concedido prazo minimo de 1 (um)
més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, para a constituicao da garantia;

e Para as demais modalidades de garantia (caucgdo, fianca bancaria ou
titulo de capitalizagao), o prazo para apresentacado sera de até 10 (dez)
dias uteis contados da assinatura do contrato.

12.2.5. E vedado o inicio da execugdo contratual sem a constituicio e
aceitacao formal da garantia por parte da Administragcdo. A nao apresentacao da
garantia nos prazos estipulados podera ensejar a rescisao unilateral da
contratagao, conforme previsto em lei.

12.2.6. A garantia contratual vigorara até a conclusao contratual, incluindo o
periodo de recebimento definitivo, salvo se prorrogada por aditamento ou

renovacgao expressa.

13. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL

13.1. Durante a execugao dos servigos todos os materiais a serem empregados
serao novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior
e certificados pelo INMETRO e NBR, sendo rejeitados os classificados como linha
popular ou Econémica.

13.2. O periodo para execucdo dos servigos sera, em regra, de segunda a
sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas, contudo, considerando a natureza do
servico ou impossibilidade de execucdo no periodo mencionado, a pedido da
contratada para eventual cumprimento do prazo, os servicos poderao ser

executados nos finais de semana, feriados ou no periodo noturno, mediante
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autorizacdo do contratante, a critério do gestor/fiscal, sem Onus para a
administragao.

13.3. A CONTRATADA devera executar a obra e servicos em conformidade com
os projetos fornecidos e/ou aprovados pela CONTRATANTE e observar as
especificagdes de servigos e materiais, bem como o cronograma fisico-financeiro.
13.4. O projeto executivo contratado devera ser submetido a analise técnica da
DPLO/SAI - SEDUC no qual, sendo os mesmos considerados validos somente
apos aprovagao expressa por escrito com aval do fiscal e gestor do contrato.

13.5. Se antes da execucdo da obra, forem identificados servigos, néao
constantes no Projeto e Planilha Orgamentaria, e que sejam necessarios para a
realizacao da obra, a CONTRATADA, so6 podera realiza-los, com autorizagao por
escrito da CONTRATANTE.

13.6. Caso haja divergéncias entre as especificacdes e projetos prevalecerao os
quantitativos constantes na Planilha Orgamentaria.

13.7. A FISCALIZACAO podera autorizar o emprego de materiais ou
equipamentos que apresentem a mesma qualidade técnica, desempenham
idéntica fungdo construtiva e as mesmas especificagdoes exigidas dos materiais ou
equipamentos especificados. Ou seja, o material ou equipamento devera ser
analogo ou equivalente totalmente ao originalmente especificado, analogia total
ou equivaléncia. Porém, a FISCALIZACAO podera exigir de qualquer material
empregado no servigo o “Certificado de Conformidade”, expedido pelo INMETRO
e o teste ou ensaio normalizado pela ABNT. Deverao ser apresentadas amostras
do material analogo, similar ou equivalente para aprovacéo.

13.8. Todas as imperfeicbes decorrentes da execucao dos servicos deverao ser
corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

13.9. A CONTRATADA devera alocar mao de obra, equipamentos e demais
recursos necessarios a realizagdo da obra e servigos cujos respectivos quadros

de quantidades e projetos estdo anexados ao presente documento. Os projetos e
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a obra devem ser executados conforme: Projeto basico e o Projeto executivo
aprovado; Especificacdes Técnicas; Normas Técnicas da ABNT e Normas e
Procedimentos do Ministério do Trabalho.

13.10. Qualquer paralisagdo deve ser comunicada de imediato ao Fiscal de
Contrato, assim como apresentados os motivos por escrito.

13.11. A CONTRATADA mantera no canteiro, Diario de Obras, com o registro das
alteragdes de projetos e/ou especificagdes que acaso venham a ocorrer.

13.12. E de competéncia da CONTRATADA, registrar, no diario de obras, todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucao, devendo a Fiscalizagdo, neste mesmo diario, confirmar ou retificar o
registro.

13.13. A CONTRATADA providenciara a contratacdao de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho. Correra por
conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execucéo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruicéo ou
danificacdo da obra em construgao, até a definitiva aceitagcao dos servigos e obras
contratados.

13.14. A empresa LICITANTE devera apresentar no ato da habilitagdo o atestado
de capacidade técnica, de fornecimento ou execugao de servigo similar ao objeto

da licitagao.
14. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
14.1. Rotinas de fiscalizagao Contratual:

14.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 115, caput)
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14.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagédo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

14.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.1.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa
para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

14.1.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao
ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcdo, que contera
informagdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execucgdo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

14.1.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

14.1.7. De acordo com o Decreto Estadual n® 3.813, de 1° de Abril de 2024,
art.10, o acompanhamento gerencial do contrato compete ao agente publico que
atua na gestao do contrato, em especial as seguintes agdes:

| - conhecer o inteiro teor de editais, atas de registro de pregos, de instrumentos
contratuais e de todos os anexos desses documentos, inclusive o projeto basico
ou termo de referéncia, além de aditivos e apostilamentos;

Il - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execugcao do contrato e as medidas adotadas, e informar a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia para deliberar;
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Il - verificar a manutencgao, pelo contratado, das condi¢cbes estabelecidas em lei,
edital e/ou contrato, conforme documentagao coletada pelo fiscal,

IV - instruir o processo com as informag¢des e documentos necessarios para a
formalizacdo de apostilamentos ou aditivos de qualquer natureza, acréscimos,
supressoes, prorrogagdes, reequilibrios ou rescisdes contratuais;

V - realizar o controle do valor e atualizacdo das garantias e informar a unidade
técnica competente para os devidos registros;

VI - zelar pelo equilibrio econédmico-financeiro do contrato;

VIl - manter controle atualizado dos saldos de empenhos e dos pagamentos
efetuados evitando a realizagao de servigo ou fornecimento sem prévio empenho;
VIl - orientar os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuicbes e lhes
propiciar acesso as informacgdes, documentos e meios necessarios ao exercicio
das atividades de fiscalizagao;

IX - receber definitivamente aquisicdes, obras ou servigos relativos a contratos
sob sua responsabilidade;

X - manter o controle dos contratos celebrados no ambito do seu érgéo ou
entidade, sob sua responsabilidade, registrando e atualizando as informagdes
necessarias nos sistemas informatizados utilizados pelo Poder Executivo
estadual;

Xl - adotar as medidas preparatérias para a aplicacdo de sancbes e para a
extingdo contratual, conforme previsdo contida no edital, contrato ou na
legislagao, com aprovacgao da autoridade;

Xl - atestar a regularidade das obrigacbes acessorias, compreendidas as de
natureza trabalhista, fiscal e previdenciaria a cargo do contratado;

Xl - apresentar a autoridade, quando solicitado, relatério circunstanciado de
gestao do contrato;

XIV - elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art.

174 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a
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execucdao do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da

Administracdo Publica Estadual.

14.1.8. De acordo com o Decreto Estadual n® 3.813, de 1° de Abril de 2024,
art.11, o acompanhamento dos aspectos técnicos e administrativos da execugao
do contrato compete ao fiscal, em especial as seguintes agdes:

| - conhecer o inteiro teor de editais, atas de registro de precos, de instrumentos
contratuais e de todos os anexos desses documentos, especialmente o projeto
basico ou termo de referéncia, além de eventuais aditivos e apostilamentos;

Il - avaliar e acompanhar, rotineiramente, a quantidade e a qualidade dos servigos
executados ou dos bens entregues, verificando o atendimento das especificagdes
contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificagcdes
técnicas, projeto basico, termo de referéncia e na proposta, assim como os prazos
de entrega, execugao e de conclusao;

[ll - anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, apontando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

IV - aprovar a medi¢cado dos servigos efetivamente realizados de acordo como o
contrato, nos termos do inciso VI do caput do art. 92 da Lei Federal n® 14.133, de
2021;

V - apurar o valor a ser pago e a quem se deve pagar para extinguir a obrigagao,
com base no contrato e nos comprovantes de entrega do bem ou de efetiva
prestacado do servico;

VI - certificar-se de que o contratado:

a) € quem executa integralmente o contrato, na hipétese de ser vedada a
subcontratacgao;

b) mantém a subcontratag&o nos limites do que foi autorizado em contrato; e

c) mantém um responsavel técnico acompanhando as obras e 0s servicos,

guando assim determinar o contrato;
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VIl - comunicar formalmente a contratada em caso de descumprimento de
clausulas contratuais, para que adote as providéncias para regularizar faltas ou
defeitos detectados;

VIIl - conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, e atestar a
prestacédo do servigo ou recebimento dos bens;

IX - comunicar-se com o contratado, quando necessario, adotando controles
adequados para registro das comunicagoes;

X - informar ao gestor situagdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia;

XI - manifestar-se sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao
dos contratos;

Xl - receber provisoriamente, aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade;

Xl - solicitar a reparagao, corregao, remogao, reconstru¢do ou substituicdo, as
expensas do contratado, no total ou em parte, de objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucido ou de
materiais nela empregados;

XIV - atuar, com eficiéncia e celeridade, na solugcdo dos problemas que,
porventura, venham a ocorrer ao longo da execugao contratual, encaminhando as
questdes que ultrapassarem sua competéncia ao gestor do contrato ou a
autoridade;

XV - indicar, expressamente, a necessidade de descontos a serem realizados em
razao da inexecugdo ou da ma execugao do contrato, por meio de glosas;

XVI - dar ciéncia ao gestor do contrato acerca da possibilidade de ndo concluséo
do objeto na data pactuada, com as justificativas apresentadas pela contratada;
XVII - comunicar, formalmente, ao gestor do contrato o inadimplemento parcial ou
total do contrato, registrando as providéncias adotadas e documentando os fatos

que possam levar a aplicacdo de san¢ao ou a rescisao contratual;
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XVIIl - comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedéncia, a
superveniéncia de causa impeditiva para o exercicio da funcao;

XIX - coletar os documentos relativos as condicbes de habilitacdo e/ou
qualificagdo do contratado, durante a vigéncia do contrato;

XX - solicitar ao gestor do contrato, quando necessario, o auxilio das unidades de
consultoria juridica e controle interno;

XXI - verificar, regularmente, o cumprimento das obriga¢des trabalhistas e
previdenciarias pela contratada;

XXII - verificar o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz, de que trata o
art. 116 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

15. CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

15.1. CRITERIO DE AVALIACAO: A avaliacdo da execucdo do objeto sera de

acordo com os termos a seguir:

15.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢bes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

15.1.1.1. Nao produza os resultados acordados;

15.1.1.2. Deixe de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

15.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.1.2. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregédo das faltas, falhas e

irregularidades constatadas.
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15.1.3. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagcao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacido de desempenho e

qualidade da prestacao dos servigos realizada.

15.1.4. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

15.1.5. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal,

desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.

15.1.6. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagcoes

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.2. DO REAJUSTE CONTRATUAL

15.2.1. Os precos contratados serdo reajustados anualmente, apds
decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data-base do orcamento de referéncia da contratacdo, entendida como a data
de elaboragcao da planilha orcamentaria que fundamentou o valor estimado pela
Administragcao, nos termos do art. 92, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

15.2.2. O reajuste sera aplicado de forma automatica e proporcional,
conforme a periodicidade contratualmente prevista, mediante utilizacdo do indice
oficial de custos da construgdo civil adotado na formagdo do orgcamento
estimado, preferencialmente o SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e indices da Construgao Civil.

15.2.3. Na hipétese de o indice originalmente previsto ser extinto,
substituido ou tornar-se tecnicamente inadequado para refletir a realidade de

mercado, a Administracdo podera adotar outro indice setorial equivalente,
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mediante justificativa técnica formal emitida pela area requisitante e aprovagao da

autoridade competente.

15.2.4. O reajuste contratual ndo afasta a possibilidade de revisao
contratual, para fins de recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro, nas

hipéteses legalmente previstas, em especial:

e Ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis;
e (Caso fortuito ou for¢ga maior;
e Alea econdémica extraordinaria e extracontratual;
e Modificagcbes unilaterais do contrato pela Administracdo que impactem
seu equilibrio inicial.
15.2.5. A revisdo devera observar os critérios estabelecidos nos arts. 124 e
134 da Lei n° 14.133/2021, e dependera de instrugcao técnica adequada, instruida
com os elementos de prova da quebra do equilibrio contratual, sujeita a analise da

area técnica, parecer juridico e autorizagao superior.
15.3. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.3.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, o contratado devera
apresentar, para fins de medicdo, a planilha detalhada dos servigos executados,
acompanhada de memodria de calculo e dos respectivos documentos
comprobatérios da regularidade da etapa concluida.

15.3.2. A medicdo devera ser compativel com o cronograma
fisico-financeiro aprovado e sera submetida a verificacdo técnica pelo fiscal do
contrato. Considera-se etapa efetivamente concluida aquela cujos servigos
tenham sido integralmente executados conforme previsto no cronograma.

15.3.3. Quando aplicavel, o contratado devera apresentar, em cada
medi¢do, os documentos que comprovem a procedéncia legal dos produtos e

subprodutos florestais utilizados, nos termos da legislagdo ambiental vigente.
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15.3.4. Conforme o art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021 e o
art. 16 do Decreto n® 3.813/2024, os servigos executados serdo recebidos
provisoriamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da solicitagao
formal do contratado, devidamente acompanhada da documentagao
comprobatéria da execugao da etapa.
15.3.5. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal do contrato,
mediante lavratura de termo circunstanciado e detalhado, contendo:
e \Verificagdo da conformidade técnica e administrativa dos servigos
executados;
e Registro da analise do desempenho do contratado, com base nos
indicadores previamente definidos no contrato;
e Eventuais ajustes de valores com base na qualidade aferida;
e |Indicacdo de pendéncias a serem sanadas antes do recebimento
definitivo.
15.3.6. Nos casos em que o objeto exigir, o recebimento provisério
dependera da conclusao de testes de campo, bem como da entrega dos manuais
técnicos, instrugcbes de uso e operagcdo, e demais documentos exigiveis
contratualmente.
15.3.7. A contratada nao tera direito ao atesto da ultima ou unica
medigado enquanto ndo sanar pendéncias identificadas no recebimento provisorio.
Aplica-se o disposto no art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.
15.3.8. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisério, mediante emisséo de termo formal por parte
do gestor do contrato ou, nos casos definidos em edital ou regulamento, por
comissao designada pela autoridade competente, nos termos do art. 140,
inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.
15.3.9. Sao etapas do recebimento definitivo:
e Analise da documentagao da fiscalizagao, incluindo relatérios de

conformidade e desempenho;
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e Verificagao da execugao integral dos servigos, quanto a qualidade,
quantidade e conformidade contratual;

e Emissao de parecer técnico circunstanciado, contendo: (i) Avaliacéo
final do cumprimento das obriga¢gdes contratuais; (ii) Indicagdo de
eventuais penalidades aplicadas, e (iii) Conclusdo sobre a aptidao do
objeto para recebimento;

e Lavratura do termo de recebimento definitivo, firmado pelo gestor ou
COMissao;

e Comunicagao a contratada para emissao da Nota Fiscal ou Fatura,
limitada ao valor aferido e validado.

15.3.10. Em caso de duvidas técnicas ou controvérsias quanto a
qualidade, quantidade ou extensao dos servigos, sera observado o disposto no
art. 143 da Lei n° 14.133/2021. A contratada devera emitir a Nota Fiscal
correspondente a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.
15.3.11. Nenhum prazo de recebimento se iniciara enquanto houver
pendéncias materiais ou documentais, sendo responsabilidade da contratada a
adocgdo imediata de providéncias corretivas, as suas expensas, nos termos do
art. 119 da Lei n°® 14.133/2021.

15.3.12. Importante ressaltar que tanto o recebimento provisério quanto o
definitivo ndao exime a contratada da responsabilidade civil pela solidez,
seguranca e integridade do servigo prestado, nem da responsabilidade ética e
técnica pela perfeita execugcédo do contrato, conforme §3° do art. 16 do Decreto n°
3.813/2024.

15.4. FONTE DE RECURSOS E PROGRAMAGAO ORGAMENTARIA

15.4.1. A presente contratacdo sera financiada por recursos provenientes
de duas fontes distintas, a saber:
| — recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educacdo — FNDE, no ambito do Novo Programa de Aceleracdo do
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Crescimento — Novo PAC, formalizados por meio de Termo de
Compromisso especifico; e
Il — recursos de contrapartida do Governo do Estado do Para, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educacao — SEDUC/PA.
As despesas decorrentes da execugao do objeto poderao ser custeadas
por ambas as fontes, de forma concomitante ou alternada, conforme a
programacao financeira da Administracdo, observadas as regras do
instrumento de transferéncia federal, a legislagdo orgamentaria e financeira
vigente e os normativos aplicaveis do FNDE.
15.4.2. A indicagao das classificagdes orcamentarias, das
fontes/destinacdes de recursos e dos respectivos empenhos sera formalizada no
processo administrativo da contratagdo e podera envolver empenhos distintos, de
acordo com a origem dos recursos utilizados em cada medigao.
15.4.3. O pagamento das medicbes estara condicionado a efetiva
disponibilidade financeira das respectivas fontes, sem prejuizo da
responsabilidade da Administragcdo pela execugao contratual, nos termos da

legislagao aplicavel.

15.5. LIQUIDAGAO

15.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagéo, prorrogaveis por igual
periodo.

15.5.2. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do

documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execucio do contrato;
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
15.5.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou

circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, esta ficara sobrestada até que
0 contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apos a
comprovagéao da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;

15.5.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada
da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68
da Lei n°® 14.133/2021.

15.5.5. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

15.5.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcao de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

15.5.7. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de

seus créditos.
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15.5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.5.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o

contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
15.6. DO PAGAMENTO

15.6.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.6.3. O pagamento decorrente da prestagdo dos servigos, objeto deste
Projeto, sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota
fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certiddes de regularidade junto as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e a Seguridade social e
Regularidade Trabalhista vigente.

15.6.4. A liberagao do pagamento da primeira fatura ficara condicionada a:
15.6.5. Apresentacdo, pela Contratada, do comprovante de inscricdo da
obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) na Receita Federal para fins
previdenciarios.

15.6.6. Retencédo na fonte do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza), incidentes sobre a obra ou a prestagao do servigo.

15.6.7. A liberagdo dos demais pagamentos ficara condicionada a
apresentagcao mensal, pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando
0 pagamento dos tributos e contribuicdes sociais a seguir referidos: do INSS

(Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo).

16. DISPOSIGCOES FINAIS
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16.1. Os direitos autorais concernentes aos produtos referentes aos estudos e
projetos, assim como a sondagem, parecer técnico de fundacao, levantamento de
quantitativo, dados, pesquisar, relatorios, quaisquer outros levantamentos, serao
de propriedade exclusiva da Contratante, conforme artigo 93, da Lei 14.133/2021;
16.2. Todos os servigos, serdo executados sob responsabilidade direta e
exclusiva da Contratada, resguardada a responsabilidade técnica dos
profissionais envolvidos em cada atividade;

16.3. A entrega do servigo ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato, e por forga
das disposig¢des legais em vigor no Cdodigo Civil Brasileiro;

16.4. Devera ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART e/ou RRT de
todos os envolvidos, junto ao CREA e/ou CAU em cuja jurisdigdo for exercida a
atividade, entregando a Fiscalizagdo da Contratante toda a documentagao
referente a essas providéncias.

16.5. Todo e qualquer servigco complementar, visando a entrega dos servigos em
perfeitas condicbes de encaminhamento ao procedimento de licitacdo para
construcdo, de acordo com a legislagdo municipal, estadual e federal e normas da
ABNT necessarias a concepgao dos projetos, deverao ser previstos e executados
pela contratada.

16.6. Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas, os servicos
sofrerdo inspe¢cdo minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para
constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia
desta verificacdo, deverdo ser executados todos os servicos de revisao
levantados. Tais inspegdes serdo executadas, quando pertinentes, em conjunto
com o(s) responsavel(is) técnico(s) da Contratada.

16.7. A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentacao
necessaria a execug¢ao dos servigcos contratados.

16.8. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da contratada, até o limite

estabelecido no edital de licitacdo dos servigcos. Servigos extras com 6nus para o
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Contratante somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente
pela autoridade competente.

16.9. A Contratada assumira responsabilidade integral pela boa realizagdo e
eficiéncia dos servigos e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno
de Encargos e Especificacbes Técnicas, Edital e demais documentos técnicos
fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizagcao de ditos
trabalhos.

16.10. A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela
execucao de qualquer modificagdo ou projeto alternativo que for por ela proposto
e aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas
modificagdes nos servigos seguintes.

16.11. As obras e servigos objeto deste Projeto deverédo ser executados em sua
integralidade pela Contratada, compreendendo a totalidade das etapas de obras,
servicos e instalagcdes necessarias, até a sua entrega, atendidos os requisitos
técnicos, ambientais e legais para sua utilizacdo em condicbes de seguranga
estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas a finalidade para a
qual foram contratadas.

16.12. As obras e os servicos a serem executados pela Contratada encontram-se
especificados nos ANEXOS, constituindo-se partes integrantes deste documento,
que demonstram a visdo global dos investimentos necessarios e as definicoes
quanto aos niveis de servigo que deverao ser atendidos.

16.13. Devera ser elaborado e apresentado na proposta do licitante o
planejamento da revisdo e atualizagdo dos projetos, das obras e servigos,

inclusive seus cronogramas de execugao.

17. ANEXOS:

° ANEXO | — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA E RESUMIDA
) ANEXO Il - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
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° ANEXO lIl - COMPOSICAO DE BDI

° ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
° ANEXO V — CURVA ABC DE INSUMOS

° ANEXO VI - CURVA ABC DE SERVICOS

° ANEXO VI - PROJETO BASICO ARQUITETONICO E
COMPLEMENTARES

° ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO
° ANEXO IX - DIRETRIZES GERAIS DE PROJETOS E ESCOPO DE

SERVICOS
e  ANEXO X — MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATACAO FUTURA

° ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGAO FORMAL DO LICITANTE DE
PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO.

° ANEXO XIl — MODELO DE PLANILHA DE NOTA TECNICA.

Belém, 30 de janeiro de 2026

(Assinatura eletronica)
Pedro Lucas de Noronha Rodrigues
Coordenador de Projetos - DPLO/SAI
Mat. 8001567-2

(Assinatura eletrénica)
Ernani Antonio Lara Oliveira Neto
Coordenador de Planejamento - DPLO/SAI
Mat. 5994550-1

(Assinatura eletronica)
Eduardo de Castro Chaves
Engenheiro Civil - DPLO/SAI

Mat. 5981095-1
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