



Obra  
FNDE - 13 SALAS ANANINDEUA 110 V - 12/24

Bancos  
SINAPI - 12/2024 - Pará  
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.  
24,78%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 111,58%  
Mensalista: 66,34%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ITENS FINANCIADOS PELO FNDE	1	12.258.465,95	85,11 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	781.267,30	5,42 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	213.622,37	1,48 %
1.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	100.676,52	0,70 %
1.4	FUNDAÇÕES	1	1.604.090,18	11,14 %
1.5	SUPERESTRUTURA	1	2.920.717,49	20,28 %
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1	522.826,98	3,63 %
1.7	ESQUADRIAS	1	656.778,29	4,56 %
1.8	SISTEMAS DE COBERTURA	1	970.793,29	6,74 %
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	158.148,49	1,10 %
1.10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	1	758.560,57	5,27 %
1.11	SISTEMAS DE PISOS	1	823.538,98	5,72 %
1.12	PINTURAS E ACABAMENTOS	1	346.568,29	2,41 %
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	254.089,14	1,76 %
1.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1	208.204,91	1,45 %
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	89.047,51	0,62 %
1.16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1	90.083,54	0,63 %
1.17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1	3.808,30	0,03 %
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	164.609,46	1,14 %
1.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	1	852.072,41	5,92 %

Secretaria de educação  
CNPJ:

1.20			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1	81.635,81	0,57 %
1.21			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				1	237.693,14	1,65 %
1.22			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				1	12.080,45	0,08 %
1.23			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1	72.040,52	0,50 %
1.24			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	320.850,33	2,23 %
1.25			SERVIÇOS FINAIS				1	14.661,68	0,10 %
2			ITENS NÃO FINANCIADOS				1	2.144.339,28	14,89 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1	792.257,51	5,50 %
2.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	313.313,86	2,18 %
2.3			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1	410,76	0,00 %
2.4			EQUIPAMENTOS				1	397.557,55	2,76 %
2.5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	602.563,72	4,18 %
2.6			SERVIÇOS FINAIS				1	38.235,88	0,27 %

Total sem BDI	11.542.688,76
Total do BDI	2.860.116,47
Total Geral	14.402.805,23

---

- - / PA  
/

Identificador de autenticação: 64e9c658-6d55-4d9f-980c-53ce22b81053

Nº do Protocolo de Sequência: 6

Página: 2 de 2



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2099292

**Anexo/Sequencial:** 6

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

Assinado digitalmente por: MARIO NAZARE MARTINS RODRIGUES NETO

CPF: \*\*\*.166.062-\*\*

Em: 30/01/2026 10:57:45

Emissor: AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1



**Identificador de autenticação:** 64e9c658-6d55-4d9f-980c-53ce22b81053

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>