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PROJETO BASICO
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FRANCISCO, INCLUINDO A URBANIZACAO DO ENTORNO,
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BARCARENA-PA.

SETEMBRO DE 2026

I ——
SEMDUR — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 1de 12
Email: semdurbarcarena@gmail.com
PA 481, km01, bloco 3 — S3o Francisco — Cep: 68447-000- Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br



mailto:semdurbarcarena@gmail.com

[ b=y

SEMDUR &

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE STRUTURA '3?.’5
ARCAREN E DESENVOLVINENTO URBANO o
Bﬁﬂl ENA BRASIL

PROJETO BASICO

SEMDUR Processo: 018/2026
1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execugédo da obra de construgéo de campo de
futebol na Vila de Sdo Francisco, incluindo a urbanizacdo do entorno, com implantacédo de
infraestrutura e instalacdo de equipamentos urbanos, no municipio de Barcarena-Pa,
conforme projetos, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo e
Especificacdes Técnicas e demais documentos que integram o presente Projeto Basico.

A obra compreende o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e servigos
necessarios a execugdo completa do campo de futebol e da urbanizagéo de seu entorno, incluindo a
preparacao e adequacdo do terreno, implantagdo da infraestrutura do campo, execucao das camadas
de base e revestimento, instalacdo da grama sintética, implantacdo do sistema de drenagem,
alambrado e portbes, além da execucdo das areas de apoio, instalagdes sanitarias, vestiarios,
paisagismo, equipamentos urbanos e demais elementos previstos em projeto.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, especificacdes
técnicas e normas vigentes, assegurando condi¢cdes adequadas de seguranca, funcionalidade,
durabilidade, acessibilidade e utilizacdo do espago pela comunidade.

Endereco: Rua da Portobras, Vila de Sdo Francisco, Municipio de Barcarena, Estado do Para.
Caracteristicas da Obra/Servico:
Coordenadas Geograficas: 1° 31°18.20°’S, 48°39°1.09°°0O

— Tipo de Servico: Construgcdo Nova
— Tipo de Obra: Outros
— Setor Beneficiado: Esporte

2. DO OBJETIVO

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer as condigdes, diretrizes e requisitos
necessarios a contratacdo de empresa especializada para a execugéo da obra de constru¢do de campo
de futebol na Vila de Sdo Francisco, incluindo a urbanizacdo do entorno, a implantacdo da
infraestrutura necesséria e a instalacdo dos equipamentos urbanos previstos em projeto.

A contratagdo visa a implantacdo de um espaco publico destinado a pratica esportiva, ao
lazer e a convivéncia comunitaria, proporcionando a populacéo local ambiente adequado para a
realizac@o de atividades esportivas e recreativas. Para tanto, deveréo ser executados 0S Servigos
necessarios a implantacdo e ao adequado funcionamento do campo de futebol e das areas
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complementares, incluindo os elementos de urbanizacdo e infraestrutura previstos nos projetos e
demais documentos técnicos que integram a contratagéo.

A intervencao devera contemplar a execucao integral dos servigos previstos, observando as
solucbes técnicas, dimensdes, materiais, quantitativos, especificacbes e demais condigdes
estabelecidas no projeto, Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do Projeto Basico.

Busca-se, ainda, assegurar que a obra seja executada de forma adequada, atendendo as
condicBes de qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e acessibilidade aplicaveis, de
modo que, ao final da execucdo, o espaco esteja em condi¢BGes apropriadas para utilizacdo pela
comunidade e para o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer a que se destina.

A empresa contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, mao de obra,
ferramentas e demais recursos necessarios a completa execucdo dos servicos, observando as normas
técnicas aplicaveis, as especificacbes do projeto e as orientagdes da fiscalizacdo, de forma a garantir

a entrega da obra em condicdes adequadas de uso e funcionamento.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratacdo fundamenta-se na Lei n°® 14.133/2021, que estabelece normas gerais
para licitagOes e contratos administrativos no @ambito da Administracéo Publica.

O Projeto Basico foi elaborado em conformidade com os principios que regem a
Administracdo Publica, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia, bem como observando as diretrizes para planejamento das contrata¢des publicas.

Destaca-se ainda que a presente contratacao devera atender as normas técnicas pertinentes a
execucdo de obras de engenharia, em especial as normas da Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas, garantindo a qualidade, seguranca e durabilidade da obra.

4. DA JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de implantacdo de infraestrutura
esportiva e de lazer na Vila de Sdo Francisco, no Municipio de Barcarena-PA, mediante a
construcdo de campo de futebol e a urbanizacdo de seu entorno, proporcionando a comunidade
local um espaco publico adequado, organizado e estruturado para a pratica de atividades esportivas,
recreativas e de convivéncia social.

A auséncia ou insuficiéncia de infraestrutura adequada para a préatica esportiva limita a
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utilizacdo qualificada dos espacos publicos pela populacdo e reduz as oportunidades de
desenvolvimento de atividades de lazer e integracdo comunitaria. Nesse contexto, a implantacdo
do campo de futebol, associada a urbanizacdo do entorno e a instalacdo dos equipamentos urbanos
previstos em projeto, constitui uma intervencao destinada a qualificar o espaco publico e ampliar
as condicdes de uso pela comunidade.

A intervencdo também se justifica pela necessidade de disponibilizar a comunidade um
espaco destinado ao desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas de forma organizada,
favorecendo a ocupacéo qualificada do espaco publico e possibilitando a realizacdo de atividades
coletivas, eventos esportivos e a¢des de integragdo comunitaria.

Dessa forma, a contratagé@o pretende viabilizar a execucao integral da intervengéo prevista
para a Vila de Sdo Francisco, com a implantacdo de um equipamento esportivo associado a
qualificacdo urbanistica de seu entorno, proporcionando melhores condi¢Bes de utilizagdo do
espaco publico e atendimento as necessidades da comunidade local, observados os requisitos
técnicos, de seguranca, acessibilidade, qualidade e durabilidade estabelecidos nos documentos da

contratacao.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

Com a execucdo da contratacdo, espera-se a implantacéo e disponibilizacdo de um campo
de futebol devidamente estruturado na Vila de S&o Francisco, acompanhado da urbanizacdo do
entorno, da infraestrutura necessaria e da instalacdo dos equipamentos urbanos previstos nos
projetos e demais documentos técnicos da contratac&o.

Como resultados esperados, destacam-se:

| disponibilizacdo de espago publico adequado para a pratica de futebol e demais
atividades esportivas e recreativas;

I melhoria das condigdes de utilizacdo, organizacdo e funcionalidade da area destinada ao
equipamento esportivo;

qualificacdo urbanistica do entorno do campo, proporcionando melhores condicGes de
circulacdo, permanéncia e convivéncia da populagéo;

1 implantacdo da infraestrutura necessaria ao adequado funcionamento e utilizacdo do
espago, conforme as solucdes previstas em projeto;

"1 instalacdo dos equipamentos urbanos previstos, contribuindo para a funcionalidade e
utilizagdo adequada da &rea;

ampliacdo das oportunidades de lazer, pratica esportiva e convivéncia comunitéaria para
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0s moradores da Vila de S&o Francisco;

I melhoria das condi¢es de acessibilidade e seguranca na area de intervencao, observadas

as solucdes estabelecidas nos projetos;
aproveitamento e valorizacdo do espa¢o publico, promovendo sua ocupacdo de forma
organizada e adequada as atividades previstas;

"1 entrega da obra em condi¢bes adequadas de funcionamento, utilizagdo, qualidade,
segurancga e durabilidade, em conformidade com os projetos, especificagcBes técnicas, normas
aplicaveis e demais documentos da contratagao.

Ao final da execucdo, espera-se que a intervencao proporcione a comunidade local um
equipamento esportivo integrado a um espaco urbano qualificado, com condigdes adequadas para
a realizacdo de atividades esportivas, recreativas e de convivéncia, atendendo a finalidade publica

que fundamenta a contratacéo.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 S&o partes integrantes do Projeto basico, os itens abaixo relacionados:
6.1.1 Encarte “A” — Memorial Descritivo e Especificacdes;
6.1.2 Encarte “B” — Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico-Financeiro, CPU,
BDI e Encargos Sociais;
6.1.3 Encarte “C” — ART,
6.1.4 Encarte “D” — Portaria do Fiscal;
6.1.5 Encarte “E” — Projeto Gréfico;
6.1.6 Encarte “F” - Parcela de Maior Relevancia;

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execucao da obra/servico seréd de 180 (cento e oitenta) dias corridos
a contar da data designada na Ordem de Servico a ser expedida para a
CONTRATADA.

7.2 Sera condicdo para a emissao da Ordem de Servigco que determinard o inicio das
obras a apresentacdo da ART/RRT do responsavel técnico junto ao
CREAJ/CAU(PA), que devera ser entregue 8 CONTRATANTE em até cinco dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato sera o prazo de execuc¢do dos servi¢os proposto
pelo licitante vencedor, acrescido de 90 (Noventa) dias, corridos consecutivos
contados a partir da assinatura do contrato.
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8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Basico dar-se-&4 conforme com base no artigo
140 da Lei n°® 14.133/2021, os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag&o,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

8.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

8.1.3 A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento
provisorio e definitivo dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo do saneamento
necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

8.1.4 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato dentro dos limites

permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servicos serd exercida por servidor (ou
comissao) a ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as duvidas
que surgirem no curso dos trabalhos e de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar,
recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer servicos que estejam em desacordo com
o Contrato e projeto executivo;

9.2 Este projeto basico serve de orientacdo. Em caso de discrepancias ou duvidas estas
serdo resolvidas com a fiscalizagdo e a contratada, apos verificacdo dos itens do
projeto executivo, caderno de especificacdes e planilha(s) orcamentaria(s);

9.3 Todas as solucdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos

e sistemas construtivos deverdo ser submetidos & apreciacédo e aprovacao pela equipe
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

técnica desta SEMDUR,;

O responsavel pela fiscalizacdo e/ou o0 seu substituto legal devem zelar pelo fiel
cumprimento de todas as clausulas e condi¢des decorrentes deste Projeto Basico,
efetuando gestdes administrativas junto 8 CONTRATADA;

O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados; avaliard as
etapas executadas dos servicos (visita técnica), observado o disposto neste Projeto; e
atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.;

Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto
legal na fiscalizacdo dos servicos previstos neste Projeto, que extrapolem suas
competéncias e atribuicdes legais, serdo comunicadas o mais breve possivel a
Administracdo da CONTRATANTE, para que esta tome as medidas cabiveis e
pertinentes aos casos;

A contratada ficara sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE;

A supervisio da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da empresa a ser contratada, na prestacdo dos servicos a serem
executados.

10. DA VISTORIA

10.1

10.2

10.3

A empresa podera vistoriar o local onde serdo executados 0s servigcos em até 1 (um)
dia atil anterior a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo de
tomar ciéncia das condicdes e grau de dificuldade existentes do objeto deste Projeto
Basico.

Antes de efetuar a vistoria, a empresa deverd contatar a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO —
SEMDUR para agendamento e autorizacdo, por meio do endereco eletronico
semdurengenharia@gmail.com, das 08H as 14H, nos dias Uteis exceto as sexta-
feira.

Tendo em vista a faculdade da realizacdo de vistoria, a empresa ndo podera

alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes para
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se eximir das obrigagdes assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Art.155. O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

11.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

11.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4 deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

11.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

11.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

11.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

11.1.9 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

11.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

11.1.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Adverténcia;

11.3Multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de
atraso da execucdo autorizada, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos 0
décimo-quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;
b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de
atraso na execucdo dos servicos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”,

limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apds o décimo-primeiro dia e a critério
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da Administracdo, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a

configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo

da rescisdo unilateral da avenca;

11.4para efeito de aplicacdo de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores,

quando da ocorréncia de inexecu¢do parcial das obrigacfes estabelecidas neste

Termo, as infracBes sdo atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagdo e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
0 Manter funcionario sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por empregado 03
e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 0
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituicio de material por 0
ocorréncia.
05 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢ao individual (EPI); 0
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO
06 .. 02
SEMDUR; por ocorréncia.
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

07 . 02
ocorréncia.

08 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, 0
sem motivo justificado; por ocorréncia.

09 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranca do trabal 0
ho o local de execucdo dos servicos, por ocorréncia.

11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05

Para os itens a seguir, deixar de;

Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para
12 inicio da execu¢do destes no prazo de até 10 (dez) dias apos a emissdo da ordem 01
de servico; por dia de atraso.

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

13 oA . 01
suas atribui¢des; por empregado e por dia.

14 Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

15 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades 0
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

16 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO 0

SEMDUR; por ocorréncia.

Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO
17 SEMDUR, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por 02
servigo, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos
18 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por 03
ocorréncia.

19 Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. 01

11.4.1 Suspensdo temporaria de participar de licitagdo e impedimento para contratar
com a Prefeitura Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos;

11.4.2 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo, que sera concedida sempre que o contratado
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ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo

da sancdo aplicada com base no item anterior;

11.5 As sancOes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a

de adverténcia, suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administracdo

do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a Unido;

descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.6 No caso de multa, cuja apuracédo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase

da defesa prévia, 0 CONTRATANTE podera fazer a retencdo do valor

correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia. Caso a defesa prévia

seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido

correspondente serd depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco)

dias Uteis a contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e

constantes no orgamento da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer sob o titulo:

Orgéo: 02 Prefeitura Municipal de Barcarena.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barcarena

Unidade Orcamentaria: 02.17 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
Funcional Programaética: 27.812.0127.1.166.001 — Construcéo de Instalacfes esportivas

e recreativas.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e instalacGes.
Subelemento de Despesa: 4.4.90.51.99.00 — Outras Obras e instalagdes.
Fonte: 1500 — Recursos ndo Vinculados de Impostos.

RS 6.650.778,65 Sei§ milhdes e seis?entos e cinquenta mil e setecentos e setenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos.
Maria do Desterro F. da Conceigéo Luiz Henrique dos Santos Moraes
Diretora do Departamento de Secretario Municipal de Infra. e Desenv.
Contabilidade Urbano.
Decreto n° 0006/2025-GPMB Decreto N° 0009/2025-GPMB

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS
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DECLARO, para fazer face junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, sob as penas da
Lei, para os devidos fins, que o0s quantitativos apresentados na Planilha Orcamentaria guardam
compatibilidade com o Projeto de Engenharia referente ao Objeto.

Venho firmar que os orcamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estdo de acordo

com o capitulo 11 do Decreto n°7903 de 2013.

Ana Flavia Aradjo Quaresma
Engenheira Civil
CREA-PA n° 151.221.169-9
Portaria 0019/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, permitida a contratacdo de terceiros
para assisti-lo e subsidia-lo de informages pertinentes a essa atribuicéo.

§ 1° O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo
das faltas ou defeitos observados.

8 2° As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deveréo

ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

Thiago Vieira Benaduce
CREA-PA: 152.299.111-5
Gestor de Contratos Administrativos
Portaria n°® 1051/2025 — SEMAT

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos
servigos executados por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do
objeto da licitacdo.

Barcarena, 28 de setembro de 2026.

Luiz Henrique dos Santos Moraes
Secretario Municipal de Infra. e Desenv. Urbano.
Decreto N° 0009/2025-GPMB
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