

Obra
Reforma e Ampliação Do Hospital Municipal de Benevides/PA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
SBC - 02/2026 - Pará
SICRO3 - 10/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
30,5%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	PROJETOS EXECUTIVOS	1	410.941,68	2,04 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		956.023,92	4,76 %
3	SERVIÇOS PRELIMINÁRES		528.248,17	2,63 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	1	490.092,89	2,44 %
5	FUNDAÇÃO	1	879.559,68	4,38 %
6	ESTRUTURA	1	1.345.455,22	6,69 %
7	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	225.897,27	1,12 %
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1	1.235.571,35	6,15 %
9	PINTURAS E REVESTIMENTO	1	705.293,70	3,51 %
10	COBERTURA	1	2.000.605,96	9,95 %
11	ESQUADRIAS	1	372.034,72	1,85 %
12	PISOS	1	751.320,28	3,74 %
13	SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	1.290.851,98	6,42 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	2.866.551,08	14,26 %
15	RODAPE E SOLEIRAS	1	120.176,98	0,60 %
16	FORROS	1	347.493,29	1,73 %
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	864.264,39	4,30 %
18	SISTEMA DE SUPERVISÃO - IT MÉDICO	1	434.563,53	2,16 %
19	CENTRAIS DE FLUIDOS MEDICINAIS	1	593.428,75	2,95 %
20	CLIMATIZAÇÃO	1	1.997.522,70	9,94 %
21	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	1	207.524,16	1,03 %
22	ELEMENTOS DE SAÚDE	1	223.699,20	1,11 %
23	APARELHOS E LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	376.274,48	1,87 %
24	CISTERNA E RESERVATÓRIO ELEVADO	1	92.620,62	0,46 %
25	URBANIZAÇÃO	1	306.117,18	1,52 %
26	DADOS E VOZ	1	48.220,55	0,24 %
27	COMUNICAÇÃO VISUAL	1	9.658,48	0,05 %
28	FACHADA	1	348.951,44	1,74 %
29	LIMPEZA DE OBRA	1	68.150,00	0,34 %
Total Geral			20.097.113,65	

PEDRO RICARDO CARRIAS DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA: 151916655-9/PA