



Usuário: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS
CPF: 458.742.552-49

Sair do Sistema
20/04/2026 18:41 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 970116

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

05.105.168/0001-85 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Submeta: *

1.1 - Pavimentação de calçadas, passeios acessíveis, ruas e dre

Total Submeta (QCI):

R\$ 1.921.327,66

Total Submeta (PO):

R\$ 1.921.327,66

Previsão Início da Obra: *

01/2026

Duração da Obra (meses): *

6

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *

07/2025

Desonerado: *

Não

Localidade: *

PA

Integração de Dados via API

Ao escolher a opção abaixo é habilitada a possibilidade de recebimento via API dos dados referente as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.



Receber dados da PO/CFF via API?

Integração de Dados via Importação de Arquivo

A integração de dados via importação de arquivos possibilita o recebimento de arquivos no formato xls ou xlsx. Os dados recebidos são referentes as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.



IMPORTAR PO/CFF

EXPORTAR PO/CFF

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
ART 16206907	458.742.552-49	MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS	Arquitetura

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
458.742.552-49	MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS	Arquitetura