

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 970116

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

05.105.168/0001-85 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 204.515,34					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 204.515,34	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 204.515,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 76.705,67					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	25,92	M2	R\$ 15.175,12	—	1	Frente Única	25,92	R\$ 15.175,12
2.2	BARRACÃO FECHADO PARA ESCRITÓRIO COM 1 BACIA SANITÁRIA (3mX4m = 12m²)	1,00	M2	R\$ 1.133,04	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 1.133,04
2.3	BARRACÃO FECHADO COM 4 BACIAS SANITÁRIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO(5mx6,5m = 32m²)	1,00	UN	R\$ 42.432,40	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 42.432,40
2.4	BARRACÃO - FECHADO PARA ALMOXARIFADO (8m x 3m = 24m²)	1,00	UN	R\$ 17.965,11	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 17.965,11
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			R\$ 11.936,84					
3.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 5.968,42	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 5.968,42
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 5.968,42	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 5.968,42
4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE			R\$ 29.957,10					
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	220,37	M3	R\$ 29.957,10	—	1	Frente Única	220,37	R\$ 29.957,10
5	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MORAES			R\$ 259.111,72					
5.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	224,94	M	R\$ 728,81	—	1	Frente Única	224,94	R\$ 728,81
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	787,29	M2	R\$ 137.893,84	—	1	Frente Única	787,29	R\$ 137.893,84
5.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	387,88	M	R\$ 34.013,20	—	1	Frente Única	387,88	R\$ 34.013,20
5.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	99,80	M	R\$ 9.558,84	—	1	Frente Única	99,80	R\$ 9.558,84
5.5	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	63,00	M	R\$ 17.408,16	—	1	Frente Única	63,00	R\$ 17.408,16
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	33,78	M3	R\$ 39.486,79	—	1	Frente Única	33,78	R\$ 39.486,79

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	43,20	M2	R\$ 8.417,09	—	1	Frente Única	43,20	R\$ 8.417,09
5.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	48,49	M2	R\$ 10.504,39	—	1	Frente Única	48,49	R\$ 10.504,39
5.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	456,68	M	R\$ 1.100,60	—	1	Frente Única	456,68	R\$ 1.100,60
6	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL RONDON			R\$ 315.809,01					
6.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	274,32	M	R\$ 888,80	—	1	Frente Única	274,32	R\$ 888,80
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	1.046,24	M2	R\$ 183.248,94	—	1	Frente Única	1.046,24	R\$ 183.248,94
6.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	502,64	M	R\$ 44.076,50	—	1	Frente Única	502,64	R\$ 44.076,50
6.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	31,50	M	R\$ 3.017,07	—	1	Frente Única	31,50	R\$ 3.017,07
6.5	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	54,00	M	R\$ 14.921,28	—	1	Frente Única	54,00	R\$ 14.921,28
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	44,13	M3	R\$ 51.585,32	—	1	Frente Única	44,13	R\$ 51.585,32
6.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	32,40	M2	R\$ 6.312,82	—	1	Frente Única	32,40	R\$ 6.312,82
6.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	48,08	M2	R\$ 10.415,57	—	1	Frente Única	48,08	R\$ 10.415,57
6.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	557,14	M	R\$ 1.342,71	—	1	Frente Única	557,14	R\$ 1.342,71
7	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 1			R\$ 805.208,15					
7.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	740,79	M	R\$ 2.400,16	—	1	Frente Única	740,79	R\$ 2.400,16
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	2.393,78	M2	R\$ 419.270,57	—	1	Frente Única	2.393,78	R\$ 419.270,57
7.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.336,58	M	R\$ 117.204,70	—	1	Frente Única	1.336,58	R\$ 117.204,70
7.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	90,68	M	R\$ 8.685,33	—	1	Frente Única	90,68	R\$ 8.685,33
7.5	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	38,50	M	R\$ 10.638,32	—	1	Frente Única	38,50	R\$ 10.638,32
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO	121,83	M3	R\$ 142.411,96	—	1	Frente Única	121,83	R\$ 142.411,96

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.7	CONVENÇIONAL NÃO ARMADO RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	54,00	M2	R\$ 10.521,36	—	1	Frente Única	54,00	R\$ 10.521,36
7.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	167,05	M2	R\$ 36.188,04	—	1	Frente Única	167,05	R\$ 36.188,04
7.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.456,23	M	R\$ 3.509,51	—	1	Frente Única	1.456,23	R\$ 3.509,51
7.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UN	R\$ 54.378,20	—	1	Frente Única	10,00	R\$ 54.378,20
8	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 2			R\$ 87.607,43					
8.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100,32	M	R\$ 130,42	—	1	Frente Única	100,32	R\$ 130,42
8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	300,96	M2	R\$ 52.713,14	—	1	Frente Única	300,96	R\$ 52.713,14
8.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	194,64	M	R\$ 17.067,98	—	1	Frente Única	194,64	R\$ 17.067,98
8.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	29,25	M	R\$ 2.801,57	—	1	Frente Única	29,25	R\$ 2.801,56
8.5	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	10,30	M	R\$ 2.846,10	—	1	Frente Única	10,30	R\$ 2.846,10
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENÇIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1,73	M3	R\$ 2.022,27	—	1	Frente Única	1,73	R\$ 2.022,27
8.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	21,60	M2	R\$ 4.208,54	—	1	Frente Única	21,60	R\$ 4.208,54
8.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	24,33	M2	R\$ 5.270,61	—	1	Frente Única	24,33	R\$ 5.270,61
8.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	226,89	M	R\$ 546,80	—	1	Frente Única	226,89	R\$ 546,80
9	SINALIZAÇÃO			R\$ 32.516,70					
9.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	7,00	UN	R\$ 7.587,23	—	1	Frente Única	7,00	R\$ 7.587,23
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL - VIA DE SENTIDO ÚNICA	6,00	UN	R\$ 6.503,34	—	1	Frente Única	6,00	R\$ 6.503,34
9.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOME DE RUA	17,00	UN	R\$ 18.426,13	—	1	Frente Única	17,00	R\$ 18.426,13
10	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 97.959,70					
10.1	DEMOLIÇÃO DO BARACÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 12.750,81	—	1	Frente Única	1,00	R\$ 12.750,81
10.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2.848,64	M2	R\$ 14.642,01	—	1	Frente Única	2.848,64	R\$ 14.642,01
10.3	RETIRADA DE ENTULHO	220,37	M3	R\$ 70.566,88	—	1	Frente Única	220,37	R\$ 70.566,88