



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTO: 04/2025																										ORÇAMENTO: NÃO DESONERADO		12/2024																														
PROJETO: NAR Menino Deus - Pavimento entrada da garagem																										SINAPI:		REVISÃO:																														
PROA:																																																										
Item	Código	Descrição	Un	Quantidade	M.O.	Mat.	Custo Unitário	BDI 20,99%	M.O.	Mat.	Custo Unitário com BDI	Equip./Outros	M.O.	Mat.	Custo Total com BDI	Equip./Outros	M.O.	Mat.	Custo Total com BDI	Equip./Outros	M.O.	Mat.	Custo Total com BDI	Equip./Outros	M.O.	Mat.	Custo Total com BDI	Equip./Outros																														
PISO INTERTRAVADO																																																										
REMOÇÃO DO PAVIMENTO DE CERÂMICA EXISTENTE																																																										
1.1.1		REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,0	R\$ 6,67	R\$ 1,39	R\$ 0,30	20,99%	R\$ 8,07	R\$ 1,68	R\$ 0,36	R\$ 1,613,95	R\$ 336,34	R\$ 72,59	R\$ 2,022,88																																											
1.1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	15,0	R\$ 3,73	R\$ 1,19	R\$ 0,00	20,99%	R\$ 4,51	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 67,69	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 89,29																																											
1.1.3	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_09/2024	un	2,0	R\$ 120,22	R\$ 42,38	R\$ 65,50	20,99%	R\$ 145,45	R\$ 51,27	R\$ 79,25	R\$ 290,90	R\$ 102,55	R\$ 158,49	R\$ 551,94																																											
1.1.4	COTAÇÃO	ALUGUEL DE CAÇAMBA 4 M³ - PERMANÊNCIA 5 DIAS	un	3,0	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	20,99%	R\$ 0,00	R\$ 483,94	R\$ 0,00	R\$ 1,451,83	R\$ 0,00	R\$ 1,451,83	R\$ 1,451,83																																											
INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO																																																										
1.2.1	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	10,8	R\$ 109,73	R\$ 30,16	R\$ 1,30	20,99%	R\$ 132,76	R\$ 36,49	R\$ 1,57	R\$ 1,427,15	R\$ 392,26	R\$ 16,91	R\$ 1,836,31																																											
1.2.2	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	215,0	R\$ 9,46	R\$ 73,23	R\$ 0,21	20,99%	R\$ 11,45	R\$ 88,60	R\$ 0,25	R\$ 2,460,73	R\$ 19,046,55	R\$ 54,63	R\$ 21,563,90																																											
1.2.3	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	215,0	R\$ 2,88	R\$ 0,92	R\$ 0,00	20,99%	R\$ 3,48	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 749,14	R\$ 239,31	R\$ 0,00	R\$ 988,45																																											
															Custo total M.O. com BDI											Custo total Equip./Outros com BDI											Preço Total																					
															R\$ 5,609,56											R\$ 21,592,43											R\$ 28,504,61											R\$ 28,504,61										