

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**TIPO DE DESONERAÇÃO**

Eu, Pedro Vinícius Nunes Rodrigues, portador do registro profissional do CREA 1521065039-PA, declaro que o tipo de Desoneração escolhido para o orçamento do Contrato de Repasse 977541/2025, da CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA, foi o NÃO DESONERADO pois esta representa a opção mais vantajosa para a Administração Pública.



**Quadro de Composição do BDI**

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101318-26	Nº TRANSFEREGOV 977541	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
---------------------------	---------------------------	---

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

DE CASTANHAL/PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,35%

**Página 1**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPR)} - 1$$

Todos os itens do BDI (Administração Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucros e Tributos) apresentam valores dentro do intervalo padrão referente à reforma e ampliação de uma Edificação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
OK	3,00%	4,00%	5,50%
OK	0,80%	0,80%	1,00%
OK	0,97%	1,27%	1,27%
OK	0,59%	1,23%	1,39%
OK	6,16%	7,40%	8,96%
OK	3,65%	3,65%	3,65%
OK	0,00%	2,50%	5,00%
OK	0,00%	0,00%	0,00%
OK	20,34%	22,12%	25,00%

Castanhal (PA), 27 de janeiro de 2026

---

PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES  
Engenheiro Civil – 1521065039-PA  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão