PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÓBIDOS - PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO:20766459268
Assinado de forma digital por SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO:20766459268
Dados: 2026.07.10 09:43:30 -03'00'
SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL - CREA NACIONAL Nº 1514930277

OBRA:CONSTRUÇÃO DE CANAL DE MACRODRENAGEM EM ÓBIDOS/PA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PREVENÇÃO DE ALAGAMENTOS E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU -1	ITEM -3.1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	26.273,95	26.273,95
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	7.593,25	7.593,25
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	6.693,97	6.693,97
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	5.781,04	5.781,04
101422	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	4.735,38	4.735,38
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	5.667,32	5.667,32
93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	5.112,38	5.112,38
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	4.501,25	4.501,25
101460	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	4.501,25	4.501,25
				PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):	70.859,79
				PREÇO (material):	0,00
				PREÇO TOTAL (unit.):	70.859,79
				QUANTIDADE DE UM MES:	1,00
				PREÇO TOTAL:	**70.859,79**

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,98%	6,99%	10,68%

DEMONSTRATIVO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.831.946,52

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.362.633,75
PRAZO DA OBRA DIAS	450,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.362.633,75

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**9,19%**