Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO | - CONTRATO N° «<NUMERO_DO_CONTRATO»

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Municipio de ITAITUBA, através do(a) FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ-MF, N° 25317.772/0001-82, denominado daqui por diante de
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Secretario(a) Sr.(a) XXX XXXXXXXXXXXX, brasileiro(a),
casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n® XX XXX e do CHF n® XX X.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado(a) neste municipio, e do outro lado , CNPYCPF CPF , com sede na,, de agora em diante denominada
CONTRATADA, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a)., portador(a)do RG , tendo em vista 0 que consta na
Concorréncia Eletronica n® 0/2026-CE e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Terno de Contrato,

mediante as clausulas e condigBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA VI NCULAC}AO

1.1. O presente Contrato € regido pelaLei Federal n® 14.133, de 1° deabril de 2021, pelas disposi¢des do Edital
da Concorréncia Eletrénica n® [ #]/2026, por seus anexos, pela prop osta vencedorada CONTRATADA, pelo
Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria, Composi¢oes de Custos Unitarios, Composicéo de
BDI, Encargos Sociais, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes do procedimento
licitatorio.

1.2. Integram este Contrato, independentemente de transcri¢ao, para todos os fins e efeitos:

| - o Edital da Concorréncia Eletronican®[e]/2026 e seus anexos,
Il - 0 Estudo Técnico Preliminar relativo areformae ampliagdo da E.M.E.F. Dom Pedro I;

[1l - o Projeto Basico, 0o Memoria Descritivo, 0s projetos arquiteténicos, estruturais, €létricos, hidrossanitérios, de

SPDA, prevencao e combate aincéndio, acessibilidade e demais projetos complementares;

IV - aPlanilha Orcamentéria, as Composi¢des de Custos Unitarios, a Planilha de Encargos Sociais, a Composi¢édo

do BDI e o Cronograma Fisico-Financeiro;
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V - aproposta comercia apresentada pela CONTRATADA, com os documentos que a compdem,

VI - agarantia contratual, a ART ou RRT de execucdo e os demais documentos exigidos para o regular inicio da

obra.

1.3. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da contraiacao, preval ecerd a seguinte ordem de
prioridade:

| - alegisdlacéo aplicavel;

[l - este Contrato e seus eventuals termos aditivos,

[11 - o Edital e seus anexos técnicos,

IV - os projetos, memoriais, especificactes técnicas e planilhas orcamentérias;

V - aproposta vencedorada CONTRATADA.

1.4. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento de todos os documentos, projetos, especificacoes,
quantitativos, condigBes locais, exigéncias técnicas, ambientais, trabalhistas, previdenciérias, fiscais e operacionais
relacionadas ao objeto, ndo podendo alegar desconhecimento para justificar atrasos, ateracdo de pregos, revisao
de obrigacOes ou pleitos de servicos adicionais ndo formal mente autorizados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Contrato acontratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para execucdo da refor ma, ampliacéo, moder nizacéo, adequacao e regularizacéo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro | - E.M.E.F. Dom Pedro I, localizada na Rua Orlandina
Aguiar de Portela, s/n, Bairro Liberdade, Municipio de Itaituba, Estado do Par&

2.2. A obra compreende, de forma integrada e ndo exaustiva, a execucdo dos seguintes grupos de servicos,

conforme projetos, memoriais, planilhas e demai s anexos técnicos:
| - servigos preliminares, incluindo isolamento da area de intervencéo, placa da obra, limpeza do

terreno, locacdo, construcdo de barracdo e almoxarifado, tapumes, licencas, alvaras, taxas e

providéncias iniciais necessarias a execuc¢ao regular da obra;
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Il - administracdo da obra, compreendendo planejamento, coordenacao, supervisio, controle
técnico, gestdo de méo de obra, materiais, equipamentos, transporte, seguranca do trabalho,

limpeza, organizacdo do canteiro e acompanhamento geral da execucao;

Il - demolicBes e retiradas, incluindo demolicdo controlada de elementos existentes, remocdes,
protecdo de estruturas remanescentes, carga, transporte e destinacdo ambientalmente adequada

dos residuos;

IV - movimentac&o de terra, abrangendo escavacoes, reaterros, aterros, escarificacao,
compactacdo, regularizacdo e preparacdo das bases necessarias a implantacdo dos elementos

construtivos;

V - fundac0Oes, abrangendo estacas raiz, blocos de fundacgéo, sapatas, arranques, lastros de
concreto magro, elementos de concreto armado, vigas baldrame, cintas de amarracdo e demais

componentes previstos no projeto estrutural;

VI - superestrutura, compreendendo pilares, percintas, vigas, formas, armagdes, concretagem,

lancamento, adensamento, cura, acabamento e demais elementos estruturais definidos em projeto;

VIl - impermeabilizacéo, especialmente das superficies estruturais, alvenarias e elementos em

contato com o solo ou sujeitos @ umidade, conforme as especificacdes técnicas aprovadas;

VIIl - paredes e painéis, incluindo alvenarias em tijolos ceramicos, vergas, contravergas, elementos

vazados pré-moldados, vedacdes e demais elementos de fechamento previstos em projeto;

IX - revestimentos, compreendendo chapisco, reboco, revestimentos ceramicos, regularizacdes,

acabamentos e demais servigos correlatos;

X - pisos, incluindo piso tatil direcional, piso tatil de alerta, pavimentacdo em blocos intertravados,
contrapiso em concreto magro, piso em concreto armado da quadra poliesportiva e demais

pavimentacdes previstas;

Xl - instalacdes elétricas e de I6gica, compreendendo poste de abastecimento de energia,
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quadro de distribuicéo, barramentos, eletrodutos, cabeamentos, disjuntores, tomadas, interruptores,

luminarias, infraestrutura logica e demais componentes previstos nos projetos;

Xl - Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas- SPDA, incluindo captores,
condutores, suportes, terminais, hastes, conectores, caixas de inspec¢éo, subsistema de descida,

sistema de aterramento e demais itens tecnicamente exigiveis;

Xl - instalagcbes hidraulicas e de abastecimento de agua, compreendendo tubulacgdes,
conexoes, registros, valvulas, reservatorios, ramais, prumadas, pontos de utilizacdo e demais

equipamentos definidos no projeto hidrossanitario;

XIV - instalagBes de esgoto sanitario, incluindo ramais de descarga e de esgoto, caixas de
inspecdo, caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaerdbio, sumidouro, tubulacdes, conexdes e

demais dispositivos previstos em projeto;

XV - instalacdes de climatizacao, limitadas a infraestrutura necessaria a futura instalacdo de
aparelhos de ar-condicionado tipo Split, incluindo tubula¢Bes destinadas as linhas frigorigenas,
pontos de drenagem de condensado e demais elementos expressamente previstos no projeto, sem

inclusdo de equipamentos nao or¢ados;

XVI - loucas, metais, acessorios sanitarios e itens de acessibilidade, incluindo bacias
sanitarias, lavatorios, cubas, bancadas, torneiras, sifoes, valvulas, duchas, chuveiros, barras de

apoio, banco articulado, porta-papel, saboneteiras e demais itens definidos nos projetos;

XVII - esquadrias, abrangendo portas em vidro temperado, portas em aluminio, portdes metalicos,

janelas, esquadrias de vidro, soleiras, peitoris, ferragens, acessorios e tratamentos de protecao;

XVIII - pinturas, compreendendo pintura de paredes internas e externas, pintura esmaltada, pintura

epoxi de pisos, pintura da quadra poliesportiva, das arquibancadas e demarcacdes esportivas;

XIX - forros, incluindo forro em gesso acartonado aramado, estruturas de sustentacéo, tratamento

de juntas, acabamentos e preparacgdo para pintura;

XX - cobertura, abrangendo estrutura metalica, tratamento anticorrosivo, telhas termoacusticas com
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nucleo isolante em poliisocianurato - PIR, cumeeiras, calhas, rufos, fixa¢cées, vedacbes, arremates e

laje pré-moldada da quadra poliesportiva;

XXI - sistema de prevencao e combate a incéndio, incluindo rede de hidrantes, hidrantes internos
e de passeio, abrigos, mangueiras, esguichos, registros, conjunto motobomba, quadro de comando,
pressostatos, manémetros, valvulas, sistema de detec¢édo e alarme, iluminagdo de emergéncia,

extintores e sinalizacdo de emergéncia;

XXII - estrutura de caixa d’agua e cisterna, compreendendo escavacOes, reaterros, fundacoes,
estrutura em concreto armado, impermeabilizagdo, alvenarias, revestimentos, reservatorios,
cisterna, portdes, escadas, plataformas, guarda-corpos, linha de vida, pontos de ancoragem e

demais componentes previstos;

XXl - poco tubular, incluindo perfuracdo, captacdo, bomba submersa, conexdes, registros,
vélvulas, tubulagdes, cabeamento elétrico, testes e demais elementos necessarios ao sistema de

abastecimento de agua;

XXIV - comunicacao visual, incluindo placas de identificacdo em aluminio anodizado, painéis
estruturados em ACM para fachadas, pérticos e logomarcas, letreiros em letras-caixa e elementos

de sinalizagéo institucional;

XXV - servigos diversos, incluindo canaletas em alvenaria com grelhas em concreto armado,
arquibancadas em concreto armado, alambrados, guarda-corpos, fechamentos em tela tipo moeda,
mastros para bandeiras, limpeza geral, retirada de entulhos, desmobiliza¢do do canteiro e placa de

inauguragao.

2.3. A obradeveraproporcionar infraestrutura adequada ao funcionamerio da unidade escolar, contemplando,
entre outros ambientes e estruturas previstos nos projetos, salas de aula, biblioteca, laboratério de ciéncias,
laboratorio de informatica, sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, sala para
ensino em tempo integral, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitdrio, sanitérios, sanitarios acessivels, areas

administrativas, areas de circulagdo, estruturas de apoio e demais ambientes definidos nos projetos técnicos.

ROD TRANSAMAZONICA, SN CENTRO ADMINISTRATIVO.



Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECU(;AO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. A contratagao foi processada sob o regime de empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso
I, daLei Federal n°14.133/2021.

3.2. Paraos fins deste Contrato, a empreitada por preco global compreende a execucdo integral da obra por preco
certo e total, incluindo todos os servicos, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos,
transportes, mobilizagdo, desmobilizacdo, tributos, licengas, seguros, administracéo, BDI, despesasindiretas e
demais insumos necessarios a perfeita entrega do objeto.

3.3. O critério de julgamento adotado no procedimento licitatério foi 0 de menor prego global, nos termos do art.
33,inciso |, daLe Federal n®14.133/2021.

3.4. A CONTRATADA devera executar integralmente os servicos contratados, observando 0s pregos unitérios,
quantitativos, composi¢des e demais parmetros constantes da proposta vencedora e dos documentos técnicos que
instruiram alicitac&o.

3.5. A contratagao por preco global ndo autoriza a reducdo da qualidade, a supressao unilateral de servicos, a
modificac8o de materiais ou métodos executivos, nem ainobservanci a das especificacdes técnicas, devendo
qualquer alteracdo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE edrmalizada naformadalLe Federa n°
14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

4.1. O vaor global do presente Contrato é de R$ [e] ([valor por extenso]), correspondente ao valor da proposta
vencedora apresentada pela CONTRATADA.

4.2. O valor contratado é compativel com o orcamento estimativo da Administragao, cujo valor de referénciaé de
R$ 6.636.949,83 (seis milhdes, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e trés
centavos), incluido o BDI de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme documentos técnicos que integram o
procedimento licitatério.

4.3. No valor global contratado estdo compreendidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a plena

execucdo do objeto, inclusive:
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| - m&o de obra, salarios, encargos trabal histas, previdenciarios, sociais, fundiarios e securitérios;

Il - materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, combustiveis, transportes, fretes, armazenamento, carga,

descarga e guarda;

[11 - mobilizag&o, desmobilizagdo, administracdo local, canteiro de obras, limpeza, sinalizacdo, tapumes e protecéo

da &rea de intervencao;

IV - tributos, taxas, contribui¢des, seguros, licencas, avaras, ART, RRT, CNO, testes, laudos, ensaios, certificados

e demai's documentos necessarios;
V - despesas ambientais, manejo, transporte e destinagdo final dos residuos da construgéo civil;

VI - despesas com seguranca do trabalho, equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniformese

treinamentos obrigatorios,

V11 - lucro, riscos empresariais, BDI e quaisquer outros custos necessarios a entrega completa, segura e funcional

daobra

4.4. A CONTRATADA declara que os pregos apresentados refletem seu regime tributario efetivo, obrigando-se a
manter a coeréncia entre as composi¢des de BDI, encargos sociais, tributos e demais elementos que integram sua

proposta.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

5.2. Para os exercicios subsequentes, se houver, as despesas serdo suportadas pelas dotacdes orcamentérias
préprias consignadas no orcamento do Municipio de Itaituba, observada a disponibilidade orcamentéria e

financeira.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECU(;AO, DA VIGENCIA E DO CRONOGRAMA

6.1. O prazo de execucdo da obra sera de 360 (tr ezentos e sessenta) dias corridos, contados da emissdo da
Ordem de Inicio dos Servigos pelo CONTRATANTE.

6.2. A execucdo observard o Cronograma Fisico-Financeiro integrante deste Contrato, estruturado em 12 (doze)

etapas mensais, cada uma com duracdo estimada de 30 (trinta) dias corridos, distribuidas da seguinte forma:
Etapa  [Periodo de execucdo contado da Qrdem de Inicio

12etapa (1° a0 30° dia
22etapa  [31°ao0 60°dia
32etapa [61° a0 90° dia
A2 etapa  [91° a0 120°dia
H2etgpa [121° a0 150° dia
6% etapa [151° a0 180° dia
72etapa [181° a0 210° dia
B etapa [211° ao 240° dia
Petapa [241° a0 270° dia
102 etapa [271° ao 300° dia
112 etapa [301° ao 330° dia
122 etgpa [331° ao 360° dia

6.3. A vigéncia contratual sera de ----- ( ) dias corridos, contados da emissdo da

Ordem de Inicio dos Servicos, abrangendo o prazo de execugdo da obra, os procedimentos de recebimento
provisorio e definitivo, aliquidacdo da Ultima medicéo e as demai s providéncias administrativas necessérias a
extingdo regular darelacdo contratual.

6.4. O presente Contrato tera eficacia a partir da publicacéo de seu extrato no Portal Nacional de Contrataces
Publicas - PNCP, naformado art. 94 daLei Federal n° 14.133/2021.

6.5. A Ordem de Inicio dos Servigos somente serd emitida apds a comprovacdo, pela CONTRATADA, do

cumprimento das exigéncias preliminares, especialmente:

| - apresentacdo da garantia contratual;
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Il - apresentacdo da ART ou RRT de execucéo da obra;

Il - apresentacdo daindicacdo formal do responsavel técnico e da equipe técnicaminimaexigida;

IV - apresentacdo dos documentos de seguranca do trabal ho, quando exigidos pelafiscalizacéo;

V - disponibilizacdo do canteiro de obras, equipamentos, pessoal e materiais compativeis com o inicio dos servicos;

V1 - atendimento das condi¢Bes ambientais, urbanisticas, administrativas e técnicas indispensaveis ao inicio da obra.

6.6. A ateracdo do Cronograma Fisico-Financeiro dependeré de justificativa técnica, manifestagdo da fiscalizacdo,
aprovacdo da autoridade competente e formalizac&o nos autos, sem prejuizo da celebracéo de termo aditivo
quando a modificagdo repercutir no prazo, no valor ou em condic¢des essenciais do Contrato.

6.7. O prazo de execucdo podera ser prorrogado nas hipéteses |egal mente admitidas, mediante justificativa técnica
e formalizacdo prévia, observados os arts. 105, 111, 124 e demais disposicdes aplicaveis da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.8. Quando a inexecucdo ou o atraso ndo decorrer de culpada CONTRATADA, o prazo de execugdo sera
prorrogado naformalegal, com o correspondente g uste do cronograma, desde que a ocorréncia sgja forma mente
comprovada e reconhecidapelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO

7.1. A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, ao término de cada periodo de 30 (trinta) dias corridos,
em conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.2. As medicOes seréo efetuadas pelafiscalizacdo designada pelo CONTRATANTE, mediante verificagdo do

efetivo avanco fisico dos servigos, confrontando-se:

| - 0s servigos executados no periodo;
Il - 0s quantitativos efetivamente realizados,
[l - as especificagbes técnicas, memorials, projetos e normas aplicaves;

IV - 0s precos unitarios e valores constantes da proposta vencedora;
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V - o percentual fisico previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.3. Somente serdo considerados para medicdo e faturamento 0s servicos efetivamente executados, comprovados,

medidos, aceitos pelafiscaizacdo e compativeis com os padrdes de qualidade e desempenho exigidos.

7.4. A simples passagem do tempo ou o transcurso de uma etapa prevista no cronograma ndo gera direito

automéatico ao pagamento, devendo a parcela correspondente estar material mente executada e aprovada pela
fiscalizag&o.

7.5. Parafins de cada medicdo, a CONTRATADA devera apresentar, no minimo:

| - boletim de medicéao devidamente discriminado por item e subitem da planilha orgamentaria;

Il - memaria de calculo dos quantitativos executados;

Il - registros fotograficos georreferenciados ou identificados, quando solicitados;

IV - di&rio de obra atualizado;

V - relatdrios de ensaios, testes, laudos, certificados e controles tecnol 0gicos, quando aplicaveis;

V1 - comprovantes de destinacéo ambiental mente adeguada dos residuos gerados, quando exigidos;

VIl - documentos trabal histas, previdenciarios, fiscais e de seguranca do trabalho solicitados pela fiscalizagéo;

VIII - notafiscal correspondente, apds a aprovacao da medicao.

7.6. A fiscalizago podera recusar, glosar ou determinar a corregdo de servicos executados em desacordo com 0s
projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas legais ou orientacdes formal mente emitidas.

7.7. Os servicos recusados, glosados ou considerados incompletos ndo seréo objeto de pagamento até sua regular
correcdo, refazimento ou complementagao, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabivels.

7.8. A medicdo final somente sera processada apods a conclusdo integral da obra, a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio e a comprovagao de atendimento das exigéncias técnicas, documentais, ambientais,

trabal histas, previdenciarias e de regularizacdo da obra.

CLAUSULA OITAVA - DA SISTEMATICA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado em parcelas mensais, de acordo com as medic¢des aprovadas pela fiscalizacdo e
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em estrita observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro.

8.2. Cada pagamento sera efetuado no prazo de até30 (trinta) dias cor ridos, contados da liquidacéo regular da
despesa, mediante apresentacdo da notafiscal devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, observada a ordem
cronol 6gica de pagamentos previstano art. 141 daLei Federal n° 14.133/2021.

8.3. A liquidac&o da despesa dependera da apresentacéo e aprovacdo dos documentos de medicdo, bem como da
comprovagado de que os servigos foram executados em conformidade com as obrigagOes contratuais.

8.4. O pagamento da Ultima parcela ficara condicionado a emissdo doTer mo de Recebimento Definitivo da
Obra, acompanhado do Atestado de Conclusdo emitido pelo setor técnico de engenharia da SEMED.

8.5. A CONTRATADA deverdemitir anotafiscal contendo, obrigatoriamente:

| - aidentificacdo do Processo Administrativo, da Concorréncia Eletronica e deste Contrato;
Il - adescri¢do compativel com os servicos efetivamente medidos;

Il - 0 periodo de execucdo a que se refere a medicéo;

IV - osvaores bruto, liquido e das retengdes tributarias cabiveis;

V - aconta bancaria vinculada ao mesmo CNPJ apresentado no procedimento licitatorio;

VI - ainformacéo referente a retencdo do Imposto de Renda - IR, quando aplicavel.

8.6. A retencdo do Imposto de Renda sera realizada em favor do Municipio de Itaituba, de acordo com as

condices descritas abaixo:

a) Prevé ainda na proposta of ertada para fornecimento de bens ou prestacéo de servicos em geral, a
RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA-IR serd em favor do Municipio de Itaituba, em observancia
a0 disposto no DECRETO MUNICIPAL N° 100/2023, 28 de agosto de 2023
(https://itaituba.cr2.net.br/wp-content/upl 0ads/2023/01/DECRETO-MUNICIPAL-No0-100-2023-
DISPOE-SOBRE-A-RETENCAO-DO-IMPOSTO-DE-RENDA-NOS-PAGAMENTOS-
EFETUADOS-PELOS-ORGAOES-DA-ADMINISTRACAO-PUBLICA-MUNICIPAL-PELO-
FORNECIMENTO-DE-BENS-E-SERVICOS.pdf), em obdiéncia a Inst. Normativa n® 1234/2012,
de 11 de janeiro de 2012(https://www.taxpratico.com.br/paginalinstrucao-normativa-rfb-n-1234-de-
11-de-janeiro-de), alterada pela Inst. Normativa n°® 2145/2023, de 27 e junho de 023
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action? dAto=131582).

e.1) Asaliquotasdo IMPOSTO DE RENDA-IR de que trata o item acima descrito encontra-se
no anexo | da Inst. Normativa n°® 1234/2012, de 11 de janeiro de 2012
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(https://www.taxpratico.com.br/paginali nstrucao-normativa-rfb-n-1234-de-11-de-janeiro-
de),devendo-se ser observado a aplicacéo da aliquota de acordo com o fornecimentos de bens ou
prestacdo de servicos em geral.

e.2) Selecionada a aliquota a ser aplicada ao fornecimento dos bens ou a prestacéo dos servicos,
assim como o valor da retencdo do Imposto sobre a Renda (IR), deverdo ser destacados no
corpo do documento fiscal ou em campo apropriado paratal finalidade;

e.3) Esclarece ainda que a RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA-IR previsto nas aineas
“@, “el” e"“e2" acimaserafeito de acordo com o fornecimentos de bens ou prestacéo de
servicos em gera devidamente solicitado pela CONTRATANTE, e fornecido pela
CONTRATADA.

ed) A isencdo em relacdo a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional sera observada na
indicacdo constante em seus documentos fiscais no campo destinado as informactes
complementares ou em sua falta, no corpo do documento que devera conter a expressao
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”
nos termos do artigo 59, 84°1, alinea“a’ da Resolugdo CGSN n°140/218, de acordo com § 3°
do art. 3° do Decreto Municipal n° 100/2023.

8.7. Néo sera efetuado pagamento enquanto persistir pendéncia de liquidacao, irregularidade fiscal, trabal hista,
previdenciariaou fundidriada CONTRATADA, inadimplemento contratual, auséncia de documentag&o obrigatéria
ou pendéncia relativa a sangao administrativa regularmente aplicada.

8.8. O CONTRATANTE poderaexigir, como condi¢do para pagamento, a apresentacéo de copias das folhas de
pagamento, guias de recolhimento de obrigagdes trabal histas, previdenciarias e fundiérias, comprovantes de entrega
de equipamentos de protecdo individual, documentos de seguranca do trabalho e demais documentos relacionados
aexecucdo contratual.

8.9. N&o havera pagamento antecipado, salvo hipotese excepcional legal mente admitida, expressamente autorizada
pela autoridade competente e devidamente garantidanaformadaLe Federal n° 14.133/2021.

8.10. Em caso de atraso de pagamento imputavel exclusivamente a0 CONTRATANTE, incidira atualizagéo
monetéria calculada pelo IGP-M, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, proporcionalmente ao periodo de
atraso, sem prejuizo de eventual compensacdo financeira legalmente devida.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. Os pregos contratados seréo fixos e irregjustaveis durante os primeiros 12 (doze) meses contados da data da

apresentacdo da proposta comercial da CONTRATADA.
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9.2. Ap6s o interregno minimo de 12 (doze) meses, 0s precos poderdo ser regjustados mediante requerimento
formal daCONTRATADA, utilizando-se a variagdo acumulada do 1GP-M, apurado pela Fundacéo Getulio
Vargas - FGV, ou outro indice oficia que o substitua.

9.3. O regjuste serd aplicado exclusivamente as parcelas dos servicos executados apds o implemento da
anualidade, observada a data-base da proposta e a vigéncia contratual.

9.4. O restabel ecimento do equilibrio econdmico-financeiro podera ser requerido nas hipoteses previstas no art.
124, inciso I1, alinea“d”, daLe Federal n° 14.133/2021, desde que demonstrados, de formainequivoca, os fatos
supervenientes, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculavels, que tenham aterado significativamente
0s encargos assumidos pela CONTRATADA.

9.5. O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro deveré ser instruido com documentac&o comprobatoria,
memoria de calculo, planilhas analiticas, comparativos de precos, notas fiscais, contratos, indices e demais
elementos que permitam aferir a efetiva ateracdo dos custos.

9.6. O prazo para apreciacdo do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro sera de até 20 (vinte) dias Utels,

contados do protocolo da solicitacdo devidamente instruida, sem prejuizo de diligéncias complementares.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigactes da CONTRATADA, aém de outras previstas neste Contrato, no Edital, nos projetos
e nalegislacdo aplicavel:

| - executar integralmente a obra de acordo com os projetos, memoriais, especificagdes, planilhas, normas técnicas,

Cronograma Fisico-Financeiro e determinaces da fiscalizagéo;

Il - fornecer todos os materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, méo de obra especializada, transportes e

insumos necessarios a compl eta execugdo do objeto;

[l - empregar materiais novos, de primeira qualidade, compativeis com as especificacdes técnicas e previamente

aprovados pela fiscalizacdo quando exigido;
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IV - manter equipe técnica e operaciona compativel com o porte, a complexidade e as exigéncias da obra;

V - manter, durante toda a execucdo contratual, responsavel técnico legalmente habilitado, com registro regular no

CREA ou CAU, conforme o caso:;

VI - apresentar ART ou RRT de execucdo antes do inicio da obra e providenciar os registros complementares
exigives,
V11 - manter o canteiro de obras organizado, sinalizado, limpo, seguro e isolado, com tapumes, placas, acessos e

estruturas provisorias adequadas,

VIII - afixar placa de identificagdo da obra no prazo maximo de 5 (cinco) dias Utels, contados da emisséo da

Ordem de Inicio dos Servicos;

IX - fornecer uniformes, equipamentos de protecao individual e coletiva, treinamento, supervisao e condicdes

adequadas de segurancga aos seus empregados;

X - cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras - NRs, as normas de medicina e seguranca do trabalho, as

normas ambientais e as demais exigéncias legais aplicavels,

X1 - responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais, ambientais,

securitarios e civis decorrentes da execucao do objeto;

XII - providenciar ainscri¢éo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando aplicavel, e apresentar, ao

final, a documentacdo de regularidade previdenciéria exigivel;

X1l - obter, as suas expensas, todas as licencas, alvaras, autorizacfes, taxas, registros, certificados e demais

documentos necessarios a regular execucéo e entrega da obra;

X1V - apresentar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da Ordem de Inicio dos Servicos, alicenca
ambiental pertinente ao objeto, quando exigida pelo 6rgdo ambiental competente, sem prejuizo da obrigacéo de

obter previamente as autorizagtes indispensavels a execugdo de atividades sujeitas a licenciamento;

XV - comunicar imediatamente a fiscalizagcdo qual quer fato, interferéncia, erro, omissao, discrepancia, falha de
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projeto ou condicdo local que possa comprometer a execucdo da obra;

XVI - ndo executar servicos estranhos ao objeto, modificacdes de projeto ou alteracbes de especificagdes sem
autorizagdo formal do CONTRATANTE;

XVII - corrigir, refazer, reconstruir ou substituir, sem qualquer 6nus a dicional parao CONTRATANTE, os
servicos, materiais, equipamentos ou elementos considerados inadequados, defeituosos ou em desacordo com as

especificacoes,

XVIII - iniciar o atendimento de chamados relativos a defeitos ou vicios identificados durante o periodo de garantia
em até 48 (quarenta e oito) horas da comunicacéo oficial do CONTRATANTE;

XIX - recuperar reas, equipamentos, estruturas ou bens publicos e privados eventualmente danificados em

decorréncia da execugdo dos servicos;

XX - providenciar alimpeza continua do canteiro e alimpeza geral da obra ao final da execugdo, entregando o

imovel livre de entulhos, residuos, instalagdes provisorias e materiais inservivels;

XXI - redlizar o transporte, tratamento e destinacdo final dos residuos da construcao civil de forma ambientalmente
adequada, nos termos das Resolugdes CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012;

XXII - garantir aqualidade, a estabilidade, a seguranca, a durabilidade e o desempenho da obra executada;

XXII1 - manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas durante o processo licitatério e durante

toda a vigéncia contratual;

XXIV - apresentar relatorios, documentos, fotografias, ensaios, laudos, certificados e demais elementos solicitados

pelafiscalizagéo;

XXV - responder integralmente pelos danos causados a0 CONTRATANTE, a comunidade escolar, aterceiros ou
ao patrimoénio publico e privado em razéo de atos ou omissdes proprios, de seus empregados, prepostos ou

fornecedores;

XXVI - permitir o acesso dafiscalizacdo do CONTRATANTE atodas as éreas da obra, depdsitos, oficinas,

ROD TRANSAMAZONICA, SN CENTRO ADMINISTRATIVO.



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba

instal agoes e documentos rel acionados ao objeto;

XXVII - observar rigorosamente as recomendacdes dos fabricantes, as normas da ABNT, 0s projetos executivos,

0s memoriais descritivos e as especificacdes técnicas;

XXVIII - garantir a obra pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado da emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil, sem prejuizo de prazos legais ou contratuai s superiores

aplicavels amateriais, sistemas e equipamentos especificos;

XXIX - manter atualizado o Diario de Obra, registrando as ocorréncias relevantes, condicoes climéticas, servigos

executados, orientagBes da fiscalizagdo, paralisacOes, testes, inspecdes e demais eventos significativos,

XXX - observar as disposicOes daLel Geral de Protegdo de Dados Pessoais - LGPD, quando houver tratamento

de dados pessoais no ambito da execucéo contratual.

10.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto contratado, bem como a cess3o, transferéncia ou
delegacéo das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuizo da aguisicao de materiais, locacdo de
equipamentos ou contratacdo de servicos acessorios que ndo importem transferéncia da responsabilidade técnica,
administrativa ou operacional daobra.

10.3. A eventua utilizagdo de fornecedores ou prestadores auxiliares ndo afasta, reduz ou transfere a
responsabilidade integral da CONTRATADA perante 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE
11.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

| - emitir a Ordem de Inicio dos Servicos apds o atendimento das condigdes prévias pela CONTRATADA,;

I - disponibilizar, quando cabivel, 0 acesso ao local da obra e as informages necessérias a execugdo contratual;
I11 - designar formalmente gestor e fiscais do Contrato;

IV - acompanhar, fiscaizar, orientar e controlar a execugao dos servicos,

V - atestar as medicoes e notas fiscais relativas aos servicos efetivamente executados e aprovados;
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VI - efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as condi¢des contratuais, legais, fiscais e orcamentarias;

VII - comunicar formalmente & CONTRATADA as ocorréncias, falhas, irregularidades, defeitos ou ndo

conformidades identificadas;

VIII - rejeitar servicos, materiais ou equipamentos executados ou forneddos em desacordo com 0s projetos,

especificacdes e normas aplicavels;

IX - determinar a correcdo, substituicdo, refazimento ou reconstrucdo de servicos que ndo atendam as exigéncias

contratuais,
X - aplicar as penaidades cabiveis, observados o contraditério e aampla defesa;
XI - providenciar a publicagéo do extrato contratual no PNCP, naformalega;

XI1 - receber provisdria e definitivamente a obra, apds verificada a conformidade com as exigéncias contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GESTAO E DA FISCALIZACAO CONTRATUAL
12.1. A execucao do Contrato seréd acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissao formalmente designada
pelo CONTRATANTE, nostermosdo art. 117 daLel Federal n° 14.133/2021.

12.2. Compete afiscalizacdo, entre outras atribui¢des:

I - verificar a conformidade da execucdo com os projetos, memoriais, especificagdes técnicas, cronograma e

normas aplicaveis,

[l - aferir os quantitativos executados e aprovar, rejeitar ou glosar as medigdes apresentadas,

[l - registrar as ocorréncias no Diario de Obra e emitir as orientacOes necessérias,

IV - exigir acorrecdo de servicos defeituosos, inadequados ou desoamhes;

V - acompanhar a utilizaggo de materiais, equipamentos, méo de obra e procedimentos executivos;

V1 - verificar o cumprimento das normas ambientais, de acessibilidade, seguranca e salde do trabalho;
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VII - propor a aplicagdo de sangdes administrativas, quando constatadas infragdes contratuais;

VIII - emitir os termos de recebimento provisorio e definitivo, observados os requisitos legais e contratuais.

12.3. A fiscalizacéo exercida pelo CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade técnica, civil,
trabalhista, previdenciaria, ambiental ou contratual da CONTRATADA.
12.4. As orientacOes da fiscalizacdo deverdo ser observadas pela CONTRATADA, desde que compativeis com o

objeto contratado, 0s projetos, as normas técnicas e a legislacéo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. A obra sera recebida provisoriamente pelo fisca ou pela comissdo designada, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, apos a comunicacdo formal da CONTRATADA de que concluiu os servigos contratados.
13.2. O recebimento provisorio ocorrerd apos verificagdo de que a obrafoi executada em conformidade com os
projetos, especificagdes, memoriais, normas técnicas, exigéncias de acessibilidade, seguranca, prevencdo contra
incéndio e demais obrigacBes contratuais.

13.3. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pelo CONTRATANTE,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, apos a constatacéo da inexisténcia de pendéncias, vicios, defeitos ou
inconformidades.

13.4. O recebimento provisorio ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, seguranca,
qualidade, durabilidade, funcionalidade e perfei¢ao técnica da obra.

13.5. Caso sgjam identificados defeitos, falhas, pendéncias ou desconformidades, a CONTRATADA serd
notificada para corrigi-los no prazo fixado pelafiscalizacdo, sem direito a pagamento adicional ou prorrogacéo
automética do prazo de execucéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Para a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera apresentar garantia correspondente a1% (um
por cento) do valor global contratado, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.2. A garantia poderé ser prestada em uma das seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidacéo e custddia autorizado pelo Banco Centra do Brasil;
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[l - seguro-garantia;

[11 - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do

Brasil;
IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

14.3. Quando a garantia for prestada em dinheiro, o dep6sito devera ser efetuado na seguinte conta:

Banco: Banco do Brasil SA. - Cédigo 001,

Agéncia: 0754-4,

Conta Corrente: 56.939-9;

Titular: Municipio de ltaituba;

CNPJ: 05.138.730/0001-77.
14.4. N&o sera aceito deposito por PIX para constitui¢do da garantia contratual.
14.5. A garantia prestada em dinheiro deverd identificar expressamente a CONTRATADA, o nimero do
processo, a modalidade licitatéria e o objeto do Contrato.
14.6. O seguro-garantia devera ser emitido por seguradora autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados -
SUSEP, apresentar vigéncia compativel com o prazo contratual e ser atualizado em caso de alteracdo do valor ou
davigéncia do Contrato.
14.7. A garantia contratual podera ser executada, total ou parcialmente, mediante processo administrativo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, para ressarcimento de prejuizos, aplicacdo de multas, reparacéo de
danos ou cobertura de obrigages inadimplidas pela CONTRATADA.
14.8. A garantia sera liberada ou restituida apos o cumprimento integral das obrigac6es contratuais, o recebimento
definitivo da obra e a extingdo das responsabilidades que possam recair sobre a CONTRATADA, observados 0s

prazos legais e contratuais de garantia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DASALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipéteses previstas nos arts. 124 e seguintesda Lel Federal n°
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14.133/2021, mediante justificativa técnica, manifestagdo juridica quando exigida e formalizacdo por termo aditivo.
15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes determinados pelo CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, nos termos do art. 125 da Lel Federal n° 14.133/2021.

15.3. Nenhuma alteracéo de projeto, quantitativo, método executivo, especificacdo, prazo ou valor podera ser
executada sem prévia autorizagdo formal do CONTRATANTE.

15.4. AlteracOes de cardter meramente formal, tais como corregdo de erro material, atualizagdo de dados
administrativos ou registro de circunstancias que ndo modifiquem as obrigagdes contratuals, poderdo ser
formalizadas por apostila, quando legalmente cabivel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A CONTRATADA que cometer infragdo administrativa ficara sujeita, garantidos o contraditorio e aampla
defesa, as sangdes previstas no art. 156 daLel Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civil,
penal, trabalhista, ambiental e administrativa cabivels.

16.2. Poderéo ser aplicadas, conforme a gravidade da infragdo, a extensdo do dano, a vantagem auferida, os

antecedentes e as circunstancias do caso concreto, as seguintes sancoes.

| - adverténcia;
[l - mults;
[11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracéo de inidoneidade paralicitar ou contratar.

16.3. Sem prejuizo de outras hipoteses legalmente previstas, poderdo ser aplicadas as seguintes multas:

| - multade até 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado, no caso de apresentacdo de documento
ou declaracéo falsa, fraude, inexecucdo total, recusa injustificada em executar, entregar, corrigir, substituir ou
concluir o objeto;

Il - multade 1% (um por cento) por diade atraso injustificado na execucdo da obra, limitadaa20% (vinte por
cento) do valor global contratado;

[l - multade até 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, na hipétese de:
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a) atraso no inicio da execucdo da obra apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos;

b) ausénciade ART ou RRT de execucédo antes do inicio dos servicos,

C) prestacdo de informagdes inexatas ou criacdo de embaragos a fiscalizacéo;

d) descumprimento das determinactes formais da fiscalizagao;

€) descumprimento das normas legais, técnicas, ambientais, trabal histas ou de seguranca do trabal ho;

f) permissdo de trabalho sem uniforme, EPI ou condic¢des minimas de seguranca;

g) prética de atos ou omissdes que causem danos a0 CONTRATANTE, acomunidade escolar ou aterceiros,

h) descumprimento das regras relativas a intervalos legais, higiene, respeito & comunidade e conduta dos

empregados,

IV - em caso de reincidéncia nas infragdes previstas no inciso |11 desta clausula, a multa podera ser mgjorada para
até 10% (dez por cento) do valor global contratado.

16.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancdes de impedimento de licitar e contratar ou de
declaragdo de inidoneidade, quando cabivel.

16.5. A sancéo de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.6. A sanc¢do de declaracéo de inidoneidade paralicitar ou contratar podera ser aplicada pelo prazo de 3 (trés) a
6 (sels) anos, nos casos legalmente previstos.

16.7. A aplicacéo das sancOes observard processo administrativo proprio, com notificacdo da CONTRATADA e
concessao de prazo para defesa, nos termos dos arts. 157 e 158 daLei Federal n° 14.133/2021.

16.8. As multas eventual mente aplicadas poder&o ser descontadas dos pagamentos devidos a CONTRATADA,

da garantia contratual ou cobradas administrativa e judiciamente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
17.1. O presente Contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante decisao motivada, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

17.2. Constituem, entre outras, causas de extin¢éo contratual:
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| - 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
Il - aparalisacdo injustificada da obra;
[l - o desatendimento as determinacdes regulares da fiscalizagéo ou de autoridade superior;

IV - adteracdo societéria ou modificacdo dafinalidade ou estrutura da empresa que comprometa a execucdo do
Contrato;

V - adecretacdo de faléncia, insolvéncia, dissolugdo societéria ou situagdo que comprometa a capacidade de

EXEeCUCE0;

V1 - aocorréncia de caso fortuito ou forga maior devidamente comprovados, que impecam a execucao contratual ;
VII - razbes de interesse publico devidamente justificadas pela autoridade competente;

VIl - apréticade atos lesivos a Administragdo Piblica ou a apresentagdo de documentacéo falsa;

IX - 0 descumprimento das obrigacfes ambientais, trabal histas, previdenciarias, fiscais ou de seguranca do trabaho
que comprometam aregular execucéo do objeto.

17.3. A extincdo podera ocorrer:

| - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto quando decorrente de sua propria conduta;
Il - consensualmente, por acordo entre as partes,
[11 - por decisdo arbitral, quando houver clausula compromissoria;

IV - por decisdo judicial.

17.4. A extincéo do Contrato n&o afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelos servicos executados, pelos
vicios construtivos, pelos danos causados e pelas garantias legais e contratuais aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. As partes comprometem-se a observar as disposices da Lel Federal n°® 13.709/2018 - Lel Geral de
Protec&o de Dados Pessoais - LGPD, sempre que houver tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo

ROD TRANSAMAZONICA, SN CENTRO ADMINISTRATIVO.



Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba

contratual.

18.2. A CONTRATADA utilizard os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para o cumprimento das
obrigagdes previstas neste Contrato, vedada sua utilizacdo para finalidade diversa, compartilhamento indevido ou
divulgacéo ndo autorizada.

18.3. A CONTRATADA devera adotar medidas técnicas, administrativas e de seguranca aptas a proteger os
dados pessoai s contra acessos ndo autorizados, perda, alteracdo, destruicdo, vazamento ou qualquer formade
tratamento inadequado.

18.4. A ocorréncia de incidente de seguranca envolvendo dados pessoais relacionados a execucdo deste Contrato
devera ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE, com a indicacdo das medidas adotadas para
contencgéo, apuragdo e mitigacao dos efeitos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO E DA TRANSPARENCIA

19.1. O CONTRATANTE providenciarda a divulgacdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contrataces
Publicas - PNCP, no prazo legal, como condicao indispensavel a sua eficacia.

19.2. A CONTRATADA autoriza a divulgagdo dos dados necessérios a transparéncia da contratagdo, observadas
asrestricoes legais relativas a protecéo de dados pessoais, sigilo comercia e informagdes protegidas por lei.
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. A CONTRATADA néo podera alegar vinculo empregaticio, responsabilidade solidaria ou subsidiaria do
CONTRATANTE em relacdo aos seus empregados, prepostos, fornecedores ou terceiros contratados.

20.2. A tolerancia de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo importara
novacdo, renuncia, alteracdo contratual ou perda do direito de exigir o cumprimento integral das obrigacGes
assumidas.

20.3. As comunicagBes entre as partes deverdo ser realizadas por escrito, mediante oficio, correio eletronico
institucional, sistema eletronico oficial, Diario de Obra ou outro meio que permita comprovacao de recebimento.
20.4. Os casos omissos serdo resolvidos pelo CONTRATANTE, com fundamento na Lel Federal n°
14.133/2021, nas normas de direito publico, nos principios da Admi nistragdo Publica e, subsidiariamente, nas

disposicoes de direito privado aplicaveis.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Itaituba, Estado do Par &, com reniincia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que sgja, paradirimir as questdes decorrentes da execucéo deste Contrato que nao puderem ser

resolvidas administrativamente.

E, por estarem justas, acordadas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em [e] vias de igual teor e

forma, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

- PA, «<DATA_DO_CONTRATO».

«NOME_DA_CONTRATANTE»
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA

MESSIAS Assinado de forma

PIRES ARAUJO digital por MESSIAS
PIRES ARAUJO

SOUZA:62037 souza:620379192

919204 04
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