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Obra

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003, TIPO C, - PROJETO 
FNDE, RUA SEM NOME, PRÓXIMO A CONSTRUMOZ/CONSÓCIO XINGU, Nº S/N, 
BAIRRO CABANAGEM/JARDIM PARAÍSO, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 15.306,06 15.306,06 8,79 %

 1.1  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 166 6,53 7,83 1.299,78 0,75 %

 1.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 68 156,75 188,10 12.790,80 7,35 %

 1.3  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 20,75 7,01 8,41 174,50 0,10 %

 1.4  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 8,3 104,52 125,42 1.040,98 0,60 %

 2   MURO EM ALVENARIA 1 101.113,94 101.113,94 58,09 %

 2.1  260652 SEDOP Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) m 36 1.040,26 1.248,31 44.939,16 25,82 %

 2.2  260651 SEDOP Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) m 47 518,29 621,94 29.231,18 16,79 %

 2.3  161392 SEDOP Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens m² 40 561,33 673,59 26.943,60 15,48 %

 3   ESQUADRIAS 1 14.837,85 14.837,85 8,52 %

 3.1  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 7,5 990,75 1.188,90 8.916,75 5,12 %

 3.2  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 10 493,43 592,11 5.921,10 3,40 %

20,0%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará
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 4   COBERTURA 1 23.933,77 23.933,77 13,75 %

 4.1  070052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 84,37 125,83 150,99 12.739,02 7,32 %

 4.2  070049 SEDOP Cobertura - telha de barro paulista ou planatex m² 84,37 63,17 75,80 6.395,24 3,67 %

 4.3  070241 SEDOP Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 70 18,66 22,39 1.567,30 0,90 %

 4.4  150286 SEDOP Pintura s/ telha ceramica m² 84,37 31,93 38,31 3.232,21 1,86 %

 5   DIVERSOS E ENTREGA DA OBRA 1 18.881,64 18.881,64 10,85 %

 5.1  MERCADO Próprio REDÁRIO INFANTIL un 2 7.000,00 8.400,00 16.800,00 9,65 %

 5.2  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 166 10,45 12,54 2.081,64 1,20 %

Total Geral R$ 174.073,26

_______________________________________________________________
Paulo Azevedo do Amaral

Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz
Crea nº 0416141951 - PA

Total sem BDI R$ 145.063,80

Total do BDI R$ 29.009,46


