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PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE 25 MUNICIPAL DE
IRITUIA NN/ ADMINISTRACAO
EDITAL

CONCORRENCIA N° 90006/2025
Processo Administrativo n® 095/2025

Torna-se publico que o Municipio de IRITUIA/PA, por meio do PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA,
sediado na Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro, CEP n° 68655-000 — Irituia/PA, realizara licitagcdo, para
REGISTRO DE PREGOS na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com o critério de
julgamento MENOR PRECO no modo de disputa ABERTO nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de

2021, do Decreto Federal n° 11.462, de 31 de margo de 2023 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de

acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG): 980469

Data da sessao: 16 de julho de 2025

Horario: 14:00h

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitaggo é a CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A MANUTENGAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE IRITUIA/PA. conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

anexos.

1.2. RELACAO DAS OBRAS E SERVICOS

01 MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02 MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

03 MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2, DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes séo as
que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
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3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda

que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. N&o poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que n&o atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consarcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
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condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo

a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11.  Emlicitagcbes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.12. A vedagéo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de

empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41, Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2, Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego,

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
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4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagio de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego, observado as disposi¢des deste Edital.

44, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

44.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. naoemprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;
4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos

incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.71. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo

do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagéo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.
4.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.44.4 ou 3.74.7 sujeitara o licitante as sancdes

previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9, Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacéao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Na&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
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habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

411. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. aaplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao, agente de contratagdo ou de sua desconexéo.
4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor total do item;

5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do

objeto.
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5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze

meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituigao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Orgdo Competente e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e
os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
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sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo

sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances
intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,00 (um) real.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
€ ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
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da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.
6.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Emrelagao a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em

ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
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de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos
de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administragédo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgao ou entidade

de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro

colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera
negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.20.4. O agente de contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
que envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada de
composi¢cao de custos unitarios constando obrigatoriamente os quantitativos de material, todos os
elementos e informagdes necessarias ao julgamento objetivo da proposta e mao-de-obra observando-se os
pisos salariais das categorias envolvidas, composigdo da curva “abc” dispondo sobre insumos e servigos,
composicao de encargos sociais contendo todos os itens que a compdem, com seus respectivos percentuais,
composi¢ao de BDI (bonificagao e despesas indiretas) contendo todos os itens que a compdem, com seus
respectivos percentuais, e quando for o caso acompanhada, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apods a negociagao do preco, o Agente de Contratagio iniciara a fase de aceitagao e julgamento da

proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme

previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto

a existéncia de sangao que impecga a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

7.11. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio

majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, capuft)

7.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°®
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢cdo de

participacéo.

7.4. Na hipotese de inversédo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢cdes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com as
disposi¢des deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e
a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;
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7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
7.7.3. apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao;

7.74. naotiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do Agente
de Contratagdo/Comissao, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagédo de servigcos de engenharia, além das disposi¢bes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucgdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéao
do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente
do regime de execugao.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.

7.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas

com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, contendo todos os elementos e informagdes
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necessarias ao julgamento objetivo da proposta, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), inclusive da composi¢ao da curva “abc” dispondo sobre insumos
€ servigos, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao
dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada
e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.16. Osresultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que

atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serédo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a
70 daLein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagcéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
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financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

8.2.1. Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29

de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. Considerando que na presente contratagao a avaliagao prévia do local de execugao € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagéo de vistoria prévia.

8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcéo data e horario

exclusivos, a ser agendado através do e-mail: cpc.pmi25@gmail.com de modo que seu agendamento nao

coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.8.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no presente item
por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacao.

8.9. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
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apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos drgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéao
ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregcdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN _n°
3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado
da solicitagdo do Agente de Contratagao.

8.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagcao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em

relagéo ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente ser&o exigidos,
em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.12.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

8.13. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. complementacado de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde

que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;
8.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de

Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificagao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagédo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so6

conhecidos apés o julgamento.

9. DAS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

9.1. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro
onde tem sede a matriz

9.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacgéao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
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devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.13.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.16. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

9.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.22. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
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2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.22.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
9.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura; e

9.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.22.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragcao Contabil Digital - ECD ao SPED.

9.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
comprovagao de patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratacao ou do valor
total estimado da parcela pertinente ou do item pertinente.

9.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificagao Técnica

9.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcao;

9.25.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. (no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA), em plena validade

9.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
9.28. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o (Engenheiro Civil): A comprovagao da capacidade técnica sera feita por meio de certiddo ou atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia CREA, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugado dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo. A empresa licitante de outro ente da federacao devera
apresentar visto do CREA/PA;

9.28.1. Um ou mais profissional com formagdo em seguranca do trabalho devidamente registrado em 6rgéo

competente acompanhado de documentos comprobatorios.
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9.29. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.
9.30. Comprovagao de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnoldégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagao
de certidOes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.
9.31. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacido e o somatoério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.
9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
9.31.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
9.31.3. Declaragédo de indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive relagéo de equipamentos minimos;
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS
10.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés) dias,
contados a partir da data de sua convocagéao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagcao, sem prejuizo das sangoes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.
10.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de pregos.
10.4. Seréao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacéo do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigoes.
10.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

10.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
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estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagcéo de licitagdo especifica
para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

10.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.
11. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1.  Apods a homologacgao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.

11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagéo na licitagéo; e

11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

11.2.1. A apresentagao de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relagao ao licitante mais bem classificado.

11.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
precgo igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

11.3.1. quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital; ou

11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

11.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado,
a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdao na forma prevista no edital,
podera:

11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou
adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de

classificagédo, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

12. DOS RECURSOS
12.1. Ainterposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O prazorecursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
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12.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacéo do licitante:

12.3.1. aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

12.3.2. o prazo para a manifestacao da intengéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitacado ou inabilitagao;

12.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o

prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

12.4. Osrecursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.6. Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.7. O prazo para apresenta¢ao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigédo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terado efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sede da MUNICIPIO
DE IRITUIA/PA, sediada na Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro, CEP: 68655-000 — Irituia/PA

13. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou

parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

13.3.  As comunicagdes entre o 6érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

13.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5.  Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o

Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro
CEP: 68655-000 - Irituia-PA


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE 5, MUNICIPAL DE
IRITUIA NN/ ADMINISTRACAO

M8R0

representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

13.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

13.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

13.8. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

13.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

13.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
13.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 11;

13.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

13.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V);

13.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

13.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
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necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

13.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

13.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

13.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

13.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, III).

13.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

13.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

13.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac¢des sobre a consecugcédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

13.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao

nos termos do contrato.

14. DO CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

14.1. Aavaliagido da execucéao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cao de Resultado (IMR).
14.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
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prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

14.1.1.2. deixar de executar, ou nado executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

14.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

14.2. Ao final de cada etapa da execugéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memodéria de calculo detalhada.

14.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o
caso.

14.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
14.3.1. O prazo da disposi¢gao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacéo da prestagéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

14.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

14.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022)

14.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

14.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
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havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

14.3.8. Afiscalizagdo n&o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n°® 14133, de 2021)

14.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste edital e seus anexos, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

14.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

14.5.  Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

14.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

14.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

14.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

14.5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestéo.
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14.6. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao

de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

14.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
Liquidagao

14.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta seg¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

14.91. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

14.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

¢) os dados do contrato e do érgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
14.11. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagédo, sem 6nus a contratante;
14.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.
14.13. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

14.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua

Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro
CEP: 68655-000 - Irituia-PA


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE 5, MUNICIPAL DE
IRITUIA NN/ ADMINISTRACAO

M8R0

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

14.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
14.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

14.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagado da
liquidacdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

14.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

14.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagado, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Regime de execugédo

14.24. QO regime de execugdo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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15. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

15.1. O custo estimado total da contratacao é de:

01 MANUTENGCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA | R$: 2.442.998,13
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02 MANUTENGCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA | R$: 3.216.423,94
MUNICIPAL DE EDUCAGAO

03 MANUTENGCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA | R$: 2.458.418,45
MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL R$: 8.117.840,52

15.2. conforme custos unitarios apostos a planilha de formagao de precos anexo deste edital.

16. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas para aquisigdo do objeto desta Licitagdo correrdo a conta de dotagao orgamentaria
especifica, indicada antes da assinatura da ata de registro de precos, contrato ou outro documento
equivalente.

16.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagédo da Lei

Orgcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. DASINFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
17.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer documento que

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comiss&o durante o certame;
17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.24. deixar de apresentar amostra; ou

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

17.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagao

17.1.5. fraudar a licitagéao

17.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administragcao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
17.2.1. adverténcia;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

17.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3.  Naaplicagao das sang¢bes serao considerados:

17.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.3.5. aimplantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

17.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

17.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgao.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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17.8. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

17.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisado recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.10. Cabera a apresentagcado de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da san¢édo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.12. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de

reparagao integral dos danos causados.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°®

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

18.2. Aresposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
18.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrbnica, pelo

seguinte e-mail: cpc.pmi25@gmail.com

18.4. Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
18.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

18.6.  Acolhida a impugnacgéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS
19.1. Seradivulgada ata da sesséao publica no sistema eletronico.
19.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagédo do

certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,

Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro
CEP: 68655-000 - Irituia-PA
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no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

19.4. A homologacéo do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratagao.

19.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagéo.

19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacgao e apresentagéo de suas propostas, bem como
a responsabilidade de acompanhar a sessao publica inclusive aos cumprimentos e atendimento de prazo
concedido durante a realizagido do certame pela Administragao, sistema, pregoeiro ou agente de contratagao,
seja para envio de anexos (documentagdes, propostas e outros) ou para convocagdes necessarias a
negociagao e esclarecimentos.

19.7. A Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por custos referente a elaboracdo de
propostas, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério, nem tampouco pela perda
de negdcio do licitante quando deixar de observar ou atender as exigéncias contidas neste edital e seus
anexos, inclusive aos respectivos prazos.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
19.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.11. Em caso de divergéncia entre o Sistema de Compras do Governo Federal (comprasgov) e as
disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste
Edital.

19.12.

19.13. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) no endereco eletrdbnico www.comprasgovernamentais.gov.br, e-mail: cpc.pmi25@gmail.com , no portal

dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municipios do Estado do Para/PA e também poderao ser
obtidos no enderego Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro — CEP n° 68655-000, nos dias uteis, no horario
das 08: 00 horas as 13:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerao com vista franqueada aos interessados

19.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro
CEP: 68655-000 - Irituia-PA
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19.14.1.
19.14.2.
19.14.3.
19.14.3.1.

ADMINISTRACAO

ANEXO | — Memorial Descritivo

ANEXO Il - Planilha Orgamentaria

ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Pregos
ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Irituia/PA, 14 de julho de 2025

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
AGENTE DE CONTRATAGAO

Tv. Julio Ribeiro Tavares, n° 21, Centro
CEP: 68655-000 - Irituia-PA



: SECRETARIA

;w,; |R|1'u|n | LR DS

E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E
MANUTENCAO DOS PREDIOS DA
PREFEITURA E FUNDOS
MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE
IRITUIA-PA. PA

2025




= _ : SECRETARIA

\’/mi —— PREFEITURA DE—
M IRITUIA  NrrasstroTura

W CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA : E U RBAN I s M O

1- GENERALIDADES

As presentes especificagdes técnicas tém por objetivo estabelecer as
condigdes que norteardo o desenvolvimento das obras e servigos relativos a
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE IRITUIA-PA, todos localizados na jurisdigdo do Municipio de
Irituia, bem como fixar as obrigagdes e direitos ndo tratados no Edital, instrugdes
de concorréncia ou contrato.

Os servigos contratados serdao executados, rigorosamente, de acordo com
estas Especificacdes Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas
Técnicas vigentes, as especificagdes de materiais e equipamentos descritos e
os Projetos em anexo.

Todos os itens da planilha or¢camentaria dizem respeito, salvo o disposto
em contrario nas Especificacdes Técnicas, a fornecimento de material e mao de
obra, por parte da CONTRATADA.

Serado impugnados pela Fiscalizagéo todos os trabalhos que nao satisfagam as
condicdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apdés o recebimento da Ordem de Servigo correspondente,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.1 - Documentagao para inicio da obra

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a
regularizagao para o inicio da obra tais como:

- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

- Alvara de construcao de Obra;

- ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) de execugéo dos servigos
contratados, com a respectiva taxa recolhida;

1.2 - Obrigagdes da Contratada

1.2.1 - Materiais

a obra no prazo flxado



;‘-S. : SECRETARIA

—— PREFEITURA DE—
B, IRITUIA Werkecrrorura

W CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA : E U RBAN I s M O

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, 0 que sera
recusado pela Fiscalizagcdo qualquer tipo de material que se encontre com o
prazo de validade vencido;

L
(((((

’am
.

Todo e qualquer material de construgéo que entrar no canteiro de obras
devera ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado
devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalizagao.

Submeter a Fiscalizacdo, sem Onus, amostras dos materiais de
acabamentos a serem utilizados na obra.

1.2.2 - Mao-de-obra

Contratar mao-de-obra idénea, de modo a obter permanentemente na
Obra, uma equipe de operarios homogénea e eficaz, e de encarregados que
assegurem o andamento satisfatorio dos servigos.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de
segurancga aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser
obedecidas todas as normas de prevengao de acidentes;

1.2.3 - Equipamentos e ferramentas de trabalho

E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicdo de
ferramentas, maquinas, equipamentos necessarios na execucao da
manutencgao.

1.2.4 - Administragao da obra

Manter um técnico qualificado na administracdo da obra, com carga
horaria minima equivalente a um turno fixo, por semana,;

1.3 - Segurancga e saude do trabalho

2- A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugao
dosservicos subempreitados, em conformidade com a legislagdo vigente de
Segurancga e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de proteg¢do individual
estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Seguranca do Trabalho. Os
equipamentos minimos obrigatérios serao:

¢ Equipamentos para protecdo da cabeca

e Equipamentos para Protegdo Auditiva

e Equipamentos para Protegcao dos membros SUperiores €
inferiores.
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A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranga e Saude
do Trabalho tera como penalidade adverténcia por escrito e multa.

1.4 - Diario de Obra

Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio
dos servigos, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela
Fiscalizacao, fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento da
mesma.

1.5 - Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverao ser
mantidos limpos e desobstruidos de entulhos, durante e apds a realizagao dos
trabalhos.

1.6 - Locacao de Instalagoes e Equipamentos

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais
condicdes encontradas no local.

Havendo discrepancias, que nado possam ser sanadas na obra, ou
modificagdes significativas ocorridas apds a conclusdo e o recebimento do
projeto, a ocorréncia sera comunicada a Fiscalizagao, que decidira a respeito.

1.7 - Especificagoes de materiais e servigos

O fornecimento de materiais, bem como a execugdo dos servigcos
obedecera

rigorosamente ao constante nos documentos:

e Normas da ABNT;

e Prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

¢ Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
e Estas especificagbes e desenhos do projeto.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em
funcdo e qualidade. O uso destes produtos sera previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

A existéncia de FISCALIZACAO, de modo algum, diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo da execugao de qualquer

senvico

Ficara a critério da FISCALIZACAO recusar qualquer servigo executado
que nao satisfaca as condicdes contratuais, as especificacbes e ao bom padrao
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de acabamento. A CONTRATADA ficara obrigada a refazer os trabalhos
recusados pela FISCALIZACAO.

Cabera @ CONTRATADA manter o DIARIO DE OBRAS, no qual se far&o
todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos,
andamento dos servigos e demais ocorréncias.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de
trabalho, bem como danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE e a
terceiros.

Todas as medidas serao conferidas no local.

A quantificacdo é da responsabilidade das empresas LICITANTES que
serao obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

Todos o0s materiais serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade.

1.8 - Andamento dos trabalhos

Para fiel observancia do contrato e perfeita execugdo e acabamento das
obras a CONTRATADA devera manter na obra pessoal técnico habilitado e
obriga-se a prestar toda assisténcia técnica e administrativa, com a finalidade de
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais;

A CONTRATADA cabera a execucdo das instalagdes provisérias de agua,
luz, forga, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;

1.9 - Prazo de execugao

O prazo para execugao dos servigos sera o estabelecido no Cronograma
Fisico Financeiro, e passara a vigorar a partir da data da emissao da Ordem de
Servigo.
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Marcello Elviny Soares Araujo
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: PLANILHA DE ATA DE MANUTENGAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IRITUIA-PA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Local: DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRITUIA.

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Para

SEDOP 02/2025

Item Cadigo Banco Descrigao

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.3 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS:

21 020016 SEDOP Demoligdo manual de alvenaria de tijolo

22 020756 SEDOP Demoligdo manual de concreto armado

23 020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura

24 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

25 021527 SEDOP Retirada de grade de ferro

26 020855 SEDOP Retirada de luminarias

27 020858 SEDOP Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento

28 020307 SEDOP Retirada de telhas de barro

29 020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de ago)

210 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

2.1 020019 SEDOP Retirada de reboco ou embogo

212 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)

213 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado

2.14 021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria

215 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

3.2 030010 SEDOP Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade

4 ESTRUTURAS EM CONCRETO

41 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento

4.2 040025 SEDOP Fundagéo corrida com seixo

4.3 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragéo

44 050353 SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. langamento e adensamento)

5 PAREDES E PAINEIS:

5.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo

52 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo

53 061357 SEDOP Diviséria em gesso acartonado e= 9cm

54 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

55 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

5.6 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Und

m?

m3
m3
m2
m2
m2
un
m2
m?
m?
m?
m?
m3
m2
un
m2

m3
m3

m?
m3
m3
m3

m?
m?
m?
m?
m?
m?

Quant.

1,00
60,00

150,00
14,00
1,00
24,00
9,00
240,00
300,00
30,00
60,00
300,00
300,00
600,00
300,00
300,00
30,00
300,00
45,00
360,00
1,00
15,00
15,00
1,00
6,00
6,00

8,00
9,00
1,00
240,00
60,00
450,00
420,00
300,00
300,00

Valor Unit Valor Unit com BDI

R$ 19.959,10

R$ 12410 R$ 161,95
R$ 3544 R$ 46,24
R$ 180,96 R$ 236,15
R$ 77.852,88

R$ 83,89 R$ 109,47
R$ 743,80 R$ 970,65
R$ 36,30 R$ 47,37
R$ 560 R$ 7,30
R$ 3221 R$ 42,03
R$ 11,19 R$ 14,60
R$ 17,59 R$ 22,95
R$ 16,74 R$ 21,84
R$ 843 R$ 11,00
R$ 39,14 R$ 51,07
R$ 1397 R$ 18,23
R$ 100,92 R$ 131,70
R$ 497 R$ 6,48
R$ 13,56 R$ 17,69
R$ 6,98 R$ 9,10
R$ 5.889,15

R$ 201,30 R$ 262,69
R$ 99,56 R$ 129,92
R$ 119.690,43

R$ 4.234,74 R$ 5.526,33
R$ 1.088,54 R$ 1.420,54
R$ 3.695,04 R$ 4.822,02
R$ 3.357,44 R$ 4.381,45
R$ 203.584,80

R$ 129,35 R$ 168,80
R$ 160,74 R$ 209,76
R$ 125,26 R$ 163,46
R$ 16,91 R$ 22,06
R$ 50,80 R$ 66,29
R$ 4324 R$ 56,42

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total

19.959,10
9.717,00

6.936,00
3.306,10
77.852,88
2.627,28
8.735,85
11.368,80
2.190,00
1.260,90
876,00
6.885,00
6.552,00
6.600,00
15.321,00
5.469,00
3.951,00
1.944,00
796,05
3.276,00
5.889,15
3.940,35
1.948,80
119.690,43
33.157,98
8.523,24

38.576,16
39.433,05
203.584,80
40.512,00
12.585,60
73.557,00
9.265,20
19.887,00
16.926,00

Peso (%)

0,81 %
0,40 %

0,28 %
0,13 %
3,17 %
0,11 %
0,36 %
0,46 %
0,09 %
0,05 %
0,04 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,62 %
0,22 %
0,16 %
0,08 %
0,03 %
0,13 %
0,24 %
0,16 %
0,08 %
4,87 %
1,35 %
0,35 %

1,57 %
1,60 %
8,28 %
1,65 %
0,51 %
2,99 %
0,38 %
0,81 %
0,69 %



5.7

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7.1
72
7.3
74
75

8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3

8.3.1
8.3.2
8.3.3

9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
1"
111
11.2
1.3

11.4
12
121
1211
12.1.2

110645

070051
070053

070047
070058
070316
070277
071364
070287
070029

080293
080783
080028
080300
080151

090805
090809
090641

090070
090822
090825

091517
091512
091379

120164
120688
120734

130492
130507
130110
131026
130119
130626
130716

140348

141336

96121

141373

150491
150301

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP

Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento

COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

Cobertura - telha plan

Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

Calha em chapa galvanizada

Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metélica
Cumeeira de barro

Cumeeira em fibrocimento e=6mm
IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS:
Impermeabilizagao para baldrame com manta de 3mm
Manta para sub cobertura e= 1.1mm

Descupinizagao

Imunizagéo para madeira

Impermeabilizagao de lajes, calhas e reservatorios
ESQUADRIAS:

MADEIRA

Alizar em madeira de lei

Caixilho em madeira de lei

Porta em madeira lambrizada

FERRO

Porta de aco-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)
VIDRO

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

Rodape ceramico h=8cm

Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS:

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

Ceramica anti-derrapante

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padréo Alto)
FORROS:

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

AC{-\BAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

Forro em gesso acartonado aramado

PINTURAS:

ESMALTE

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

m2

m?
m?

m?2
m?
m?2
m?2
m?2

m2
m2

m?
m?2
m?2

m2
m?2
m?2

m2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?
m?

300,00

1,00
300,00
300,00

300,00
300,00
45,00
45,00
30,00
30,00
30,00
1,00
30,00
300,00
150,00
300,00
30,00
1,00
1,00
210,00
18,00
60,00
1,00
9,00
18,00
30,00
1,00
45,00
45,00
30,00
1,00
180,00
180,00
21,00
1,00
60,00
150,00
210,00
60,00
300,00
300,00
300,00
1,00
150,00
150,00
90,00

600,00
1,00
1,00

60,00
60,00

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

78,81

135,67
81,57

75,76
82,59
122,21
96,79
587,16
24,16
71,84

167,85
35,78
20,29
14,44

165,21

20,17
283,38
481,28

321,36
490,17
436,29

835,92
869,42
736,16

28,14
15,62
910,33

145,26
87,91
44,05
84,73
76,73

156,40

147,16

78,25
42,50
11,68
82,30

56,68
50,49

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

102,84
186.638,85
177,04
106,44

98,86
107,77
159,48
126,31
766,24
31,52
93,75
36.668,40
219,04
46,69
26,47
18,84
215,59
211.202,97
49.867,98
26,32
369,81
628,07
32.368,89
419,37
639,67
569,35
128.966,10
1.090,87
1.134,59
960,68
35.225,58
36,72
20,38
1.187,98
196.167,60
189,56
114,72
57,48
110,57
100,13
204,10
192,04
89.447,10
102,11
55,46

15,24

107,40
152.081,40
8.390,40
73,96
65,88

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

30.852,00
186.638,85
53.112,00
31.932,00

29.658,00
32.331,00
7.176,60
5.683,95
22.987,20
945,60
2.812,50
36.668,40
6.571,20
14.007,00
3.970,50
5.652,00
6.467,70
211.202,97
49.867,98
5.527,20
6.656,58
37.684,20
32.368,89
3.774,33
11.514,06
17.080,50
128.966,10
49.089,15
51.056,55
28.820,40
35.225,58
6.609,60
3.668,40
24.947,58
196.167,60
11.373,60
17.208,00
12.070,80
6.634,20
30.039,00
61.230,00
57.612,00
89.447,10
15.316,50
8.319,00
1.371,60

64.440,00
152.081,40
8.390,40
4.437,60
3.952,80

1,25 %
7,59 %
2,16 %
1,30 %

1,21 %
1,32 %
0,29 %
0,23 %
0,94 %
0,04 %
0,11 %
1,49 %
0,27 %
0,57 %
0,16 %
0,23 %
0,26 %
8,59 %
2,03 %
0,22 %
0,27 %
1,53 %
1,32 %
0,15 %
0,47 %
0,69 %
5,25 %
2,00 %
2,08 %
1,17 %
1,43 %
0,27 %
0,15 %
1,01 %
7,98 %
0,46 %
0,70 %
0,49 %
0,27 %
1,22 %
2,49 %
2,34 %
3,64 %
0,62 %
0,34 %
0,06 %

2,62 %
6,19 %
0,34 %
0,18 %
0,16 %



12.2
12.21
12.2.2
123
12.31
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
124
1241
13
131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5
13.1.6
13.2

13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.3

13.3.1
13.3.2

13.3.3

13.34

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.4
13.4.1
13.4.2

150606
150210

151284
150654
150604
150741
151286

150207

170887

170322

170387

170890

170615
170073

170326

170362

170393

170330

170892

170388

170631

91840

91854

91831

91834

91836

91852

170743
170744

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

VERNIZ

Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)

Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado

ACRILICA

Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa
Latex acrilica exterior (uma deméao)

PVA interna (sobre pintura antiga)

Latex acrilica (sobre pintura antiga)

Emassamento de teto ¢/ massa corrida

OUTRAS PINTURAS

Acrilica para piso

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)

Quadro de distribuicdo metélico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)

Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor)

Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)

DISJUNTORES

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN

Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN

ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABOS

Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV

m?
m?

m2
m2
m2
m2
m2

m?

un

un

un

un

un
un

un
un
un
un
un
un

1,00
60,00
60,00

1,00

1200,00
1200,00
300,00
300,00
300,00
1,00
300,00

1,00

1,00

6,00

6,00
6,00
3,00

3,00
3,00
1,00
30,00
30,00
30,00
21,00
15,00
150,00
1,00
750,00
300,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

1,00
1500,00
900,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

34,97
48,03

56,08
12,18
16,28
12,26
20,95

27,95

738,02

749,26

1.592,06

3.348,98

1.662,79
1.290,42

25,64
67,50
207,72
38,53
232,63
299,22
31,56
22,88
10,36
18,35
19,21

22,45

9,56

9,50
12,42

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

6.498,00
45,63
62,67

126.252,00
73,18
15,89
21,24
15,99
27,33

10.941,00
36,47
556.147,75
48.784,14
963,11

977,78
2.077,63
4.370,41

2.169,94
1.683,99
75.959,88
33,46
88,08
271,07
50,28
303,58
390,48
86.761,50
41,18
29,85

13,51

23,94

25,06

29,29

12,47

89.117,40
12,39
16,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

6.498,00
2.737,80
3.760,20

126.252,00

87.816,00
19.068,00
6.372,00
4.797,00
8.199,00
10.941,00
10.941,00
556.147,75
48.784,14
5.778,66

5.866,68
12.465,78
13.111,23

6.509,82
5.051,97
75.959,88
1.003,80
2.642,40
8.132,10
1.055,88
4.553,70
58.572,00
86.761,50
30.885,00
8.955,00

6.079,50

10.773,00

11.277,00

13.180,50

5.611,50

89.117,40
18.585,00
14.580,00

0,26 %
0,11 %
0,15 %
5,14 %
3,57 %
0,78 %
0,26 %
0,20 %
0,33 %
0,45 %
0,45 %
22,62 %
1,98 %
0,24 %

0,24 %
0,51 %
0,53 %

0,26 %
0,21 %
3,09 %
0,04 %
0,11 %
0,33 %
0,04 %
0,19 %
2,38 %
3,53 %
1,26 %
0,36 %

0,25 %

0,44 %

0,46 %

0,54 %

0,23 %

3,62 %
0,76 %
0,59 %



13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.5

13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
13.5.6
13.5.7
13.5.8
13.5.9
13.6

13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.6.4
13.6.5
13.7

13.7.1

13.7.2

13.8
13.8.1
13.8.2

13.8.3

13.8.4

13.8.5

13.8.6
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
15
151
15.2

170746
170747
170748
170749
171270

170701
170081
171491
170332
170339
171523
171522
230846
170692

SMG - 02
SMG - 03
SMG - 04
SMG - 05
170993
170693
170677

171165
98463

97886

98111

101938

170883

231084
231085
231086
230262
230846

180502
181481

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 25mm2 - 1KV

Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV

Cabo de cobre nu 16mm2

PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

Ponto de forga (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Revisado de ponto de luz

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo)

Revisdo de ponto de ar condicionado

Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiagcao)

LUMINARIAS

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 32W

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 18W

Luminaria Paflon com Lampada de Led de 32W

Luminaria Arandela

Holofote - LED 300W (Conico)

ALIMENTAGAO, MEDIGAO, PROTEGAO E MOTORES

Subestagao aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdo)

Subestacgado aérea c/ transformador 45 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdes)

ACESSORIOS E CONEXOES (Il)

Haste de Ago cobreada 5/8"x3,0m c/ conector

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A

INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO:

PONTOS

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Ponto de gas p/ split até 60.000 BTU's (10m)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)

Revisao de ponto de ar condicionado

HIDROSSANITARIO

Bomba Centrifuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuicao)

Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulacéo)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
un

un

un

un
UN

UN

UN
UN

un

pt
pt
pt
pt
pt

un
un

600,00
300,00
240,00
180,00
180,00
1,00
45,00
45,00
30,00
45,00
45,00
45,00
45,00
30,00
30,00
1,00
150,00
150,00
90,00
30,00
12,00
1,00
1,00

1,00

1,00
6,00
9,00

9,00

9,00
9,00

9,00
1,00
1,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
1,00
2,00
2,00

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$

19,08
27,28
38,34
54,23
23,81

649,66
323,51
130,75
23,14
30,00
31,07
36,07
225,68
153,29

70,19
63,19
65,19
53,19
223,76
55.090,44
41.187,37

156,19
28,26

186,61

60,02

111,76

51,21

310,79
1.454,36
2.259,38

632,82

225,68

4.502,59
3.068,25

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

24,89
35,60
50,03
70,77
31,07
84.166,95
847,80
422,18
170,62
30,19
39,15
40,54
47,07
294,51
200,04
39.350,10
91,59
82,46
85,07
69,41
292,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

6.365,25
203,82
36,87

243,52

78,32
145,84

66,82
57.351,06
57.351,06

405,58
1.897,93
2.948,49

825,83

294,51

201.895,04
5.875,87
4.004,06

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14.934,00
10.680,00
12.007,20
12.738,60
5.592,60
84.166,95
38.151,00
18.998,10
5.118,60
1.358,55
1.761,75
1.824,30
2.118,15
8.835,30
6.001,20
39.350,10
13.738,50
12.369,00
7.656,30
2.082,30
3.504,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

6.365,25
1.222,92
331,83

2.191,68

704,88
1.312,56

601,38
57.351,06
57.351,06

3.650,22
17.081,37
26.536,41

7.432,47

2.650,59

201.895,04
11.751,74
8.008,12

0,61 %
0,43 %
0,49 %
0,52 %
0,23 %
3,42 %
1,55 %
0,77 %
0,21 %
0,06 %
0,07 %
0,07 %
0,09 %
0,36 %
0,24 %
1,60 %
0,56 %
0,50 %
0,31 %
0,08 %
0,14 %
5,11 %
2,92 %

2,19 %

0,26 %
0,05 %
0,01 %

0,09 %

0,03 %
0,05 %

0,02 %
2,33 %
2,33 %
0,15 %
0,69 %
1,08 %
0,30 %
0,11 %
8,21 %
0,48 %
0,33 %



15.10

15.11

15.12

15.13

91784

91785

91787

91788

91789

91790

91791
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO

OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
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1.764,48
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Reservatério em polietileno de 5.000 L
Reservatério em polietileno de 3.000 L
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO —FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto

Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiagao)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Revisao de ponto de agua

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Revisdo de ponto de esgoto

INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE A INCENDIO:
Extintor de incéndio ABC - 6Kg

Extintor de incéndio ABC - 12Kg

Placa de sinalizagéo fotoluminoscente

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS:
Bacia sifonada - PCD

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

Barra em ago inox (PCD)

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.sifao e valvula )-PCD
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Pia 02 cubas em acgo inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)

Bancadas em Granito preto e=2cm, com cuba indx, torneira, valvula, sifdo e
engate - 1,50m x 0,80m

SERRALHERIA:

Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

PEQUENAS OBRAS

Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)

URBANIZAGAO E PAISAGISMO:

Colchao de areia e=20 cm

Plantio de grama (incl. terra preta)

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M . AF_07/2024
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744,69
461,04
138,31
522,64
209,05

225,14
342,22
52,18
26,27

1.533,11
671,24
320,97

1.046,52

1.393,62
833,38

1.991,00

1.893,64

1.427,80
436,29
4.550,54
52,49

37,01
303,01

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

726,51

119,75

163,32

173,98

52,78
107,21
176,71
217,34
279,10

534,39
971,82
601,65
180,49
682,04
272,81
15.040,98
293,80
446,59
68,09
34,28

118.095,68
2.000,70
875,96
418,86
1.365,70
1.818,67
1.087,56
2.598,25
2.471,20

26.396,85
1.863,27
569,35
11.876,90
5.938,45
105.884,25
68,49
48,29
395,42

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.179,53

359,25

489,96

521,94

158,34
321,63
530,13
652,02
837,30

3.206,34
4.859,10
9.024,75
5.414,70
8.184,48
8.184,30
15.040,98
3.525,60
5.359,08
2.042,70
4.113,60

118.095,68
18.006,30
26.278,80
12.565,80

8.194,20
10.912,02
6.525,36
20.786,00
14.827,20

26.396,85
9.316,35
17.080,50
11.876,90
11.876,90
105.884,25
10.273,50
7.243,50
5.931,30

0,09 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,03 %

0,13 %
0,20 %
0,37 %
0,22 %
0,33 %
0,33 %
0,61 %
0,14 %
0,22 %
0,08 %
0,17 %

4,80 %
0,73 %
1,07 %
0,51 %
0,33 %
0,44 %
0,27 %
0,85 %
0,60 %

1,07 %
0,38 %
0,69 %
0,48 %
0,48 %
4,31 %
0,42 %
0,29 %
0,24 %



20.4

20.5
20.6
20.7

21
21.1
212

98510

260651
AC -4
CP 08

270220
061458

SINAPI

SEDOP
Préprio
Préprio

SEDOP
SEDOP

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 15,00 R$ 77,88 R$
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) m 90,00 R$ 514,94 R$
Revestimento Ceramico em Casquilho Ceramico - Fachada M2 120,00 R$ 9415 R$
PEDRA BRANCA DE JARDIM TIPO SEIXO NATURAL, TAMANHO N° 2 m? 60,00 R$ 72,66 R$

MEDIO PARA DECORAGAO DE JARDINS SOB MANTA GEOTEXTIL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

LIMPEZA FINAL E OUTROS: 1,00 R$
Limpeza geral e entrega da obra m? 300,00 R$ 995 R$
Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 36,00 R$ 583,82 R$
Total sem BDI R$
Total do BDI R$
Total Geral R$

Assinado digitalmente por MARCELLO ELVINY SOARES

MARCELLO ELVINY S
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil

- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=

S O AR E S 23917962000105, OU=videoconferencia, CN=MARCELLO ELVINY
SOARES ARAUJO:00780994205
Razéo: Eu sou o autor deste documento

ARAUJ O : 00780994205 Ec;%zliizggggfmlzi? 14:32:51-03'00"

Foxit PDF Reader Versdo: 2024.2.2

Responséavel Técnico
Marcello Elviny Soares Araujo
Engenheiro Civil
CREA/PA: N° 151680620-4

101,63

671,99
122,86
94,82

31.321,68
12,98
761,88

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

1.524,45

60.479,10
14.743,20
5.689,20

31.321,68
3.894,00
27.427,68

0,06 %

2,46 %
0,60 %
0,23 %

1,27 %
0,16 %
1,12 %

1.883.952,41
574.466,04
2.458.418,45
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ECRETAR
UNICIPA
FRAEST
UREBANISNMO

2

m

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: PLANILHA DE ATA DE MANUTENGAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGAO NO MUNICIPIO DE IRITUIA-PA Bancos
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO. SINAPI - 01/2025 - Para
Local: DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE IRITUIA. SEDOP 02/2025
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1,00 R$ 26.454,70 R$ 26.454,70 0,82 %
1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 80,00 R$ 124,10 R$ 161,95 R$ 12.956,00 0,40 %
COMPLEMENTARES
12 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 R$ 3544 R$ 46,24 R$ 9.248,00 0,29 %
1.3 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 18,00 R$ 180,96 R$ 236,15 R$ 4.250,70 0,13 %
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS: 1,00 R$ 103.803,84 R$ 103.803,84 3,23 %
21 020016 SEDOP Demoligdo manual de alvenaria de tijolo m3 32,00 R$ 83,89 R$ 109,47 R$ 3.503,04 0,11 %
22 020756 SEDOP Demoligdo manual de concreto armado m3 12,00 R$ 743,80 R$ 970,65 R$ 11.647,80 0,36 %
23 020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m? 320,00 R$ 36,30 R$ 47,37 R$ 15.158,40 0,47 %
24 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 400,00 R$ 560 R$ 7,30 R$ 2.920,00 0,09 %
25 021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m? 40,00 R$ 3221 R$ 42,03 R$ 1.681,20 0,05 %
26 020855 SEDOP Retirada de luminarias un 80,00 R$ 11,19 R$ 14,60 R$ 1.168,00 0,04 %
27 020858 SEDOP Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento m? 400,00 R$ 17,59 R$ 22,95 R$ 9.180,00 0,29 %
28 020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m? 400,00 R$ 16,74 R$ 21,84 R$ 8.736,00 0,27 %
29 020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de ago) m? 800,00 R$ 8,43 R$ 11,00 R$ 8.800,00 0,27 %
210 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m? 400,00 R$ 39,14 R$ 51,07 R$ 20.428,00 0,64 %
2.1 020019 SEDOP Retirada de reboco ou embogo m? 400,00 R$ 13,97 R$ 18,23 R$ 7.292,00 0,23 %
212 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 40,00 R$ 100,92 R$ 131,70 R$ 5.268,00 0,16 %
213 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m? 400,00 R$ 497 R$ 6,48 RS 2.592,00 0,08 %
2.14 021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria un 60,00 R$ 13,56 R$ 17,69 R$ 1.061,40 0,03 %
215 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m? 480,00 R$ 6,98 R$ 9,10 R$ 4.368,00 0,14 %
3 MOVIMENTO DE TERRA: 1,00 R$ 7.852,20 R$ 7.852,20 0,24 %
3.1 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 20,00 R$ 201,30 R$ 262,69 R$ 5.253,80 0,16 %
3.2 030010 SEDOP Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade m? 20,00 R$ 99,56 R$ 129,92 R$ 2.598,40 0,08 %
4 ESTRUTURAS EM CONCRETO 1,00 R$ 137.886,39 R$ 137.886,39 4,29 %
41 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento m? 6,40 R$ 4.234,74 R$ 5.526,33 R$ 35.368,51 1,10 %
42 040025 SEDOP Fundagéo corrida com seixo m? 8,00 R$ 1.088,54 R$ 1.420,54 R$ 11.364,32 0,35 %
43 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragdo m? 8,00 R$ 3.695,04 R$ 4.822,02 R$ 38.576,16 1,20 %
44 050353 SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. langamento e adensamento) m3 12,00 R$ 3.357,44 R$ 4.381,45 R$ 52.577,40 1,63 %
5 PAREDES E PAINEIS: 1,00 R$ 271.446,40 R$ 271.446,40 8,44 %
5.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 320,00 R$ 129,35 R$ 168,80 R$ 54.016,00 1,68 %
52 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 80,00 R$ 160,74 R$ 209,76 R$ 16.780,80 0,52 %
53 061357 SEDOP Diviséria em gesso acartonado e= 9cm m? 600,00 R$ 125,26 R$ 163,46 R$ 98.076,00 3,05 %
54 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 560,00 R$ 16,91 R$ 22,06 R$ 12.353,60 0,38 %
55 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 400,00 R$ 50,80 R$ 66,29 R$ 26.516,00 0,82 %
5.6 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 400,00 R$ 43,24 R$ 56,42 R$ 22.568,00 0,70 %



5.7

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7.1
72
7.3
74
75

8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3

8.3.1
8.3.2
8.3.3

9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
1"
111
11.2
1.3

11.4
12
121
1211
12.1.2

110645

070051
070053

070047
070058
070316
070277
071364
070287
070029

080293
080783
080028
080300
080151

090805
090809
090641

090070
090822
090825

091517
091512
091379

120164
120688
120734

130492
130507
130110
131026
130119
130626
130716

140348

141336

96121

141373

150491
150301

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP

Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento

COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

Cobertura - telha plan

Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

Calha em chapa galvanizada

Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metélica
Cumeeira de barro

Cumeeira em fibrocimento e=6mm
IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS:
Impermeabilizagao para baldrame com manta de 3mm
Manta para sub cobertura e= 1.1mm

Descupinizagao

Imunizagéo para madeira

Impermeabilizagao de lajes, calhas e reservatorios
ESQUADRIAS:

MADEIRA

Alizar em madeira de lei

Caixilho em madeira de lei

Porta em madeira lambrizada

FERRO

Porta de aco-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)
VIDRO

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

Rodape ceramico h=8cm

Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS:

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

Ceramica anti-derrapante

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padréo Alto)
FORROS:

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

AC{-\BAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

Forro em gesso acartonado aramado

PINTURAS:

ESMALTE

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

m2

m?
m?

m?2
m?
m?2
m?2
m?2

m2
m2

m?
m?2
m?2

m2
m?2
m?2

m2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?
m?

400,00

1,00
400,00
400,00

400,00
400,00
60,00
60,00
40,00
40,00
40,00
1,00
40,00
400,00
200,00
400,00
40,00
1,00
1,00
280,00
24,00
80,00
1,00
12,00
24,00
40,00
1,00
60,00
60,00
40,00
1,00
240,00
240,00
28,00
1,00
80,00
200,00
280,00
80,00
400,00
400,00
400,00
1,00
200,00
200,00
120,00

800,00
1,00
1,00

80,00
80,00

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

78,81

135,67
81,57

75,76
82,59
122,21
96,79
587,16
24,16
71,84

167,85
35,78
20,29
14,44

165,21

20,17
283,38
481,28

321,36
490,17
436,29

835,92
869,42
736,16

28,14
15,62
910,33

145,26
87,91
44,05
84,73
76,73

156,40

147,16

78,25
42,50
11,68
82,30

56,68
50,49

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

102,84
248.851,80
177,04
106,44

98,86
107,77
159,48
126,31
766,24
31,52
93,75
48.891,20
219,04
46,69
26,47
18,84
215,59
281.603,96
66.490,64
26,32
369,81
628,07
43.158,52
419,37
639,67
569,35
171.954,80
1.090,87
1.134,59
960,68
46.967,44
36,72
20,38
1.187,98
261.556,80
189,56
114,72
57,48
110,57
100,13
204,10
192,04
119.262,80
102,11
55,46

15,24

107,40
202.775,20
11.187,20
73,96
65,88

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

41.136,00
248.851,80
70.816,00
42.576,00

39.544,00
43.108,00
9.568,80
7.578,60
30.649,60
1.260,80
3.750,00
48.891,20
8.761,60
18.676,00
5.294,00
7.536,00
8.623,60
281.603,96
66.490,64
7.369,60
8.875,44
50.245,60
43.158,52
5.032,44
15.352,08
22.774,00
171.954,80
65.452,20
68.075,40
38.427,20
46.967,44
8.812,80
4.891,20
33.263,44
261.556,80
15.164,80
22.944,00
16.094,40
8.845,60
40.052,00
81.640,00
76.816,00
119.262,80
20.422,00
11.092,00
1.828,80

85.920,00
202.775,20
11.187,20
5.916,80
5.270,40

1,28 %
7,74 %
2,20 %
1,32 %

1,23 %
1,34 %
0,30 %
0,24 %
0,95 %
0,04 %
0,12 %
1,52 %
0,27 %
0,58 %
0,16 %
0,23 %
0,27 %
8,76 %
2,07 %
0,23 %
0,28 %
1,56 %
1,34 %
0,16 %
0,48 %
0,71 %
5,35 %
2,03 %
2,12 %
1,19 %
1,46 %
0,27 %
0,15 %
1,03 %
8,13 %
0,47 %
0,71 %
0,50 %
0,28 %
1,25 %
2,54 %
2,39 %
3,71 %
0,63 %
0,34 %
0,06 %

2,67 %
6,30 %
0,35 %
0,18 %
0,16 %



12.2
12.21
12.2.2
123
12.31
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
124
1241
13
131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5
13.1.6
13.2

13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.3

13.3.1
13.3.2

13.3.3

13.34

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.4
13.4.1
13.4.2

150606
150210

151284
150654
150604
150741
151286

150207

170887

170322

170387

170890

170615
170073

170326

170362

170393

170330

170892

170388

170631

91840

91854

91831

91834

91836

91852

170743
170744

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

VERNIZ

Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)

Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado

ACRILICA

Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa
Latex acrilica exterior (uma deméao)

PVA interna (sobre pintura antiga)

Latex acrilica (sobre pintura antiga)

Emassamento de teto ¢/ massa corrida

OUTRAS PINTURAS

Acrilica para piso

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)

Quadro de distribuicdo metélico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)

Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor)

Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)

DISJUNTORES

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN

Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN

ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABOS

Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV

m?
m?

m2
m2
m2
m2
m2

m?

un

un

un

un

un
un

un
un
un
un
un
un

1,00
80,00
80,00

1,00

1600,00
1600,00
400,00
400,00
400,00
1,00
400,00

1,00

1,00

8,00

8,00
8,00
4,00

4,00
4,00
1,00

40,00
40,00
40,00
28,00
20,00
200,00
1,00
1000,00
400,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

1,00
2000,00
1200,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

34,97
48,03

56,08
12,18
16,28
12,26
20,95

27,95

738,02

749,26

1.592,06

3.348,98

1.662,79
1.290,42

25,64
67,50
207,72
38,53
232,63
299,22
31,56
22,88
10,36
18,35
19,21

22,45

9,56

9,50
12,42

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

8.664,00
45,63
62,67

168.336,00
73,18
15,89
21,24
15,99
27,33

14.588,00
36,47
699.649,49
65.045,52
963,11

977,78
2.077,63
4.370,41

2.169,94
1.683,99
101.279,84
33,46
88,08
271,07
50,28
303,58
390,48
115.682,00
41,18
29,85

13,51

23,94

25,06

29,29

12,47

118.823,20
12,39
16,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

8.664,00
3.650,40
5.013,60
168.336,00
117.088,00
25.424,00
8.496,00
6.396,00
10.932,00
14.588,00
14.588,00
699.649,49
65.045,52
7.704,88

7.822,24
16.621,04
17.481,64

8.679,76
6.735,96
101.279,84
1.338,40
3.523,20
10.842,80
1.407,84
6.071,60
78.096,00
115.682,00
41.180,00
11.940,00

8.106,00

14.364,00

15.036,00

17.574,00

7.482,00

118.823,20
24.780,00
19.440,00

0,27 %
0,11 %
0,16 %
5,23 %
3,64 %
0,79 %
0,26 %
0,20 %
0,34 %
0,45 %
0,45 %
21,75 %
2,02 %
0,24 %

0,24 %
0,52 %
0,54 %

0,27 %
0,21 %
3,15 %
0,04 %
0,11 %
0,34 %
0,04 %
0,19 %
2,43 %
3,60 %
1,28 %
0,37 %

0,25 %

0,45 %

0,47 %

0,55 %

0,23 %

3,69 %
0,77 %
0,60 %



13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.5

13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
13.5.6
13.5.7
13.5.8
13.5.9
13.6

13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.6.4
13.6.5
13.7

13.7.1

13.7.2

13.8
13.8.1
13.8.2

13.8.3

13.8.4

13.8.5

13.8.6
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
15
151
15.2

170746
170747
170748
170749
171270

170701
170081
171491
170332
170339
171523
171522
230846
170692

SMG - 02
SMG - 03
SMG - 04
SMG - 05
170993
170693
170677

171165
98463

97886

98111

101938

170883

231084
231085
231086
230262
230846

180502
181481

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 25mm2 - 1KV

Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV

Cabo de cobre nu 16mm2

PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

Ponto de forga (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Revisado de ponto de luz

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo)

Revisdo de ponto de ar condicionado

Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiagcao)

LUMINARIAS

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 32W

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 18W

Luminaria Paflon com Lampada de Led de 32W

Luminaria Arandela

Holofote - LED 300W (Conico)

ALIMENTAGAO, MEDIGAO, PROTEGAO E MOTORES

Subestagao aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdo)

Subestacgado aérea c/ transformador 45 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdes)

ACESSORIOS E CONEXOES (Il)

Haste de Ago cobreada 5/8"x3,0m c/ conector

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A

INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO:

PONTOS

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Ponto de gas p/ split até 60.000 BTU's (10m)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)

Revisao de ponto de ar condicionado

HIDROSSANITARIO

Bomba Centrifuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuicao)

Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulacéo)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
un

un

un

un
UN

UN

UN
UN

un

pt
pt
pt
pt
pt

un
un

800,00
400,00
320,00
240,00
240,00
1,00
60,00
60,00
40,00
60,00
60,00
60,00
60,00
40,00
40,00
1,00
200,00
200,00
120,00
40,00
16,00
1,00
1,00

1,00

1,00
8,00
12,00

12,00

12,00
12,00

12,00
1,00
1,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00
1,00
2,00
2,00

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$

19,08
27,28
38,34
54,23
23,81

649,66
323,51
130,75
23,14
30,00
31,07
36,07
225,68
153,29

70,19
63,19
65,19
53,19
223,76
55.090,44
41.187,37

156,19
28,26

186,61

60,02

111,76

51,21

310,79
1.454,36
2.259,38

632,82

225,68

4.502,59
3.068,25

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

24,89
35,60
50,03
70,77
31,07
112.222,60
847,80
422,18
170,62
30,19
39,15
40,54
47,07
294,51
200,04
52.466,80
91,59
82,46
85,07
69,41
292,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

8.487,00
203,82
36,87

243,52

78,32
145,84

66,82
76.468,08
76.468,08

405,58
1.897,93
2.948,49

825,83

294,51

273.795,61
5.875,87
4.004,06

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

19.912,00
14.240,00
16.009,60
16.984,80
7.456,80
112.222,60
50.868,00
25.330,80
6.824,80
1.811,40
2.349,00
2.432,40
2.824,20
11.780,40
8.001,60
52.466,80
18.318,00
16.492,00
10.208,40
2.776,40
4.672,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

8.487,00
1.630,56
442,44

2.922,24

939,84
1.750,08

801,84
76.468,08
76.468,08

4.866,96
22.775,16
35.381,88

9.909,96

3.534,12

273.795,61
11.751,74
8.008,12

0,62 %
0,44 %
0,50 %
0,53 %
0,23 %
3,49 %
1,58 %
0,79 %
0,21 %
0,06 %
0,07 %
0,08 %
0,09 %
0,37 %
0,25 %
1,63 %
0,57 %
0,51 %
0,32 %
0,09 %
0,15 %
3,91 %
2,24 %

1,67 %

0,26 %
0,05 %
0,01 %

0,09 %

0,03 %
0,05 %

0,02 %
2,38 %
2,38 %
0,15 %
0,71 %
1,10 %
0,31 %
0,11 %
8,51 %
0,37 %
0,25 %



15.10

15.11

15.12

15.13

91784

91785

91787

91788

91789

91790

91791

91792

91793

91794

91795

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO

OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

60,00

40,00

20,00

20,00

20,00

40,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

48,16

47,57

38,69

56,34

56,69

66,25

83,64

82,02

110,43

51,73

82,57

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

62,84

62,07

50,49

73,52

73,98

86,45

109,15

107,03

144,11

67,50

107,75

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.010,88

1.986,24

1.615,68

2.352,64

2.367,36

5.187,00

4.366,00

2.140,60

2.882,20

1.350,00

4.310,00

0,06 %

0,06 %

0,05 %

0,07 %

0,07 %

0,16 %

0,14 %

0,07 %

0,09 %

0,04 %

0,13 %



15.14

15.15
15.16
15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

91796

180837
181504
88503

88504

97900

97901

97902

97903

98104

89707

89708

89709

89710

98052

98053

98054

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Reservatério em polietileno de 5.000 L
Reservatério em polietileno de 3.000 L
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un
un
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40,00

2,00
2,00
2,00

2,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

4,00

4,00

2,00

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

84,97

6.734,33
4.934,36
1.080,11

884,26

206,07

323,25

628,68

879,54

399,17

53,36

115,93

23,21

20,26

2.095,19

2.888,76

4.687,24

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

110,88

8.788,30
6.439,33
1.409,54

1.153,95

268,92

421,84

820,42

1.147,79

520,91

69,63

151,28

30,28

26,43

2.734,22

3.769,83

6.116,84

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

4.435,20

17.576,60
12.878,66
2.819,08

2.307,90

1.613,52

2.531,04

4.922,52

6.886,74

2.083,64

278,52

605,12

121,12

211,44

10.936,88

15.079,32

12.233,68

0,14 %

0,55 %
0,40 %
0,09 %

0,07 %

0,05 %

0,08 %

0,15 %

0,21 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,34 %

0,47 %

0,38 %



15.31

15.32

15.33

15.34

15.35

15.36

156.37
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FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO —FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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6.077,11
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4.103,48

588,11
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15.861,24

8.206,96

2.352,44

223,28

279,76
298,96

333,92

399,36

323,04
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0,03 %

0,06 %

0,11 %



15.51

15.52

15.53

15.54

15.55

15.56

15.57

15.58

15.59

15.60
15.61
15.62
15.63
15.64
15.65
16
16.1
16.2
16.3
16.4

17

171
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8

18
18.1
18.2
19
191
20
20.1
20.2
20.3

94501

94792

94793

94794

94796

94797

94798

94799

94800

180680
180639
180299
180844
180214
180845

201507
201509
241468
97599

190303
190609
190716
190375
190304
190401
190101
SMG - 06
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto

Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiagao)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Revisao de ponto de agua

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Revisdo de ponto de esgoto

INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE A INCENDIO:
Extintor de incéndio ABC - 6Kg

Extintor de incéndio ABC - 12Kg

Placa de sinalizagéo fotoluminoscente

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS:
Bacia sifonada - PCD

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

Barra em ago inox (PCD)

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.sifao e valvula )-PCD
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Pia 02 cubas em acgo inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)

Bancadas em Granito preto e=2cm, com cuba indx, torneira, valvula, sifdo e
engate - 1,50m x 0,80m

SERRALHERIA:

Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

PEQUENAS OBRAS

Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)

URBANIZAGAO E PAISAGISMO:

Colchao de areia e=20 cm

Plantio de grama (incl. terra preta)

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M . AF_07/2024

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

un
g
pt
pt
pt
pt

un
un
un
UN

un

un

m

un

un

un

un
Unidade

un
m?
un
m?

m2
UN

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

8,00
6,00
20,00
40,00
20,00
40,00
1,00
16,00
16,00
40,00
160,00

1,00
12,00
40,00
40,00

8,00

8,00

8,00
10,00
10,00

1,00
5,00
40,00
1,00
2,00
1,00
200,00
200,00
20,00

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

556,72

91,77

125,15

133,32

40,45

82,16

135,41

166,55

213,87

409,50
744,69
461,04
138,31
522,64
209,05

225,14
342,22
52,18
26,27
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160.671,14
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20.054,64
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160.671,14
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35.038,40
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22.774,00
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PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 20,00 R$ 77,88 R$
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) m 120,00 R$ 514,94 R$
Revestimento Ceramico em Casquilho Ceramico - Fachada M2 160,00 R$ 9415 R$
PEDRA BRANCA DE JARDIM TIPO SEIXO NATURAL, TAMANHO N° 2 m? 80,00 R$ 72,66 R$

MEDIO PARA DECORAGAO DE JARDINS SOB MANTA GEOTEXTIL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

LIMPEZA FINAL E OUTROS: 1,00 R$
Limpeza geral e entrega da obra m? 400,00 R$ 995 R$
Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 50,00 R$ 583,82 R$
Total sem BDI R$
Total do BDI R$
Total Geral R$

Assinado digitalmente por MARCELLO ELVINY SOARES

MA RC E L LO E LVI N Y QEA%LOnggg?(g;’z-g?asll OU=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
SOAR ES 23917962000105, OU=videoconferencia, CN=MARCELLO
ELVINY SOARES ARAUJO:00780994205
Razéo: Eu sou o autor deste documento
ARAUJO:00780994205 iz
- Data: 2025.04.29 14:31:00-03'00"

Foxit PDF Reader Vers&o: 2024.2.2

Responséavel Técnico
Marcello Elviny Soares Araujo
Engenheiro Civil
CREA/PA: N° 151680620-4
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7.585,60

43.286,00
5.192,00
38.094,00

0,06 %

2,51 %
0,61 %
0,24 %

1,35 %
0,16 %
1,18 %

2.464.835,40
751.588,54
3.216.423,94
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: PLANILHA DE ATA DE MANUTENGAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE IRITUIA-PA Bancos
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Irituia. SINAPI - 01/2025 - Para
Local: diversos predios publicos do municipio de irituia SEDOP 02/2025
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1,00 R$ 19.722,95 R$ 19.722,95 0,81 %
1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 60,00 R$ 124,10 R$ 161,95 R$ 9.717,00 0,40 %
COMPLEMENTARES
12 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 3544 R$ 46,24 R$ 6.936,00 0,28 %
13 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 13,00 R$ 180,96 R$ 236,15 R$ 3.069,95 0,13 %
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS: 1,00 R$ 77.852,88 R$ 77.852,88 3,19 %
21 020016 SEDOP Demoligdo manual de alvenaria de tijolo m3 24,00 R$ 83,89 R$ 109,47 R$ 2.627,28 0,11 %
22 020756 SEDOP Demoligdo manual de concreto armado m3 9,00 R$ 743,80 R$ 970,65 R$ 8.735,85 0,36 %
23 020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m? 240,00 R$ 36,30 R$ 47,37 R$ 11.368,80 0,47 %
24 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 300,00 R$ 560 R$ 7,30 R$ 2.190,00 0,09 %
25 021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m? 30,00 R$ 3221 R$ 42,03 R$ 1.260,90 0,05 %
26 020855 SEDOP Retirada de luminarias un 60,00 R$ 11,19 R$ 14,60 R$ 876,00 0,04 %
27 020858 SEDOP Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento m? 300,00 R$ 17,59 R$ 2295 R$ 6.885,00 0,28 %
28 020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m? 300,00 R$ 16,74 R$ 21,84 R$ 6.552,00 0,27 %
29 020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de ago) m? 600,00 R$ 8,43 R$ 11,00 R$ 6.600,00 0,27 %
210 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m? 300,00 R$ 39,14 R$ 51,07 R$ 15.321,00 0,63 %
2.1 020019 SEDOP Retirada de reboco ou embogo m? 300,00 R$ 13,97 R$ 18,23 R$ 5.469,00 0,22 %
212 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 30,00 R$ 100,92 R$ 131,70 R$ 3.951,00 0,16 %
213 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m? 300,00 R$ 497 R$ 6,48 R$ 1.944,00 0,08 %
214 021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria un 45,00 R$ 13,56 R$ 17,69 R$ 796,05 0,03 %
215 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m? 360,00 R$ 6,98 R$ 9,10 R$ 3.276,00 0,13 %
3 MOVIMENTO DE TERRA: 1,00 R$ 5.889,15 R$ 5.889,15 0,24 %
3.1 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 15,00 R$ 201,30 R$ 262,69 R$ 3.940,35 0,16 %
3.2 030010 SEDOP Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade m? 15,00 R$ 99,56 R$ 129,92 R$ 1.948,80 0,08 %
4 ESTRUTURAS EM CONCRETO 1,00 R$ 113.058,83 R$ 113.058,83 4,63 %
41 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento m? 4,80 R$ 4.234,74 R$ 5.526,33 R$ 26.526,38 1,09 %
42 040025 SEDOP Fundagéo corrida com seixo m? 6,00 R$ 1.088,54 R$ 1.420,54 R$ 8.523,24 0,35 %
4.3 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragéo m3 8,00 R$ 3.695,04 R$ 4.822,02 R$ 38.576,16 1,58 %
44 050353 SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. langamento e adensamento) m3 9,00 R$ 3.357,44 R$ 4.381,45 R$ 39.433,05 1,61 %
5 PAREDES E PAINEIS: 1,00 R$ 203.584,80 R$ 203.584,80 8,33 %
5.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 240,00 R$ 129,35 R$ 168,80 R$ 40.512,00 1,66 %
52 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 60,00 R$ 160,74 R$ 209,76 R$ 12.585,60 0,52 %
53 061357 SEDOP Diviséria em gesso acartonado e= 9cm m? 450,00 R$ 125,26 R$ 163,46 R$ 73.557,00 3,01 %
54 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 420,00 R$ 16,91 R$ 22,06 R$ 9.265,20 0,38 %
55 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 300,00 R$ 50,80 R$ 66,29 R$ 19.887,00 0,81 %

5.6 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 300,00 R$ 43,24 R$ 56,42 R$ 16.926,00 0,69 %
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070277
071364
070287
070029

080293
080783
080028
080300
080151

090805
090809
090641

090070
090822
090825

091517
091512
091379

120164
120688
120734

130492
130507
130110
131026
130119
130626
130716

140348

141336

96121

141373

150491
150301

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP

Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento

COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

Cobertura - telha plan

Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

Calha em chapa galvanizada

Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metélica
Cumeeira de barro

Cumeeira em fibrocimento e=6mm
IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS:
Impermeabilizagao para baldrame com manta de 3mm
Manta para sub cobertura e= 1.1mm

Descupinizagao

Imunizagéo para madeira

Impermeabilizagao de lajes, calhas e reservatorios
ESQUADRIAS:

MADEIRA

Alizar em madeira de lei

Caixilho em madeira de lei

Porta em madeira lambrizada

FERRO

Porta de aco-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)
VIDRO

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

Rodape ceramico h=8cm

Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS:

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

Ceramica anti-derrapante

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padréo Alto)
FORROS:

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

AC{-\BAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

Forro em gesso acartonado aramado

PINTURAS:

ESMALTE

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

m2

m?
m?

m?2
m?
m?2
m?2
m?2

m2
m2

m?
m?2
m?2

m2
m?2
m?2

m2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?
m?

300,00

1,00
300,00
300,00

300,00
300,00
45,00
45,00
30,00
30,00
30,00
1,00
30,00
300,00
150,00
300,00
30,00
1,00
1,00
210,00
18,00
60,00
1,00
9,00
18,00
30,00
1,00
45,00
45,00
30,00
1,00
180,00
180,00
21,00
1,00
60,00
150,00
210,00
60,00
300,00
300,00
300,00
1,00
150,00
150,00
90,00

600,00
1,00
1,00

60,00
60,00

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

78,81

135,67
81,57

75,76
82,59
122,21
96,79
587,16
24,16
71,84

167,85
35,78
20,29
14,44

165,21

20,17
283,38
481,28

321,36
490,17
436,29

835,92
869,42
736,16

28,14
15,62
910,33

145,26
87,91
44,05
84,73
76,73

156,40

147,16

78,25
42,50
11,68
82,30

56,68
50,49

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

102,84
186.638,85
177,04
106,44

98,86
107,77
159,48
126,31
766,24
31,52
93,75
36.668,40
219,04
46,69
26,47
18,84
215,59
211.202,97
49.867,98
26,32
369,81
628,07
32.368,89
419,37
639,67
569,35
128.966,10
1.090,87
1.134,59
960,68
35.225,58
36,72
20,38
1.187,98
196.167,60
189,56
114,72
57,48
110,57
100,13
204,10
192,04
89.447,10
102,11
55,46

15,24

107,40
152.081,40
8.390,40
73,96
65,88

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

30.852,00
186.638,85
53.112,00
31.932,00

29.658,00
32.331,00
7.176,60
5.683,95
22.987,20
945,60
2.812,50
36.668,40
6.571,20
14.007,00
3.970,50
5.652,00
6.467,70
211.202,97
49.867,98
5.527,20
6.656,58
37.684,20
32.368,89
3.774,33
11.514,06
17.080,50
128.966,10
49.089,15
51.056,55
28.820,40
35.225,58
6.609,60
3.668,40
24.947,58
196.167,60
11.373,60
17.208,00
12.070,80
6.634,20
30.039,00
61.230,00
57.612,00
89.447,10
15.316,50
8.319,00
1.371,60

64.440,00
152.081,40
8.390,40
4.437,60
3.952,80

1,26 %
7,64 %
2,17 %
1,31 %

1,21 %
1,32 %
0,29 %
0,23 %
0,94 %
0,04 %
0,12 %
1,50 %
0,27 %
0,57 %
0,16 %
0,23 %
0,26 %
8,65 %
2,04 %
0,23 %
0,27 %
1,54 %
1,32 %
0,15 %
0,47 %
0,70 %
5,28 %
2,01 %
2,09 %
1,18 %
1,44 %
0,27 %
0,15 %
1,02 %
8,03 %
0,47 %
0,70 %
0,49 %
0,27 %
1,23 %
2,51 %
2,36 %
3,66 %
0,63 %
0,34 %
0,06 %

2,64 %
6,23 %
0,34 %
0,18 %
0,16 %



12.2
12.21
12.2.2
123
12.31
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
124
1241
13
131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5
13.1.6
13.2

13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.3

13.3.1
13.3.2

13.3.3

13.34

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.4
13.4.1
13.4.2

150606
150210

151284
150654
150604
150741
151286

150207

170887

170322

170387

170890

170615
170073

170326

170362

170393

170330

170892

170388

170631

91840

91854

91831

91834

91836

91852

170743
170744

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

VERNIZ

Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)

Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado

ACRILICA

Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa
Latex acrilica exterior (uma deméao)

PVA interna (sobre pintura antiga)

Latex acrilica (sobre pintura antiga)

Emassamento de teto ¢/ massa corrida

OUTRAS PINTURAS

Acrilica para piso

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)

Quadro de distribuicdo metélico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)
Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)

Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor)

Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)

DISJUNTORES

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN

Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN

ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABOS

Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV

m?
m?

m2
m2
m2
m2
m2

m?

un

un

un

un

un
un

un
un
un
un
un
un

1,00
60,00
60,00

1,00

1200,00
1200,00
300,00
300,00
300,00
1,00
300,00

1,00

1,00

6,00

6,00
6,00
3,00

3,00
3,00
1,00
30,00
30,00
30,00
21,00
15,00
150,00
1,00
750,00
300,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

1,00
1500,00
900,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

34,97
48,03

56,08
12,18
16,28
12,26
20,95

27,95

738,02

749,26

1.592,06

3.348,98

1.662,79
1.290,42

25,64
67,50
207,72
38,53
232,63
299,22
31,56
22,88
10,36
18,35
19,21

22,45

9,56

9,50
12,42

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

6.498,00
45,63
62,67

126.252,00
73,18
15,89
21,24
15,99
27,33

10.941,00
36,47
556.147,75
48.784,14
963,11

977,78
2.077,63
4.370,41

2.169,94
1.683,99
75.959,88
33,46
88,08
271,07
50,28
303,58
390,48
86.761,50
41,18
29,85

13,51

23,94

25,06

29,29

12,47

89.117,40
12,39
16,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

6.498,00
2.737,80
3.760,20

126.252,00

87.816,00
19.068,00
6.372,00
4.797,00
8.199,00
10.941,00
10.941,00
556.147,75
48.784,14
5.778,66

5.866,68
12.465,78
13.111,23

6.509,82
5.051,97
75.959,88
1.003,80
2.642,40
8.132,10
1.055,88
4.553,70
58.572,00
86.761,50
30.885,00
8.955,00

6.079,50

10.773,00

11.277,00

13.180,50

5.611,50

89.117,40
18.585,00
14.580,00

0,27 %
0,11 %
0,15 %
5,17 %
3,59 %
0,78 %
0,26 %
0,20 %
0,34 %
0,45 %
0,45 %
22,76 %
2,00 %
0,24 %

0,24 %
0,51 %
0,54 %

0,27 %
0,21 %
3,11 %
0,04 %
0,11 %
0,33 %
0,04 %
0,19 %
2,40 %
3,55 %
1,26 %
0,37 %

0,25 %

0,44 %

0,46 %

0,54 %

0,23 %

3,65 %
0,76 %
0,60 %



13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.5

13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
13.5.6
13.5.7
13.5.8
13.5.9
13.6

13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.6.4
13.6.5
13.7

13.7.1

13.7.2

13.8
13.8.1
13.8.2

13.8.3

13.8.4

13.8.5

13.8.6
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
15
151
15.2

170746
170747
170748
170749
171270

170701
170081
171491
170332
170339
171523
171522
230846
170692

SMG - 02
SMG - 03
SMG - 04
SMG - 05
170993
170693
170677

171165
98463

97886

98111

101938

170883

231084
231085
231086
230262
230846

180502
181481

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 25mm2 - 1KV

Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV

Cabo de cobre nu 16mm2

PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

Ponto de forga (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Revisado de ponto de luz

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo)

Revisdo de ponto de ar condicionado

Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiagcao)

LUMINARIAS

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 32W

Luminaria de Painel de Led de Sobrepor Quadrada - 18W

Luminaria Paflon com Lampada de Led de 32W

Luminaria Arandela

Holofote - LED 300W (Conico)

ALIMENTAGAO, MEDIGAO, PROTEGAO E MOTORES

Subestagao aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdo)

Subestacgado aérea c/ transformador 45 KVA (incl. poste, acessérios e cabine de
medigdes)

ACESSORIOS E CONEXOES (Il)

Haste de Ago cobreada 5/8"x3,0m c/ conector

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A

INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO:

PONTOS

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Ponto de gas p/ split até 60.000 BTU's (10m)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)

Revisao de ponto de ar condicionado

HIDROSSANITARIO

Bomba Centrifuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuicao)

Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulacéo)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
un

un

un

un
UN

UN

UN
UN

un

pt
pt
pt
pt
pt

un
un

600,00
300,00
240,00
180,00
180,00
1,00
45,00
45,00
30,00
45,00
45,00
45,00
45,00
30,00
30,00
1,00
150,00
150,00
90,00
30,00
12,00
1,00
1,00

1,00

1,00
6,00
9,00

9,00

9,00
9,00

9,00
1,00
1,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
1,00
1,00
1,00

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$

19,08
27,28
38,34
54,23
23,81

649,66
323,51
130,75
23,14
30,00
31,07
36,07
225,68
153,29

70,19
63,19
65,19
53,19
223,76
55.090,44
41.187,37

156,19
28,26

186,61

60,02

111,76

51,21

310,79
1.454,36
2.259,38

632,82

225,68

4.502,59
3.068,25

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

24,89
35,60
50,03
70,77
31,07
84.166,95
847,80
422,18
170,62
30,19
39,15
40,54
47,07
294,51
200,04
39.350,10
91,59
82,46
85,07
69,41
292,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

6.365,25
203,82
36,87

243,52

78,32
145,84

66,82
57.351,06
57.351,06

405,58
1.897,93
2.948,49

825,83

294,51

188.036,57
5.875,87
4.004,06

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14.934,00
10.680,00
12.007,20
12.738,60
5.592,60
84.166,95
38.151,00
18.998,10
5.118,60
1.358,55
1.761,75
1.824,30
2.118,15
8.835,30
6.001,20
39.350,10
13.738,50
12.369,00
7.656,30
2.082,30
3.504,00
125.642,53
71.893,02

53.749,51

6.365,25
1.222,92
331,83

2.191,68

704,88
1.312,56

601,38
57.351,06
57.351,06

3.650,22
17.081,37
26.536,41

7.432,47

2.650,59

188.036,57
5.875,87
4.004,06

0,61 %
0,44 %
0,49 %
0,52 %
0,23 %
3,45 %
1,56 %
0,78 %
0,21 %
0,06 %
0,07 %
0,07 %
0,09 %
0,36 %
0,25 %
1,61 %
0,56 %
0,51 %
0,31 %
0,09 %
0,14 %
5,14 %
2,94 %

2,20 %

0,26 %
0,05 %
0,01 %

0,09 %

0,03 %
0,05 %

0,02 %
2,35 %
2,35 %
0,15 %
0,70 %
1,09 %
0,30 %
0,11 %
7,70 %
0,24 %
0,16 %



15.10

15.11

15.12

15.13

91784

91785

91787

91788

91789

91790

91791

91792

91793

91794

91795

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO

OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
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62,84
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1.508,16

1.489,68

1.211,76

1.764,48

1.775,52

3.890,25

3.274,50

1.605,45

2.161,65

1.012,50

3.232,50

0,06 %

0,06 %

0,05 %

0,07 %

0,07 %

0,16 %

0,13 %

0,07 %

0,09 %

0,04 %

0,13 %
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Reservatério em polietileno de 5.000 L
Reservatério em polietileno de 3.000 L
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:

6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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84,97

6.734,33
4.934,36
1.080,11

884,26

206,07

323,25
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399,17

53,36

115,93
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110,88

8.788,30
6.439,33
1.409,54

1.153,95

268,92

421,84

820,42

1.147,79

520,91

69,63
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3.326,40

17.576,60
12.878,66
2.819,08

2.307,90

1.344,60

1.687,36

3.281,68

4.591,16

1.562,73

208,89

453,84

90,84

158,58

8.202,66

11.309,49

12.233,68

0,14 %

0,72 %
0,53 %
0,12 %

0,09 %

0,06 %

0,07 %

0,13 %

0,19 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,34 %

0,46 %

0,50 %
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FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO —FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto

Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiagao)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Revisao de ponto de agua

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Revisdo de ponto de esgoto

INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE A INCENDIO:
Extintor de incéndio ABC - 6Kg

Extintor de incéndio ABC - 12Kg

Placa de sinalizagéo fotoluminoscente

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS:
Bacia sifonada - PCD

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

Barra em ago inox (PCD)

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.sifao e valvula )-PCD
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Pia 02 cubas em acgo inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)

Bancadas em Granito preto e=2cm, com cuba indx, torneira, valvula, sifdo e
engate - 1,50m x 0,80m

SERRALHERIA:

Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

PEQUENAS OBRAS

Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)

URBANIZAGAO E PAISAGISMO:

Colchao de areia e=20 cm

Plantio de grama (incl. terra preta)

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M . AF_07/2024
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461,04
138,31
522,64
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34,28

115.497,43
2.000,70
875,96
418,86
1.365,70
1.818,67
1.087,56
2.598,25
2.471,20
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11.876,90
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48,29
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321,63
530,13
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837,30

3.206,34
3.887,28
9.024,75
5.414,70
8.184,48
8.184,30
15.040,98
3.525,60
5.359,08
2.042,70
4.113,60

115.497,43
18.006,30
26.278,80
12.565,80

8.194,20
10.912,02
6.525,36
18.187,75
14.827,20

24.533,58
7.453,08
17.080,50
11.876,90
11.876,90
112.604,15
10.273,50
7.243,50
5.931,30

0,09 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,03 %

0,13 %
0,16 %
0,37 %
0,22 %
0,34 %
0,34 %
0,62 %
0,14 %
0,22 %
0,08 %
0,17 %

4,73 %
0,74 %
1,08 %
0,51 %
0,34 %
0,45 %
0,27 %
0,74 %
0,61 %

1,00 %
0,31 %
0,70 %
0,49 %
0,49 %
4,61 %
0,42 %
0,30 %
0,24 %
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PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)

Revestimento Ceramico em Casquilho Ceramico - Fachada

PEDRA BRANCA DE JARDIM TIPO SEIXO NATURAL, TAMANHO N° 2
MEDIO PARA DECORAGAO DE JARDINS SOB MANTA GEOTEXTIL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LIMPEZA FINAL E OUTROS:

Limpeza geral e entrega da obra

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

MARCELLO ELVINY /s
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -

UN

M2
m?

m2
m2

SOARES :
A RA U J O : O O 7 8 09 942 0 Iﬁzﬁzl:i?g?so.:oug 14:28:43-03'00"

15,00 R$ 77,88 R$
100,00 R$ 514,94 R$
120,00 R$ 94,15 R$
60,00 R$ 72,66 R$
1,00 R$
300,00 R$ 995 R$
40,00 R$ 583,82 R$
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado digitalmente por MARCELLO ELVINY SOARES

RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=MARCELLO ELVINY SOARES
ARAUJO:00780994205

azéo: Eu sou o autor deste documento

FOXIT FUF Keader Versao: ZUz4.2.2

Responséavel Técnico

Marcello Elviny Soares Araujo

Engenheiro Civil

CREA/PA: N° 151680620-4

101,63

671,99
122,86
94,82

34.369,20
12,98
761,88

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

1.524,45

67.199,00
14.743,20
5.689,20

34.369,20
3.894,00
30.475,20

0,06 %

2,75 %
0,60 %
0,23 %

1,41 %
0,16 %
1,25 %

1.872.136,08
570.862,05
2.442.998,13



PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA | | Municipio/UF: IRITUIA-PA
Objeto: PLANILHA DE ATA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE IRITUA-PA
Endereco Da Obra: | Escolas, Postos de satde e diversos predios publicos do municipio de irituia G RV SECURD = CARANTIA RETO
(| Médio Fuaral | G Nedo |
BDI (%): 30,50% INDICES DE REFERENCIA TRoSDEoTRA ~ o HR [
Responsavel Data Base: SINAPI - 012025 - Para ESNtUoAD: "DE| Sooa | woed | Soec | omee | iojsoeen || OGN | iomG | MEne
Técnico: SEDOP -02/2025 > RUG 3.80% | 4.019% | 4.67% 0329 | 0.40% | 0.74% 0.50% | 0.56% | 0.97%
TONSTRUCA DE 3% 93°% 6. %% 28% a9°e 5% - - %
Tom Parcela do BOI [EONSTRUTAS —DE| 545 V53 71 6,38 Ga5s 67 17609 1399 .74
1 AC = Taxa de Administracdo Central 4,00% TE*J"\AE(T*TJ& =R glé
2 Se G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80% ESGOTO E CONS
3 R = Taxa de Risco 1.27% e CORRES
4 DF = Taxa de DeSpeSaS Financeiras 1 230/0 TONSTRUGAO DE 5,29% 5.92% 7.93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1.97%
ki ANUNTECAO DE
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragdo 5,56% g}TAéSEj Tim%ﬁ'
=S DE DIS 3
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15% r,'A:) DE  ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA-| 4.00% 5.52% 7.85% 0.81% 1.22% 1.9%%% 1.46% 2.32% 3.16%
Ttem Impostos EIAS S NEARITIMAS
61 ISS 5'00% DESPES A FINANC EIRA LUCRO
6.2 PIS 0,65% TIPOS DE OBRA T"Guaral Nedio T Quaral | 1T Quaral Medic T Guaral
6.3 COFINS 3,00% EONSTRUCAG DE EDIFICIOS 6.55%% 1.33%% 1.35%% 5.16% 7.40% 8.56%
6.4 CPRB 4’500/0 ECONSTRUCAO DE RODOVIAS 1.02% 1.11% 1.21% 6.64% 7.30% 8.65%
Total Impostos = 13,15% 0.94% 0.95% Ti7%% 6.74% §.04% 5.40%
Férmula para o calculo de BDI < —io1%e | 1.0/ | 111 —E000% 83519 5.51%
" - - "AO DE ESTAC S
BDr — €1 + A + 5 4+ R + 01 + DFI(1L + 1) —a 30150% DE DISTR]BLVI(AKTJ DE ENER-
1 — 1o [GIA ELETRICA
OCBRAS PORTUARIAS, MART 6549 1.02% T35% 71499 §a0% 1043
I'IMAS E FLUVIAIS

Notas:

1) Aliquota de 1SS ¢ determinada pela “Relagao de Servigos” do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° e art.8° da Lei Complementar n°116/2001.

2) Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagdo da Empresa

3) Aliquota maxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI s&o so limites referenciais méximos adotados pela Administragdo consoante com o art.40 inciso X da Lei
Obs. Adequado ao Acordéo 2622/2013 do TCU

AssinadoSc(i)igitalnéente por(g/IARCELLO
RES ARA :007 142,
MARCELLO  motisicimusiie,
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
E LV I N Y S OAR E S %?9':1 7AE;62C())L6'(§SI(E)'&\SA gﬁé\';ligg))éo?\%jencia
. CN=MARCELLO ELVINY SOARES
ARAUJO:007809 somomois |
94 2 O 5 IISZ(::!IZZ%GSSO.-O&M 12:02:59-03'00"

Foxit PDF Reader Versao: 2024.2.2



PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA | | Municipio/UF: IRITUIA-PA
Objeto: PLANILHA DE ATA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE IRITUA-PA
Endereco Da Obra: | Escolas, Postos de satde e diversos predios publicos do municipio de irituia G RV SECURD = CARANTIA RETO
(| Médio Fuaral | G Nedo |
BDI (%): 30,50% INDICES DE REFERENCIA TRoSDEoTRA ~ o HR [
Responsavel Data Base: SINAPI - 012025 - Para ESNtUoAD: "DE| Sooa | woed | Soec | omee | iojsoeen || OGN | iomG | MEne
Técnico: SEDOP -02/2025 > RUG 3.80% | 4.019% | 4.67% 0329 | 0.40% | 0.74% 0.50% | 0.56% | 0.97%
TONSTRUCA DE 3% 93°% 6. %% 28% a9°e 5% - - %
Tom Parcela do BOI [EONSTRUTAS —DE| 545 V53 71 6,38 Ga5s 67 17609 1399 .74
1 AC = Taxa de Administracdo Central 4,00% TE*J"\AE(T*TJ& =R glé
2 Se G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80% ESGOTO E CONS
3 R = Taxa de Risco 1.27% e CORRES
4 DF = Taxa de DeSpeSaS Financeiras 1 230/0 TONSTRUGAO DE 5,29% 5.92% 7.93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1.97%
ki ANUNTECAO DE
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragdo 5,56% g}TAéSEj Tim%ﬁ'
=S DE DIS 3
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15% r,'A:) DE  ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA-| 4.00% 5.52% 7.85% 0.81% 1.22% 1.9%%% 1.46% 2.32% 3.16%
Ttem Impostos EIAS S NEARITIMAS
61 ISS 5'00% DESPES A FINANC EIRA LUCRO
6.2 PIS 0,65% TIPOS DE OBRA T"Guaral Nedio T Quaral | 1T Quaral Medic T Guaral
6.3 COFINS 3,00% EONSTRUCAG DE EDIFICIOS 6.55%% 1.33%% 1.35%% 5.16% 7.40% 8.56%
6.4 CPRB 4’500/0 ECONSTRUCAO DE RODOVIAS 1.02% 1.11% 1.21% 6.64% 7.30% 8.65%
Total Impostos = 13,15% 0.94% 0.95% Ti7%% 6.74% §.04% 5.40%
Férmula para o calculo de BDI < —io1%e | 1.0/ | 111 —E000% 83519 5.51%
" - - "AO DE ESTAC S
BDr — €1 + A + 5 4+ R + 01 + DFI(1L + 1) —a 30150% DE DISTR]BLVI(AKTJ DE ENER-
1 — 1o [GIA ELETRICA
OCBRAS PORTUARIAS, MART 6549 1.02% T35% 71499 §a0% 1043
I'IMAS E FLUVIAIS

Notas:

1) Aliquota de 1SS ¢ determinada pela “Relagao de Servigos” do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° e art.8° da Lei Complementar n°116/2001.

2) Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagdo da Empresa

3) Aliquota maxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI s&o so limites referenciais méximos adotados pela Administragdo consoante com o art.40 inciso X da Lei
Obs. Adequado ao Acordéo 2622/2013 do TCU

AssinadoSc(i)igitalnéente por(g/IARCELLO
RES ARA :007 142,
MARCELLO  motisicimusiie,
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
E LV I N Y S OAR E S %?9':1 7AE;62C())L6'(§SI(E)'&\SA gﬁé\';ligg))éo?\%jencia
. CN=MARCELLO ELVINY SOARES
ARAUJO:007809 somomois |
94 2 O 5 IISZ(::!IZZ%GSSO.-O&M 12:02:59-03'00"
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PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA Municipio/UF: IRITUIA-PA
Objeto: PLANILHA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE IRITUA-PA
Endereco Da Obra: | Local: DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRITUIA. Gt L ARV AG SECURD = CARANTIA RETO
BDT %) 30.50% NDICES DE REFERENCIA TIPOS DE OBRA TQuardl | Médio fF Quaral | 1° Quardl | Médio |3 Quardl | 1° Quardal | Médio |3
Responsavel Data Base: SINAPI - 012025 - Para ESNtUoAD: "DE| Sooa | woed | Soec | omee | iojsoeen || OGN | iomG | MEne
Técnico: SEDOP -02/2025 CONSTRUGAGO DE| 3.80% | +.01% | 4.67% 032% | 0.40% | 0.74% 0.50% | 0.56% | 0.97%
ggBS\VJAS E FER-
Ttem Parcela do BDI TONSTRUCAG  DE| 343% i.53%% 6.71% 0,28% 0.4%%% 0.75% 1.00% 1,39%% 1.74%
REDES DE ABAS-
1 AC = Taxa de Administracdo Central 4,00% EFECIMENTO, DE
i GUA, COLETA DE
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80% ESGOTO E CONS
3 R = Taxa de Risco 127% ;l:ﬁtlrc OES CORRE-
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1’230/° (;‘\r:; leR‘L;('(‘/X:, g}'_ 5.29% 5.92% 7.93% 0,25% 0.51% 0.56% 1,00% 1,48% 1.97%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragdo 5,56% Izz);r,qgs;;:j TR!Bﬁ:
s SIS
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15% Ao DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS  PORTUA-| 3.00% | 5.52% | 7.85% 6.81% 1355 | 1.95% Ta6% | 2.32% | 3.16%
Ttem Impostos EIAS S NEARITIMAS
61 ISS 5'00% DESPES A FINANC EIRA LUCRO
. ,65% TIPOS DE OB T"Guaral Nedio T Quaral | 1T Quaral Medic T Guaral
6.2 PIS 0,65% TIE DE OBRA (=] < < <
6.3 COFINS 3,00% EONSTRUCAG DE EDIFICIOS 6.55%% 1.33%% 1.35%% 5.16% 7.40% 8.56%
6.4 CPRB 4 500/0 ONSTRUCAO DE RODOVIAS 1.02% 1.11% 1.21% 6.64% 7.30% 8.65%
Total Impostos = 13,15% 0.94% 0.95% Ti7%% 6.74% §.04% 5.40%
Férmula para o calculo de BDI X 1.01%% 1079 | i.1i% 8,00 8319 5.51%%
€1 4+ A + 5 4+ B + G011+ DFICL - £ 30,50% Dé‘l’):i“rf'{]?BlLU ‘AO DE ENER-
BDr = — 1 y o '» <
1 — 73 [GIA ELETR
SBRAS PORTOARIAS. MAKT 6549 1.02% T35% 719 §a0%% 1043
I'IMAS E FLUVIAIS

Notas:

1) Aliquota de 1SS ¢ determinada pela “Relagao de Servigos” do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° e art.8° da Lei Complementar n°116/2001.

2) Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagdo da Empresa

3) Aliquota maxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI s&o so limites referenciais méximos adotados pela Administragdo consoante com o art.40 inciso X da Lei
Obs. Adequado ao Acordéo 2622/2013 do TCU

Assinado digitalmente por MARCELLO ELVINY
M A RC E L LO SOARES ARAUJO:00780994205
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
E LVI NY SOARES Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU= 23917962000105,
ou= V|deoconferencia CN=MARCELLO ELVINY
AR AU J O OO 7 80 SOARES ARAUJ0:00780994205
Raz&o: Eu sou o autor deste documento
Localizagao:
9420 5 Data: 2025.05.14 10:51:36-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo: 2024.2.2




PREFEITURA SECRETARIA

e
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
IRITUIA %3 ) ADMINISTRACAO
ANEXO Il
ANEXO Il - Minuta de Ata de Registro de Pregos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.O.........

O Municipio de IRITUIA/PA, por meio da , com sede no(a) , ha cidade de
........ , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ....., neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portarian®...... de ..... de ...... de 202..., publicada no ....... de ..... de ....... de , portador da matricula
funcional n® ................... ,» considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma
eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... /202..., publicada no ...... de ..... [....1202....., processo
administrativo n.° ........ , RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta

ATA, de acordo com a classificagéo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condigcdes previstas no Edital de licitagdo da modalidade Concorréncia na Forma Eletrénico n° ,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462,

de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual CONTRATAGCAO DE OBRAS E
SERVIGOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A MANUTENGAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E

FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IRITUIA/PA, especificado(s) no(s) item(ns) ........... do
Termo de
Referéncia/projeto basico, anexo | do edital de Licitagdon°® .......... /20..., que é parte integrante desta Ata,

assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigéo.

2, DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
21. O preco registrado, as especifica¢cdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,

fornecedor(es) e as demais condigbes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade | Quantidade | Quantida Valor Un| Prazo
N (se exigida no (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade




PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
IRITUIA % 9, ADMINISTRACAO
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Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregcos consta como anexo a esta Ata.

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador sera o ...... (nome do 6rgéo)....
3.2. {Além do gerenciador, ndo ha [ou] Sao} 6rgidos e entidades publicas participantes do registro de
pregos:

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgédos e as entidades da Administragdo Publica estadual, distrital e
municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na
condigdo de nédo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

41.2. demonstragao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagéo prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizac&o do 6rgéo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitagcao da adeséo
pelo fornecedor.

4.21. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucgao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apds a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6érgdo ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisi¢gdo ou a contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

4.4, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade nao participante aceita pelo érgao ou pela
entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

4.5. O ¢6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo registrado, observados

os requisitos do item 4.1.
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Dos limites para as adesodes

4.6. As contratacbes adicionais ndo poderao exceder, por 6rgéo ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de pregos para o
gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de 6rgéos ou entidades n&o participantes que aderirem a ata de registro de
pregos.

4.8. A adesao a ata de registro de pregos por érgaos e entidades da Administragdo Publica estadual,
distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntéarias, nédo ficando sujeita ao limite de
que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugéo descentralizada de programa ou projeto federal e
comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art.
23 da Lein® 14.133, de 2021.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia
do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratagcéo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade
de créditos orgcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro.

5.1.2. Na formalizagao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagédo
de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de

registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregcos poderéo ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.
54. Apés a homologacgéo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes

condigdes para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
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possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e
se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seraincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com prec¢os iguais aos do adjudicatéario, observada
a classificagao da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagédo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o precgo do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipoteses
previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagédo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apds a homologagédo da licitagdo ou da contratagao direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagéo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo
e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o
direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacao
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que
a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema
de Registro de Precgos.

5.11. Quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos
no edital ou no aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens,
fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do

item anterior, a Administragédo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
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podera:

5.12.1. Convocar para negociagédo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem redugéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor,
mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigao.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagao de licitagdo especifica

para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao dos
precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal como pactuada, nos termos
da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipdotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacao direta de clausula de reajustamento ou
repactuacéo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para
a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuagao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a

contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGCOS REGISTRADOS

7.1. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao pregco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgéo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do preco
registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades administrativas.

7.1.2.  Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e
ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
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da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao de contratagdo mais vantajosa.
7.1.4. Na hipétese de redugdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos orgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociagéo com vistas a alteragao contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragéo
do prego registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir 0 COmpromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagéo as
condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.24. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis para a obtencéo da
contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagao da majoragao do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6érgao ou entidade gerenciadora atualizara o precgo registrado,
de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado, para que

avaliem a necessidade de alteragéo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precgos registrados nas atas de registro de precos
poderao ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou as entidades participantes
e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De ¢rgao ou entidade participante para érgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6érgao ou entidade nao participante.
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8.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para 6rgédo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugao
do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia
anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer redugéo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢coes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a

distribuicdo das quantidades para a execugao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREGCOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragéo
sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n® 11.462,
de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancgéao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagao de sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lein® 14.133,
de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de
precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutengao do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos
da sangéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgao ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

94. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas
e justificadas:

9.4.1. Porrazao de interesse publico;

9.4.2. Apedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
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9.4.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o pregco de mercado tornar-se superior
ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de
2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas
no edital.
10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses
em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos ou entidade participante, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicagcdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n® 11.462, de
2023).
10.3. O ¢6rgéo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.
11. CONDIGOES GERAIS
11.1.  As condi¢des gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigagdes da Administracéo e do fornecedor registrado.
11.2. No caso de adjudicagao por precgo global de grupo de itens, sé sera admitida a contratagdo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o 6rgéo ou
a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cdpia aos demais 6rgéos participantes (se
houver).

Local e data

Assinaturas
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°. .......... )
CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne° ... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE IRITUIA/PA, POR INTERMEDIO
DO (A) E

O MUNICIPIO DE IRITUIA através da PREFEITURA MUNICIPAL com sede na

..................................................... , na cidade de .............ccccceeecveeennne..on. [Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob
0N e , neste ato representado(a) pelo(a) ........cccccevvuvnennn. Prefeito do MUNICIPIO DE
IRITUIA, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) ...vevveevviveeiiiieeeenee, , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N e , sediado(a) Na .....ccccceeiiiiieiiieee s BM e doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por .......ccccccevvveeeeericneennn , tendo em vista 0 que consta no
Processo n®.......ccccceeeeeeieiinvnnnnnn. e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e

demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n. .../.., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A MANUTENGAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE IRITUIA/PA

1.1. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICAGAO QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1
2
3
4
1.2. Vinculam esta contratagcéo, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugédo é o de empreitada por prego global.
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2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de ..........ccccvvveeeeeeennnn. contados do(a)..........ccceuvveeeeeeeeiinns , ha

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e

XViil)

3.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e

condigbes de conclusdo, entrega, observagédo e recebimento do objeto constam no Edital, anexo a este

Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

41. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... ()

5.2. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se definidos
no edital da Concorréncia Eletrénica n°® xxxxxxxx, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢gamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice ), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagtes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢ao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administragéo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagado motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informagdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. Aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

94. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com o Cdédigo

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administragcao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagéo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n° 14.133, de 2021;
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9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
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cargos previstas na legislacao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Edital e seus anexos, em plena validade.

9.34. Obterjunto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
IRITUIA \ %ﬁ / ADMINISTRACAO

%,
0 HPr0g0s o &x""

H8Ro

especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&do do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverado ser

utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de precos os custos correspondentes.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢gées dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO
10.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se

justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

LETPR1]

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
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do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

[P LS LT 1]

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... G ) dias;.
(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de........ % a

...% do valor do Contrato.
(3) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de ....% a ...% do valor do Contrato.

(4) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato.
(5) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor

do Contrato.
11.3. A aplicagédo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagédo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da

Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Naaplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) osdanos que dela provierem para o Contratante;
e) aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagcbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagédo da

sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.10. As sangodes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

12.3.  Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugao contratual.
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12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.21. Se a operagédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizacgdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA

13.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
|.Gestdo/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:

lll.  Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V.  Plano Interno:

VI.  Nota de Empenho:

13.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei

Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
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na Lein® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes

que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
17.1.  Fica eleito o Foro da cidade de IRITUIA/PA para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste

Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°

14.133/21.
IRITUIA/PA, em de de 20XX.
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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