**CONTRATO Nº 20250272**
**Processo Administrativo n° 060/2025**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20250272, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IRITUIA/PA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA KONKRETA CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE IRITUIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE com sede na Travessa Júlio Ribeiro , na cidade de I r i t u i a /Estado P A, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.202.342/0001-73 , neste ato representado pelo Sr. FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU, Secretário Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE IRITUIA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KONKRETA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.738.595/0001-58, sediada na Avenida Magalhães Barata, 316, Patauateua, São Miguel do Guamá-PA, em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pela Sra. VERLANE ALVES NOGUEIRA, tendo em vista o que consta no Processo nº 060/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n 90001/25, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAMÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MINICIPIO IRITUIA/PA.

1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 045601 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | UNIDADE | 468,00 | 50,950 | 23.844,60 |
| 045768 | Disjuntor 3P - 600A | UNIDADE | 2,00 | 3.512,580 | 7.025,16 |
| 045795 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UNIDADE | 348,00 | 32,650 | 11.362,20 |
| 058027 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 400 X 400 X 180 MM | UNIDADE | 14,00 | 492,230 | 6.891,22 |
| | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 400 X 400 X 180 MM | | | | |
| 135217 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA | METRO QUADRADO | 6,00 | 232,450 | 1.394,70 |
| 135395 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50m DE PROFUNDIDADE | METRO CÚBICO | 28,60 | 100,350 | 2.870,01 |
| 135400 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | METRO QUADRADO | 1.695,47 | 17,960 | 30.450,64 |
| 135403 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | METRO QUADRADO | 1.315,97 | 134,480 | 176.971,65 |
| 135404 | CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 | METRO QUADRADO | 733,18 | 48,380 | 35.471,25 |
| 135407 | IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARI | METRO QUADRADO | 63,04 | 51,530 | 3.248,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A (3DEMÃOS) | | | | |
| 135422 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/FERRAGENS -(SEM MOLA) | METRO QUADRADO | 16,26 | 813,280 | 13.223,93 |
| 135426 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | METRO CÚBICO | 51,25 | 84,650 | 4.338,31 |
| 135432 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO E SINGELO | METRO QUADRADO | 379,50 | 168,010 | 63.759,80 |
| 135434 | PONTO DE AGUA(INCL.TUBOS E CONEXOES) | UNIDADE | 70,00 | 489,560 | 34.269,20 |
| 135451 | ESTRUTURA METALICA P/COBERTURA-(INCL.PINTURA ANTI-CO | QUILO | 23.220,00 | 27,980 | 649.695,60 |
| | RROSIVA) | | | | |
| 135856 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | METRO QUADRADO | 220,00 | 104,050 | 22.891,00 |
| 135859 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | UNIDADE | 1,00 | 36.045,000 | 36.045,00 |
| 135860 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE HIDROSSANITARIO E DRENAGEM | UNIDADE | 1,00 | 34.080,000 | 34.080,00 |
| | PLUVIAL | | | | |
| 135862 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UNIDADE | 1,00 | 30.891,250 | 30.891,25 |
| 135863 | RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE(INCLUINDO CAIXA COLE | METRO CÚBICO | 51,25 | 150,170 | 7.696,21 |
| | TORA) | | | | |
| 135864 | REATERRO COMPACTADO - Marca.: , | METRO CÚBICO | 16,78 | 20,160 | 338,28 |
| 135865 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO | METRO CÚBICO | 4,37 | 1.081,500 | 4.726,16 |
| 135867 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE-1 REAPR | METRO CÚBICO | 38,89 | 4.101,370 | 159.502,28 |
| | OVEITAMENTO | | | | |
| 135868 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6ADIT.PLAST | METRO QUADRADO | 682,53 | 45,900 | 31.328,13 |
| 135869 | REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA | METRO QUADRADO | 428,16 | 444,630 | 190.372,78 |
| 135871 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO-INCL.REJUNTAMENTO | METRO QUADRADO | 682,53 | 77,260 | 52.732,27 |
| 135872 | BATE MAÇA EM PVC TIPO CHAPADO | METRO | 545,36 | 371,350 | 202.519,44 |
| 135874 | BATE MACA EM PVC TIPO CORRIMÃO | METRO | 90,00 | 496,080 | 44.647,20 |
| 135875 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | METRO QUADRADO | 37,00 | 439,000 | 16.243,00 |
| 135876 | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO | METRO QUADRADO | 1.880,74 | 110,230 | 207.313,97 |
| 135877 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/SEIXO | METRO QUADRADO | 1.137,33 | 97,780 | 111.208,13 |
| 135878 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/RESINA INCL.CAMADA | METRO QUADRADO | 1.713,56 | 171,600 | 294.046,90 |
| | REGULARIZADORA | | | | |
| 135880 | PORCELANATO(NATURAL)-INCLUINDO REJUNTAMENTO(PADRÃO M | METRO QUADRADO | 151,93 | 160,380 | 24.366,53 |
| | ÉDIO) | | | | |
| 135881 | RODAPE RM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,ALTURA 1 | METRO | 1.368,93 | 41,610 | 56.961,18 |
| 135884 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO SAN | METRO QUADRADO | 1.161,00 | 200,560 | 232.850,16 |
| | DUÍCHE | | | | |
| 135885 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | METRO | 290,15 | 46,450 | 13.477,47 |
| 135886 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE-1 REAPR | METRO CÚBICO | 14,85 | 4.063,450 | 60.342,23 |
| | OVEITAMENTO | | | | |
| 135890 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM | METRO QUADRADO | 94,65 | 939,970 | 88.968,16 |
| 135893 | MOLA P/PORTA DE VIDRO | UNIDADE | 2,00 | 414,210 | 828,42 |
| 135894 | PORTA MIOLO MADEIRA,ACABAMENTO EM MDF C/FERRAGENS DE | METRO QUADRADO | 187,11 | 654,100 | 122.388,65 |
| | ABRIR | | | | |
| 135895 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM(INCL.PINTURA ANTI CORROSI | METRO QUADRADO | 10,00 | 518,820 | 5.188,20 |
| 135896 | VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=10MM COM FERRAGENS(CLARABOIA) | METRO QUADRADO | 24,00 | 924,300 | 22.183,20 |
| 135897 | CAIXA DE PASSAGEM CH.AÇO 100X80MM | UNIDADE | 28,00 | 63,060 | 1.765,68 |
| 135899 | CAIXA PLÁSTICA 4"X2" | UNIDADE | 498,00 | 11,180 | 5.567,64 |
| 135900 | CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL | UNIDADE | 364,00 | 14,620 | 5.321,68 |
| 135904 | UNIÃO CPVC 28MM | UNIDADE | 20,00 | 30,180 | 603,60 |
| 135905 | UNIÃO CPVC 22MM | UNIDADE | 1,00 | 24,930 | 24,93 |
| 135906 | DISJUNTOR 1P-6 A 32A-PADRÃO DIN | UNIDADE | 58,00 | 29,330 | 1.701,14 |
| 135907 | DISJUNTOR 2P-6 A 32A-PADRÃO DIN | UNIDADE | 94,00 | 81,320 | 7.644,08 |
| 135908 | DISJUNTOR 3P-10A 50A-PADRÃO DIN | UNIDADE | 2,00 | 398,420 | 796,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135909 | DISJUNTOR 3P-125A A 225A-PADRÃO DIN | UNIDADE | 6,00 | 499,560 | 2.997,36 |
| 135911 | ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF.10 | UNIDADE | 6,00 | 233,320 | 1.399,92 |
| | 0X50X3000 | | | | |
| 135912 | ELETROCALHA DE METAL CURVE "T" TIPO "U" PERF.100X50X | UNIDADE | 8,00 | 233,320 | 1.866,56 |
| | 3000 | | | | |
| 135913 | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF.100X75X3000 | UNIDADE | 52,00 | 157,860 | 8.208,72 |
| 135915 | ELETRODUTO PVC RIGIDO DE "2" | METRO | 100,00 | 44,980 | 4.498,00 |
| 135916 | ELETRODUTO PVC RIGIDO DE "1" | METRO | 12,00 | 20,370 | 244,44 |
| 135918 | CABO DE COBRE 2,5MM2-750V | METRO | 14.170,00 | 9,720 | 137.732,40 |
| 135919 | CABO DE COBRE 4MM2-750V | METRO | 1.650,00 | 12,410 | 20.476,50 |
| 135920 | CABO DE COBRE 6MM2-750V | METRO | 1.100,00 | 15,430 | 16.973,00 |
| 135921 | CABO DE COBRE 16MM2-750V - Marca.: 29,85 | METRO | 60,00 | 29,850 | 1.791,00 |
| 135922 | CABO DE COBRE 25MM2-750V | METRO | 60,00 | 44,620 | 2.677,20 |
| 135923 | CABO DE COBRE 35MM2-750V | METRO | 160,00 | 62,560 | 10.009,60 |
| 135924 | CABO DE COBRE 50MM2-1KV | METRO | 100,00 | 90,160 | 9.016,00 |
| 135925 | CABO DE COBRE 70MM-1KV | METRO | 160,00 | 119,170 | 19.067,20 |
| 135927 | CABO DE COBRE 95MM2-1KV | METRO | 300,00 | 135,750 | 40.725,00 |
| 135928 | CABO DE COBRE 120MM2-1KV | METRO | 450,00 | 180,920 | 81.414,00 |
| 135929 | CABO DE COBRE NÚ 35MM2 | METRO | 150,00 | 40,660 | 6.099,00 |
| 135930 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/FIAÇÃO) | UNIDADE | 84,00 | 24,100 | 2.024,40 |
| 135931 | INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA(S/FIAÇÃO) | UNIDADE | 50,00 | 42,710 | 2.135,50 |
| 135933 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/FIAÇÃO) | UNIDADE | 50,00 | 45,610 | 2.280,50 |
| 135934 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED DE 12W | UNIDADE | 86,00 | 83,050 | 7.142,30 |
| 135935 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED DE 18W | UNIDADE | 54,00 | 76,620 | 4.137,48 |
| 135936 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED DE 24W | UNIDADE | 116,00 | 93,060 | 10.794,96 |
| 135937 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED DE 36W | UNIDADE | 108,00 | 215,200 | 23.241,60 |
| 135938 | LUMINÁRIA ARANDELA | UNIDADE | | 20,00 | 57,930 1.158,60 |
| 135939 | POSTE EM FO.GO.H=11M(INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO) | UNIDADE | 18,00 | 3.409,770 | 61.375,86 |
| 135940 | SUBESTAÇÃO AÉREA C/TRANSFORMADOR 225KVA | UNIDADE | 1,00 | 100.099,510 | 100.099,51 |
| 135941 | TRANSFORMADOR DE 225KVA-15KV-60HZ | UNIDADE | 1,00 | 59.637,160 | 59.637,16 |
| 135942 | CURVA 90°P/ELET.PVC2"(IE) | UNIDADE | | 4,00 | 33,370 133,48 |
| 135943 | CURVA 90° P/ELET.PVC 1"(IE) | UNIDADE | 10,00 | 23,270 | 232,70 |
| 135944 | LUVA P/ELET.PVC DE 2"(IE) | UNIDADE | 20,00 | 13,280 | 265,60 |
| 135945 | PERFILADO PERFURADO 38X38M(3M) | PEÇA | 84,00 | 88,780 | 7.457,52 |
| 135947 | SUPORTE PARA ELETROCALHAS | UNIDADE | 400,00 | 50,650 | 20.260,00 |
| 135948 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 2" | UNIDADE | 16,00 | 11,210 | 179,36 |
| 135952 | CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, | UNIDADE | 6,00 | 72,680 | 436,08 |
| | COM ÂNGULO 90° | | | | |
| 135968 | CURVA HORIZONTAL 38X38MM PARA ELETROCALHA PERFURADA | UNIDADE | 6,00 | 61,350 | 368,10 |
| | METÁLICA | | | | |
| 135969 | CURVA HORIZONTAL 75X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UNIDADE | 84,00 | 81,130 | 6.814,92 |
| 135971 | TAMPA DE ENCAIXE 75X3000MM,ZINCADA PARA ELETROCALHA | UNIDADE | 52,00 | 34,810 | 1.810,12 |
| | METÁLICA | | | | |
| 135972 | CABO UTP PARA TRANÇADO 04P 24 AWG CAT6E | METRO | 840,00 | 8,770 | 7.366,80 |
| 135974 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO(INCL.ELETR,CX,FIAÇÃO E T | UNIDADE | 1,00 | 813,510 | 813,51 |
| | OMADA) | | | | |
| 135975 | TOMADA RJ-45 DE EMBUTIR EM ESPELHO | UNIDADE | 24,00 | 62,230 | 1.493,52 |
| 135976 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADOS P/CB19" 1U/ | UNIDADE | 3,00 | 94,520 | 283,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135977 | PROTETOR DE SURTO PARA LINHA TELEfÔNICA | UNIDADE | 1,00 | 105,480 | 105,48 |
| 135978 | RACK DE 24"05U/A | UNIDADE | 1,00 | 2.556,170 | 2.556,17 |
| 135979 | SWITCH 24PORTAS | UNIDADE | 1,00 | 2.055,500 | 2.055,50 |
| 135980 | PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M | UNIDADE | 48,00 | 51,910 | 2.491,68 |
| 135981 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO-15X15CM | UNIDADE | 12,00 | 86,060 | 1.032,72 |
| 135982 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" | METRO | 300,00 | 20,370 | 6.111,00 |
| 135983 | CABO DE COBRE NÚ 16MM2 | METRO | 88,00 | 27,430 | 2.413,84 |
| 135984 | CABO DE COBRE 50MM2-1 KV | METRO | 88,00 | 90,160 | 7.934,08 |
| 135986 | PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1P,20KA,175V | UNIDADE | 4,00 | 100,220 | 400,88 |
| 135987 | BRAÇADEIRA TIPO "D'P/ELET DE 1" | UNIDADE | 12,00 | 4,200 | 50,40 |
| 135988 | CONJUNTO ESTAIAMENTO 3M2" | UNIDADE | 4,00 | 410,010 | 1.640,04 |
| 135989 | SINALEIRA DUPLO COM RELÉ FOELETRICO P/PARA-RAIO | UNIDADE | 4,00 | 404,820 | 1.619,28 |
| 135991 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES | UNIDADE | 64,00 | 53,450 | 3.420,80 |
| 135993 | SUPORTE ISOLADO C/BRAÇADEIRA P/PARA RAIO | UNIDADE | 12,00 | 61,480 | 737,76 |
| 135994 | PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA | UNIDADE | 12,00 | 54,320 | 651,84 |
| 135995 | BASE PARA MASTRO 1 1/2" | UNIDADE | 4,00 | 140,570 | 562,28 |
| 135996 | CAIXA DE PASSAGEM CH.AÇO200X200X100MM | UNIDADE | 18,00 | 154,610 | 2.782,98 |
| 135997 | CABO MULTIPLEX 3X10MM2 | METRO | 371,00 | 11,900 | 4.414,90 |
| 135999 | HOLOFOTE-LED 300W(CÔNICO) | UNIDADE | | 72,00 | 328,150 23.626,80 |
| 136000 | POSTE EM FO.GO.H=11M(INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO). | UNIDADE | 18,00 | 3.409,770 | 61.375,86 |
| 136001 | RELE FOTOELÉTRICO | UNIDADE | | 18,00 | 126,050 2.268,90 |
| 136003 | BACIA SIFONADA-PCD | UNIDADE | | 3,00 | 1.708,370 5.125,11 |
| 136004 | BACIA SIFONADA C/CX.DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO | UNIDADE | 21,00 | 738,200 | 15.502,20 |
| 136005 | DUCHA HIGIENICA CROMADA | UNIDADE | 24,00 | 213,950 | 5.134,80 |
| 136006 | FITRO DE PAREDE | UNIDADE | 2,00 | 368,810 | 737,62 |
| 136007 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO-POLIPROPILENO | UNIDADE | 24,00 | 99,370 | 2.384,88 |
| 136008 | PORTA TOALHA DE PAPEL-POLIPROPILENO | UNIDADE | 24,00 | 130,300 | 3.127,20 |
| 136009 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO(VIDRO+INOX)-FIXA | UNIDADE | 24,00 | 80,680 | 1.936,32 |
| 136010 | BARRA EM AÇO INOX(PCD) | UNIDADE | 40,00 | 355,030 | 14.201,20 |
| 136011 | CHUVEIRO CROMADO | UNIDADE | | 24,00 | 118,510 2.844,24 |
| 136012 | LAVATORIO DE LOUÇA C/COL.TORNEIRA,SIFÃO E VALV. | UNIDADE | 8,00 | 1.122,010 | 8.976,08 |
| 136013 | CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR | UNIDADE | 18,00 | 254,510 | 4.581,18 |
| 136014 | PIA 02 CUBAS EM AÇO INOX.C/TORN.SIFÕES E VAL.(2.0M) | UNIDADE | 1,00 | 2.455,570 | 2.455,57 |
| 136015 | TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA | UNIDADE | 5,00 | 881,360 | 4.406,80 |
| 136016 | JOELHO DE REDUÇÃO,90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MMX20MM ,INSTALADO | UNIDADE | 25,00 | 11,720 | 293,00 |
| 136017 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MMX3/4 | UNIDADE | 20,00 | 8,360 | 167,20 |
| 136018 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-25MMX1/2"(LH) | UNIDADE | 12,00 | 6,780 | 81,36 |
| 136020 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-32MMX1"(LH) | UNIDADE | 15,00 | 10,350 | 155,25 |
| 136021 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-25MMX3/4"(LH) | UNIDADE | 18,00 | 7,150 | 128,70 |
| 136022 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-20MMX1/2"(LH) | UNIDADE | 18,00 | 7,310 | 131,58 |
| 136023 | CURVA 45 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | UNIDADE | 20,00 | 12,960 | 259,20 |
| 136024 | CURVA 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN25MM,INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UNIDADE | 40,00 | 8,350 | 334,00 |
| 136025 | CURVA 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL | UNIDADE | 40,00 | 14,280 | 571,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136026 | CURVA 90GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN 60MM,INSTLADO EM RESER | UNIDADE | 15,00 | 59,070 | 886,05 |
| | VAÇÃO | | | | |
| 136027 | CURVA 90 GRAUS,PVC,SOLDÁVEL,DN75MM,INSTALADO EM RESE | UNIDADE | 20,00 | 89,870 | 1.797,40 |
| | RVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | | | |
| 136028 | JOELHO 45 GRAUS,CPVC,SOLDÁVEL,DN22MM | UNIDADE | 25,00 | 18,050 | 451,25 |
| 136029 | JOELHO 45 GRAUS,CPVC,SOLDÁVEL,DN 28MM | UNIDADE | 40,00 | 22,700 | 908,00 |
| 136030 | JOELHO 45 GRAUS,CPVC,SOLDÁVEL,DN 35MM | UNIDADE | 25,00 | 32,900 | 822,50 |
| 136031 | JOELHO 90 GRAUS,CPVC,SOLDÁVEL,DN 22MM | UNIDADE | 40,00 | 15,330 | 613,20 |
| 136044 | LUVA DE CORRER,CPVC,SOLDÁVEL,DN 22MM | UNIDADE | 30,00 | 19,820 | 594,60 |
| 136045 | LUVA DE CORRER,CPVC,SOLDÁVEL,DN 28MM | UNIDADE | 30,00 | 28,120 | 843,60 |
| 136046 | LUVA DE CORRER,CPVC,SOLDÁVEL,DN 35MM | UNIDADE | 25,00 | 33,720 | 843,00 |
| 136048 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO,PVC,SOLDÁVEL,DN25MMX34/4 | UNIDADE | 30,00 | 14,320 | 429,60 |
| 136052 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,3/4 | UNIDADE | 4,00 | 30,950 | 123,80 |
| 136054 | TUBO EM PVC-JS-25MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | UNIDADE | 45,00 | 25,720 | 1.157,40 |
| 136060 | TUBO EM PVC-JS-32MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 70,00 | 41,520 | 2.906,40 |
| 136063 | TUBO EM PVC-JS-40MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 40,00 | 60,350 | 2.414,00 |
| 136066 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO,PVC,SOLDÁVEL,DN32MMX1 | UNIDADE | 25,00 | 29,580 | 739,50 |
| 136071 | TUBO EM PVC-JS-50MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 80,00 | 62,820 | 5.025,60 |
| 136072 | TUBO EM PVC-JS-60MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 90,00 | 104,210 | 9.378,90 |
| 136073 | TUBO EM PVC-JS-75MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 272,00 | 154,000 | 41.888,00 |
| 136074 | TUBO EM PVC-JS-85MM (C/RASGO NA ALVENARIA)-LH | METRO | 16,00 | 162,250 | 2.596,00 |
| 136075 | TÊ EM PVC-JS-25MM-LH | UNIDADE | 10,00 | 13,110 | 131,10 |
| 136076 | TÊ EM PVC-JS-32MM-LH | UNIDADE | 10,00 | 18,350 | 183,50 |
| 136077 | TÊ EM PVC-JS-60MM-LH | UNIDADE | 3,00 | 95,670 | 287,01 |
| 136078 | TÊ EM PVC-JS-75MM-LH | UNIDADE | 4,00 | 157,770 | 631,08 |
| 136081 | TE DE REDUÇÃO 90° JS-25MMX20MM(LH) | UNIDADE | 4,00 | 18,260 | 73,04 |
| 136082 | TE DE REDUÇÃO 90° JS-32MMX25MM(LH) | UNIDADE | 4,00 | 24,760 | 99,04 |
| 136083 | TE DE REDUÇÃO 90° JS-40MMX32MM(LH) | UNIDADE | 4,00 | 32,070 | 128,28 |
| 136084 | JOELHO 90°COM BUCHA DE LATÃO,PVC,SOLDÁVEL,DN25MM X 3 | UNIDADE | 25,00 | 7,030 | 175,75 |
| 136085 | LUVA OM BUCHA DE LATÃO,PVC,SOLDÁVEL,DN20MM X 1/2" | UNIDADE | 15,00 | 12,120 | 181,80 |
| 136086 | JOELHO 90°GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,PVC,SOLDÁVEL,DN25 | UNIDADE | 12,00 | 15,370 | 184,44 |
| | MM X 1/2" | | | | |
| 136087 | REGISTRO DE GAVETA 1"BRUTO | UNIDADE | 4,00 | 131,220 | 524,88 |
| 136088 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" | UNIDADE | 7,00 | 193,260 | 1.352,82 |
| 136089 | REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" -BRUTO | UNIDADE | 7,00 | 522,970 | 3.660,79 |
| 136090 | REGISTRO DE ESFERA,PVC,ROSCÁVEL,COM BORBOLETA,1/2" | UNIDADE | 3,00 | 20,020 | 60,06 |
| 136091 | REGISTRO DE ESFERA,PVC,ROSCÁVEL,COM BORBOLETA,3/4" | UNIDADE | 8,00 | 24,970 | 199,76 |
| 136092 | REGISTRO DE GAVETA 1/14"-BRUTO | UNIDADE | 12,00 | 193,260 | 2.319,12 |
| 136093 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA-1 1/2" | UNIDADE | 12,00 | 345,120 | 4.141,44 |
| 136094 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA-1 1/4" | UNIDADE | 4,00 | 312,650 | 1.250,60 |
| 136095 | REGISTRO DE PRESSAO S/CANOPLA-3/4" | UNIDADE | 6,00 | 102,280 | 613,68 |
| 136096 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,1/2" | UNIDADE | 3,00 | 78,810 | 236,43 |
| 136097 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,3/4" | UNIDADE | 10,00 | 30,950 | 309,50 |
| 136098 | CUBA EM AÇO INOX 40X30X15CM | UNIDADE | 4,00 | 230,180 | 920,72 |
| 136099 | PONTO DE ESGOTO(INCL.TUBOS,CONEXOES,CX E RALOS). | UNIDADE | 45,00 | 547,360 | 24.631,20 |
| 136100 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO-CAP=150 PESSOAS | UNIDADE | 3,00 | 20.488,980 | 61.466,94 |
| 136101 | FITRO ANAEROBICO CONC.ARM.D=1,4M P=1.8M - Marca.: , | UNIDADE | 3,00 | 5.072,180 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.216,54 | | | | | |
| 136102 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TIPO.EM CONCRETO-CAP=150 PE | UNIDADE | | 3,00 | 11.356,750 |
| 34.070,25 | | | | | |
| | SSOAS | | | | |
| 136103 | CAIXA SIFONADA,COM GRELHA QUADRADA,PVC,DN150X50MM | UNIDADE | | 10,00 | 90,160 |
| 901,60 | | | | | |
| 136104 | CAIXA SIFONADA,PVC,DN100X100X50MM | | UNIDADE | | 15,00 |
| 50,650 | 759,75 | | | | |
| 136105 | CAIXA SIFONADA,PVC,DN150X185X75MM | | UNIDADE | | 15,00 |
| 133,750 | 2.006,25 | | | | |
| 136106 | RALO SIFONADO REDONDO,PVC,DN100X40MM | UNIDADE | | 10,00 | 23,870 |
| 238,70 | | | | | |
| 136107 | CURVA CURTA 90°GRAUS,PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | | 30,00 | 15,880 |
| 476,40 | | | | | |
| | ,DN 40MM | | | | |
| 136108 | CURVA CURTA 90°, PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN | UNIDADE | | 30,00 | 31,070 |
| 932,10 | | | | | |
| | 50MM | | | | |
| 136109 | CURVA CURTA 90°, PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL,DN | UNIDADE | | 22,00 | 58,350 |
| 1.283,70 | | | | | |
| | 100MM | | | | |
| 136110 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA,PVC,SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDI | UNIDADE | | 18,00 | 14,130 |
| 254,34 | | | | | |
| | AL,DN50X40MM | | | | |
| 136111 | JOELHO/COTOVELO 90°RC EM PVC-JS-100MM-LS | UNIDADE | | 25,00 | 32,700 |
| 817,50 | | | | | |
| 136112 | JOELHO/COTOVELO 90° RC EM PVC-JS-75MM-LS | UNIDADE | | 45,00 | 24,670 |
| 1.110,15 | | | | | |
| 136113 | JOELHO/COTOVELO 90° RC EM PVC-JS-50MM-LS | UNIDADE | | 30,00 | 21,020 |
| 630,60 | | | | | |
| 136114 | JOELHO/COTOVELO 90° RC EM PVC-JS-40MM-LS | UNIDADE | | 30,00 | 19,770 |
| 593,10 | | | | | |
| 136118 | JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS-150MM-LS | UNIDADE | | 12,00 | 81,510 |
| 978,12 | | | | | |
| 136119 | JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS-100MM-LS | UNIDADE | | 20,00 | 41,400 |
| 828,00 | | | | | |
| 136120 | JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS-75MM-LS | UNIDADE | | 20,00 | 31,180 |
| 623,60 | | | | | |
| 136121 | JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS-50MM-LS | UNIDADE | | 20,00 | 22,420 |
| 448,40 | | | | | |
| 136122 | JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS-40MM-LS | UNIDADE | | 25,00 | 20,420 |
| 510,50 | | | | | |
| 136123 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-100X50MM-LS | UNIDADE | | 10,00 | 55,530 |
| 555,30 | | | | | |
| 136125 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-100X75MM-LS | UNIDADE | | 15,00 | 48,770 |
| 731,55 | | | | | |
| 136126 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-100X100MM-LS | UNIDADE | | 15,00 | 59,260 |
| 888,90 | | | | | |
| 136127 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-40X40MM-LS | UNIDADE | | 30,00 | 21,020 |
| 630,60 | | | | | |
| 136128 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-50X50MM-LS | UNIDADE | | 40,00 | 28,810 |
| 1.152,40 | | | | | |
| 136129 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-75X50MM-LS | UNIDADE | | 40,00 | 37,650 |
| 1.506,00 | | | | | |
| 136130 | JUNÇÃO SIMPLES PVC JS-75X75MM-LS | UNIDADE | | 40,00 | 39,410 |
| 1.576,40 | | | | | |
| 136131 | LUVA SIMPLES PVC 100MM-LS | UNIDADE | | 60,00 | 24,030 |
| 1.441,80 | | | | | |
| 136132 | JUNÇÃO SIMPLES PVC 50MM-LS | UNIDADE | | 30,00 | 13,750 |
| 412,50 | | | | | |
| 136133 | JUNÇÃO SIMPLES PVC 40MM-LS | UNIDADE | | 30,00 | 11,660 |
| 349,80 | | | | | |
| 136134 | TUBO EM PVC-75MM(LS) | METRO | | 260,00 | 47,750 |
| 12.415,00 | | | | | |
| 136135 | TUBO EM PVC-50MM(LS) | UNIDADE | | 140,00 | 32,200 |
| 4.508,00 | | | | | |
| 136137 | TÊ CURTO EM PVC-JS-100X100MM-LS | UNIDADE | | 25,00 | 46,470 |
| 1.161,75 | | | | | |
| 136139 | TÊ CURTO EM PVC-JS-75X75MM-LS | UNIDADE | | 25,00 | 43,760 |
| 1.094,00 | | | | | |
| 136140 | TÊ CURTO EM PVC-JS-40X40MM-LS | UNIDADE | | 40,00 | 22,110 |
| 884,40 | | | | | |
| 136141 | TÊ CURTO EM PVC-JS-50X50MM-LS | UNIDADE | | 40,00 | 26,600 |
| 1.064,00 | | | | | |
| 136143 | CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO.CONCRETO | UNIDADE | | 8,00 | 1.324,220 |
| 10.593,76 | | | | | |
| 136144 | CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/TPO.CONCRETO | UNIDADE | | 12,00 | 812,950 |
| 9.755,40 | | | | | |
| 136145 | TUBO EM PVC-40MM(LS) | METRO | | 50,00 | 24,400 |
| 1.220,00 | | | | | |
| 136147 | ESCADA DE MARINHEIRO C/PROTEÇÃO - Marca.: , | METRO | | 10,00 | 529,810 |
| 5.298,10 | | | | | |
| 136148 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000L | UNIDADE | | 2,00 | 9.691,710 |
| 19.383,42 | | | | | |
| 136150 | TUBO EM PVC-100MM.(LS) | METRO | | 18,00 | 50,950 |
| 917,10 | | | | | |
| 136151 | TUBO EM PVC-75MM.(LS) | METRO | | 46,00 | 47,750 |
| 2.196,50 | | | | | |
| 136153 | TUBO EM PVC-JS-60MM(C/RASGO NA ALVENARIA)-LH. | METRO | | 12,00 | 104,210 |
| 1.250,52 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 136154 | TÊ EM PVC-JS-60MM-LH. | UNIDADE | 2,00 | 95,670 |
| 191,34 | | | | |
| 136156 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-50MMX1 1/2"(LH) | UNIDADE | 2,00 | 18,170 |
| 36,34 | | | | |
| 136158 | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO C/FLANGES LIVRES(CX.D'ÁGUA) | UNIDADE | 2,00 | 51,810 |
| 103,62 | | | | |
| 136159 | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO C/FLANGES LIVRES(CX.D'ÁGUA) | UNIDADE | 2,00 | 51,810 |
| 103,62 | | | | |
| 136162 | REGISTRO DE GAVETA 2"-BRUTO | UNIDADE | 2,00 | 387,780 |
| 775,56 | | | | |
| 136164 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/4"-BRUTO | UNIDADE | 2,00 | 193,260 |
| 386,52 | | | | |
| 136166 | JOELHO/COTOVELO 90° PVC-JS-40MM-LH | UNIDADE | 2,00 | 25,210 |
| 50,42 | | | | |
| 136168 | ADAPTADOR CURTO PVC SR-20MMX1/2"(LH). | UNIDADE | 4,00 | 7,310 |
| 29,24 | | | | |
| 136169 | POÇO RUBULAR D=6".PROF=50M | UNIDADE | 1,00 | 43.776,900 |
| 43.776,90 | | | | |
| 136170 | VALVULA DE SUCÇÃO DE PE C/CRIVO-2(P/FDO.POÇO) | UNIDADE | 1,00 | 316,620 |
| 316,62 | | | | |
| 136171 | JOELHO/COTOVELO 90° PVC-JS-75MM-LH | UNIDADE | 3,00 | 201,150 |
| 603,45 | | | | |
| 136172 | BOMBA INJETORA 2CV(SEM TUBULAÇÃO) | UNIDADE | 1,00 | 3.278,310 |
| 3.278,31 | | | | |
| 136173 | CAIXA EM ALVENARIA DE 100X100X100CM C/TPO.CONCRETO | UNIDADE | 5,00 | 1.528,010 |
| 7.640,05 | | | | |
| 136175 | CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPP.CONCRETO | UNIDADE | 5,00 | 1.324,220 |
| 6.621,10 | | | | |
| 136176 | TUBO EM PVC-150MM(LS) | METRO | 409,00 | 93,080 |
| 38.069,72 | | | | |
| 136177 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,EM ALVENA | UNIDADE | 5,00 | 1.971,020 |
| 9.855,10 | | | | |
| | RIA COM BLOCOS | | | |
| 136178 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.AF_09/2024 | METRO CÚBICO | 60,00 | 99,380 |
| 5.962,80 | | | | |
| 136179 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA(CAP | METRO CÚBICO | 50,00 | 27,460 |
| 1.373,00 | | | | |
| | ACIDADE DA CAÇAMBA) | | | |
| 136180 | TUBO EM PVC-200MM(LS) | METRO | 145,00 | 167,680 |
| 24.313,60 | | | | |
| 136181 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA,CON | METRO | 10,00 | 172,420 |
| 1.724,20 | | | | |
| | EXÃO RANHURADA,DN80 | | | |
| 136182 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA,CON | METRO | 400,00 | 130,820 |
| 52.328,00 | | | | |
| | EXÃO RANHURADA,DN65 | | | |
| 136183 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,CLASSE MÉDIA,CON | METRO | 5,00 | 70,210 |
| 351,05 | | | | |
| | EXÃO ROSQUEADA,DN25 | | | |
| 136184 | BOMBA CENTRIFUGA 7.5CV(SEM TUBULARÇÃO) | UNIDADE | 1,00 | 14.376,350 |
| 14.376,35 | | | | |
| 136185 | BOMBA CENTRIFUGA 2CV(SEM TUBULAÇÃO) | UNIDADE | 1,00 | 4.248,530 |
| 4.248,53 | | | | |
| 136186 | TÊ,EM FERRO GALVANIZADO,DN65(2/1/2") | UNIDADE | 20,00 | 226,830 |
| 4.536,60 | | | | |
| 136188 | TÊ,EM FERRO GALVANIZADO,DN80(3") | UNIDADE | 4,00 | 283,510 |
| 1.134,04 | | | | |
| 136189 | NIPLE,EM FERRO GALVANIZADO,DN65(2 1/2".) | UNIDADE | 10,00 | 102,860 |
| 1.028,60 | | | | |
| 136190 | NIPLE,EM FERRO GALVANIZADO,DN80(3") | UNIDADE | 4,00 | 145,660 |
| 582,64 | | | | |
| 136191 | LUVA DE REDUÇÃO,EM FERRO GALVANIZADO,2"X1",CONEXÃO R | UNIDADE | 2,00 | 82,180 |
| 164,36 | | | | |
| | OSQUEADA | | | |
| 136192 | LUVA DE REDUÇÃO,EM FERRO GALVANIZADO,3"X 2 1/2". | UNIDADE | 2,00 | 169,160 |
| 338,32 | | | | |
| 136193 | COTOVELO 90°,EM FERRO GALVANIZADO | UNIDADE | 6,00 | 187,180 |
| 1.123,08 | | | | |
| 136194 | COTOVELO 90°, EM FERRO GALVANIZADO,DN65MM | UNIDADE | 28,00 | 137,810 |
| 3.858,68 | | | | |
| 136195 | BUCHA DE REDUÇÃO,EM FERRO GALVANIZADO,DN80MM | UNIDADE | 15,00 | 98,530 |
| 1.477,95 | | | | |
| 136197 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO,DN65(2 1/2") | UNIDADE | 45,00 | 114,920 |
| 5.171,40 | | | | |
| 136198 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,PVC,DN75MMX2 2 1/2". | UNIDADE | 4,00 | 295,010 |
| 1.180,04 | | | | |
| 136199 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL,DE BRONZE,ROSCÁVEL,2 1/ | UNIDADE | 6,00 | 396,980 |
| 2.381,88 | | | | |
| 136200 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,DE BRONZE,ROSCÁVEL,3" | UNIDADE | 2,00 | 858,830 |
| 1.717,66 | | | | |
| 136201 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,DE BRONZE,ROSCÁVEL,2 | UNIDADE | 2,00 | 624,200 |
| 1.248,40 | | | | |
| | 1/2" | | | |
| 136202 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,3" | UNIDADE | 6,00 | 324,680 |
| 1.948,08 | | | | |
| 136203 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,2 1/2" | UNIDADE | 5,00 | 267,310 |
| 1.336,55 | | | | |
| 136204 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,1" | UNIDADE | 1,00 | 57,020 |
| 57,02 | | | | |
| 136205 | MANÔMETRO 0 A 200PSI(0 A 14KG/CM2),D=50MM | UNIDADE | 1,00 | 190,820 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,82 | | | | | |
| 136206 | ABRIGO PARA HIDRANTE,75X45X17CM,COM REGISTRO GLOBO A | UNIDADE | 6,00 | 2.149,970 | 12.899,82 |
| | NGULAR 45 GRAUS 2 1/2" | | | | |
| 136207 | PRESSOSTATO | UNIDADE | 2,00 | 479,170 | 958,34 |
| 136208 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIB | UNIDADE | 6,00 | 418,880 | 2.513,28 |
| | RA DE POLIESTER | | | | |
| 136209 | HIDRANTE DE PASSEIO-COMPLETO | UNIDADE | 1,00 | 2.383,980 | 2.383,98 |
| 136210 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC,SOLDÁVEL,DN 28X22MM | UNIDADE | 6,00 | 10,820 | 64,92 |
| 136211 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,DN 22X15MM,SEM ANEL DE SOL | UNIDADE | 6,00 | 17,410 | 104,46 |
| 136212 | TE DE REDUÇÃO,CPVC,SOLDÁVEL,DN 35X28MM | UNIDADE | 6,00 | 52,010 | 312,06 |
| 136213 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA | UNIDADE | 6,00 | 93,010 | 558,06 |
| 136214 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | UNIDADE | 6,00 | 81,930 | 491,58 |
| 136215 | ALARME | UNIDADE | 6,00 | 94,350 | 566,10 |
| 136216 | CENTRAL DE ALARME. | UNIDADE | 1,00 | 753,500 | 753,50 |
| 136217 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W | UNIDADE | 50,00 | 30,330 | 1.516,50 |
| 136218 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UNIDADE | 100,00 | 58,970 | 5.897,00 |
| 136219 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC-6KG | UNIDADE | 16,00 | 283,860 | 4.541,76 |
| 136220 | SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO(PRETO)C/REBAIXO E=3CM. | METRO QUADRADO | 49,97 | 1.183,510 | 59.139,99 |
| 136221 | GRATINO PRETO E=2CM | METRO QUADRADO | 39,57 | 1.111,750 | 43.991,95 |
| 136222 | PEDRA MORTUARIA EM CONCR.C/AZULEIJOS(0,80X2,2M) | UNIDADE | 2,00 | 2.108,910 | 4.217,82 |
| 136223 | PONTO DE DRENO P/SPLIT(10M). | UNIDADE | 48,00 | 329,180 | 15.800,64 |
| 136224 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.ARISTOP E FIAÇÃO) | UNIDADE | 48,00 | 668,330 | 32.079,84 |
| 136225 | PONTO DE GÁS P/SPLIT ATÉ 30.000BTUS'S(10M) | UNIDADE | 48,00 | 1.611,000 | 77.328,00 |
| 136226 | APARELHO AIR-SPLLIT-9.000 BTUS'S-INVERTER | UNIDADE | 16,00 | 3.375,160 | 54.002,56 |
| 136228 | APARELHO AIR-SPLIT-12.000 BTU'S-INVERTER. | UNIDADE | 12,00 | 3.810,050 | 45.720,60 |
| 136229 | APARELHO AIR-SPLIT-18.000 BTU'S-INVERTER | UNIDADE | 8,00 | 5.366,760 | 42.934,08 |
| 136230 | APARELHO AIR-SPLIT-24.000 BTU'S-INVERTER | UNIDADE | 8,00 | 7.270,300 | 58.162,40 |
| 136231 | APARELHO AIR-SPLIT-30.000 BTU'S-INVERTER | UNIDADE | 4,00 | 8.342,260 | 33.369,04 |
| 136232 | TUBO EM COBRE RÍGIDO,DN15MM,CLASSE A,SEM ISOLAMENTO | METRO | 550,00 | 64,300 | 35.365,00 |
| 136233 | TUBO DE COBRE RÍGIDO,DN 22MM,CLASSE A,SEM ISOLAMENTO | METRO | 250,00 | 121,150 | 30.287,50 |
| 136234 | COTOVELO EM COBRE,DN 15MM,90°,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 200,00 | 14,980 | 2.996,00 |
| 136235 | COTOVELO EM COBRE,DN 22MM,90°,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 80,00 | 28,630 | 2.290,40 |
| 136236 | TE EM COBRE,DN 15MM,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 50,00 | 21,010 | 1.050,50 |
| 136237 | TE EM COBRE,DN 22MM,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 40,00 | 37,830 | 1.513,20 |
| 136238 | LUVA DE COBRE,DN 15MM,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 180,00 | 10,020 | 1.803,60 |
| 136239 | LUVA EM COBRE,DN 22MM,SEM ANEL DE SOLDA | UNIDADE | 80,00 | 17,060 | 1.364,80 |
| 136242 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,BRONZE,ROSCÁVEL,1/2" | UNIDADE | 4,00 | 47,860 | 191,44 |
| 136243 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,BRONZE,ROSCÁVEL,3/4' | UNIDADE | 4,00 | 56,770 | 227,08 |
| 136244 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,DN 22MX15MM,SEM ANEL DE SO | UNIDADE | 25,00 | 15,680 | 392,00 |
| 136245 | PINTURA EM TUBOS DE COBRE ESMALTE S/FERRO(SUPERF.LIS | METRO QUADRADO | 30,00 | 54,660 | 1.639,80 |
| 136246 | TÊ COBRE RED.CENTRAL 022X15X22MM | UNIDADE | 40,00 | 41,230 | 1.649,20 |
| 136247 | SOLDAGEM DAS CONEXÕES ATRAVÉS DE SOLDA PRATA BAG27 | QUILO | 6,00 | 6.369,450 | 38.216,70 |
| 136248 | CAIXA DE SECÇÃO DE GASES-CSG(40X40CM) | UNIDADE | 2,00 | 4.173,150 | 8.346,30 |
| 136249 | PAINEL DE ALARME(02,AR,VC,N20) | UNIDADE | 8,00 | 840,460 | 6.723,68 |
| 136250 | PM2-PAINEL MODULAR | UNIDADE | 40,00 | 2.188,430 | 87.537,20 |
| 136251 | TARUGO TERMINAL | UNIDADE | 120,00 | 62,950 | 7.554,00 |
| 136252 | VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA,COM DUAS VIAS ATUADOR FLOA | UNIDADE | 2,00 | 1.443,920 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.887,84 | | | | | |
| | TING | | | | |
| 136253 | CETRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4X4 PARA OXIGÊNIO | UNIDADE | 2,00 | 2.578,650 | |
| 5.157,30 | | | | | |
| 136254 | LATEX ACRILICA FOSCA INT.EXT.C/MASSA E SELADOR-3 DEM | METRO QUADRADO | 6.320,86 | 58,570 | |
| 370.212,77 | | | | | |
| 136255 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD,APLICAÇÃO MANUAL TET | METRO QUADRADO | 1.880,74 | 15,210 | |
| 28.606,06 | | | | | |
| 136256 | ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERF.APARELHADA) | METRO QUADRADO | 10,00 | 58,610 | |
| 586,10 | | | | | |
| 136257 | PAINEL EM ACM-ESTRUTURADO(FACHADAS). | METRO QUADRADO | 77,47 | 957,310 | |
| 74.162,81 | | | | | |
| 136258 | COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA",DIM:40X40X9CM | METRO QUADRADO | 37,15 | 143,020 | |
| 5.313,19 | | | | | |
| 136259 | PELE DE VIDRO(PAINEL FIXO) | METRO QUADRADO | 30,00 | 1.592,460 | |
| 47.773,80 | | | | | |
| 136260 | TOTEM EM ACM | UNIDADE | 1,00 | 5.502,480 | |
| 5.502,48 | | | | | |
| 136261 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM CASUILHO CERÂMICO-FACHADA | METRO QUADRADO | 41,70 | 104,080 | |
| 4.340,14 | | | | | |
| 136262 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,COM BLOCO | METRO QUADRADO | 1.040,00 | 132,650 | |
| 137.956,00 | | | | | |
| | RETANGULAR DE 20X10CM | | | | |
| 136263 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE | METRO QUADRADO | 107,05 | 164,210 | |
| 17.578,68 | | | | | |
| | 5X10X20CM | | | | |
| 136264 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,FORNECIMENTO E PLANTIO | METRO QUADRADO | 176,07 | 26,460 | |
| 4.658,81 | | | | | |
| 136265 | PEDRA BRANCA DE JARDIM TIPO SEIXO NATURAL,TAMANHO N° | METRO QUADRADO | 30,00 | 81,510 | |
| 2.445,30 | | | | | |
| | 2 MEDIO | | | | |
| 136267 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUA | UNIDADE | 46,00 | 361,580 | |
| 16.632,68 | | | | | |
| | L A 2,00M | | | | |
| 136268 | VERNIZ POLIURETANO SOBRE CONCRETO/TIJOLO | METRO QUADRADO | 107,05 | 54,210 | |
| 5.803,18 | | | | | |
| 136269 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA,E=1 | METRO | 200,00 | 5,120 | |
| 1.024,00 | | | | | |
| 136270 | PLACA DE INAGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX.RELOVO-(40 | UNIDADE | 1,00 | 1.601,870 | |
| 1.601,87 | | | | | |
| | X30CM) | | | | |
| 136271 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA. | METRO QUADRADO | 1.880,74 | 10,020 | |
| 18.845,01 | | | | | |
| 136272 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO,TELEFÔNICO E SPDA | UNIDADE | 1,00 | 44.210,620 | |
| 44.210,62 | | | | | |
| 136276 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS | UNIDADE | 1,00 | 36.045,000 | |
| 36.045,00 | | | | | |
| 136277 | CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/FORMA MADEIRA BRANCA | METRO CÚBICO | 5,47 | 4.573,300 | |
| 25.015,95 | | | | | |
| 136278 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/16 DISJ | UNIDADE | 2,00 | 895,220 | |
| 1.790,44 | | | | | |
| | UNTORES(C/BARRAMENTO) | | | | |
| 136279 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/70 DISJ | UNIDADE | 4,00 | 4.148,160 | |
| 16.592,64 | | | | | |
| | UNTORES(C/BARRAMENTO) | | | | |
| 136283 | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF.100X50X3000 | UNIDADE | 50,00 | 130,820 | |
| 6.541,00 | | | | | |
| 136285 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC(SANFONADO),DIÂM=25MM(3/4" | METRO | 400,00 | 7,580 | |
| 3.032,00 | | | | | |
| 136286 | MANTA ASFÁLTICA SBS-4MM C/FILME DE POLIETILENO | METRO QUADRADO | 87,05 | 138,010 | |
| 12.013,77 | | | | | |
| 136287 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA | METRO QUADRADO | 281,58 | 150,310 | |
| 42.324,29 | | | | | |
| 136288 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/22" | METRO | 360,00 | 34,310 | |
| 12.351,60 | | | | | |
| 136290 | HASTES DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/CONCETOR | UNIDADE | 18,00 | 160,350 | |
| 2.886,30 | | | | | |
| 136291 | SUPRESSOR DE TRANSIENTES TIPO VARISTOR 20KA-175V | UNIDADE | 12,00 | 106,950 | |
| 1.283,40 | | | | | |
| 136292 | TAMPA DE ENCAIXE 100X3000MM,ZINCADA PARA ELETROCALHA | UNIDADE | 50,00 | 45,270 | |
| 2.263,50 | | | | | |
| | METÁLICA | | | | |
| 136293 | PONTO DE LOGICA-UTP(INCL.ELETR.,CABO E CONECTOR) | UNIDADE | 24,00 | 719,400 | |
| 17.265,60 | | | | | |
| 136294 | CABO DE COBRE 35MM2-750V. | METRO | 78,00 | 62,560 | |
| 4.879,68 | | | | | |
| 136295 | PÁRA-RAIO LATÃO CROMADO TIPO FRANKLIN(S/ACESS) | UNIDADE | 4,00 | 210,460 | |
| 841,84 | | | | | |
| 136296 | CONECTOR GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO CB 4MM2 | UNIDADE | 12,00 | 28,730 | |
| 344,76 | | | | | |
| 136297 | DISJUNTOR 3P-10 A 50A-PADRÃO DIN. | UNIDADE | 1,00 | 398,420 | |
| 398,42 | | | | | |
| 136298 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/2" | METRO | 360,00 | 34,310 | |
| 12.351,60 | | | | | |
| 136299 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. | UNIDADE | 18,00 | 23,050 | |
| 414,90 | | | | | |
| 136300 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6ADILT.PLAST | METRO QUADRADO | 5.487,03 | 53,560 | |
| 293.885,33 | | | | | |
| 136301 | SOLEIRA EM MARMORE DE COR E=2CM(REVESTIMENTO ESCADA) | METRO QUADRADO | 15,00 | 1.025,060 | |
| 15.375,90 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136302 | JOELHO 90°,PVC,SOLDÁVEL,DN 25MM | UNIDADE | 45,00 | 9,820 | 441,90 |
| 136303 | JOELHO 90°,PVC,SOLDÁVEL,DN 114MM | UNIDADE | 6,00 | 329,230 | 1.975,38 |
| 136304 | JOELHO 90°,PVC,SOLDÁVEL,DN 35MM | UNIDADE | 15,00 | 29,870 | 448,05 |
| 136305 | JOELHO 90°,PVC,SOLDÁVEL,DN 73MM | UNIDADE | 8,00 | 191,520 | 1.532,16 |
| 137812 | LUVA DE REDUÇÃO,EM FERRO GALVANIZADO,21X2'',CONEXÃO ROSQUEADA | UNIDADE | 6,00 | 121,900 | 731,40 |

VALOR GLOBAL R$ 6.656.927,52

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Projeto Básico;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 1 0 ( m e s e s ) contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Edital, anexo a este Contrato.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## 5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ 6.656.927,52 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no edital da Concorrência Eletrônica nº 90001/2025, anexo a este Contrato.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11.1. A Administração terá o prazo de *05 cinco dias uteis*, a contar da data do

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias uteis.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

**9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Edital e seus anexos, em plena validade.

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de % (. por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15(dez) dias;.

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 0,5% a 0,30% do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 0,30% valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 0,30 % do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *15 (quinze)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial,

e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: Fundo Municipal de Saúde

II. Fonte de Recursos: 16000000 Transferencia SUS -Bloco de manutenção

16210000 Transferencia SUS -Governo Estadual

1630000 Transferencia de Convenio - União /Saúde 16320000 Transferencia de Convenio - Estado/Saúde

III. Programa de Trabalho: 10 302 0005 1. 053 Reforma do Hospital Municipal

IV. Elemento de Despesa: 4.4.90.51. 00 Obras e instalações

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136

da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de IRITUIA/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

IRITUIA/PA, em 12 de maio de 2025.

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU:62328026249

Assinado de forma digital por FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU:62328026249

Representante legal do CONTRATANTE

KONKRETA CONSTRUTORA LTDA:27739595000158

Assinado de forma digital por KONKRETA CONSTRUTORA LTDA:27739595000158
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.005.30774

Representante legal do CONTRATADO

*TESTEMUNHAS: 1-*_____

*2-*_____