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29.929/91, e alterações posteriores, em próprios Municipais, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão 

de-obra especializada Inspetoria Regional da Vila Mariana.  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras) 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/01/2026 - 09:00h 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS N.º 90.030/SMSU/2025 



PREÂMBULO

1. EMBASAMENTO LEGAL

2. OBJETO

ANEXO I � Termo de Referência/ Caderno de Especificações Técnicas/Plantas de Referências/Manual de

Placa

ANEXO II - Proposta Comercial / Planilha Orçamentária/ Cronograma de Execução

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV - Modelo de Declaração Unificada

ANEXO V - Modelo de Declaração de não cadastramento e inexistência de débitos para com

a Fazenda do Município de São Paulo

ANEXO VI - Declaração de Manutenção de Condições de Credenciamento

ANEXO VII - Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Controle Ambiental

ANEXO VIII - Declaração conforme Decreto nº 48.184/2007

ANEXO IX - Declaração de Vistoria Técnica e ou Responsabilidade

ANEXO X - Declaração de Disponibilidade de Equipamento, Equipes Técnicas e Instalações

ANEXO XI - Modelo Parâmetro para Análise de Balanço

   A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, 

situada na Rua da Consolação, nº 1379, Consolação, São Paulo, Capital, CEP 01301-100, torna público, para 

conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

com critério de julgamento de menor preço global, objetivando a prestação de serviços descritos na Cláusula 2 � DO 

OBJETO deste Edital..

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site

(https://www.gov.br/compras) - UASG nº 926079, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início

da sessão às 09:00 h. do dia 06/01/2026.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar

1.1. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº

14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

2.1. O presente pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de reforma e

ampliação, de acordo com o Decreto n° 29.929/91, e alterações posteriores, em próprios Municipais, com

fornecimento de materiais de primeira l inha e mão-de-obra especializada� I nspetoria Regional da Vila Mariana.

2.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de

Referência � Anexo I, parte integrante deste Edital.



 

 

3.1. Poderão participar da licitação as empresas que: 

a) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam credenciadas, com cadastro 

ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores � SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras) � Certificado Digital ICP-Brasil. 

a.1) As condições de cadastramento no SICAF deverão ser providenciadas até o terceiro dia útil anteriorà data 

estabelecida para recebimento das propostas. 

b) tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado. 

c) não estejam sob processo de falência. 

c.1) É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela 

instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de 

procedimento licitatório. 

d) não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública. 

e) não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta do 

Município de São Paulo; 

f) não se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art.14 da Lei 14.133/2021): 

f.1) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulentada personalidade jurídica do licitante. 

f.2) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

f.3) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadoresa 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

f.4) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou 

entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

f.4.1) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante da 

equipe de apoio, profissional especializado ou funcionários ou representante de empresa que preste assessoria 

técnica. 

f.5) Não poderão participar da licitação OSCIP�s atuando nessa condição. 

g) não estejam constituídas em forma de consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no 

artigo 1º , §2º, do Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 



 

nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o 

Decreto nº 56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição. 

3.2.1. Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 

147/2014 no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral,ao item e, em se tratando 

de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valorestimado for superior à receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.1.1. A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-

calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.1.2. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato. 

3.3. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos. 

3.4. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a 

todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula 

�1� deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 

 

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados 

mediante solicitação dirigida ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, 

por meio dos endereços eletrônico: dtcc@prefeitura.sp.gov.br ou lucianamsantos@prefeitura.sp.gov.br 

4.1.  Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último 

dia útil anterior à data de abertura do certame. 

 

Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis 

antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada via e-mail, 

dtcc@prefeitura.sp.gov.br ou lucianamsantos@prefeitura.sp.gov.br em seu corpo ou documento anexo. 

5.1.1. No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes 

documentos: 

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física; 

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do 

respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação 

efetivamente representa a impugnante. 

5.2. Caberá ao agente de contratação se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) impugnação (ões), 

proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

5.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das 

propostas, será designada nova data para a realização do certame. 

5.4. A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial. 

4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

5. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 



 

5.5. Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema 

eletrônicopara visualização dos interessados. 

5.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

5.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente 

de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

6.1 As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto e 

o preço ou percentual de desconto, considerando o VALOR GLOBAL, com duas casas decimais, até a data e o horário 

estabelecidos para a abertura da sessão pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações 

pertinentes, em campo próprio do sistema. 

6.1.1. A licitante deverá indicar na sua proposta o �Valor�, �Marca�, �Fabricante� e �Descrição Detalhada do 

Objeto Ofertado�, de forma semelhante ao estabelecido no Termo de Referência � Anexo I deste Edital. 

6.1.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

6.1.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, lances e declarações. 

6.1.4. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

6.1.5. A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.1.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos 

praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, 

inclusive frete. O preço ofertado será irreajustável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento 

do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título. 

6.1.6.1. Os preços unitários e total deverão possuir até 02 (duas) casas decimais. 
 

6.1.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título. 

6.1.8. A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no item 

8.14, deste Edital, de acordo com o formulário que segue como Anexo II deste Edital, com todas as informações e 

declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza, perfeitamente legível, sem 

emendas, rasurar, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu 

representante legal ou procurador, devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na 

licitante. 

6.1.9. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação. 

 

7.1. Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início automático a sessão pública do 

pregãoeletrônico. 

7.2. A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7. ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 



 

e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos; 

b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação; 

c) estipule preços inexequíveis ou acima do máximo definido para a contratação, global e unitariamente. 

7.4. A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema. 

7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

7.6. Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas automaticamente pelo sistema 

participarão da fase de lances. 
 

 

8.1. Iniciada etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor. 

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação. 

8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior ao último por ela 

ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R$ 100,00 (cem reais) em relação aos lances 

intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

8.4. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 segundos após 

oregistro do sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

8.5. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 

do licitante. 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública 

e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a 

entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 

após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.8. No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como de cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, no certame licitatório, os 

procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 

8.8.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, 

§2º, do Decreto nº 56.475/2015, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no 

§2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 56.475/2015, ou seja, as propostas 

apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencha ascondições 

estabelecidas no artigo 1º, §2º do Decreto nº 56.475/2015, com Valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor 

preço ofertado. 

8.8.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto 56.475/2015, convocada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

8.8.3. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições 

8. ETAPA DE LANCES 



 

estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015 convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior 

à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o sistema automaticamenteconvocará as ME/EPP/ 

remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordemclassificatória, para exercício 

do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso. 

8.8.4. Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.9. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.10. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no art.60 

da Lei 14.133/2021, de acordo com a ordem legalmente estabelecida. 

8.11. Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade com o preço máximo 

estipulado para a contratação, o pregoeiro poderá negociar melhores condições. 

8.12. Quando o primeiro colocado, em que pese a negociação realizada, mantiver sua proposta acima do preço 

máximo definido, a negociação poderá ser realizada com os demais licitantes. 

8.13. A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e 

divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo. 

8.14. O licitante mais bem classificado deverá, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável a partir de solicitação 

fundamentada, enviar a proposta adequado ao último lance ofertado, após a negociação realizada. 

8.15. Encerrada a negociação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

 

9.1. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

9.2. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances terá duração de quinze minutos. 

9.3. Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido 

o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

9.4. Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo, bem como os das 

ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco), 

minutos, podendo os licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da etapa aberta ou ofertar 

melhor lance. O lance final será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.4.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

9.5. Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances. 
 

 

10.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, 

9. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

10. JULGAMENTO 



 

observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto 

ao objeto. 

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da 

conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à 

compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação. 

10.3. É recomendável, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos no item 11.6.8, em nomeda 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma a verificar a existência de sanção que impeça a 

participação no certame e futura contratação, garantida a manifestação do licitante previamente a eventual 

desclassificação. 

10.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício 

direcionado às ME/EPP�s, o pregoeiro diligenciará para verifica o enquadramento. 

10.5. Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 7.3. 

10.6. erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da proposta, desde 

que se limitem a erros ou falhas que não alterem a substância da proposta. 

10.7. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, 

devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro (a), através do sistema eletrônico, sob pena de 

desclassificação, a proposta de preço, conforme Anexo II, com o valor do preço final alcançado, bem como a planilha 

de composição de custos. 

10.8. O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preço 

alcançado com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes com aexecução do 

objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta 

licitação. 

10.9. Será considerado indício de inexequibilidade as propostas inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração, tendo como parâmetro o valor global da prestação dos serviços, que só será 

declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de 

oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante. 

10.10. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o 

pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo também, negociar diretamente com a 

proponente, para que seja obtido preço melhor. 

10.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o pregoeiro ao julgamento da habilitação. 
 

 

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de 

habilitação. 

11.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no SICAF. 

11. HABILITAÇÃO 



 

11.2.1 Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o 

Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo 

administrativo pertinente à licitação. 

11.2.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no subitem 11.5 deste Edital, por 

meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet. 

11.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua 

apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos. 

11.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de 

informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se 

referem às cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem 

essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 

estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada. 

11.4 Por meio de aviso lançado no sistema via �chat�, o Pregoeiro informará às demais licitantes a empresa habilitada 

por atendimento às condições estabelecidas neste Edital. 

11.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a: 

11.5.1 Habilitação jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma 

prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias 

ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 

empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.5.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica � CNPJ. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as 

contribuições sociais; 

d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto licitado,expedida por meio 
de unidade administrativa competente da sede ou domicílio da licitante. 

d.1) No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a 

Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida 

nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02/2013, ou a que suceder. 

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão de regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal. 



 

g) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

11.5.2.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas. 

11.5.3. Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

a.1) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá ser substituída por 

certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento equivalente. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por 

balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três da 

data da apresentação da proposta. 

b.1) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal poderão comprovar 

sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 

8.541/1992. 

b.2) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis assim 

apresentados: 

b.2.1) Na sociedade empresária regida pela Lei nº 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento 

publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação; 

b.2.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD � Escrituração Contável Digital e que não tenham optado por 

esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo 

Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia Registrada na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedades Simples. 

b.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração Contábil Digital (ECD) 

deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Aberturae Encerramento 

com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de 

Resultado do Exercício. 

b.3) A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no ANEXO XI será considerada inabilitada 

11.5.4. Qualificação técnica: 

11.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa no CREA, em plena validade, de acordo com o art. 67, V, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.5.4.1.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da 

assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

11.5.4.2. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico � CAT por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes. 

11.5.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, 

e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. 

11.5.4.4. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou 

atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 



 

competente, quando for o caso. 

11.5.4.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados de forma concomitante. 

11.5.4.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa 

licitante. 

11.5.4.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 

apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

11.5.5. Outros Documentos: 

a) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o 

disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do artigo 68 da Lei Federaln.º 14.133/21. 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial 

na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada 

em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa. 

c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal n.º 

14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município de São Paulo e no inciso IV do mesmo 

artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos. 

d) Em se tratando de ME e EPP, declaração de observância e atendimento aos parágrafos §1º, §2º, §3º do 

artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/21. 

e) Declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de 

desclassificação. 

f) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social. 

g) Declaração de não Cadastramento e inexistência de débitos para com a fazenda do Município de São Paulo 

� ANEXO V. 

11.5.5.1. As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante 

legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no ANEXO IV do presente Edital, facultando-se 

a elaboração de declarações individualizadas. 

11.6. A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem: 

11.6.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. 

11.6.1.1. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei 

específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os 

atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade. 

11.6.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal 

ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

11.6.3. Os documentos emitidos via internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

11.6.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos 



 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.6.5. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 

execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 

11.6.6. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nomee 

com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 

11.6.7. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da 

respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 

11.6.8. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que 

não possam ser entendidos. 

11.6.9. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por 

protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda ser remetidos posteriormente ao prazo 

fixado. 

11.6.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de 

participação na licitação, mediante consulta ao: 

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo ConselhoNacional  de Justiça � CNJ, no

 endereço 

eletrônicowww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas � CEIS, no endereço eletrônico 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço 

eletrônicohttps://www.bec.sp.gov/sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx; 

d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço 

eletrônico 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/seretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index. 

php?p=9255; 

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço 

eletrônicohttps://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep; 

11.6.11. As consultas referentes aos subitens b) e e) poderão ser efetuadas através do endereço 

eletrônicohttps://certidoes-aof.apps.tcu.gov.br/. 

11.6.12. As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de 

seussócios majoritários. 

11.6.13. Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade comos 

solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação. 

11.6.14. Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências 

doEdital, ela será inabilitada. 

11.6.15. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa 

depequeno porte assim qualificada, bem como de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, 

§2º, do Decreto nº 56.475/2015 a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis prorrogável por 



 

igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada,nos termos do disposto no 

artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015. 

11.7. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que 

atendam o Edital. 

11.7.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao 

julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso 

em que os licitantes deverão encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação, por meio 

do sistema. 

11.7.2. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de 

novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos 

já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização 

de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

11.7.3. Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os 

dispositivos deste Edital e seus Anexos, e amostras aprovados, se requerida, o Pregoeiro considera a proponente 

habilitada e vencedora do certame. 

 

12.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma 

imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo 

de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na 

hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento. 

12.3. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três 

dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

12.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. 

12.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá 

reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade 

superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

12.7. O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade 

competente. 

 

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório 

será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto 

12. FASE RECURSAL 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 



 

no artigo 71 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Termo de Contrato, a ser firmado entre 

as partes, conforme minuta do Anexo III deste Edital. 

14.2. Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá apresentar os 

documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles necessários à contratação, atualizados, caso 

solicitados. 

14.2.1. Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada não possui 

pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal � CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 

e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a 

Administração Municipal. 

14.2.2. A licitante adjudicatária deverá ter registro atualizado no Cadastro de Credores junto à Secretaria Municipal 

de Finanças e Desenvolvimento Social (SF), ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a partir da homologação do certame, junto ao setor de contabilidade da Contratante, sob pena de configurar 

recusa na contratação para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

14.2.3. Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou no original, 

com prazo de validade em vigor na data da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo 

administrativo pertinente à contratação. 

14.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação da 

convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), sob pena de decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções descritas na cláusula Décima Oitava deste edital. 

14.3.1. O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado 

por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.3.2. O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, 

conforme o caso e, respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade. 

14.4. É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, 

inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar 

o procedimento mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação. 

14.4.1. Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para 

participar da nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação. 

14.4.2. O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação nos endereços 

eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br � 

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana � UASG 926079); 

14.4.3. Na sessão o Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, 

promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme 

especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendama todas as exigências 

estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação. 

14.4.4. Deverá ser prestada garantia correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do 

contrato, nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na 

14 CONDIÇÕES DO AJUSTE E DA GARANTIA PARA CONTRATAR 



 

Portaria Secretaria Municipal da Fazenda � SF n.º 170 de 31 de agosto de 2020, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados da data da assinatura do presente instrumento, conforme disposto no artigo 125, parágrafo 1º, do Decreto 

Municipal 62.100/2022, admitindo-se uma prorrogação, mediante requerimento justificado e aceito pela 

Contratante; 

14.4.5. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 

8.2 deste contrato. 

14.4.6. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução 

do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 � PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa 

contratada. 

14.4.7. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, 

mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da 

inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente 

público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 � PGM. 

14.4.8. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades 

referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

15.1 A Administração estabelecerá data certa para início da execução do serviço, conforme Termo de Contrato e 

deverão seguir as orientações da unidade responsável pela fiscalização do ajuste. 

15.2 O serviço deverá ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, nos locais e horários discriminados no 

Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual. 

 

16.1. O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o objeto adjudicado. 

16.2. Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, 

trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Contratante, 

e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de 

modo que nenhuma outra remuneração será devida. 

16.3. Os recursos necessários para suporte do ajuste onerarão a dotação nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. do 

orçamento vigente e dotação própria nos próximos exercícios, em observância ao princípio da anualidade 

orçamentária. 

16.4. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, quando 

houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se 

apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais. 

16.4.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor do principal devido 

será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no 

mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% 

�pro-rata tempore�), observando-se, para tanto o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela 

data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

16.4.2. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela 

15 PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES 

16. PREÇO 



 

Contratada. 

16.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 

normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

 

17.1 As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes na minuta do termo de contrato, 

Anexo III deste Edital. 

17.1. A fiscalização e gestão do contrato, será exercida de acordo com o estipulado nos artigos 121 e 122,do 

Decreto Municipal 62.100/2022. 

 

18.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capitulo I da Lei Federal nº14.133/21 

e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22. 

18.1.1. As Penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da 

obrigação;e/ou; 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis 

exclusivamente à Administração. 

18.2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o termo de contrato, retirar/receber a nota de 

empenho,dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito 

prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, acritério 

da Prefeitura. 

18.2.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste 

pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

18.3. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de 

comportamentoinadequado de seus representantes, deixar de entregar documentação exigida neste edital ou 

apresentar documentação falsa , não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo 

concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação, do contraditório e da ampla defesa, serão aplicadas as 

penalidades referidas nas alíneas �a� e �b� do subitem 18.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto. 

18.4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantindo o direto 

prévio de citação do contraditório e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue: 

18.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto. 

18.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial doajuste. 

18.4.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer 

dasobrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula. 

18.4.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpada 

17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

18. PENALIDADES 



 

Contratada. 

18.5. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

18.5.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, 

até o máximo de 10 (dez) dias. 

18.5.1.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da 

contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do 

valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo 

de até 3 (três) anos com a Administração Pública. 

18.5.1.2 Multa de 5% sobre o valor do serviço entregue em desacordo com as especificações do edital e do 

ajuste sem prejuízo de sua substituição no caso estabelecido; 

18.5.1.3 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das 

obrigações decorrentes do termo de contrato, não previstas nas demais disposições desta cláusula. 

18.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras quando cabíveis. 

18.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal 

nº 14.133/21, observando os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Divisão de Compras e Contratos � Rua da 

Consolação, 1379 � 8º andar � Consolação � São Paulo � SP, e protocolizado nos dias úteis, das 09h00 às 17h00. 

18.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de 

comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei a peça inicial original não tiver sido protocolizada. 

18.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa 

tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno 

vigor todas as condições deste Edital. 

18.8. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração 

de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, �caput� e §1º da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

18.9. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as 

sançõespenais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

19.1 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o 

princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PMSP não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

19.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do certame. 

19.4.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na 

legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier 

a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

19.5 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, 

para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.6 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas 

complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos. 

19.7 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

19.8 O Pregoeiro poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre 

documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização 

de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

19.9 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal 

14.133/2021, demais normas federais e do Município de São Paulo, aplicáveis e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

19.10 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, 
com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição. 

19.11 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá 

ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

19.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 

normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

19.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21. 

19.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro. 

19.15 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em 

processo administrativo pertinente ao certame. 

19.16 O resultada deste Pregão e os demais atos pertinente a esta licitação, sujeitos a publicação, serão 

divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sitio eletrônico 

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar, bem como, 

no Portal Nacional de Contratações Públicas � PNCP. 

19.17. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio que atuarão neste pregão eletrônico foram designados nos autos do 

processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema. 

19.18. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio

  eletrônico 

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar. 

19.19. As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena observância ao 

dispostonas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 62.100/22. 



 

 

19.20. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital � Vara da Fazenda Pública - para 

dirimirquaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 

 
São Paulo, xx de xxxxxx de 202x. 

 
 

 
Luciana Moreira dos Santos 

Pregoeira 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA � LICITAÇÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA 

Inspetoria Regional da Vila Mariana- GCM 

Processo SEI n°: 6029.2025/0020629-9 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação, de acordo com o Decreto n° 
29.929/91, e alterações posteriores, em próprios Municipais, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-
obra especializada. 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como complexos, conforme justificativa constante do 
Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de execução das obras é de 180 (cento e oitenta) DIAS, contados da retirada da Ordem de Início de Serviços, 
expedida pala Divisão de Projetos e Obras � DPO, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. Prazo de Vigência Contratual é de 360 dias, contados da assinatura do contrato. 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. Conforme exemplificado no tópico �1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO�, presente no Estudo 
Técnico Preliminar � ETP e seus subitens: 

2.2. A possibilidade de expansão da área construída da Inspetoria Regional da Vila Mariana, imóvel localizado na R. 
Cap. Macedo, 553 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04021-020, proporcionou a possibilidade do aumento do efetivo da 
Guarda Civil Metropolitana - GCM, lotada na referida Inspetoria. 

2.3. Tal solução visa proporcionar um ambiente físico adequado ao conjunto de servidores da Guarda Civil 
Metropolitana - GCM ali alocados, propiciando condições de abrigar o efetivo da referida Unidade com funcionalidade e 
organização, refletindo em melhoria dos serviços prestados pela corporação, quais sejam, a proteção da população, dos 
bens, serviços e instalações do município, conduzindo ações de segurança urbana, com especial foco na manutenção da 
ordem pública;   

2.4. A solução ora apresentada tem a finalidade de dotar a Inspetoria Regional da Vila Mariana de infraestrutura 
adequada e salubre, de maneira a propiciar aos servidores que ali trabalham, maior conforto e segurança para o 

ANEXO I 
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desempenho de suas atividades, gerando maior bem-estar, mantendo um bom clima organizacional, impulsionando o 
aumento da produtividade e afetando de forma positiva a motivação dos servidores.  

2.5. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025], conforme consta das informações 
básicas deste termo de referência. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. Conforme exemplificado no tópico �4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO�, presente no Estudo Técnico 
Preliminar � ETP e seus subitens: 

3.2. Trata-se de serviço comum de engenharia, a ser contratado Pregão Eletrônico, demanda assim classificada 
conforme os termos da alínea �a� do inciso XXI do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.  

3.3. A empresa CONTRATADA deverá executar o objeto de acordo com as determinações e especificações dos desenhos 
do projeto, devendo observar as plantas, detalhes, especificações e quaisquer outras informações disponibilizadas. 

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA, a observância e o cumprimento da legislação e demais instrumentos 
normativos vigentes a respeito das relações trabalhistas, acidentes de trabalho, tributos, previdência social, e todas as 
demais disposições normativas que venham a incidir na execução do contrato. 

3.5. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento integral de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas e utensílios, nos quantitativos estimados para a perfeita execução do serviço, objeto desta 
contratação. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os equipamentos de proteção 
individual (EPI), necessários. Cabe destacar, que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da CONTRATADA e a Administração. 

3.6. A CONTRATADA deverá observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas, e demais 
instrumentos normativos aplicáveis à execução da obra. 

3.7. A CONTRATADA deverá observar as determinações da Resolução nº 307/2022, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos na construção civil. 

3.8. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA serão, posteriormente, integralmente previstas no Termo de 
Contrato a ser celebrado entre as partes. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSERV UNIDADE QUANTIDADE 

 

Serviço comum de 

engenharia para 

execução de  

reforma e 

ampliação 

5622 - Obras Civis 

Públicas ( 

Construção ) 
Serviço 1 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os 
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

5.1.1. Destaque-se que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (documento em anexo 

ao Decreto 11.043/22), estabelece como orientação: 

�REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS E REJEITOS ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA.� 

5.1.2. �A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 � Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente � CONAMA, e 
Instrução Normativa SLTI/MPOG        n°1, de 19/01/2010. 

Subcontratação 

5.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições e conforme o disposto nos artigos. 122, 
caput e art. 67, § 9°, Inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021.                                   

É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação; 

A subcontratação pode ser exigida com base em atestados de potenciais subcontratados, com um limite de até 25% do 
objeto a ser licitado.                                                                                                                                              

Garantia da contratação 

5.3. A especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor) e na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). �Art. 618 do Código civil � Nos contratos 
de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante 
o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo�. 

Vistoria 

5.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa, porem recomendável para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de 
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, 
mediante agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, sob incumbência da Divisão de Projetos e 
Obras � DPO, pelo número (11) 3124-9112.  

5.5. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

5.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria.  

5.7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico 
do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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5.8. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os 
ônus dos serviços decorrentes. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. Início da execução do objeto: Contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (O.S.), expedida pela 
Divisão de Projetos e Obras - DPO.  

6.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos de execução do trabalho:  

6.2.1.1. ALVENARIA, FECHAMENTOS E DEMOLIÇÕES 

- Para o assentamento dos blocos da alvenaria deverão ser utilizados arranques (ou tela para fixação em pilares) a cada 
80 cm, de forma a vencer a flambagem; 

-  Para os fechamentos especificados em projeto, utilizar tijolos maciços comuns; 

-  Para o emboço as mestras deverão estar devidamente aprumadas; 

- Efetuar o emboço na área externa nas paredes edificadas com previsão no projeto; 

- Efetuar perfuração conforme projeto para construção de estacas e blocos de concreto 

-  A resistência característica do concreto aos 28 dias será de no mínimo 25 Mpa sob responsabilidade total da empresa; 

- Efetuar a regularização do piso rente a entrada principal da recepção/sentinela; 

- Realizar a demolição parcial e construção de novo perímetro para abrigar a nova administração conforme projeto.  

Efetuar regularização das parede ou vigas para receber caixilharia da cortina de vidro ou novas janelas.  

 

6.2.1.2.  PINTURA 

- Efetuar lixamento mecânico em todas as paredes no intuito de aperfeiçoamento da futura pintura 

- A superfície deverá estar limpa, lixada e com selante; 

- Entre demãos aplicar a massa corrida/acrílica para corrigir imperfeições; 

- Realizar a pintura do muro da área externa e interna; 

- Realizar a marcação e delimitação das vagas do estacionamento. 

 

6.2.1.3. REVESTIMENTO 

- Remoção de todo o piso e reparo do contrapiso (caso necessário) em todo o perímetro apontado no projeto; 

- Instalação de novo piso e rodapé em cerâmica ou azulejo  de tipo/modelo especificados em planilha orçamentária, 
conforme especificações técnicas definidas em projeto; 
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- Antes de iniciar o rejuntamento é necessário que o período de secagem seja cumprido conforme especificações técnicas 
do fabricante; 

- Deverá ser obedecido o espaçamento entre peças (dilatação de rejunte) de forma uniforme, conforme especificações 
técnicas do fabricante; 

- No intuito de evitar desplacamento, utilizar argamassa conforme especificações técnicas do fabricante, com 
desempenadeira dentada, de forma uniforme, para permitir a ventilação e facilidade na secagem. 

 

6.2.1.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

- Efetuar a substituição das bacias sanitárias, torneiras e lavatórios conforme projeto e planilha orçamentária 

 

6.2.1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

- Realizar a instalação de revestimento do tipo Cortina de Vidro na fachada da unidade, conforme especificações contidas 
em planilha orçamentária e projeto; 

- Instalação de calhas na unidade, conforme as especificações contidas em planilha orçamentária e projeto; 

- Instalar gradil na área de jardim conforme projeto; 

 - Realizar a troca das chapas do portão do estacionamento; 

- Instalação de gramado na área do jardim conforme projeto. 

- A placa de obra deverá atender as especificações contidas no Caderno de 

Especificações Técnicas. 

 

6.3. Local e horário da prestação dos serviços: 

6.3.1. Os serviços serão prestados Inspetoria Regional da Vila Mariana, Unidade situada na R. Cap. Macedo, 
553 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04021-020. 

6.3.2. Os serviços serão prestados das 07h às 18h. 

6.4. Materiais a serem disponibilizados: 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários. 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

6.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

O objeto trata-se da execução de reforma, ampliação e manutenção da unidade da Inspetoria Regional da Vila Mariana  

A empresa CONTRATADA deverá executar as atividades de acordo com as determinações e especificações dos desenhos 
dos projetos, devendo observar as plantas, detalhes, especificações e quaisquer outras informações contidas no processo 
e planilha orçamentária. 
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Procedimentos de transição e finalização do contrato 

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 
nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir 
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da 
empresa contratada para reunião inicial visando a apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da contratada (quando houver), do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

Preposto 

7.5. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando 
no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

7.6. A Contratada deverá manter preposto da empresa (encarregado ou engenheiro) no local da execução do objeto 
durante o período total de execução das atividades. 

7.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, 
hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a sua execução para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 62.100, de 2022, art. 119); 

7.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117); 

7.11. Acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando à unidade responsável pela 
gestão de contratos aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma 
diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou 
defeitos observados; (Decreto nº 62.100, de 2022, art. 120, I);  
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Fiscalização Administrativa 

7.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

7.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 
quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

7.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

7.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência.  

7.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da 
despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

7.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

7.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.  

7.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.1.1. não produziu os resultados acordados, 

8.1.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

8.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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Do recebimento 

8.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado 
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

8.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

8.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, 
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 
140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.  

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 
técnico e administrativo. 

8.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato 
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 
contrato. 

8.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 
14133, de 2021) 

8.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo 
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e 
a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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8.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

8.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

8.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas;  

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização; 

8.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 
pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço 
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Prazo de pagamento 

8.8. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias do adimplemento da obrigação, de acordo com as disposições da 
Portaria SF n. 170/2020 e demais normas aplicáveis à espécie. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, sob a forma ELETRÔNICA, 
com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

Regime de execução 

9.2. O regime de execução do contrato se dará por empreitada a preço unitário. 

9.3. Critérios de aceitabilidade de preços: 

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada de forma Semi Integrada, o critério de aceitabilidade de 
preços será o valor global estimado para a contratação. 

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha 
que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 
elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº  14.133/2021); 
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Exigências de habilitação 

9.4. Conforme edital. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.5. Conforme edital. 

Qualificação Econômico-Financeira 

9.6. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de 
pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;  

9.7. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, 
caput, inciso II); 

9.8. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, comprovando: 

9.9. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

9.10. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

9.11. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída 
há menos de 2 (dois) anos.  

9.12. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil 
para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.13. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por 
profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

9.14. Registro ou inscrição da empresa no CREA, em plena validade, de acordo com o art. 67, V, da Lei nº 14.133, de 
2021. 

9.15. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura 
do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

9.16. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico � CAT por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes. 

9.17. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do objeto contratual, e será admitida a sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
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Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com 
o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o 
caso. 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados 
executados de forma concomitante. 

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante. 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, 
quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Em cumprimento ao art. 32 do Decreto n. 62.100/2022, o valor estimado da contratação ficará restrito até a fase 
recursal, sem prejuízo à negociação. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A necessidade da presente contratação encontra-se respaldada na Lei nº 18.220/2024, artigo 4º, (Despesa por 
Órgão), que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025. 

11.2. Os valores estão previstos no PL 729/2024, conforme discriminado na proposta de orçamento da Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana para o ano de 2025. 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2025 

 

 

 
 



 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

UNIDADE: Inspetoria Regional da Vila Mariana  

LOCAL: R. Cap. Macedo, 553 

BAIRRO: Vila Mariana 

CIDADE: SÃO PAULO/SP - CEP 04021-020 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, DE ACORDO COM O 

DECRETO �� 29.929/91, PORTARIA � 002/SMSO-G/2017 E ALTERAÇÕES 

POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. 
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SIGLAS, ABREVIATURAS E TERMOS  

  

ABNT:            Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ART:   Anotação de responsabilidade técnica no CREA-SP 

BDI:    Benefícios e Despesas Diretas 

CAU-SP:  Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo 

CBC:   Código Civil Brasileiro   

CLI:   Coordenação de Logística e Infraestrutura   

CONTRATADA:  Empresa que venha a ser contratada pela SMSU 

CONTRATANTE: Secretaria de Segurança Urbana – SMSU 

CREA-SP:  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

São Paulo  

DPO:   Divisão de Projetos e Obras 

EDIF:   Tabela de Custos – Edificações – Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obra - SIURB 

FISCALIZAÇÃO: Corpo técnico da DPO responsável por fiscalizar o contrato da 

obra  

NBR:   Norma Brasileira, publicada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 

NR:   Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, 

definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

OIS:   Ordem de Início de Serviço 

PO:   Planilha Orçamentária  

PVA:    Acetato de Polivinila 

PVC:   Policloreto de Vinila 

RRT:   Registro de responsabilidade técnica no CAU-SP 

SMSU:  Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 PLANEJAMENTO DE OBRAS 
 

As obras serão executadas de acordo com o cronograma apresentado pela 

CONTRATADA, aprovado pela CLI/DPO.  

 

1.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
 
Após o recebimento provisório da obra ou serviço e até o recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como às surgidas neste período.  

 

1.3 TAXAS E LICENÇAS 
 
Todas as despesas de licenças e taxas etc., exigidas por quaisquer órgãos ou 

repartições públicas municipais, estaduais ou federais; Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente - SMVA, Centro de Vigilância Sanitária Estadual – C.V.S etc., como 

requisito legal para o início da reforma, os quais serão a cargo exclusivamente da 

CONTRATADA.  

 

1.4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA-SP/CAU-SP  
 

A CONTRATADA no início da obra necessita apresentar todas as ART ou RRT 

referentes à execução da obra ou serviços, com as respectivas taxas recolhidas. 

 

1.5 LIGAÇÕES DEFINITIVAS  
 

Após o término da obra ou serviços, a CONTRATADA necessita providenciar as 

conexões e ligações definitivas de energia elétrica, cabeamento estruturado, água fria, 

água pluvial, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

 

 

1.6 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO  
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Qualquer despesa referente aos materiais de escritório será a cargo exclusivamente 

da CONTRATADA.  

 

1.7 TRANSPORTE DE PESSOAL  
 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem 

como de operários, serão de responsabilidade exclusivamente da CONTRATADA.  

 

1.8 DESPACHANTES  
 

Toda e qualquer despesa referente aos despachantes será a cargo exclusivamente 

da CONTRATADA. 

 

1.9 TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço 

será sob responsabilidade exclusivamente da CONTRATADA. 

 

1.10 CÓPIAS E PLOTAGENS 
  
As despesas referentes às cópias heliográficas, plotagens e outras serão 

exclusivamente a cargo da CONTRATADA.  

A CONTRATADA necessita manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois 

conjuntos completos dos seguintes documentos da obra: Projetos, Caderno de 

Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

 

1.11 ARREMATES FINAIS  
 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA obrigar-se-á a 

executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela FISCALIZAÇÃO da 

SMSU. 

 

1.12 ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL  
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As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de 

realização das obras ou serviços serão de responsabilidade exclusivamente da 

CONTRATADA. 

 

1.13 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC  
 
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de 

Proteção Coletiva – EPC que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da 

obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria � 3214 do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE, bem como os demais dispositivos de segurança necessários. 

 

1.14 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI  
 
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 

conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria � 3214 do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

 

1.15 TRABALHO EM ALTURA  
 

Todo trabalho realizado acima do desnível superior a 2,00 (dois) metros em relação 

ao nível inferior, onde haja risco de queda, é considerado Trabalho em Altura. Estes 

trabalhos deverão ser realizados em conformidade ao disposto na NR-35 da Portaria � 

313 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Apenas trabalhadores capacitados para 

Trabalho em Altura poderão realizá-lo. Consideram-se trabalhadores capacitados aqueles 

submetidos e aprovados em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de 

08 (oito) horas, cujo conteúdo programático inclua:  

a)   normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;  

b)   análise de Risco e condições impeditivas;  

c)   riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e 

controle;  

d)   sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;  

e) Equipamentos de Proteção Individual – EPI para trabalho em altura: seleção, 

inspeção, conservação e limitação de uso;   

f) acidentes típicos em trabalhos em altura;  
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g) condutas em emergências, incluem noções de técnicas de resgate e de primeiros 

socorros.  

A SMSU resguardará o direito de exigir, a qualquer tempo, aos colaboradores(as) 

da CONTRATADA que realizarem Trabalho em Altura, o Certificado de Conclusão de 

Curso, específico em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. A 

CONTRATADA obrigar-se-á a manter sempre disponíveis os certificados de realização do 

curso de Trabalho em Altura por parte dos(as) colaboradores(as) envolvidos em atividades 

deste cunho. 

 

1.16 VIGILÂNCIA  
 
É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa e completa vigilância na 

obra, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana.  

 

1.17 OUTRAS DISPOSIÇÕES  
 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos 

projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas 

neste Caderno de Especificações e às Normas Técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT.  

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no 

presente caderno, a CONTRATADA obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a 

prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento 

conveniente aos trabalhos.  

Nenhuma alteração nos Projetos e Detalhes fornecidos, bem como nas 

Especificações, poderá ser feita sem a autorização, por escrito, da DPO.  

 

Todas as comunicações entre a CONTRATADA e a SMSU ou vice-versa, 

correspondentes às obras e serviços serão transmitidas por escrito no Diário de Obras, em 

03 (três) vias, pelo Titular da Empresa ou Engenheiro(a)/Arquiteto(a) residente da parte da 

CONTRATADA, e pelo(a) Engenheiro(a) ou Fiscal da parte da SMSU.  

 

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não 

mencionados nestas Especificações, assim como todos os detalhes de serviços 
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mencionados nas Especificações e que não constarem dos desenhos, serão interpretados 

como partes integrantes dos Projetos.  

 

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA 

compreenderá o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução 

de serviços, obras e instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto 

referido neste Caderno e pranchas dos Projetos.  

 

No Anexo, apresentamos o orçamento estimativo da obra objeto da Licitação, com o 

custo total previsto, fundamentado em quantitativos e preços unitários, contidas no 

caderno de encargos da tabela EDIF. Os orçamentos a serem apresentados pelos 

Licitantes deverão ser elaborados com base nos Projetos e Especificações fornecidas, 

tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários.  

 

A CONTRATADA assumirá a obra no estado em que se encontra, entendendo-se 

que, antes da elaboração da sua Proposta, visitou o local onde desenvolver-se-ão os 

trabalhos, tornando-se impedida de alegar desconhecimento da situação física nem de 

eventuais dificuldades para a implantação dos serviços necessários, para utilização e a 

execução das obras.  

Faz-se importante ressaltar que a vistoria realizada pela LICITANTE tem caráter 

facultativo, tendo em vista que se trata de exigência legal. 

Dessa forma, SUGERE-SE a vistoria prévia ao local da obra, por parte de técnicos 

especializados da LICITANTE, antes do fornecimento da Planilha Orçamentária - PO, 

devendo ser dirimidas eventuais dúvidas, junto a DPO, também antes do fornecimento de 

sua Planilha Orçamentária à SMSU, pois após a apresentação desta, será considerada 

definitiva, tendo sido elaborada pela LICITANTE em perfeito conhecimento da situação do 

local e das condições em que dar-se-ão a obra.  

A vistoria mencionada no item precedente terá por objetivo a conferência de todas 

as especificações técnicas relativas ao objeto da obra em questão (Projetos, Caderno de 

Especificações Técnicas etc.), ficando sob a responsabilidade da LICITANTE quaisquer 

ônus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura foram 

desconsiderados ou ficaram sem previsão durante a vistoria. 
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1.18 DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES  
 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais abaixo discriminados, 

fica estabelecido que:  

− O Caderno de Especificações Técnicas prevalecerá sempre, sobre os Projetos de 

Arquitetura;  

− O projeto de Arquitetura prevalecerá sempre, em qualquer estágio de obra, sobre 

os Projetos Complementares (estrutura, instalações etc.);  

− Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e dimensões tomadas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras;  

− Em casos de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala;  

− Em caso de divergência entre arquivos de datas diferentes, prevalecerão sempre 

as mais recentes.  

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto a 

DPO, por escrito e endereçadas ao Engº WESLEY ULISSES ALVES – telefones (11) 

3124-9313 / +55 (11) 975 112 878 – cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação da 

citada DIVISÂO DE PROJETOS E OBRAS – DPO para prosseguir nas atividades 

decorrentes. Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de 

execução, acompanhados dos respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à 

FISCALIZAÇÃO, por escrito, em 03 (três) vias e permanece a proibição da CONTRATADA 

executar modificações sem a anuência da DPO. 

 

 

1.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
  

A CONTRATADA obrigar-se-á a utilizar a mais recente e moderna aparelhagem, 

equipamentos, ferramentaria e os materiais da melhor qualidade na execução dos 

serviços.  

A CONTRATADA necessita operacionalizar como organização completa, fornecer 

todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à 

execução das obras, dos serviços e das instalações.  
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Os materiais a utilizar serão sempre de primeira qualidade, onde entende-se como 

tal, a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de 

qualidades do mesmo produto.  

A DPO reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter aos ensaios 

qualquer peça, elemento ou parte da reforma, podendo rejeitá-las caso observe desacordo 

com as normas e especificações da ABNT.  

A CONTRATADA designará Engenheiro(a), o(a) profissional Mestre de Obras e 

Encarregado(a) de Serviços para atuarem profissionalmente na obra contratada, 

respeitadas as seguintes premissas básicas: Todos necessitam ter experiências anteriores 

na execução de obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao 

objeto da contratação, onde tenham desempenhado a função para a qual estejam sendo 

designados. 

 

1.20 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade pela execução da 

obra, serviços e instalações, responsável pela perfeição, segurança e solidez, nos termos 

do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – CBC. 

 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Diário de Obras, com o registro 

das alterações de projetos e/ou especificações que acaso venham a ocorrer. É de 

competência da CONTRATADA registrar, no Diário de Obras, todas as ocorrências diárias, 

bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, no qual a 

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário de Obras, ratificará ou retificará o registro. Caso o 

Diário de Obras fique sem preenchimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o 

evento de interesse da CONTRATADA a registrar, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o 

registro que supor ser conveniente e destacar imediatamente as folhas, para qual a 

CONTRATADA ficará sem direito a nenhuma reivindicação, no caso de dias passíveis de 

prorrogação ou qualquer caso pertinente.  

 

A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o pessoal necessário, bem 

como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre 



 

10 
Rua da Consolação, 1379 – 6º andar sala 64 - Consolação – São Paulo – SP CEP 01305-000 – Tel. (11) 3124-9313 

 

saúde, higiene e segurança do trabalho. Ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA 

a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços 

contratados e no uso indevido de patentes registradas, resultantes de caso eventual ou 

por qualquer situação de destruição ou danificação da obra em reforma, até a definitiva 

aceitação dos serviços.  

 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Diário de Obras, uma via do 

Contrato e das partes integrantes, bem como o cronograma de execução 

permanentemente, atualizado dos desenhos e detalhes de execução.  

Caberá também à CONTRATADA:  

Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início dos serviços, 

inclusive as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as 

despesas daí decorrentes, bem como a execução de placas de obra.  

Informar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de 

trabalho para a semana seguinte, do qual requer constar os serviços que a executar, os 

recursos humanos e os materiais que serão alocados ao canteiro;  

A CONTRATADA responderá ainda:  

Por danos causados à SMSU, às edificações circunvizinhas, à via pública e a 

terceiros e pela execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo 

rigorosamente às exigências dos órgãos competentes. Pela observância de leis, posturas 

e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias. Por acidentes e multas, e pela 

execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes. Ficará a CONTRATADA 

obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo após o 

recebimento da Ordem de Início de Serviço – OIS correspondente, ficando a cargo 

exclusivo da CONTRATADA toda ou qualquer despesa decorrente da providência e 

solução.  

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus a 

SMSU, nem motivará a ampliação dos prazos contratuais. Na execução de todos os 

serviços serão o adotadas medidas preventivas para preservar a estabilidade e segurança 

das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos causados às mesmas serão 

reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a SMSU. 
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1.21 EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES  
 

A CONTRATADA obrigar-se-á a executar, sob o regime de empreitada a preço 

unitário, as obras, serviços e instalações constantes das Especificações Técnicas, dos 

desenhos, projetos e dos detalhes apresentados pela SMSU. Os serviços a executar serão 

os previstos nos elementos técnicos acima indicados. Além das Especificações da obra 

propriamente dita, serão rigorosamente observadas pela CONTRATADA as 

Especificações Técnicas e as Normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. Todo e qualquer serviço, ainda que conste tão somente das 

Especificações, dos desenhos ou dos detalhes fornecidos à CONTRATADA, será 

considerado objeto do Contrato. Quaisquer dúvidas da CONTRATADA serão esclarecidas 

pela SMSU através da DPO, tornando-se inconcebível qualquer alegação quanto ao 

entendimento parcial da execução das obras, serviços, instalações e materiais. 

 

1.22 PRAZO E PROGRAMAÇÃO  
 

A CONTRATADA obrigar-se-á a concluir as obras, serviços e instalações dentro do 

prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem 

de Início de Serviço – O.I.S 

          A programação da obra será feita mediante acordo com a FISCALIZAÇÃO da 

SMSU, que determinará as etapas e locais prioritários para a execução das obras, 

serviços e instalações.  

Qualquer atraso na obra necessita ser justificado à FISCALIZAÇÃO através de 

correspondência encaminhada à DPO/CLI, para análise e parecer, tendo em vista a 

aplicação de multa por atraso no contrato com a SMSU. A LICITANTE necessita 

apresentar cronograma físico-financeiro da obra que será analisado e aprovado pela 

SMSU, caso a empresa venha ser a contratada.  

 

1.23 FISCALIZAÇÃO DA SMSU  
 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por pessoas expressamente designadas pela 

SMSU, as quais serão investidas de plenos poderes para: Solicitar da CONTRATADA 
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substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional, 

operário(a) ou colaborador(a) que prejudique ou impeça a atividade de fiscalizar;  

Serviços defeituosos ou materiais serão rejeitados quando estiverem em condições 

inadequadas, ineficientes ou precárias e aquém das exigências para as obras contratadas, 

com requisição imediata à CONTRATADA para que refaça os serviços ou substitua os 

materiais, sem ônus para a SMSU nem alteração do cronograma. 

 

1.24 CORREÇÕES E FALHAS  
 

No período entre as datas de recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA 

terá que retificar, com toda a presteza possível, todas e quaisquer falhas construtivas 

apontadas pela FISCALIZAÇÃO. O pagamento será efetuado conforme atividades 

concluídas e aprovadas pela DPO/SMSU, a qual aguardará a solução definitiva das 

pendências apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.25 GARANTIAS  
 

A CONTRATADA por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento Provisório 

de Obra - TRPO, providenciará e apresentará os sistemas e equipamentos instalados, 

fornecidos pelos fabricantes, com validade mínima de 01 (um) ano, a iniciar na data de 

assinatura do Termo de Recebimento. A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do 

Código Civil Brasileiro - CBC responderá durante 05 (cinco) anos, a partir da aceitação 

definitiva da obra, pela solidez e segurança. 

2 OBRAS CIVIS 

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA  

A seguir são apresentados os procedimentos técnicos a serem adotados em cada 

etapa de execução da obra. Salienta-se que para quaisquer dúvidas surgidas, necessitam 

ser sanadas diretamente e perante a DPO, antes do início dos serviços a que se referirem. 

 

2.1  SERVIÇOS INICIAIS/DESPESAS GERAIS 
 

 ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
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Antes do início da obra faz-se necessário a apresentação da ART e/ou RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução e fiscalização. Tais anotações e/ou registros 

necessitam ser entregues à FISCALIZAÇÃO da SMSU, após aprovação no CREA-SP e/ou 

na CAU-SP. Os dados constantes na ART e/ou RRT emitidos pela CONTRATADA 

necessitam ser restritos e fidedignos ao contrato e projetos da obra em questão. 

 

2.2 PLACA DE OBRA  
Antes do início efetivo dos serviços de execução, a CONTRATADA necessitará 

instalar a placa da empresa com área mínima de 2,50 metros² e com o nome do 

responsável técnico. Necessita ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às 

intempéries durante todo período da obra, com pintura conforme à proporcionalidade do 

modelo. A placa será instalada em posição de destaque no local dos serviços e a 

localização física previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa será afixada no 

início das obras, sendo que o modelo dela será fornecido pela DIVISÃO DE PROJETO DE 

OBRAS - DPO. 

 

2.3  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  
 

2.3.1 Orientações Gerais  

Toda a área interna e externa de abrangência da obra onde ocorrer quaisquer 

danos, necessitará ser recuperada de maneira que após a recuperação permaneça 

idêntica em forma e espécie, à situação em que se encontrava anteriormente e a 

CONTRATADA necessitará providenciar os registros fotográficos, tantos quantos forem 

necessários, para caracterizar a situação atual da obra onde haverá a interferência, pois 

será responsabilizada por quaisquer danos causados na área de intervenção.  

 

2.3.2 Demolições  

Quando necessárias as demolições na edificação existente, a fim de adequá-las à 

nova reforma onde será realizada ou por outros motivos, tudo o que for necessário demolir 

será apresentado no Projeto de Arquitetura, na Prancha denominada Demolir/Construir. 

Reitera-se o que foi dito anteriormente, toda a área interna e externa de abrangência da 

obra que sofrer quaisquer danos terá de ser recuperada de maneira que após a 

recuperação permaneça identicamente, em forma e espécie, à situação em que se 
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encontrava anteriormente. A CONTRATADA necessitará providenciar os registros 

fotográficos, tantos quantos forem necessários, para caracterizar a situação atual da obra 

que sofrerá interferência, pois será responsabilizada por quaisquer danos causados na 

área de intervenção. Todas as alterações inexplicadas em projeto que porventura sejam 

necessárias, decorrente das demolições previstas, como por exemplo, alterações nas 

tubulações e caixas de passagens, necessitam ser comunicadas previamente à 

FISCALIZAÇÃO da SMSU, responsável por autorizá-las. Antes do início dos serviços, a 

CONTRATADA vistoriará e examinará detalhadamente por meio de levantamento de 

dados, sobre a edificação ou estrutura a ser demolida.  

Necessitará considerar aspectos importantes, tais como a natureza da estrutura, os 

métodos utilizados na reforma da edificação, as condições das construções da edificação, 

as condições das construções circunvizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos 

de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem 

como as canalizações de esgoto e águas pluviais necessitarão remoção ou preservação, 

conforme as normas e determinações das companhias concessionárias de serviços 

públicos.  

A CONTRATADA fornecerá para aprovação da FISCALIZAÇÃO, o programa 

detalhado, descritivo das diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecer 

os procedimentos a adotar na remoção de materiais reaproveitáveis. Os serviços de 

demolição serão por meio de calhas, quando realizados nas partes mais altas da 

edificação, para evitar lançar resíduos sólidos da construção civil de demolição em queda 

livre. As partes a serem demolidas requerem previamente que sejam umedecidas para 

evitar a propensão de pó e poeira em excesso, durante o processo de demolição. Os 

materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente 

removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

Após a rigorosa inspeção, a CONTRATADA deverá verificar os cuidados a serem 

tomados para evitar danos durante a remoção de todo o material ou instalações 

economicamente reaproveitáveis, tais como caixilhos, portas, fiações elétricas e outros, 

conforme previsto em projeto. Os materiais e equipamentos removidos serão 

transportados até os locais de armazenamento indicados pela FISCALIZAÇÃO. 
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2.4  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS  
 

Será procedida, pela CONTRATADA, periódica remoção de entulhos, Resíduos da 

Construção Civil - RCC e detritos acumulados no canteiro no decorrer da obra, sendo 

vetado o acúmulo de entulhos fora de caçambas de entulho. Deverão ser devidamente 

removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças 

remanescentes e restos utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. Necessitará 

realizar a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de 

todos os resíduos da reforma, bem como cuidadosamente varridos os acessos, ao longo 

de toda a execução.  

A limpeza dos elementos será realizada de modo a impedir danos em outras partes 

ou componentes da edificação, utilizando-se produtos sem prejudicar as superfícies a 

serem limpas. Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou 

salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Requer cuidado na remoção das 

manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, tendo 

especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, luminárias, peças e metais. Para 

assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos 

os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO.  

2.4.1 Carga e Transportes Manuais  

É permitida a carga e o transporte manual de objetos e materiais dentro do canteiro, 

desde que atendidas as recomendações aplicáveis das NR do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE. Especial atenção a NR-17, a qual estabelece diretrizes para a 

Preservação da Saúde dos Trabalhadores, sob o ponto de vista Ergonômico. 

2.4.2 Carga e Transporte Mecanizado  

Inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte 

mecanizado, conforme as normas de segurança do trabalho vigentes.  

2.4.3 Andaimes  

É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação de andaimes, conforme a 

norma NBR-6494:1990 e atualizações, bem como NR aplicáveis. 

 

2.5  SUPERESTRUTURA  
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2.5.1  Concreto Armado Considerações Gerais  

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural e 

as especificações, bem como às normas técnicas da ABNT que a regem, isto é, NBR-

6118:2023, NBR-6120:2020, NBR-7480:2024, NBR-12.655:2022, NBR-14.931:2023 e 

demais aplicáveis.  

2.5.2 Concreto  

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido na 

NBR-6118:2023. A dosagem experimental será feita por qualquer método baseado na 

correlação entre as características de resistência, durabilidade do concreto e a relação 

água-cimento, considerar-se a trabalhabilidade desejada e satisfazer as seguintes 

condições:  

No concreto preparado pelo executante da obra, a dosagem e a elaboração são 

realizadas no canteiro de obras empírica não experimental feita no canteiro da obra, por 

processo rudimentar somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as 

seguintes condições e dispensado o controle da resistência:  

- O consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico;  

- A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado a fixar de maneira a 

obter-se no concreto as adequadas trabalhabilidade e empregabilidade, entre 30% e 50%.  

- A quantidade d’água será mínima e compatível com a trabalhabilidade necessária.  

������� ����	
��
�������������

A fixação da relação água-cimento decorrerá:  

Da resistência de dosagem ou na idade prevista no plano de obra para que a 

resistência seja atingida de acordo item 5.6.3 da NBR-12.655:2022 (resistência de 

dosagem).  

Das peculiaridades da obra relativas à durabilidade (tais como impermeabilidade e 

resistência ao desgaste, a ação de líquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e 

variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra retração 

exagerada;  
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A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais 

componentes e o equipamento a utilizar na mistura, no transporte, no lançamento e no 

adensamento, bem como as eventuais dificuldades de execução das peças.  

������� �������������������������

Os materiais constituintes do concreto necessitam atender às seguintes 

prescrições:  

��������� ���	
��
������

- Cimentos  

- Somente serão aceitos cimentos que obedeçam às especificações da ABNT. 

Quando necessárias serão feitas exigências adicionais.  

- Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que as propriedades sejam 

suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.  

��������� ��

���
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- O cimento requer armazenamento em local suficientemente protegido da ação das 

intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à qualidade.  

- Caso o seja fornecido sem ser a granel ou ensilado, necessitará conservação na 

embalagem original até a ocasião da utilização. A pilha conterá no máximo 10 (dez) sacos, 

salvo se o tempo de armazenamento for até 15 (quinze) dias, caso em que se poderá 

atingir 15 (quinze) sacos. 

Os lotes recebidos em épocas diversas necessitam ser empilhados separadamente, 

de maneira a facilitar a inspeção e a utilização por ordem cronológica da data de 

vencimento a partir da data de expedição.  

��������� �����
�	���

 

a) Especificações  

- Os agregados miúdos e graúdos necessitam atender às especificações da ABNT.  

Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre as seguintes:  

- O agregado estar isento de teores de constituintes mineralógicos deletérios que 

conduzem a possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento;  
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- O agregado graúdo no ensaio de resistência aos sulfatos terá que ser isento da 

perda de peso maior que a prevista na especificação adotada.   

- No caso de recusa de qualquer das exigências, o agregado só será utilizado se 

atender às recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional 

idôneo.  

b) Depósito  

- Agregados diferentes serão depositados em plataformas separadas, de modo a 

evitar a mistura com outros agregados ou com materiais diferentes que comprometam a 

qualidade, também no manuseio serão adotadas precauções para evitar a mistura.  

c) Dimensão máxima  

- A dimensão máxima característica do agregado, considerado na totalidade, necessita ser 
menor que 1/4 da menor distância entre as faces das fôrmas e 1/3 da espessura das lajes, 
agregado, além de atender o prescrito no item 18.6.2.3 da NBR-6118:2023 

d) A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores 

prejudicais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas potáveis, com 

potencial hidrogeniônico pH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos:  

• Matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) ......................... 3 mg/L 

• Resíduo sólido.................................................................................5000 mg/L  

• Sulfatos (expresso em íons S04) ......................................................300 mg/L  

• Cloretos (expresso em íons CI-) ........................................................500 mg/L 

o Concreto simples..................................................................2000 mg/L 

o Concreto armado....................................................................700 mg/L 

o Concreto protendido................................................................500 mg/L 

• Açúcar....................................................................................................5 mg/L  

 

e) Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, poderão ser 

consideradas outras substâncias prejudiciais. Os limites descritos acima incluem as 

substâncias trazidas ao concreto pelo agregado. No caso de descumprimento de qualquer 

limite, a água só poderá ser usada se atender as recomendações e limitações decorrentes 

de estudo em laboratório nacional idôneo.  

��������� ������	���
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Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações nacionais ou 

na falta destas, se as propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente, em 

laboratório nacional idôneo.  

������� ������������������ ������

AMASSAMENTO MANUAL  

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em 

pequenos volumes necessita ser realizado sobre estrado ou superfície plana impermeável 

e resistente. Misturar-se-ão primeiramente, a seco os agregados e o cimento de maneira a 

obter-se cor uniforme. Em seguida adicionar-se-á aos poucos a água necessária, 

prossegue-se a mistura até conseguir-se a massa de aspecto uniforme. Proibido amassar 

em única vez, o volume superior ao correspondente a 1-00 kg de cimento.  

AMASSAMENTO MECÂNICO  

O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo 

necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive 

eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será 

tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de amassamento, em 

segundos, será o produto da raiz quadrada do diâmetro da betoneira (em metros) por 120, 

60 e 30, conforme seja o eixo, inclinado, horizontal e vertical, respectivamente. Nas 

misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas até 

alcançar-se a homogeneização necessária. No caso de concreto pré-misturado aplicam-se 

as especificações da ABNT. 

2.5.3  Fôrmas e Escoramento  

As formas adaptar-se-ão às fôrmas e dimensões das peças da estrutura projetada. 

As fôrmas e os escoramentos serão dimensionados e construídos conforme às prescrições 

das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metálicas. As 

fôrmas serão dimensionadas de modo a evitar deformações prejudiciais, quer sob a ação 

dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente do concreto fresco na incidência 

do efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.  

Nas peças de grande vão, a considerar nas fôrmas a contra flecha eventualmente, 

necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do material introduzido, 

caso esteja sem previsão no projeto.  
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O escoramento a ser projetado de modo de evitar a ação de próprio peso, do peso 

da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, das 

deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto 

na fase do endurecimento. 

Serão recusados pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 

retangular, para madeiras duras inferior a 5 (cinco) cm e para madeiras moles 7 (sete) cm. 

Os pontaletes com mais de 3 (três) metros de comprimento requer que sejam contra 

ventados, salvo se for demonstrada a desnecessidade desta medida para evitar 

flambagem. Requer cuidados com atenção especial as questões para evitar recalques 

prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suportará o escoamento, 

pelas cargas que transmitem.  

As fôrmas necessitam ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda 

do liquido do concreto, todas as superfícies das fôrmas que entrarem em contato com o 

concreto requerem abundância de umedecimento, molhagem ou tratadas com composto 

apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser 

prejudicial ao concreto.  

Há necessidade de aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, a intervalos 

suficientes nas faces das fôrmas de pilares, paredes e em outros locais, para permitir a 

limpeza e a inspeção antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda 

livre de lançamento de concreto.  

2.5.4 Armaduras 

As armaduras requerem ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as 

especificações da ABNT. Há possibilidade de utilizar aços de qualidade em que as 

propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. 

A execução das armaduras necessita atender rigorosamente ao projeto estrutural 

no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, quanto a modificação de 

projeto, só será efetuada mediante aprovação do autor do projeto estrutural e da 

FISCALIZAÇÃO.  

As emendas de barras da armadura necessitam serem produzidas conforme o 

previsto e estipulado no projeto, as exceções se localizadas, serão executadas conforme o 
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item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da 

FISCALIZAÇÃO.  

Na colocação das armaduras nas fôrmas, deverão estar limpas, isentas de 

quaisquer impurezas (graxa, lama etc.) que possam prejudicar a boa qualidade dos 

serviços. 

2.5.5 Transporte do Concreto  

O concreto necessita ser transportado entre o local do amassamento e do 

lançamento em tempo compatível com o prescrito na NBR-6118 e o meio utilizado ser de 

tal forma que evite prejudicar a agregação dos elementos ou a perda sensível de qualquer 

elemento seja por vazamento ou evaporação.  

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo necessita ter no 

mínimo 3 (três) vezes o diâmetro máximo do agregado. 

 O sistema de transporte necessita visar, sempre que possível, o lançamento direto 

nas fôrmas e evitar depósito intermediário, se este for necessário no manuseio do concreto 

e adotar precauções para evitar desagregação. 

2.5.6 Lançamento do Concreto  

O concreto deverá ser lançado imediatamente após o amassamento, permitido o 

intervalo máximo de 60 (sessenta) minutos, ou seja, em 1 (uma) hora, entre o fim do 

amassamento e o do lançamento.  

Se utilizar agitação mecânica, o prazo será considerado a partir do fim da agitação, 

com o uso de retardadores de pega o prazo será ampliado conforme as características do 

aditivo.  

Em nenhuma hipótese far-se-á o lançamento após o início da pega e há proibição 

de refazer a mistura do concreto. Para os lançamentos que necessitam ser feitos a seco, 

em recinto sujeitos à penetração d’água, requer a adoção de precauções para evitar 

acumular água no local em que se lançar o concreto e que possa o concreto fresco vir a 

ser lavado. O concreto requer lançamento o mais próximo possível da posição final para 

evitar incrustação de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.  

Necessitam a adoção de precauções a fim de manter a homogeneidade do 

concreto. A altura de queda será até o limite 2 (dois) metros. Para peças estreitas e altas o 

concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral, por meio de funis ou trombas.  
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Cuidados especiais serão adotados quando o lançamento ocorrer em meio 

ambiente com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC. Será proibido o lançamento 

do concreto durante chuvas, exceto se ocorrer cuidados especiais adequados e mediante 

a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Será proibido que o volume d’água pluvial amplie o fator 

água/cimento da mistura e danificar o acabamento superficial.  

Antes do lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavações 

será removida, as fôrmas necessitam estar limpas sem concreto velho ou restos de 

materiais provenientes de montagens das fôrmas e das armaduras.  

2.5.7 Adensamento  

Durante e imediatamente após o lançamento o concreto, necessita que ocorra a 

vibração contínua e energicamente, com equipamento adequado à trabalhabilidade do 

concreto. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 

da forma. Durante o adensamento serão adotadas as precauções necessárias para evitar 

ninhos ou secreção de materiais, dever-se-á controlar a vibração da armadura para evitar 

a produção de vazios ao redor que possam prejudicar a aderência.  

No adensamento manual das camadas de concreto terá que ser no limite de 20 

(vinte) centímetros. Quando se utilizarem vibradores de imersão, a espessura da camada 

requer aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha, caso contrário será 

desconsiderado o uso do equipamento de vibrador de imersão.  

2.5.8 Juntas de Concretagem  

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se a junta de 

concretagem, necessita adoção de precauções para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, 

a suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho. Antes de reiniciar-se o 

lançamento requer a remoção da nata e refazer a limpeza da junta.  

A adoção de precauções visa a garantir a resistência aos esforços que podem agir 

na superfície da junta, as quais poderão consistir em deixar-se as barras cravadas no 

concreto mais velho. As juntas necessitam estar localizadas onde forem menores os 

esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos de compressão, 

salvo se demonstrado que a junta manterá a resistência da peça. O concreto requer 

adensamento perfeitamente, até a superfície da junta, usar a forma quando necessário 

para garantia. 
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No caso de vigas apoiadas em pilares ou paredes o lançamento do concreto 

ocorrerá initerruptamente no plano de ligação do pilar ou na parede com a face inferior da 

laje ou viga, ou no plano que limita inferiormente as mísulas e os capitéis, durante o tempo 

necessário para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou 

descontinuidades na vizinhança daquele plano.  

As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de 

maneira que as emendas decorrentes das interrupções sejam praticamente invisíveis ou 

propositadamente marcadas. O plano de concretagem deverá ser previamente aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO com especiais cuidados na localização nos trechos de interrupção 

diária.  

2.5.9 Cura do Concreto e Outros Cuidados  

Até que ocorra o endurecimento satisfatório o concreto necessita ser protegido 

contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 

forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal 

que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a aderência à 

armadura.  

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 07 (sete) primeiros 

dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do 

cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se 

com película impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio 

de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, considerando ainda as 

medidas de proteção contra secagem.  

Proibidos processos de cura que descolem as superfícies expostas do concreto, 

que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser 

aplicadas.  

2.5.10 Retirada das Fôrmas e do Escoramento  

A retirada das fôrmas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto se 

estiver suficientemente endurecido para resistir às ações atuarem sob o mesmo e evitar 

deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor baixo do módulo de deformação e a 

maior probabilidade de grande deformação lenta, quando o concreto é solicitado com 

pouca idade.  
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Caso fiquem aquém das condições acima e tenha ocorrido o uso de cimento de 

baixa resistência inicial ou processo sem acelerar o endurecimento, a retirada das fôrmas 

e do escoramento será somente nos seguintes prazos:  

- Faces laterais: 3 (três) dias  

-Faces inferiores, permanecer pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espaçados: 14 (quatorze) dias  

- Faces inferiores sem pontaletes: 21 (vinte e um) dias  

A retirada do escoramento e das fôrmas será efetuada sem choques e obedecer ao 

programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 

2.5.11 Controle de Resistência do Concreto  

Tendo em vista a diversidade de condições construtivas e a importância relativa das 

diferentes estruturas de concreto, consideram-se dois tipos de controle da resistência do 

concreto à compressão: controle sistemático e controle assistemático.  

2.5.12 Juntas de Dilatação  

Todas as juntas de dilatação indicadas no projeto necessitam ser executadas e 

devidamente vedadas para impedir a infiltração d’água. As superfícies das juntas precisam 

ser limpas de nata de cimento, óleo, graxa ou qualquer outro elemento estranho. As juntas 

serão preenchidas, por meio de método apropriado.  

2.5.13 Disposições Diversas  

Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, pilares, 

cintas etc. será concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da 

CONTRATADA, empreiteira e FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, 

ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem assim como sem 

prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que 

ficarão embutidas na massa de concreto. Os orifícios para passagem de canalizações 

através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão 

assegurados por buchas ou caixas previamente localizadas nas formas, de acordo com o 

projeto. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da 

CONTRATADA, empreiteira e da FISCALIZAÇÃO no sentido de evitar o enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura.  
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Como diretriz geral, nos casos de ausência de indicação precisa no projeto 

estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na zona de 

tração das vigas. 

De qualquer modo, caberá inteiramente a responsabilidade à CONTRATADA e a 

empreiteira pelas consequências de orifícios e eventuais enfraquecimentos de peças 

resultantes da passagem das citadas canalizações. Cumprindo-lhe, desse modo desviar 

as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor a FISCALIZAÇÃO, 

as alterações que julgar conveniente do projeto estrutural e/ou do projeto de instalação.  

 Usar espaçadores para garantir a cobertura mínima das ferragens para concreto, 

de acordo com o especificado no projeto e conforme o item 7.4.7.2 na NBR- 6118:2023 

2.6 PAREDES  
2.6.1 Alvenaria de Tijolo Furado  

Os tijolos de barro maciços ou furados necessitam ter procedência conhecida e 

idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a 

que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. 

Requer arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições 

prejudiciais. 

2.6.2 Emboço e Reboco 

A argamassa necessita, preferencialmente, pré-fabricada, certificada, normatizada 

e utilizada dentro do prazo de validade. 

O emboço de cada parede só será iniciado após decorridas 24 (vinte e quatro) 

horas após a execução do chapisco, depois de embutidas as tubulações elétricas e 

hidráulicas. 

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15cm x 5cm ou pedaço 

de azulejo (cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 

1,5m a 2,5m, e perfeitamente aprumadas. 

Em casos, onde a temperatura climática esteja excessivamente quente e seca, 

faz-se necessário umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento. 

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (guias). 
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Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos contínuos delimitados por 

duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a 

base, de modo a cobrir a área de maneira uniforme, e com espessura superior a 30mm e 

compactada com a colher de pedreiro. 

Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardar os 

intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação seja feita somente com 

revestimento pouco úmido, para evitar a evaporação posterior d’água em excesso e 

indução do aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento 

através de respingos de brocha saturada em água para evitar o excesso de pasta que 

pode ocasionar retração e fissuras. 

Eventualmente, a critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizada argamassa de 

cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9. 

Em locais onde já exista reboco anterior e será executado complemento deve-se 

utilizar em alguns pontos a massa corrida para que   se minimizem as trincas. 

É vedada a utilização de saibro na argamassa.  

2.6.3 Acabamento Cerâmico 

O assentamento dos pisos e revestimentos será feito de modo a deixar as 

superfícies planas para evitar ressaltos da peça em relação às outras. Serão substituídas 

quaisquer peças que apresentarem ou que, por percussão, demonstrarem imperfeição de 

fixação. 

Nos revestimentos cerâmicos, tanto a primeira fiada quanto a última, requerem 

somente assentamento com peças inteiras, sem nenhum recorte na altura. 

O rejunte dos pisos e revestimentos cerâmicos será executado após 72 (setenta e 

duas) horas após assentamento, além de observar- se as seguintes prescrições: 

Utilização de argamassa própria para rejunte, na cor correspondente ao 

revestimento, conforme indicação da FISCALIZAÇÃO; 

Antes da execução do rejuntamento, os locais necessitam ser rigorosamente 

limpos, ter o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

É vedada a utilização de palhas de aço ou solução de ácido na limpeza; 

Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração e ser frisado 

uniformemente, será proibido o excesso de rejunte nas bordas dos pisos, revestimentos e 

azulejos. 
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2.6.4 Camada Impermeabilizante 

A camada impermeabilizante necessita ser executada de modo a recobrir 

inteiramente a superfície especificada, inclusive na espessura das paredes externas. 

2.6.5 Soleiras e Rodapés em Granito 

Todas as passagens de ambientes possuirão soleiras em granito, com largura de 

15cm. conforme planilha orçamentária. 

 

2.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 As instalações elétricas necessitam ser executadas de acordo com a norma 

NBR-5410: da ABNT, além das recomendações / exigências do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBMESP. 

O catálogo de especificações técnicas de montagem dos fabricantes dos 

equipamentos necessita ser consultado permanentemente, a fim de obter-se o melhor 

resultado possível nas montagens mecânicas. 

Os serviços consistirão genericamente, de instalações elétricas de iluminação e 

força, instalação do sistema de aterramento, execução da rede de eletrodutos de força e 

comando, execução dos cabeamentos de força e comando (os terminais de cabos de 

força precisam estar estanhados e prensados com alicate hidráulico), interligações, 

testes de continuidade, de isolação, energização e pré-operação, testes de 

funcionamento. 

Após a entrada em operação normal, será verificado o fator de potência da 

instalação elétrica geral. Tais valores necessitam ser apresentados à DIVISÃO DE 

PROJETOS E OBRAS - DPO da SMSU, caso haja necessidade serão adotadas as 

providências necessárias para que seja a partir de 0,92; para isto serão instalados banco 

de capacitores, o quanto necessário. Fica a critério da SMSU, a opção pela correção 

automática ou não do fator de potência, através de controladores de fator de potência. 

Após tais providências, requer nova verificação para confirmar se o fator de 

potência está dentro dos valores exigidos por lei. 

 

2.8  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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2.8.1 Água Potável (Água Fria): 

Alimentação – a alimentação do reservatório superior far-se-á por tubulação 

enterrada, sem nenhuma tubulação aparente. A vazão será controlada por torneira de 

boia. 

Reservatórios – serão utilizadas Caixas D’água, a elevada ficará no topo da 

edificação e a semi enterrada no subsolo, conforme detalhes do projeto básico. 

Ramais - Serão de PVC soldável nos diâmetros indicados no Projeto Básico. Todas 

as válvulas (registros) aparentes instaladas em paredes no interior da edificação precisam 

ter manopla cromada, sendo que os demais poderão ser brutos e com volante reforçado. 

2.8.2 Esgoto Sanitários

Esgoto primário - Será executado em tubos e conexões de PVC. As caixas de 

inspeção serão conforme indicadas no projeto e detalhes anexos. O destino final do esgoto 

será a rede coletora. 

Esgoto secundário - Será executado em tubos e conexões de PVC diâmetro 40 mm 

e 50mm próprio este fim.

Colunas de ventilação - Serão em tubos e conexões de PVC e necessitam ser 

prolongadas 0,50m acima de Cobertura. 

2.8.3 Esgoto Pluvial 

As instalações de esgoto pluvial serão executadas em tubos e conexões de PVC. 

As caixas de passagem e poços de retenção e/ou infiltração serão conforme indicadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

2.8.4 Materiais Hidráulicos 

Tubos e Conexões de PVC: 

Os tubos e conexões de PVC, para água e esgoto, necessitam ser soldáveis e 

isentos de impurezas, normatizados conforme a NBR-5648:1999 para água e NBR-

5688:1999 para saída residual de águas cinzas (esgoto), bem como conexões. 

 

2.8.5 Outros 

Caixa de Inspeção para Esgoto Sanitário: 
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Serão de alvenaria com fundo de concreto e tampa de ferro fundido. As caixas 

localizadas no interior da edificação, além da tampa de ferro fundido, necessitam de tampa 

revestida com material idêntico ao piso circundante. 

Caixa de Passagem água pluvial: 

Serão de alvenaria com fundo de concreto e grelha, conforme planilha 

orçamentária.   

2.8.6 Execução dos Serviços 

 

Os serviços necessitam ser feitos de acordo com o prescrito nas Normas 

Brasileiras para execução de Instalações Hidrossanitárias e como segue: 

As colunas correrão sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com massa de 

cimento 1:3. 

As derivações para água e esgoto serão sempre embutidas na alvenaria, vazios e 

lajes rebaixadas, nunca em concreto. 

Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulações, serão 

executadas com prévia indicação do instalador, conforme o projeto de instalações, 

proibidas a modificação na posição das aberturas nem na marcação, sem a orientação e 

responsabilidade do instalador. 

A inclinação, caimentos, das canalizações de esgoto serão no mínimo de 2% para 

tubos de 100 mm. 

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, proibidas 

quaisquer improvisações. 

Os aparelhos serão fixados pôr meio de parafusos apropriados, proibida a utilização 

de argamassa de cimento. A fixação dos lavatórios, tanques, pias etc., requer que seja 

feita conforme recomendações existentes nos catálogos técnicos dos fabricantes e 

utilização de acessórios conforme indicação deles. 

Antes da aplicação de revestimento e pintura, todas as canalizações necessitam ser 

testadas, a fim de constatar-se possíveis vazamentos. 

As juntas rosqueadas dos tubos e conexões serão invariavelmente vedadas com 

fios apropriados de sisal e massa de zarcão ou calafetadores a base de resina sintética. 
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Nas uniões de PVC com rosca requer a utilização da vedação de rosca, fita de 

politetrafluoroetileno, tipo veda rosca. 

Os coletores de esgoto serão assentados sobre leito fortemente compactado com 

camada de brita, cuja espessura será determinada pela natureza do solo. 

Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para 

montante, isto é, no sentido oposto ao do escoamento. 

Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas necessitam ser limpas com 

solução limpadora própria para este fim específico. 

Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates etc., com tubulação 

de PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão. 

As caixas de inspeção externas ao prédio serão de tijolos de 1/2 vez, 

assentados na argamassa de cimento e areia, traço 1:3, queimado a colher, sobre fundo 

de concreto e providas de tampa de ferro fundido. Para a profundidade superior a 1 (um) 

metro, requer utilizar tubos de concreto, diâmetro 110 cm, com bolsas para encaixes e 

tampas circulares de concreto. 

O fundo deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. As 

tampas necessitam ser facilmente removíveis, permitindo perfeita vedação e facultando 

composição com revestimento idêntico ao do piso circundante. 

 

2.9 PINTURA  
 

2.9.1 Condições Gerais 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira necessita ser total e completa, adotar precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante a execução das atividades e 

desenvolvimento dos trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e vedadas 

as fechaduras com fitas adesivas, tipo adesiva crepe. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observar o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre as demãos 
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sucessivas, salvo especificação em contrário. Processo idêntico entre as demãos de tinta 

e de massa, observar o intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, após cada demão 

de massa, salvo especificação em contrário.  

As atividades de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão interrompidas 

durante a incidência de chuvas. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadas e respingos 

de tinta em superfícies sem destinação de pintura, para evitar a grande dificuldade da 

necessidade de posterior remoção de tintas aderidas em superfícies rugosas ou porosas. 

No caso de salpicos inevitáveis, as quais necessitam de remoção imediata 

enquanto a tinta estiver fresca e a aplicação de removedor adequado. Salvo autorização 

expressa da FISCALIZAÇÃO, serão utilizadas exclusivamente, tintas já preparadas em 

fábrica, entregues na obra com a embalagem original intacta. 

Todas as superfícies necessitam de aplicação de pintura de demãos quantas 

forem necessárias, conforme às recomendações técnicas do fabricante. 

2.9.2 Paredes Internas 

A aplicação em paredes requer seguir rigorosamente a especificação técnica do 

fabricante. 

As paredes internas necessitam ser emassadas com massa PVA, antes de receber 

qualquer demão de tinta. 

Antes de aplicar-se a massa corrida nas paredes externas da edificação – pelo 

lado interno – requer a aplicação de selador acrílico na superfície a ser pintada. 

O emassamento dar-se-á no mínimo em duas ou mais demãos, conforme 

necessário. 

2.9.3 Paredes Externas 

As paredes externas receberão textura acrílica conforme indicação de cores no 

projeto de arquitetura, conforme especificação de projeto. 
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2.9.4 Esquadria Metálicas / Estruturas Metálicas 

Necessitam receber o acabamento em tinta esmalte conforme orientações 

do fabricante, em tantas demãos quantas forem necessárias para o perfeito 

acabamento. 

 

2.10 PROJETO “AS BUILT” 
 
Ao final da obra, antes da entrega provisória, a CONTRATADA deverá 

apresentar o respectivo “As Built” Como Construído, cuja elaboração requer seguir 

o roteiro: 

a) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotação de como 

os serviços resultaram após a execução; (As retificações dos projetos necessitam 

de cópias dos originais, requer ainda constar acima do selo de cada prancha, a 

alteração e respectiva data). 

b) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações 

Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas 

plantas. 

Proibidas modificações nos desenhos originais dos projetos e nas 

Discriminações Técnicas. 

Desta forma, o “As Built” consistirá em expressar todas as modificações, 

acréscimos ou reduções havidas durante a reforma, devidamente autorizadas pela 

DPO/SMSU e cujos procedimentos tenham ocorrido de acordo com o previsto 

pelas Disposições Gerais deste Caderno. 

 

2.11 LIMPEZA 
2.11.1 De Revestimentos e Pavimentação 

Todas as alvenarias, pavimentações, pisos, revestimentos, cimentados, 

azulejos etc. necessitam limpeza abundantemente limpos, cuidadosamente lavados 

e adotadas todas as precauções para evitar danos aos materiais de acabamento. 

Os pisos e cerâmicas necessitam ser lavados com água e sabão. 
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As telhas necessitam ser lavadas na parte superior com escovamento em 

mistura d’água sanitária comum em jatos de mangueira para retirar os fungos 

(parte escura, cor preta) e sujeiras existentes nas telhas. 

2.11.2 De Metais 

Os metais quando cromados ou niquelados serão limpos com removedor 

adequado e flanela, para posterior polimento. 

2.11.3 De Vidros 

Para os vidros será cumprir o que se segue: 

Respingos de tinta: removê-los com removedor adequado e palha de aço 

fina, lavar com água e papel absorvente; 

Remoção dos excessos de massa com espátula fina, sem causar danos à 

esquadria. 

2.11.4 De Entulhos 

A remoção dos resíduos da construção civil, desentulho da obra, necessita 

ocorrer periodicamente e de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

Ao término dos serviços, ter limpeza cuidadosa, varrido e remoção de acessos. 

2.11.5 Verificação Final 

Será procedida por parte da FISCALIZAÇÃO, a cuidadosa verificação das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, 

equipamento diversos, esquadrias, ferragens enfim, todos os componentes da 

obra, de responsabilidade da CONTRATADA, para o recebimento provisório dela. 

 

2.12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A CONTRATADA alocará para a direção do canteiro de obras, profissionais 

devidamente habilitados, os quais responderão a qualquer tempo pela integridade 

do canteiro e dos serviços ali executados. 

Os(as) responsáveis técnicos(as) pelos serviços de execução necessitam 

ser: engenheiro(a) civil ou arquiteto(a) e engenheiro(a) eletricista.  

Exige-se também que haja, o(a) profissional mestre de obras no local, em 

período integral durante todas às atividades de obra. 
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2.13  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
Há necessidade de atender a relação dos serviços descrito neste Memorial a 

serem aprovados na Planilha do Orçamento - PO proposta, considerar os 

elementos da composição de preços unitários de EDIF, do caderno de critérios 

técnicos, assim como as determinações estabelecidas no Caderno de encargos de 

EDIF, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

pertinentes e principalmente, das determinações da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de alguma divergência entre o Memorial Descritivo e o Orçamento 

prevalecerá o Orçamento Proposto. 

Todos os serviços a serem executados necessitam atender obrigatoriamente 

às especificações contidas no caderno de encargos de EDIF, as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pertinentes e às 

recomendações fornecidas pelo fabricante. 

No caso de alterações e/ou adequações que se fizerem necessárias a EDIF, 

requer que seja pleiteada perante a Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana e 

Obras – SIURB, a ser discutida com a Prefeitura Municipal de São Paulo, na 

pessoa do Gestor do contrato ou outra previamente nomeada. 

 

2.14 CRÍTERIO DE MEDIÇÂO 
Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço 

necessitam obedecer às determinações contidas no caderno de critérios técnicos 

do Departamento de Edificações, os detalhes executivos padronizados, os 

elementos de composição de preços unitários. 
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A SECOM apresenta o manual com o 

novo conceito de design para as placas 

de sinalização de obras pela cidade.
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Além da função informativa, essas placas 

afirmam a presença ativa da Prefeitura em 

todos os cantos da cidade e reforçam o 

compromisso com transparência e melhoria 

contínua da infraestrutura urbana.

/ CONFECÇÃO
DE NOVAS PLACAS

As placas de obra da Prefeitura Municipal  

de São Paulo são peças fundamentais 

de comunicação pública. Elas têm como 

objetivo informar à população sobre as 

intervenções urbanas em andamento, 

destacando de forma clara:

O nome da obra 

Dados técnicos e jurídicos 

Órgão ou orgãos responsáveis 

Empresa contratada 

Valores e prazos



A nova identidade visual foi desenvolvida 

com foco na clareza, presença urbana, 

sensação de trabalho em movimento e 

principalmente presença de marca. 

Amarelo puro vibrante: pensado para 

se destacar na paisagem predominan-

temente cinza, azul e verde da cidade 

de São Paulo. Tipografia preta em caixa 

alta: comunicação direta, de fácil leitu-

ra a distância. Contraste visual máximo: 

fundo amarelo + texto preto + elemen-

tos brancos criam um impacto imediato.  

Elementos gráficos inclinados: formas que 

sugerem movimento contínuo e a ideia do 

trabalho que não para.

/ CONCEITO CRIATIVO



/ PLACA DE OBRAS 2025

Amarelo puro vibrante: pensado para 

se destacar na paisagem predominan-

temente cinza, azul e verde da cidade 

de São Paulo. Tipografia preta em caixa 

alta: comunicação direta, de fácil leitu-

ra a distância. Contraste visual máximo: 

fundo amarelo + texto preto + elemen-

tos brancos criam um impacto imediato.  

Elementos gráficos inclinados: formas que 

sugerem movimento contínuo e a ideia do 

trabalho que não para.



REQUALIFICAÇÃO
TERMINAL RODOVIÁRIO
SANTO AMARO

Concorrência: 345/SP/2025

Orgão Responsável: SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Contrato: 123/SP/2025

Valor: R$ 2.444.345,20

Empresa: Empresa de Obras 
Prazo de execução

término: 22/10/2026início: 22/02/2025



TEXTO DA OBRA
COMO NAS 
INSTRUÇÕES

Concorrência: XXX/SP/20XX

Orgão Responsável: SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXX

Contrato: XXX/SP/20XX

Valor: R$ XXX.XXX,XX

Empresa: Nome da Empresa
Prazo de execução

término: XX/XX/20XXinício: XX/XX/20XX

H1
Helvetica Black 
Condensed

Gotham regular 
Gotham bold

H2

Título da obra

Informações técnicas:

/ TIPOGRAFIA
/ COMPOSIÇÃO VARIÁVEL



C0/M0/Y100/K0

C0/M0/Y100/K0

#FFEB00
pantone 803 C

pantone 7405 C

#000000

10% preto
sobre amarelo

#FFFFFF

Amarelo Principal:

Black Principal:

Amarelo Escuro:

Branco:

C0/M0/Y100/K10

C0/M0/Y0/K0

/ ELEMENTOS
GRÁFICOS

/ PALETA DE CORES



/ HIERARQUIA DE 
INFORMAÇÕES 

As placas são compostas por partes fixas e partes editáveis.  

Ao lado informações de fontes e composições que foram               

cuidadosamente estudadas para unir informações obrigatórias, 

facilidade e precisão da leitura e presença do logo da Prefeitura.



TEXTO DA OBRA
COMO NAS 
INSTRUÇÕES

Concorrência: XXX/SP/20XX

Orgão Responsável: SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXX

Contrato: XXX/SP/20XX

Valor: R$ XXX.XXX,XX

Empresa: Nome da Empresa
Prazo de execução

término: XX/XX/20XXinício: XX/XX/20XX

Identificador superior
Faixa preta com a inscrição “OBRA 
DA PREFEITURA” em caixa alta 
em amarelo (máxima visibilidade).

Título central da obra:
Texto usando o espaço a partir 
dessa altura ganhando no máximo 
3 linhas

Área técnica OBRIGATÓRIA:
Dados como secretaria responsável, 
empresa, valor, início e término.
Alinhamento sempre à esquerda.

Assinatura:
Logo Prefeitura de São Paulo horizontal.



/ CONSTRUÇÃO
DOS ENUNCIADOS 

Para garantir que as placas de obra comuniquem de forma rápida e objetiva o que está sendo realizado pela 

Prefeitura, criamos uma regra simples de construção textual. Cada placa deve conter um enunciado curto, 

direto e informativo, composto por três elementos básicos: [Tipo de intervenção] + [Nome do projeto ou local] + 

[Vizinhança – opcional]. Na próxima página, apresentamos exemplos práticos e sugestões de palavras para cada 

parte dessa estrutura. É importante destacar que o universo de obras é vasto e pode haver situações específicas 

não previstas nos exemplos. Nesses casos, o essencial é manter o mesmo raciocínio de clareza e estrutura para 

garantir a boa comunicação com a população.



[ TIPO DE INTERVENÇÃO ]

CONSTRUÇÃO
IMPLANTAÇÃO
RECUPERAÇÃO
MODERNIZAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO
AMPLIAÇÃO

REVITALIZAÇÃO
CRIAÇÃO

SISTEMA DE ESGOTOS
FAIXA AZUL

RIO PIRAPORINHA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CALÇADAS
UBS

PRAÇA PRINCESA ISABEL
POLO INOVAÇÃO

VILA FORMOSA
RUA DO GASÔMETRO

-
 BELA VISTA

AV SANTOS DUMONT
VILA ANDRADE

-
PENHA

+ +[ NOME DO PROJETO ] [ LOCAL ] - OPCIONAL



EXEMPLOS

REQUALIFICAÇÃO
TERMINAL RODOVIÁRIO
SANTO AMARO

Concorrência: 345/SP/2025

Orgão Responsável: SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Contrato: 123/SP/2025

Valor: R$ 2.444.345,20

Empresa: Empresa de Obras 
Prazo de execução

término: 22/10/2026início: 22/02/2025



CONSTRUÇÃO
ALÇA DO VIADUTO
DOS PINHAIS

Concorrência: 345/SP/2025

Orgão Responsável: SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Contrato: 567/SP/2025

Valor: R$ 33.111.234,90

Empresa: Empresa de Obras 
Prazo de execução

término: 25/03/2027início: 10/11/2025



DÚVIDAS: design@prefeitura.sp.gov.br
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 Contratação de empresa para serviços de manutenção e conservação predial das 
edificações 

 R. Cap. Macedo, 553 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04021-020 

          

          

   DIAS TOTAL 
GERAL 

ITE
M DESCRIÇÃO  VALOR 30 60 90 120 150 180  

 

1 SERVICOS 
PRELIMINARES  

        

   50% 10% 10% 10% 10% 10%  

2 FUNDACOES         
   50% 50%      

3 ESTRUTURA         
    100%      

4 VEDOS         
    40% 30% 30%    

5 IMPERMEABILIZ
ACOES         

    50%    50%  

6 COBERTURAS         
      100%    

7 ESQUADRIAS 
DE MADEIRA         

      100%    

8 ESQUADRIAS 
METALICAS 

        

      60% 40%   

9 INSTALACOES 
ELETRICAS 

        

    5% 20% 20% 50% 5%  

10 INST.HIDRO-
SANITARIAS         

   5% 20% 10% 30% 30% 5%  

11 PISOS E 
REVESTIMENTO         

     15% 40% 40% 5%  

12 PINTURA         
       80% 20%  

13 SERV.COMPLEM
ENTARES         

   10% 10% 10% 10% 40% 20%  

14 PAISAGISMO       -     



 
       100%  

15 SERVICOS 
TECNICOS         

   50% 10% 10% 10% 10% 10%  

 

SUBTO
TAL        

BDI: 
20,11% 

       

TOTAL        
�
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