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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) elevador
para o0 ANEXO TJ (Antigo BASA), incluindo o fornecimento do equipamento, instalacao,
testes e comissionamento, bem como a prestacdo dos servicos de manutencéo
durante o periodo de garantia.
2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1. Caracteristicas do equipamento
ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

DESCRICAO QTDE

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

Sem casa de maquinas 01
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

2.2. Detalhamento do equipamento
2.2.1. ELEVADOR SOCIAL
o Altura livre interna: 2,40 m;
e Largura interna: 1,00 m;
e Profundidade interna: 1,00 m;
o Portas de pavimento: deverao ser de correr, telescopicas automaticas, de duas
folhas, com abertura lateral, com altura de 2000 mm e abertura de 800 mm;
o Capacidade: 06 pessoas ou 450 kg;
o Paradas/Entradas: 03 (trés);
e Denominacéao dos pavimentos: T, 1, 2;
e Percurso: 5,40 m, sendo:
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o T—P1:2,70 m;
o P1-P2:2,70 m;
» Dimensdes da caixa de corrida — Entre vigas metalicas:
o Largura: 1,80 m;
o Profundidade: 1,38 m;
o Profundidade do poco: 1,30 m.
e Sem casa de maquinas

2.3. As medidas das caixas corridas estdo aproximadas de acordo com 0s projetos
arquitetdnicos das edificagdes. Para maior seguranca no projeto executivo e formagao
da proposta, as medidas DEVERAO ser conferidas no local apds a contratacao.

2.4. Algumas caracteristicas construtivas que nao descaracterizem a capacidade do
equipamento nem o modo de acionamento poderao ser alteradas para melhor adaptar
o elevador a estrutura do prédio.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O elevador sera destinado ao ANEXO TJ (Antigo BASA), que possui trés
pavimentos e passara a abrigar diversos gabinetes de Desembargador. Assim, faz-se
necessaria a instalacdo de equipamento de transporte vertical para garantir o acesso
de servidores, magistrados e jurisdicionados, especialmente daqueles com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

4. DA LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
deste Termo de Referéncia.

4.2. A execucao dos servicos obedecera rigorosamente, além das especificacfes
constantes deste Termo de Referéncia, observando o0s critérios dispostos nos
seguintes documentos:

4.3. Normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente:

4.3.1. NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos;

4.3.2. NBR 5665 — Calculo de trafego nos elevadores;

O D

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente


http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

IAIEIA

i

(11

4 MOVENERC

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

13113
o o ] o
o o o
3113

o

E 1KLY

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

4.3.3. NBR 16858 — Elevadores — Requisitos de seguranca para construcado e
instalagcdo e normas complementares;

4.3.4. NBR16756 — Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo de
elevadores — Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de
passageiros e carga;

4.3.5. NBR16755 — Requisitos de seguranga para construcdo e instalacdo de
elevadores — Inspecdes e ensaios — Determinagao da resisténcia ao fogo de portas de
pavimento de elevadores;

4.3.6. NBR16083 — Manutencéo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instru¢cdes de manutencao;

4.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.5. Normas Regulamentadoras, especialmente:

4.5.1. NR 4 — Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho;

4.5.2. NR 5 — Comisséao interna de Prevencado de Acidentes — CIPA;

4.5.3. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI,

4.5.4. NR 10 — InstalagOes e Servicos em Eletricidade;

4.5.5. NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

4.5.6. NR 17 — Ergonomia,

4.5.7. NR 24 — Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

4.6. Normas internacionais consagradas.

5. DO REGIME DE CONTRATACAO

5.1. Por se tratar de servico comum de engenharia, a contratacado dos servicos sera por
meio de licitacdo na modalidade Pregédo, na forma eletrbnica, tipo menor preco, por
item.

6. DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente deste Termo de Referéncia sera de 24
(vinte e quatro) meses contados da data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir
da divulgacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, em conformidade
com o art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO/FORNECIMENTO
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7.1. A execucdo do objeto sera autorizada apos recebimento da Nota de Empenho,
assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de
Servigo/Fornecimento, a ser expedida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do
TIMA.

8. DO PRAZO DE EXECUCAO

8.1. O prazo de execucao do objeto deste Termo de Referéncia serd de 18 (dezoito)
meses, contados da assinatura da Ordem de Servigo/Fornecimento, compreendendo o
fornecimento, entrega e instalacdo dos equipamentos.

8.1.1. Apos a concluséo da instalacéo e o recebimento definitivo dos equipamentos, a
contratada deverda prestar servicos de manutencéo pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses, conforme condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2. Seréao considerados entregues dentro do prazo aqueles servicos que tiverem sido
concluidos conforme os parametros e especificagcdes técnicas deste Termo e as
normas vigentes, e ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

8.3. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacbes e
equipamentos adequados para o desenvolvimento dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

8.4. A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos os
servicos da planilha de orcamento, distribuidos em intervalos de execucédo, dentro do
prazo total de execucao, conforme o cronograma base da licitacdo (ANEXO VI).

8.5. O cronograma sera definido pela CONTRATADA, de acordo com o prazo de
execucdo estabelecido, e a execucdo do objeto devera cumprir rigorosamente o
cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma podera acarretar multa
contratual.

8.6. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante
legal da empresa, como também a assinatura, 0 nome e 0 numero de registro no
CREA do profissional responsavel técnico pelos servicos.

9. DA LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

9.1. Os servicos serao realizados na seguinte localidade:

9.1.1. Anexo TJ (Antigo BASA) — Pracga D. Pedro Il, s/n — Centro, Sao Luis/MA — CEP:
65.010-905.
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10. DA VISTORIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS (FACULTATIVA)

10.1. As empresas participantes do certame licitatorio poderéo realizar vistoria técnica
no local onde serdo executados o0s servi¢cos, examinando 0s equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservacdo, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execucao dos servigos

10.2. As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria deverdo apresentar
DECLARACAO, informando que assumem os riscos da n&o realiza¢do da vistoria ou
de que conhece as condi¢cdes locais para a execucao do objeto. Nao serdo admitidas,
em hipotese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas ndo previstas

10.3. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data
prevista para abertura da licitacdo, em dias uUteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as
12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo ser agendada na Diretoria de Engenharia
e Arquitetura através do contato direngenharia@tjma.jus.br e Marcos Barbosa, e-mail
mpsbarbosa@tjma.jus.br.

10.4. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na DECLARACAO
DE VISTORIA.

11. QUALIFICACAO TECNICA

11.1. Para fins de qualificacdo técnica a licitante devera apresentar:

11.1.1. Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, valido, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da sede da licitante,
compativel com o objeto da contratacdo, devendo a empresa vencedora, caso nao
possua registro no CREA da jurisdicAio onde serdo executados 0S servicos,
providenciar o respectivo visto antes do inicio da execugéo contratual.

11.1.2. Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica — Operacional
acompanhados da Certiddao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA,
conforme art. 67, inciso Il da Lei n® 14.133/2021, emitida de acordo com a Secéo Il da
Resolucdo CONFEA N° 1137/2023, comprovando que a licitante executou de forma
satisfatoria fornecimento e instalagdo de elevadores elétricos.

11.1.2.1. Serdo considerados servi¢os similares e com parcelas de maior relevancia, o
fornecimento de no minimo 1 (um) elevador em uma mesma obra/localidade, VVVF,
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tecnologia microprocessado, com capacidade igual ou superior a 450 Kg.

11.1.3. Apresentacédo de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome
de profissional legalmente habilitado — Engenheiro Mecanico ou equivalente —,
indicado como responsavel técnico pela execucdo do objeto, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA competente, nos termos da legislacéo aplicavel, comprovando que o profissional
atuou como responsavel técnico na execucdo de servicos compativeis em
caracteristicas técnicas com o objeto deste Termo de Referéncia, consistentes no
fornecimento e instalacdo de elevadores elétricos ou equipamentos equivalentes.
11.1.4. Declaracéo formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecanico ou equivalente, para acompanhamento do fornecimento dos equipamentos
e dos servicos, conforme objeto da licitagdo. O responsavel técnico pelo objeto da
licitacdo devera ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-profissional e seu
vinculo podera ser de soécio, diretor, empregado ou prestador de servigo.

11.1.4.1. A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a4 por meio de contrato social, se sécio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o
nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacdo de servico,
regido pela legislacgé&o civil.

11.1.5. Declaracdo que a licitante dispde de instalacGes, maquinas, ferramentas e
mao de obra qualificada para a execucdo de todos 0s servicos constantes neste
Termo.

11.1.6. Declaracéo de Vistoria (ANEXO lIl) informando que realizou vistoria no local de
prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume o0s riscos da n&o
realizacdo dessa faculdade, assinada pelo responsavel técnico indicado na
Declaracéao solicitada no Item 11.4.

11.1.6.1. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no Item 10 deste termo.
11.1.6.2. N&o serd necessario visto ou assinatura de servidor do TIJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

11.2. Em casos de duavidas, a administracdo podera solicitar a licitante copia do
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Contrato, copia da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

11.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
com a participagdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em raz&o das
caracteristicas e volume dos trabalhos envolvidos.

11.4. Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deveréo estar estabelecidas
no Edital.

12. DO FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

12.1. As pecas que compdem o0 novo equipamento ficardo sob guarda da Contratada
em local indicado pela Contratante no canteiro de obras.

12.2. Os equipamentos deverdao ser transportados em conformidade com as
especificacdes técnicas, devidamente embalados, evitando quaisquer danos.

12.3. Todos os custos relativos a embalagem, seguros, transporte, opera¢des de carga
e descarga, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da entrega do produto
serdo de responsabilidade exclusiva da contratada.

12.4. O material esta sujeito a aceitacao pela fiscalizacdo, a qual cabera o direito de
recursar caso o equipamento néo esteja de acordo com as especificacoes.

12.5. O prazo de entrega de cada equipamento sera definido conforme o Cronograma
fisico-financeiro.

12.6. A entrega dos equipamentos devera ser precedida de agendamento com a
fiscalizacéao.

12.7. O prazo podera ser dilatado por acordo entre as partes, atraves de justificativa
apresentada pela contratada.

13. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

13.1. Os equipamentos e 0s servigos executados deverao ser garantidos pelo prazo de
12 (doze) meses, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o
gue sera feito depois de sanadas todas as pendéncias de materiais e/ou montagem.
13.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo, 01 (um) ano, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado
a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
obrigando-se a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucédo ou de materiais nela empregados
(art.119 da Lei n® 14.133/2021).

13.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
CONTRATANTE.

13.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pela propria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

13.5. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de
ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

13.6. A contratada devera obrigatoriamente entregar o Termo de garantia no ato da
entrega do objeto, sob pena de nado lhe ser oferecido o recebimento definitivo dos
servicos.

13.7. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento.

13.8. No ato da entrega, o bem devera, também, vir acompanhado de termo ou
certificado de garantia, manual de instrucéo, de instalacdo e uso do produto, além de
indicacéo da rede de assisténcia técnica situada no territério nacional.

13.9. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Gteis, contados a partir
da notificacdo. O prazo indicado, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado,
mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo
CONTRATANTE.

13.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da
solicitacio do CONTRATANTE ou a apresentagcdo de justificativas pela
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a autorizar a empresa prestadora
dos servicos de manutencdo para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo de
seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
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respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

13.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

13.12. A contratada devera fornecer Servico de Atendimento ao Cliente (SAC), durante
todo o periodo de conservacdo na garantia, por meio de chamada telefonica, a fim de
gue seja possivel registrar reclamacdes sobre o funcionamento dos elevadores, obter
suporte técnico e esclarecimentos.

13.13. Os equipamentos fornecidos n&do poderéo ter qualquer restricdo como senha ou
guaisquer codificagcdes que impliguem restricdo técnica por parte do fabricante do
equipamento que impecam a manutencdo por terceiros ap0s o fim do prazo de
garantia.

13.14. Caso as senhas ou codificacfes integrem o padrao construtivo do equipamento,
o fornecedor se obriga a transferir a CONTRATANTE toda documentacédo técnica,
senhas e codificacbes necessarias ao completo acesso aos sistemas dos
equipamentos sem qualquer 6nus ao Tribunal de Justica do Maranhéo.

14. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ELEVADOR A SER INSTALADO E
OUTROS SERVICOS

14.1. Acionamento

14.1.1. O elevador podera ser acionado por motor de corrente alternada, com inversor
de tensé@o e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avancada, para
permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, além de alta
precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

14.1.2. O conjunto maquina de tracdo / motor de tracdo deve operar com baixo
consumo de energia e com niveis minimos de ruido.

14.1.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracdo e
frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento.

14.1.4. Os elementos de tracdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo
ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente.

14.2. Sistema de comando e controle

14.2.1. O sistema de comando e controle do elevador devera ser microprocessado,
com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacéo
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de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operacbes de atendimento e
viagem.

14.2.2. O sistema de comando sera automatico coletivo, de forma que o carro vai
efetuando as paradas em ordem sequencial independentemente da ordem em que as
chamadas tenham sido registradas e prossegue no sentido do movimento inicial
atendendo a todas as chamadas feitas.

14.2.3. O elevador devera possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema
forcador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servico de emergéncia
de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas
chamadas (inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento principal no
caso de interrupcdo no fornecimento de energia, ajuste automatico de tempos de porta
e protecéo contra deslizamento de cabos.

14.3. Cabina

14.3.1. As cabinas deverdo atender ao transporte de pessoas com deficiéncia em
conformidade com as normas aplicaveis.

14.3.2. As cabinas dos elevadores deverao ter painéis revestidos em aco inoxidavel
escovado ou aco inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo e laterais, serdo
instalados corrim@os com acabamento em aco inoxidavel.

14.3.3. No painel de fundo sera instalado espelhos inestilhacaveis, indo da altura do
corriméo ao teto (1/2 painel).

14.3.4. Nos painéis dos elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do
subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que protegera da cabina durante sua
utilizacdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento.
14.3.5. A cabina devera ter iluminacéo confortavel em LED, de maneira que atenda o
disposto na norma em vigor, qguanto ao numero minimo de lampadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso.

14.3.6. Parte do circuito de iluminacdo devera estar ligada ao sistema de iluminacao de
emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de
energia elétrica. Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com o0s
respectivos interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para
garantir iluminagao na caixa dos elevadores durante a manutencéao.
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14.3.7. Deverd ser instalado na cabina sistema eletronico de voz digital para permitir a
informacéo de posicdo, sentido do elevador, obstrucdo de portas de cabina/pavimento,
proporcionando seguranca e conforto ao usuario de deficiéncia visual.

14.3.8. Devera ser instalado na cabina alarme para ajuda externa e um
intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre a cabina e maquina. Ambos
dispositivos deveréo possuir sistema de identificagcdo do elevador em que estdo sendo
acionados.

14.3.9. Devera ser instalado na cabina indicador luminoso e sonoro de sobrecarga,
acionado quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores.

14.3.10. Deverad ser colocado ventilador embutido no teto com acionamento
comandado através de tecla na coluna de comando da cabina.

14.3.11. Devera ser colocado piso rebaixado em 20 mm para colocacdo de
revestimento em granito, na forma indicada pelo contratante.

14.3.12. O dimensionamento da cabina devera estar de acordo com os tamanhos
mencionados, considerando as dimensfes indicadas nos projetos arquitetdnicos do
prédio, que deveréao ser verificados in loco pelos licitantes.

14.4. Porta da cabina

14.4.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material
dos painéis internos da cabina e sera do tipo corredi¢ca horizontal, com abertura lateral.
As portas deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e a
maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro.

14.4.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua
abertura e fechamento.

14.4.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrdbnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer
interferéncia.

14.5. Portas dos pavimentos

14.5.1. As portas dos pavimentos seréo revestidas com mesmo material dos painéis
internos das cabinas e serdo de correr, telescopicas automaticas, com abertura lateral.
Serédo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato
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de porta. Deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e largura
livre maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro. Deverdo, ainda, ser
equipadas com dispositivo com chave de destravamento (chave de emergéncia) para
sua abertura em casos de emergéncia.

14.5.2. As portas de pavimento serdo operadas de modo a realizar automaticamente
sua abertura e fechamento.

14.6. Soleiras

14.6.1. As soleiras das portas serdo revestidas com o mesmo material dos painéis
internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de
alvenaria, em conformidade com o local existente.

14.7. Indicador de Posicéao

14.7.1. A sinalizacéo dos pavimentos devera conter indicador de posicao digital.

14.7.2. O indicador de posicao devera ser instalado em todos os pavimentos.

14.8. Botoeira

14.8.1. Os botdbes da cabina e de chamada nos pavimentos deverdo ser
antivandalismo, devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve
toque, produzindo iluminacdo ao seu redor e sinal sonoro. O botédo que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o0 carro chegue ao pavimento
correspondente ao mesmo.

14.8.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida,
com excecdo dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas
um botdo de chamada, de subida e descida, respectivamente.

14.9. Fonte de Alimentacao

14.9.1. lluminacéo: 220 V;

14.9.2. Motor: Trifasico, 380 V; Frequéncia: 60 Hz.

14.10. Dispositivo para falta de Energia

14.10.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a
cabina ao pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.
14.11. Dispositivo para Casos de Incéndio

14.11.1. O comando dos elevadores deverdo ser dotados de uma estratégia de
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emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
Para a execucdo desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na
botoeira do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de
elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos serao
canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.
14.12. Outros servigos

14.12.1. Projeto executivo

14.12.1.1. O Projeto Executivo do elevador deverad ser elaborado com base nas
especificacbes e requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia e pesquisa
técnica “in loco”.

14.12.1.2. Para elaboragéo do projeto executivo, DEVERAO ser feitas vistorias técnicas
no local onde sera instalado o equipamento para medicdes e identificacdo de todas as
condicOes necessarias a fabricacéo e instalacdo do elevador adquirido. A vistoria deve
incluir o entorno do local onde seré instalado o elevador.

14.12.1.3. A contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizagcdo, em até 30
(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento, o
Projeto Executivo do Elevador, formado por plantas baixas, desenhos de detalhes de
montagem, fixacdo, suporte e apoio dos equipamentos, cortes elucidativos, lista
detalhada de materiais e equipamentos, e demais especificacdes técnicas para
adequacao ao projeto arquitetdnico existente a fim de auxiliar nas intervencdes e obras
civis, etc.

14.12.1.4. O Projeto Executivo de fabricacdo, montagem de componentes e
instalagdes do elevador devem especificar as dimensdes do poco e dos locais para
instalagdo dos equipamentos, assim como as caracteristicas elétricas dos
equipamentos. Todas as medidas estabelecidas no projeto deverédo ser conferidas no
local de instalacdo dos equipamentos.

14.12.1.5. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar os pontos de aberturas no
piso, local da base das maquinas de tracdo, fechamento das aberturas da casa de
maquina e quaisquer outros servicos necessarios para a perfeita instalacdo dos
elevadores. Deverda ainda definir os pontos de energia elétrica para iluminacao, para 0s
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trabalhos de montagem e testes dos elevadores e os demais pontos de forga.
14.12.1.6. As eventuais modificagcdes aprovadas no projeto durante a execucao dos
servicos e montagens serdo documentadas pela contratada, que registrara as revisdes
e complementacdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo desenhos “como
construidos” (“as built”);

14.12.1.7. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apdés a sua
execucao serdo de responsabilidade da contratada, que devera arcar com 0s custos
para reparar as incorrecoes.

14.12.1.8. Os projetos arquitetdnicos do imével estdo no ANEXO Il deste Termo.
14.12.2. Servigos civis de engenharia

14.12.2.1. Os servicos civis de engenharia e adequagdo necessarios a execugao da
instalacdo do novo equipamento seréo de responsabilidade da contratante, executados
por meio dos contratos das obras.

14.12.2.2. A contratante devera realizar os servicos de execucao e recomposicao de
alvenaria, piso e acabamento do hall de entrada dos elevadores e outros servigos
necessarios para acomodacao dos novos equipamentos, sempre levando em conta o
material e padrao existente.

14.12.3. Seguranca e da limpeza

14.12.3.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

14.12.3.2. A protecao e seguranca do pessoal envolvido nos servigos de instalacao dos
equipamentos devem ser reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e
visitantes. Em caso de utilizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
elementos que visem a seguranca, estes deverdo estar compativeis com o local, sendo
de responsabilidade da Contratada.

14.12.3.3. Quando necessarios, em prol da organizacdo e da seguranca, devera ser
providenciada a instalacéo de tapumes adicionais, sem 6nus adicionais para o TIMA.
14.12.4. Montagem do elevador

14.12.4.1. Os servicos de montagem do elevador incluem a preparacdo dos
equipamentos, a montagem das maquinas, ensaios e testes de funcionamento,
regulagem e entrega dos elevadores em perfeito funcionamento.
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14.12.4.2. Os servicos de montagem e instalacdo deverdo ser executados em
conformidade com Projetos Executivos, observando-se as recomendacdes legais
pertinentes, a legislacdo ambiental aplicada, e so terdo inicio apos agendamento com a
fiscalizacdo e com a Diretoria do Férum que dara a autorizacdo para inicio da etapa de
servigos.
14.12.4.3. Para conclusdo da montagem e instalacdo devem ser efetuados
acabamentos e ajustes finais para liberacédo integral dos equipamentos em perfeito
funcionamento para uso, com as cabines e locais de trabalho limpas e desimpedidas
de entulhos ou restos de obra.
14.12.4.4. A aquisicéo e instalacdo do piso interno da cabine do novo equipamento, em
granito, sera de responsabilidade da contratante.
14.12.5. Ensaios e testes
14.12.5.1. A entrega definitiva do elevador sera precedida dos testes, dos ensaios e
das inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos o0s equipamentos, apoés
definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em
vazio, com carga nominal e com sobrecarga.
14.12.5.2. Deveré ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspec¢des, o0 perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizacdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecéo visual;

e Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacao do freio de seguranca;

e Qualidade de viagem;

e Nivelamento nos andares;

e Velocidade e tempos;

e Operacao de emergéncia (servico de bombeiro);

e Operacao com forca de emergéncia;

e Intercomunicacao;

 Verificagdo da documentacéo técnica.

14.12.5.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria
supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
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campo. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
contratada. Se houver diferenca, o equipamento sera prontamente reparado, ficando
0S custos de reparos e transporte devidos a rejeicado, por conta da contratada.

14.12.6. Assisténcia técnica e servicos de manutencao

14.12.6.1. Durante a garantia, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo cobertura total de pecas,
lubrificantes aplicados, pelo prazo de 12 (doze) meses, apos conclusédo total dos
servicos e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

14.12.6.2. A execucdo da manutencéo preventiva e corretiva pela mesma empresa que
fornecera e instalara o elevador faz-se necessaria para garantir a reducao de custos
com manutencao e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutencao
realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso
estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e
instalagdo. Desta forma, a Administracdo minimiza a possibilidade de intervencao de
terceiros nos equipamentos.

14.12.6.3. Quando os carros estiverem paralisados, para manutencao preventiva e/ou
corretiva, devem portar sinalizagdes legiveis e claras, alusivas ao fato.

14.12.6.4. Devera ser apresentado Relatério Técnico Mensal detalhando os servigos
de manutencao preventiva realizados, e as manutencgdes corretivas que eventualmente
tenham ocorrido, registradas de forma a mostrar as causas, as providéncias tomadas,
e, principalmente, os cuidados para evitar a ocorréncia.

14.12.6.5. A manutencéo preventiva devera ser destinada a prevenir a ocorréncia de
guebras, defeitos e ou falhas de funcionamento dos elevadores, mantendo-os em
perfeito estado de uso de acordo com 0s manuais e normas especificas do fabricante e
também as normas da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta
destas, as normas internacionais, incluindo troca de pecas que se fizerem necessarias
ao bom funcionamento dos equipamentos.

14.12.6.6. Deverdo ser executadas revisbes mensais de rotina para manter 0s
equipamentos em perfeita ordem, incluindo lubrificacédo, verificacdo geral, eletronica,
mecanica, substituicdo de pecas e recalibracdo geral de acordo com as normas do
fornecedor.
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14.12.6.7. Os servicos de manutencéo preventiva deverédo ser executados conforme a
periodicidade recomendada pelo fabricante dos equipamentos, independente de
solicitacdo do gestor do Contratante.

14.12.6.8. Na mesma ocasido da manutencdo preventiva, a Contratada devera
proceder testes, inspecdes, regulagens, ajustes e 0s reparos necessarios no local, a
fim de proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, seguro e econémico.
14.12.6.9. A manutencdo corretiva devera ser destinada a eliminar defeitos, panes e
avarias decorrentes de uso normal dos elevadores, recolocando-os em condicOes
normais de operacdo, compreendendo inclusive as eventuais e ou nhecessarias
substituicbes de pecas e componentes, seguidos de ajustes, correcoes e testes de
acordo com as normas da fabricante, da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) ou na falta destas, as normas internacionais.

14.12.6.10. A manutencdo corretiva ndo terd limites para o numero de chamados,
podendo ser realizada em quaisquer horarios, incluidos sabados, domingos, chamados
emergenciais independente do horario e feriados, conforme solicitagdo do Contratante,
mediante abertura de chamado técnico por parte do Contratante.

14.12.6.11. No caso da manutencdo corretiva, a contratada devera disponibilizar
imediatamente, 0 seu corpo técnico necessario para a correcao dos problemas que
devera ser solicitada mediante chamado telefénico, e-mail, etc., no prazo a seguir:

| — Em casos de acidentes graves ou de pessoas presas na cabina (carater
emergencial), em qualquer dia da semana e em qualquer horario, o prazo maximo de
atendimento, apés a chamada, sera de 40 (quarenta) minutos. Quanto mais rapido for
realizado o deslocamento dos técnicos especializados, maiores serdo as chances de
realizacdo do resgate de forma célere, segura e eficiente, evitando transtornos ao
usuario, que podera sofrer sérios problemas de saude, tais como claustrofobia,
problemas respiratérios, cardiacos, sindrome do panico, entre outras comorbidades.
Ademais, possiveis dificuldades de deslocamento da equipe relacionadas a transito,
engarrafamentos, outras eventualidades, estes deverdo ser superados visando a
realizacdo do rapido resgate de forma a priorizar preservacao de vidas;

Il — A solicitacdo de resgate ocorrera por contato telefonico a ser realizado pelos fiscais
do contrato ou setor administrativo da unidade predial, que registrardo a ocorréncia em
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assentamento préprio ou via sistema;

[l — Nos casos em que seja necessario a execucao de servicos com troca de
pecas/insumos que a empresa deva possuir em estogue ou que sejam facilmente
encontradas no mercado local, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas,
contados a partir da solicitacdo do servico.

IV — Nos casos em que Seja necessario a execucao de servicos com troca de
pecas/insumos gue a empresa necessita adquirir em outras unidades da federacéao, a
empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no
prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitacdo do servico, enviando a
fiscalizagdo comprovacéo da aquisicdo das pecas e do prazo para recebimento.
14.12.6.12. Em casos da necessidade de realizacdo do resgaste (situacdes
emergenciais), em horéario fora de expediente, em que podera haver a auséncia do
fiscal ou responsavel administrativo do imovel, a solicitacdo e/ou chamado ser
realizada pela Seguranca Institucional ou pelo Corpo de Bombeiros da unidade predial,
visando maior celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivacéo
dos servicos.

14.12.6.13. O plano de manutencdo preventiva sugerido pela CONTRATANTE é
apresentado no ANEXO IV.

15. DOS PRAZOS E HORARIOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O equipamento objeto desse termo deve ser entregue no prazo 06 (seis) meses,
contados a partir da emissao da Ordem de Fornecimento, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro aprovado ap0s a contratacao.

15.2. Os Prazos de Fornecimento e Instalacao do Elevador serédo os seguintes:
15.2.1. Projeto Executivo do elevador — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data
determinada na Ordem de Fornecimento;

15.2.2. Fornecimento do Elevador (Fabricacdo) — entre 90 (noventa) e 120 (cento e
vinte) dias corridos da aprovacgao dos Projeto Executivo;

15.2.3. Obras civis de adequacao (Contratante) — prazo de até 30 (trinta) dias corridos
da aprovacéo dos Projeto Executivo;

15.2.4. Instalacdo e testes do Elevador — prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos,
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contados da data de recebimento do equipamento.

15.2.5. O cronograma fisico-financeiro (ANEXO VI), ora proposto pelo Tribunal podera
sofrer alteracGes, desde que em comum acordo entre contratante e contratada. Tal
flexibilidade podera ocorrer em virtude da unidade predial se encontrar em pleno
funcionamento e os trabalhos escopo deste Termo poderd gerar transtornos aos
usuarios.

15.3. Horario de prestacao dos servicos

15.3.1. O fornecimento do elevador podera ser realizado obedecendo ao horario das
8h as 18h, de segunda a sexta-feira, podendo ser realizado aos fins de semana e
feriados. O recebimento deverd ser previamente agendado com a setor de
FISCALIZACAO, que dara a autorizagéo para a entrega.

15.3.2. Os servicos de montagem e instalacdo do elevador deverdo ser executados
normalmente obedecendo ao horéario das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira.

15.3.3. Devera ser prevista a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana
e feriados, por oportuna necessidade de execucdo dos trabalhos fora do horéario de
funcionamento do Contratante, ou por conveniéncia para a administragao.

15.3.4. A Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los a
fiscalizacdo até as 13h do dia anterior a realizacdo dos servigcos para obtencdo de
autorizacao.

15.3.5. Para cumprimento dos prazos de execucado, a programacédo dos trabalhos
devera contemplar, se necessario, servicos em horario extraordinario, e nos finais de
semana e feriado, sem custos adicionais para o Contratante.

16. DA APRESENTACAO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS

16.1. A planilha de formacdo de precos deve ser elaborada de forma que o valor da
contratacdo devera englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mao de obra, caminhdo muck ou guindaste, aluguel de todas as maquinas,
equipamentos e ferramentas necessarios a correta execug¢ao dos servicos, inclusive de
terceiros.

16.2. Para cada item da planilha o preco unitario do elevador proposto devera
considerar a execugcao completa do servigo correspondente, de acordo com as normas
técnicas pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipétese, a execucdo dos
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servigos de forma parcial ou em desacordo com 0s projetos ou com as especificacdes
técnicas.

16.3. O precgo total proposto devera considerar a consecucao do objeto da presente
licitacdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as
etapas dos servicos.

16.4. Os custos relativos aos itens abaixo relacionados deverdo estar considerados
NnoS precos propostos: custos com desmontagem e retirada da sucata, projetos
executivos, ART, fornecimento do equipamento e servicos de frete, instalacéo,
servicos graficos, servigos técnicos complementares, seguranca da obra, elaboracao
do “ as built’, seguranca e medicina do trabalho, equipamentos de protecé&o individual e
coletiva, inclusive manutencdo e reparo dos equipamentos por 12 (doze) meses
contados da entrega do equipamento, custos financeiros e administrativos, lucro, além
dos demais tributos incidentes, entre outros.

16.5. No ANEXO | é apresentado o modelo de propostas de precos.

16.6. A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta de precos, planilha de
composicdo do preco ofertado, discriminando os custos estimados das principais
parcelas que comp8&em o objeto, contemplando, no minimo:

| — emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e elaboracdo dos
projetos executivos;

Il — fornecimento do elevador, incluindo equipamentos, componentes, materiais e
acessorios necessarios a sua completa instalacéo e funcionamento;

Il — servicos de instalacdo, montagem, testes, comissionamento e colocacdo em
operacdo do equipamento;

IV — desinstalacdo e destinacdo ambientalmente adequada dos equipamentos
existentes, quando aplicavel;

V — prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva durante o periodo de
garantia, incluindo méao de obra, materiais, pecas, componentes e demais insumos
necessarios ao cumprimento das obrigacfes contratuais.

16.7. A planilha de composicao do preco apresentada tera carater informativo e sera
utilizada pela Administracéo para subsidiar a analise da exequibilidade da proposta e a
gestao contratual.
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16.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracao, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

16.9. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apos a fase de lances:

16.9.1. Propostas que ultrapassarem 0s precos unitarios e o valor global estimados no
presente Termo;

16.9.2. Propostas que néao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

16.9.3. Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado conforme valor total previsto;

16.9.4. Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Termo;
16.9.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio;

16.9.6. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
Contiverem vicios insanaveis.

16.10. As propostas nao poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras
condicdes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

16.11. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacao, prorrogavel, a pedido da Administracao.

16.12. Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar
a sua validade.

17. CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

17.1. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios
estabelecidos no Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

17.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, situacdo em que
poderdo ser realizadas diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

17.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
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diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Os servicos serao recebidos e pagos mensalmente apds sua execucao, devendo
as atividades ser relacionadas e fornecidas ao fiscal do contrato, mediante
apresentacdo de Relatério Técnico Mensal ou Ordens de Servigos com visto/atesto de
servidor da unidade predial, Coordenagao Administrativa ou fiscalizagao.

18.2. O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, para verificacdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais, em até 5 (cinco) dias ap0s a prestacao do servico; e

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento provisorio.

18.2.1 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com as especificacbes constantes do Termo de Referéncia. Hipotese em
gque a CONTRATADA, obriga-se a repara-lo ou refazé-lo em prazo razoavel fixado pelo
fiscal do contrato, sem qualquer 6nus para a Administracdo e sem prejuizo das
sancodes legalmente estabelecidas;

18.2.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo libera a CONTRATADA dos vicios de
gualidade ou quantidade que nao possam ser claramente visualizados desde logo,
porque estao ocultos ou porque surgiram somente apos a inspecdo da Administracao;
19. DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

19.1. Apos assinatura do contrato, a empresa contratada devera apresentar o
cronograma fisico-financeiro (contendo datas/més), conforme modelo disponivel no
ANEXO VI, considerando o prazo de execucdo, programacdo e planejamento dos
servicos, valores contratados, proposto pelo Tribunal.

20. DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

20.1. A liguidacédo da despesa ocorrera com base na verificacdo do cumprimento das
obrigacbes contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do
contrato, a conformidade dos servicos prestados ou bens fornecidos.
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20.2. O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo da nota fiscal emitida pela Contratada, conforme
percentuais determinados.
20.3. Deveréao ser obedecidos aos seguintes critérios quanto ao item fornecimento e
instalac&o de equipamentos:
e 40% do valor do elevador, apds aprovacao de todos os Projetos Executivos pela
Fiscalizacdo, ART e inicio da fabricacéo;
e 25% do valor do elevador, apds fabricacao e entrega no local;
» 35% do valor do elevador, apos instalagao, ensaios e testes finais (entrega final)
e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

20.4. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e
certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestéo
Fiscal), observados os prazos do recebimento provisério e definitivo definidos no
Termo de Referéncia e neste contrato.

20.5. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissdo, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023,
acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais e documentacdo complementar, quando for o
caso.

20.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta)
contados a partir da prestacdo do servico, a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pelo fiscal do contrato;

20.7. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orcamentaria que
constar na nota de empenho.

20.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

20.9. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, ou com
qualquer circunstancia que desaconselha o pagamento ser4 devolvida a
CONTRATADA, com a interrupcdo do prazo previsto para pagamento. A nova

% A
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contagem do prazo sera iniciada a partir da respectiva regularizacéo.

20.10. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos
Impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

20.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 0s encargos
moratérios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura sera calculado por meio
da aplicacéo da seguinte formula:

EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =Vaor daparcelaem atraso.

| = indice de compensag&o financeira= 0,00016438, assim apurado:

| =TX 1 =6/1001 = 0,00016438
365 365

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

20.12. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidac&o de qualquer obrigagdo financeira e de documentac&o. Este fato ndo gerara direito a
regjuste de precos ou atualizagcdo monetaria.

20.13. O CONTRATANTE, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar & CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas.

20.14. As notas fiscais deverédo ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br
com copia para cms@tjma.jus.br.

21. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

21.1. A gestao e fiscalizacdo do contrato serd exercida, no que couber, pelas regras
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gerais estabelecidas no Capitulo VI (Da execucdo dos Contratos) da Lei n°
14.133/2021 e nos termos da Resolucao-GP n° 108/2024 (Dispde sobre a gestdo e
fiscalizacdo dos contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justica do
Estado do Maranh&o).

21.2. Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Maranhdo a gestao e a fiscalizagdo técnica deste contrato, conforme Resolugcdo GP —
108/2024.

21.2.1. As atribuicbes do GESTOR DE CONTRATO serdo conforme art. 21 da
Resolucdo GP — 108/2024.

21.2.2. As atribuicbes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme art. 22 da Resolucdo
GP —108/2024.

21.2.3. As atribuicdes dos FISCAIS ADMINISTRATIVOS serdo conforme art. 23 da
Resolucdo GP — 108/2024.

21.3. A presenca de fiscalizacdo do Tribunal de Justica ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

22. DA SUBCONTRATACAO

22.1. Nao sera admitida a subcontratacao total ou parcial do objeto, tendo em vista a
necessidade de responsabilidade técnica integral, padronizacdo dos procedimentos,
preservacdao da garantia dos equipamentos e mitigacdo de riscos operacionais,
conforme matriz de riscos constante do ANEXO VII.

23. REAJUSTE DE PRECOS

23.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um
ano, contado da data do orcamento estimado (Xx/xx/xxxx), conforme DESPACHO-
CMEP — XXXXXXX.

23.2. Apo6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, aplicando-
se a seguinte férmula:
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Pn=(Inx P0O)/10

Onde

Pn = Preco do més de referéncia (ou preco reajustado);
PO = Preco da proposta inicial,

In= [ndice do més de referéncia para o reajuste;
|0 = Indice do més da proposta inicial (data-base).

23.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacédo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

23.5. Nas aferices finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

23.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualguer forma ndo possa mais ser
adotado, sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislacédo em vigor.
23.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

23.8 Os reajustes serao precedidos de solicitacao da(s) CONTRATADA(S).

24. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

24.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Il
da Lei n® 14133/2021, desde que haja interesse do TIJMA, com apresentacdo das
devidas justificativa, por meio de Termos Aditivos.

24.2. As alteragOes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por
termos aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do
contrato originalmente firmado.

25. ALOCACAO DE RISCOS

25.1. A alocacdo dos riscos, nos termos do Capitulo Ill do Titulo Il da Lei n®
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14133/2021, se dara conforme matriz de alocacao de riscos, constante no ANEXO VII.
26. GARANTIA CONTRATUAL

26.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execucao, correspondendo a 5% do valor anual do contrato:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidacédo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;

c) fianca-bancaria

c.1l) A fianca-bancaria devera ser emitida por instituicao financeira cujo funcionamento
esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao BC 4.122, de
2/08/2012).

26.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao contratual;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

26.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos o0s
eventos indicados nas alineas do subitem 26.2, observada a legislacdo que rege a
matéria.

26.4. O CONTRATANTE néo executara a garantia nas seguintes hipoteses:

26.4.1. caso fortuito ou forca maior;

26.4.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacOes
contratuais;

26.4.3. descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou
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26.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

26.5. A garantia nas modalidades caucéo e fianca bancéria devera ser prestada em até
10 (dez) dias, contado do primeiro dia atil apés a divulgacédo do contrato no PNCP.
26.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

26.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 26.5 e 26.6 para apresentacao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

26.8. Nas modalidades de seguro garantia ou fianca bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.
26.9. Na modalidade de caucdo em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente,
de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for
realizado o depdésito. A liberacdo da quantia depositada ou do saldo remanescente
ocorrera 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.

26.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice permanecera em
vigor mesmo que a CONTRATADA néao pague o prémio nas datas convencionadas.
26.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

26.12. Nos contratos de execucao continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servicos, sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas
da apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no subitem 26.13.

26.13. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento
pela Administracao.

26.14. Nos casos de prorrogacdo de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execucdo, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-4 da CONTRATADA, no
momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de
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gue trata este item.

26.14.1. Caso o endosso ndo seja apresentado no prazo do item anterior, sera
considerado atraso na entrega, mesmo que apoélice tenha sido emitida dentro do prazo
exigido no contrato.

26.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar
aplicacdo de multa, nos termos do subitem 26.7.

26.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizacdes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

26.16. O TIMA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

26.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado
pelo TIJIMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

26.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

26.17. A garantia sera considerada extinta:

- com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato;

II- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 26.8,
gue podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro.

26.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato
e, guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

26.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 29
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

=TT
b [ e |
Ef o o
=

—
—

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

pelo TIMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a CONTRATADA.
26.20. A CONTRATADA autoriza o TIMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Edital e no Contrato.

27. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

27.1.1. Seré sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do
contrato, quando n&o se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

27.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no ambito do Tribunal de Justica do Estado
do Maranhdo (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais
cominacgdes legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade:

|- dar causa a inexecucao parcial do contrato, que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo.

lI- dar causa a inexecucdo total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato sem
motivo justificado.

27.1.3. Sera declarada inidonea para licitar e contratar no ambito da Administragcédo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infracdes:

|- aquelas previstas para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o TIMA,
guando se justificar imposicao de penalidade mais grave;

lI- apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéao falsa durante a execucao do
contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

IV- comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
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27.1.4. A aplicacdo da sancédo de declaracdo de inidoneidade sera precedida da
analise juridica prevista no 8 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e
devera seguir os tramites descritos no art. 6° da Resolucédo-GP n°. 83, de 13 de agosto
de 2024.

27.1.5. A multa moratoria e a sancado pecuniaria que sera imposta a CONTRATADA
gue entregar 0 objeto ou executar 0 servigo contratado de forma integral, porém com
atraso injustificado em relacdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de
atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o
prazo previsto no contrato;

lll- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o
45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV- apds o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato
deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o0 interesse em manter a
contratacdo ou se € mais vantajoso rescindi-la.

27.1.6.0 valor final apurado para a sancdo de multa, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta
e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

27.1.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pela CONTRATADA de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo
estabelecido no contrato para a entrega ou a prestacéo do servico.

20.1.8. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacédo
cumulada de outras sancdes previstas no contrato e na Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de
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agosto de 2024.

27.1.9. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o
restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

20.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:

| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;

Il — recolhido a conta bancaria informada a CONTRATADA pelo TIMA, mediante
apresentacao do respectivo comprovante;

lIl — descontado do valor da garantia prestada.

27.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,81° e 2° da
Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma
do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, ser4 a seguradora ou a fiadora
notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso,
sera levantado o valor caucionado ou serao resgatados os titulos da divida publica.
27.1.12. A multa compensatoria serd imposta a CONTRATADA que executar
parcialmente o objeto contratado ou ndo o executar, situacdo em que restara
configurada, respectivamente, a inexecucdo parcial e a inexecucao total do contrato,
podendo, nesses casos, o TIJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se 0
disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021

27.1.13.Caso 0 atraso na execucao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as
eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestacdo fundamentada se
persiste 0 interesse em manter a contratacdo ou se é mais vantajoso rescindi-la,
devendo instruir os autos para analise e deliberacao da Presidéncia do TIMA.

27.1.14. A inexecucao parcial do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da manutencdo mensal, nos termos
definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Leli
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugcao-GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 32
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

=TT
b [ e |
Ef o o
=

—
—

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

27.1.15. A inexecucédo total do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no
percentual de 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato,
nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art.
156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao-GP n°. 83, de
13 de agosto de 2024.

27.1.16.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serao
cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita no 8§ 4° do art. 20 da
Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

27.1.17. O TIMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatéria
independentemente da demonstracdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Codigo
Civil.

27.1.18. A aplicacdo da multa compensatoria ndo obsta a apuracdo e cobranca de
eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

27.1.19. A penalidade de multa compensatdria podera ser aplicada cumulativamente
com as sancgdes previstas nos incisos |, Ill e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021 e do art. 3° da Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
observadas as ressalvas do Art. 162, paragrafo Unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021 e § 83°% e 4° do art. 20, da Resolucédo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
27.1.20. A aplicacdo das sancdes serd precedida de regular instrucdo de processo de
responsabilizacdo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

28. DA EXTINCAO CONTRATUAL

28.1. A extingdo deste contrato se daréa nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

28.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

28.1.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecucdo parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes nele
previstas e em legislacao especifica.

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 33
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

=TT
b [ e |
Ef o o
=

—
—

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

28.2. Constituem, ainda, motivos de rescisdo contratual:

28.2.1. Lentiddo no cumprimento do objeto licitado de forma a impossibilitar a sua
concluséo, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

28.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de
15 (quinze) dias Uteis ap0s autorizacdo da execucdo pela CONTRATANTE;

28.2.3. Paralisacdo de qualquer uma das fases do objeto licitado sem justa causa ou
prévia comunicacao por escrito a CONTRATANTE;

28.2.4. Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizacao
por conta da(s) mesma(s) irregularidade(s) constatada(s) e nao solucionada(s),
pendéncias quanto a entrega do objeto licitado, e ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

29. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

29.1 As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislacao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, assim como as determinacdes do Conselho Nacional
de Justica e da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, da Politica de
Protecédo de Dados do Tribunal de Justica do Maranh&o (Resolucdo-GP n° 13, de 23
de marco de 2021) e Portaria GP 224/2024 -TIMA.

30. DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

30.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade
na execucao do servico seguindo as orientacdes da Resolucdo CNJ n°® 400/2021 e do
Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugdo n°® 37/2022, e da IN N° 01, de
19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

30.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade,
tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

30.3. Os residuos produzidos durante a execuc¢ao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugao CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracoes.
30.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 34
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.tjma.jus.br/atos/tj/geral/500844/132/pnao
https://www.tjma.jus.br/atos/tj/geral/500844/132/pnao
https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/portarias/portaria_gp_n_224_de_25_de_marco_de_2024_16_04_2024_16_16_47.pdf
http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

IAIEIA

i

(11

4 MOVENERC

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

13113
o o ] o
o o o
3113

o

E 1KLY

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

Resolucdo CONAMA n° 401/2008, bem como de oleos lubrificantes, seus residuos e
embalagens, de acordo com a Resolucdo CONAMA n° 362/2005.

30.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhdo,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva,
bem como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n°
10.936/2022.

30.6. Utilizar em seus servicos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolucdo CNJ n° 400/2021.
30.7. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TIMA, devendo prestar informacdes completas
sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o
transporte e a disposicéo final.

31. DO NIVEL MINIMO DE SERVICO

31.1. A avaliacdo do nivel dos servigos terd como indicadores os critérios estabelecidos
Instrumento de medi¢cao de resultado - IMR, conforme documento ANEXO V.

32. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

32.1. Sao obrigacdes da Contratante:

32.1.1. Fornecer a CONTRATADA, todos o0s esclarecimentos necessarios para
execucéao do contrato;

32.1.2. Comunicar a contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na
execucao do objeto;

32.1.3. Designar servidor para o contrato, o qual ficara responsavel pela fiscalizagéo;
32.1.4. Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados e
autorizados previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do
namero do RG e CPF dos profissionais;

32.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

32.1.6. Pagar a contratada o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma e no
prazo estabelecido no contrato;

32.1.7. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
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constatadas nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

32.1.8. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servicos sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

32.1.9. Recusar qualquer servigo cuja qualidade n&o se revista do padréo desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que nado atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam;

32.1.10. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam equipamentos ou
prestem quaisquer servi¢os relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorizacao
da CONTRATADA.

32.1.11. Garantir a vinculacéo do edital de licitacdo e a proposta do licitante vencedor
ou ao ato que tiver autorizado a contratacdo direta e a respectiva proposta.

33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

33.1. S&o obrigacbes da Contratada:

33.1.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das dimensdes indicadas
neste Termo e elaboracéo do Projeto Executivo;

33.1.2. Providenciar o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto
ao oOrgao competente, entregando uma copia a Fiscalizacdo para fins de registro e
comprovacdo das condicdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

33.1.3. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a habilitacdo ou para
a qualificacao;

33.1.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condicOes
constantes nas especificacdes técnicas deste Termo;

33.1.5. Selecionar rigorosamente 0s empregados que prestardo 0S Servigos,
encaminhando profissionais capazes de executar 0s servicos, tendo suas funcbes
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legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

33.1.6. Substituir, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execucdo dos servicos ou cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob acéo de bebidas ou toxicos,
sem identificacao, etc;

33.1.7. Obedecer a todas as recomendacdes, com relagcdo a seguranca do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras;

33.1.8. Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI's aos empregados;

33.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos servicos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servi¢o prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licencas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho;

33.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiro
por dolo ou culpa, decorrente da execucéo dos servigos;

33.1.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia
autorizacéao da fiscalizac&o, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;
33.1.12. Executar, imediatamente, o0s reparos que se fizerem necessarios nos
trabalhos sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da
CONTRATANTE ou pela unidade contemplada pelos servicgos;

33.1.13. Permitir a CONTRATANTE a fiscalizacao, a vistoria dos servicos e o livre
acesso as dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informacfes
requeridas visando o bom andamento dos servigos;

33.1.14. Guardar, imediatamente apds as intervencdes e servigcos necessarios, todas
as ferramentas, limpeza e sinalizacdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos,
etc, recolhendo todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento
em recipientes proprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;
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33.1.15. Responsabilizar-se pela padronizagcdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da contratacao.

33.1.16. Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao do servico dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao;

33.1.17. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢cdes, no prazo e local indicados
pelo fiscal do contrato, em estrita observancia das especificagcdes deste Termo e da
proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicacdes da
marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, prec¢o unitario e total;

33.1.18. Fornecer, todos 0s manuais, com uma versao em portugués, a relacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou cddigos de
acesso aos sistemas dos equipamentos.

33.1.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

33.1.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, 0
produto com avarias ou defeitos;

33.1.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao
objeto da presente contratacéo;

33.1.22. Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

33.1.23. Comunicar a conclusdo dos servicos ao setor de fiscalizacdo do contato,
imediatamente apdés seu término, para fins de analise e aceite dos servicos
executados;

33.1.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que
requeiram a paralisacao de equipamentos e sistemas para os finais de semana para
nao prejudicar os andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisacdes deverdo ser
informadas ao responsavel administrativo do TIMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco)
dias de antecedéncia;

33.1.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual,
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sob pena de rescisdo contratual e de execucdo da retencdo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizacdes devidos a Administracdo, além das penalidades previstas em lei;

33.1.26. Demonstrar situacdo regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, bem como ndo apresentar débitos trabalhistas.

33.1.27. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz.

34. ANEXOS

34.1. ANEXO | — Modelo de Proposta de Preco;

34.2. ANEXO Il — Modelo de Declaracao de Vistoria;

34.3. ANEXO Il — Projetos Arquitetonicos;

34.4. ANEXO IV — Plano de Manutencéao Preventiva;

34.5. ANEXO V - Instrumento de medicéo de resultado — IMR;

34.6. ANEXO VI - Modelo de cronograma fisico-financeiro proposto pela
Administracao;

34.7. ANEXO VII — Matriz de Alocacé&o de Riscos.

Sao Luis (MA), data da assinatura eletrénica.

MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA
Analista Judiciario - Engenheiro Mecanico
Divisao de Projetos
Matricula 195909
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