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CONTRATACAO DE SERVICOS

PREGAO ELETRONICO N° 1501561 43/2026

PROCESSO DE COMPRA: 1501561 - 43/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Contratacdo de servigos técnicos de engenharia destinados a elaborag@o de projeto de reparo
e/ou reforgo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaboragdo
de projetos de impermeabilizag@o das coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de
OBJETO: Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos
subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo,
integrantes do Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem
dedicacdo exclusiva de méo de obra.

VALOR ESTIMADO: R$ 351.558,51

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR LOTE

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVIDADE Licitagdo com participagdo ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP), conforme disposto no
ME/EPP/EQUIPARADAS: Anexo I - Projeto Basico.

LOCAL: Portal de Compras do Estado de Minas Gerais - http://compras.mg.gov.br/
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18.

DAS DISPOSICOES GERAIS
PREAMBULO
1.1. Torna-se publico que o ESTADO DE MINAS GERALIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo,

realizara licitagdo na modalidade pregdo eletronico do tipo menor prego, no modo de disputa aberto e fechado, regime de empreitada por preco
unitario, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e do Decreto n°® 48.723, de 24 de novembro de 2023, e demais legislagdes
aplicaveis.

OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagcdo de servigos técnicos de engenharia destinados a elaboracdo de projeto de
reparo e/ou reforgo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaboragdo de projetos de impermeabilizagdo das
coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos
subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, integrantes do Complexo Cidade Administrativa
Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, conforme especificagdes e condigdes constantes neste Edital
€ seus anexos.

2.2. Havendo mais de um lote, faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos forem de seu interesse. Ressalta-se que ao optar
por participar do lote, a proposta devera contemplar todos os itens que o compde.

2.3. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no Portal de Compras MG e as especificagdes técnicas
constantes no Edital e seus anexos, o licitante devera obedecer a este ultimo.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnacdes poderdo ser feitos por qualquer pessoa, exclusivamente por meio
eletronico, no Portal de Compras MG, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnacgdo”), até 03 (trés)
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica.

3.2. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnacdo os interessados deverdo se identificar (CNPJ, Razdo Social e nome
do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, ¢ CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes
para contato (telefone e e-mail).

3.2.1. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as solicitagdes.
3.2.2. Apos o envio da solicitacdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o pedido registrado com numero de
entrada, data/hora do registro e tipo (pedido de esclarecimento ou impugnagéo).
3.2.3. O Pregoeiro respondera no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data de recebimento, limitado ao Gltimo dia 1til
anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital de licitagdo e dos
anexos.
3.3. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnagdo também serd disponibilizada via sistema. O solicitante
recebera um e-mail de notificagdo e a resposta e documento complementar, se houver, poderdo ser consultados no Portal de Compras MG.
34. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
34.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do
processo de licitagdo, nos termos do art. 14, § 2° do Decreto n° 48.723/2023.
3.5. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administracdo e os licitantes.
3.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, observados os prazos fixados no art.
55 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e do art. 15 do Decreto n° 48.723/2023.
3.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulga¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
3.8. As denuncias, petigdes e impugnagdes andnimas ou nao fundamentadas ndo serdo analisadas e serdo arquivadas pela autoridade
competente.
3.9. A ndo impugnagdo do Edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadéncia do direito de discutir, na esfera

administrativa, as regras do certame.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. A participacdo nesta licitagdo se dard exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.

4.1.1. As orientagdes aos licitantes para participacdo nesta licitagdo sdo apresentadas no Manual Pregdo e Concorréncia —
Decreto n® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal de Compras MG.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e demais licitantes enquadrados como
beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto n® 47.437/2018, nos limites previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e no mencionado
Decreto 47.437/2018.

4.3. A obtengdo do beneficio a que se refere o subitem anterior:

4.3.1. ndo se aplica no caso de licitagdo, ao item de contratagdo cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.2. fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizagdo do procedimento,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.3. nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, devera ser considerado o valor anual do contrato na
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4.4.

aplicag@o dos limites previstos nos subitens 4.3.1. ¢ 4.3.2.

Para fins do disposto neste Edital, o enquadramento dos beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto Estadual n°

47.437, de 26 de junho de 2018 se dara da seguinte forma:

4.5.

44.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

442, agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n® 11.326, de 24 de julho de 2006;

4.4.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.4.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do art. 18-A da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

44.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal n® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4° da Lei

Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Poderio participar desta licitagdo os fornecedores cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que

estejam regularmente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual
n°® 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolugdo SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

4.6.

4.5.1. O credenciamento no CAGEF deve ser realizado no prazo minimo de 02 (dois) dias uteis antes da data da abertura da
sessdo publica, por meio do site www.compras.mg.gov.br - Op¢ado Cadastro de Fornecedores.

4.5.2. Cada fornecedor devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo vedado a
qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no presente Edital.

4.5.3. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e intransferivel, ficando excluida da
responsabilidade do provedor ou do drgdo/entidade promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros ndo autorizados.

4.54. E dever do representante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no CAGEF e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.5. A inscri¢do junto ao provedor do sistema implica a presunc¢éo da capacidade técnica do licitante e do seu representante
para realizagdo das transagdes inerentes ao Edital.
4.5.6. O licitante se responsabiliza:

4.5.6.1. por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de Compras MG, assumindo como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgdo ou entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo
autorizados.

4.5.6.2. pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda do negécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006,

disciplinados no Decreto Estadual n°. 47.437, de 2018 e pela Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016,
devera comprovar a condi¢do de beneficiario no momento do seu credenciamento ou quando da atualizagdo de seus dados cadastrais no
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastro da proposta comercial.

4.7.

4.6.1. Nao havendo comprovacdo, no CAGEF, da condi¢do de beneficidrio até o momento do registro de proposta, o fornecedor
ndo fard jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.6.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEEF,
consulte o link: https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre contato por meio do e-
mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para dividas sobre acesso e navegagdo no Portal de Compras, participagdo em

licitagdes entre contato pelo site: https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-conosco/.

Nio poderio participar desta Licitacio as empresas que:

4.7.1. Nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
4.7.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.7.3. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acorddo n°® 746/2014-TCU-
Plenario).
4.7.4. Que se enquadrem nas seguintes situagdes:

4.7.4.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar

sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.4.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
4.7.4.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

4.7.4.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, conforme legislagdo vigente;

4.74.3.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.74.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
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na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau,

474.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.7.4.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros dos poderes legislativos da Unido,
Estados ou Municipios ou que nelas exer¢am fungdes remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicdo
da Republica;

4.7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada

judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas
as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

S.1. Apos a divulgacdo do Edital de licitagdo, os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG, a
proposta com o prego, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa
de envio, informando, obrigatoriamente no sistema:

5.1.1. o valor unitario e o valor total de cada lote.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a data e horario marcados para a
abertura da sessdo publica.
5.3. Nesta etapa ndo havera ordem de classificagdo, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo ptblica e da
fase de envio de lances.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na fase do langamento da proposta no sistema, quanto na sessdo de lances, serfo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, e deverdo:

54.1. ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apos a virgula.

5.4.2. incluir todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o

fornecimento do objeto, os quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente do fornecedor, inclusive os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.6. O cadastramento das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o
que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto nos seus termos, bem como de prestar o servigo, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao, quando for o caso.

5.7. No momento do cadastramento da proposta, o fornecedor devera, também, assinalar em campo proprio do Portal de Compras
MG, as seguintes declaragdes:

5.7.1. que manifesta ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos, concorda com suas condigdes,
declara que a sua proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos, nos termos do art. 63, §1°, da Lei Federal n°. 14.133, de
2021,para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal de 1.988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e
atendo aos requisitos de habilitagdo neles estabelecidos.

5.7.2. que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, e que comunicara a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade Contratante;

5.7.3. que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1.988, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

5.74. que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema em seu nome, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;
5.7.5. No caso de fornecedor beneficiario (ME/EPP/Equiparadas) indicado no caput do art. 3° do Decreto Estadual n® 47.437, de

2018, também devera ser declarado:

5.7.5.1. que ndo ultrapassou o limite de faturamento definido no art. 4° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

5.7.5.2. que caso possua restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, assume o compromisso de promover a
regularizagdo caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitagéo.

5.7.6. No caso de profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

5.7.6.1. que participa da licitagdo sob a forma de cooperativa e atende ao disposto no art. 16 da Lei n° 14.133 de 1° de abril
de 2021.

5.8. A falsidade das declaragdes mencionadas no item anterior sujeitara o licitante as sangdes dispostas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis.

5.9. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que usufruem do beneficio de isen¢io do ICMS, conforme dispde o
Decreto Estadual n® 48.589, de 22 de marco de 2023, deverdo informar na(s) proposta(s) que sera(ao) preenchida(s) diretamente no Portal de
Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da deducdo do ICMS, conforme Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e
alteragoes.

5.9.1. As fases de classificagdo das propostas, da etapa de lances, do julgamento dos pregos, da adjudicagdo e da homologagdo
serdo realizadas a partir dos pregos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

5.9.2. O disposto nos subitens 5.9 € 5.9.1 ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
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DA ABERTURA DA SESSAO E DA ETAPA DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data e horario indicados neste
Edital.
6.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa adotado no Edital, os licitantes poderdo encaminhar lances publicos e
sucessivos exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.
6.3. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
6.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o
intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances.
6.4.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao que cobrir a melhor oferta, serd de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem crescente.
6.6. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdo de 15 minutos.

6.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de
até 10 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

6.7.2. Apos a etapa prevista no item anterior, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior
percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.7.3. Na hipotese prevista no item anterior, o licitante podera optar por ndo ofertar nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar valor
ou percentual melhor, conforme o critério de julgamento.

6.7.4. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condi¢des de que trata o item 6.7.2, serdo convocados, na ordem de
classificag@o, os autores dos trés melhores lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstéancias.

6.7.5. Encerrado o prazo estabelecido nos itens 6.7.2 e 6.7.4, o sistema ordenara os lances conforme disposto no item 6.5.

6.8. Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do melhor lance registrado, bem como poderdo
visualizar todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificagdo do licitante.

6.9. Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10. Quando a desconexdo do sistema eletrOnico persistir por tempo superior a 10 minutos para a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestao, a sessdo publica sera suspensa, ap6s a finalizagdo do envio dos lances, ¢ reiniciada somente decorridas 24 horas apos a
comunicag¢do do fato aos participantes no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.11. Do empate ficto

6.11.1. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificacdo junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 47.437, de 2018.

6.11.2. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior serd convidada a enviar declaragdo que esta apta a usufruir do
empate ficto, e terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.11.2.1.1.  Caso o licitante ndo envie a declaragdo, o Pregoeiro podera dar continuidade a sessdo publica.

6.11.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.12. Do empate real

6.12.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

6.12.2. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as propostas empatadas.

6.12.3. As regras previstas neste subitem nao prejudicardo a aplicagdo do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a fase de lances, serd verificado o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo do licitante melhor
classificado, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura compra, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:


https://compras.mg.gov.br/

O o YOR | FORNECEDOR SOCIO
CONSULTA AOS CADASTROS JURIDICA PESSOA MAJORITARIO*-
; FISICA - CPF CPF e/ou CNPJ
CNPJ
CADIN - Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relagdo a Administra¢do 3
Publica do Estado de Minas Gerais acessivel pelo site SIM SIM NAO
http:/consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
CAFIMP — Cadastro de Fornecedores Impedidos acessivel pelo site ;
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor- SIM SIM NAO
web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
Co.nsul.ta .da situagdo eleitoral, acessivel pelo site https://www.tse.jus.br/servicos- NAO SIM NAO
eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy of consulta-por-nome
Certiddo de Licitantes Inidoneos TCU, acessivel pelo site SIM NAO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3 TIPO:CPF
i ] NAO
Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao . 5
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantidos pela Controladoria-Geral (Consultas ja SIM NAO
da Unido (CGU), acessivel pelo site https:/certidoes.cgu.gov.br/ Integram a
certiddo

Consulta ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade consolidada do
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justi¢a (CNJ), TCU)

; . . ) . . SIM SIM
acessivel pelo site https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php?
validar=form.
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (Integra 4 certiddes: (1) Licitantes
Inidéneos, (2) CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, (3) CEIS - Cadastro Nacional de SIM NAO NAO
Empresas Inidoneas e Suspensas e (4) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas . Acesso disponivel no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

Nota: *A consulta ao cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (CNJ) sera realizada em nome do fornecedor melhor classificado e, também, de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1.1.
fraude por parte das empresas consultadas.

7.1.1.1.
outros.

7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.2.

O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificag@o.

Caso conste na consulta a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre

Constatada a existéncia de sangao, o fornecedor sera desclassificado, por falta de condi¢@o de participacdo.

Verificadas as condi¢des de participagdo, a Administragdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,

considerando os valores unitarios e totais de referéncia de cada item do lote.
7.2.1.

O licitante classificado em primeiro lugar deverd enviar a proposta ajustada ao ultimo lance ofertado ou, quando nio

ocorrerem lances, contendo o(s) prego(s) inicialmente ofertado(s), e, se necessario, documentos complementares, no prazo de 02 (duas)
horas, prorrogével por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro. Juntamente com a Proposta Comercial, o licitante devera enviar

o Anexo F do Projeto Basico, devidamente preenchido.

7.2.1.1. A prorrogagdo de que trata o item acima podera ocorrer nas seguintes situagdes:
7.2.1.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro;
7.2.1.1.2. de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio

dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo de conformidade de que trata o item 7.2.

7.2.1.2.
modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.

7.2.1.2.1.
7.2.1.2.1.1.

Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados eletronicamente.

O fornecedor devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu Ultimo valor ofertado, conforme

Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A realizagdo da assinatura digital

importara na aceitagdo de todos os termos e condigdes que regem o processo eletronico, conforme Decreto n® 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica, tendo como
consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das a¢des efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo
passiveis de apuracdo civil, penal e administrativa.

7.2.1.2.1.2. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatario, deverdo ser
encaminhados, também, a procuragao e copia da carteira de identidade do mandatario subscritor.

7.2.1.3. O fornecedor mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, devera informar na proposta comercial o prego resultante
da dedug@o do ICMS e o preco com ICMS.

7.2.1.3.1. O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo Simples Nacional,


http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3_TIPO:CPF
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica

devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha de inscri¢do estadual, na qual conste a op¢do pelo Simples Nacional,
podendo o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opgdo por este regime através do site:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

7.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita
da area técnica especializada no objeto.

7.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1. contiver vicios insanaveis;
7.4.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas neste Edital, no Anexo I - Projeto Basico e demais anexos;
7.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo global e unitario definido para a contratagao;
7.4.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo; e/ou
7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou do Anexo I - Projeto Basico ¢ demais
anexos, desde que insanaveis.
7.5. Considera-se indicio de inexequibilidade a propostaque apresentar valores inferiores a 75% do valor orcado pela
Administrag@o.
7.5.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, somente serd identificada ap6s diligéncia do Pregoeiro, que
comprove:
7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.5.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.6. Definido o resultado do julgamento, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado,
exclusivamente por meio do Portal de Compras MG e de forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado
no Portal de Compras MG.

7.6.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes
classificados, nos termos do item 7.6, respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos neste Edital.

7.6.2. Ao avaliar a nova oferta do licitante, o pregoeiro deve observar as seguintes regras:
a) o preco unitario de item, no valor ajustado ao fim da sessdo de lances, ndo pode ser majorado;
b) a homologagdo em grupo de diversos itens ndo autoriza a majora¢ao do preco unitario de um deles;

¢) a manutengdo ou a redugdo do valor total do grupo de itens ndo autoriza a majora¢do do prego unitario de qualquer
dos itens com prego ja consolidado na sesséo de lances;

7.6.3. Concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, que devera ser anexada aos autos do processo
de contratag@o.
7.7. Estando o preco compativel, o licitante devera enviar a proposta ajustada ao ultimo valor ofertado na negociagdo, e, se
necessario, os documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitagdo do Pregoeiro no sistema.
7.8. As planilhas com indicag@o dos quantitativos e dos custos unitarios, do detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas —
BDI e dos Encargos Sociais — ES deverdo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados a proposta vencedora.
7.9. Erros ou falhas no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo. A proposta poderé ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.
7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;
7.10. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Anexo I - Projeto Basico.
7.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.12. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

7.13. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade de diligéncia
disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.13.1. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a pedido fundamentado do licitante, feitopelo chat, antes de
findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

7.13.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo, destacam-se os que contenham as caracteristicas do bem ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.14. Da apresentagio de Prova de Conceito:
7.14.1. Nao havera apresentagdo de prova de conceito no presente certame.
7.15. Encerrada a analise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responséavel pelo procedimento realizara a verificagdo

da habilita¢do do licitante classificado em primeiro lugar.

DA HABILITACAO

8.1. A verificagdo dos documentos de habilitacao sera realizada por meio de consulta ao Cagef, nos documentos por ele abrangidos.
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8.2. O licitante deverd manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de Registro Cadastral - CRC para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares aos ja apresentados para a habilitacdo, na forma estabelecida
no subitem 8.1, ou de documentos nio constantes do Cagef, o fornecedor melhor classificado serd convocado a encaminhé-los, em formato
digital, via sistema.

8.4. Os documentos de habilitagdo deverfio ser apresentados quando solicitados pelo Pregoeiro em formato digital no sistema
eletronico, por upload, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, observadas as hipoteses elencadas no item 7.2.1.1 deste
Edital.

8.4.1. A néo regularizag¢do dos documentos constates do CRC no prazo do subitem anterior implicara a inabilitagdo do licitante,
salvo se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr €xito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.5. Ap0s a apresentagdo dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentag¢do de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para:
8.5.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
8.5.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.
8.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdio do recolhimento dessas contribui¢des.

8.7. Aos beneficiarios listados no item 4.4 sera concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administracdo, para regularizagdo da documentagdo fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgacdo da andlise dos documentos de
habilitagdo do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2°, do art. 6° do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de
2018.

8.7.1. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo deste item implicara a inabilitagdo do licitante vencedor, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagio.

8.7.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiario regularizar sua documentagéo fiscal e/ou trabalhista, o
Pregoeiro devera suspender a sessdo de pregdo para o lote especifico e registrar no “chat”que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horario informados no site www.compras.mg.gov.brpara a retomada da sessdo de pregdo do lote em
referéncia.

8.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes cuja andlise foi realizada pelo Pregoeiro,
depois de definido o resultado do seu julgamento.

8.9. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuira validade e eficacia
para fins de habilitagdo, observado o disposto na Lein°® 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

8.9.1. Na hipoétese de necessidade de suspens@o da sess@o publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas aos saneamentos
de que trata o item acima, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.10. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.10.1. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serfio traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital e anexos.

8.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classifica¢do, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de
habilitagao.

8.13. Constatado o pleno atendimento as exigéncias deste instrumento convocatorio, o licitante sera habilitado.
DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata ap6s o

término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Uinico, em campo proprio no sistema, no prazo de 3 dias uteis,
contados a partir da notificagdo acerca da conclusdo do juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de intengdo de recorrer,
realizado pelo Pregoeiro.

9.1.2. O juizo de admissibilidade referido no item 9.1.1 sera realizado apds a etapa de manifestagdo de intengdo de recorrer de
que trata o item 9.1, ao final da etapa de habilitacao.

9.1.3. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse direito.

9.14. A apresentacdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via

eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazdes, se houver, sera efetuada mediante envio para o
e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatorio (n°. do
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11.

13.

processo e lote), observado o prazo previsto no item 9.1.

9.1.5. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazdes, no prazo de 3 dias uteis,
contados da data final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas de apresenta¢do do recurso.

9.1.6. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo podem ser aproveitados.

9.1.8. Na auséncia de registro de manifestagdo de inten¢do de recorrer pelos licitantes, fica a autoridade superior autorizada a

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

DA REVOGACAO E DA ANULACAO

10.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma de que trata o Decreto Estadual n®
48.723, de 2023, por motivo de conveniéncia e oportunidade, ¢ devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

10.2. Nos casos de anulagdo e revogagdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados (art. 71, § 3°, Lei Federal n°
14.133, de 2021).

10.3. O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente
comprovado.

10.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insandveis, tornando sem efeito os
subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apurago de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

10.5. Cabera recurso no prazo de 3 dias Uteis contados a partir da data da anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observado, no que
couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata oitem 10.1ser constatada durante a execug@o contratual, aplica-se o disposto no art.

147 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessdo devera ser reaberta, nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou que anule a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.1.2. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e também por e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.

11.1.3. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado
a autoridade superior, que podera:

12.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

12.1.3. proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade

insanavel;

12.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitag@o.
12.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente, e ficardo disponiveis para consulta no
Portal de Compras MG.

12.2.1. A ata ficara disponivel no Portal de Compras MG, bem como seré apensada aos autos do processo de contratagao.

DA CONTRATACAO

13.1. Apbs a homologagio, caso se conclua pela contratagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da comunicagdo, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes dispostas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e outras penalidades
aplicaveis.

13.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracgéo.

13.1.2. Qualquer solicitagao de prorrogacdo de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente
decorrentes deste Edital, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

13.1.3. O adjudicatario devera comprovar a manutengdo das condigdes de habilitagdo para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato ou do instrumento
equivalente.

13.1.4. Serd facultado a Administracdo, quando o convocado ndo apresentar situacdo regular no momento de assinar o contrato,

ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato ou retirada do instrumento equivalente, nas
condigdes propostas pelo licitante vencedor.

13.1.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 13.1.4, a Administragdo, observados o valor


https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/

14.

15.
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18.

estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

13.1.5.1. convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do prego ou inferior ao desconto do adjudicatario;

13.1.5.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

13.1.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou da entidade promotora da licitagio.

13.1.7. A regra do item 13.1.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 13.1.5.1.
13.1.8. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento
de que:
13.1.8.1. O instrumento equivalente esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as
disposi¢des da Lei Federal n° 14.133, de 2021;
13.1.8.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital e seus anexos;
13.1.9. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021, e concordam com os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma lei.
13.1.10. O prazo de vigéncia da contratagdo encontra-se previsto no Anexo I - Projeto Basico.
13.1.11. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital sem convocag@o para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
13.1.12. O instrumento de contratagdo, e demais atos firmados com a Administracdo, serdo assinados de maneira eletronica, por
intermédio do Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
13.1.12.1. Para a assinatura eletronica, caso ainda ndo possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) devera(do) acessar o
Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do

link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se vocé ainda ndo esta cadastrado".

13.1.12.2. Davidas com  relagdo ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-
mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

13.1.12.3. A realizagdo do cadastro como UsuarioExterno no SEI/MG importara na aceitacao de todos os termos e condi¢des
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis,
admitindo como vaélida a assinatura eletronica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das agdes efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuracdo civil,
penal e administrativa.

DA SUBCONTRATACAO

14.1. A subcontratagdo devera observar as disposi¢des contidas no Anexo I - Projeto Basico.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO

15.1. As condigdes de apresentagdo da garantia de execugdo estdo descritas no Anexo I - Projeto Basico e no Anexo IV - Minuta de
Contrato.

DO PAGAMENTO
16.1. As condigdes de pagamento estio estabelecidas no Anexo I - Projeto Basico.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sangdes administrativas incidentes estdo estabelecidas no Anexo I - Projeto Basico.
DISPOSICOES GERAIS
18.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apds encaminhamento da proposta ndo serdo aceitas alegagdes de
desconhecimento.
18.2. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras MG e no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas — PNCP.
18.3. Os horarios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia-DF,

inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacdo relativa ao procedimento.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os
dias tteis. SO se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administrac¢o.

18.5. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo ndo conste deste Edital, devera ser
atendido o prazo indicado pelo Pregoeiro na respectiva notificagao.

18.6. E facultado ao Pregoeiro ou & Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboracdo de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisdes.

18.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Projeto Basico, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execugdo do objeto da
contratagao.

18.8. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde


http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
https://compras.mg.gov.br/

que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da compra.

18.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado deste certame.

18.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo sera transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario.

18.11. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses

decorrentes desta licitagdo, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

18.12. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagdo e seus anexos no
site www.compras.mg.gov.br.

18.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO DE EDITAL I - PROJETO BASICO.
ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA.
ANEXO B - PROJETOS.
ANEXO C - DIRETRIZES PARA AVALIACAO ESTRUTURAL E PROJETO.
ANEXO D - PERMISSAS DE PRODUTOS TECNICOS.
ANEXO E - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO.
ANEXO F - PLANILHA DETALHAMENTO DE CUSTOS.
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS.
ANEXO DE EDITAL III - DECLARACOES DE SERVICO.
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO.

Alisson Maurilio Rodrigues Santos
Superintendéncia Central de Licitagdes e Contratagdes
Subsecretaria de Compras Publicas

Secretaria de Estado de Planejamento ¢ Gestao

Documento assinado eletronicamente por Alisson Maurilio Rodrigues Santos, Superintendente., em 22/10/2026, as 10:02, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .
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Projeto Basico n° 150272004/SEPLAG/ICA-DEMP
Processo N° 1500.01.0197573/2026-75

ANEXO I - PROJETO BASICO
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

DATA ORGAO SOLICITANTE NUMERO DA UNIDADE DE COMPRAS
28/09/2026 SEPLAG 1501561
RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO SUPERINTENDENCIA OU DIRETORIA OU UNIDADE ADMINISTRATIVA

Nome: Evelim Moura Guedes
E-mail: evelim.guedes@planejamento.mg.gov.br
Contato: (31) 3916-7900

DEMP - Diretoria de Engenharia e Manutengo Predial
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1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo da prestacdo de servigos técnicos de engenharia destinados a elaboracéo de projeto de reparo e/ou
reforgo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaborag@o de projetos de impermeabilizagdo das coberturas dos edificios Minas, Gerais,
Centro de Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do
perimetro do pavimento térreo, integrantes do Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, nos
termos da tabela abaixo e conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste documento.

ELABORACAO DE PROJETO DE R$ 351.558,51 (trezentos | R$ 351.558,51 (trezentos e
IMPERMEABILIZACAO DE e cinquenta e um mil, cinquenta e um mil,
1 1 157090 | COBERTURA E PROJETO DE - Unidade 1 quinhentos e cinquenta e | quinhentos e cinquenta e

REPARO /REFORCO ESTRUTURAL oito reais e cinquenta um | oito reais e cinquenta um
DA EDIFICACAO AVARIADA centavos) centavos)

1.1.1. A discriminagdo do valor total apresentado, incluindo todos os itens, seus quantitativos, valores unitarios, valores totais ¢ BDIs maximos, encontra-

se consolidada no Anexo A — Planilha Or¢amentaria, a qual contém todos os elementos necessarios para a correta discriminagao de quantitativos e valores.

1.2. Caracterizacio do objeto:
1.2.1. O objeto desta contratagdo caracteriza-se como servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n°

14.133/2021, por envolver a prestagdo de servigos técnicos de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste
Projeto Basico, por meio de especificagdes usuais de mercado, normas técnicas aplicaveis, quantitativos, produtos esperados e critérios de aceitacdo previamente

estabelecidos.
1.3. Lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte:
1.3.1. A participag@o na presente licitagdo ¢ aberta a todos (sem exclusividade ou reserva de lotes para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
equiparados aos beneficios do Decreto n® 47.437, de 2018, e Lei Complementar n° 123, de 2006).
1.4. Da contratacio:
1.4.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a divulgagdo do contrato no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP, na forma do art. 105 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
1.4.1.1. O prazo de vigéncia da contratagdo podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.
1.4.2. O contrato (ou outro instrumento que o substitua) oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a vigéncia da contratagao.
1.5. Descricao da Solugio:
1.5.1. A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos de engenharia destinados a elaboragdo de estudos,

laudos, projetos e demais documentos técnicos necessarios a solugdo integrada das demandas de reparo e/ou reforgo estrutural e de impermeabilizagdo no



Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.
1.5.2. Documentagdo técnica de referéncia:

1.5.2.1. Integra este Projeto Basico o Anexo B — Projetos, que contém os projetos arquitetonicos e os projetos de impermeabilizagdo existentes
relativos as areas objeto da contratagao.

1.5.2.2. A documentag@o disponibilizada devera ser utilizada pelo Contratado como subsidio técnico para analise preliminar, planejamento das
vistorias, compreensdo das condi¢des existentes e desenvolvimento dos estudos e projetos previstos nesta contratagdo, sem prejuizo da necessidade de
conferéncia em campo, validagdo das informagdes e complementacdo dos levantamentos técnicos necessarios a adequada elaboragdo dos produtos
contratados.

1.5.3. Embora a contratagio seja estruturada em lote iinico, o objeto compreende duas grandes frentes técnicas de entrega:

1.5.3.1. Primeira frente: avaliagio estrutural e elabora¢io do projeto de reparo e/ou reforco estrutural da laje do estacionamento do Edificio
Alterosas, a serem realizados conforme o Anexo C - Diretrizes para Avaliaciao Estrutural e Projeto de Reforco e/ou Reparo Estrutural.

1.53.2. Segunda frente: elaboracio dos projetos de impermeabilizacdo das coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e
Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro
do pavimento térreo, considerando as condicdes existentes, as caracteristicas construtivas de cada edificagio e os sistemas de impermeabilizagio
tecnicamente adequados.

1.5.4. A contratagdo compreende os itens discriminados a seguir:
1.54.1. PROJETO DE REPARO E/OU REFORCO ESTRUTURAL - LAJE DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO ALTEROSAS:
1.5.4.1.1. Coordenagao de projetos;
1.54.1.2. Vistoria e cadastro técnico;

1.5.4.1.3. Ensaios necessarios a avaliagdo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas: extragao de testemunhos, abertura de janelas
de inspegdo, ultrassonografia do concreto, prova de carga estatica, ensaios de resisténcia a compressdo axial, compressdo diametral, moédulo de
elasticidade dinamico, carbonatagdo, penetragao de cloretos e espectrometria de fluorescéncia de raios X;

1.5.4.1.4. Relatorio técnico de inspegdo visual;

1.5.4.1.5. Desenho técnico de mapeamento das patologias, verificagdo dimensional e indicagdo das cargas permanentes existentes;

1.5.4.1.6. Modelagem computacional em BIM da estrutura da laje;

1.5.4.1.7. Relatorio técnico conclusivo da avaliagdo de capacidade estrutural, contendo recomendagdes de intervengdes corretivas e diretrizes de
manutengdo e durabilidade;

1.5.4.1.8. Projeto executivo de reparo e/ou reforgo estrutural da laje;

1.5.4.1.9. Planilha or¢amentaria do projeto de reparo e/ou reforgo estrutural da laje;

1.5.4.1.10.  Memorial descritivo e especificacdo técnica dos materiais e servigos referentes ao projeto de reparo e/ou reforgo estrutural da laje;

1.54.2. PROJETOS DE IMPERMEABILIZACAO:
1.5.4.2.1. Vistoria e cadastro técnico;
1.5.4.2.2. Projeto executivo de impermeabilizagdo da cobertura do Edificio Minas;
1.5.4.2.3. Projeto executivo de impermeabilizagdo da cobertura do Edificio Gerais;
1.5.4.2.4. Projeto executivo de impermeabilizagéo da cobertura do Centro de Convivéncia;
1.5.4.2.5. Projeto executivo de impermeabilizagdo da cobertura do Edificio Tiradentes;
1.5.4.2.6. Projeto executivo de impermeabilizagéio da laje do estacionamento do Edificio Alterosas;
1.5.4.2.7. Projeto executivo de impermeabilizagdo da laje do subsolo do Edificio Minas que se projeta além do perimetro do pavimento térreo;
1.5.4.2.8. Projeto executivo de impermeabiliza¢ao da laje do subsolo do Edificio Gerais que se projeta além do perimetro do pavimento térreo;
1.5.4.2.9. Planilhas or¢amentarias referentes aos projetos de impermeabilizagdo dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia, Tiradentes,

da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do
pavimento térreo;

1.5.42.10.  Memoriais descritivos e especificagdes técnicas dos materiais e servigos referentes aos projetos de impermeabilizagdo dos edificios
Minas, Gerais, Centro de Convivéncia, Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e
Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo.

1.5.5. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de:
1.5.5.1. Planilha or¢amentaria detalhada;
1.5.5.2. Memorial descritivo;
1.5.5.3. Cronograma fisico-financeiro;
1.5.5.4. Curva ABC;
1.5.5.5. Memoria de célculo do projeto.
1.5.6. As planilhas or¢amentarias deverdo conter servigos, unidades, quantitativos, pregos unitarios e totais, composi¢des de custos, memoria de

quantitativos e demais elementos necessarios a rastreabilidade dos valores apresentados, garantindo base técnica para subsidiar a futura execu¢do das
intervengdes.

1.5.7. Os produtos técnicos resultantes desta contratacdo deverdo constituir base técnica suficiente para subsidiar a futura contratagdo da execucdo das
intervengdes, permitindo a adequada compreensdo das solugdes propostas, definigdo precisa do escopo executivo, estimativa de custos e caracterizagdo completa
dos servigos a serem posteriormente licitados e executados.

1.5.8. Toda a documentagdo técnica produzida devera ser entregue a Administracdo devidamente assinada por profissional legalmente habilitado,
acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o conselho profissional
competente e a natureza dos servigos executados.

1.5.9. Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas técnicas vigentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e em conformidade com normas e especificagdes técnicas dos 6rgaos reguladores competentes e em especial as relacionadas abaixo:

1.5.9.1. ABNT NBR 5674:2024 - Manutengao de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de manutengéo;

1.5.9.2. ABNT NBR 6118:2026 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

1.5.9.3. ABNT NBR 6120:2019 - A¢des para o calculo de estruturas de edificagdes;

1.5.9.4. ABNT NBR 9574:2008 - Execug¢do de impermeabiliza¢ao;

1.5.9.5. ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilizagdo - Selegdo e projeto;

1.5.9.6. ABNT NBR 14931:2023 - Execugao de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos;

1.5.9.7. NR 06 — Equipamento de Protec@o Individual (EPI) — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

1.5.9.8. Fica o Contratado obrigado a cumprir as normas técnicas expressamente indicadas neste Projeto Basico, bem como suas atualizagdes vigentes



aplicaveis ao objeto.
1.6. Anexos

1.6.1. Integram o presente Projeto Basico, como parte indissociavel e para todos os efeitos legais, os anexos relacionados a seguir, cujo conteudo
complementa e detalha as disposi¢des deste documento:

1.6.1.1. Anexo A - Planilha Orgamentaria Completa: Discriminagdo dos itens, quantitativos, unidades, custos unitarios, BDI e valor total estimado da
contratagdo, com a respectiva memoria de célculo e decomposi¢éo de BDI;

1.6.1.2. Anexo B - Projetos: Contém os projetos arquitetonicos e os projetos de impermeabilizagdo existentes relativos as areas objeto da contratagao;

1.6.1.3. Anexo C - Diretrizes para Avaliagdo Estrutural e Projeto de Reparo e/ou Reforgo Estrutural: Estabelecimento da metodologia, dos parametros
técnicos e das normas aplicaveis a inspecao, aos ensaios ¢ a avaliagdo da capacidade estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas;

1.6.1.4. Anexo D - Premissas de Produtos Técnicos: Definicdo das premissas minimas de contetdo, identificagdo institucional, codificagéo,
apresentagdo grafica, formato e entrega dos produtos técnicos;

1.6.1.5. Anexo E - Instrumento de Medi¢do de Resultado: Detalhamento dos critérios, indicadores e mecéanica de pontuagdo para a aferi¢do da
qualidade da execugdo dos servigos;

1.6.1.6. Anexo F - Planilha de Detalhamento de Custos: Planilha que devera ser preenchida pelos licitantes juntamente com a Proposta Comercial
(Anexo II do Edital)

1.6.2. Em caso de divergéncia entre o disposto neste Projeto Basico e o contetido de seus anexos, prevalecerdo as disposi¢cdes deste Projeto Basico,
ressalvadas as especificagdes de natureza técnica detalhadas nos anexos, que prevalecerdo quanto a matéria especifica que regulamentam.

1.6.3. A auséncia de mengdo expressa a determinado anexo em item especifico deste Projeto Basico ndo afasta a sua aplicabilidade, devendo o conjunto
documental ser interpretado de forma sistematica e integrada.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sede do Governo do Estado de Minas Gerais, constitui complexo estratégico de gestdo
publica, abrigando secretarias, autarquias, orgdos e entidades publicas em edificagdes de grande porte, com elevado fluxo diario de servidores, colaboradores,
prestadores de servigo e visitantes.

2.2. Trata-se de complexo de relevante importancia institucional e operacional, cuja adequada conservagdo predial é essencial para a continuidade das
atividades administrativas do Estado, para a seguranga dos usuarios e para a preservagdo do patrimonio publico. Nesse contexto, os sistemas estrutural, de cobertura e de
impermeabilizagdo assumem papel fundamental na manutengdo do desempenho, da durabilidade e da vida 1til das edificagdes.

2.3. As coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, a laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como as lajes dos
subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, constituem areas sujeitas a agdo de agentes climaticos, especialmente
aguas pluviais, variagdes térmicas, radiagdo solar e demais fatores ambientais, os quais podem comprometer, ao longo do tempo, o desempenho dos sistemas de
impermeabiliza¢do e dos elementos construtivos associados.

2.4. A deficiéncia, o envelhecimento ou a perda de desempenho dos sistemas de impermeabilizagdo pode ocasionar infiltragdes, percolagdo de agua,
deterioragdo de revestimentos, lixiviagdo do concreto, destacamentos, fissuragdo, degradagdo de elementos estruturais e ndo estruturais, além de prejuizos a operagao, a
seguranga, a funcionalidade e a conservagao das edificagdes.

2.5. No caso especifico da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, foram identificadas manifestagdes patoldgicas associadas a presenga de umidade e a
ineficiéncia do sistema de impermeabiliza¢do existente, com indicios de degrada¢do do concreto, situagdo que demanda avaliagdo técnica especifica e definicao de
solugdo adequada para reparo e/ou reforco estrutural.

2.6. No caso das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, verifica-se a necessidade de
avaliagdo e defini¢do de solugdes de impermeabilizagdo compativeis com as condigdes existentes, especialmente por se tratarem de areas externas sobre subsolo, sujeitas
a incidéncia de umidade, percolagdo de dguas pluviais e interferéncias decorrentes dos sistemas de acabamento, protegéo e uso dessas areas.

2.7. Diante desse cenario, verifica-se a necessidade de elabora¢do de documentagdo técnica especializada que permita, no caso da laje do estacionamento do
Edificio Alterosas, diagnosticar adequadamente as condigdes existentes e definir as solugdes de reparo e/ou refor¢o estrutural aplicaveis, bem como, no caso das
coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, da propria laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos
edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, definir as solugdes de impermeabilizagdo necessarias, de modo a subsidiar a futura
contrata¢do da execugdo das intervengdes.

2.8. A auséncia de projetos e documentos técnicos adequados pode comprometer o planejamento das intervengdes, dificultar a correta estimativa de custos,
gerar incompatibilidades técnicas, ampliar riscos de falhas executivas e favorecer a ocorréncia de aditivos, retrabalhos e desperdicio de recursos publicos.

2.9. Assim, a presente contratagdo mostra-se necessaria para permitir que a Administragdo disponha de elementos técnicos suficientes, consistentes e
compatibilizados para planejar, or¢ar e contratar futuramente a execucdo das intervencdes de reparo e/ou reforco estrutural e de impermeabilizagdo, com maior
seguranga técnica, previsibilidade orgamentaria e eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Da participacdo de consércios:
3.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio.
3.2. Da Participac¢io de Cooperativa:
32.1. Sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas, nos termos do art. 16 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.
3.3. Da subcontratacio:
3.3.1. E admitida a subcontratacio parcial do objeto, limitada aos ensaios técnicos previstos no subitem 1.5.4.1.3. deste Projeto Basico, necessarios a

avaliagdo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas.

33.1.1. E vedada a subcontratagio total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais significativo do objeto, que motivaram a
comprovagado de capacidade financeira ou técnica.

3.3.1.2. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung@o na licitagdo ou
atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, conforme art. 122, §3°", da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

3.3.1.3. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente, conforme §1°, art. 122, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
3.4. Da sustentabilidade:
34.1. Naio serdo exigidos critérios especificos de sustentabilidade na presente contratagao.
3.5. Da indicacdo de marcas ou modelos:
3.5.1. Naio serdo exigidas marcas ou modelos especificos para a contratagdo.
3.6. Da vedacio de utilizacio de marcas ou modelos:
3.6.1. Nao havera vedag@o de marca/modelo na presente contratagao.
3.7. Da exigéncia de carta solidariedade:

3.7.1. Nao sera exigida a apresentacdo de carta de solidariedade na presente contratagdo.



3.8.

3.9.

4.1.

Da garantia da contratagio:

3.8.1. Sera exigida a garantia da contratag@o, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato, nos termos do art. 96 e seguintes da
Lei Federal n° 14.133, de 2021.

3.8.1.1. A garantia podera ser apresentada nas modalidades: seguro-garantia, fianga bancaria, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, titulo
de capitalizacgao.

3.8.1.2. A garantia sera prestada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura
do contrato.

3.8.1.3. No caso de optar pela modalidade seguro-garantia, conforme disposto no § 3° do art. 96 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o prazo sera de 1
(um) més, contado da data de homologagdo do procedimento e anterior a assinatura do contrato.

3.8.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

3.8.2.1. Havendo apresentac¢@o de consorcio, a garantia de execugdo contratual podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas, assim
como podera o valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas por cada consorciada.

3.8.2.2. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com corre¢do monetaria.

3.8.2.3. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia ou por aquele que o substituir em suas competéncias.

3.8.2.4. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

Condigoes e especificacdes da garantia do servico

39.1. Sera aplicada ao servico somente a garantia legal estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa
do Consumidor — CDC).

Da vistoria:

3.10.1. A vistoria prévia do local de execucdo dos servigos ¢ recomendada para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao fornecedor interessado o direito de sua realizagdo.

3.10.2. A vistoria pode ser substituida por declaragdo formal do fornecedor, assinada pelo seu responsavel técnico, de que tem pleno conhecimento das
condigdes locais e peculiaridades da contratagdo.

3.10.3. A ndo realizagdo da vistoria prévia pelo fornecedor interessado ou a ndo apresentagdo de declaragdo formal constante no subitem anterior,
acarretara a sua inabilitagao no procedimento de contratagao.

3.10.4. O fornecedor que desejar realizar visita deverd agendar dia e horario especifico, até 2 (dois) dias uteis antes da abertura do procedimento de
contratacdo, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

3.10.5. A vistoria sera acompanhada por pelo menos 1 (um) servidor, designado(s) no momento da vistoria, e sera realizada nas seguintes condigoes:

3.10.5.1. Agendamento prévio junto a Intendéncia da Cidade Administrativa através dos enderegos
eletronicos evelim.guedes@planejamento.mg.gov.br e sabrina.assis@planejamento.mg.gov.br ou através do contato telefonico 31 3916-9942.

3.10.5.2. Para o agendamento, devera ser informada a identificagdo da empresa interessada, bem como o nome completo, RG e CPF dos representantes
que realizardo a visita.

3.10.5.3. O quantitativo de representantes por empresa interessada ¢ limitado até o maximo de 3 (trés) participantes.
3.10.5.4. As visitas ocorrerdo no horario de 09:00 as 16:00 em dias tteis, a partir da publicagdo do aviso de licitagdo no Diario Oficial do Estado.

3.10.6. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condi¢des locais ou de projetos porventura disponibilizados, se for o caso, ndo serdo
consideradas para reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugéo.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Prazo e condi¢des da prestacio do servico:
4.1.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:
4.1.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 (dez) dias uteis da data da emisséo da ordem de servigo ou documento equivalente.
4.1.2. A metodologia de execugdo devera contemplar, no minimo, as seguintes etapas:
4.1.2.1. Reunido inicial e planejamento dos trabalhos

4.1.2.1.1. Apo6s a emissdo da ordem de servico, devera ser realizada reunido inicial entre o contratado e a equipe de fiscalizacdo da
Administragdo, com o objetivo de alinhar o escopo, as condigdes de acesso as edificagdes, os documentos disponiveis, 0s prazos, os responsaveis
técnicos, a programagdo das vistorias, a metodologia de trabalho e os critérios de entrega dos produtos.

4.1.2.1.2. Nessa etapa, o contratado devera apresentar plano de trabalho contendo a organizagdo das atividades, a equipe técnica envolvida, a
programagdo das visitas, a sequéncia de desenvolvimento dos estudos e projetos e a previsdo de entrega dos produtos.

4.1.2.2. Levantamento documental e analise preliminar

4.1.2.2.1. O contratado devera realizar a andlise da documentag@o técnica disponibilizada pela Administra¢do, incluindo projetos existentes,
plantas, relatorios, registros fotograficos, informagdes de manutengao, dados de intervengdes anteriores e demais documentos correlatos.

4.1.2.2.2. Essa analise devera subsidiar a compreensdo das caracteristicas construtivas das edificacdes, das areas de cobertura, da laje do
estacionamento do Edificio Alterosas, das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo,
dos sistemas existentes e das condi¢des que possam interferir na elaboragéo dos projetos.

4.1.2.3. Vistorias técnicas e levantamentos de campo

4.1.2.3.1. Deverio ser realizadas vistorias técnicas nas areas objeto da contratagdo, com o objetivo de verificar as condigdes existentes, registrar
as caracteristicas construtivas, identificar interferéncias, avaliar as condigdes de acesso, levantar informagdes necessarias ao desenvolvimento dos
projetos e confirmar ou complementar os dados constantes nos documentos disponibilizados.

4.1.23.2. Para os projetos de impermeabilizagdo, as vistorias deverdo subsidiar a defini¢do das solugdes técnicas aplicaveis as coberturas dos
edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, a laje do estacionamento do Edificio Alterosas e as lajes dos subsolos dos edificios
Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo.

4.1.2.3.3. Para a frente de reparo e/ou reforgo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, as vistorias deverdo subsidiar a inspegao
técnica, o mapeamento das manifestagdes patologicas e a analise das condigdes estruturais existentes.

4.1.2.4. Inspegdo, ensaios e avaliagdo estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas

4.1.24.1. O contratado devera executar os ensaios técnicos e procedimentos de inspecdo necessarios a avaliagdo estrutural da laje do
estacionamento do Edificio Alterosas, conforme previsto neste Projeto Basico.

4.1.2.5. Desenvolvimento dos projetos

4.1.2.5.1. Com base nas informagdes levantadas, nos resultados das vistorias e, no caso da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, nos



4.2.

4.3.

resultados dos ensaios e da avaliagdo estrutural, o contratado devera desenvolver os projetos técnicos previstos na contratagdo.
4.1.2.6. Compatibilizagdo técnica

4.1.2.6.1. O Contratado devera realizar a compatibilizagdo dos documentos técnicos elaborados, especialmente entre o projeto de reparo e/ou
reforgo estrutural e o projeto de impermeabilizagdo da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como entre o0s projetos de
impermeabilizagdo e as condigdes existentes nas coberturas e nas lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro
do pavimento térreo, de modo a evitar conflitos entre solu¢des, sobreposi¢ao de servigos, incompatibilidades construtivas ou lacunas técnicas.

4.1.2.6.2. A compatibilizagdo devera considerar as condigdes existentes, os requisitos de desempenho, a durabilidade das solugdes propostas, a
seguranga da futura execugao e a viabilidade técnica das intervengdes.

4.1.2.7. Entrega preliminar e andlise pela fiscalizagao
4.1.2.7.1. O contratado devera apresentar os produtos técnicos em versdo preliminar para andlise da fiscalizacdo da Administragdo. A equipe
técnica responsavel podera solicitar ajustes, complementagdes, esclarecimentos ou corregdes, quando necessarios a adequada caracterizagdo do
objeto.
4.1.2.7.2. O contratado devera revisar os documentos apresentados, atendendo as observagdes emitidas pela fiscalizagdo, sem prejuizo de sua
responsabilidade técnica pelas solugdes propostas.

4.1.2.8. Entrega final dos produtos
4.1.2.8.1. Ap6s a analise e consolidagdo das versdes preliminares, o contratado devera apresentar os produtos finais, devidamente assinados pelos

profissionais responsaveis e acompanhados das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT, conforme o conselho profissional competente e a natureza dos servigos executados.

4.1.2.8.2. Os produtos finais deverdo atender integralmente as Premissas de Produtos Técnicos do Anexo D, incluindo a codificagdo dos arquivos
e a Lista Mestra de Documentos.

4.1.2.8.3. Os documentos deverdo ser entregues em formato PDF e em arquivos editaveis compativeis com os formatos empregados pela
Administragdo, incluindo, conforme a natureza do documento: DWG, RVT, IFC, DOCX, XLSX, MPP ou equivalente compativel, sem prejuizo de
outros formatos necessarios a adequada utilizagdo, revisdo e arquivamento dos produtos técnicos entregues

4.1.3. Periodicidade: por se tratar de contratagéo pontual, a execucéo dos servigos ocorrera conforme as etapas previstas no cronograma a seguir:
CRONOGRAMA

PRAZO
ETAPA ATIVIDADE L
(dias Otei

1 Reunido inicial, alinhamento técnico e emissao do plano de trabalho 10

2 Levantamento documental, analise preliminar e programacao das vistorias 5

3 Vistorias técnicas, levantamentos de campo e inspecao inicial das areas 10

objeto da contratacao

4 Execucao dos ensaios técnicos vinculados a avaliagdo estrutural da laje do m
estacionamento do Edificio Alterosas

5 Ensaios laboratoriais, analise dos resultados, modelagem e elaboracdo de 20
relatdrio técnico conclusivo da laje do estacionamento do Edificio Alterosas

Desenvolvimento dos projetos de impermeabilizacdo das coberturas dos

6 edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia, Tiradentes, da laje do a0
estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios
Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo
7 Desenvolvimento do projeto de reparo efou reforgo estrutural da laje do 20
estacionamento do Edificio Alterosas
Elaboracdo das planilhas orcamentarias, memdrias de quantitativos,
8 cronogramas fisico-financeiros, curvas ABC, memoriais descritivos e 20
especificagoes técnicas
9 Entrega preliminar dos produtos técnicos para analise da fiscalizacao 10
10 Atendimento as observacoes da fiscalizacio, revisdo dos documentos e 10
entrega final dos produtos
TOTAL 185
4.1.3.1. O prazo total estimado para execucdo dos servigos ¢ de até 185 dias uteis, contados da emissdo da ordem de servigo, podendo as etapas

ser desenvolvidas de forma parcialmente concomitante, desde que preservada a sequéncia técnica necessaria, especialmente quanto a utilizagao dos
resultados dos ensaios e da avaliagdo estrutural para subsidiar o projeto de reparo e/ou refor¢o estrutural da laje do estacionamento do Edificio
Alterosas.

Do local e horario da prestacio do servico:

42.1. Os servigos de campo serdo executados nos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia, Alterosas e Tiradentes, integrantes do Complexo
Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, situado na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4000, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG.

422, As atividades presenciais, tais como vistorias, levantamentos, inspe¢des e ensaios técnicos, deverdo ser executadas, no horario compreendido entre
08h00 e 18h00, em dias uteis, observadas as condigdes de acesso, seguranga e funcionamento das edificagdes.

422.1. Excepcionalmente, determinadas atividades poderdo ser realizadas fora do horario comercial, inclusive em finais de semana e feriados, desde
que previamente autorizadas pela Contratante, especialmente nos casos em que houver necessidade de acesso a areas restritas, realizagdo de inspecoes
especificas, execugdo de ensaios técnicos ou quando as atividades puderem impactar o funcionamento regular das edificagdes.

4.2.3. As atividades de desenvolvimento técnico, tais como elaboragdo de estudos, laudos, projetos, memoriais, planilhas orgamentarias, cronogramas,
curvas ABC, memorias de calculo e demais documentos, deverdo ser realizadas nas instalagdes do Contratado, sem prejuizo das reunides, diligéncias e
alinhamentos técnicos eventualmente solicitados pela Contratante.

Dos materiais a serem disponibilizados:

4.3.1. O Contratado sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, softwares, méo de obra, veiculos
e demais recursos necessarios a execugao integral dos servigos objeto da contratacao.

4.3.2. Cabera ao Contratado garantir que todos os equipamentos e instrumentos utilizados estejam em perfeitas condi¢des de funcionamento, devidamente
calibrados, quando aplicavel, e adequados as normas técnicas pertinentes, de modo a assegurar a confiabilidade dos levantamentos, inspegdes, ensaios,
diagnosticos, projetos e resultados obtidos.

43.3. O Contratado devera assegurar a disponibilidade dos recursos necessarios durante todo o periodo de execugdo contratual, responsabilizando-se
integralmente pela logistica, transporte, mobilizagdo, desmobilizagdo, manutengéio e substituicdo de equipamentos, ferramentas, instrumentos e demais meios
necessarios a adequada prestagdo dos servigos.

43.4. Eventual indisponibilidade de materiais, equipamentos, softwares, instrumentos, ferramentas, veiculos, mao de obra ou demais recursos necessarios
ndo constituira justificativa para atraso na execucdo contratual, devendo o Contratado adotar todas as providéncias necessarias para cumprimento dos prazos, da



4.4.

5.1

5.2.

qualidade técnica e das condi¢des estabelecidas no contrato.

4.3.5. Os materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos empregados deverdo atender aos padrdes de qualidade, seguranga, desempenho e
confiabilidade exigidos pelas normas técnicas aplicaveis, pela legislagdo vigente e pelas boas praticas de engenharia.

Regime de execugio:

44.1. O regime de execugo do contrato sera empreitada por prego unitario.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Condigdes de recebimento:

5.1.1. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo (s)
detalhado (s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

5.1.1.1. Salvo disposi¢do em contrario no contrato, em ato normativo ou neste Projeto Bésico, os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do
da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

5.1.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

5.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou inica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.1.4. A fiscalizag@o ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.1.5. Os servigos prestados serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo(s)
detalhado(s) que comprove(m) o atendimento as exigéncias contratuais, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisorio.

5.1.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

5.1.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta,
sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

5.1.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, notificando o Contratado para emissdo de nota fiscal no que diz respeito a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagéao e pagamento.

5.1.9. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administra¢do durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

5.1.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do Contratado pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execucdo do contrato.

Da avaliacdo da execucio do objeto:

5.2.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera realizada por meio do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR), que estabelece metas quantificaveis a
serem cumpridas pelo Contratado ao longo do contrato. Para isso, sdo definidos indicadores objetivos que permitem aferir e avaliar a qualidade dos servigos
prestados, conforme tabela abaixo:

Critérios de . . -
Mecanismo de calculo Nota Maxima

Parametros de Mensuragao

Avaliagdo
Todos os funcionarios do Contratado
deverdo estar devidamente uniformizados e . e . - . N
. R . A cada dia de ocorréncia de uso inadequado ou inexistente de uniformizagio e
= identificados durante todo o periodo de . X N . L
Apresentagdo da L .| identificagdo por qualquer funcionario do Contratado, sera aplicado um desconto de
. vigéncia contratual, como forma de garantir . 10
cquipe a adequada apresentagdo, seguranga e 0.5 ponto, conforme a férmula:
quaca ap 40, segurang Nota do més = 10 — (0,5 x namero total de dias de ocorréncias)
rastreabilidade da equipe técnica em
campo.
Todos os funcionarios do Contratado
deverdo utilizar, de forma adequada e
Cumprimento de constante, os Equipamentos de Protecdo A cada dia de ocorréncia de uso inadequado ou inexistente de uso de EPI ou EPC por
P Individual (EPI) e os Equipamentos de qualquer funcionario do Contratado, serd aplicado um desconto de 0,5 ponto,
normas de . . - 10
seouranca Protegéo Coletiva (EPC), conforme conforme a formula:
g ¢ previsto nas normas regulamentadoras de Nota do més = 10 — (0,5 x namero total de dias de ocorréncias)
seguranga do trabalho e nas exigéncias
deste contrato.
O Contratado devera i . S . A
Prazo de ) f-onfrataco devera cumprir . A cada dia de atraso injustificado em qualquer entrega prevista, sera aplicado um
< rigorosamente os prazos estabelecidos para . X
execugdo dos cada etapa do servico. conforme o desconto de 0,5 ponto, conforme a férmula: 20
Servigos P 0, Nota do més =20 — (0,5 x namero total de dias de atraso)
cronograma.
Os laudos e ensaios deverdo apresentar
consisténcia técnica, rastreabilidade das
1i técni infi 0 taca ti N . . . A
Qualidade técnica ilormagoes, fundamentag@o normativa, A cada ocorréncia registrada , sera aplicado um desconto de 1 ponto por ocorréncia,
dos laudos e interpretagdo coerente dos resultados dos . o . - 30
. . Y conforme a férmula: Nota do més = 30 — (1 x nimero total de ocorréncias)
ensaios ensaios de campo e laboratério, e
recomendagdes adequadas para as solugdes
de reforgo ou reparo estrutural.
Os projetos deverdo apresentar consisténcia
técnica, rastreabilidade das informagdes,
compatibilidade entre desenhos, memoriais
lidade téeni € (flaml(}ilas’ funf]amegta‘?aolnofmatwa A cada ocorréncia registrada , sera aplicado um desconto de 1 ponto por
Qualidade técnica | adequada, coeréneia das solugbes propostas | . rancia, conforme a formula: Nota do més = 30 — (1 x nimero total de 30
dos projetos com as condigdes existentes e detalhamento .
: S - |ocorréncias)
suficiente para subsidiar a futura execugao
das intervengdes, conforme as normas
aplicaveis e as diretrizes do Projeto Basico.

52.2.
5.2.3.

A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para avaliagdo da prestagdo dos servigos.

A fiscalizagdo do contrato acompanhara o desempenho do contratado com base nos indicadores propostos, utilizando para isso o Anexo E -




5.3.

5.4.

6.1.

Instrumento de Medi¢do de Resultado.

52.4. A Nota de Avaliacdo sera calculada a partir do registro de ocorréncias, que determinara a perda de pontos por parte do Contratado, conforme a
formula abaixo:

524.1. NA =100 - Y, Pontos Perdidos
5.2.5. A meta a ser cumprida pelo Contratado sera a obtengdo de uma Nota de Avaliagdo maior ou igual a 90.
5.2.6. A adequagdo do pagamento pelo ndo atendimento das metas estabelecidas dar-se-a4 de acordo com a Nota de Avaliagao obtida pelo Contratado,
considerando os critérios definidos a seguir:

5.2.6.1. Simples notificagdo, quando a nota mensal for menor que 90 e maior ou igual a 80.

5.2.6.2. Desconto de 1% do valor faturado, quando a NA for menor que 80 e maior ou igual a 50;

5.2.6.3. Desconto de 5% do valor faturado, quando a NA for inferior a 50.
5.2.7. Eventuais descontos incidirdo sobre o valor da medigéio correspondente ao periodo em que a ocorréncia for registrada, conforme apuragéio no

Relatorio Mensal de Medigdo — RMM, sem prejuizo da obrigagdo da Contratada de corrigir, complementar ou refazer os produtos que ndo atenderem as
especificagdes contratuais.

Da liquidacéo:

53.1. A Liquidag@o sera efetuada no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento definitivo do servigo e o respectivo aceite do
Contratante.

53.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. O vencimento;

5.3.2.2. A data da emissdo;

5.3.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

53.2.4. O periodo respectivo de execugdo do objeto;

5.3.2.5. O valor a pagar; e

5.3.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem dnus ao
Contratante.

53.4. A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhado da comprovagado da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

Do pagamento:

5.4.1. O pagamento serd efetuado através do Sistema Integrado de Administragdo Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que o Contratado indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
final da liquidag@o a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

54.1.1. A Administragdo deve observar a ordem cronoldgica nos pagamentos, conforme disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

54.2. No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administra¢do, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a varia¢do do Sistema Especial de Liquida¢do e Custodia —SELIC,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

54.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

5.43.1. Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha de custo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

54.4. O Contratado deve garantir a manuteng@o dos requisitos de habilitagdo previstos neste documento durante toda a contratago.

5.44.1. Eventuais situa¢des de irregularidades fiscal ou trabalhista do CONTRATADO ndo impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipotese ensejara, entretanto, a adogdo das providéncias tendentes ao sancionamento do contratado e rescisdo contratual.

54.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.4.6. Sera indicada a reten¢@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:
5.4.6.1. Nao produziu os resultados acordados;
5.4.6.2. Deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
5.4.6.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

PROCEDIMENTO DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

Ao final da execugdo dos servigos, o Contratado devera realizar os procedimentos necessarios para a transicao e finalizagdo do contrato, garantindo a

completa entrega dos produtos e a transferéncia de informagdes para a Administragdo, conforme etapas abaixo:

6.2.

6.1.1. Entrega dos arquivos fonte: todos os arquivos editaveis, digitais e originais dos projetos, laudos, relatorios, modelagens e documentos técnicos
elaborados durante a execugéo do contrato deverdo ser entregues a Administragdo, permitindo futuras revisdes, consultas e utilizagdo na fase de execugdo das
intervengdes.

6.1.1.1. A entrega dos arquivos fonte observara a estrutura, os formatos e a nomenclatura definidos no Anexo D - Premissas de Produtos Técnicos.

6.1.2. Reunido de apresentagdo técnica final: devera ser realizada uma reunido com a equipe da Administra¢do, conduzida pelo responsavel técnico do
Contratado, para apresenta¢do detalhada das solugdes propostas, esclarecimento de eventuais duvidas, explicagdo da metodologia adotada, interpretagdo dos
resultados dos ensaios (quando aplicavel) e orientagdes técnicas sobre a utilizagdo dos projetos e demais documentos entregues.

Durante os procedimentos de transigdo, o Contratado devera garantir que todas as informagdes, metodologias, técnicas e critérios empregados na

elaboragdo dos projetos e laudos sejam transmitidos de forma completa e clara, sem perda de conteudo, permitindo a Administragdo a adequada continuidade do
planejamento e execugdo futura das intervengdes.

7.1.

MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO
Regras Gerais:

7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial, conforme art. 115 da referida Lei, e artigos 15 e 16 do Decreto n® 48.587, de 17 de
margo de 2023.



7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

7.1.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.1.3. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.1.4. Apoés a assinatura do contrato ou retirada/aceitabilidade de instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sang¢oes aplicaveis, dentre outros.

7.1.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, ¢ art. 14 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.1.6. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo ser observadas as disposigdes dos art. 155 a 163 da Lei Federal n
14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

o

Da Fiscalizag¢do do Contrato:

7.2.1. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias, nos termos do
inciso I do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1°, art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e nos termos do inciso II do art. 16 do
Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.3. O fiscal do contrato emitira notificagdes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo
para a corregdo, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores ¢ ao gestor do contrato, em tempo hébil para a adogdo das medidas convenientes, a situagdo que
demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e inciso IV do art. 16 do Decreto n°
48.587, de 2023.

7.2.5. O fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas estabelecidas, nos termos do inciso V, do art. 16 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.2.6. O fiscal do contrato fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, ap0s o ateste, que certifica o recebimento
provisério, encaminhar ao gestor de contrato, nos termos do inciso VI, do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo
tempestiva ou a prorrogag¢do contratual, nos termos do inciso VII, do art. 16 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.8. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias contratuais, nos termos do inciso VIII, do art. 16 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou
desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai incluidas imperfei¢cdes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitorio, como tal definido
pela lei civil.

Da Gestio do Contrato:

7.3.1. O gestor do contrato orientara os fiscais de contrato no desempenho de suas atribui¢des, nos termos do inciso I, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de
2023.
7.3.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados, das ocorréncias relacionadas a execugéo

do contrato e as medidas adotadas, e informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, nos termos do inciso II, do art. 15 do Decreto
n° 48.587, de 2023.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidag@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais, nos termos do inciso III, do art. 15 do
Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.3.4. O gestor do contrato coordenard a autuagdo da rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera
conter todos os registros formais da execugdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, nos
termos do inciso IV, do art. 15 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.3.5. O gestor do contrato coordenara os atos preparatorios relativos a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor de contratos
para formalizacdo da celebragdo de aditivos, prorrogacdes, reajustes ou rescisdes contratuais, nos termos do inciso V, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.3.6. O gestor do contrato realizara o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, nos termos do inciso VI, do art. 15 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.3.7. O gestor do contrato elaborara o relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n®
14.133, de 2021, nos termos do inciso VII, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.3.8. O gestor do contrato tomara as providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes,
a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso, nos
termos do inciso VIII, do art. 15 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

Do preposto:
7.4.1. Nio sera necessaria a designagao de preposto pelo Contratado.
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento na modalidade pregdo, conforme art. 28 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, sob a

forma eletronica, com adogdo do critério de julgamento pelo menor prego, conforme art. 33, da Lei 14.133/21.

8.2.

8.1.1. O fornecedor somente podera oferecer lance de valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenca de valores entre os lances.

8.1.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir
a melhor oferta ¢ de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Critérios da aceitabilidade da proposta:
8.2.1. A proposta tera validade de 180 (cento ¢ oitenta dias) corridos contados da data da apresentagido da proposta.

8.2.2. A empresa devera preencher a Proposta Comercial (Anexo II do Edital) e enviar, juntamente com a proposta, a Planilha de Detalhamento de Custos
(Anexo F do Projeto Basico).

8.2.2.1. A Planilha de Detalhamento de Custos deve ser completamente elaborada, com preenchimento de todas as abas do documento.
8.2.2.2. A ndo observancia do preenchimento completo ou auséncia do mesmo sera considerado como indeferido.
8.2.3. A Proposta devera conter minimamente as seguintes informagdes:

8.2.3.1. Razdo social da empresa;



8.3.

9.1.

8.2.4.
8.2.5.

8.2.3.2. Nome fantasia;

8.2.3.3. Tipo/porte da empresa;
8.2.3.4. CNPJ;
8.2.3.5. Inscrigdo estadual;
8.2.3.6. Natureza juridica;
8.2.3.7. Endereco da sede/filial;
8.2.3.8. Telefone de contato;
8.2.3.9. Nome do representante legal;
8.2.3.10. CPF do representante legal;
8.2.3.11. Valor unitério por item.
Todos os pregos ofertados deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apos a virgula.

Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatario, deverdo ser encaminhados, também a procurago e copia da

carteira de identidade do mandatario subscritor.

8.3.1.

8.2.5.1. O instrumento de procuragdo, devera ser apresentado em instrumento publico (lavrado em Cartorio) ou instrumento particular, com firma
reconhecida em Cartério ou por meio de assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletronico, mediante certificado digital emitido em dmbito
da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

Da prova de conceito:

Nao sera exigida a apresentagdo de prova de conceito nesta contratagio.

HABILITACAO

9.1.1.

9.1.2.

9.14.

Para fins de habilitag@o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica:

9.1.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territorio nacional;

9.1.1.2. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.1.1.4. Sociedade empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou sociedade identificada como Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.1.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.1.1.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.1.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagiao
no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;
9.1.1.9. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar - PRONAF-DAP, nos termos do
art. 16 do Decreto n° 46.712, de 29 de janeiro de 2015;

9.1.1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos
da Instrucdo Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

9.1.1.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

9.1.1.12. Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, ou outro documento indicativo dos propdsitos de associagdo

entre os proponentes, em se tratando de consorcio instituido para o fim especifico de participar do certame.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
9.1.2.1. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).
9.1.2.2. Inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
9.1.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
I- A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional sera efetuada mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
tributos federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, bem como das contribuigdes previdenciarias e de terceiros.

II- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais referentes ao objeto contratual, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentagéio de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.1.2.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

9.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa, ou positiva com

efeito de negativa, nos termos da Lei Federal n® 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.1.2.6. Comprovagdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista devera ser efetuada mediante a apresentagdo das competentes certiddes negativas de
débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

Qualifica¢io Econdmico-Financeira:
9.1.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, emitida nos ultimos 06 (seis) meses.
Qualificagio técnico-operacional e técnico-profissional:

9.1.4.1. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto desta contratagdo.

I - A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

9.1.4.2. Certidao de Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

empresa e de seus respectivos responsaveis técnicos, em plena validade.

9.1.4.3. Comprovagdo de aptiddo para a prestagdo de servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta contratagdo, por meio da apresentagdo de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a
execugdo anterior dos seguintes servigos técnicos de engenharia:

9.1.4.3.1. Projeto de reforgo estrutural com relatorio técnico conclusivo da avaliagdo de capacidade estrutural: comprovagdo de execugdo anterior
de projeto técnico de reforgo estrutural com area minima de 1.000 m?;

9.1.43.2. Projeto de impermeabilizagdo: comprovagdo de execugdo anterior de projeto de impermeabilizagdo com area minima de 1.000 m?.

9.1.4.3.2.1.  As exigéncias de certiddes ou atestados recaem sobre parcelas de maior relevancia técnica do objeto, nos termos do art. 67, § 1°,
da Lei Federal n° 14.133/2021, quais sejam: projeto de reforgo estrutural com relatorio técnico conclusivo de avaliagdo da capacidade estrutural
e projeto de impermeabilizagdo. Tais parcelas correspondem as frentes principais da contratagdo e sdo essenciais a adequada execugdo dos
produtos técnicos pretendidos.

9.1.43.2.2.  Os quantitativos minimos exigidos, de 1.000 m? para cada parcela, observam o limite previsto no art. 67, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021, sendo proporcionais a dimensdo e a complexidade do objeto contratado.

9.1.4.4. As certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado deverdo estar acompanhados da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT de obra ou servigo, com vinculagdo ao atestado, emitida pelo CREA, ou de documento equivalente emitido pelo CAU.

9.1.4.5. Para atendimento do requisito indicado acima, ¢ admitido o somatorio de diferentes atestados, podendo ser de periodos concomitantes, desde
que compativeis com as caracteristicas do objeto da licitagdo.

9.1.4.5.1. Os atestados deverdo conter:
9.1.4.5.1.1. Nome empresarial e dados de identificacdo da instituigdo emitente (CNPJ, enderego, contato);
9.1.4.5.1.2.  Local e data de emisséo;
9.1.4.5.1.3.  Nome, cargo, contato e a assinatura do responsavel pela veracidade das informagdes;
9.1.4.5.1.4. Periodo da execugdo da atividade ¢ descri¢ao dos servigos executados.
9.1.4.5.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.1.4.5.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagio, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.1.4.6. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.14.7. Em caso de apresentagdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual o fornecedor tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituigdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

I- ICaso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, cujas empresas possuem objeto social similar, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio.

1I- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, cujas empresas possuem objeto social diverso, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo.

I - INa hipotese do item 9.1.4.7, para fins de comprovagao do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do
atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constitui¢do do consorcio.

Declaracio:

9.1.5.1. Declarag@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 8.213, de 1991 e em outras normas especificas, conforme previsto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°.
14.133, de 2021.

9.1.5.2. Caso o licitante ndo cumpra os requisitos exigidos em sede de declaragdo, devera apresentar justificativa ¢ documentos comprobatorios dos
fatos alegados, para fins de analise da Administragéo.

Habilitaciio de Consorcios:

9.1.6.1. No caso da participagdo de empresas reunidas em consorcio, devera acompanhar os documentos de habilitagdo, a comprovacdo de
compromisso publico ou particular do consércio, subscrito pelas empresas consorciadas, com apresenta¢do da propor¢do de participagdo de cada uma das
consorciadas e indicagdo da empresa lider, que devera representar as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 15 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

9.1.6.2. Deverio ser apresentados os documentos previstos no item referente a Habilitag@o, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito
de qualificagdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, o somatorio dos valores de
cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao.

9.1.6.3. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigagdes do consorcio na fase de licitagdo e durante a execugdo do
contrato.

9.1.6.4. Antes da celebragdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item
9.1.6.1.

9.1.6.5. Apenas os consorcios compostos exclusivamente por beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto 47.437, de 2018 poderdo usufruir

dos beneficios legais da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas ndo ultrapasse o limite
previsto no inciso II, artigo 3°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006.

9.1.6.6. Nio ¢ permitido que uma empresa, consorciada simultaneamente em mais de um consércio ou de forma isolada, participe do mesmo
procedimento de contratagdo.

9.1.6.7. A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagao de que
a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

Habilitag¢do de Cooperativas:
9.1.7.1. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

I- A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas
atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971.

II- A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.
I - A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execugdo contratual.

Iv- O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.

V- A comprovagido de integra¢do das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato.

VI - A 1ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.



10.

10.1.

10.2.

VII-  Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: i) ata de fundagdo; ii) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; ii) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; iv) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; v) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e vi) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagao.

OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

Do contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o presente Projeto Basico, o contrato ou documento que o
substitua e seus anexos.

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido,
removido, reconstruido ou substituido, no total ou em parte, as suas expensas.

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas da efetiva prestagdo de servico, objeto do Projeto Basico.

10.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com as especificagdes constantes na nota de empenho, no Projeto Basico

e/ou na proposta comercial do Contratado.

10.1.6. Comunicar o Contratado para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia parcial sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

10.1.7. Solicitar o reparo, a corregéio, a remogéo ou a substitui¢do do objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.
10.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo prestado, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Projeto Basico.
10.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado durante a execugdo do contrato ou documento que o
substitua.
10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.
10.1.10.1. A Administra¢o tera o prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da data do protocolo do requerimento, tratado no item 10.1.10 , para
decidir e admitir a prorrogagdo motivada por igual periodo, conforme art. 123, Lei Federal n° 14.133, de 2021.
10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias
corridos.
10.1.12. Aplicar ao Contratado as sangdes legais e regulamentares.
10.1.13. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios por meio dos documentos pertinentes.
10.1.14. Disponibilizar local adequado para a realizagdo do servigo.
10.1.15. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10.1.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéio de descumprimento de clausulas contratuais.

Do contratado:

10.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condigdes pactuadas,
assumindo exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 1990.
10.2.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.
10.2.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, e inciso III, art. 16 do Decreto n° 48.587, de 2023, e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

10.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou dos materiais nela empregados.

10.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofrido.

10.2.7. Arcar com os descontos nos pagamentos ou garantia, se for o caso, do valor correspondente aos danos sofridos, devidamente comprovados.

10.2.8. Naéo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.2.9. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e pagamento.

10.2.10. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos prestados, dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranca,
durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislagdo em vigor e na forma exigida neste Projeto Basico.

10.2.11. Manter, durante toda a execucgdo do objeto, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na contratagdo.

10.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo onerara o objeto do contrato.

10.2.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual.

10.2.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

10.2.16. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, conforme art. 116 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

10.2.16.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados
que preencheram as referidas vagas, conforme paragrafo unico, art. 116 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

10.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, em especial sobre os projetos executivos,
memoriais descritivos, plantas e demais documentos técnicos das instalagdes do Complexo da Cidade Administrativa acessados durante a execugdo dos servigos,
por se tratar de informagdes de acesso restrito cuja divulgagdo a agentes externos ndo autorizados pode comprometer a seguranga predial e institucional do
Complexo. O Contratado devera adotar as medidas técnicas e organizacionais necessarias para impedir o acesso ndo autorizado a tais documentos, em
conformidade com a Lei Federal n. 13.709/2018 (LGPD) ¢ a Lei Federal n. 12.527/2011 (LAI).



11.

10.2.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso II, alinea d, art. 124 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

10.2.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante.

10.2.20. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia.

10.2.21. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal n® 13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato.

10.2.22. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.2.23. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.2.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.25. Fornecer gratuitamente aos empregados os equipamentos de protegdo individual (EPI's) necessarios, nos termos do artigo 166 do Decreto-Lei n°
5.452, de 1943 (Consolidagao das Leis do Trabalho).

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o Contratado ou o licitante que:
11.1.1. Der causa a inexecugdo parcial da contratagao;
11.1.2. Der causa a inexecugdo parcial da contratagdo que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
11.1.3. Der causa a inexecugdo total da contratagéo;
11.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
11.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
11.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
11.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou durante a contratagdo e a execugdo do contrato;
11.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo da contratagio;
11.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei Federal n. 12.846, de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia - quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave,
conforme disposto no §2°, art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;
11.2.2. Impedimento de licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.2 a 11.1.7 , sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, conforme disposto no § 4°, art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021
11.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos
subitens 11.1.2 a 11.1.7, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, conforme disposto no paragrafo 5, art. 156, da Lei Federal n. 14.133, de 2021;
11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o0 maximo de 30 % (trinta por

cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia.

1 - O atraso superior a de 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.2.4.2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

11.3. As sangdes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 poderio ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme disposto no §7°, art. 156, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme §8°, art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

11.5. A aplicag@o das sangdes previstas neste documento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante,
conforme disposto no §9°, art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

11.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagdo, conforme
disposto no art. 157, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Em observancia ao disposto no §1°, art. 156, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, na aplica¢@o das sang¢des serdo considerados:
11.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.9.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.9.5. A implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgdos de controle.
11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica

que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n° 12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos nesta tltima Lei citada, conforme art. 159 da referida Lei de Licitagdes.

11.11. A personalidade juridica do Fornecedor podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste documento ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, conforme



disposto no art. 160, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sang@o, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163
da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 351.558,51 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta um centavos ),
conforme custos unitarios apostos no Anexo A - Planilha Orgamentaria.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria do orgamento em vigor, aprovado pela Lei Or¢camentaria
Anual n° 25.698 de 14 de janeiro de 2026.
13.1.1. A contratac@o sera atendida pela seguinte dotagdo: 1501.04.122.156.4465.0001 44.90.51.01 0.10.1.
13.2. A dotagdo relativa ao exercicio financeiro subsequente serd indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2026.

Dayane Sabrina Januiria da Mata Assis - Responsavel Técnica Evelim Angelo Moura Guedes - Responsavel Técnico
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Anexo n° A/SEPLAG/SUBCOMP/SCLIC-DCEC/2026

PROCESSO N° 1500.01.0197573/2026-75

LINK DE ACESSO - RELACAO DE ANEXOS DO PROJETO BASICO

PROCESSO 1500.01.0197573/2026-75
10O U\ IDMUKOIN [ink - Anexos A do Projeto Bésico

OBJETO Contratacao de servicos técnicos de engenharia destinados a elaboragdo de projeto de reparo e/ou
reforco estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaboragdo de
projetos de impermeabilizacdo das coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e
Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios
Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, integrantes do Complexo
Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem dedicacao exclusiva de mao de
obra.

CERTAME Pregéo Eletronico 1501561 - 43/2026
UNIDADE Diretoria de Engenharia e Manutengdo Predial (DEMP)

1. FINALIDADE

O presente documento tem por finalidade disponibilizaro Anexo D do Termo de Referéncia que integra o
certame em referéncia, com o respectivo link para download.

A medida visa viabilizar o acesso integral dos licitantes & documentacdo técnica durante a fase externa do
certame, tendo em vista que o Portal de Compras de Minas Gerais admite exclusivamente arquivos em formato PDF,
com limite de 20 MB (vinte megabytes) por arquivo. Considerando que o Anexo A do Projeto Bésico estd em formato
Excel, a disponibilizagdo por meio de links para download assegura a publicidade e o amplo acesso dos interessados a
documentacao.

2. RELACAO DOS ANEXOS E LINKS PARA DOWNLOAD

O documento a seguir relacionado integra o Termo de Referéncia do certame e esta disponivel para
download pelos interessados:

ANEXO A - XLSX 1,53 MB https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxcgvXzhrXbmlfiyt2DiTfatla-
PLANILHA 6jg-t/edit?

ORCAMENTARIA usp=sharing&ouid=102286961753634951244 &rtpof=true&sd=true
3. DISPOSICOES GERAIS

O documento disponibilizado por meio dos links constantes deste documento € parte integrante e
indissociavel do edital do Pregao Eletronico n° 1501561 - 43/2026, vinculando os licitantes para todos os fins. Em caso de



divergéncia entre o conteido do arquivo disponibilizado e as informacdes constantes do edital, prevalecerdo as
disposi¢des do instrumento convocatorio ¢ de seus anexos oficiais juntados ao processo. Os links de download
permanecerdo ativos durante todo o periodo de vigéncia do certame, sendo de responsabilidade dos interessados a
verificagdo periddica de eventuais atualizagdes ou republicagoes.

Ana Carolina de Oliveira Lopes

Diretoria Central de Editais e Conformidade de Processos
Superintendéncia Central de Licitagdes e Contratagdes
Subsecretaria de Compras Publicas
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao

Mateus dos Santos Barros
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LINK DE ACESSO - RELACAO DE ANEXOS DO PROJETO BASICO

PROCESSO 1500.01.0197573/2026-75
110G\ IMUKOIN [ink - Anexos B do Projeto Basico

OBJETO Contratagdo de servigos técnicos de engenharia destinados a elaboragdo de projeto de reparo e/ou reforgo
estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaboragdo de projetos de
impermeabiliza¢do das coberturas dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, da
laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se
projetam além do perimetro do pavimento térreo, integrantes do Complexo Cidade Administrativa
Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra.

CERTAME Pregdo Eletronico 1501561 - 43/2026
UNIDADE Diretoria de Engenharia e Manutenc¢do Predial (DEMP)

1. FINALIDADE

O presente documento tem por finalidade disponibilizar o Anexo B do Termo de Referéncia que integra o
certame em referéncia, com o respectivo link para download.

A medida visa viabilizar o acesso integral dos licitantes & documentag@o técnica durante a fase externa do
certame, tendo em vista que o Portal de Compras de Minas Gerais admite exclusivamente arquivos em formato PDF, com
limite de 20 MB (vinte megabytes) por arquivo. Considerando que o Anexos B Projeto Basico estd em formato Excel, a
disponibilizagao por meio de links para download assegura a publicidade e o amplo acesso dos interessados a documentacgao.

2. RELACAO DOS ANEXOS E LINKS PARA DOWNLOAD

O documento a seguir relacionado integra o Termo de Referéncia do certame e esta disponivel para download
pelos interessados:

ANEXO B XLSX 28,1 MB https://drive.google.com/file/d/1RfeMpUmKD4tcX27QNbpWpSa7Qkob9hVI/view?
- usp=sharing
PROJETOS

3. DISPOSICOES GERAIS

O documento disponibilizado por meio dos links constantes deste documento € parte integrante e indissociavel
do edital do Pregao Eletronico n® 1501561 - 43/2026, vinculando os licitantes para todos os fins. Em caso de divergéncia entre
o contetido do arquivo disponibilizado e as informagdes constantes do edital, prevalecerdo as disposi¢des do instrumento
convocatorio e de seus anexos oficiais juntados ao processo. Os links de download permanecerdo ativos durante todo o periodo
de vigéncia do certame, sendo de responsabilidade dos interessados a verificacdo periodica de eventuais atualizagdes ou
republicacdes.
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Figura 1 — Planta de localizagdo com destaque do Prédio das Alterosas (Amarelo)
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1. DADOS

e Objeto:
Definicdo dos tipos, quantidades e loca¢des dos ensaios técnicos aplicaveis a
disciplina de estruturas de concreto.

e N2 do Processo: NA

e Data do relatério:
09/03/2026

e Nome:
Prédio das Alterosas — Cidade Administrativa de Minas Gerais

e Enderego:
Cidade Administrativa - Prédio Alterosas (Servicos) - 12 andar-901, Rod. Papa
Jodo Paulo Il - Serra Verde, Belo Horizonte — MG

e Coordenadas Geograficas

19°47°10.61” S
43°57'07.19” W

2. OBIJETIVO

O presente Relatério Técnico tem como objetivo apresentar as consideragdes
técnicas que orientam a definicdo dos tipos, quantidades e locacGes dos ensaios técnicos
aplicaveis a disciplina de estruturas de concreto na estrutura de cobertura do
estacionamento do Prédio das Alterosas, a qual apresenta manifestacdes patoldgicas
associadas a lixiviacdo do concreto, decorrentes da ineficiéncia do sistema de
impermeabiliza¢ao superior.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DA ESTRUTURA

A estrutura em analise é constituida por um sistema de lajes nervuradas apoiadas
diretamente em pilares, com a presenca pontual de vigas do tipo faixa embutidas na
espessura total da laje, caracterizando um arranjo estrutural tipico de laje plana
nervurada.

O conjunto estrutural encontra-se subdividido em oito mddulos estruturais,
separados fisicamente por juntas de dilatacdo com abertura aproximada de 2 cm, as
guais, na maioria dos casos, coincidem com os eixos de alinhamento de determinados
pilares. Observa-se que a maior parte dos pilares apresenta secao transversal circular,
enquanto nas regides onde se localizam as juntas de dilatagdo os pilares assumem
geometria em semicircunferéncia, de modo a acomodar a descontinuidade estrutural
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associada a junta. A distancia média entre os eixos dos pilares é da ordem de 7,50 m,
sendo que a maioria dos pilares circulares possui diametro aproximado de 50 cm.

As nervuras da laje apresentam intereixo de aproximadamente 80 cm, com larguras
variando entre 15 cm e 22,5 cm, e altura total da laje de 40 cm, sendo 10 cm
correspondentes ao capeamento superior.

Os capitéis apresentam, em geral, geometria quadrada e disposi¢cao centrada em
relagdo ao eixo dos pilares, com dimensdes em planta predominantemente da ordem
de 3,40 m x 3,40 m, configurando elementos de transicao destinados a ampliagdo da
area de transferéncia de esforgos entre laje e pilares.

4. INSPECOES E ENSAIOS RECOMENDADOS

4.1. INSPECAO VISUAL

Os trabalhos deverao ser iniciados com a realizagdo de um levantamento fotografico
completo das anomalias fisicamente observaveis, acompanhado de planta de locacdo
na qual cada manifestacdo patoldgica seja devidamente identificada e correlacionada a
respectiva fotografia, de modo a permitir rastreabilidade, organiza¢do do diagndstico e
posterior comparagao evolutiva das condi¢des observadas.

Recomenda-se, ainda, a realizacdo de verificagdao dimensional das formas estruturais
executadas, por meio de medi¢des em campo, com o objetivo de confirmar ou, quando
necessario, retificar as informagdes constantes no projeto estrutural de formas.

Na sequéncia, devera ser apresentada a caracterizagdo ambiental de cada regido
inspecionada, considerando-se o grau de exposicao da estrutura aos agentes agressivos
atuantes, de modo a possibilitar a correta definicdo da classe de agressividade ambiental
aplicavel. Essa caracterizacdo servird de base para a correlacdo com os requisitos
normativos relativos a resisténcia a compressao do concreto, aos cobrimentos nominais
das armaduras e aos demais critérios de durabilidade previstos nas normas técnicas
pertinentes.

Adicionalmente, deverdo ser executadas escarificacdes pontuais em pilares, lajes e
vigas, com o objetivo de verificar os cobrimentos efetivamente executados,
confrontando-os com os valores previstos em projeto, bem como de subsidiar a
interpretacdao dos ensaios complementares e o entendimento das intervengdes
eventualmente necessdrias, especialmente em cenarios que demandem reforgo
estrutural ou recuperacdo localizada.

e Relatério fotografico de mapeamento de anomalias estruturais — 1 relatério com
30 A4

e Projeto de verificacdo dimensional das formas estruturais executadas — 2
Pranchas AO
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4.2. Ultrassonografia do Concreto

Com o objetivo de avaliar a compacidade e a integridade do concreto nas regides
investigadas, identificando a eventual presenca de falhas internas, vazios ou
descontinuidades, recomenda-se a realizagdo de ensaios ndao destrutivos em nove
pontos distribuidos ao longo da laje, abrangendo capitéis, vigas-faixa e regides
nervuradas, de modo a contemplar os principais elementos estruturais do sistema.

Adicionalmente, recomenda-se a execuc¢ao dos mesmos ensaios em oito pilares, em
posicao aproximadamente intermedidria ao longo de sua altura livre, com a finalidade
de avaliar a qualidade e homogeneidade do concreto nesses elementos estruturais.

Devera ser elaborada uma tabela de correlacdo entre os pontos ensaiados e os
respectivos resultados obtidos, contendo a identificacdo de cada local de ensaio e a
interpretacao técnica dos dados coletados em campo. A partir dessa andlise, deverdo
ser indicadas consideracdes quanto a qualidade e integridade do concreto nas regides
avaliadas, conforme os critérios aplicaveis ao método de ensaio empregado.

e Ultrassonografia do concreto — 17 pontos / elementos estruturais
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Figura 2 — Planta de localizagéo para locais de ensaios de ultrassonografia nas lajes e vigas (azul) e nos pilares
(verde)
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4.3. Extracao de testemunhos e Determinagao de resisténcia a
compressao axial do concreto

A determinacdo da resisténcia a compressao axial do concreto por meio da extragao
de testemunhos da estrutura constitui procedimento fundamental para a avalia¢dao da
qualidade, integridade e capacidade resistente do concreto na estrutura ja executadas.

Nesse sentido, recomenda-se que, em cada ponto previamente selecionado para a
realizacdo do ensaio de ultrassonografia, seja prevista também a extracdo de quatro
testemunhos cilindricos com didmetro aproximado de 10 cm. A utilizacdo prévia do
ensaio ultrassGnico devera auxiliar no mapeamento da posicdo das armaduras,
permitindo a definicdo mais adequada do local de perfuracdo e reduzindo o risco de
interceptagao das barras durante a extragao.

Nas regides onde a laje apresenta geometria nervurada, recomenda-se que a
extracao dos testemunhos seja realizada preferencialmente na regido do capeamento,
evitando o eixo das nervuras, de modo a minimizar interferéncias com a armadura e
reduzir impactos na integridade estrutural do elemento.

Ressalta-se que ndao se recomenda a extragdo de testemunhos nos pilares, em razao
da elevada densidade de armaduras normalmente presente nesses elementos e das
altas tensdes de compressao atuantes.

De forma andloga ao item anterior, devera ser apresentada tabela consolidada com
os resultados de resisténcia a compressao axial obtidos para cada testemunho extraido,
contendo a identificacdo do ponto de coleta, as dimensdes dos corpos de prova, os
valores medidos e os resultados corrigidos, quando aplicavel.

Essa sistematizacdo devera incluir, ainda, a comparagdo entre os valores obtidos
experimentalmente e os valores de resisténcia previstos em projeto.

e Extracdo de testemunho — 36 extracdes;
e Compressdo axial - 18 ensaio de compressao;

4.4. Determinagao de profundidade de carbonatagao

Em apenas um dos testemunhos remanescentes da extracao por regido, devera ser
executado ensaio de compressao diametral ou procedimento equivalente que permita
a abertura do corpo de prova em duas partes ao longo de seu eixo longitudinal, de modo
a expor adequadamente a superficie interna do concreto para inspecao.

O ensaio de compressao diametral, além de possibilitar a abertura controlada dos
testemunhos para a avaliacdo da frente de carbonatacdo, podera também ser utilizado
para a determinacdo da resisténcia a tracdo indireta do concreto.
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A obtencdo desse parametro mecanico contribui para uma avaliagdo mais
abrangente do comportamento do material para as conclusdes do processo de inspegao
estrutural.

Sobre a superficie recém-exposta, devera ser aplicada solugdo alcodlica de
fenolftaleina, com o objetivo de identificar a profundidade da frente de carbonatagao,
quando existente. Os resultados deverdo ser medidos e registrados de forma
individualizada para cada testemunho, permitindo a avaliacdo do avanco do processo
de carbonatacdo no interior dos elementos estruturais analisados.

Para os pilares nos quais nao sdo previstas a extragdao de testemunhos, recomenda-
se a realizacdo de escarificacdo localizada do concreto, com abertura de pequena area
de inspecdo até a profundidade das armaduras longitudinais.

Apds a exposicdo do concreto nessa regido, deverd ser aplicada solucdo de
fenolftaleina, com o objetivo de verificar a existéncia ou ndo de frente de carbonatacao
na profundidade das armaduras, permitindo avaliar se o processo de carbonatacdo ja
atingiu o nivel de protecdo das barras de aco.

e Determinacdo de profundidade de carbonatacdo — 17 ensaios

4.5. Deteccao de penetragao de cloretos

Na por¢ao complementar do testemunho ndo utilizada para a determinagao da
profundidade de carbonatagdo, recomenda-se a aspersdao de solu¢ao de nitrato de
prata, com o objetivo de identificar a eventual penetracao de ions cloreto no interior do
concreto.

Considerando que a reacdo do nitrato de prata pode produzir resultados falso-
positivos em regides previamente carbonatadas, recomenda-se a realizacdo de ensaio
complementar para determinacdo qualitativa e semiquantitativa da presenca de
cloretos, por meio de espectrometria de fluorescéncia de raios X por dispersdo de
comprimento de onda (WDXRF).

Em razdo do elevado custo associado a esse método analitico, sugere-se que o
ensaio seja realizado em duas amostras consideradas mais representativas,
previamente selecionadas com base nos resultados obtidos nos demais ensaios e nas
condi¢cbes observadas em campo.

De forma andloga ao procedimento de determinacdo de profundidade de
carbonatacdo, recomenda-se a aspersao de solucdo de nitrato de prata nas areas
previamente escarificadas dos pilares até as armaduras longitudinais, com o objetivo de
verificar a eventual penetracao de ions cloreto no concreto nessas regioes.

e Detecgao de penetragdo de cloretos — 17 ensaios
e Espectrometria de fluorescéncia de raios X por dispersdo de comprimento de
onda — 2 ensaios
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4.6. Prova de carga estatica

Recomenda-se a realizagdao de ensaio de prova de carga estatica, com o objetivo de
avaliar a capacidade resistente e o comportamento estrutural do sistema, mediante
aplicagdo de carregamento controlado e monitoramento das deformacgbes e
deslocamentos resultantes, utilizando reldgios comparadores digitais ou analégicos de
alta precisdo, devidamente posicionados nos pontos criticos da laje.

Uma vez que o uso da laje estd destinado ao estacionamento de veiculos com Peso
Bruto Total (PBT) de até 230 kN, adota-se como referéncia para o carregamento
acidental distribuido o valor de 10 kN/m?, conforme estabelecido na Tabela 13 da ABNT
NBR 6120:2019.

Considerando que o comportamento estrutural sob carregamentos localizados pode
diferir significativamente daquele observado sob carregamentos distribuidos em areas
maiores, recomenda-se que o ensaio seja conduzido em etapas progressivas,
inicialmente com aplicagdo de cargas alternadas em dreas distintas, seguidas da
aplicacdao combinada dessas cargas, de modo a permitir a avaliagdo do comportamento
estrutural tanto em regime parcial quanto em condi¢do mais préxima do estado limite
de carregamento. O ensaio devera ser finalizado com a verificacdo das deformacdes
maximas admissiveis, considerando o cendrio mais desfavoravel de carregamento.

Recomenda-se que o ensaio seja realizado em duas regides distintas da laje do
estacionamento que contemplem regides com maior densidade de anomalias e possa
ser considerada representativas do comportamento estrutural.

[ DO OO OOy
[ DO OO

Figura 3 — Planta de localizagdo com destaque das duas regides sugeridas para aplicagdo dos carregamentos
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Cada regiao devera ser subdividida em cinco areas de carregamento, permitindo a
aplicacdo sequencial e alternada das cargas, de modo a ampliar a compreensao do
comportamento estrutural sob diferentes configuragdes de solicitagao.

Para a aplicacdo do carregamento, sugere-se a utilizagcdo de recipientes preenchidos
com agua (bombonas) ou outro sistema equivalente de carregamento controlado, que
permita a distribuicdo gradual e segura das cargas previstas.

Em cada pano de laje delimitado por quatro pilares, o carregamento devera ser
aplicado conforme sequéncia sugestiva e ilustrado na figura a seguir:

e 12 Fase —Area Laranja
o Carregamento gradual / Permanéncia de carregamento /
Descarregamento gradual;
e 22 Fase - Area Verde
o Carregamento gradual / Permanéncia de carregamento /
Descarregamento gradual;
e 32 Fase — Area Vermelha + Area Azul
o Carregamento gradual / Permanéncia de carregamento /
Descarregamento gradual;
e 32 Fase —Todas as areas
o Carregamento gradual / Permanéncia de carregamento /
Descarregamento gradual;
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Figura 4 — Subdivisdo de cada regido de ensaio em cinco dreas de alterndncia de carregamento
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Em cada etapa de carregamento e descarregamento, devera ser utilizado sistema de
andaime ou plataforma de acesso adequada, de modo a possibilitar a inspegao visual
continua da face inferior das nervuras e das vigas-faixa, com especial atengao ao
eventual surgimento de fissuras, destacamentos, deformagbes localizadas ou outras
manifestagdes indicativas de comprometimento estrutural.

Na face superior da laje, a inspecao devera concentrar-se, prioritariamente, nas
regioes adjacentes aos capitéis, onde tendem a ocorrer acréscimos de tensdes de tracao
em determinadas configuracbes de carregamento, tornando esses pontos mais
suscetiveis ao aparecimento de manifestacdes patolégicas associadas ao
comportamento estrutural em servigo.

e Carregamento estdtico — 4 ensaios e monitoramento

4.7. Determinag¢ao do Moddulo de Elasticidade Dinamico

Para a adequada compreensdo do comportamento deformacional do material sob
carregamento, a determinacdo do mddulo de elasticidade do concreto constitui
parametro essencial, uma vez que esta diretamente relacionado a rigidez do material e
a sua capacidade de deformacdo quando submetido a esforgos estruturais.

Nesse sentido, recomenda-se que o segundo testemunho remanescente de cada
ponto de extracdo seja submetido a determinacdo do mdédulo de elasticidade dindmico,
por meio de métodos baseados na medicdo das frequéncias naturais de vibracdo ou na
propagacao de ondas eldsticas no material, conforme procedimentos usuais de
caracterizacdo ndo destrutiva ou semi-destrutiva do concreto.

Os resultados obtidos deverdo ser utilizados para complementar a interpretacdo dos
ensaios mecanicos realizados.

e Determinacdo do mddulo de elasticidade dindmico em corpo de prova — 9
ensaios

4.8. Modelagem computacional e relatério conclusivo

Ao término da campanha de ensaios, devera ser desenvolvida modelagem
computacional da estrutura, devidamente alimentada com as informacdes e
parametros obtidos a partir dos ensaios realizados, de modo a permitir avaliacdo do
comportamento estrutural em suas condigdes reais.

Com base nessa modelagem, devera ser apresentada conclusdo técnica quanto a
capacidade estrutural dos elementos analisados, bem como definidas as acoes
corretivas eventualmente necessarias em funcao das anomalias identificadas, incluindo,
quando aplicavel, projeto de reforgo estrutural e plano de escoramento provisorio.

Adicionalmente, deverdo ser propostas acdes preventivas voltadas a manutencao,
durabilidade e preservagao do desempenho estrutural, com vistas a mitigacdo da
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evolucdo dos mecanismos patoldgicos observados e ao prolongamento da vida util da
estrutura.

5. CONCLUSAO
Escopo técnico dos servigos propostos:

e Elaboracdao de 01 relatério fotografico de inspecao visual, contendo o
mapeamento das anomalias observadas e sua correlagdao com a localizagdo na estrutura;

¢ Elaboragdo de 02 pranchas técnicas em formato AO, destinadas a verificagdo
dimensional das formas estruturais executadas e a avaliagdo das cargas permanentes
atuantes;

» Realizacdo de 17 pontos de ensaios de ultrassonografia no concreto, destinados a
avaliagdo da integridade e homogeneidade do material;

e Execucdo de 36 extragdes de testemunhos de concreto para caracterizagdo
mecanica e analise de durabilidade;

» Realizacdo de 18 ensaios de resisténcia a compressao axial em testemunhos, para
determinacao da resisténcia efetiva do concreto;

* Realizacdo de 09 ensaios de compressao diametral, destinados a determinac¢do da
resisténcia a tracdo indireta do concreto;

e Execucdo de 17 ensaios para determinacdo da profundidade da frente de
carbonatacao;

¢ Execucdo de 17 ensaios para deteccdo da penetracdo de ions cloreto no concreto;

¢ Realizacdo de 04 ensaios de prova de carga estdtica com monitoramento de
deslocamentos e deformacdes, destinados a avaliacdo do comportamento estrutural da
laje;

¢ Desenvolvimento de modelagem computacional da estrutura, com base nos dados
obtidos nos ensaios, e elaboracdo de relatdrio técnico conclusivo, contendo avaliagdo
da capacidade estrutural, recomendag¢bes de intervengdes corretivas, eventuais
projetos de reforgo estrutural e diretrizes de manutenc¢ao e durabilidade.

Permaneco a disposicdo para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

BRENO VINICIUS ALVES Documento assinado digitalmente
ENGENHEIRO CIVIL | ESTRUTURAL g o oS
SUBSECRETARIA DE EDIFICAGOES — SEINFRA vertiaue em itpe ualidar Lo br
breno.alves@infraestrutura.mg.gov.br
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6. ANEXO 1 - CROQUI DE LOCACAO
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Anexo n’° D - Premissas de Produtos Técnicos/SEPLAG/ICA-DEMP/2026

PROCESSO N° 1500.01.0197573/2026-75

ANEXO D - PREMISSAS DE PRODUTOS TECNICOS

Processo SEI:_1500.01.0197573/2026-75

Referéncia: Projeto Basico para contratacao da prestacao de servicos técnicos de engenharia destinados a
elaboragdo de projeto de reparo e/ou refor¢o estrutural da laje do estacionamento do Edificio Alterosas,
bem como a elaboracao de projetos de impermeabilizagdo das coberturas dos edificios Minas, Gerais,
Centro de Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das lajes dos
subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, integrantes
do Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO

1.1. Este Anexo estabelece as premissas minimas de conteudo, identificacdo institucional,
codificacdo, apresentacdo grafica, formato e entrega dos produtos técnicos a serem elaborados pelo
Contratado, com o objetivo de assegurar padronizacdo, rastreabilidade, qualidade técnica e plena
utilizagdo dos documentos pela Administragao.

1.2. As diretrizes aqui estabelecidas aplicam-se a todos os produtos técnicos previstos no
Projeto Basico, abrangendo projetos executivos, estudos técnicos, relatérios, memoriais descritivos,
memorias de célculo, planilhas orcamentarias, cronogramas, curvas ABC, levantamentos
fotograficos, modelos BIM e demais documentos correlatos.

1.3. O atendimento a este Anexo constitui condi¢do para o recebimento dos produtos.
Documentos em desacordo serdo devolvidos ao Contratado para adequacao, na forma da Segao 11.

2. IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL, LEGENDAS E CABECALHOS

2.1. Todas as pranchas de projeto deverdo conter legenda (carimbo) posicionada no canto
inferior direito da folha, conforme as praticas da ABNT NBR 16752:2020 ¢ da ABNT NBR
6492:2021, contendo obrigatoriamente a identificacdo institucional do cliente, nos seguintes termos:

2.1.1. Governo do Estado de Minas Gerais;
2.1.2. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao (SEPLAG);
2.1.3. Intendéncia da Cidade Administrativa (ICA);
2.14. Diretoria de Engenharia e Manutencao Predial (DEMP).
2.2 Além da identificagdo institucional, a legenda das pranchas devera conter, no minimo,

os campos relacionados no quadro a seguir:

CAMPO CONTEUDO

Empreendimento Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves (CAMG)



Edificagdo / Local

Identificacdo da edificagdo e da area objeto da prancha (exemplo: Prédio Minas,
cobertura; Prédio Alterosas, laje do estacionamento)

Disciplina Impermeabilizacdo ou Reparo e/ou Refor¢o Estrutural

Titulo da prancha

Denominagao clara do conteudo (exemplo: Planta de implantagdo; Detalhamento
construtivo de ralos e juntas)

ggj&rgs efn(:)o Cddigo conforme o sistema de nomenclatura da Se¢do 3 deste Anexo
Escala(s) Escala(s) utilizada(s), conforme ABNT NBR 8196

Data Data de emissao da prancha

Folha Numeragao sequencial no formato folha/total (exemplo: 03/12)
Revisao Identificagdo da revisao vigente (R00, RO1, R02...)

Quadro de revisoes

Responsavel técnico

Contratado

Histoérico com niumero da revisao, data, descri¢ao sucinta da alteragao e
responsavel

Nome completo, titulo profissional, nimero de registro no CREA ou CAU e
assinatura

Razao social, CNPJ e registro da empresa no CREA ou CAU

2.3. Os documentos de natureza textual (memoriais, relatorios, estudos, memorias de
calculo, declaracdes) e as planilhas deverdo conter cabecalho em todas as paginas com a identificagdo
institucional descrita no item 2.1, o cdédigo do documento, a revisdo vigente € a numeragdo de
paginas no formato pagina/total.

2.4. E vedada a aposicio de logomarcas ou identidade visual do Contratado em dimensio
ou destaque superior a identificagdo institucional do cliente. A identificagdo do Contratado devera
restringir-se aos campos proprios da legenda ou do cabegalho.

SISTEMA DE CODIFICACAO E NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS

3.1 Todos os produtos técnicos, em todos os formatos (editaveis e consolidados), deverao
ser nomeados conforme a estrutura de codificagdo a seguir:

CAMG-ICA-DEMP-TTT-DDD-NN-RXX

CAMPO CONTEUDO DESCRICAO

CAMG Empreendimento Sigla fixa da Cidade Administrativa de Minas Gerais

ICA Unidade Sigla fixa da Intendéncia da Cidade Administrativa

DEMP Diretoria Sigla fixa da Diretoria de Engenharia e Manutengado Predial
TTT Tipo de documento Sigla de 3 letras conforme tabela do item 3.2

DDD Disciplina Sigla de 3 letras conforme tabela do item 3.3

Numero sequencial de 2 digitos, iniciado em 01 para cada

NN Sequencial combinacao de tipo e disciplina
RXX Revisio Let.ra E{ gegqlda do niimero da revisdo com 2 digitos (R0O0 para
emissao inicial)
3.2. Siglas de tipo de documento:

SIGLA TIPO DE DOCUMENTO



EXE Projeto Executivo (pranchas de desenho)

EST Estudo Técnico de Solugdes

MED Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

MEC Memoria de Célculo

MAP Desenho de Mapeamento de Patologias, Verificagdo Dimensional e Cargas Existentes

RTI Relatério Técnico de Inspe¢do Visual

RTC Relatorio Técnico Conclusivo da Avaliacdo de Capacidade Estrutural

ORC Planilha Or¢amentaria, Composi¢des de Custos e Memoria de Quantitativos

CRF Cronograma Fisico-Financeiro

ABC Curva ABC

LEF Levantamento Fotografico

BIM Modelo de Informag¢ao da Construgdo (arquivos do modelo BIM)

LMD Lista Mestra de Documentos

DCL Declaracao (exemplo: classificagdo da contratagdo conforme critérios do IBRAOP)
3.3. Siglas de disciplina:

Coiaosera

IMP Impermeabilizagcao

REF Reparo e/ou Reforgo Estrutural

GER Geral ou multidisciplinar (documentos que abrangem mais de uma disciplina)
3.4. Exemplos de aplicagdo da codificacdo:

CODIGO INTERPRETACAO

CAMG-ICA-DEMP-EXE-
IMP-01-R00

CAMG-ICA-DEMP-MED-
IMP-02-R00

Prancha 01 do projeto executivo de impermeabilizacdo, emissado inicial

Memorial descritivo de impermeabilizagdo n°® 02, emissao inicial
CAMG-ICA-DEMP-EXE- Prancha 03 do projeto executivo de reparo e/ou reforgo estrutural, revisdao
REF-03-RO1 01

CAMG-ICA-DEMP-RTC-
REF-01-R00

CAMG-ICA-DEMP-BIM- Arquivo do modelo BIM da disciplina de impermeabilizagao, emissao
IMP-01-R0O0 inicial

CAMG-ICA-DEMP-LMD-

Relatério técnico conclusivo da avaliagao estrutural, emissao inicial

Lista Mestra de Documentos da contratagdo, emissao inicial

GER-01-R00
3.5. Regras complementares de nomenclatura:
3.5.1. Os nomes dos arquivos ndo poderdo conter espagos, acentos, cedilha ou
caracteres especiais, admitindo-se exclusivamente letras maiusculas, algarismos e hifen como
separador;

3.5.2. O cddigo aposto no nome do arquivo digital devera ser idéntico ao codigo



indicado na legenda da prancha ou no cabe¢alho do documento;

3.5.3. A vinculagdo de cada coédigo a respectiva edificagdo e ao conteido do
documento serd controlada pela Lista Mestra de Documentos (Se¢do 8) e pelo campo
Edificacao / Local da legenda;

3.5.4. E vedada a reutilizagdo de um mesmo codigo para conteudos distintos, ainda que
em revisoes diferentes;

3.55. A numeracdo sequencial deverd ser continua, sem lacunas, dentro de cada
combinacao de tipo e disciplina.

FORMATOS DE PRANCHA E APRESENTACAO GRAFICA

4.1. As pranchas de projeto deverdo ser elaboradas nos formatos da série A,
preferencialmente A1 e A0, conforme a ABNT NBR 16752:2020, admitindo-se formatos estendidos
apenas quando tecnicamente justificado.

4.2. As escalas deverao ser adotadas conforme a ABNT NBR 8196, garantindo legibilidade
plena dos elementos representados na impressdo em escala real. Recomenda-se a adog¢do de escalas
de 1:100 a 1:250 para plantas gerais e de 1:5 a 1:25 para detalhamentos construtivos.

4.3. A representacdo grafica devera observar a ABNT NBR 6492:2021 e as normas ABNT
de desenho técnico aplicaveis, com cotas em unidades do Sistema Internacional, simbologia
padronizada e hachuras identificadas em legenda.

4.4, Os arquivos consolidados das pranchas (formato PDF) deverao ser gerados em escala
real, de modo a permitir a impressao fiel e a verificagdo dimensional pela fiscalizagao.

CONTEUDO MINIMO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

5.1 Cada projeto executivo (de impermeabilizacdo, por edificagdo, e de reparo e/ou
reforgo estrutural) devera ser composto, no minimo, pelos conjuntos de pranchas descritos nos itens a
seguir, sem prejuizo de pranchas adicionais que o Contratado julgue necessdrias a completa
caracterizagao das solugdes.

5.2. Prancha de capa (pagina principal)
5.2.1. A primeira prancha de cada projeto devera conter:
5.2.1.1. Identificacdo institucional completa, conforme Se¢do 2;
5.2.1.2. Titulo do projeto e identificagdo da edificagao;
5.2.1.3. Indice geral de pranchas, com codigo, titulo e revisio vigente de cada
uma;
5.2.14. Planta de situacdo esquemadtica do Complexo da CAMG, com indicagdo
da edificagdo objeto do projeto;
5.2.1.5. Legenda geral de simbologia, hachuras e convengdes utilizadas no
conjunto de pranchas;
5.2.1.6. Relacao das normas técnicas de referéncia;
5.2.1.7. Quadro de dados do contrato (niumero do contrato, Processo SEI,
Contratado e responsaveis técnicos).
5.3. Planta de implantacao
5.3.1. Planta que represente o Complexo da Cidade Administrativa Presidente

Tancredo de Almeida Neves com a localizagcdo inequivoca da edificagdo e da area de
interveng¢do, contendo, no minimo:

5.3.1.1. Representagao do conjunto edificado do Complexo, com identificagao
nominal das edificacdes;



5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

5.3.1.2. Destaque grafico (hachura ou realce) da area objeto da intervengao;
5.3.1.3. Indicacao do norte geografico;

5.3.1.4. Indicacdo dos acessos a area de intervencdo e das areas de apoio previstas
para a futura execugao;

5.3.1.5. Amarra¢do dimensional ou referéncia de coordenadas que permita a
localizagdo precisa da area.

Plantas gerais da area de intervencao

Plantas baixas da cobertura, laje ou area objeto, em escala adequada, contendo,

no minimo:

54.1.1. Geometria completa com dimensodes, eixos e quadro de areas;

54.1.2. Identificacdo dos panos de impermeabilizagdo, sentidos e percentuais de
caimento, posicao de ralos, buzinotes, calhas e demais pontos de drenagem;

54.13. Identificacdo das juntas de dilatacdo, juntas de concretagem relevantes e
elementos emergentes (platibandas, casas de maquinas, claraboias, bases de
equipamentos, tubulagdes e demais interferéncias);

54.14. No caso do projeto de reparo e/ou refor¢o estrutural, identificacao dos
eixos estruturais, dos elementos estruturais afetados e das regides de intervencdo,
compatibilizadas com o mapeamento de patologias;

54.1.5. Chamadas de detalhes com referéncia cruzada as pranchas de
detalhamento.

Plantas de detalhamento construtivo

Pranchas com os detalhes construtivos necessarios a completa exequibilidade

das solugdes, em escalas de 1:5 a 1:25, contemplando, no minimo, quando aplicavel:

5.5.1.1. Para impermeabilizagdo: cortes esquematicos do sistema com indicacao
de todas as camadas (regularizacdo, imprimagdo, camada impermeavel, camadas
separadoras, prote¢cdo mecanica e acabamento); detalhes de rodapés e encontros entre
planos horizontais e verticais; detalhes de ralos e pontos de drenagem; detalhes de juntas
de dilatagao; detalhes de soleiras e arremates em platibandas; detalhes de passagens de
tubulagdes e fixacdes de equipamentos; detalhes de reforgos localizados;

5.5.1.2. Para reparo e/ou reforgo estrutural: segdes transversais e longitudinais dos
elementos reforgados; detalhamento de armaduras, ancoragens, transpasses e fixacgoes;
detalhes das interfaces entre estrutura existente e elementos novos; especificagdo dos
materiais de reparo, graute, adesivos estruturais e sistemas de refor¢o; sequéncia
executiva e condi¢des de escoramento, quando pertinentes.

no minimo:

Planta de tabelas

Prancha dedicada a consolidacdo tabular das informagdes do projeto, contendo,
5.6.1.1. Quadro de areas por pano, ambiente ou regido de intervengao;
5.6.1.2. Tabela de especificacdo dos sistemas e materiais, com indicagdo de tipo,
norma de referéncia, espessura ou consumo minimo e desempenho exigido;
5.6.1.3. Tabela de composi¢ao das camadas dos sistemas por regido de aplicagao;
5.6.14. Quadro de simbologia e convengoes;
5.6.1.5. Notas gerais e diretrizes executivas.

MODELAGEM DA INFORMACAO DA CONSTRUCAO (BIM 5D)

Os projetos objeto desta contratagdo deverdo ser desenvolvidos e entregues com



modelagem da informagdo da constru¢do na dimensdo 5D, em conformidade com as diretrizes da
Estratégia Nacional de Disseminag¢do do Building Information Modelling, instituida pelo Decreto
Federal n° 10.306, de 2 de abril de 2020, e com as praticas das normas ABNT NBR 15965 e ABNT
NBR ISO 19650, nas partes vigentes.

6.2.

6.3.

Para os fins deste Anexo, entende-se por modelagem BIM 5D o modelo que integra:

6.2.1. Dimensao 3D: modelo geométrico tridimensional dos elementos de projeto, com
seus atributos e classificacoes;

6.2.2. Dimensao 4D: vinculacao dos elementos do modelo ao planejamento, refletindo
o cronograma fisico das intervengdes projetadas;

6.2.3. Dimensao 5D: vinculagdo dos elementos do modelo aos quantitativos e custos,
de forma rastredvel em relacdo a planilha or¢amentaria.

Por se tratar de contratagdo restrita a fase de elaboracdao de projetos, ndo sao exigidas

as dimensdes 6D e 7D, proprias das fases de execucdo, operagdo e manutengao dos ativos.

6.4.

6.5.

6.6.

Requisitos minimos do modelo:

6.4.1. Nivel de desenvolvimento dos elementos compativel com a fase de projeto
executivo, no minimo equivalente ao LOD 300, com geometria precisa, quantidades,
dimensoes, localizagdo e especificagdes;

6.4.2. Estrutura analitica do modelo (EAP) compativel com a estrutura da planilha
orcamentaria, de modo que os quantitativos extraidos do modelo correspondam aos itens
orcados;

6.4.3. Extracdo de quantitativos diretamente do modelo, consolidada em relatorio
proprio que demonstre a rastreabilidade entre elementos modelados, quantitativos e itens da
planilha or¢amentaria;

6.4.4. Vinculacdo dos elementos ao cronograma fisico financeiro (4D), com
identificacdo das etapas executivas previstas;
6.4.5. Georreferenciamento ou amarracao espacial do modelo em relacdo ao Complexo
da CAMG.

Arquivos a serem entregues para cada modelo:
6.5.1. Arquivo nativo da plataforma de modelagem utilizada;
6.5.2. Arquivo no formato aberto IFC (Industry Foundation Classes, ISO 16739), na
versao IFC 2x3 TCI1 ou IFC 4;
6.5.3. Relatorio de extragdo de quantitativos vinculado a planilha orgamentaria;
6.5.4. Pranchas e vistas extraidas do modelo, quando o projeto for documentado a
partir dele.

A fidelidade entre o modelo BIM, as pranchas, os memoriais ¢ as planilhas

orgamentarias ¢ de responsabilidade do Contratado. Divergéncias entre esses documentos
caracterizam inconsisténcia técnica sujeita a correcdo sem onus para a Administracao.

7.1.

CONTEUDO MINIMO DOS DOCUMENTOS TECNICOS AUXILIARES

Memorial descritivo e especificacdes técnicas

7.1.1. O memorial descritivo de cada projeto devera conter, no minimo:
7.1.1.1. Identificacdo do empreendimento, da edificagdo e do objeto;
7.1.1.2. Descricao sucinta da area de intervencdo e sintese do diagnostico que

fundamentou as solugdes;

7.1.1.3. Descricado e justificativa técnica das solugdes adotadas, com as
alternativas consideradas e os critérios de escolha;



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.1.14. Especificagdo técnica dos materiais e sistemas, com norma de referéncia,
caracteristicas de desempenho, espessuras € consumos minimos;

7.1.1.5. Procedimentos executivos, incluindo preparo de superficie, condigdes
ambientais de aplicagdo e sequéncia de execugao;

7.1.1.6. Controle tecnoldgico, ensaios de recebimento e critérios de aceitagdo,
incluindo, para impermeabilizagdo, os testes de estanqueidade conforme a ABNT NBR
9575 e a ABNT NBR 9574;

7.1.1.7. Diretrizes de manuten¢do e vida util de projeto, em consonancia com a
ABNT NBR 15575, no que couber;

7.1.1.8. Relacao das normas técnicas e referéncias utilizadas.
Planilha orcamentaria, composicoes e memoria de quantitativos

7.2.1. As planilhas orcamentarias deverdo conter, no minimo, as seguintes colunas:
item, fonte de referéncia, codigo do servico na fonte, descri¢do, unidade, quantidade, custo
unitario, BDI, preco unitario com BDI e prego total.

7.2.2. Deverao ser indicadas a data-base do orcamento e¢ as fontes de referéncia
utilizadas, priorizando as tabelas referenciais oficiais aplicaveis (Sicor-MG, SINAPI e
congéneres). Para itens sem referéncia em tabelas oficiais, deverdo ser apresentadas
composig¢oes de prego unitario ou cotagdes, com a documentagdo correspondente.

7.2.3. Cada quantitativo devera possuir memoria de célculo rastreavel, com indicagdo
da prancha, do elemento do modelo BIM ou do levantamento que o originou.

7.2.4. As planilhas deverdo ser entregues com formulas ativas, sem células bloqueadas,
ocultas ou protegidas por senha.

Cronograma fisico financeiro

7.3.1. O cronograma fisico-financeiro da futura execucdo deverd apresentar a
sequéncia técnica dos servigos, as duragdes estimadas, os percentuais fisicos e financeiros por
periodo, os marcos relevantes e a compatibilidade integral com a planilha orcamentaria e com a
estrutura analitica do modelo BIM.

Curva ABC

7.4.1. A Curva ABC devera classificar os itens da planilha orcamentaria por relevancia
financeira, com percentuais individuais e acumulados e a indicacdo das faixas A, B e C,
permitindo a identifica¢do dos itens de maior impacto or¢gamentario.

Memoria de calculo

7.5.1. A memoria de calculo devera registrar as premissas adotadas, os carregamentos
considerados, os modelos de andlise, os parametros dos materiais, as verificagdes realizadas e
os resultados obtidos, em conformidade com a ABNT NBR 6118 e demais normas aplicaveis,
permitindo a verifica¢do independente por terceiros.

Relatorios técnicos

7.6.1. Os relatorios técnicos (inspecdo visual e conclusivo da avaliagdo estrutural)
deverdao conter identificagdo, objetivo, metodologia, registros das atividades realizadas,
resultados, analises, conclusdes e recomendagdes, acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica.

Levantamento fotografico

7.7.1. O levantamento fotografico devera apresentar registros datados e legendados,
com a localizagdo de cada registro indicada em planta de chaves, permitindo a correlacio
inequivoca entre fotografia, local e manifestagcdo patologica ou condicao documentada.

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS (LMD)



8.1. O Contratado devera claborar e manter atualizada a Lista Mestra de Documentos
(LMD), planilha que relaciona a totalidade dos arquivos produzidos na contratacdo, com a respectiva
descricao.

8.2. A LMD devera conter, no minimo, as seguintes colunas:

COLUNA CONTEUDO

N° Numerag¢ao sequencial da linha
Codigo do documento Codigo completo conforme a Secao 3
Titulo Titulo do documento, idéntico ao da legenda ou cabegalho
Descrigao Descri¢do sucinta do contetido do documento
Edificagdo / Local Edificagdo e area a que o documento se refere
Disciplina Impermeabilizagdo, Reparo e/ou Reforgo Estrutural ou Geral
Tipo Tipo de documento conforme item 3.2
Formato(s) Formatos entregues (exemplo: PDF, DWG, IFC, XLSX)
Revisdo vigente Revisdo atual do documento
Data de emissao Data da emissao da revisdo vigente
Status Em elaboragdo, em analise ou aprovado
8.3. A LMD devera ser entregue na primeira remessa de documentos e reapresentada,

10.

atualizada, a cada nova entrega ou revisdo, em formato editdvel (XLSX) e consolidado (PDF),
recebendo cddigo proprio conforme a Segdo 3 (exemplo: CAMG-ICA-DEMP-LMD-GER-01-R00).

8.4. A entrega final da contratagdo somente serd recebida mediante apresentacdo da LMD
consolidada, refletindo a totalidade dos documentos em suas revisdes finais aprovadas.

CONTROLE DE REVISOES

9.1. A emissao inicial de cada documento recebera a identificacdo R00. As revisdes
subsequentes serao numeradas sequencialmente (RO1, R02 e assim por diante).

9.2. Toda revisdo devera: atualizar o campo de revisdo da legenda ou do cabecalho;
registrar no quadro de revisdes a data, a descrigdo sucinta da alteracdo e o responsavel; atualizar o
c6digo no nome do arquivo; e refletir-se na LMD.

9.3. Nas pranchas, as regides alteradas em cada revisdo deverdo ser destacadas
graficamente (nuvens de revisdo ou recurso equivalente), com a indicacdo do numero da revisdo
correspondente.

94. As versdes superadas perdem validade para todos os efeitos, permanecendo no
histérico da contratagao apenas para fins de rastreabilidade.

FORMATOS E CONDICOES DE ENTREGA DOS ARQUIVOS

10.1. Todos os produtos deverdo ser entregues em formato consolidado (PDF) e em formato
editavel, conforme o quadro a seguir:

1 FORMATO
PRODUTO FORMATO EDITAVEL CONSOLIDADO

DWG (versao 2018 ou compativel) e

Pranchas de projeto arquivos do modelo BIM, quando PDF em escala real

extraidas dele



Modelos BIM

Memoriais, estudos, relatorios
¢ declaragoes

Planilhas or¢amentarias,

Arquivo nativo da plataforma
utilizada

DOCX

IFC 2x3 TC1 ou IFC 4

PDF assinado

quantitativos, Curva ABC e XLSX com férmulas ativas PDF

LMD

Cronograma fisico financeiro MPP ou XLSX PDF
. DOCX ou XLSX, com imagens

Levantamento fotografico originais em JPG ou PNG PDF

11.

10.2. Os documentos consolidados em PDF deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico, admitindo-se assinatura eletronica qualificada no padrao ICP-Brasil.

10.3. Todos os produtos deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o
conselho profissional competente.

10.4. A entrega ocorrerda por meio do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) ou por
repositorio digital indicado pela fiscalizagdo, organizada em estrutura de pastas por disciplina e tipo
de documento, acompanhada da LMD atualizada.

ANALISE, ACEITACAO E DISPOSICOES FINAIS

11.1. Os produtos que nao atenderem as diretrizes deste Anexo serdo devolvidos ao
Contratado para adequacdo, sem Onus para a Administracdo, ndo se caracterizando a devolugdo como
recebimento provisorio ou definitivo.

11.2. A analise e a eventual aprovacao dos produtos pela fiscalizagdo ndo transferem para a
Administragdo a responsabilidade técnica pelas solu¢des projetadas, que permanece integralmente
com o Contratado e seus responsaveis técnicos.

11.3. Os casos omissos ¢ as duvidas de interpretacdo deste Anexo serdo dirimidos pela
fiscalizacdao do contrato, mediante registro formal nos autos do processo.

Evelim Angelo Moura Guedes
Diretoria de Engenharia e Manutengao Predial
Intendéncia da Cidade Administrativa

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao

Dayane Sabrina Januaria da Mata Assis
Diretoria de Engenharia e Manutengdo Predial
Intendéncia da Cidade Administrativa

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo



Documento assinado eletronicamente por Dayane Sabrina Januaria da Mata Assis, Servidor(a)
Publico(a), em 24/08/2026, as 15:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
1°, do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017 .
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Documento assinado eletronicamente por Evelim Angelo Moura Guedes, Diretor (a), em 25/08/2026,
as 08:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo

o0 ®sge Diretoria de Engenharia e Manutengdo Predial

Instrumento de Medicao de Resultados

LEGENDA:

A: Aprovado

R: Reprovado

AR: Aprovado com Ressalva

d_ L
MES XX (XX/202X)
Unidade: SEPLAG-ICA-DEMP Data da Inspegao: Fiscal do Contrato: Matricula:
Processo: Contrato: Empresa: CNPJ:
N° Item de Inspecdo Parametros de Mensuracgao Tolerancia NOTA AVALIAGAO JUSTIFICATIVA
MAXIMA
Todos os funcionarios do Contratado deverao estar devidamente uniformizados e B
~ . identificados durante todo o periodo de vigéncia contratual, como forma de
1 |Apresentagdo da equipe . ~ " . . 10
garantir a adequada apresentacéo, seguranga e rastreabilidade da equipe técnica
em campo.
- 10
Todos os funcionarios do Contratado deverao utilizar, de forma adequada e
> |cumorimento de normas de sequranca constante, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e os Equipamentos de
P 9 ¢ Protecéo Coletiva (EPC), conforme previsto nas normas regulamentadoras de
segurancga do trabalho e nas exigéncias deste contrato.
3 |Prazo de execugao dos servigos O Contratado devera cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para cada 20
etapa do servigo, conforme o cronograma.
4 |Qualidade técnica dos laudos e ensaios . ) ) . . - 30
Os laudos e ensaios deverao apresentar consisténcia técnica, rastreabilidade das
informacgdes, fundamentagéo normativa, interpretacdo coerente dos resultados
dos ensaios de campo e laboratorio, e recomendagdes adequadas para as
solugdes de reforgo ou reparo estrutural.
Qualidade técnica dos projetos Os projetos deverao apresentar consisténcia técnica, rastreabilidade das )
informagdes, compatibilidade entre desenhos, memoriais e planilhas,
5 fundamentacao normativa adequada, coeréncia das solugdes propostas com as 30
condigdes existentes e detalhamento suficiente para subsidiar a futura execugao
das intervengdes, conforme as normas aplicaveis e as diretrizes do Projeto
Basico.
Ocorréncia de nao conformidade e respectiva solugciao proposta
N° Descrigao Solugéo Proposta

Observagoes:




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao
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Anexo n’° F/SEPLAG/SUBCOMP/SCLIC-DCEC/2026
PROCESSO N° 1500.01.0197573/2026-75
LINK DE ACESSO - RELACAO DE ANEXOS DO PROJETO BASICO

PROCESSO 1500.01.0197573/2026-75
DI0JGIB0YIMUNOIN Link - Anexo F do Projeto Basico

OBJETO Contratagdo de servicos técnicos de engenharia destinados a elaboragio de projeto de reparo e/ou reforgo estrutural da

laje do estacionamento do Edificio Alterosas, bem como a elaboragdo de projetos de impermeabilizag@o das coberturas
dos edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio Alterosas e das
lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do pavimento térreo, integrantes do
Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra.

CERTAME Pregao Eletronico 1501561 - 43/2026
UNIDADE Diretoria de Engenharia e Manutengao Predial (DEMP)

1. FINALIDADE

O presente documento tem por finalidade disponibilizar o Anexo F do Termo de Referéncia que integra o certame em
referéncia, com o respectivo link para download.

A medida visa viabilizar o acesso integral dos licitantes a documentag@o técnica durante a fase externa do certame, tendo em
vista que o Portal de Compras de Minas Gerais admite exclusivamente arquivos em formato PDF, com limite de 20 MB (vinte megabytes)
por arquivo. Considerando que o Anexo F do Projeto Basico estd em formato Excel, a disponibilizagdo por meio de links para download
assegura a publicidade e o amplo acesso dos interessados & documentagao.

2. RELACAO DOS ANEXOS E LINKS PARA DOWNLOAD

O documento a seguir relacionado integra o Termo de Referéncia do certame e esta disponivel para download pelos interessados:

ANEXOF - XLSX 1,52 MB https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bNpi36G3uNtbNOMeghLOGXR2a uqbEwW/edit?
PLANILHA usp=sharing&ouid=102286961753634951244 &rtpof=true&sd=true
DETALHAMENTO

DE CUSTOS

3. DISPOSICOES GERAIS

O documento disponibilizado por meio dos links constantes deste documento ¢ parte integrante e indissociavel do edital do
Pregdo Eletronico n® 1501561 - 43/2026, vinculando os licitantes para todos os fins. Em caso de divergéncia entre o contetido do arquivo
disponibilizado e as informagdes constantes do edital, prevalecerdo as disposi¢des do instrumento convocatério ¢ de seus anexos oficiais
juntados ao processo. Os links de download permanecerio ativos durante todo o periodo de vigéncia do certame, sendo de responsabilidade dos
interessados a verificacdo periddica de eventuais atualizagdes ou republicagdes.

Ana Carolina de Oliveira Lopes

Diretoria Central de Editais ¢ Conformidade de Processos
Superintendéncia Central de Licitagdes e Contratagdes
Subsecretaria de Compras Publicas



Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao

Mateus dos Santos Barros

Diretoria Central de Editais e Conformidade de Processos
Superintendéncia Central de Licitagdes e Contratagdes
Subsecretaria de Compras Publicas
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao

Ei
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Oliveira Lopes, Empregado (a) Piblico(a), em 22/10/2026, as 10:13, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

o
e‘! Documento assinado eletronicamente por Mateus dos Santos Barros, Servidor (a) Piblico (a), em 22/10/2026, as 10:18, conforme horario
:?;:?:;'.’J ; oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

%% acao— mento_conferir&id orgao_a _externo=0, informando o cddigo verificador 151979485 ¢ o c6digo CRC 6A2E4929.

Referéncia: Processo n® 1500.01.0197573/2026-75 SEI n® 151979485
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ANEXO Il - MINUTA PADRONIZADA DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATACGAO DE
SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N2 1501561 - 43/2026

(a ser preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA

PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Endereco Eletronico:

Nome do Representante
Legal:

CPF do Representante
Legal:

ELABORACAO DE
PROJETO DE
IMPERMEABILIZACAO
DE COBERTURA E

1 1 157090 |PROJETO DE REPARO/ - Unidade 1
REFORCO
ESTRUTURAL DA
EDIFICACAO
AVARIADA




Observacoes:

1. A discriminagao do valor total apresentado, incluindo todos os itens, seus quantitativos, valores unitarios, valores totais ¢ BDIs
maximos, encontra-se consolidada no Anexo A — Planilha Orgamentaria, a qual contém todos os elementos necessarios para a correta
discriminagdo de quantitativos e valores.

2. Para a apresentacdo da Proposta Comercial, o licitante devera observar a planilha de detalhamento de custos constante no Anexo F
do Projeto Basico, a qual devera ser enviada, devidamente preenchida, juntamente com a Proposta.

Prazo de Validade da Proposta:

Declaro que:

a) serdo atendidas todas as condi¢des comerciais estabelecidas no Anexo I — Termo de Referéncia desse Edital de Pregdo
Eletronico;

b) nos pregos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e
quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitagdo e que estou de acordo
com todas as normas da solicitagdo de propostas e seus anexos;

¢) esta proposta foi elaborada de forma independente pelo proponente, sem que tenha havido troca de informagdes ou quaisquer
interferéncias de terceiros;

As informagdes disponibilizadas neste documento estdo sujeitas ao previsto na Lei n.° 13.709, de 2018, Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD).

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

——
3@'! t1| Documento assinado eletronicamente por Mateus dos Santos Barros, Servidor (a) Publico (a), em 21/10/2026, as 15:21, conforme
‘ :?;l"r‘:;l:cf; 23 ¥ horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

sall Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Oliveira Lopes, Empregado (a) Publico(a), em 21/10/2026, as 15:22,
SCIL 5 inado ¢ : ‘
‘ :?;l"r‘:;l:cf; conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referéncia: Processo n° 1500.01.0197573/2026-75 SEI n°® 151965675
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
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m"”’;. Sﬁs Diretoria Central de Editais e Conformidade de Processos

Versao v.20.09.2020.
SEPLAG/SUBCOMP/SCLIC-DCEC
Belo Horizonte, 23 de setembro de 2026.

Belo Horizonte, de de

ANEXO III - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARACOES

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participagdo no Pregdo Eletronico n® 1501561 43/2026, da
Secretaria de [Estado de Planejamento e Gestdo de Minas Gerais, que a empresa
, inscrita no CNPJ sob o

n° , instalada no endereco
, na cidade de

________________________ /___,por intermédio do(a) senhor(a),
, indicado expressamente como seu

responsavel técnico, compareceu nesta data ao , € tomou conhecimento, em

visita técnica, das condigdes ambientais e técnicas que condicionam a prestagdo dos servigos.

Durante a vistoria a supracitada empresa inspecionou os locais onde serd prestado o
servico, bem como efetuou o exame da area e dos equipamentos, esclarecendo todas as demais duvidas
pertinentes ao objeto desta contratagao.

Data e local.

(assinatura do servidor designado)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

Para fins de participagdo no Pregao Eletronico n® 1501561 43/2026, da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestao de Minas Gerais, a empresa
, iInscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio do(a) senhor(a)

, indicado expressamente como seu




responsavel técnico, declara ter conhecimento suficiente para prestar o servigo com as informacdes
presentes no edital e seus anexos, dispensando a realiza¢do de vistoria “in loco”. Declara, ainda, que se
responsabiliza pela dispensa e por situagdes supervenientes.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

(assinatura do responsavel técnico da empresa)

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Mateus dos Santos Barros, Servidor (a) Publico (a), em
21/10/2026, as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto

n°47.222, de 26 de julho de 2017.

sel o

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Oliveira Lopes, Empregado (a)
Publico(a), em 21/10/2026, as 15:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
1°, do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referéncia: Processo n° 1500.01.0197573/2026-75 SEI n° 149856941
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MINUTA PADRONIZADA DE TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE
SERVICO, PELO CRITERIO DE JULGAMENTO DE MENOR PRECO, NA FORMA
ELETRONICA (PREGAO)

CONTRATO N° [INSERIR N°J/[INSERIR
ANO], DE PRESTAGAO DE SERVIGOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO
DO [INSERIR NOME DO
ORGAO/ENTIDADE] E A EMPRESA
[INSERIR NOME DA EMPRESA].

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do(a) [inserir 6rgéo ] ou entidade publica CONTRATANTE, com sede
no(a) [inserir endereco completo], na cidade de [inserir cidade]/Estado de [inserir Estado], endereco de correio
eletrdnico: [inserir e-mail], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [inserir n°® do CNPJ], doravante denominado(a)
CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante do contratante], inscrito no Masp
n° [inserir numero], Resolugdo de competéncia n° [inserir n° da resolu¢ao de delegagédo de competéncia] e
[inserir nome do CONTRATADO], endereco de correio eletrénico [inserir e-mail], inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica — CNPJ — sob o numero [inserir n° parcial do CNJP], com sede na [inserir
enderego/municipio], neste ato representada por Sr(a). [inserir nome do representante do contratado], doravante
denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n° 1501561 -
43/2026, em observancia as disposigoes da Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, a legislagdo estadual,
as disposi¢des deste Contrato e, ainda, no que couber, as demais normas especificas aplicaveis ao objeto, ainda
que ndo citadas expressamente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a contratacdo de servigos técnicos de engenharia
destinados a elaboragdo de projeto de reparo e/ou reforco estrutural da laje do estacionamento do
Edificio Alterosas, bem como a elaboracdo de projetos de impermeabilizagdo das coberturas dos
edificios Minas, Gerais, Centro de Convivéncia e Tiradentes, da laje do estacionamento do Edificio
Alterosas e das lajes dos subsolos dos edificios Minas e Gerais que se projetam além do perimetro do
pavimento térreo, integrantes do Complexo Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida
Neves, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, que deve ser executado conforme condi¢des do
Projeto Bésico..

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigo:
1.2.1. Projeto Basico;
1.2.2. Edital de Licitacao;



1.2.3. Informagdes inseridas no Portal de Compras de Minas Gerais;
1.2.4. Proposta comercial do CONTRATADO;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos acima.
CLAUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

2.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de execucdo e de gestdo contratuais,
assim como os prazos e condi¢des de entrega e de recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de ¢ de 1 (um) ano contado a partir do primeiro dia
util subsequente a publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

3.1.1. O contrato podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
concluséo do objeto.

3.1.2. A execugdo dos servigos ocorrera conforme as etapas previstas no cronograma do item
4.1.3. do Projeto Basico.

3.2. A prorrogacdo do contrato € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condigdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacao
com 0 CONTRATADO. (art. 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

3.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

3.4. O contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sang¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias dos efeitos de aplicacao das sangoes.

CLAUSULA QUARTA - PREGO
4.1. O valor da contratagado é de R$ [inserir valor (inserir valor por extenso)].

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.3 O valor indicado no item 4.1. € meramente estimativo, de modo que o pagamento sera realizado ao
CONTRATADO de acordo com os quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro na(s) dotagao(des) orgamentaria(s) abaixo indicada(s):

1501.04.122.156.4465.0001 44.90.51.01 0.10.1.
5.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds

aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As condigdes de pagamento estdo estabelecidas no Projeto Bésico.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGCAO DE PRECOS

7.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderdo ser reajustados
monetariamente com base no Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC observado o
interregno minimo de 12 meses, contados do or¢amento estimado, em 13/07/2026, conforme disposto
nos arts. 92, §§ 2% 3° da Lei Federal n® 14.133, de 2021, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2. O direito a que se refere o item 7.1 devera ser efetivamente exercido mediante pedido



formal da contratada até¢ 180 dias apos o atingimento do lapso de 12 (doze) meses sob pena de
preclusao do direito ao seu exercicio.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-4 o marco inicial descrito no item
7.1.
7.4. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

7.4.1. Considera-se data do orcamento estimado a data de assinatura do Mapa

Comparativo de precos.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7. Os precos contratados poderdo ser atualizados, por meio de Termo Aditivo, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, conforme disposto no art. 124, II, alinea
“d”, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por acordo entre as partes, €
podera ser solicitado pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, mediante pedido
formal.

7.7.1.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo, conforme
disposto no paragrafo tinico do art. 131 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.7.1.2. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio economico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatdrio.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

8.1. As obrigacoes técnicas relativas a execucdo do objeto (descricdo, funcionamento e
aplicagdo) estdo descritas no Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A garantia de execugao que acoberta o contrato é na modalidade de , no valor de R$
( ), correspondente a % ( por cento) do valor total do contrato, conforme
prazo informado no Projeto Bésico.

9.2. Sem prejuizo das demais hipdteses e na regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para
0 pagamento de:

9.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

9.2.2. Prejuizos causados a Administracédo ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

9.2.3. Multas aplicadas pela Administragcdo ao CONTRATADO;

9.2.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas, quando
couber.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo indicado
no Projeto Bésico.
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11.

9.4. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacéo ou renovada, nas mesmas condigdes e parametros da contratagado, evitando-se a
interrupcao da continuidade da cobertura pela garantia.

9.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, o CONTRATADO obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo maximo de [inserir numero de dias] Uteis, contados da data em que for
notificado.

9.6. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo ou renovagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% [sete centésimos por cento] do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
[dois por cento], o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

9.6.1. O atraso superior a 25 [vinte e cinco] dias autoriza a Administragéo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% [cinco por cento] do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

9.6.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencao
da multa aplicada.

9.7. Sera considerada extinta e liberada a garantia:

9.7.1. A devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, devidamente atualizado, acompanhada de declaracéo
da CONTRATANTE de que ao CONTRATADO cumpriu todas as obrigagdes contratuais;

9.7.2. No prazo de [inserir numero de meses] apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragao ndo comunique a ocorréncia de sinistros, ao contrario o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacéo.

9.8. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.9. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos

termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 .

9.10. Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consorcio, a garantia de execugao contratual
podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas, assim como podera o valor exigido ser
atendido pela soma de garantias apresentadas por cada consorciada.

9.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

9.12. O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sang¢des administrativas incidentes a inexecu¢do do objeto sao descritas no Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto(art 106, §1°).

11.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora a partir da data em que deveria ter sido executada sua obrigacéo,
sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088%2522%20/l%20%2522art20%2522%20/t%20%2522_blank

12.

b) podera a Administracao optar pela extingado do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

11.4. O contrato poderd ser extinto em decorréncia do ndo cumprimento das obrigacdes
relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, antes de cumpridas as
obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, e demais motivos previstos no artigo 137
da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

11.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.5. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.5.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.6. O termo de extingdo do Contrato sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
11.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.6.3. Indenizagdes e multas.
11.7. As partes entregardo, no momento da extingdo, a documentacao e eventual material de

propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

11.8. No procedimento que visar a extingdo do vinculo contratual, precedida de autorizagdo
escrita e fundamentada da autoridade competente, sera assegurado o devido processo legal, o
contraditéorio ¢ a ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providéncias acauteladoras.

11.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungio na licitagao ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato
em conformidade com a legislagdo vigente sobre Prote¢cdo de Dados Pessoais e as determinagdes de
orgao reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal n® 13.709, de 2018.

12.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador e o
CONTRATADO assume o papel de operador conforme artigo 5°, VI e VII da Lei Federal n°® 13.709,
de 2018.

12.3. O CONTRATADO devera guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela
CONTRATANTE e s6 podera fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do
objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a
expressa autorizacdo da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompativel com as
finalidades e prazos acordados.

12.4. As PARTES deverao notificar uma a outra, por meio eletronico, em até 3 (trés) dias
uteis, sobre qualquer incidente detectado no ambito de suas atividades, relativo a operagdes de
tratamento de dados pessoais.

12.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranca administrativas,
tecnologicas, técnicas e operacionais necessarias a resguardar os dados pessoais que lhe serdo
confiados, levando em conta as diretrizes de o6rgaos reguladores, padrdes técnicos € boas praticas
existentes.

12.6. A CONTRATANTE tera o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a
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conformidade do CONTRATADO, diante das obrigacdes de operador, para a protecdo de dados
pessoais referentes a execugao deste contrato.

12.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela prote¢do de dados pessoais,
ou preposto, para comunicacao sobre os assuntos pertinentes a Lei Federal n° 13.709, de 2018, suas
alteragdes e regulamentagdes posteriores, quando necessario.

12.8. As PARTES dardo conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das
obrigacdes e condi¢des acordadas nesta cldusula. As diretrizes aqui estipuladas deverdo ser aplicadas
a toda e qualquer atividade que envolva a presente contratagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGOES

13.1. O presente contrato poderd ser alterado nos casos previstos pelo art. 124 de Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

13.1.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.1.2. As supressdes poderdao ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
desde que haja acordo entre as partes.

13.1.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021).

13.1.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, Decreto-Lei n° 4.657, de 1942 (Lei de Introdugdo as
Normas do Direito Brasileiro) e demais normas relativas a licitagdes e contratos administrativos e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado (art. 89
da Lei 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO
15.1. Este contrato serd publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

15.1.1. O Portal de Compras esta integrado ao PNCP para fins de cumprimento do art.
94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir

quaisquer duvidas ou litigios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Mateus dos Santos Barros, Servidor (a) Publico (a), em
21/10/2026, as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto

n°®47.222, de 26 de julho de 2017.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2522%20/l%20%2522art136
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017

eil Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Oliveira Lopes, Empregado (a)
ﬂimm; inl’ Publico(a), em 21/10/2026, as 15:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
eletrénica 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referéncia: Processo n° 1500.01.0197573/2026-75 SEI n° 149856980


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	PADRÃO Edital Pregão Lei 14133 149856800
	Projeto Básico - REV03 (150272004)
	Anexo A - Link de acesso (151912682)
	Anexo B - Link de acesso (151979471)
	Anexo C - Diretrizes para Avaliação Estrutural e Projeto (147507120)
	Anexo D - Premissas de Produtos Técnicos (147507199)
	Anexo E - Instrumento de Medição de Resultado (147507252)
	Anexo F - Link de acesso (151979485)
	PADRÃO Proposta Comercial Pregão Serviço Lei 14133 151965675
	PADRÃO - Declarações de Serviço 149856941
	PADRÃO Contrato Pregão Serviço Lei 14133 149856980

		2026-03-09T16:39:33-0300




