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PARCERIAS - SEINFRA

Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO
Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO
Regime de Execu¢io: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
LICITACAO COM PARTICIPACAO AMPLA (SEM RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP)

LICITACAO SEM CONCESSAO DE BENEFiCIOS PARA ME E EPP (§1°, art. 4°, da Lei Federal
n° 14.133/2021)

OBJETO: Execucdo das obras de infraestrutura sanitaria da Cadeia Publica de Itauna/MG,
compreendendo a implantagdo de rede de abastecimento de agua, adutora e emissario de esgotamento
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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratacao designado pela Resolu¢ao SEINFRA n°® 47/2025,
torna publico que realizard, na data, hordrio e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO,sob o regime de execucio EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis,
conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessio da CONCORRENCIA ELETRONICA ter4 inicio no dia 27/3/2026, as 10h e sera realizada no
sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, pelo
Agente de Contratagdo e a sua equipe de apoio, sendo: Agente de Contratagcdo a senhor Jeferson Bruno da
Silva Moura, Masp 1466085-6, ¢ Agente de Contratagdo suplente, a senhora Renata Gongalves de
Oliveira, Masp 1242619-3; a Equipe de Apoio composta pela a senhora Lea Miranda de Sousa, Matricula
152046 e pelo o senhor Eduardo Luiz Kokumai Iwata, Masp 1292002-1.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessao Publica, observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para a "Execucgdo
das obras de infraestrutura sanitaria da Cadeia Publica de Itauna/MG, compreendendo a implantagdo
de rede de abastecimento de dgua, adutora e emissdrio de esgotamento sanitdrio', conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado pela SEINFRA/SUBEDIF para a contratagdo dos servigos ¢ de R$

6.746.439,34 (seis milhoes, setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta
e quatro centavos) referenciados ao més de outubro/2025, com BDI Padrao de 24,05%, BDI de
Servi¢o Terceirizado de 19,98% e BDI Material de 15,97%, conforme Planilha de Servigos (Anexo
VII ao Edital) e Demonstrativo de BDI (Anexo IX ao Edital), estando em conformidade com a Tabela
Referencial de Precos DER-MG/SEINFRA.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por

técnicos da Superintendéncia de Projetos ¢ Obras de Edificagdo de Educac¢do e Seguranga da
SEINFRA,;

2.1.2. O orgcamento ficou a cargo do Assessoria de Custos da SEINFRA e os precos
encontram-se dentro dos praticados no mercado;

2.1.3. O orcamento teve como referéncia a Tabela de Pregcos SEINFRA/DER-MG
para Obras Publicas na Regido Central de Minas Gerais;


https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/

2.1.4. Para os servigos que ndo constaram da Tabela DER-MG/SEINFRA
outubro/2025 https://portal.der.mg.gov.br foi utilizada a Tabela SINAPI
outubro/2025 https://www.caixa.gov.br/site/abril/2025 ou realizadas cota¢des no mercado, junto a
fabricantes e fornecedores.

2.2. Em termos de orcamento, o orcamento sintético ¢ uma visdo geral, um resumo,
enquanto o orcamento analitico ¢ mais detalhado e especifico. O Tribunal de Contas da Unido (TCU)
usualmente se refere a esses conceitos em contextos de obras e projetos, onde o orgamento analitico ¢
fundamental para a fiscalizagdo e controle dos gastos publicos.

2.3. Org¢amento Sintético:
2.3.1. E um resumo, uma visdo geral dos custos, com informagdes agregadas por etapas ou
grupos de servigos.
2.3.2. Apresenta o custo unitario de cada servigo, sem detalhar os insumos utilizados.
2.3.3. E 1til para uma analise rapida e para a tomada de decisdes iniciais.
2.3.4. No contexto de obras, o TCU recomenda que o orgamento sintético inclua percentuais
de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) nos precos unitarios.

2.4. Orc¢amento Analitico:
2.4.1. E um detalhamento completo dos custos, incluindo todos os insumos, mao de obra e
demais despesas de cada servigo.
24.2. Permite um controle mais preciso dos gastos e uma analise mais aprofundada dos
custos.
2.4.3. E essencial para a avaliagio técnica e financeira de obras e projetos, principalmente em
processos licitatorios.
24.4. No caso de obras, o TCU exige que o or¢amento analitico acompanhe o projeto basico,
com as composi¢oes detalhadas de todos os custos unitarios dos servigos.

2.5. Relacido com o TCU:
2.5.1. O TCU utiliza o orgamento analitico como ferramenta para fiscalizar a execucao de

obras e projetos, verificando se os gastos estdo de acordo com o planejado e se os recursos publicos
estdo sendo utilizados de forma eficiente.

2.5.2. A falta de um or¢amento analitico detalhado pode dificultar a fiscalizagdo e aumentar
o risco de irregularidades.

2.5.3. Em processos licitatorios, a Lei Federal 14.133/2021 exige a apresentagdo de
orcamento analitico para contratacdo de obras e projetos de engenharia.

2.54. Em resumo, o orcamento sintético oferece uma visao geral dos custos, enquanto o
orgamento analitico detalha cada componente do custo, sendo essencial para o controle e fiscalizagao,
especialmente em obras e projetos sob a supervisdao do TCU.

2.6. Esclarece-se que a planilha apresentada denominada como "Planilha de Servigos (Anexo
VII ao Edital)"” adota o modelo de estrutura de or¢amento sintético. No entanto, a definicdo dos valores
constantes na referida planilha foi realizada com base em analise analitica, conforme se comprova pela
apresentacao das composicoes de precos unitarios CPUs (Anexo VIII e VIILI ao Edital) e da planilha de
BDI (Anexo IX ao Edital) anexas. Assim, ainda que a forma de apresentagdo siga o padrdo sintético, o
conteudo or¢amentario foi fundamentado em critérios analiticos, garantindo a devida consisténcia técnica
e respaldo aos valores estimados.

2.7. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta das Dotagdes
Or¢amentarias indicadas abaixo:

2.7.1. Dotagdes orcamentarias: 1451.06.421.130.1048.0001.4.4.90.51.07.1.60.2
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO

3.1. Este certame seguira as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, principalmente no
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tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentagdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n°® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a aferi¢ao
da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do contetido de sua proposta ndo importard seu
afastamento da licita¢do, ou a invalidag¢ao do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificagdio e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n° 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administragao podera determinar, e neste ato, determina, como condigdo
de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condicao prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentacao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitagdo podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagao a distancia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por

irregularidades na aplicagao da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatorio deverd ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessdo Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botao
“Esclarecimentos/Impugnacio”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagao o interessado deverd se
identificar (CNPJ, Razdao Social ¢ nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as
solicitagdes.

4.2.3. Apos o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com nimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnacao), data de envio e sua
situagao.

4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacao também sera

disponibilizada via sistema. O solicitante receberda um e-mail de notificagdo e a situagcdo da
solicitagdo alterar-se-a para “concluida”.
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4.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de
impugnacao podera ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagdo e dos
anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo nao suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo o Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14,
§2°, do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.

4.6. Acolhida a impugnacado, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulga¢ao pelo mesmo instrumento de publicagdao
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

4.8. As denuncias, petigdes e impugnacdes anonimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnagdo do edital, na forma e tempo definidos nesse item 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participagdo no certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessao Eletronica

a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientacdes aos licitantes para participagdo nesta licitacdo sdo apresentadas no
Manual Pregdo e Concorréncia — Decreto n® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal

de Compras MG.

5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletrénica, por meio do
site www.compras.mg.gov.br - Opcio - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que estar
validado ¢ ativo na data de realizacdo do certame.

5.1.2.1. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil
para sua ativagao.

5.1.2.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEF, consulte 0 link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre
contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para duvidas
sobre acesso e navegacao no Portal de Compras, participacdo em licitagdes entre contato pelo
e-mail atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

5.1.3. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante receberd uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do oOrgdo/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.
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5.2

5.3.

54.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A inscricdo junto ao provedor do sistema implica a presunc¢do da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

O licitante se responsabiliza:

5.2.1. Por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgao ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

5.2.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Poderao participar do certame os interessados:

5.3.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolugao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

Nao poderiao participar desta licitacio as empresas:

54.1. Organizadas em consorcio;
5.4.2. Que nao atendam as condic¢des do Edital e seus anexos;
5.4.3. Que desempenhem atividade incompativel com o objeto da licitagao;
5.4.4. Enquadrem-se como empresa estrangeira que nao tenha representacao legal no Brasil
com poderes expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
5.45. Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);
5.4.6. Que se enquadrem nas seguintes situagdes
5.4.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
5.4.6.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes

do mesmo grupo econdmico.

5.4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

5.4.6.4. O critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 5.4.6.1.¢ 5.4.6.2.
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

5.4.6.5. O disposto nos subitens 5.4.6.1. ¢ 5.4.6.2. ndo impede a
licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.4.6.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada



de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, conforme legislacdo
vigente.

5.4.6.6.1. O impedimento de que trata o subitem 5.4.6.3. serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.4.6.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.4.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.4.6.9. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exergam fungdes
remuneradas, conforme art. 54, 11, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.4.6.10. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

5.4.6.11. Agente Publico, do 6rgao ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execugdo do contrato, devendo ser observadas as situagcdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

54.6.11.1. A vedacdo de que trata o item 5.4.6.8. estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.4.6.12. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n° 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.4.6.13. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisao transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n® 23.839, de 28 de julho de 2021.

5.5. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

6. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

6.1. Considerando que nesta licitagdo a avaliagdao prévia do local de execugao ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo, assegurado o
direito de realizacdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

6.2. O licitante podera, a seu critério exclusivo, optar pela realizacao Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serdao executados os servigos.



6.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, deveri
apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAOQO, a declaracdo formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacao.

6.3.1. O modelo da Declaragdo mencionada no item 6.3. se encontra no Anexo V ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro/Arquiteto da Subsecretaria
de Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), ap6s verificadas as condi¢gdes do item 6.4. e do subitem 6.4.1.

6.4. A visita técnica deverd ser realizada por Responsavel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

6.4.1. A comprovacao da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

6.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacido (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo V ao Edital, sob
pena de inabilitacdo.

6.5.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 6.5. se encontra no Anexo V ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagao.

6.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA sera realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 3/3/2026 de 14h as 17h e 4/3/2026 de 9h as 14h.

6.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia tera disponibilizado pela
SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone e/ou e-mail (31) 3915-8377, soe@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 6.6.

6.8. A visita deverd ser acompanhada por Engenheiro/Arquiteto d a Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA).

6.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

6.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta.

6.10.1. A nao verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacio da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7. DO ESCOPO DOS SERVICOS

7.1. A Cadeia Publica de Itatina ¢ uma unidade prisional vinculada a Secretaria de Estado de
Justica e Seguranca Publica (SEJUSP). Localiza-se em area rural, no municipio de Itatna, Povoado de
Coelhos, Estado de Minas Gerais. O terreno estd localizado em estrada pavimentada, bem conservada, a
aproximadamente 200 m da rodovia MG-050 e a 7 km do centro de Itatina.

7.2. Em 01/09/2022, o Depen - Ministério da Justi¢a e Segurancga Publica, por meio do Oficio
N°1408.2022.GAB-DEPEN.DEPENMI, e Nota Técnica n® 103/2022/DERCS, autorizou a utilizagdo dos
recursos do FUNPEN dos anos de 2016 ¢ 2017 na obra de Construgdo da Cadeia Publica Masculina no
Municipio de Itatna.

7.3. Para atender a essa demanda, foi publicado o Edital n® 113/2022, pelo entdo Departamento
de Edificacdes e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MQG), resultando na contratagdao da
construcdo da cadeia publica masculina de Itatna - padrdo 306 vagas unidade integrante da Secretaria de
Estado de Justica e Seguranga (SEJUSP), no municipio de Itatna, estado de Minas Gerais. O objeto foi



formalizado por meio do Contrato DE-038/2022, cuja Ordem de Inicio foi emitida em 28/12/2022,
estabelecendo prazo de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos para a conclusdo dos servigos. A
finalizacdo da execug¢do obra foi devidamente formalizada pelo Termo de Recebimento Definitivo.

7.4. No entanto o conjunto arquitetonico da nova Cadeia Publica (padrao 306 vagas), com area
construida de 3.597,70 m? e capacidade para 306 custodiados, tenha sido integralmente concluido, a
unidade encontra-se inoperante. Tal condi¢do decorre de impedimentos relacionados aos sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, decorrentes de fatores alheios ao escopo da obra
licitada, bem como o aquifero local apresenta vazao insuficiente para garantir o abastecimento hidrico da
unidade, e as caracteristicas geotécnicas do solo ndo proporcionam a saturacdo necessaria ao adequado
funcionamento da Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) implantada.

7.5. Assim, faz-se necessaria a adocao de providéncias administrativas voltadas a superagdo dos
entraves relacionados aos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, os quais
impedem a habitabilidade e a entrada em operacdo do empreendimento, de modo a assegurar que o
investimento publico realizado ndo se converta em patrimdnio ocioso, situagdo esta agravada pelo
expressivo déficit de vagas no sistema prisional do Estado.

7.6. Diante do exposto, verifica-se a necessidade emergencial de contratagdo de nova empresa
para realizar as obras de infraestrutura sanitdria da Cadeia Publica de Itatina/MG, compreendendo a
implantacdo de rede de abastecimento de agua, adutora e emissario de esgotamento sanitario, visando
assegurar o adequado suprimento hidrico e o correto manejo sanitario da unidade prisional. Tal medida
mostra-se indispensavel para garantir condi¢cdes adequadas de salubridade e viabilizar a entrada em
operacdo do empreendimento, considerando a inviabilidade técnica das solugdes locais anteriormente
adotadas.

7.6.1. Abastecimento de Agua: O pogo perfurado apresentou vazio de apenas 2,2 m?/h,
volume inferior a demanda de 17,0 m*/h necessaria para o pleno funcionamento das 306 vagas.

7.6.2. Esgotamento Sanitario (ETE): A solugdo original de sumidouros ¢ inviavel devido a
impermeabilidade do solo local.

7.7. As condigdes técnicas identificadas no empreendimento, ainda que ndo se limitem as
descritas a seguir, demandam a adogdo das intervengdes necessarias a plena operacionaliza¢do da unidade,
cuja edificagdo foi anteriormente contratada e ja se encontra concluida.

7.8. Os itens a seguir tratam das condicionantes técnicas e ambientais, dos requisitos de
licenciamento e das responsabilidades atribuidas a CONTRATADA, os quais constituem pressupostos
indispensaveis para a viabilidade da execugdo contratual, mitigacdo de riscos e regularidade das
intervengoes previstas.

7.9. Detalhamento Técnico da Rede

7.9.1. No ambito da elaboracdo deste Termo de Referéncia, a Prefeitura Municipal de Itatina
disponibilizou projetos técnicos referentes as redes de abastecimento de 4dgua e de esgotamento
sanitario. No que concerne a rede adutora, esta Secretaria promoveu a anélise e a revisao do projeto
apresentado, com vistas a adequagao as diretrizes técnicas fornecidas pela concessiondria responsavel
pelo sistema, qual seja, o Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Itauna — SAAE. A alimentagio do
sistema serd feita a partir da interligagdo da adutora DN200 em ferro fundido no reservatorio
existente do SAAE, situado na Av. Jodo Moreira de Carvalho. O projeto abrange os seguintes
componentes de montante para jusante, a partir deste ponto de interligacao:

7.9.1.1. Interligagdo no reservatorio do SAAE, com redugdo DN300 para DN200 em
ferro fundido e registro de manobra;
7.9.1.2. Adutora por gravidade com extensao de 4.959,56 metros DN200 em ferro
fundido;
7.9.1.3. Reservatorio metalico tubular com capacidade de 200 m3;
7.9.14. Rede de alimentagado interna em PEAD DN75.

7.9.2. As orientagdes e ajustes realizados foram devidamente formalizados por meio de

comunicagodes eletronicas, as quais se encontram juntadas ao processo e disponibilizadas no link



integrante da documentacdo da licitagdo. Ainda assim, para a plena viabilidade da implantacdo da
solucdo proposta, identifica-se a necessidade de complementacdo de determinados detalhamentos
técnicos, sobretudo aqueles exigidos para a instrucdo dos processos de licenciamento ambiental e
para a obten¢do das autorizacdes legais junto aos o6rgaos competentes, conforme sera detalhado no
topico subsequente.

7.9.3. No que se refere ao emissario de esgotamento sanitario, o projeto disponibilizado pela
Prefeitura Municipal constitui elemento de referéncia e subsidio técnico para a contratagdo,
notadamente quanto a concepcao geral do sistema de esgotamento sanitdrio, ndo substituindo,
contudo, os estudos, verificacdes e detalhamentos exigidos na fase de execugdo da obra. O projeto
abrange, de forma macro, os seguintes componentes:

7.9.3.1. Implantacdo de Estacdo Elevatoria de Esgoto Compacta a partir da saida do
sistema de desinfeccao da ETE do presidio;

7.9.3.2. Emissario em PEAD DN75 com extensdo de 2.507 metros.

7.9.4. A previsdo contratual para complementacao dos projetos executivos, em consonancia
com a legislagio ambiental vigente e com as diretrizes dos orgdos reguladores e licenciadores,
constitui medida essencial para mitigar riscos técnicos, ambientais e administrativos, assegurando a
regularidade do licenciamento, a viabilidade da execucgdo das obras e a adequada operagdo futura dos
sistemas implantados.

7.9.5. Compete 8 CONTRATADA a verificagdo prévia da compatibilidade entre os projetos
disponibilizados, cabendo-lhe a responsabilidade pela compatibilizagdo técnica entre os projetos
civis, sanitarios, elétricos, eletromecanicos e operacionais necessarios a plena funcionalidade dos
sistemas implantados, bem como pela conferéncia das condigdes reais do local, dos quantitativos
previstos e das solu¢des executivas propostas. Eventuais inconsisténcias, interferéncias ou
incompatibilidades identificadas deverdo ser formalmente comunicadas a Fiscaliza¢ao antes do inicio
da execugdo dos servigos, ndo podendo ser alegadas posteriormente como motivo para pleitos de
acréscimo de prazo.

7.10. Localizacao e Autoriza¢cdes Necessarias

7.10.1. A implantagdo da rede ocorrerd na faixa de dominio da rodovia MG-050, sendo
obrigatdria a submissdo e a aprovacao prévia dos projetos junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER-MG e/ou a concessionaria responsavel pela administragdo da
rodovia, conforme o regime de delegacao vigente.

7.10.2. A execugdo dos servigcos contempla a realizacdo de travessia sob a rodovia, por meio
de galeria existente, cuja utilizagdo e intervengdo dependem de autorizagdo especifica do 6rgdo ou
entidade competente, observadas as normas técnicas, operacionais e de seguranca aplicaveis.

7.10.3. Cabera a CONTRATADA providenciar, acompanhar e atender integralmente as
exigéncias técnicas, legais e documentais necessarias a obtencdo das autorizagdes, anuéncias e
licencas pertinentes junto aos 6rgaos competentes, incluindo, mas nao se limitando, ao DER-MG, a
concessiondaria da rodovia, aos 6rgdos ambientais e as demais entidades eventualmente envolvidas,
devendo fornecer a Administracao toda a documentacao técnica necessaria a adequada instrucao dos
respectivos processos administrativos.

7.10.4. A obtencao das autorizagdes e licencas ndo exime a CONTRATADA do cumprimento
integral da legislagdo vigente, das normas técnicas aplicadveis e das exigéncias de seguranca,
ambientais e operacionais durante todas as etapas da execu¢ao dos servi¢os, permanecendo sob sua
responsabilidade a ado¢do de medidas preventivas e corretivas necessarias a mitigacdo de riscos e a
preservacao da infraestrutura existente.

7.10.5. Eventuais atrasos na execuc¢do dos servigos decorrentes da ndo obtencdo tempestiva
das autorizagdes, anuéncias e licencas necessarias, bem como do atendimento incompleto ou
intempestivo as exigéncias formuladas pelos 6rgaos competentes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, nao ensejando prorrogacao de prazos contratuais nem pleitos de reequilibrio
econdmico-financeiro, salvo nas hipoteses comprovadamente -caracterizadas como fato da
Administragdo ou caso fortuito/for¢a maior, devidamente reconhecidos pela Administragao.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.10.6. A CONTRATADA devera planejar suas atividades considerando os prazos estimados
para andlise e manifestacdo dos orgdos licenciadores e autorizadores, bem como adotar todas as
providéncias necessarias para a mitigacao de riscos associados a eventuais indeferimentos, exigéncias
complementares ou condicionantes, ndo podendo alegar desconhecimento das normas aplicaveis ou
das condigdes locais como justificativa para atrasos na execucao contratual.

Aspectos Ambientais

7.11.1. Conforme informagdes técnicas disponiveis, as intervengdes previstas incidirdo em
area classificada como Area de Preservagio Permanente — APP, implicando na necessidade de
supressao de individuos arbdreos. Ressalta-se que nao foi apresentado inventério florestal no material
disponibilizado, sendo, portanto, necessaria a sua elaboragdo, em conformidade com a legislacao
ambiental vigente e com as exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes, como etapa prévia a
obtengao das autorizagdes correspondentes.

7.11.2. As intervengdes no meio ambiente, bem como o langcamento de efluente tratado em
corpo hidrico receptor, estdo sujeitos a licenciamento ambiental especifico, nos termos da legislacao
aplicavel. Cabera a CONTRATADA elaborar, apresentar e fornecer a Administracdo toda a
documentacao técnica necessaria a adequada instrugdo dos processos de licenciamento ambiental e de
obtencdo das autorizagdes e anuéncias pertinentes, quando aplicavel, observados os procedimentos e
prazos estabelecidos pelos drgaos competentes.

Levantamentos e conferéncias obrigatérias em campo

7.12.1. Cabera a CONTRATADA a realizacao de todos os levantamentos, estudos e
verificagdes complementares necessarios a adequada execugdo dos servigos. Eventuais ajustes,
adequacdes ou revisdes decorrentes dos levantamentos realizados deverdo ser previamente
submetidos a analise e a aprovacao da Fiscaliza¢do, sem prejuizo da responsabilidade técnica
integral da CONTRATADA pelas solu¢des propostas e pela compatibilidade entre projetos,
métodos executivos e condi¢des reais do local.

7.12.2. A apresentacao da proposta implica o pleno e inequivoco conhecimento, por
parte da CONTRATADA, das condigdes fisicas e operacionais do local de execugdo, dos
projetos e documentos técnicos disponibilizados, bem como das exigéncias normativas e
técnicas aplicaveis, ndo sendo admitidas, em hipdtese alguma, alegagdes posteriores de
desconhecimento, insuficiéncia de informagdes, imprecisdo dos projetos ou dificuldades
previsiveis como fundamento para pleitos de alteracdo de prazo

Testes, comissionamento e entrega operacional

7.13.1. Cabera a CONTRATADA a realizagdo integral de todos os testes, ensaios, ajustes,
regulagens e procedimentos de comissionamento necessarios a plena e adequada operagdo dos
sistemas implantados, em conformidade com as normas técnicas aplicadveis e com as especificacdes
contratuais. Constitui material integrante da licitagdo o Anexo II — Checklist Minimo de Testes e
Comissionamento/SEINFRA/DSEG/2026, o qual devera ser integralmente observado pela
CONTRATADA.

7.13.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar a Fiscalizagdo relatdrios técnicos
circunstanciados, acompanhados dos registros, medi¢des e evidéncias necessarias & comprovagdo da
conformidade dos sistemas, os quais constituirdo condig¢do indispensavel para o aceite dos servicos.

7.13.3. A conclusdo dos servicos e o respectivo aceite pela Administragio somente serdo
considerados apos a comprovacdo do funcionamento adequado, seguro e continuo dos sistemas de
abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario, em condi¢des plenamente compativeis com a
operagao regular da unidade prisional, sem prejuizo do atendimento as exigéncias legais, ambientais
€ operacionais pertinentes.

As built

7.14.1. Ao final da execucdo, a contratada devera apresentar projetos “as built”, memoriais
descritivos atualizados, manuais de operacdo e manutengdo dos sistemas implantados, bem como
realizar, quando solicitado, orientacdo técnica a equipe indicada pela Administracdo para a correta
operagao dos sistemas, formatos DWG e PDF georreferenciado.



7.15. Para a execu¢do do objeto, que compreende a implantagdo da rede de abastecimento de
agua, da adutora e do emissario de esgotamento sanitdrio, serdo disponibilizados aos licitantes os
respectivos projetos basicos.

7.16. Os projetos basicos disponibilizados pela Administragdo cont€ém os elementos técnicos
necessarios e suficientes para a caracterizacdo do objeto e para a formulacdo das propostas, nos termos da
Lei n® 14.133/2021. As atividades atribuidas a CONTRATADA relativas a conferéncia de dados de
campo, compatibilizagdo entre disciplinas, complementagdo pontual de projetos, obten¢do de licengas,
autorizagoes e definicdes executivas ndo caracterizam insuficiéncia do projeto basico, constituindo-se em
providéncias inerentes a execu¢do de obras de infraestrutura, compativeis com o regime de empreitada
por preco unitario.

7.17. Tais atividades tém por finalidade assegurar a adequada adaptagdo das solucdes técnicas as
condigdes reais do local, sem implicar alteracdo da concepc¢do, da finalidade ou do escopo do objeto
contratado, permanecendo os riscos associados devidamente identificaveis, mensuraveis e compativeis
com os quantitativos previstos na planilha or¢amentéria.

7.18. Eventuais ajustes decorrentes dessas providéncias deverdo ser previamente submetidos a
aprovacao da Fiscalizacao, ndo eximindo a CONTRATADA de sua responsabilidade técnica pela solugcao
adotada.

7.19. Os projetos basicos referentes as duas redes foram elaborados e disponibilizados pela
Prefeitura Municipal de Itauna, tendo servido como referéncia técnica para a concepcao das solugdes
adotadas. No que se refere a rede adutora, os projetos foram analisados e revisados pela equipe da
SEINFRA, com base nas diretrizes técnicas estabelecidas pelo Servico Auténomo de Agua e Esgoto —
SAAE e em conformidade com as diretrizes técnicas € normativas aplicaveis. Ambos os conjuntos de
projetos integram o processo licitatdrio, sendo os projetos revisados pela SEINFRA a base técnica a ser
adotada para a implantacao da rede de abastecimento de agua.

7.20. Os materiais técnicos utilizados como subsidio, disponibilizados pela Prefeitura Municipal
de Itatna, compreendem:
7.20.1. Primeira versdo dos projetos do emissario, contemplando aerolevantamento, projetos
elétrico, de saneamento e topografia;
7.20.2. Segunda versdo dos projetos da rede adutora e memoriais descritivos;
7.21. Diante de tal cenario, a SUBEDIF reconhece a necessidade de contratar uma empresa para a

EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA SANITARIA DA CADEIA PUBLICA DE
ITAUNA/MG, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, ADUTORA E EMISSARIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO O objetivo principal ¢é
contratar uma empresa que possa prestar servigos relativos a execucdo das obras.

7.22. Os servigos deverao ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o or¢camento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverdo obedecer as condigdes especificadas neste Termo de Referéncia, anexos e na
Planilha de Servicos DER/SEINFRA-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do
DEOP-MG e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

7.23. O escopo compreende a execu¢do dos servigos abaixo relacionados, bem como daqueles
estritamente necessarios a implantagdo, interligacao, prote¢ao e operagao dos sistemas de abastecimento
de agua, adutora e emissario de esgotamento sanitario, inclusive em edificagdes e estruturas de apoio
técnico, conforme Planilha Or¢amentaria SEINFRA-MG:

7.23.1. Administragao local da obra;
7.23.2. Mobilizacao e desmobilizagao;
7.23.3. Acompanhamento técnico;
7.23.4. Emissario - construcgao;

7.23.5. Rede adutora - construcao;

7.23.6. Reservacao;



7.23.7. Pavimentacao;
7.23.8. Limpeza.

7.24. De acordo com o exposto, a cadeia publica de Itauna, conforme consta nos documentos
anexados ao processo, nao possui o provimento suficiente abastecimento de dgua e rede de esgoto, objeto
desta contratagdo, sendo necessaria a compatibiliza¢do e operacionaliza¢do da unidade.

7.25. Ressalta-se que as obras a serem executadas estdo devidamente descritas neste Termo de
Referéncia, que apresenta o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo sido elaborado com base nas conclusdes de estudos e
vistorias preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, além de possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, atendendo ao comando da Lei Federal 14.133/21 (art. 6°, XXV). Os projetos constam do
item 14.

7.26. Condicoes de Execucao dos servicos:
7.26.1. Os servigos poderdo ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira;
7.26.2. Caso seja de interesse da Contratada, os servicos poderdo ser realizados nos finais de
semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizacdo da SEINFRA;
7.26.3. O custo adicional desses servigcos, caso ocorram, nao serdao considerados como onus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.
8. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
8.1. A documentacao reguladora que orienta a execu¢ao dos servigos compreende, em especial:
8.1.1. Lei de Licitacoes e Contratos N° 14.133/21 e suas alteragoes. (L14133
(planalto.gov.br))
8.1.2. Edital de Licitacio e respectivo Contrato.
8.1.3. Planilha de Quantitativos e Servicos SEINFRA/DER-MG.
8.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro.
8.1.5. Manual de Normas para Elaboracao dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
8.1.6. Caderno de Encargos DEOP-MG.
8.1.6.1. Parte A — Terminologia
8.1.6.2. Parte B — Condicdes Gerais
8.1.6.3. Parte C — Descri¢do dos Servigos
8.1.6.4. Parte D — Critérios de Medicao
8.1.6.5. Parte E — Normas Aplicéveis
8.1.7. Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais - SEMAD (2009).
8.1.8. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis (SEINFRA 2025).
8.1.9. Normas Técnicas pertinentes.
8.1.10. Documentos especificos:
8.1.10.1. Caderno de Detalhes SEDS.
8.1.10.2. Projetos e Documentos relacionados no item 14 deste Termo de Referéncia.
8.2. DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
8.2.1. A documentagdo relacionada nos itens 8.1.4. a 8.1.8. acima, estard disponivel para os

licitantes, conforme links: ITAUNA - INFRAESTRUTURA SANITARIA DA CADEIA PUBLICA
DE ITAUNA, durante o periodo da licitagdo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/SUBEDIF-LICITACOES/IgDiT7qc5i57RKM-1VepkrL3AWZq1i-LEus3_6JRFu32XmQ?e=sxSRDe

. DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE
9.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL:

9.1.1. Considerando que a solu¢do escolhida para o empreendimento apresentado foi a
contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do de obra de infraestrutura sanitdria, tal a
contratacdo se fez essencial pelos seguintes motivos:

9.1.1.1. Empresas especializadas possuem mao de obra qualificada, equipamentos
adequados e experiéncia em obras semelhantes, o que contribui para uma execu¢do mais
eficiente, com prazos e custos mais bem controlados e resultados mais duradouros;

9.1.1.2. A execugdo de obras o exige conhecimentos técnicos especificos em engenharia
civil, arquitetura, seguranga estrutural, instalagdes prediais e normas de acessibilidade. A
contratacdo de empresa especializada assegura a qualidade técnica e a conformidade com as
exigeéncias legais e normativas.

9.2. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA PARA FINS DE HABILITACAO:

9.2.1. As comprovagdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo. Os pardmetros de qualificagdo técnica
determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas
ndo implicam em restri¢do do carater competitivo do certame.

9.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico (CAT), comprovando ter executado obras de infraestrutura sanitaria compativeis com o objeto
licitado, ndo sera permitido o somatorio de atestados, contemplando os seguintes temas:

9.3.1. Obras de implantacdo e/ou ampliacio de sistemas de abastecimento de agua,
incluindo redes, adutoras e estruturas associadas utilizando tubulacdo em ferro fundido com diametro
minimo de 200 mm, com extensdo minima comprovada de 2.486 metros, compativeis em
caracteristicas e complexidade com o objeto licitado.

9.3.2. Obras de implantacdo e/ou ampliacdo de sistemas de esgotamento sanitario,
incluindo emissarios, redes coletoras ou interceptoras utilizando tubulagdo em PEAD soldavel com
diametro minimo de 75 mm, com extensdo minima comprovada de 1.253 metros, compativeis em
caracteristicas e complexidade com o objeto da licitagao.

9.3.3. Estrutura de escoramento de vala, por qualquer processo, com quantidade igual ou
superior a 2.484 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro) m?.

94. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuird em seu quadro
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao dos servicos e de caracteristicas semelhantes, estando
estas limitadas as parcelas de maior relevancia, devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da
Lei n® 14.133, de 2021, participar do servi¢o objeto da licitagdo, sendo admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9.5. O profissional devera ser integrante do quadro permanente da empresa licitante. Na situagao
de sdcio, a comprovagdo serd realizada mediante copia do contrato social. Quando se tratar de empregado,
a comprovagao de seu vinculo até a data da apresentacao da proposta serd feita através de ficha ou de livro
de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casos sera suficiente a prova da
existéncia de contrato de prestacao de servigo regido pela legislacao civel comum. A comprovacao da
condicdo de Responsavel Técnico da sociedade empresaria se fard através da Certiddo de Registro e
Quitacao de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA ou CAU.

9.5.1. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, até a data da
apresentacdo da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

9.5.1.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

9.5.1.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social



acompanhado das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no Orgdo competente,
quando se tratar de socio-gerente ou de administrador ndo socio indicado no proprio contrato
social.

9.5.1.3. Copia das publicagdes, no Diario Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de
administrador estatutario de sociedade andnima.

9.5.14. Copia do contrato de prestacao de servicos, se prestador de servigos autdnomo.

9.6. O Licitante podera optar por apresentar uma Declaracdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, II e III da Lei Federal 14.133/2021, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 155 ao art. 163 da Lei Federal 14.133/2021 e das penas previstas no
Edital.

9.7. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DA EMPRESA
LICITANTE, através de atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou
privado, comprovando ter executado obras de infraestrutura sanitdrias compativeis com o objeto
licitado, ndo serd permitido o somatorio de atestados, contemplando os seguintes temas:

9.7.1. Obras de implantacdo e/ou ampliacio de sistemas de abastecimento de agua,
incluindo redes, adutoras e estruturas associadas utilizando tubulacdo em ferro fundido com diametro
minimo de 200 mm, com extensdo minima comprovada de 2.486 metros, compativeis em
caracteristicas e complexidade com o objeto licitado.

9.7.2. Obras de implantacio e/ou ampliacio de sistemas de esgotamento sanitirio,
incluindo emissarios, redes coletoras ou interceptoras utilizando tubulacdo em PEAD soldavel com
diametro minimo de 75 mm, com extensdo minima comprovada de 1.253 metros, compativeis em
caracteristicas e complexidade com o objeto da licitacao.

9.7.3. Estrutura de escoramento de vala, por qualquer processo, com quantidade igual ou
superior a 2.484 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro) m?.

9.8. A quantidade exigida para comprovagdo corresponde até 50% da extensao a ser implantada
no objeto licitado. A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de atestado(s), devidamente
assinado(s), carimbado(s) e, referencialmente, em papel timbrado da empresa ou 6rgdo tomador do
Servico.

9.9. Nao serdo aceitos atestados parciais, ou seja, de servigos em andamento.

9.10. Nao serd permitido o somatorio de atestados para o atendimento a drea minima solicitada na
qualificacdo técnica operacional, visto que, a experiéncia e a complexidade de executar varias edificacdes
com 4reas inferiores a solicitada nao reflete a experiéncia da empresa em executar a edificagdo com a area
solicitada.

9.11. A exigéncia acima visa comprovar capacitacdo e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 37, I, e artigo 67,11 da Lei Federal 14.1333/2021, para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas e os parametros de habilitacdo determinados sdo necessarios, suficientes e
pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restrigdo do carater competitivo
do certame.

9.12. O atestado solicitado guarda propor¢ao com a dimensao e complexidade do objeto, recaindo
sobre as parcelas de maior relevancia, em total observancia a Simula 263 do Tribunal de Contas da Uniao.

9.13. Os servicos indicados e que exigem comprovagdo possuem relacdo direta com os trabalhos
a serem executados.

9.14. O agente de contratacdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as certidoes de
acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo
conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em nome da licitante.

9.15. Para fins de comprovacao da qualificagdo técnica relativa a parcelas especificas do objeto
passiveis de subcontratac¢do, serd admitida a apresentagdo de atestados de capacidade técnica em nome de



potenciais subcontratados, nos termos do art. 67, § 9°, da Lei n® 14.133/2021, permanecendo o contratado
principal integralmente responsavel pela execucao do objeto.

9.16. JUSTIFICATIVA TECNICA DOS CRITERIOS DE QUALIFICACAO TECNICA

9.16.1. A exigéncia de comprovacao de execugdo de obras de implantagdo e/ou ampliagdo de
sistemas de abastecimento de agua utilizando tubula¢do em ferro fundido com didmetro minimo de
200 mm, em extensdo minima de 2.486 metros, justifica-se pela necessidade de garantir experiéncia
em intervencdes de maior porte hidraulico, que demandam controle rigoroso de assentamento, juntas,
alinhamento, transporte € manuseio de materiais pesados, além de compatibilidade com redes
estruturantes e adutoras principais.

9.16.2. Esse didmetro caracteriza sistemas com maior vazao, maiores esfor¢os mecanicos € maior
impacto operacional, exigindo dominio técnico especifico para assegurar desempenho hidraulico
adequado, durabilidade da infraestrutura e seguranca da operacdo, especialmente em redes destinadas ao
atendimento coletivo continuo.

9.16.3. Sistemas de esgotamento sanitario — tubulacdo em PEAD soldavel (DN > 75 mm)

9.16.4. A exigéncia de obras de implantacdo e/ou ampliacdo de sistemas de esgotamento
sanitario com utilizacdo de tubulagdo em PEAD soldavel com didmetro minimo de 75 mm, em
extensdo minima comprovada de 1.253 metros, fundamenta-se na complexidade inerente a execugao
de sistemas que demandam soldagem por termofusao, controle de qualidade das juntas, verificagao
de estanqueidade e adequagdo as condi¢des de instalagdo subterranea.

9.16.5. O diametro minimo estabelecido, ainda que aplicado a sistemas com vazdes reduzidas ,
envolve métodos construtivos que exigem rigor técnico, especialmente no que se refere a soldagem
por termofusdo, controle de qualidade das juntas e verificagdo de estanqueidade. Dessa forma, ¢
imprescindivel que a licitante comprove experiéncia compativel para garantir a execu¢ao adequada,
evitando falhas construtivas, infiltracoes, extravasamentos ¢ dificuldades de manutencao futura.

9.16.6. Em todos os casos, ressalta-se que as exigéncias ndo t€ém cardter restritivo, mas
buscam assegurar que as experiéncias apresentadas sejam compativeis em caracteristicas, porte e
complexidade com o objeto da licitagdo, de modo a reduzir riscos de execu¢do, atrasos, falhas
técnicas e custos adicionais a Administracao. Dessa forma, os critérios adotados mostram-se técnica e
juridicamente adequados, proporcionais ao objeto licitado e alinhados as boas praticas de engenharia
e de gestao publica.

9.17. JUSTIFICATIVA PARA VEDACAO DO SOMATORIO DE ATESTADOS:

9.17.1. Considerando a natureza estratégica e a alta complexidade técnica da contratagdo que
envolve a execu¢do de obras de infraestrutura sanitdria da cadeia Itauna, compreendendo a
implantacdo de rede de abastecimento de dgua, adutora e emissario de esgotamento sanitario, ¢é
indispensavel que a Administracao Publica adote critérios de qualificagdo técnica que assegurem, de
forma inequivoca, a capacidade do licitante em executar o objeto com seguranca, qualidade e pleno
atendimento as exigéncias legais e normativas.

9.17.2. Nesse contexto, a vedagdo ao somatério de atestados para fins de comprovacdo de
capacitagdo técnico-operacional se justifica como medida de cautela e rigor técnico, com o objetivo
de evitar a habilitagdo de empresas cuja experiéncia esteja fragmentada entre diferentes contratos,
sem que tenham efetivamente enfrentado, de forma integral, a complexidade envolvida em
intervengdes dessa natureza.

9.17.3. Trata-se, portanto, de exigéncia razoavel, proporcional e juridicamente amparada,
voltada a selecdo de licitantes com experiéncia diretamente compativel com as parcelas de maior
relevancia do objeto. Permitir o somatorio indiscriminado poderia mascarar a auséncia de experiéncia
consolidada em projetos com caracteristicas equivalentes, comprometendo o resultado da contratagao
e expondo o Poder Publico a riscos técnicos € operacionais.

9.17.4. Adicionalmente, o planejamento detalhado da obra, refletido no orcamento de
referéncia, no cronograma fisico-financeiro ¢ na metodologia executiva exigida, reforca a
necessidade de contratar empresa com dominio comprovado sobre os servigos elencados,
especialmente diante da responsabilidade de intervir em unidade prisional ativa, cuja execucao exige



dominio técnico rigoroso, controle operacional e aten¢do redobrada as questdes de seguranga

institucional.
10. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS
10.1. A equipe técnica devera ser composta, no minimo, pelos seguintes profissionais,

devidamente habilitados e com registro ativo no respectivo conselho profissional:

10.1.1. 01 (um) Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista, nivel sénior, devidamente
credenciados junto ao conselho de classe, com experiéncia comprovada em obras de infraestrutura de
saneamento. Responsavel técnico geral pelas obras civis, redes, adutoras e emissarios;

10.1.2. 01 (um) Encarregado de obra, com experiéncia comprovada na conducao de frentes
de servico em obras de infraestrutura, responsavel pelo acompanhamento didrio da execucao e pela
coordenacao das equipes de campo.

10.1.3. 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho, legalmente habilitado, responsavel
pela implementagdo, acompanhamento e fiscalizagdo das medidas de seguranga e satide ocupacional,
em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas regulamentadoras aplicaveis.

10.2. Para participacdo na licitacdo a empresa deverd apresentar Relacdo da Equipe Técnica
acima, acompanhada de declaragdo da licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo
especifico que integrard o Edital de Licitagao.

10.3. Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servigos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

10.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢do dos servigos.

10.5. Os profissionais de nivel superior acima elencados, serdo classificados de acordo com o
tempo de experiéncia devidamente comprovada na area de atuagdo, sendo:
10.5.1. Nivel Sénior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiéncia;
10.5.2. Nivel Intermediario/Pleno: profissional com experiéncia entre 5 (cinco) e 10 (dez)
anos de experiéncia;
10.5.3. Nivel Junior: profissional com menos de 5 (cinco) anos de experiéncia;
10.6. Os profissionais de nivel superior acima elencados deverdao ser devidamente credenciados

junto a entidade profissional competente, CREA/MG.

10.7. A comprovacao da experiéncia dos membros da Equipe Técnica sera feita por meio de
analise do curriculo do profissional e mediante a apresentagdo do registro na entidade profissional
competente, CREA/MG.

10.8. Os profissionais técnicos deverdo ter conhecimento e habilidade para analise de projetos e
documentos técnicos.

10.9. A empresa devera declarar que a equipe técnica que prestard os servigos para cumprimento
do objeto, estard disponivel durante todo o prazo de execucao do contrato, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo, nos termos
do artigo 67, §6°, da Lei Federal 14.133/2021:

§ 6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e Il do caput
deste artigo deverdo participar da obra ou servigco objeto da licitagdo, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

10.10. DO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA



10.10.1. A planilha de servigos contempla a previsdo de profissionais técnicos especializados,
subdivididos em quatro itens distintos, a saber: Engenheiro/Arquiteto, nivel Sénior;
Engenheiro/Arquiteto, nivel Consultor; Engenheiro/Arquiteto, nivel Consultor - Engenheiro Florestal,
Engenheiro Ambiental, nivel Sénior. Os referidos itens adotam a hora técnica como unidade de
medigao, tendo sido incluidos na planilha de servigos com o objetivo de conferir maior flexibilidade a
gestdo contratual e de mitigar riscos associados a intercorréncias técnicas € ambientais.

10.10.2. A previsdo de horas técnicas especializadas visa assegurar a pronta disponibilidade de
suporte técnico qualificado para o enfrentamento de demandas imprevistas ou especificas que possam
surgir ao longo da execucdo contratual, tais como ajustes de solu¢des técnicas, atendimento a
exigeéncias de orgaos licenciadores, subsidio a tomada de decisdo pela Fiscalizacdo e adequacao de
procedimentos executivos. Tal estratégia busca evitar paralisa¢des, aditivos contratuais ou impactos
negativos ao cronograma fisico-financeiro do empreendimento.

10.10.3. Dessa forma, a inclusdo desses profissionais na planilha de servicos ndo amplia o
escopo do objeto contratado, mas constitui medida preventiva de gestdo de riscos, compativel com a
complexidade das intervengdes e com as boas praticas de planejamento e execucdo de obras e
servicos de engenharia, preservando a previsibilidade dos custos e a eficiéncia da execugdo
contratual.

10.10.4. Para os fins da licitagdo em epigrafe, entende-se por intercorréncias os fatos
imprevistos e supervenientes, ndo passiveis de previsao detalhada na fase pré-licitatéria e, portanto,
ndo quantificaveis previamente na planilha de servigos, cuja solu¢do demande a atuacdo de
profissionais com especializagdo especifica, ndo integrantes do quadro técnico regular da
CONTRATADA.

10.10.5. A utilizacdo dos referidos itens da planilha estard condicionada a autorizacio
expressa da Fiscalizacdo, a ser concedida apenas apds esgotadas as tentativas de solu¢do com o
apoio técnico dos membros da equipe da SUBEDIF detentores de especialidade correlata ao tema
demandado.

10.10.6. Outrossim, ressalta-se que a utilizacao das horas técnicas previstas ficara condicionada
a entrega de produto técnmico concreto, tais como laudos, projetos, estudos, pareceres ou
documentos técnicos equivalentes, diretamente vinculados a intercorréncia identificada, os quais
deverado ser submetidos a anélise e aprovagao da Fiscalizagao.

10.11. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

10.11.1. O Licitante devera apresentar Relagdo de Equipamentos e Instalacdes adequados e
disponiveis para a execucdo dos servicos, admitida a equivaléncia técnica, desde que
comprovadamente compativel e previamente aceita pela SEINFRA. Devera ser indicada, no minimo,
a disponibilidade dos equipamentos a seguir relacionados, sem prejuizo de outros que se facam
necessarios a adequada execucdo do objeto:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Betoneira - Capacidade minima de 400 L 01

Martelete rompedor para concreto (15 a 30 kg) 01

Cortadora de Concreto e Asfalto (tipo clipper) 01

Equipamento para corte e ajuste de tubulagdes (ferro 01 conjunto
fundido)

10.12. Observacoes:



10.12.1. A relagdo minima de equipamentos apresentada nao exime a CONTRATADA da
obriga¢do de disponibilizar outros equipamentos que se mostrem necessarios a execucdo integral,
segura e tempestiva dos servigos;

10.12.2. A equivaléncia técnica deverd ser devidamente justificada pela Licitante e estara
sujeita a andlise e aprovacdo da SEINFRA;
10.12.3. A indisponibilidade ou insuficiéncia dos equipamentos declarados ndao podera ser
alegada como justificativa para atrasos ou descumprimento contratual.

11. DA ANALISE DE RISCOS

11.1. Conforme o art. 18, incisos X da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o planejamento da

contratacdo devera contemplar a analise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam
ocorrer seja na fase de planejamento, na fase externa da licitagdo ou durante a execugdo contrato, bem
como agoes viaveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem
em risco o sucesso do empreendimento.

11.2. Nesse sentido, consta da instrucdo a Analise de Riscos (Anexo IV ao Edital), onde foram
apontados eventuais problemas e as a¢des mitigadoras dos riscos que deverdo ser adotadas.

12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

12.1. A apresentagio de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no

valor de R$67.464,39 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove
centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, é
requisito de pré-habilitacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n®° 14.133/2021, sob pena de
inabilitacao.
12.1.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

12.1.2. A garantia sera validada pelo o Agente de Contratacdo, que providenciard o seu
recolhimento a SEINFRA, quando for o caso.

12.2. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sua comprovacao devera ser apresentada no momento do
cadastro da proposta e apresentacio das Planilhas de Or¢amento Sintético e Composicio de Precos
Unitarios no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, sendo requisito de pré-habilitacdo, em
qualquer das opcoes constantes dos subitens 12.2.1. ou 12.2.2.

12.2.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitacdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que devera conter todas as informacgdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

12.2.1.1. O deposito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 12.2.

12.2.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informacgdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

12.2.2.1. A observacao, atualizagdo e informacdao a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.

12.2.2.2. A ndo observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitagdo por
auséncia de garantia da proposta.

12.3. A garantia de proposta serd liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

12.3.1. da assinatura do contrato;

12.3.2. da data em que for declarada fracassada a licitagao.



12.3.3. Para a devolu¢gdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser
encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participacdo no certame, acompanhados da solicitagdo de devolugao.

12.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.
13. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
13.1. O licitante DEVERA realizar o preenchimento, no sistema eletronico Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais, para participacio no certame, dos campos abaixo:

13.1.1. Valor unitario e total do item.

13.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacoes do

objeto, bem como outras informacodes pertinentes presentes no Termo de Referéncia, conforme
modelo constante do Anexo VI ao Edital.

13.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.

13.2. O licitante DEVERA fazer o upload dos seguintes documentos:
13.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VII ao
Edital - PDF e Anexo VIL.I ao Edital - Excel).
13.2.2. Da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (Anexo VIILI ao Edital-PDF e
Anexo VIILI ao Edital - Excel).
13.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo IX ao Edital-PDF).

13.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.4. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributirios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

13.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterag¢do, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.6. Se o regime tributario do licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do licitante nos
ultimos doze meses.

13.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

13.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

13.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

13.10. O licitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas.

13.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢do pelo
Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicado Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
do licitante ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugao do contrato.

13.11. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, devera incidir
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linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

14. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

14.1. Neste certame, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas de
preco e lances e de julgamento.

14.2. O licitante encaminhara, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta em
moeda nacional e os demais documentos indicados no Edital, inclusive a apresentacio da
comprovacao da garantia de proposta, conforme o critério de julgamento adotado no Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da Sessdo Eletronica.

14.3. No cadastro da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

14.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

14.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

14.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos I1I e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;
14.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n ©48.589/2023, deverd informar na(s) proposta(s) que
sera(3o) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS,
conforme Resolucdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteragdes.

14.4.1. As fases de classificagdo das propostas, da adjudicacdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos pregos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

144.1.1. O disposto nos subitens 14.4. ¢ 14.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

14.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir as Propostas Técnicas e as Propostas de Preco até
a abertura da Sessiao Eletronica.

14.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da Sessao Publica
e da fase de envio de lances.

14.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

14.7.1. A aplicacio do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

14.7.1.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, conforme estabelecido no subitem 14.7.1.

14.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

14.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco;
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14.8.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

14.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 14.8.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

14.10. Caberd EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagao
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

14.11. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do(s)
licitante(s) convocado(s) para apresentacdao de propostas ajustadas, apos a fase de envio de lances.

14.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

15. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

15.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitacdo dar-se-4a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados no Edital.

15.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio do Portal de

Compras MG.

15.3. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
15.4. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

15.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de MAIOR PERCENTUAL DE

DESCONTO em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenga de percentuais entre os lances.

15.4.2. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta, serd de 1,00%
(um por cento).

15.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

15.6. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

15.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdo de 15

(quinze) minutos.

15.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, a recepcao de lances serd automaticamente encerrada.

15.7.2. ApOs a etapa prevista no item anterior, o sistema abrird a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas
subsequentes com valores ou percentuais até¢ 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento do prazo.

15.7.2.1. Na hipotese prevista no subitem 15.7.2., o licitante podera optar por ndo ofertar
nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar percentual melhor, conforme o critério de
julgamento.

15.7.2.2. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condigdes de que trata o

subitem 15.7.2., serdo convocados, na ordem de classificacao, os licitantes dos trés melhores
lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.
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15.7.2.3. Encerrado o prazo estabelecido nos subitens 15.7.2.¢ 15.7.2.2., o sistema
ordenara os lances conforme disposto no item 15.5.

15.8. Durante a Sessdo Eletronica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do
melhor lance registrado, bem como poderao visualizar todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema,
sendo vedada a identificacao do licitante.

15.9. Na Hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da Sessdo Eletronica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem
prejuizo dos atos realizados.

15.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos
para a SEINFRA, a Sessao Eletronica serd suspensa, apods a finalizacao do envio dos lances, e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos a comunicacdo do fato aos participantes no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

15.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
15.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, nesta ordem:

15.12.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

15.12.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

15.12.3. desenvolvimento obrigatério pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos o6rgaos de controle, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebracao do contrato (art.
25, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

15.13. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

15.13.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;
15.13.2. empresas brasileiras;
15.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
15.13.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
15.14. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as
propostas empatadas.
16. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
16.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante

provisoriamente mais bem classificado atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto
noart. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 5.4. (da participagdo da
licitagaodo Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impega a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1. CAGEF;
16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
16.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https:/www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

16.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdcio

majoritario, por for¢a do disposto no art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992.

16.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
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apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

16.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros

16.3.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacao.

16.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagdo.

16.4. Verificadas as condi¢des de participacao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo no Edital e em seus anexos, considerando os valores unitarios e totais
de referéncia de cada item do lote.

16.4.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao ultimo
lance ofertado ou, quando ndo ocorrerem lances, contendo o(s) preco(s) inicialmente ofertado(s), e,
se necessario, documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo ao Agente de Contratagao.

16.4.1.1. A prorrogacdao de que trata o subitem 16.4.1. poderd ocorrer nas seguintes
situagoes:
16.4.1.1.1.  por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
16.4.1.1.2.  de oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 16.4.

16.4.2. O licitante devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor
ofertado, conforme modelo constante no Anexo V ao Edital.
16.4.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados
eletronicamente.
16.4.2.2. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A

realizacdo da assinatura digital importara na aceitagdo de todos os termos e condig¢des
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica,
tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das acdes efetuadas e das
informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuragao civil, penal e administrativa.

16.4.2.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por
mandatario, deverdo ser encaminhados, também, a procuragdo e codpia da carteira de
identidade do mandatario subscritor.

16.4.3. O licitante mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, deverd informar na proposta
comercial o prego resultante da dedugao do ICMS e o prego com ICMS.

16.4.3.1. O disposto no subitem 16.4.3 ndo se aplica aos licitantes mineiros
optantes pelo Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha
de inscri¢do estadual, na qual conste a opcdo pelo Simples Nacional, podendo o
responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opcao por este regime através do

site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

16.5. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita da area técnica especializada no objeto.

16.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
16.6.1. contiver vicios insanaveis;
16.6.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas no Edital, no Anexo I -

Termo de Referéncia e demais anexos;


https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/

16.6.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

16.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

16.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

16.7. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor orcado pela Administragao.

16.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 16.7., somente sera identificada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

16.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
16.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

16.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

16.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com o disposto no art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

16.8. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratacao podera negociar condi¢des
mais vantajosas com o primeiro colocado, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG ¢ de
forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado no Portal de

Compras MG.

16.8.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razio
de sua proposta permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a negociacdo podera ser feita com os demais licitantes classificados, nos termos do item
16.8., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

16.8.2. Concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata da sessdo publica, que
devera ser anexada aos autos do processo de contratacao.

16.9. Estando o preco compativel, o licitante DEVERA enviar a proposta ajustada ao iiltimo
valor ofertado na negociacio, e também os documentos indicados nos subitens 13.2.1. (Anexo VII ao
Edital - PDF e Anexo VILI - Excel), 13.2.2. (Anexo VIII ao Edital -PDF e Anexo VIILI - Excel) e
13.2.3.(Anexo IX ao Edital -PDF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel desde que a
solicitacio ocorra antes de findo o prazo e mediante justificativa, contado da solicitacdo do Agente de
Contratac¢ao no sistema.

16.10. Erros ou falhas no preenchimento da proposta nio constituem motivo para a
desclassificacdo. A proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracio do preco.

16.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas.

16.11. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

16.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

16.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizacido de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, estd s6 podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.


https://compras.mg.gov.br/
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16.14. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
ndo aceitagdo da proposta.

16.14.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido
fundamentado do licitante, feito pelo chat, antes de findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado
que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

16.15. Encerrada a andlise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo
procedimento realizard a verificacdo da habilita¢do do licitante classificado em primeiro lugar.

16.16. Declarada a classificagdo da proposta do licitante mais bem classificado, os demais
licitantes devem manifestar, imediatamente, a intencao de recorrer do julgamento da proposta, conforme
disposto no art. 165, §1°, I, de acordo com o item 18.

17. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
17.1. A verificagdo dos documentos de habilitagdo serd realizada por meio de consulta ao

CAGEF, nos documentos por ele abrangidos, que devera ser juntado pelo licitante.

17.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de
Registro Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da abertura da sessao publica.

17.2.1. A ndo regularizacdo dos documentos constates do CRC e a nao apresentagdao dos
documentos irregulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessdo Eletronica,
implicara a inabilitacdo do licitante.

17.2.2. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes e anexa-las aos documentos de habilitacao.

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do
CAGEF, o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio de upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel, contado da solicitacdo ao Agente de Contratacao.

17.3.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 17.3. poderd ocorrer nas seguintes
situacoes:
17.3.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
17.3.1.2. de oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 17.3.

17.3.2. A comprovacdo da Habilitagdo Técnica deverd ser realizada com o envio dos
documentos indicados no item 9 do Edital.
17.3.3. As Declaracdes e Relagdes que devem ser apresentadas pelo licitante, constam dos
Anexo V ao Edital, conforme descrito abaixo:
17.3.3.1. Declaracio 1 - DE INEXISTENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO;
17.3.3.2. Declaracio 2 -DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS;
17.3.3.3. Declaraciio 3 - DE RESPONSAVEL TECNICO
17.3.3.4. Declaracio 4 - de Visita Técnica
17.3.3.5. Declaracdo 5-d e Rentincia de Visita Técnica firmada pelo Responséavel

Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para este fim, por meio de
instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida, caso ndo
se trate de representante legal do licitante;

17.3.3.6. Relacao 1- de Disponibilidade da Equipe técnica Bésica;



17.3.3.7. Relacdo 3- do(s) compromisso(s) assumidos com a iniciativa privada e
administracao publica, informando, no minimo, o(a) contratante, n® do contrato, objeto e
saldo financeiro dos servigos ainda nao medidos no(s) contrato(s);

17.3.3.8. Relagao 3- de Equipamentos e Instalagoes;

17.3.3.9. Certidao de Registro e Regularidade do licitante, em vigor, expedida pelo
CREA ou CAU quando for o caso.

17.3.3.9.1.  As Declaragoes 1, 2 e 3 devem ser apresentadas no momento do Cadastro
da Proposta de Preco (Anexo V ao Edital).

17.3.3.9.2.  As Declaragdes 4 e 5 e as Relagdes devem ser apresentadas com a
Documenta¢ao de Habilitagao (Anexo V ao Edital).

17.4. Ap0s a apresentacdo dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
17.4.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
17.4.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
17.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
17.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
17.5.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigoes.

17.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do(s) licitante(s)
mais bem classificado, cuja andlise foi realizada pelo Agente de Contratacdo, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

17.8. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de

habilitacdo, observado o disposto na Lei Estadual n® 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

17.8.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizacido
de diligéncias, com vistas a saneamentos de quaisquer natureza, a referida Sessdo somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

17.9. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
17.9.1. No Edital é necessario que o licitante comprove sua boa situacio financeira, que
devera ser demonstrada por meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos:
17.9.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC
17.9.2.1. Onde:

17.9.2.1.1.  AC = Ativo Circulante;
17.9.2.1.2.  PC = Passivo Circulante.
17.9.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=14184&ano=2002&tipo=LEI

ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

17.9.2.3. Onde:
17.9.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
17.9.2.3.2.  RLP = Realizdvel a Longo Prazo;
17.9.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.3.4.  ELP = Exigivel a Longo Prazo.

17.9.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG= AT
PC + ELP

17.9.2.4.1.  Onde:
17.9.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
17.9.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
17.9.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

17.9.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF= PL
SFC + VRD

17.9.2.5.1.  Onde:
17.9.2.5.1.1. PL = Patriménio Liquido;
17.9.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
17.9.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

17.9.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

17.9.4. O licitante devera apresentar por meio de Nota Explicativa Suplementar, assinada
por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composicao das
contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existéncia de
valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens
formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balango. Se verificado valor relevante
concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os calculos para
apuragao dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo
elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu total.

17.10. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

17.10.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

17.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou



consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.10.3. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

17.10.4. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgao ou

entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitagao.

17.10.5. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatorio, o licitante
sera habilitado.

17.11. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes devem
manifestar, imediatamente, a intengdo de recorrer do julgamento da proposta, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com o item 18.

18. DOS RECURSOS

18.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido no curso da Sessao Eletronica, ndo
inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacao ou inabilitacido, manifestar sua intencio de recorrer, sob pena de preclusao.

18.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusao do
juizo de admissibilidade relativo as manifestacdes de intengdo de recorrer, realizado pelo Agente de
Contratagao.

18.1.1.1. O juizo de admissibilidade referido no subitem 18.1.1 sera realizado apds a
etapa de manifestacao de intengdo de recorrer de que trata o item 18.1, ao final da etapa de
habilitagao.

18.1.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

18.1.3. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica, ou material da via eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos
interpostos ou contrarrazdes, se houver, serd efetuada mediante envio para o e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, e identificados com os dados do licitante e do processo licitatério,
observado o prazo previsto no subitem 18.1.1.

18.1.4. Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentarem suas
contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data final do prazo do recorrente,
pelas mesmas formas de apresentacio do recurso.

18.1.5. Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
18.1.6. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo puderem
ser aproveitados.
18.1.7. Na auséncia de registro de manifestacdo de intengdo de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

19. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

19.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o Decreto Estadual n°® 48.723/2023 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados.

19.2. Nos casos de anulagdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).
19.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato

superveniente devidamente comprovado.



19.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias tuteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 19.1. ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

20.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizagao

da Sessdo Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

20.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
20.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
20.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
21. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
21.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
21.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
21.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
21.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
21.14. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
21.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
21.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como serd apensada aos autos do
processo de contratagao.
22. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
22.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°.

14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.

22.2. Apresentagdo de garantia adicional, quando for o caso, nos moldes do disposto no art. 59,
§5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

22.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nido pague o prémio nas datas convencionadas

22.3.1. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

22.3.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

22.3.3. Sera permitida a substituicao da apoélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 22.2.4. do Edital

22.34. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da



Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.

22.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
22.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
22.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
22.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 22.3, observada a legislagdo que rege a matéria.

22.6. Caso a CONTRATADA opte por prestar a Garantia da Execucdo Contratual em espécie,
deverda comunicar a Diretoria de Aquisicdbes e Contratos por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do
Contrato, para que seja providenciado o documento correspondente.

22.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

22.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil.

22.9. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

22.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

22.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

22.11.1. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
22.11.2. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela

CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

22.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.12. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

22.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

22.14. O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes 8 CONTRATADA.
22.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.



22.16. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

23. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL
23.1. A Contratada deverd apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,

contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

23.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execucdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade do Licitante
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cao no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apolice se houver ampliagdo do prazo de execugdo.

23.3. Poderao ser introduzidas modificagdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

23.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administragao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execugdo dos servigos.

23.5. A Contratada devera manter validas as apolices de seguros RE ¢ RCP e apresentar junto
com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢ao parcial do contrato.
23.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

23.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

23.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.1. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2. Coberturas Adicionais:
23.6.2.1. Erro na elaboracao do Projeto e na execucio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

23.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

23.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apdlice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

23.6.2.2.1.  Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

23.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 e até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

23.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até

R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de
R$4.000.000,00;

23.6.2.2.4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo



segurado sera de R$5.000.000,00.

23.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

23.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servigos.

23.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.4. contemplard 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

23.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.

23.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
23.6.2.2.1., 23.6.2.2.2., 23.6.2.2.3. € 23.6.2.2.4.

23.6.2.6. Manuten¢ao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na cldusula de manuten¢ao do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servigos. Essa garantia inicia-se ap6s o final da cobertura bésica, desde que os
servigos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

23.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.6. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em fungdo de sinistro ocorrido.

23.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

23.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

23.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcgao de
riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.9. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencio de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.10. contemplard o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

23.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos.

23.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.11. contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:



23.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

23.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acoes ou Omissoes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

23.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

23.6.4. Tempo da Reclamagio e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

23.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

23.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverda ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24. DA CONTRATACAO

24.1. Apos a homologacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

24.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgdo, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

24.2.1. O prazo doitem 24.2. podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
24.3. De acordo com a disposi¢ao do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execuc¢io da contratacio se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacio da licitacio.

24.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovagao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

24.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

24.6. A intimacao eletrbnica constitui uma das formas para comunicacado oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogdo de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratagéo.

24.7. A confirmacao de leitura da intimacdo no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

24.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Caodigo Civil),



deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacao para assinatura, até outros atos e notificagdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacao por qualquer outro meio.

24.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participacdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, e as
intimagdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. A critério exclusivo da SEINFRA-MG e mediante prévia e expressa autorizacdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada poderd, nos
termos do art. 122. da Lei Federal n° 14.133/2021, subcontratar parte da obra ou servico, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

25.2. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovacdo de capacidade financeira ou técnica.

25.3. A Contratada devera se comprometer a cumprir - € a assegurar - que todas as empresas por
ela subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais; bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais, pertinentes ao dominio do ambiente, que sejam aplicaveis no Brasil.

25.4. A Contratada devera se comprometer, igualmente, a respeitar os principios das oito normas
fundamentais da Organizacdo Internacional do Trabalho — OIT, em matéria de: trabalho infantil, trabalho
for¢cado, nao discriminagdo e liberdade de associacao, bem como direito de negociagao coletiva.

25.5. Deverd assegurar o pagamento de saldrios e beneficios e a garantia de condi¢des de
trabalho (incluindo duragdo de jornadas de trabalho e dias de descanso), que ndo sejam inferiores aos
estabelecidos para o comércio ou industria no local onde os trabalhos serdo executados; e manter registros
completos e rigorosos do emprego de trabalhadores, no local.

25.6. A Contratada devera se comprometer a formular e a implementar uma politica de
procedimentos, em matéria de recursos humanos, aplicaveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto. Devera acompanhar regularmente a sua aplicagdo e manter a SEINFRA/SUBEDIF informada da
situagdo, nomeadamente no que diz respeito as medidas corretivas, que eventualmente se revelem
necessarias.

26. DA VIGENCIA CONTRATUAL

26.1. O prazo de execucdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, sera regulado
conforme:

26.2. O prazo total para a execugdo dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,

contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, contemplando, de forma integrada e
concomitante, a elaboracio dos projetos, estudos e inventarios necessarios, a obtenciao das
aprovacoes e licencas pertinentes, bem como a execucio das obras.

26.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a publica¢do no Portal Nacional de Contratagdes (PNCP).
26.4. A mobilizacdo da contratada ¢ o inicio da execucdo das obras deverao ocorrer
imediatamente ap6s a emissao da Ordem de Servico..
26.5. A prorrogacao deste prazo sera admitida somente nos casos e condi¢des previstos no artigo
115, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.
27. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
27.1. INSTRUCOES PRELIMINARES

27.1.1. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a execucdo dos

servicos, visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar
diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o



empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

27.1.2. Para tanto, a CONTRATADA deverad elaborar Cronograma Fisico-Financeiro e
Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e equipamentos
necessarios a execugdo dos servicos, e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa,
compreendendo um eventograma para a gestdo da execugdo de itens especificos e submeté-lo a
aprovacao prévia da SEINFRA.

27.1.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execugao de todos os servigos.

27.14. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, nao sendo aceita alegacdo de atraso na execucao devido as
chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

27.1.5. O gerenciamento das atividades sera balizado por meio de reunides integradas
mensalmente, em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.

27.2. PROJETO DO CANTEIRO

27.2.1. A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantacio do Canteiro,
compativel com o objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislagao vigente, em especial, as
Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranga e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descri¢ao dos
Servigos.

27.2.2. A CONTRATADA devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritorio.

27.2.3. Critério de medicdo: essa atividade nio sera medida por constituir-se em
elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3. PLANEJAMENTO GERENCIAL
27.3.1. Apoés a emissido da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA

promovera reunido para defini¢do de diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes
gerais sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem
adotados na execugao.

27.3.2. A CONTRATADA devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROIJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servirad de suporte para
as reunides integradas.

27.3.3. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes
de qualidade e desempenho desejados.

27.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdo ao seguinte roteiro:
27.3.4.1. a) Planejamento Peridédico:

27.3.4.1.1. Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.

27.3.4.1.2.  Andlise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

27.3.4.1.3.  Anadlise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagdo do



28.
28.1.

problema.

27.3.4.2. Critério de medicdo: as atividades acima nfo serdo medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3.4.3. b) Alteracdes nos Projetos, se for o caso:

27.3.43.1.  Registrar as pequenas alteracdes porventura realizadas na execucdo dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

27.3.43.2.  No caso de grandes alteracdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solucdo e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

27.3.43.3. Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a
presenga dos autores dos projetos no canteiro.

27.3.4.4. ¢) Interferéncias com concessionarias:
27.3.4.4.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagdo do
problema.

27.3.4.4.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas ¢ se os
prazos acordados foram cumpridos.

273.4.43. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados as
redes das concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais,
objeto do contrato.

27.3.4.5. d) Interferéncias Climaticas:

27.3.4.5.1.  Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Diério os problemas por ela causados.

27.3.4.6. e) Seguranca do Trabalho:

27.3.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
impostas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei 7.855, de 24
de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

27.3.4.7. f) Sinalizacao:

27.3.4.7.1.  Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacao,
constantes nas Normas Regulamentadoras n® 18 - "Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgao" (item 18.27) e n° 26 - "Sinaliza¢do de Seguranca",
da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das
prescrigoes do Caderno de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres
e as areas de manobras de caminhdes e maquinas.

27.3.4.8. g) Controle tecnolégico

27.3.4.8.1.  Verificar os relatdrios emitidos pelos laboratérios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
e orientagdes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

27.3.4.9. Observacio: As atividades no canteiro acima relacionadas ndo serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execuc¢ao dos
Servigos.

DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS
A fiscalizacdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no

caso a SEINFRA, exigindo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obrigagdes



contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital de Licitacdo e no Contrato, e em conformidade os
critérios definidos no Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislagdo pertinente.

28.2. A execucdo dos Servicos serd acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Empreendimentos de Satide da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133 de 2021.

28.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na execucdo do
contrato, o Gestor dard ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para adogdo das providéncias necessarias
para sanar as falhas apontadas.

28.4. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execucao
do objeto.

29. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

29.1. As medigdes serdo elaboradas mensalmente. Para efeito de medicdo, serdo considerados

apenas os servigos entregues dentro do més. Caso os servigos sejam entregues fora do periodo supracitado,
0s mesmos serdo considerados apenas na medi¢do subsequente.

29.2. Os itens serao medidos conforme critérios de medicdes, ja pré-estabelecidos por esse o6rgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboracdo de Servigos
Técnicos e Projetos.

29.3. Todo e qualquer servico a ser medido devera constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de pregos e todas as despesas diretas e indiretas.

29.4. As medigOes serdo mensais e consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1? e ultima medi¢des que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servicos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

29.5. A medicao dos servicos devera ser baseada em relatérios periodicos elaborados pela
Contratada, onde serdo registrados os levantamentos, memoria de calculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determinac¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no meés e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicac¢do dos setores e areas do empreendimento em que o servigo
estd sendo aferido.

29.6. O item relativo a Administracao local serd medido em valor proporcional a cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orcamento.

29.7. Nao sera devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens
Mobilizacao / Desmobilizagao e Instalacao e Manutencao do canteiro de Obra.

29.8. O valor a (PI) da Administragdo Local a ser pago em cada medi¢do sera calculado da
seguinte forma:

AL mensal = AL X VMed

VC - AL
29.8.1. Onde:
29.8.1.1. AL mensal = Valor da Administragao Local a ser pago
29.8.1.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administragao Local constante

na Planilha de Quantidades e Precos Unitarios.

29.8.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

29.8.1.4. VMed= Valor da Medig¢ao dos servigos executados no més.



29.9. O valor da Administragdo Local sera medido proporcionalmente ao percentual financeiro
dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizacao/Desmobilizagdo e Instalagdo e Manutengao do canteiro de obra.

29.10. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorrogagdo de prazo, ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantidades
e Precos Unitarios, para o item Administragao Local.

30. DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICO

30.1. Ao final da obra todas as edificagdes deverao estar com todas as suas instalagdes em
perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substdncia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licengas,
alvaras e aprovagdes nos 0rgaos pertinentes.

30.2. O objeto do Contrato serd recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:

30.2.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

30.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

30.2.1.2. definitivamente, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

30.2.2. § 1°0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

30.2.3. § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

30.2.4. § 3° Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e
definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

30.2.5. § 4° Salvo disposi¢cdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

30.2.6. § 5° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

30.2.7. § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira
o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsio de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construg¢ao, da reforma, da
recupera¢do ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou
pela substitui¢do necessarias.

30.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n® 14.133/2021).

30.4. A fiscalizacdao ndo efetuard o ateste da ltima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

30.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das



penalidades.

30.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela autoridade competente,
apo6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

30.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-se
com a empresa para emissao da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execu¢ao do objeto, para
fins de liquidagdo e pagamento.

30.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

31. DOS PAGAMENTOS

31.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administraciao
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

31.2. A medicdo dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizacao pela Contratada.

31.3. A Contratada terd 5 (cinco) dias uteis, a contar do desbloqueio pela mandataria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovacdo da medicdo pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

31.4. A Liquidagdo sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagao completa, de que trata o item 31.3., enviada pela Contratada.

31.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até S (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidagdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

32. DO REAJUSTE DE PRECO

32.1. Conceder-se-a reajuste de pregos apds o decurso de prazo de 0l(um) ano, contando do
primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, 1° de Novembro,
data base do orgamento de referéncia da licitagdo, considerada a variagdo do Indice Nacional de prego da
Construcao Civil - INCC, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao
Getualio Vargas, o qual devera retratar a variagdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados
na consecugio do objeto contratual, e também, a utilizacdo de informagdes do Indices de Obras Publicas
(Parceria do FGV IBRE e DNIT) disponibilizados pela Fundacdo Getulio Vargas/Instituto Brasileiro de
Economia - Composi¢ao de Custos Unitarios.

32.2. As medicdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte féormula:

R =11 —Io x V
onde:
Io
32.2.1. Onde:

32.2.1.1. R = Reajuste
32.2.1.2. I1 = Indice do més do fato gerador do evento.
32.2.1.3. Io = Indice do més de referéncia do orcamento: Outubro/2025.
32.2.1.4. V = Valor da medicao a ser reajustada.

32.2.1.5. I1 e To=11 e Io = Indices correspondentes a atividade preponderante dos



servicos, fornecidos pela FGV, pelo Indice Nacional de prego da Construgao Civil - INCC, de
acordo com a Portaria do DER-MG n° 4087 de 24 de fevereiro de 2024.

32.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o Ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao do més subsequente.

32.4. Para os itens “Administragdo Local”, “Mobilizacdo e Desmobiliza¢ao”, e, demais itens de
planilha que ndo se enquadrarem, serd considerada a variacdo do indice dos seus respectivos grupos de
servigos, constantes da Portaria supracitada. Para o item Instalacdo do Canteiro de Obras serd considerada
a variagio do indice do grupo XX INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL (INCC), previsto na
mesma Portaria. Ressalte-se que o pagamento referente aos servigos relativos ao item Administracao da
Obra da planilha or¢amentaria serd proporcional aos servigos executados, ou seja, sera proporcional ao
percentual executado em cada medicao/etapa.

33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

33.1. Compete a SEINFRA-MG:

33.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar
o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas;

33.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA;

33.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com
as especificacdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta
comercial do Contratado;

33.1.4. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

33.1.5. Indicar o local de instalacdo da placa da obra e verificar a sua instalagdo no
prazo estabelecido;

33.1.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as
divergéncias observadas em relagdo a situagdo real da obra;

33.1.7. Acompanhar as condigdes de organizacdo, seguranga dos trabalhadores e das
pessoas que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corregdes necessarias;

33.1.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme:
jaleco e calga silcados, conforme modelo padrao SEINFRA;

33.1.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos
seus prestadores dos servicos contratados, de Equipamentos de Protecdo Individual “EPI”,
compativeis com os servicos em execucao e de acordo com a legislagdo vigente;

33.1.10. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada
a sua inadequacao para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de
profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.11. Solicitar e acompanhar a realizacao dos ensaios geotécnicos ¢ de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados;

33.1.12. Verificar e aprovar os Projetos;

33.1.13. Acompanhar todas as etapas de execugao e liberar a etapa seguinte;

33.1.14. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos

servigos € obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo CONTRATANTE;

33.1.15. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre
com a participagdo e anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a



34.
34.1.

presenga dos autores dos projetos no canteiro da obra;

33.1.16. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

33.1.17. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

33.1.18. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medigdes;

33.1.19. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos € servigos
solicitada pela CONTRATADA, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-
MG;

33.1.20. Exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada
a sua inadequacao para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.21. Exigir a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace
ou dificulte a agdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servigos e
obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

33.1.22. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servicos ¢ obras efetivamente executados;

33.1.23. Emitir o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas;

33.1.24. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

33.1.25. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
33.1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes

verificadas no objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido,
reconstruido ou substituido, no total ou em parte, as suas expensas;

33.1.27. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas
da efetiva prestagdo de servigo, objeto do Termo de Referéncia;

33.1.28. Comunicar o Contratado para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia parcial sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;

33.1.29. Solicitar o reparo, a corre¢dao, a remogao ou a substituicdo dos materiais em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;

33.1.30. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo
prestado, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente instrumento;

33.1.31. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado;

33.1.32. Aplicar ao Contratado as san¢des regulamentares;

33.1.33. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e

previdencidrios por meio dos documentos pertinentes.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:



34.1.1. Iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos;

34.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.3. Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relacdo a
obra/servigo;

34.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua

habilitacdo e classificagcdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA;

34.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitacdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condicdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrucdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar,
respondendo pela exatidao dos estudos, calculos e dos projetos.

34.1.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execucao do Contrato;

34.1.8. Providenciar, antes do inicio dos servigos, as necessarias licencas, aprovagdes e
registros especificos junto aos 6rgaos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgdos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execugdo de servicos de
supressao de vegetacdo; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizagdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposicao de residuos
de construcdo civil, disposi¢ao de solo, movimentagdo de terra e outros necessarios a consecugao da
obra, que deverdio ser .encaminhadas 3 FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagdo de
areas de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autoriza¢des deverdo ser encaminhadas 8 FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima;

34.1.10. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais
como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizacdo, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legislagdo vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, ¢ a “NBR n°® 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranga para
Construcdo e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descrigao dos Servigos;

34.1.11. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro;

34.1.12. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora;

34.1.13. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA-MG, no prazo méaximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, a ocorréncia de quaisquer atos, circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o
éxito e o cumprimento dos prazos de execug¢do dos servicos, propondo as agdes corretivas
necessarias, com a devida comprovagao;

34.1.14. Ser responsavel civil pela obra/servico ¢ manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitagcdo da obra, que devera ter todo poder para



representd-la junto a SEINFRA;

34.1.15. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servigo, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.16. Manter no local da obra o “Diario de Obras™ atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotacdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

34.1.16.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e funcao;

34.1.16.2. Descri¢ao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;
34.1.16.3. Equipamentos disponiveis;

34.1.16.4. Avango fisico da obra;

34.1.16.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;

34.1.16.6. Registros quanto as acdes de Seguranca do Trabalho;

34.1.16.7. Anotacdes do Responséavel Técnico da obra;
34.1.16.8.  Anotacdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.16.9. Informagdes climaticas. Acidentes de trabalho, ¢ outros.
34.1.17. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo

Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE;

34.1.18. Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos, as placas da obra definidas na Planilha de Sefvi(;os,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA;

34.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) de
execugdo da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR;

34.1.20. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovacdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade;

34.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item 28
deste Termo de Referéncia;

34.1.22. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA-MG, devidamente
identificados com craché subscrito pela CONTRATADA, no qual deverd constar, no minimo, sua
razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia;

34.1.23. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro;

34.1.24. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil;

34.1.25. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adogdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis;



34.1.26. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os oOrgdos/concessionarias de servigo sobre a capacidade de
atendimento a obra/servigo pelas redes publicas de energia elétrica, agua e esgoto;

34.1.27. Apresentar 8 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias;
34.1.28. Havendo necessidade de adequagdo nas redes para possibilitar as ligacdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
adogao em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusao da obra;

34.1.29. Responsabilizar-se pelas ligacdes provisorias e definitivas de agua, esgoto, energia,
necessarias para a execucao da obra, se for o caso;

34.1.30. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado;

34.1.31. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogagdo do prazo
de execugao da obra, solicitagdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresentagdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao;

34.1.32. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificacdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servicos ou servicos nao previstos no contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos apos a sua constatagdo, mediante apresentagao formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao;

34.1.33. Apos o exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-
Financeiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formaliza¢ao do aditivo;

34.1.34. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagoes,
somente apos a formalizagdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato;

34.1.35. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificagdes, normas e procedimentos da SEINFRA;

34.1.36. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstincias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito e o cumprimento dos prazos de
execugao dos servigos, propondo as agdes corretivas necessarias;

34.1.37. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.38. Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes;

34.1.39. Cumprir as normas de prote¢do a saide e seguranga dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra;

34.1.40. Determinar o uso obrigatério, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execug¢do e de acordo com a legislagdo vigente;

34.1.41. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos;
34.1.42. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA;

34.1.43. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes;

34.1.44. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade



dos servicos que executar, respondendo pela exatiddo dos estudos, célculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA;

34.1.45. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execu¢do do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagdo, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra;

34.1.46. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes;

34.1.47. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

34.1.48. Apresentar 2 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos
rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o ago a ser aplicado na obra;

34.1.49. Utilizar na execucao da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital;

34.1.50. Executar qualquer atividade, trabalho ou servi¢os noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.51. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional;

34.1.52. Providenciar toda a sinalizagdo necessaria a execu¢do da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente;

34.1.53. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminag¢do, inclusive a do meio ambiente, de modo a nao prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material e a ndo provocar empuxos e sobrecargas excessivas nas
estruturas;

34.1.54. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais;

34.1.55. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execucdo da obra, em
conformidade com a Resolucio do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagdes, perfuracdes e demoli¢cdes, quer no local da
obra, quer para outro local, promovendo sua destinacio ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados;

34.1.56. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

34.1.57. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacao ambiental dos locais de destinacao dos residuos decorrentes da execugdo da obra, bem
como a comprovagdo do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverdo obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso, incluindo a
indicacdo do profissional responsavel pela implementacdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART;

34.1.58. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentagdo dos seguintes documentos, ou



outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destinacao Final - CDF ¢ Declaracao de Movimentagao de Residuos — DMR;

34.1.59. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecao e conservagao de tudo que ja tiver sido executado;

34.1.60. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execugdo de obras e instalacdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar;

34.1.61. Desenvolver, simultaneamente a execucdo dos servicos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso;

34.1.62. Entregar ao final da obra, como condig¢do para liberacdo da medicao final, o Projeto As
Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e 01
(uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA;

34.1.63. No caso de ndo haver nenhuma alteragdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaracao, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original,

34.1.64. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.=;

34.1.65. Entregar a SEINFRA, como condigdo para liberacio do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certiddo Negativa de Débito de Relativos as
Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

34.1.66. Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragdo dos servi¢os nao justificados
ou com justificativas ndo aceitas pela supervisao da SEINFRA-MG serdo punidos com a aplicag¢do de
multas e/ou outras penalidades previstas no contrato;

34.1.67. Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, deverd ser emitida nova
Anotagao da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU BR, referenciando os dados definitivos dos projetos;

34.1.68. Entregar ao CONTRATANTE antes do inicio da prestagdo dos servigos, copia
autenticada das ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhidas junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou das RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) devidamente recolhidas junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil),
relativa aos servigos efetivamente contratados, nos termos dos arts. 4°, § 1°, ¢ 11 da Resolugao
1.025/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e art. 1°, incisos II e III da
Resolugao 28/2012 do CAU/BR — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

34.1.69. A empresa vencedora, sediada em outro Estado, devera apresentar o registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com o
“Visto” do CREA/CAU - MG, por ocasido do inicio dos servigos;

34.1.70. O “Visto” possui uma validade de até 180 dias. Nesse sentido, se acaso os trabalhos
demandarem prazo maior, a CONTRATADA deverd providenciar um novo registro no proprio
CREA/CAU — MG, de modo a regularizar sua situagao;

34.1.71. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor, Lei n® 8.078, de 1990;
34.1.72. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

34.1.73. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou dos materiais nela empregados;



35.
35.1.

34.1.74. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

34.1.75. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e
pagamento;
34.1.76. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos prestados,

dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho, conforme
previsto na legislacdo em vigor e na forma exigida neste termo de referéncia;

34.1.77. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais € as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

34.1.78. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato,
34.1.79. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
inciso II, alinea d, art. 124 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

34.1.80. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

34.1.81. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execugdo deste contrato;

34.1.82. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

34.1.83. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

34.1.84. Suportar, no limite de 25% (cinte e cinco por cento), alteracdes unilaterais para
acréscimos ou supressoes do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, servigos
ou nas compras, conforme art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

34.1.85. A CONTRATADA devera utilizar, em todas as etapas da execucdo contratual que
demandem o emprego de madeira, exclusivamente material de origem legal e devidamente
certificado.

34.1.86. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, logo apds a ordem de inicio da
obra , o Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil — PGRCC, contemplando todas as
etapas da obra, com vistas a correta segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos gerados, devendo apresentar os comprovantes a
FISCALIZACAO sempre que solicitado.

34.1.87. A CONTRATADA devera utilizar, nas instalagdes provisorias e definitivas da obra,
lampadas do tipo LED, de maior eficiéncia energética, vedada a utilizagdo de lampadas
incandescentes ou fluorescentes comuns.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:



35.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

35.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
35.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
35.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
35.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
35.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
35.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do Edital.
35.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou nado entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
35.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
35.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.
35.1.2.9. Fraudar a licitagao.
35.1.3. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
35.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
35.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
35.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
35.1.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
35.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
35.1.6. Com fulcro na Lei Federal n°® 14.133/2021, a Administragdo podera, apds regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

35.1.6.1. Adverténcia;

35.1.6.2. Multa;

35.1.6.3. Impedimento de licitar e contratar;

35.1.6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

35.1.7. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
35.1.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
35.1.7.2. As peculiaridades do caso concreto;
35.1.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
35.1.7.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
35.1.7.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

35.1.8. O prazo para pagamento da multa serda de 30 (trinta) dias, a partir da comunicagdo
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

35.1.8.1. Para as infragdes previstas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4., a multa
serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.
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35.1.8.2. Para as infra¢des previstas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6., 35.1.2.7., 35.1.2.8.
e 35.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

35.1.8.2.1.  As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

35.1.8.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até¢ o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

35.1.8.2.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa
de assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

35.1.8.2.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo
nao realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado,
ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificagdes contratadas.

35.1.8.2.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de
rescisdo contratual motivada pela Contratada.

35.1.8.2.1.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato
ou autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do
contrato ou autorizagdo de fornecimento que ndo resultem na aplicacdo de outra
san¢do pecuniaria ou na rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a
Administragdo Publica.

35.1.9. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

35.1.10. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

35.1.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

35.1.12. Poder4d ser aplicada ao responséavel a san¢@o de declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6.,
35.1.2.7., 35.1.2.8. ¢ 35.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4. que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

35.1.13. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no subitem 35.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

35.1.14. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por Agente de Contratagdo composta por 3 (trés)
servidores publicos estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as
provas que pretenda produzir.

35.1.14.1. Encerrada a instrucdo do PAR, o Agente de Contratacdo elaborara relatério
final.

35.1.14.2. Concluido o relatorio final, o Agente de Contratagdo intimard o licitante para


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A75

apresentar alegacdes finais no prazo de 10(dez) dias.

35.1.14.3. O Agente de Contratacdo encaminhard o PAR a unidade de assessoramento
juridico da SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n° 12.846/2013.

35.1.14.4. Apos a manifestacdo juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade
competente para julgamento.

35.1.14.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma tnica vez por igual periodo.

35.1.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias da decisdo proferida, contado da data da
intimagdo a ser realizada por meio do Sistema Eletronico de Informag¢des-SEIL o qual sera dirigido a
autoridade competente, que podera, no prazo de 15 (quinze) dias, reconsiderar sua decisdo.

35.1.15.1. Mantida a decisdo recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de
Processos Administrativos de Responsabilizagdo — JRPAR, para julgamento.

35.1.15.2. O recurso tera efeito suspensivo.

35.1.16. A aplicagdo das sancgdes previstas no edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obriga¢do de reparacao integral dos danos causados.

35.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEIL.

35.1.17.1. Os enderecos de e-mail informados no cadastro no Sistema Eletronico de
Informagdes-SEI, serdo considerados de uso continuo do licitante, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

35.1.18. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

35.1.19. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual - CAFIMP ¢ no CAGEF-MG.
36. DA EXTINCAO DO CONTRATO
36.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n° 14.133/2021.
37. DOS DIREITOS AUTORAIS
37.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera

ceder para ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solucdes
apresentadas e aos modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentacao e
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e
alterados pelo CONTRATANTE em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor.

37.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da CONTRATANTE, de
modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, na hipotese de posterior alteragao
do projeto pela Administracdo Publica, bastara que o autor seja comunicado e o0s registros serao
promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.

38. DAS DISPOSICOES GERAIS

38.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apos encaminhamento da proposta
nao serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

38.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

38.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo do procedimento e durante a Sessdo Publica



observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

38.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, € consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. SO se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

38.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
ndo conste do Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contratacdo na respectiva
notificacao.

38.6. E facultado ao Agente de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisdes.

38.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdencidrios decorrentes da referida execugao.

38.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.

38.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

38.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

38.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario.

38.12. O licitante deverd orcar os servicos necessdrios a integral execucdo objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

38.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmagdes verbais.

38.14. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinagdo e

estrita colaboragao com a SEINFRA.

38.15. Todo o material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, que dela se utilizard conforme melhor lhe convier.

38.16. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informacdo, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizagcao da SEINFRA.

38.17. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

38.18. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitacao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificagdes - SUBEDIF
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA
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Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 12/02/2026, as
15:58, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

f= http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
do- ot acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 133196624 ¢
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