PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÉ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ASSUNTO: EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO PARQUE COM MURETA
LOCAL : BAIXOS DO VIADUTO PACAEMBU
ENDEREÇO: Viaduto entre a Rua do Bosque e a Rua da Várzea

Fonte dos preços	*	**Tabela EDIF/SIURB - 15/09/2026 (i0 Jul/2026)**
	**	**Tabela INFRA/SIURB - 15/09/2026 (i0 Jul/2026)**
	***	**Composição de Custo**

Nº do Ítem		Natureza dos Serviços	Un	Quant.	ORÇAMENTO PMSP (VO) COM DESONERAÇÃO		ORÇAMENTO PMSP (VO) SEM DESONERAÇÃO		PROPONENTE	
					Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES**								
17-030-002	*	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	**408,42**	**816,84**	411,43	822,86		
12-013-000	**	ENGENHEIRO DA OBRA	H	120,00	**191,77**	**23.012,40**	202,60	24.312,00		
12012000	**	ENCARREGADO	H	660,00	**70,57**	**46.576,20**	74,56	49.209,60		
02232	insumo	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	660,00	**41,46**	**27.363,60**	41,46	27.363,60		
01-005-002	*	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	440,00	**97,82**	**43.040,80**	100,48	44.211,20		
01-005-007	*	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	6,60	**299,02**	**1.973,53**	305,36	2.015,37		
01-005-040	*	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	300,00	**33,34**	**10.002,00**	34,93	10.479,00		
17-090-003	*	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	3,00	**1.400,49**	**4.201,47**	1.400,49	4.201,47		
2		**GRADIL DE FECHAMENTO**								
01-004-001	*	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	39,60	**81,91**	**3.243,63**	86,53	3.426,58		
17-001-032	*	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	110,00	**1.641,50**	**180.565,00**	1.685,54	185.409,40		
3		**REMOÇÃO DE ENTULHO**								
01-001-007	*	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	51,48	**168,24**	**8.660,99**	170,76	8.790,72		
				TOTAL I		**349.456,46**		**360.241,80**	**TOTAL I**	
				BDI (PMSP)	**23,10%**	**80.724,44**	**20,11%**	**72.444,62**	**BDI (Prop) =**	
				TOTAL II		**430.180,90**		**432.686,42**	**TOTAL II**	

Arqª Lilian Sponda de Freitas
Supervisão de Projetos e Obras
SUBPREFEITURA SÉ