PREFEITURADOMUNICIPIODESAO PAULO

SECRETARIADECOORDENAGAODASSUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA DE VILA MARIA — VILA GUILHERME
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Trata-se da execucdo de obras de revitalizacdo de areas publicas na Travessa Colina de
Goias — Vila Medeiros, localizada na area da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme.
A intervencdo na travessa mostra-se necessdria para promover melhores condicdes de
acessibilidade, seguranca e mobilidade para os pedestres, considerando que tais
espacos sao amplamente utilizados pela populagdo como rotas de circulagdao no
cotidiano. A requalificacdo da travessa, com melhorias de pavimentacdo, drenagem e
organizagdo do espaco, tende a aumentar a circulagdo de pessoas e a utilizagao
adequada desses locais, contribuindo também para a reducdo de pontos de descarte
irregular de residuos e para a melhoria da sensacdo de seguranca. Dessa forma, a
revitalizacdo da travessa configura-se como um investimento que beneficia diretamente
a coletividade, ao valorizar o espago urbano, melhorar as condi¢cGes de circulagdo e

promover mais qualidade de vida para a populagao local.

2 —REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para ser contratada a licitante adjudicatdria devera comprovar,por meio de
Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT e Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, emitidos pelo CREA/CAU/CRT, acompanhada de atestado de
capacidade técnico profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA/CAU/CRT, com dados e informacdes
suficientes para comprovar que o profissional que atuara como responsavel técnico
tenha sido responsavel pela execucdao de obras pertinentes e compativeis em
caracteristica, qualidade e quantidade do objeto.

Conforme definido no Decreto n? 7.983/2013, a empresa contratada deve
possuir em seu quadro de funcionarios, pelo menos um engenheiro civil, técnico ou
um arquiteto, os quais serdo 0s responsaveis técnicos pelos projetos a serem

executados.



PREFEITURADOMUNICIPIODESAO PAULO

SECRETARIADECOORDENAGAODASSUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA DE VILA MARIA — VILA GUILHERME
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

A licitante podera vistoriar o local antes da elaboracdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢bGes para instalacdo, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horario
junto a coordenacdo ou a equipe técnica de projetos e obras. Como ha possibilidade
de vistoria prévia, os licitantes ndao poderao alegar o desconhecimento das condi¢des e
grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigacOes
assumidas em decorréncia desta contratagao.

Sera de responsabilidadeda Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagGes, com vistas a proteger o
interesse da Administracdo na fase de execucdo dos servicos.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

3 —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN | QUANT.

SERVICOS PRELIMINARES E PROJETOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 380,00
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3 10,00

DESCARGA EM BOTA-FORA

TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 50,00
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REVITALIZAGAO DE TRAVESSA PUBLICA

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASEALTICO COM ESPESSURA ATE’SCM, EMVIAS M2 380,00
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOGCAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAO

DISPO§ICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO Ton 60,80
SANITARIO LICENCIADO

INA.01 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 380,00
INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 15,20
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E M3 15,20
VOLTA DE 1KM

TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 212,80
IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 380,00
INA.01 - REVESTIMENTO DE PRE-MISTURADO A QUENTE (SEM TRANSPORTE) M3 11,40
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E M3 11,40
VOLTA DE 1KM

TRANSPORTE DE PMQ ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 159,60
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, M2 30,00
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE M 5,00
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA

INC.27 - CONSTRUGCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3 7,50
DEMARCAGAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI M2 10,00
DEMOLIGCAO DE GUIAS DE CONCRETO M 5,00
DEMOLIGAO DE SARJETAS DE CONCRETO M 100,00
ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO DA OBRA H 10,00
ENCARREGADO H 40,00

4 —-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com os principios da legislacdo de licitacdo e os principios
constitucionais aplicaveis a Administracdo Publica em geral, com a finalidade de
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracdo, garantindo um bom ciclo
de vida do objeto.

A Obra devera ser executada através de contratacdo de empresa especializada,
e para tanto sera elaborado planilha orcamentaria que propende a contratagao, sendo
a referéncia da planilha orcamentaria, baseada nas tabelas EDIF/SIURB - JULHO/2026
COM DESONERACAO, supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto
Federal n? 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicacdo “Orientacdes para elaboracdo de
planilhas orgamentarias publicas — TCU”, para itens que nao constam na tabela base de
EDIF, sera utilizado outras tabelas de referéncia como CDHU. Outra alternativa para
execucdo da obra seria a execucdo direta, através da aquisicdio de material e

contratagdo de profissional especializado, porém, tendo em vista os custos elevados de
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material de construcao civel, e mdo de obra escassa e desqualificada, ocorrendo assim
atraso significativo na execucdo dos servicos, causando iniumeros transtornos. Outro
fator que nos leva a contracdo da obra por licitacdo, é a transparéncia na contratacdo e

execuc¢ao, sendo ainda uma alternativa mais prudente a nivel de fiscalizagao.

5 —ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor obtido esta descrito no orcamento estimativo, foram utilizados as tabelas
de SIURB e EDIF JUL/26.

6 —DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
O objeto da presente contratagdo é a execugdo da revitalizagao de area publica

na Travessa Colinas de Goias — Vila Medeiros.
Serd realizada a reforma integral de todos os espacos publicos, abrangendo a
requalificacdo do piso e drenagem superficial. Diante disso, a empresa a ser contratada

para execucdo da obra serd responsavel pelos seguintes servicos como um todo:

e SERVICOS PRELIMINARES
-Protecdo e isolamento de areas de intervencdo;
-Remocdo de entulho proveniente dos servigos executados;
-Instalacdo da placa de obra.

e PISO
-Remocado, carga, transporte e destinacdo final adequada de entulhos;
-Execucdo de canaleta/sarjetas para aguas pluviais;
-Fresagem do asfalto;
-Execucdo de todas as camadas do asfalto;
-Execucdo de acabamento superficial conforme especificacdo técnica;

e SERVICOS COMPLEMENTARES
-Desmobiliza¢do do canteiro;
-Limpeza geral da obra.

A revitalizacdo se dard em conformidade com o previsto no projeto basico,

memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma
fisico-financeiro. A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente,

4
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de acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia
especial. Portanto, essas definicbes estardo pormenorizadas no Projeto Basico
elaborado pela equipe técnica. Reformar as travessas pode trazer beneficios bem
praticos para a populacdo, como:

e Mais seguranca para pedestres, com piso regular e menos risco de quedas;

e Melhor acesso para moradores, inclusive para idosos, criancas e pessoas com

carrinho de bebé;
e Melhora da drenagem, diminuindo lama, pogas e problemas em dias de chuva;

e Valorizagdo do entorno, porque o espago fica mais organizado e conservado.

7 =JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

» N3o é possivel operacionalmente a execucdo dos servicos por mais de uma
contratada, uma vez que os servigos sao interligados, estando contemplados em uma

Unica planilha de composicdo de itens e precos;

¢ A execugdo dos servigos por uma Unica contratada visa também garantir a
seguranga da construgdo e a possibilidade de cobranga da garantia dos servigos
executados, mediante a responsabilizacdo da contratada por possiveis falhas
identificadas durante e apds a entregado objeto, uma vez que, dessa forma, a
contratada ndo podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em

qualquer etapa do servigo.

8 -DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A reforma da travessa tem como objetivo proporcionar melhores condicoes de
circulacdo e acesso aos moradores, com aumento da seguranca de pedestres, reducao
de riscos de acidentes e melhoria da acessibilidade. Pretende-se também melhorar a
drenagem das aguas pluviais, contribuir para a conservagdo urbana e elevar a qualidade

de vida da populagdo que utiliza diariamente o local.

9 —PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Recolhimento de caucdo.
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10 -CONTRATACOESCORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N3o existem contratacGes correlatas/interdependentes.

11 -IMPACTOS AMBIENTAIS

Equipamento, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, deverd
respeitar os limites mdaximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

Emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de

08/03/90, e legislacdo correlata.

12 -VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

12.1-Justificativa de Viabilidade

A contratagdao de empresa de engenharia para execug¢ao da revitalizagao das
travessas é viavel e imprescindivel para garantir o bem estar dos moradores, e cumprir

a missdo da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme de promover servigos publicos de

exceléncia. :
ﬁm A oreraz
Camitd de Oliveitd Erreria Cortez

Engenheira Civil
SUB-MG/STPO

Aprovado por: ’)

Rodolfo OIi gjfa Bueno
Coordenador de Ptojetos e Obras
SUB-MGACPO



