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Comissao Permanente de Licitacao
Av. Sdo Miguel, 5550, - Bairro Jd. Cotinha - Sdo Paulo/SP - CEP 03870-100
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EDITAL DE LICITAGAO POR CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 90002/SUB-EM/2025

PROCESSO SEI: 6036.2025/0001130-5
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE COBERTURA
METALICA NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRAGA RAIMUNDO RAMOS

VALOR TOTAL DE CONTRATACAO:
OBRA - R$1.050.152,03 (um milhao, cinquenta mil cento e cinquenta e dois reais e trés centavos)

Entrega do envelope: 03/12/2025 I:\TI'E 8h50
Abertura do certame: 03/12/2025 AS 9h

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

PREAMBULO

A Subprefeitura Ermelino Matarazzo da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo torna publico, para conhecimento de quantos possam se
interessar, que, em obediéncia ao que preceitua as Leis Municipais n? 13.278/2002 e n? 14.145/2006, Decreto Municipal n? 62.100/2022,
a Lei Federal n® 14.133/2021, Portaria 016/2023 da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Portaria 275/2024 da
Secretaria Municipal da Fazenda, Lei Complementar n? 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, e Decreto n? 56.475/2015, fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREGCO GLOBAL ofertado, pelo regime indireto de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, de acordo com as DISPOSICOES GERAIS E ESPECIFICAS do EDITAL que se seguem:

0] edital de licitagao e seus anexos poderao ser obtidos mediante “download” na pagina
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md epubli_controlador.php?acao=inicio.

Observacdo: no campo “BUSCA EM MATERIAS” digitar o nimero do processo SEI.

Os envelopes n? 1 (Habilitacdo) e n? 2 (Proposta) deverdo ser entregues na Supervisao de Administracdao e Suprimentos,até as 8:50
horas do dia 3 de dezembro de 2025.

A Sessao de Abertura seré realizada na sala de Reunibes, situado na Avenida Sdo Miguel, 5550 - Jardim Cotinha - 1° Andar,as 9 horas
do dia 3 de dezembro de 2025, no endereco supra mencionado.

As empresas deverao apresentar obrigatoriamente FORA dos envelopes 1 e 2, no ato da entrega, os documentos:

a) Documento de Representacdao ou CREDENCIAMENTO da empresa, conforme modelo contido no ANEXO Xl, na forma explicitada
no subitem 10.1, expedida por quem de direito;

b) DECLARACAO DA LICITANTE QUE ATENDE AS CONDICOES DE HABILITACAO , conforme modelo contido no ANEXO VI, sob pena
da nao participagdo da interessada na presente licitagdo, com devolucdo imediata dos envelopes;

c) DECLARACAO DE MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, juntamente com o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ, assinada pelo contador e representante da empresa;

d) Contrato Social Consolidado ou Contrato Social com as demais alteracdes: objeto social, capital social, sécios e atribuicdes, ou Estatuto
Social da Empresa e, no caso de Sociedade An6nima, devidamente acompanhada de documentos de eleicdo de seus administradores, no
original ou cépia autenticada;

e) Instrumento publico ou particular de compromisso de constituigdo do consércio, quando for o caso.

Deverda ser observado rigorosamente o horario fixado para o protocolo dos envelopes, pois eventuais atrasos, ainda que minimos, ndo
serao tolerados.

Os envelopes protocolados em outros locais serao desconsiderados.

A Sessao de Abertura sera realizada na sala de Reunides, situado na Avenida Sao Miguel, 5550 - Jardim Cotinha - 1° Andar,as 9
horas do dia 03 de dezembro de 2025, no enderego supra mencionado.

1. DO OBJETO E PRAZO DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é aCONTRATACI:\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCI:\O DE OBRA DE
IMPLANTACAO DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRACA RAIMUNDO RAMOS - RUA
AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA - SAO PAULO - SP, conforme descrito abaixo e
especificacbes constantes no TERMO DE REFERENCIA - Anexo | e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de
transcricao.

1.2. O prazo para execucao do presente objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data indicada na Ordem de
Inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo ou prazo estritamente necesséario, desde que devidamente justificada no processo
administrativo a sua vantajosidade e o interesse da Administracao Publica, sem prejuizo das sancOes aplicaveis caso eventual atraso


https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=inicio

decorra de culpa do contratado, nos termos do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo dos servicos e obras objeto do contrato oriundo desta licitacdo onerardao a dotacdo
or¢gamentaria n® 62.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00., do orgamento vigente, observado se for o caso, o principio da anualidade.

2.2. O valor global méximo estimado desta despesa importa em: R$ 1.050.152,03 (um milhdo, cinquenta mil cento e cinquenta e dois
reais e trés centavos).

2.3. O valor méximo unitério estimado por item é aquele disposto na Planilha Orcamentéaria Referencial - Anexo I, parte integrante deste
edital.

3. CONDICOES DE PARTICIPAGAO
3.1 Somente poderdo participar desta Concorréncia as empresas que atenderem as exigéncias deste edital.

3.2. A(s) licitante(s) responsabiliza(m)-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firme e
verdadeira sua proposta, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida, a responsabilidade da
Subprefeitura Ermelino Matarazzo.

3.3. Sera aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Art. 12 Decreto n?
56.475/2015.

3.3.1. Nas licitagdes serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte a luz do Art. 44 da Lei Complementar 123/2006, conforme abaixo:

- §12 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

3.3.2. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-a conforme art. 45 da mesma:

| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacao em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

Il - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso | do caput deste artigo, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 1o e 20 do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

Il - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 20 do art. 44 desta Lei Complementar, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

- §12 Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado seréd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

- §22 O disposto neste artigo somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

3.4. Ndo poderao disputar esta licitagdo:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao
que lhe foi imposta;

3.4.3. Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo;

3.4.4. Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracdes a legislacao sobre seguranca e saldde no trabalho nos
termos da Lei Municipal n® 11.091/91.

3.4.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacgdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito
em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacao
de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A vedagdo de que trata o item 3.4.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugcao da contratagdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.6.1. Empresas cujos sdcios sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores ocupantes
de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area
encarregada da licitacdo, conforme dispde o inciso Il do art. 32 da Resolugdo n? 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do
Ministério Publico;

3.7. A participagdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as
cldusulas e condicdes do presente edital, bem como as disposicées legais que disciplinam a presente licitacdo e integrardo o ajuste
correspondente, no que lhe for pertinente.

4. ENVELOPE | - HABILITACi\O
4.1 Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteracées subsequentes, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agcées, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os
estatutos em vigor, no caso de sociedades por acées, bem como Ata da Assembleia da Ultima eleicdo de Diretoria;

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Declaracao Geral - Anexo VI.



4.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:
a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagao;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sado Paulo deverdo, também, comprovar inscricdo no
cadastro de contribuintes deste Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito
documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT).

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdo
ser comprovadas mediante a apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a
Seguridade Social (CND).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos
relacionados com o objeto desta licitagdo, mediante a apresentacdo de certidao expedida pelo 6rgao competente, que terd validade
por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicdo, se outro prazo nao estiver assinalado por Lei ou no préprio documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de Séo Paulo, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos de Tributos
Mobiliarios.

g.1) Na hipétese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com sede fora do Municipio de Sdo Paulo devera
apresentar declaracao firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndao cadastramento e de que
nada deve a Fazenda do Municipio de Sao Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestacao licitada - ANEXO V.

4.2.1. Poderdo ser aceitas certidées positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto n® 62.100/2022.

4.3. Prova de QUALIFICACAQ ECONOMICO-FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certiddo de Recuperagdo Judicial,
expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no méaximo 30 (trinta) dias anteriores a data da
abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

b) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

c) Apresentar indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), comprovados
mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao das seguintes férmulas:

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo);
Il. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total / Passivo Total);
Ill. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

4.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir
os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

4.3.2. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.3.3 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

4.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus
responsaveis técnicos;

b) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde conste aempresa licitante como contratada, comprovando
aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com as obras da licitagcdo, conforme abaixo:

- BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30 CM =104,00 m
- APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO = 157,50 m?

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E= 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA
MIOLO POLIURETANO E=30MM = 197,10 m?

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA =3.942,00 KG

- CONCRETO USINADO = 37,13 m3

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL =1.440,00 KG
- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M =37,60 m

- ARMADURA EM ACO CA-50- 1.600,80 KG

- COORDENADOR GERAL - 45 H

b.1) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em consoércio, serd considerado para fins de
comprovacao das experiéncias, o percentual de participacdo de cada consorciado.

c) Indicacéo de responsavel técnico pela execugcdo do objeto que trata a presente licitagdo, sendo este, Engenheiro Civil ou Arquiteto-
Anexo VII.

d) Atestado de responsabilidade técnica pela execugdo de servicos e obras, cujo detentor seja oprofissional citado no item anterior,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptiddao para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com a obra conforme descritos no subitem b) do item 4.4.

4.5. A documentacdo exigida poderd ser apresentada no original, por qualquer processo de cépia reprografica autenticada e/ou por
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, sendo que nenhum documento sera autenticado pela Comissdo de Contratacdo.

4.6. Os documentos deverao estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

4.7. Toda e qualquer declaracdo emitida pela empresa devera estar em papel timbrado da licitante, sendo a mesma datada e assinada
por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

4.8. Os documentos cujo prazo de validade nao esteja especificado neste Edital ou em lei, terdo validade de 60 (sessenta) dias da data de



sua expedigao.

4.9. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

4.10. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicao ou a apresentacao de novos documentos, salvo
para complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes.

4.11. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a comissdao de contratacdao examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

4.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o item anterior.

4.13. Sera(ao) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatidao, todos os documentos solicitados no item 4.
4.13.1. O ndo atendimento do item 4.13. motivara a desclassificacdo da licitante.

5. ENVELOPE Il - PROPOSTA

5.1. A documentacdo deverd ser entregue na Supervisao de Administracao e Suprimentos, situada na Avenida Sdo Miguel, 5.550 - 1°
andar - Bairro: Jardim Cotinha - CEP 03870-100 - Sao Paulo/SP, em envelope fechado e indevassavel, em cujo anverso deverd constar, no
minimo, a razdo social da empresa e a indicagao do n? da Concorréncia .

5.2. O envelope devera conter:

5.2.1. A proposta elaborada em uma Unica via, no Modelo de Proposta de Precos - ANEXO IV, ou com os mesmos dados e caracteristicas,
impressa em papel timbrado da empresa, integralmente digitada, datilografada ou manuscrita de forma legivel, sem emendas ou rasuras,
contendo a razao social e endereco da empresa, datada e assinada por representante legal desta, devidamente identificado com nome,
cargo, R.G. e C.P.F.

5.2.2. As licitantes deverao apresentar proposta com data base correspondente ao més da sessao de abertura da licitacdo;

5.2.3. A proposta deverd conter os precos unitarios e total compativeis com os praticados no mercado, devendo estar incluidos todos os
impostos, taxas, fretes, descontos, bonificacdes, inclusive custo do orcamento, etc., e excluidos quaisquer encargos financeiros
agregados ao seu valor econémico;

5.2.3.1. Os custos e precos unitdrios e totais deverao ser truncados com duas casas decimais, sem arredondamento.

5.2.4. O orcamento da Subprefeitura (ANEXO 1), contempla todos os custos com material, mao de obra (data base JANEIRO/2025),
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas diretas, ndo incluindo apenas a parcela relativa aos servicos complementares e a taxa
de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, abrangendo toda e qualquer despesa direta necessaria a execucdo dos servicos, ndao sendo
admitida qualquer contestacdo posterior quanto a sua composicao;

5.2.5. A empresa devera preencher a planilha proposta (ANEXO 1V) em papel timbrado da licitante que acompanha o Impresso Proposta -
Padrdo (ANEXO IV):

® Optando por oferecer os seus préprios custos unitarios, a licitante além de preencher a planilha-proposta (ANEXO IV), deverd
apresentar outra(s) planilha(s) de composicdo de custos para cada item orcado diferentemente da P.M.S.P.,, anexando-a(s) ao Impresso
Proposta - Padrao;

@ Sob pena de desclassificagdo da proposta, nao serdao admitidos precos unitarios ou totais superiores aos or¢cados pela PMSP, elaborados
com base na tabela de SIURB / EDIF - JANEIRO/2025.

5.2.6. Os custos unitarios ofertados pela licitante deverdo contemplar os mesmos itens, quantitativos e despesas diretas constantes na
planilha proposta da PMSP, nao sendo admitidas alteragées em sua composicéo, devendo obedecer rigorosamente:

@ A relacdo de servigos descritos na planilha de orgamento referencial;
@ Os elementos de composicao de custos unitarios da tabela EDIF / SIURB / data base de JANEIRO/2025;
@ Caderno de critérios técnicos e as determinacdes estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF;

® As normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos quesitos pertinentes, principalmente no tocante as determinacoes
de fiscalizacao;

5.2.7. Sobre o valor total dos custos basicos, devera incidir a Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, ofertada pela licitante,
devidamente expressa em valor percentual, com até duas casas decimais, a ser indicada na Planilha de Proposta. A Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI devera contemplar os custos de administracao central e local, custos financeiros, lucro e encargos legais, tais
como: Imposto sobre Servicos - ISS, Programa de Integracao Social - PIS, Contribuicao para o Fim Social - COFINS, Imposto de Renda -
IRPJ;

5.2.8. O valor total da proposta serd o resultado da aplicacao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI sobre o valor total dos
custos ofertados. A proposta devera obedecer as especificacdes que integram o presente Edital, sob pena de desclassificagao;

5.2.8.1. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as especificagdes deste Edital e as que forem consideradas de valor total
excessivo ou ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo, nos termos do artigo 59, inciso lll e IV, da
Lei Federal n? 14.133/21. Sendo facultado a Comissdo de Licitagdo diligenciar as empresas para sanarem propostas que contenham
irregularidades, incongruéncia de calculo, vicios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou julgamento, sob pena de
desclassificacao;

5.2.9. A proposta deverd atender todas as solicitagdes contidas no ANEXO IV - Proposta Padrdo, Planilha da Proposta, Planilha de
composicao do B.D.Il., Taxas de encargos sociais e Cronograma fisico-financeiro;

5.2.10. A proposta apresentada terd prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame;

5.2.11. Fica facultado a Comissdo de Contratacdo proceder as diligéncias complementares visando comprovar a exequibilidade da
proposta, podendo, para tanto, requerer a composicao de custos para cada item orcado diferentemente da P.M.S.P. e outros
esclarecimentos dos proponentes no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados da publicacdo da intimacéo no Diario Oficial do Municipio;

5.2.12. A Comissdo poderd determinar que a licitante, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados da publicagdo da intimagdo no Didrio
Oficial da Prefeitura de Sao Paulo, demonstre a composicdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, a fim de verificar a
compatibilidade com os encargos previstos;

5.2.13. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

5.2.14. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o
gue dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.2.15. A garantia da proposta nos termos do item 8.



6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

6.1. Iniciada a sessao publica a Comissdo de Contratacao abrird os envelopes de habilitagcdo para verificar se os licitantes atendem as
condigbes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021 e no item 3.4 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao.

6.1.1. Encerrada a etapa de habilitacdo a Comissdo de Contratacao procedera a classificacdo das propostas, em ordem crescente dos
precos ofertados.

6.2. Proposta de Preco

6.2.1. Para julgamento e classificacao das propostas serad adotado o critério do menor preco global pela obra, observados os requisitos, as
especificagdes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.

6.2.2. A verificacdo da conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.
6.2.3. Seré desclassificada a proposta que:

a) apresentar borrées ou rasuras que nao permitam o seu entendimento;

b) apresentar valor unitario e/ou global dos servicos e/ou materiais superior ao orcado pela SUB/EM,;

c) apresentar quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversos ao apresentado nos Anexos | (Planilha Orgamentaria);
d) ndo apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orcamentdria Referencial - SUB-EM;

e) apresentar BDI superior ao contido na obra, desde que comprovada que a compensacao com o0s custos diretos demonstre precos
inexequiveis ou superiores com os orgados pela Administracao;

f) apresentar custos de mdo de obra inferiores aos estabelecidos nas convengdes coletivas de trabalho da categoria;
g) apresentar pregos diversos para 0 mesmo tipo de insumo;

h) contiver vicios insanéveis;

i) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

j) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacao;

k) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

I) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insanavel.

6.2.4. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, caso julgue necessario.

6.2.5. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, ndo justificados conforme o item 5.2.8.1.

6.2.5.1. Na hipdtese do item anterior, a Administracao dara ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta
antes de deliberar acerca de sua desclassificacao.

6.2.5.2. Se o preco alcancado ensejar dividas quanto a sua exequibilidade, poderd a comissdo determinar a licitante que demonstre a
sua viabilidade, por meio de documentacdo complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo
preco ofertado e nas condigdes propostas no Edital.

6.2.5.2.1. Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artigo 59, Ill e IV, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, a
proposta sera desclassificada, podendo a conduta do licitante ser apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto Municipal n®
62.100/2022, caso também seja tipificada como ato lesivo pela Lei Federal n? 12.846, de 2013.

6.2.6. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitério com os parametros da Administracdo, estes poderao ser negociados com o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoragao do preco final alcangado.

6.2.7. Se a oferta nao for aceitdvel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida no presente edital, a comissdo desclassificara,
motivadamente, a proposta e examinard as ofertas subsequentes, na ordem de classificacao, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a todas as exigéncias.

7. DOS LANCES E NEGOCIACAO

7.1. Encerrada a etapa de habilitacdo a Comissdo de Contratacdo procederd a classificacdo das propostas, em ordem crescente dos
precos ofertados.

7.2. Apéds a devida classificagcdo, a Comissdo de Contratacdo procederd com o inicio da fase de lances, com as licitantes presentes, que
terd duracdo maxima de 10 (dez) minutos, a contar da autorizacdo do agente de contratacdo designado para este ato, podendo ser
prorrogado enquanto houver disputa de preco.

7.2.1. Os licitantes presentes nao serao obrigados a participar da fase de lances.

7.2.2. Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessao publica, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.3. O lance devera ser publico e ofertado pelo valor total da obra, os mesmos deverdao ser registrados na Ata de Sessao Publica.
7.4. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado, conforme item 7.2.

7.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado, observando o intervalo minimo de diferenca de
valores, que incidird tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

7.5.1. O intervalo minimo entre os lances devera ser de:
- R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinqgiienta reais).

7.6. Apds o término do prazo estabelecido no item 7.2 e divulgado os lances segundo a ordem crescente de valores, a Comissao de
Contratacao realizard a negociagdo com a licitante melhor classificada, conforme art. 48 do Decreto n? 62.100/2022.

7.7. Nos termos do artigo 60 da Lei 14.133/2021; em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

| - Licitante que apresentar maior quantidade de acervo em relacdo ao item FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA
TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E= 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM

Il - Licitante que apresentar maior quantidade de acervo em relacdo ao itemFORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA

Il - Licitante que apresentar maior quantidade de acervo em relagdo ao item BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30 CM



7.8. Em caso de permanéncia de empate avaliado apds os critérios solicitados no item 7.7 - LILIll, serdo utilizados os critérios conforme
artigo 60 da Lei 14.133/2021.

7.9. Terminada as fases de lance e negociacao, caso haja alteragao nos valores das propostas inicialmente apresentadas, a licitante
melhor classificada deverda apresentar a documentacgao original, conforme item 5, em até 2 (dois) dias Uteis, no endereco constante no
item 5.1, nao havendo necessidade de nova apresentacao da garantia de proposta, que trata o item 8.

7.9.1. Caso a licitante venha a solicitar prorrogacdo de prazo para entrega da documentacdo, caberd a Comissao de Contratacdo aceitar
ou nao as motivacdes apresentadas pela licitante.

7.9.2. Caso a Comissdo de Contratacao venha a aceitar as motivacdes apresentadas pela licitante, o prazo contido no item 7.9 podera ser
prorrogado uma Unica vez por igual periodo.

8. DA GARANTIA DA PROPOSTA

8.1. As licitantes deverdo prestar garantia de proposta, conforme disposto no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, visando assegurar a
manutengao das propostas durante o prazo de validade estipulado no Edital

8.2. A prestacdo da garantia de proposta seguird os procedimentos e critérios definidos na PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE
2019, com as suas respectivas atualizacdes, dada pela PORTARIA SF N2 8, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

8.3. O valor da garantia serd de 1% (um por cento) do valor estimado da obra para o presente objeto.

8.4. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverd ser apresentado juntamente com aProposta e a Planilha de
Composicao de Custos.

8.5. A unidade competente analisard o comprovante de recolhimento da garantia, com base no ANEXO | DA PORTARIA SF N2 8, DE 21 DE
JANEIRO DE 2025 (DOC. N2 118263922), conforme § 1°, do Art. 2°, da PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE 2019 e PORTARIA SF N¢
268 DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

8.6. A Garantia devera ter validade minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

8.7. A Comisséo de Contratagao da presente licitacdo ndo se responsabilizard por informacdes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil
para analise e producdo dos documentos necessarios.

8.8. A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

8.9. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitacao.

8.10. A Justificativa para a Exigéncia de Garantia da Proposta, é conforme previsto noart. 58 da Lei n? 14.133/2021, que autoriza a
Administracao Publica a exigir dos licitantes, como condicdo de participacdo, a apresentacdao de garantia com o objetivo de assegurar a
manutencao da proposta apresentada até a assinatura do contrato.

A adogao dessa medida justifica-se pelos seguintes fundamentos:

a ) Mitigacao de riscos a Administracao: a garantia da proposta visa reduzir o risco dedesisténcia imotivada do licitante
vencedor, o que comprometeria o regular andamento da contratacao e geraria a necessidade de convocacdo do segundo colocado ou
até a repeticdo do certame, com impacto direto na continuidade e eficiéncia dos servigos publicos.

b) Resguardo do interesse publico e do erario: a exigéncia atua como mecanismo de seguranga institucional, garantindo que
apenas empresas com efetiva capacidade de assumir as obrigacdes contratuais participem do certame, evitando propostas temerarias ou
a participagdo de licitantes que ndao tenham real intencdo de contratar.

c) Proporcionalidade e legalidade: o valor da garantia da proposta foi fixado em 1% do valor estimado da contratacao, conforme
limite estabelecido pela legislacdo vigente. Ademais, é facultada ao licitante a escolha entre as modalidades de caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro-garantia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8.10.1. Portanto, a exigéncia da garantia da proposta encontra-se devidamente motivada, legalmente respaldada e proporcional
ao objeto da licitacao, sendo compativel com os principios dalegalidade, razoabilidade, eficiéncia, interesse publico e
planejamento, que regem a atuacao da Administragdo Publica.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos ou informacodes relativos a esta licitacdo, que serdo prestados mediante
solicitacdo dirigida a comissao de contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do
endereco eletrénico cpl_sub-em@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

9.2. Os esclarecimentos e as informagdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido,
limitado ao Ultimo dia atil anterior a data de abertura do certame.

9.3. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formularimpugnacées contra o ato convocatério, até 3 (trés) dias Uteis antes da data
marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada, por meio do endereco eletrénico cpl_sub-
em@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

9.3.1. No ato da apresentacao da impugnacdo é obrigatério anexar ao e-mail a cdpia digitalizada dos seguintes documentos:
a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de
procuracao, que comprove que o signatario/remetente da impugnacgao efetivamente representa a impugnante.

9.4. Cabera a comissao de contratacao se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes a respeito da(s)
impugnacao(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

9.5. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracao do edital capaz de afetar a formulacdo das propostas, serd designada nova
data para a realizacao do certame.

9.6. A decisdo sobre a impugnacgao sera publicado no diario oficial

9.7. Os pedidos de impugnacOes, bem como as respectivas respostas serdo publicados no diadrio oficial para visualizagdo dos
interessados.

9.8. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

9.9. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pela comissdo de contratagdo, nos
autos do processo de licitacao.

10. DO RECURSO



10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, da habilitagdo ou inabilitacdo das licitantes, da anulagao ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. Na sessao publica que declarar a licitante vencedora as licitantes:

a) PRESENTES, deverdo expressar em momento oportuno, na propria sessao publica, sua intencdo de apresentar recurso, sob pena de
preclusdo do direito de recorrer.

b) AUSENTES, deverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata Diario Oficial da Prefeitura de Sao Paulo, sua intencao de
apresentar recurso, sob pena de preclusdo do direito de recorrer, através do e-mail cpl_sub-em@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

10.3. As razoes do recurso deverao ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da: a) lavratura da ata,
quando todas as licitantes estiverem presentes, ou; b) na auséncia de uma ou mais licitantes na sessao publica, o prazo sera contato a
partir da publicacao da ata que definir o resultado do certame em Diario Oficial da Prefeitura de Sdo Paulo;

10.4. Os memoriais recursais deverado ser dirigidos a comissao de contratacdo no endereco Avenida Sdo Miguel, 5550 - Jardim Cotinha - 1°
Andar - Sdo Paulo -CEP 03870-100, podendo ser entregue em dias Uteis das 8h as 16h30.

10.5. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da divulgagao
das razoes recursais, no endereco contido no item 10.4.

10.6. Apds o prazo de apresentacao das razbes e contrarrazes, quando for o caso, poderd a comissdo de contratacdo reconsiderar sua
decisdo no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.7. Seréa assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses, através do Portal de Processos da
Prefeitura de Sao Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta n® 001/SMG/SMIT/2018.

10.8. Nao serao aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no item 10.4.
10.9. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
10.10. O recurso e pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo até a decisdo final pela autoridade competente.

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida
homologaréa o processo licitatério.

11.2. Apd6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologard o procedimento
licitatério.

12. DO CONTRATO
12.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Contrato.

12.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Contrato, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita
pela Administragao.

12.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagao das condigdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital.

12.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
12.4.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.

12.4.1.1. Caso a licitante vencedora da presente licitacao esteja sediada em outro Estado, devera providenciar, até a data da assinatura
do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

12.4.2. Declaracao com a indicagao do responsavel técnico pela execugao do objeto do contrato, necessariamente o indicado na licitagao
e o preposto que o representard durante a execucao dos trabalhos.

12.4.3. Declaracao firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009 e no artigo
52 do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, do compromisso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica, ou de origem nativa, que tenham procedéncia legal, e de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios que tenham
procedéncia legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS IX e X.

12.4.4. Certiddo comprobatéria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, referente aos tributos relacionados com
a prestacdo licitada e comprovante de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sao Paulo.

12.4.5. Certiddo comprobatéria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.
12.4.6. Certiddo de Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

12.4.7. Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social.

12.5. Os documentos acima citados deverdo estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.

12.6. Como condicdo a contratacdo, ainda, deverd restar comprovado que a empresa a ser contratada ndo possui pendéncias junto ao
Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, por forgca da Lei Municipal n? 14.094/2005 e Decreto n? 47.096/2006, que disciplinam
que a inclusdo no CADIN impedird a empresa de contratar com a Administracdo Municipal.

12.7. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracao e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste Edital - ANEXO llI,
sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condi¢cdes da contratagao, inclusive, regras de medicao,
condicbes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, gestdo e fiscalizacdo do contrato, penalidades contratuais e
condigcdes de recebimento.

12.8. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o
contrato ou receber a nota de empenho, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis
a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apdés a comprovagcao dos requisitos para
habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Deverd ser prestada garantia para contratar, nos termos do art. 125 do Decreto Municipal n? 62.100/2022,com prazo nao
superior a 15 (quinze) dias contados da assinatura do contrato, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que
sera prestada mediante depdésito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.



13.2. A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21.

13.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a
garantia, no prazo méaximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

13.4. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da penalidade.

13.5. A garantia exigida pela Administragdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execugao do contrato, inclusive
nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

13.6. A garantia contratual serd devolvida ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento da
Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagado, contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da Orientagao
Normativa 2/12 - PGM.

13.7. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 13.2.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento dos servicos executados observaré o contido na Portaria SF 275/2024 e serd procedido mediante requerimento, com
base em medicao mensal efetuada pela Fiscalizagdo, com a apresentacdo da nota fiscal e fatura ou nota fiscal fatura, destacando,
quando for o caso, o valor da retencdo a titulo de “Retengdo para a Seguridade Social”, nos termos da Lei n? 9.711, de 20/11/98 e da
Instrugdo Normativa em vigor, do Instituto Nacional do Seguro Social.

14.2. A medicao mensal devera ser requerida pela contratada, junto ao protocolo da Unidade, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de execugao dos servigos.

14.3. A medigao devera ser liberada pela fiscalizacdo, no maximo, até o oitavo dia a partir do requerimento previsto no subitem anterior.
14.4. Em caso de davida ou divergéncia, a fiscalizagao liberard, para pagamento, a parte inconteste dos servigos executados.

14.5. O valor de cada medicdo serd apurado em funcdo das quantidades dos servicos realizados no periodo, sobre os quais serdo
aplicados os respectivos pregos unitarios contratuais.

14.6. As medicdes deverao ser vistadas pela contratada que, em caso de divergéncia, declarard as razdes de seu inconformismo, sendo
certo que, se procedente a reclamacao, serd a diferenca apontada considerada na medicdo seguinte.

14.7. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada para pagamento quando resolvidas as divergéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativos ao objeto do contrato.

14.8. Estando em termos a documentacdo apresentada pela Contratada, o pagamento devido serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data da apresentacao do requerimento para pagamento, por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A, ou,
excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Financas, nos termos da legislacdo vigente.

14.9. Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos executados ou implicard em sua aceitacao.

14.10. A Administracao rejeitard, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebé-los,
justificadamente, desde que lhe convenha, com o abatimento do preco que couber.

15. DAS INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Sdo aplicaveis as sangdes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n® 14.133/21 e Secao X| do Decreto
Municipal n? 62.100/22.

15.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipéteses: a) Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forga
maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo; e/ou,

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis exclusivamente a Administracao.

15.3. Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administracdo, garantido o direito prévio de citacdao e da ampla defesa, serao
aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracéo Publica, a critério da Prefeitura;

15.3.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentagao dos
documentos necessarios para tanto.

15.4. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de comportamento inadequado de seus
representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se
de modo inidoneo, fizer declaracado falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdao

aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 15.3 ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, a
depender da natureza e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

15.5. As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta do Contrato.
15.6. As sancgdes sdo independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a das outras, quando cabiveis.

15.7. Das decisOes de aplicagao de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n? 14.133/21, observados
os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e protocolizado nos dias Uteis de segunda a sexta feira das 8h
as 16h30 na Av. Sdo Miguel, 5550 - 1° andar - supervisdao de administracdo e suprimentos.

15.8. Os procedimentos de aplicagao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcao de inidoneidade para licitar e
contratar serao conduzidos por comissdo, nos termos do artigo 158, “caput” e § 12, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

15.9. Sdo aplicaveis a presente licitagdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as sancdes penais estabelecidas na Lei
Federal n? 14.133/21.

16. DA VISTORIA

16.1. As empresas interessadas em participar do certame DEVERAO ter pleno conhecimento das condicdes gerais e particulares do objeto
da licitagdo e do local onde serao executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento
impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo sendo aceitas reivindicacées posteriores sob
quaisquer alegagdes.

16.2. As empresas interessadas PODERAO efetuar vistoria técnica, no local onde serdo executados 0s servicos, com o objetivo de verificar
as condicdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo do objeto da
licitacao, permitindo aos interessados colher as informacdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua proposta, de
acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em fungdo de
insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.



16.3. A vistoria técnica ao local dos servigcos sera realizada diretamente pelos licitantes, de forma que sejam identificadas, observadas,
analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante a execugao do projeto.

16.4. O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria do local onde os servigos serdo prestados, deverd declarar que visitou e
vistoriou o local, apresentar cépia autenticada da certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA comprovando sua condicdo técnica e a
comprovacao do seu vinculo com a empresa licitante.

16.5. A Declaragdo devera ser apresentada, acompanhada de fotos recentes do local vistoriado, ndo sendo aceitas imagens de banco de
dados como Street View.

16.6. Nao serd permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria para mais de uma empresa.

16.7. Em atendimento ao determinado no art. 38 da Lei Municipal n° 17.273/20, as empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA
TECNICA (ANEXO XIIl) deverdo apresentar, juntamente com os documentos solicitados acima, declaracdo de n&o vistoria. A declaracdo
deverd estar assinada pelo responsavel técnico, de que estd ciente de que nao serdo atendidas solicitagcdes durante a execucdo da obra
sob o argumento de falta de conhecimento das condigdes de trabalho ou de dados deste projeto.

16.8. E facultativo o acompanhamento do técnico da Supervisdo Técnica de Projetos e Obras. No caso de solicitar o acompanhamento de
um técnico desta unidade, fazer agendamento por meio eletronico no endereco cpo.subem@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Da sessao publica da Concorréncia publicara a Ata no diario oficial.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao
serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicacao em contrario, pela comissdo de contratagao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia - DF.
17.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

17.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa e o principio do formalismo
moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administragcdo ndo serd, em nenhum
caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

17.7. As licitantes sdo responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
certame.

17.8. A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penas e das sancdes administrativas previstas na legislacao pertinente, mediante o devido processo
legal, e implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagdo.

17.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para atualizacdo, devendo
manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.10. O ajuste, suas alteracbes e rescisao obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21, demais normas complementares e disposicées deste
Edital, aplicaveis a execucdo dos contratos e especialmente os casos omissos.

17.11. A revogacao ou anulacdo da licitagdo observard os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.12. A comissao de contratacdo poderd promover diligéncias destinada a complementacdo de informacdes sobre documentos ja
apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apés a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n? 14.133/21.

17.13. No julgamento da habilitacdo e das propostas, a comissdao de contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

17.14. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela comissdo de contratacdo ouvidas, se for o caso, as unidades
competentes.

17.15. Integrarao o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitacdo e o Edital da Licitagao, com seus
anexos, que o precedeu, independentemente de transcri¢do.

17.16. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacdo integral e irretratavel pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus
anexos, que passarao a integrar o contrato, ndo sendo aceita, sob qualquer hipétese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer
fase do procedimento licitatério e execucdo do contrato.

17.17. A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de extingao.

17.18. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e subcontratados,
sem excegdes, cuja responsabilidade pela implementacdo de qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é exclusiva
da licitante vencedora, inclusive a promogao de readequacgdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto contratado.

17.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condicdes contratuais em face da superveniéncia de normas federais e municipais
disciplinando a matéria.

17.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2021.

17.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e Diario Oficial da Cidade
de Sdo Paulo.

17.22. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital - Vara da Fazenda Publica - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes
do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

I - TERMO DE REFERENCIA; PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PMSP/SIURB); (143783287)
Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR; (127436048)
Il - MINUTA DE CONTRATO; (140954653)

IV- PROPOSTA PADRAO; PLANILHA ORGAMENTARIA PROPOSTA; PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.l; TAXAS DE ENCARGOS
SOCIAIS;CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;



V - DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;
VI - DECLARACAO GERAL;

VII - DECLARAGCAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

VIII - DECLARACAQ DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 48.184/07;

IX - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 50.977/09.

X - CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANCO PATRIMONIAL;

XI - TERMO DE CREDENCIAMENTO;

XII - DECLARAGCAO DE VISTORIA;

X1l - TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (143783287)

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO
PLANILHA DE ORCAMENTO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGCAO DE COBERTURA |

LOCAL: PRACA RAIMUNDO RAMOS
ENDERECO:RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

Céd. N2 do item Fonte Tabela Natureza dos Servicos Un Quant.
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS
1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1/17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00
1.1.2|01-005-040 EDIF TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00
113 02.02.150 CDHU 196 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 | £ 3.00
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO
1.1.4| 02.01.180 CDHU 196 N RN X ICENCIAS A CETESE UNMES 3,00
1.1.500-094-243 EQUIP. GRUPO GERADOR 81KVA H 100,00
AGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L
1.1.6100-084-001 SIURB - INSUMOS  |5p5.. AGUA POTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP M3 12,00
1.1.7/00-101-007 SINAPI CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M2, AF_07/2020 E 12,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
1.1.8100-005-747 SINAPI PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA H 14,00
OPERACAO. AF_06/2014
1.1.9/00-100-289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00
1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE_
1.2.100-099-059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES| M 79,20
IAF_03/2024
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE
1.2.210-021-000 INFRA O UNEIOADE DE 13Em M2 18,05
1.2.3]02-050-004 EDIF DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 5,41
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.2.4101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 68,33
1.2.501-004-001 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M| M3 78,62
1.2.602-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 208,00
1.2.7/02-001-048 EDIF ARRASAMENTO DE ESTACA N 26,00
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES
1.2.801-004-010 EDIF REGULARZACAD M2 96,08
1.2.9/02-003-001 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS M2 189,60
1.2.10/01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,10
1.2.11/02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 3.201,60
1.2.12/02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 32,02
1.2.13/03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
1.2.14/05-001-043 EDIF IVPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 205,20
1.2.15/02-006-010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 42,50
1.2.16/03-002-007 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 KG 720,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL
1.2.17/03-060-001 EDIF A PATINAVRL KG 2.880,00
1.2.18/06-001-030 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00
1.2.19)06-001-031 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00




[TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM,

1.2.20/06-002-049 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO M2 394,20
E=30MM
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 -
1.2.21/10-011-003 EDIF oL o 1os o M 54,00
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM,
1.2.2206-002-094 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 27,00
1.2.23/15-003-012 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 484,20
1.2.24{10-012-017 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")| M 108,00
ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E
1.2.25/15-003-014 EDIF CoNDUTORES M 162,00
1.3 QUADRA - MURETA PERIMETRAL
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE
1.3.1|17-060-095 EDIF SUSTENTACEO (FP.OA) M 75,20
1.3.2|17-060-097 EDIF RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 3,30
1.3.3|11-050-003 EDIF DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 50,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.3.4101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 46,67
L35 |11.080.005 o REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 2 50,00
AREIA 1:4/12
1.3.6|11-080-001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 70,00
137117.001.025 EOIF _II=_PG./(2135-N,IALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - " 75,20
1.3.8|17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 227,86
1.3.9|17-001-041 EDIF PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,30
1.3.10/15-050-003 EDIF REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 233.24
| 311 10.025.001 NFRA /Szbll%csAo DE TINTA ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 2 233,24
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
1.3.12/00-090-438 SINAPI DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 UN 25,00
MM. AF_09/2023
1.3.13/10-009-032 EDIF TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3*)] M 7,50
1.4 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO
1.4.1|03-040-024 EDIF LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO M2 315,00
1.4.2|03-040-002 EDIF APICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 315,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.4.3101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 12,29
1.4.4|02-004-009 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 979,97
1.4.5]02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 37,80
1.4.603-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
1.4.7|10-015-000 INFRA CURA QUIMICA M2 315,00
1.4.8]13-002-004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 315,00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE
1.4.9|10-021-000 INFRA o R o m M2 52,70
1.4.10/17-004-014 EDIF LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 630,00
PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/
1.4.1100-014-022 SIURB - INSUMOS SUPERFICIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC. KG 78,75
1.4.12|17-003-071 EDIF DEMARCACAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI M2 315,00
QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE
1.4.1317-003-056 EDIF BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALAO UN 1,00
QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE
1.4.14)17-003-057 EDIF BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 1,00
1.5 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO
1.5.1]13-050-001 EDIF DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,44
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.5.2101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 .77
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES
1.5.3|02-002-010 EDIF REGULARZACAD M2 37,00
15.4| 11.18.060 CDHU 196 LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 37,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O_
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE
1.5.5|17-002-047 EDIF OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E | M3 4,44
IACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO
1.5.6|02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,44
1.5.7]03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
1.6 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES
L 6.1117.003.061 oI gED|.30E4 “TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E N 2.00
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDACAO ATE A
1.6.2|17-003-063 EDIF e L NrLon UN 2,00
1.6.3|17-045-001 EDIF IANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES| 56,25
1.6.4|17-045-002 EDIF ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 112,50
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 PROJETO
2.1.1]|20-003-060 EDIF PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 1,00
2.2 ADMINISTRACAO - DEPARTAMENTO TECNICO




2.2.1|20-003-001 EDIF COORDENADOR GERAL H 90,00
2.2.2|20-003-003 EDIF ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 90,00
2.2.3|12-012-000 INFRA ENCARREGADO H 155,00
SUB-TOTAL EDIFICACOES SEM BDI
BDI EDIFICACOES
TOTAL EDIFICACOES BDI
OBJETO : CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA NA
" QUADRA DE ESPORTES
LOCAL: PRACA RAIMUNDO RAMOS
ENDERECO: RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070
CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO
_ CUSTO PMSP PRAZO 120 DIAS
ITEM DESCRICAO . p — .
VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.1 IQUADRA - SERVICOS PRELIMINARES |R$ 31.310,42 | 60,00% [R$ 18.786,25| 20,00% [R$ 6.262,08 |20,00% [R$ 6.262,08 0,00%  [R$ -
1.2 IQUADRA - COBERTURA METALICA  |R$ 484.558,61 | 0,00% [R$ - 40,00% [R$ 193.823,44] 40,00% [R$ 193.823,44] 20,00% [R$ 96.911,72
1.3 IQUADRA - MURETA PERIMETRAL R$ 107.968,65 | 0,00% RS - 50,00% |R$ 53.984,33 | 50,00% |R$ 53.984,33 0,00%  [R$ -
UADRA - REGULARIZAGAO E
1.4 Q ¢ R$ 109.134,70 | 0,00% [R$ - 40,00% [R$ 43.653,88 |30,00% [R$ 32.740,41 | 30,00% [R$ 32.740,41
NIVELAMENTO DO PISO
UADRA - REPARO NO PASSEIO
1.5 SXTERNO R$ 11.017,31 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 80,00% [R$ 8.813,85 20,00% [R$ 2.203,46
UADRA - SERVICOS
1.6 Q c R$ 21.004,89 0,00% RS - 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 100,00% [R$ 21.004,89
ICOMPLEMENTARES
2.1 PROJETO R$ 4.758,94 100,00% R$ 4.758,94 0,00% RS - 0,00% [R$ - 0,00% [R$ -
IADMINISTRAGAO - DEPARTAMENTO
2.2 TECNIC(S) ¢ R$ 66.621,15 | 25,00% [R$ 16.655,29| 25,00% [R$ 16.655,29 |25,00% [R$ 16.655,29 | 25,00% [R$ 16.655,29
SUBTOTAL EDIF SEM BDIR$ 836.374,67 R$ 40.200,48 R$ 314.379,02 R$ 312.279,40 R$ 169.515,77
BDI EDIF 25,56%R$ 213.777,36 R$ 10.275,24 R$ 80.355,28 R$ 79.818,61 R$ 43.328,23
TOTAL EDIF COM BDIR$ 1.050.152,03 R$ 50.475,72 R$ 394.734,30 R$ 392.098,01 R$ 212.844,00

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (127436048)

A empresa

ANEXO I1I- MINUTA DE CONTRATO (140954653)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO IV

IMPRESSO PROPOSTA - PADRAO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Concorréncia N2 ....cccvvvenernnes

Processo N2 ......ccvvvvvvnnnnnns

, estabelecida a

, CNPJ / MF N¢

licitado pelo valor de R$

Valor por extenso:

, pelo presente propde executar o objeto

Custo total ofertado (SEM BDI) R$

Taxa B.D.I. -

% R$

Valor total da proposta R$




Prazo de execucao dos servicos: De até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da
Ordem de Inicio dos Servicos, prorrogavel nos termos da lei.

Declara, outros sim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cldusulas e condicdes do Edital relativas a
licitagdo supra, bem como, as disposicdes da Lei Federal 14.133/21 e demais normas aplicaveis, que integrarao o ajuste

correspondente.
Validade da proposta: .......... (xx) dias corridos.(Nao inferior a 60 dias)
Sao Paulo, de de 2025.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF

PLANILHA DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Concorréncian? .....cveevvvenernnnss

Processo N2 .....cuvvvvvvvssnnnnnsnnnnns

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

PLANILHA DE ORCAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE COBERTURA

OBJETO:  ropoRTES
LOCAL: PRAGCA RAIMUNDO RAMOS
ENDERECO:RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070
Céd. |[N2 do item Fonte Tabela Natureza dos Servicos Un Q
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS
1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1]17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 :
1.1.2]01-005-040 EDIF TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 2¢
1.1.3| 02.02.150 CDHU 196 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
1.1.4| 02.01.180 CDHU 196 EXIGENCIAS DA CETESE UNMES
1.1.5 | 00-094-243 EQUIP. GRUPO GERADOR 81KVA H 1(
AGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L OBS.: AGUA
1.1.6100-084-001 SIURB - INSUMOS  |poTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP M3t
1.1.7[00-101-007 SINAPI CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M3. AF_07/2020 M3 1
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
1.1.8100-005-747 SINAPI TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. H 1
AF_06/2014
1.1.9|00-100-289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1t
1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2.1100-099-059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 7
1.2.210-021-000 INFRA (1:§)CRI\T4E DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE M2 1
1.2.3]02-050-004 EDIF DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 '
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
1.2.4101-001-007 EDIF MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 6
1.2.5|01-004-001 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7
1.2.6 | 02-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 2(
1.2.7]02-001-048 EDIF ARRASAMENTO DE ESTACA UN 2
1.2.8|01-004-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 9




1.2.9]02-003-001 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS M2 ] 1¢
1.2.10/01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 .
1.2.11]02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 3.z
1.2.12/02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 | 3
1.2.13/03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 | 5
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
1.2.14] 05-001-043 EDIF IVPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 | 2
1.2.15/02-006-010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 | 4
1.2.16] 03-002-007 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 KG |7
12171 03.060.001 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO G e
PATINAVEL
1.2.18/06-001-030 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG |7t
1.2.19/06-001-031 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG  [7.€
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B,
1.2.20| 06-002-049 EDIF H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM M2 | 3¢
1.2.21/10-011-003 EDIF CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 5
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO
1.2.22|06-002-094 EDIF B, H=40MM, L=0.60 M M 2
1.2.23[15-003-012 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 | 4¢
1.2.24/10-012-017 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M| 1
1.2.2515-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M| 1
1.3 QUADRA - MURETA PERIMETRAL
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE
1.3.1|17-060-095 EDIF SUSTENTACRG (2p.04) M 7
1.3.2|17-060-097 EDIF RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 :
1.3.3]11-050-003 EDIF DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 | 5
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
1.3.4101-001-007 EDIF MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 4
1.3.5|11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12| M2 | 5
1.3.6 | 11-080-001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 7
1.3.7|17-001-029 EDIF FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M 7
1.3.8|17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG |2
1.3.9|17-001-041 EDIF PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 :
1.3.10 15-050-003 EDIF REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 | 2
1.3.11]10-025-001 INFRA APLICACAO DE TINTA ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 DEMAOS M2 | 2
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
1.3.12| 00-090-438 SINAPI DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. UN | 2
AF 09/2023
1.3.1310-009-032 EDIF TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M :
1.4 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO
1.4.1|03-040-024 EDIF LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO M2 |3
1.4.203-040-002 EDIF APICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 |3
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
1.4.3101-001-007 EDIF MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 1
1.4.4|02-004-009 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG |9
1.4.5|02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 | 3
1.4.6 |03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 | 5
1.4.710-015-000 INFRA CURA QUIMICA M2 |3
1.4.813-002-004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 |3
1 2.9 10-021.000 INFRA SP(J)(I:RI\'I/;E DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE w2 | s
1.4.10/17-004-014 EDIF LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 |6
PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFICIES DE
1.4.11] 00-014-022 SIURB - INSUMOS CONGRETO, ALVENARIA. ETe KG 7
1.4.12/17-003-071 EDIF DEMARCACAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI M2 |3
QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA.
1.4.1317-003-056 EDIF CLORADA - FUTEBOL DE SALAO UN
QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
1.4.14]17-003-057 EDIF CLORADA - BASQUETE UN
1.5 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO
1.5.1|13-050-001 EDIF DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 y
o REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA .
1.5.2101-001-007 EDIF MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 :
1.5.3[02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 |3
154 11.18.060 CDHU 196 LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 | 3
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA
155 | 17-002.047 EDIF CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS| /- )

SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E
DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO




1.5.6 | 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 L
1.5.7 | 03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 5
1.6 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.1|17-003-061 EDIF QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN :
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAGAO ATE A CESTA DE .
1.6.2|17-003-063 EDIF NYLON UN ‘
1.6.3|17-045-001 EDIF ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES | 5
1.6.4|17-045-002 EDIF ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 1:
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 PROJETO
2.1.1 (20-003-060 EDIF PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN
2.2 ADMINISTRAGCAO - DEPARTAMENTO TECNICO
2.2.1(20-003-001 EDIF COORDENADOR GERAL H 9
2.2.2 (20-003-003 EDIF ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 9
2.2.3(12-012-000 INFRA ENCARREGADO H 1t
SUB-TOTAL EDIFICACOES SEM BDI
BDI EDIFICAGOES
TOTAL EDIFICACOES BDI
PLANILHA DE COMPOSICi\O DO B.D.I.
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2: .....coevenene.
PROCESSO SEI N¢: ..............
OBJETO: ..coveevnerinnrnnnsnnnnnnsas
BDI - COM DESONERACAO
EDIFICACOES
EscritorioCentral 4,46% 1,0446
Lucro Bruto 8,00% 1,1282
IMPOSTOS
INSS 4,5%
Cofins 3,00%
PIS 0,65% 25,56
ISS 2,00% 1,2556
BDI- _COM 25,56%
DESONERACAO

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

A 1 Previdencia Social
A 2 FGTS

A 3 Salario Educacao
A 4 SESI

A 5 SENAI

A 6 SEBRAE

A 7 INCRA

A 9 SECONCI

Total do Grupo A

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO - HORISTAS

/A JENCARGOS SOCIAIS BASICOS ( % )

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)

IB_JENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR)

%




B 2 Feriados que coincidem com dias Uteis
B 3 Auxilio Enfermidade
B 4 Licenga Paternidade
B 5 Acidente de Trabalho
B 6 Faltas abonadas
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades
B 8 13.2 Salario
Total do Grupo B %
EENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A ( %)

C 1 Depdsito por despedida sem justa causa
C 2 Férias indenizadas
C 3 Aviso prévio indenizado
C 4 Indenizagao Adicional ( Lei 7.238 / 84)
Total do Grupo C %
D _|REINCIDENCIAS
D 1Reincidéncia de A sobre B
Total do Grupo D %
E COMPLEMENTARES

E1l vale refeicao
E2 vale transporte

E3 EPI's
E4 seguro de vida coletivo
Total do Grupo E %
TOTAL DOS ENCARGOS %
Local , de de 202_

Assinatura e identificagdo do responsavel legal pela licitante
Nome: RG: CPF:
Cargo ou fungdo

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO

(Preenchimento obrigatdrio para licitantes com sede em outro Municipio)

Concorréncia N2 .....cevvemevnnnenns

Processo N2 .....ccevvvvvrnnnnnnnns

A empresa
CNPJ/ MF n2 , com sede a ,

Por seu representante legal, DECLARA, para os fins de direito, e sob as penas da lei, quenao esta cadastrada como



contribuinte no Municipio de Sao Paulo, bem como nao possui nenhum débito junto a Fazenda do Municipio
de Sao Paulo.

Sao Paulo, de de 202 .

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF

OBS: APRESENTAR ESTA DECLARACAO ACOMPANHADA DA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL COM A
FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPO SEDE.

ANEXO VI - DECLARAGCAO GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa, inscrita no C.N.P.J. n®

, com sede na, n2Bairro

Cidade— UF, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n2e do CPF n® DECLARA:

1. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que nao emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo
de aprendiz

2. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatério, inclusive
condenacado judicial na proibicao de contratar com o Poder Publico ou receberbeneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, transitada em julgada ou nao desafiada por recurso comefeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3. Que ndo se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administracao
Publica.

4. Que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

5. Que estdo cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n? 14.133/2021.
6. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

7. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da CF/88.

8. Na composicao societaria ndo existe participacao de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitacao.
9. Os profissionais vinculados a ela nao participaram e ndo possuem responsabilidade pela elaboracao dos projetos;

10. Que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), _ de de 202_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO VII - DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no C.N.P.J. n? ,
com sede na , ho Bairro Cidade - UF , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n® e
do CPF n?® , heste ato RELACIONA os técnicos que ficarao vinculados a execucdo do objeto em

questdo, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituicdo de referidos profissionais,



estd obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, nos termos do § 62 do artigo 67 da
Lei Federal n? 14.133/2021. NOME MODALIDADE NUMERO DE INSCRICAO CREA E/OU CAU

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_.

(nome completo, cargo ou fungao e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO VIII - DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO
48.184/07

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de produtos de empreendimentos minerarios e sua utilizacao em

obras e  servicos pela Administracao Publica Municipal, eu, , RG
, legalmente nomeado representante da empresa , CNPJ

, € vencedor do procedimento licitatério n® , ha modalidade de , n? / , processo

ne , declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execucdo da(s) obra(s) e servico(s)

objeto da referida licitacdo, somente serao fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerarios
devidamente licenciados, por 6rgaoc ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, ficando sujeito as sancdes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no inciso V do § 82 do artigo 72 da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das
implicacbes de ordem criminal estabelecidas em lei.

Sdo Paulo, de de

ANEXO IX - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO
50.977/09

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto n2 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas
contratacdes de obras e servicos de engenharia e nas compras publicas realizadas pela Administracdo Pdblica Municipal
Direta e Indireta, bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual n?
53.047, de 2 de junho de 2008:

Eu, , RG , legalmente nomeado representante da
empresa , CNPJ , € vencedor do procedimento licitatério n2 , ha
modalidade de , N2 , processo n® , declaro, sob as penas da lei, que, para a execucao da (s)

obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacao, somente serao utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem exdtica, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscricao
no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de Sao Paulo, produtos e
subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual n? 53.047, de 2 de junho de 2008,
ficando sujeito as penalidades administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de
1993, e no inciso V do § 82 do artigo 72 da Lei Federal n? 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das sancdes
penais previstas em lei.

ANEXO X - CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANCO PATRIMONIAL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Concorréncia n? .............

Processo n? ......ccevvununs


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm

A situacdo econdmica e financeira da licitante sera a ferida mediante a apresentagdo do balanco patrimonial do exercicio anterior ao da
realizacdo do certame licitatdrio e dos indices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG).

indice de Liquidez Geral(LG): Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo /Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo = 1.00
indice de Liquidez Corrente(LC): Ativo Circulante / Passivo Circulante = 1.00

indice de Solvéncia Geral(SG): Ativo Total / Passivo Total = 1.00

(local do estabelecimento), de de 202_.

Representante Legal/Procurador

(assinatura e identificagdo do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
CARGO:

CONTADOR
NOME /R.G./C.P.F. /C.R.C.

ANEXO XI- TERMO DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Concorréncia n? ..........

Processo n? ..........

A empresa , com sede a
CNPJ ne ) representada pelo(a) Sr.(a)
CREDENCI Ao

Senhor(a)
, portador do RG n¢ CNPJ n¢

_ , para representa-la perante a SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO/ PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO na licitagcdo / CONCORRENCIA n°® , podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatdrias.

Sao Paulo, de de 202_.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF



ANEXO XII - DECLARACAO DE VISTORIA

Processo n2:...................
Objeto: ....cocvvinnens

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente,
, CNPJ n? com sede a
, referente ao objeto da licitacao, tendo realizado vistoria no local indicado para

a execugao dos servigos.

Assim sendo, para fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Sao Paulo, de de 202_.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF

ANEXO XIII - TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, qUE @ EMPreSa......ccovviiiiiiiiiiiiiineeiiiin e (nome), CNPJ n¢
........................................ ,COM SEAE NA iiieiieiiieeiiieiireeieetr et eeeeeeeeeee. (FUQ, - @VENIDA), ertieeieeiieeean.,  Cidade
............................................... por intermédio de seu representante legal, Senhor ...........cccceeeiviinnns portador da
cédula de identidade N2 .........coeeeiiiiiiiiiiiieeeeiis , inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica-CPF N2 .. ....ccocovuviiiiiiiiiiecee e, , optou

pela ndo realizacdo da vistoria técnica e que estamos ciente de que nao serdo atendidas solicitagcdes durante a execugdo dos servigos sob
0 argumento de falta de conhecimento das condi¢des de trabalho ou de dados deste projeto. DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei,
ter total conhecimento do(s) local(is), condicdes de acesso e escopo da licitacdo, objeto do Edital em epigrafe.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, CREA/CAU e assinatura do responsavel pela vistoria)

Alex Ferreira da Silva
Subprefeito(a)
Em 20/10/2025, as 14:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 144644120 e o cédigo
CRC EFD945F4.

Referéncia: Processo n® 6036.2025/0001130-5 SEl n? 144644120



PB-EFERA DE
SAO PAULO

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
SUB-EM/CPO/STPO - Supervisao Técnica de Projetos e Obras
Av. Sao Miguel, 5550, - Bairro Jardim Cotinha - Sao Paulo/SP - CEP 08070-100
Telefone: 2114-0333

Estudo Técnico Preliminar - ETP
Processo n? 6036.2025/0001130-5

1. INFORMACOES BASICAS
Ndmero do processo SEI: 6036.2025/0001130-5
1.1. INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo principal estudar as necessidades e a melhor solugdo do objeto e contratacdo em observéncia
as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

1.2. OBJETO

Contratacao de empresa de engenharia para execucéo de obra de implantacao de cobertura metélica na quadra de esportes localizada na
praca Raimundo Ramos.

1.3. LOCALIZAGCAO DA OBRA/ SERVICO

ESPAGCO PUBLICO PRAGA RAIMUNDO RAMOS - Rua Afonso Moreira Pena x Rua Estevédo de Araujo - Vila Paranagud - Ermelino Matarazzo ,
Sao Paulo - SP.

Mapa Digital da Cadade de Sb

>

Fonte: GEOSAMPA

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Trata-se de uma contratacdo de empresa de engenharia que visa melhorar as condicdes fisicas do local, que se faz necesséria para
valorizar a préatica de esportes e lazer em espacos publicos do bairro.

A implementacao da cobertura é crucial para a preservagao e longevidade do piso da quadra, protegendo-o contra a degradagao causada
pela exposicdo continua a intempéries como radiacdo UV, umidade e variacbes térmicas. Essa protecdo direta contribui
significativamente para a redugcdo da necessidade de manutengdes corretivas frequentes, otimizando os custos operacionais a longo
prazo e assegurando a integridade estrutural e funcional da superficie de jogo.

A préatica de atividade fisica e o lazer trazem enormes beneficios as pessoas, sejam elas criancas, jovens, adultos ou idosos. Com a
revitalizagao do espago, as atividades terdo melhor aproveitamento.

2.1. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

O objeto da contratacao néo estad previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, apenas no planejamento interno dessa subprefeitura,
dado que se trata de proposta eleita através do Orcamento Cidadao e Conselho Participativo Municipal.



3. AREA REQUISITANTE
CPO/STPO - Supervisao Técnica de Projetos e Obras.

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelo 6rgdao competente.
Devera seguir a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesses instrumentos e no futuro termo de referéncia.

4.1. REQUISITOS TECNICOS

- Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverao constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar
como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 49, paragrafo
Unico;

- Apresentacao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos
com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

- Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo
sua classe.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. DA TABELA SIURB

De acordo com o Decreto 62.100/2022 em seu Art 28°, o processo licitatério para contratacao de obras e servicos de engenharia, sera
definido por meio da composigdo de custos unitdrios menores ou iguais a Tabela de Custos Unitdrio da Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Obras acrescidas do BDI.

A tabela SIURB (Sistema Municipal de Informagdes Urbanisticas) foi utilizada para o processo orcamentario deste objeto, pois fornece
valores de referencia para diversos tipos de servigos e matérias de construgao facilitando a padronizagéo e a transparéncia nos processos
de licitacao e contratacdo de obras publicas.

5.2. DA MODALIDADE DE LICITAGAO "CONCORRENCIA"

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica, uma vez que se trata de servico comum de engenharia, porém que necessita de um
nivel técnico para execugao de alguns servigos especificos de engenharia.

E o referido modelo é definido pelo art.28, inciso Il, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacao de bens e servicos especiais
e de obras e servicos comuns de engenharia.

5.3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO "MENOR PRECO"

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por aumentar a competitividade entra as empresa participantes do certame possibilitando
que a vencedora seja a de menor preco dentro das especificacdes pedida gerando economia aos cofres publicos. Além do menor preco,
outros critérios definidos previamente no edital, como habilitacdo técnica e capacidade financeira, também s&o considerados durante o
processo de selecdo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa de precos da contratagao serd compativel com os quantitativos levantado pela meméria de calculo e com os precos da
tabela SIURB com desoneragdo. O Valor estimado da contratagdo serd R$ 1.050.152,03 (um milhao, cinquenta mil cento e cinquenta e
dois reais e trés centavos). Planilha de orgamentos estd no anexo ao processo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
As solugdes para obra sao:

- Servigos preliminares

- Instalagédo de cobertura metdlica na quadra

- Reconstrucdo de mureta perimetral da quadra
- Demolicbes

- Ampliagao e reforgo estrutural

- Regularizagao do piso da quadra

- Reparo no passeio externo da quadra

- Servigcos complementares

- Servigos administrativos

- Servigos de pintura

- Limpeza geral da obra

A empresa vencedora do processo licitatério deverd seguir todas as normas da ABNT para a correta aplicacdo dos materiais de acordo
com especificacbes técnicas, zelar pelas normas de seguranca para os colaboradores que deverdo ser capacitados para trabalho em
altura de acordo com as NRs (Normas Regulamentadoras).

O prazo de garantia contratual de 5 (cinco) anos dos servicos é aquele estabelecido no Art. 618 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Meméria de Calculo desenvolvida através de vistorias ao local para afericdo de medidas, assim como dados extraidos do Geosampa e
entendimento técnico da equipe de STPO.

A memobria de célculo estd contida em documentos no item 16.2.



9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

A centralizacdo da responsabilidade em uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista do
acompanhamento de problemas e solugbes, aumentando o controle do cronograma da obra, atribuigdes de responsabilidade e facilitando
a verificacdo de problemas e sua rapida solucao, bem como beneficios como economia de escala e maior integracdo entre os servicos.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacao desta demanda.

11. BENEFiICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATACAO

Trata-se de um local de grande utilizacdo por parte dos municipes para pratica de esportes e lazer onde sera construida uma cobertura
na quadra de esportes, a fim de suprir essa necessidade da comunidade e proporcionar maior protecao contra degradacao causada pela
exposicdo continua a intempéries como radiacdo UV, umidade e variagbes térmicas, e assegurar por mais tempo a integridade estrutural
e funcional da quadra.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os riscos ambientais para o projeto sdo os inerentes a construgao civil como ruido, residuos sélidos (entulho, madeira etc), efluentes,
metais, residuos de tintas e solventes etc.

Contudo a obra é comum, com pequenos impactos que serdo mitigados o méximo possivel pela empresa vencedora do processo
licitatério com medidas de;

Descarte regular de entulho e residuos;
Ruidos emitidos apenas em horario permitido para obras de acordo com a legislacao para a zona;
EPI (equipamentos de protecao individual) deverdo ser utilizados pelos colaboradores a fim de se evitar riscos a saude.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao.
13.1. VIABILIDADE

O projeto é viavel. A obra foi dimensionada de modo a usar da melhor forma possivel o dinheiro publico para atender a necessidade da
populacao de acesso ao lazer e esportes em equipamentos urbanos melhor estruturados.

14. GARANTIA DA PROPOSTA

14.1. As licitantes deverao prestar garantia de proposta, conforme disposto no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, visando assegurar a
manutencao das propostas durante o prazo de validade estipulado no Edital

14.2. A prestacao da garantia de proposta seguird os procedimentos e critérios definidos na PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE
2019, com as suas respectivas atualizagdes, dada pela PORTARIA SF N2 8, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

14.3. O valor da garantia serd de 1% (um por cento) do valor estimado da obra para o presente objeto.

14.4. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverd ser apresentado juntamente com aProposta e a Planilha de
Composicao de Custos quando solicitado pela Pregoeira através do Sistema Eletronico.

14.5. A unidade competente analisard o comprovante de recolhimento da garantia, com base no ANEXO | DA PORTARIA SF N2 8, DE 21
DE JANEIRO DE 2025 (DOC. N2 118263922), conforme § 1°, do Art. 2°, da PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE 2019 e PORTARIA SF
N2 268 DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

14..6. A garantia devera ter validade minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

14..7. A Comissao de Contratacao da presente licitacao ndo se responsabilizara por informacdes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil
para analise e producao dos documentos necessarios.

14.8. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

14.9. A garantia serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao.

14.10. A justificativa para a exigéncia de garantia da proposta, é conforme previsto noart. 58 da Lei n? 14.133/2021, que autoriza a
Administracdo Publica a exigir dos licitantes, como condigdo de participagdo, a apresentagdo de garantia com o objetivo de assegurar a
manutencao da proposta apresentada até a assinatura do contrato.

A adocao dessa medida justifica-se pelos seguintes fundamentos:

a) Mitigacao de riscos a Administracao: a garantia da proposta visa reduzir o risco dedesisténcia imotivada do licitante
vencedor, o que comprometeria o regular andamento da contratagao e geraria a necessidade de convocagao do segundo colocado ou
até a repeticao do certame, com impacto direto na continuidade e eficiéncia dos servicos publicos.

b) Resguardo do interesse publico e do erario: a exigéncia atua como mecanismo de seguranca institucional, garantindo que
apenas empresas com efetiva capacidade de assumir as obrigagdes contratuais participem do certame, evitando propostas temerarias ou
a participacdo de licitantes que nao tenham real intencdo de contratar.

c) Proporcionalidade e legalidade: o valor da garantia da proposta foi fixado em 1% do valor estimado da contratacao, conforme
limite estabelecido pela legislacdo vigente. Ademais, é facultada ao licitante a escolha entre as modalidades de caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancéria ou seguro-garantia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

14.10.1. Portanto, a exigéncia da garantia da proposta encontra-se devidamente motivada, legalmente respaldada e
proporcional ao objeto da licitacdo, sendo compativel com os principios dalegalidade, razoabilidade, eficiéncia, interesse
publico e planejamento, que regem a atuacao da Administracdo Publica.

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
N&o se vislumbram providéncias a serem adotadas pela Administracao para viabilizar ou complementar a contratacgao.

16. DOCUMENTOS
16.1. PLANILHA ORCAMENTARIA



OBJETO :

LOCAL:

PRACA RAIMUNDO RAMOS

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

PLANILHA DE ORCAMENTO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGCAO DE COBERTURA |

ENDERECO:RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

Cod. N2 do item Fonte Tabela Natureza dos Servicos Un Quant.
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS
1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1[17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00
1.1.2]/01-005-040 EDIF [TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00
11.3| 02.02.150 CDHU 196 I|\_/|c2>CAcAo DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 | ;\mES 3,00
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO
1.1.4| 02.01.180 CDHU 196 CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB UNMES 3,00
1.1.5]00-094-243 EQUIP. IGRUPO GERADOR 81KVA H 100,00
IAGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L
1.1.6100-084-001 SIURB - INSUMOS OBS.: AGUA POTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP M3 12,00
1.1.7]00-101-007 SINAPI ICARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M3, AF_07/2020 M3 12,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
1.1.800-005-747 SINAPI PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA H 14,00
OPERACAO. AF_06/2014
1.1.9]/00-100-289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00
1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE_
1.2.1|00-099-059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES,| M 79,20
IAF_03/2024
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE
1.2.2|10-021-000 INFRA PROFUNDIDADE DE 13CM M2 18,05
1.2.3]/02-050-004 EDIF DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 5,41
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.2.401-001-007 EDIF ICARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 68,33
1.2.5|01-004-001 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M| M3 78,62
1.2.6]02-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 208,00
1.2.7]02-001-048 EDIF IJARRASAMENTO DE ESTACA UN 26,00
IAPILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES
1.2.8|01-004-010 EDIF REGULARIZACAO M2 96,08
1.2.9]02-003-001 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS M2 189,60
1.2.10[01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 4,10
1.2.11/02-004-004 EDIF IARMADURA EM ACO CA-50 KG 3.201,60 |
1.2.12/02-005-011 EDIF ICONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 32,02 |
1.2.13[03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
1.2.14{05-001-043 EDIF IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 205,20
1.2.15[02-006-010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 42,50
1.2.16/03-002-007 EDIF IARMADURA EM ACO CA-60 KG 720,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL i
1.2.17|03-060-001 EDIF | NAO PATINAVEL KG 2.880,00 §
1.2.18/06-001-030 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00
1.2.19/06-001-031 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM, ‘
1.2.20/06-002-049 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO M2 394,20
E=30MM
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 -
1.2.21/10-011-003 EDIF DESENVOLVIMENTO 100CM M 54,00
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM,
1.2.:22)06-002-094 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 27,00
1.2.23[15-003-012 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 484,20
1.2.24/10-012-017 EDIF ICONDUTOR EM TUBO DE PVC RiGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")] M 108,00
ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E
1.2.25/15-003-014 EDIF CONDUTORES M 162,00
1.3 QUADRA - MURETA PERIMETRAL
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE
1.3.1|17-060-095 EDIF SUSTENTACAO (FP.04) M 75,20
17-060-097 EDIF RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 3,30

1.3.2



1.3.3|11-050-003 EDIF DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 50,00

REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE

1.3.4101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 46,67
REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E

1.3.5|11-080-005 EDIF AREIA 1:4/12 M2 50,00

1.3.611-080-001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 70,00

13.7]17-001.029 EDIF _Ilz_g./(fs-MALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - " 75,20

1.3.8|17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 227,86

1.3.9]17-001-041 EDIF PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,30

1.3.10]15-050-003 EDIF REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 233,24

1 3.11110.025.001 INFRA gm%%Ao DE TINTA ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 M2 233,24
FUBO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,

1.3.12/ 00-090-438 SINAPI DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 UN 25,00
MM. AF_09/2023

1.3.1310-009-032 EDIF TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")) M 7,50

1.4 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO

1.4.1]03-040-024 EDIF LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO M2 315,00

1.4.2]03-040-002 EDIF IAPICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 315,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE

1.4.3101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 12,29

1.4.4|02-004-009 EDIF IARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 979,97

1.4.5]02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 37,80

1.4.603-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00

1.4.7|10-015-000 INFRA CURA QUIMICA M2 315,00

1.4.813-002-004 EDIF IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 315,00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE

1.4.9(10-021-000 INFRA PROFUNDIDADE DE 13CM M2 52,70

1.4.10]17-004-014 EDIF LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 630,00

1.4.11 00-014-022 SIURB - INSUMOS PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ KG 78,75

SUPERFICIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.

1.4.12/17-003-071 EDIF DEMARCAGAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI M2 315,00

QD.02 - DEMARCAGAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE

1.4.13 17-003-056 EDIF BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALAQ UN 1.00
QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE

1.4.14/17-003-057 EDIF BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 1,00

1.5 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO

1.5.1|13-050-001 EDIF DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,44
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE

1.5.2101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 577
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES

1.5.3|02-002-010 EDIF REGULARIZACAO M2 37,00

1.5.4] 11.18.060 CDHU 196 LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 37,00

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE
1.5.5|17-002-047 EDIF IOBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E M3 4,44
IACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO

1.5.6|02-005-011 EDIF ICONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,44
1.5.7|03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
1.6 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES

1.6.1117-003-061 EDIF (R)EDDOE4 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E UN 2.00

TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDACAO ATE A

1.6.2|17-003-063 EDIF CESTA DE NYLON UN 2,00

1.6.3|17-045-001 EDIF IANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES 56,25

1.6.4|17-045-002 EDIF IANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 112,50
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS

2.1 PROJETO

2.1.1/20-003-060 EDIF PROJETO BASICO (PRANCHA Al) UN 1,00

2.2 ADMINISTRAGCAO - DEPARTAMENTO TECNICO

2.2.1|20-003-001 EDIF ICOORDENADOR GERAL H 90,00

2.2.2|20-003-003 EDIF ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 90,00

2.2.3(12-012-000 INFRA ENCARREGADO H 155,00

SUB-TOTAL EDIFICACOES SEM BDI

BDI EDIFICACOES

TOTAL EDIFICACOES BDI

16.2. MEMORIA DE CALCULO



MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGCAO DE COBERTURA METALICANAQ

LOCAL: PRACA RAIMUNDO RAMOS
ENDERECO: RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

| a2 2 -] 2 -]
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS
1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 17-030-002 EDIF  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PLACA DE OBRA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 2,00
1.1.2 01-005-040 EDIF__|TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PROTECAO DO CANTEIRO DE OBRAS 200,00
113 02.02.150 C%%U LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
ITEM COMPR. | LARG. |AL

CONTAINER TIPO DEPOSITO

CDHU |BANHEIRO QUIMICO MODELQO STANDARD, COM MANUTENCAQ CONFORME

114 02.01.180 196  |EXIGENCIAS DA CETESB
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BANHEIRO QUIMICO
11.5 00-094-243 | EQUIP. |GRUPO GERADOR 81KVA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
GERADOR
116 00.084.001 | SIURB- AGUA - FORNECIMENTO EM CARRC PIPA PARTICULAR DE 6000 L OBS.: AGUA
o e INSUMOS |POTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP
ITEM VOL. LARG. Al
AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS 6,00
117 00-101-007 | SINAPI |CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M2 AF_07/2020
ITEM VOL. LARG. Al
AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS 6,00

CAMINHAQ PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIX0S
1.1.8 00-005-747 SINAPI 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_06/2014

ITEM VOL. LARG. |AL
AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - TRANSPORTE

1.1.9 00-100-289 SINAPI _|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM COMPR. | LARG. |AL

VIGIA PARA CANTEIRO DE OBRAS

1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
o4 00.099.059 | SINAPI LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
- e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ITEM PERIM. | LARG. [Al
LOCACAO DE OBRA PARA EXECUCAO DA FUNDACAO 79,20
122 10-021-000 | INFRA |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM
TEM | PERIM. | LARG. [Al

NFEMARCACAN DO PISO PARA NFEMOIICAN F FXFCIICAN DA FIINDACAO PARA A | ‘ [



P

COBERTURA

75,20

123 02-050-004 | EDIF _|DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADQO
TEM PERIM. | LARG. |AL
DEMOLICAO DE PISO PARA EXECUCAO DA FUNDAGAOQ 75,20 0,60
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
124 01-001-007 | EDIF | neqcARGA EMBOTAFORA
ITEM VOL. | LARG. JAL
REMOCAO DE ENTULHO - VIDE 1.2.3 541
REMOCAO DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DO SOLO PARA 75 20 020
BALDRAME - VIDE 1.25 . .
REMOCAO DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DO SOLO PARA BLOCOS -
1,00 1,00
VIDE 125
REMOCAO DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DAS BROCAS - VIDE 1.2.6
125 01-004-001 EDIF |ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
TEM COMPR. | LARG. AL
ESCAVACAQ PARA BLOCOS 1,40 1,40
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 12,60 0,60
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 25,00 0,60
126 02-001-003 | EDIF_ |BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM
TEM COMPR. | LARG. AL
BROCA 8,00
127 02-001-048 | EDIF |ARRASAMENTO DE ESTACA
TEM COMPR. | LARG. AL
FUNDACAO - ARRASAMENTO DA CABECA DA ESTACA
128 01-004-010 | EDIF |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO
TEM COMPR. | LARG. Al
PREPARACAD PARA EXECUCAO DOS BLOCOS 1,40 1,40
PREPARACAO PARA EXECUCAO DA VIGA BALDRAME 12,60 0,60
PREPARACAO PARA EXECUCAO DA VIGA BALDRAME 25,00 0,60
129 02-003-001 EDIF |[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS
ITEM COMPR. | LARG. AL
EXECUCAO DE FORMAS PARA BLOCOS 1,00
EXECUCAO DE FORMAS PARA BALDRAME 12,60
EXECUCAO DE FORMAS PARA BALDRAME 25,00
1210 01004015 | EDIF |LASTRO DE BRITA
TEM COMPR. | LARG. JAL
BASE PARA EXECUCAO DE BLOCOS 1,00 1,00
BASE PARA EXECUCAO DE BALDRAME 12,60 0,20
BASE PARA EXECUCAO DE BALDRAME 25,00 0,20
1211 02-004-004 | EDIF |ARMADURA EMACO CA-50
TEM COMPR. | LARG. JAL
BASE PARA EXECUCAO DE BLOCOS 1,00 1,00
BASE PARA EXECUCAO DE BALDRAME 12,60 0,20
BASE PARA EXECUCAO DE BALDRAME 25,00 0,20
1212 02-005-011 EDIF |CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
TEM COMPR. | LARG. JAL
CONCRETAGEM DOS BLOCOS 1,00 1,00
CONCRETAGEM DO BALDRAME 1260 0,20
CONCRETAGEM DO BALDRAME 25,00 0,20
1213 03-003-030 | EDIF |BOMBEAMENTO DE CONCRETO
TEM VOL. | LARG. AL
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - VIDE 12.12 50,00




PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA

1214 | 05001043 | EDIF |\ o aMEAVEL) - 2 DEMAOS
TEM COMPR_| LARG. JAl
BLOCOS _LADOS 1.00
BLOCOS _ PEITORIL 100 1.00
BALDRAME _LADOS 12,60
BALDRAME _ PEITORIL 1260 | 020
BALDRAME _LADOS 2500
BALDRAME _ PEITORIL 2500 | 020
1215 | 02006010 | EDIF |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
ITEM COMPR_ | LARG. |Al
ESCAVACAO
ESCAVACAO PARA BLOCOS 140 140
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRANE 1260 | 060
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 2500 | 0.60
ESTRUTURA
ESCAVACAO PARA BLOCOS 100 1,00
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRANE 1260 | 020
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 2500 | 0.20
1216 | 03002007 | EDIF |ARMADURA EMACO CA60
TEM COMPR_ | LARG. |Al
BASE PARA FIXACAO DO PILAR - CHAPA 1.00 1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAD
1217 | 03060001 | EpiF |FORNECME
TEM COMPR_ | LARG. |Al
FORNECIMENTO E MONTAGEN DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL -PILARES DA |, -
COBERTURA :
1218 | 06:001.030 | EDIF |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
TEM COMPR. | LARG. JAl
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA
1460 | 27,00
QUADRA
1219 | 06:001.031 | EDIF |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
TEM COMPR_| LARG. JAl
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA 1460 | 27,00
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0 5MM, REVESTIMENTO B,
1220 | 06002049 | EDIF |,\") 6\ PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM
TEM COMPR_ | LARG. |Al
TELHA PARA COBERTURA 1460 | 27.00
1221 10011003 | EDIF |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM
TEM COMPR_ | LARG. |Al
CALHA PARA COBERTURA 27.00
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=05MM, REVESTIMENTO B,
1222 | oso02004 | EDIF | U0 CRR R
TEM COMPR | LARG. JAl
CUMEERA 27.00
1223 | 15003012 | EDIF _|ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS
TEM COMPR. | LARG. JAl
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA 1460 | 27.00
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - PILARES 0.25
1224 | 10012017 | EDIF |CONDUTOR EMTUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6)
TEM COMPR_| LARG. JAl
CONDUTORES DESCIDAS 6.00




1.2.25 15-003-014 EDIF |ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PINTURA DE CALHAS - VIDE 1.2.21 54,00
CONDUTORES DESCIDAS - VIDE 1.2.24 108,00
1.3 QUADRA - MURETA PERIMETRAL
ey R EDE :T:EPTIOTSDA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAQ
ITEM COMPR. | LARG. |Al
RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO 25,00 12,60
13.2 17-060-097 EDIF |RETIRADA DE PORTAO METALICO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
RETIRADA DE PORTAQ METALICO 1,50
13.3 11-050-003 EDIF |DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO DANIFICADO 50,00
134 P - REMOCAQ DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
e e DESCARGA EM BOTA-FORA
ITEM PERIM. | LARG. [Al
RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO - VIDE 1.3.1 75,20
RETIRADA DE PORTAO - VIDE 1.3.2 1,50
REMOCAO DE PINTURA - VIDE 1.3.3
REMOCAQ DE PINTURA - VIDE 1.3.10
135 11-080-005 EDIF |REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
ITEM COMPR. | LARG. |Al
REPARO EM REVESTIMENTO DANIFICADO 50,00
136 11-080-001 EDIF |REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
ITEM COMPR. | LARG. |Al
REPARO EM TRINCAS NAS MURETAS 70,00
137 17-001-029 EDIF |FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M
ITEM COMPR. | LARG. |Al
INSTALACAO DE NOVO ALAMBRADO 25,00 12,60
138 17-080-019 EDIF |FERRO TRABALHADQ PARA GRADIS
TEM PERIM. | LARG. |Al
TUBO DE FERRO 2,5" - ACABAMENTO INFERIOR DO ALAMBRADO 75,20
139 17-001-041 EDIF |PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PORTAO DE ACESSO 1,50
1.3.10 15-050-003 EDIF |REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
MURETA 01 - LADOS 25,00
MURETA 01 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 02 - LADOS 25,00
MURETA 02 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 03 - LADOS 12,60
MURETA 03 - PEITORIL 12,60 0,20
MURETA 04 - LADOS 12,60
MURETA 04 - PEITORIL 12,60 0,20
1.3.11 10-025-001 INFRA |APLICACAO DE TINTA ANTI-PICHACAQ - BASE SOLVENTE - 2 DEMAOS
TEM COMPR. | LARG. |Al
MURETA 01 - LADOS 25,00
MURETA 01 - PEITORIL 25.00 0.20




MURETA 02 - LADOS 25,00
MURETA 02 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 03 - LADOS 12,60
MURETA 03 - PEITORIL 12,60 0,20
MURETA 04 - LADOS 12,60
MURETA 04 - PEITORIL 12,60 0,20
1312 00.000.438 | sinapl |FURO MANUAL EMALVENARIA, PARAINSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
- o MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
ITEM COMPR. | LARG. |AL
BUZINOTES
1313 10-009-032 | EDIF |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")
ITEM COMPR. | LARG. |AL
BUZINOTES 0,30
14 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO
141 03-040-024 | EDIF |LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETQ
ITEM COMPR. | LARG. |Al
LIXAMENTO PARA REMOCAO DE PINTURA EXISTENTE E EXECUCAO DE NOVO PISO| 25,00 12,60
142 03-040-002 | EDIF |APICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
APICOAMENTO DE PISO 25,00 12,60
REMOGAQ DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
143 01-001-007 | EDIF |hESCARGA EMBOTA-FORA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ENTULHO PROVENIENTE DO APICOAMENTO DE PISO - VIDE 1.4.2 25,00 12,60
144 02-004-009 | EDIF _[ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA
ITEM COMPR. | LARG. |AL
ESTRUTURA PARA NIVELAMENTO DO PISO 25,00 12,60
145 02-005-011 EDIF_[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
CONCRETO FCK=30MPA - USINADO 25,00 12,60
146 03-003-030 [ EDIF [BOMBEAMENTO DE CONCRETO
ITEM VOL. | LARG. JAL
BOMBEAMENTQ DE CONCRETO - VIDE 1.4.5 50,00
147 10-015-000 [ INFRA [CURA QUIMICA
ITEM COMPR. | LARG. |AL
CURA PARA EXECUCAQ DO BAMBOLE 25,00 12,60
148 13-002-004 | EDIF |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE
ITEM COMPR. | LARG. |Al
EXECUCAO DE BAMBOLE 25,00 12,60
149 10-021-000 | INFRA |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM
ITEM COMPR. | LARG. |Al
EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAQ 25,00
EXECUCAOQ DE JUNTA DE DILATACAQ 12,60
1.4.10 17-004-014 | EDIF |LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO
TEM | COMPR. | LARG. [Al

IMPFZ7A ANTFCFNENTE A CONCREFTAGEM

250N

12 AN



e

LIMPEZA ANTECEDENTE A PINTURA |

|
| 1260 |

25,00
1411 00.014.022 | SIURB- |PRIMER HDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFICIES DE
* o INSUMOS |CONCRETO, ALVENARIA, ETC.
TEM COMPR. | LARG. JAL
PREPARACAO PARA EXECUCAO DA PINTURA DO PISO 25,00 12,60
1412 17-003-071 EDIF |DEMARCACAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI
TEM COMPR. | LARG. AL
PINTURA DO PISO DA QUADRA 25,00 12,60
QD.02 - DEMARCAGAOQ DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA -
1413 17-003-056 | EDIF | E5ren0l DE SALAD
TEM COMPR. | LARG. |Al
DEMARCACAO FUTEBOL
1414 17.003.057 | EpE |QD-03- DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA -
BASQUETE
TEM COMPR. | LARG. Al
DEMARCACAO BASQUETE
15 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO
151 13-050-001 EDIF |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
TEM COMPR. | LARG. JAL
DEMOLICAO DE PISO DANIFICADO 37,00 1,00
152 01001007 | EDF |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
> Ul DESCARGA EM BOTA-FORA
TEM COMPR. | LARG. JAL
DEMOLICAO DE PISO DANIFICADO - VIDE 1.5.1 37,00 1,00
153 02-002-010 | EDIF |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ
TEM COMPR. | LARG. JAL
PREPARO DA BASE PARA EXECUCAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
CDHU -
154 11.18.060 196 |LONAPLASTICA PRETA - USO GERAL
TEM COMPR. | LARG. AL
PREPARO DA BASE PARA EXECUCAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA,
. 17.000.047 | EDIE |LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS
> e NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO
TEM COMPR. | LARG. JAL
PREPARO DA BASE PARA EXECUCAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
156 02-005-011 EDIF |CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
TEM COMPR. | LARG. JAL
CONCRETAGEM DO PISO 37,00 1,00
157 03003030 | EDIF |BOMBEAMENTQ DE CONCRETO
TEM VOL. | LARG. JAL
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - VIDE 156 50,00
16 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 17-003-061 EDIF  |QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE
TEM COMPR. | LARG. JAL

TRAVES FUTEBOL




TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDFE FUNDACAOQ ATE A CESTADE

16.2 17-003-063 EDIF v ON
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BASQUETE
16.3 17-045-001 EDIF |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ANDAIME 1,50 1,50
164 17-045-002 EDIF |ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ANDAIME - MONTAGEM E DESMONTAGEM 1,50 1,50
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 PROJETO
2.1.1 20-003-060 EDIF |PROJETO BASICO (PRANCHA A1)
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PROJETO - QUADRA
2.2 ADMINISTRACAO - DEPARTAMENTO TECNICO
221 20-003-001 EDIF |COORDENADOR GERAL
ITEM AREA LARG. |Al
ADM
222 20-003-003 EDIF |ENGENHEIRQ/ ARQUITETO JUNIOR
ITEM AREA LARG. |Al
ADM
223 12-012-000 | INFRA |ENCARREGADO
ITEM AREA LARG. |Al
ADM

16.3. RELATORIO FOTOGRAFICO

ESPACO PUBLICO PRACA RAIMUNDO RAMOS - RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA
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16.4. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO :

LOCAL:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA NA

QUADRA DE ESPORTES

PRACA RAIMUNDO RAMOS

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

ENDERECO: RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

< CUSTO PMSP PRAZO 120 DIAS
ITEM DESCRICAO pS S S S
VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.1 IQUADRA - SERVICOS PRELIMINARES |R$ 31.310,42 60,00% |R$ 18.786,25| 20,00% |R$ 6.262,08 |20,00% [R$ 6.262,08 0,00% R$ -
1.2 IQUADRA - COBERTURA METALICA R$ 484.558,61 0,00% [R$ - 40,00% |R$ 193.823,44] 40,00% |R$ 193.823,44] 20,00% |R$ 96.911,72
1.3 IQUADRA - MURETA PERIMETRAL R$ 107.968,65 0,00% |R$ - 50,00% |R$ 53.984,33 | 50,00% [R$ 53.984,33 0,00% R$ -
UADRA - REGULARIZACAO E
1.4 Q ¢ R$ 109.134,70 0,00% [R$ - 40,00% [R$ 43.653,88 | 30,00% [R$ 32.740,41 30,00% [R$ 32.740,41
NIVELAMENTO DO PISO
UADRA - REPARO NO PASSEIO
1.5 (E)XTERNO R$ 11.017,31 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 80,00% R$ 8.813,85 20,00% [R$ 2.203,46
UADRA - SERVICOS
1.6 Q c R$ 21.004,89 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 100,00% [R$ 21.004,89
ICOMPLEMENTARES
2.1 PROJETO R$ 4.758,94 100,00%R$ 4.758,94 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 0,00% R$ -
IADMINISTRACAO - DEPARTAMENT
2.2 TECNICZ Ao ° R$ 66.621,15 25,00% |R$ 16.655,29| 25,00% |R$ 16.655,29 |25,00% [R$ 16.655,29 25,00% [R$ 16.655,29
SUBTOTAL EDIF SEM BDIR$ 836.374,67 R$ 40.200,48 R$ 314.379,02 R$ 312.279,40 R$ 169.515,77
BDI EDIF 25,56%R$ 213.777,36 R$ 10.275,24 R$ 80.355,28 R$ 79.818,61 R$ 43.328,23
TOTAL EDIF COM BDIR$ 1.050.152,03| R$ 50.475,72 R$ 394.734,30 R$ 392.098,01 R$ 212.844,00




precesse
Eletranics

Coordenador(a)

% André Gomes de Lima Silva
Em 16/09/2025, as 15:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 127436048 e o cédigo
CRC €3C6394C.

Referéncia: Processo n? 6036.2025/0001130-5
SEI n2 127436048



P@_EFERA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
Supervisao Técnica de Projetos e Obras
Av. Sao Miguel, 5550, - Bairro Jardim Cotinha - Sao Paulo/SP - CEP 08070-100
Telefone: 2114-0333

Minuta
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N2
PROCESSO: 6036.2025/0001130-5
CONCORRENCIA PRESENCIAL N@

OBJETO: CQNTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
IMPLANTACAO DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA
PRACA RAIMUNDO RAMOS

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:

DOTACAO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre si celebram o Municipio de
Sao Paulo, por meio da Subprefeitura de Ermelino
Matarazzo e a empresa

A Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, por meio da Subprefeitura de Ermelino
Matarazzo, da Secretaria Municipal das Subprefeituras - CNPJ n® 05.612.822/0001-47,
situada na Av. Sao Miguel, 5.500, Jardim Cotinha, CEP: 03870-100, Sao Paulo, neste
ato representada pelo Sr. Alex Ferreira da Silva, adiante denominada simplesmente

CONTRATANTE, e a empresa .......ccceevvenenn. , COmM sede NA ..coccvvvvviiiiiiiiieeeas , N2
..................... , Bairro: ................... Cidade: ..................., inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob N2 .....ccccoviiiiiiiiiii , heste ato representada
por seu representante legal ......cccociviiiiiiiiiin, (qualificacao completa, RG e
CPF), adiante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da autorizacao
contida no despacho de fls. ....... , do processo citado na epigrafe, tém entre si, justo e

acordado o presente contrato, na conformidade das condicdes e cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO



1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia
para execucao de obra de implantacao de cobertura metalica na quadra
de esportes localizada na praca Raimundo Ramos.

1.2. Deverao ser observadas as especificacdes e condicdes de prestacao de servicos
constantes do Termo de Referéncia e seus anexos, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS
2.1. A prestacao dos servicos sera executada:

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigéncia e execucao do contrato terd duracao de xxx dias corridos,
gue sera contado a partir da data fixada na Ordem de Inicio.

3.2. A contratada devera apresentar a Subprefeitura de Ermelino Matarazzo, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacao necessaria a emissao da Ordem de Inicio:

a) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e
b) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante
todo o periodo de execucao da obra:
- Risco de responsabilidade civil do construtor;
- Contra acidentes de trabalho;
- Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

3.3.A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART - Anotacao de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado no prazo maximo
de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Inicio.

3.3.1. O atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme o item
10.2.1 do presente instrumento.

3.4. O presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das
partes e seja observado o disposto do art. 111 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de xxx (xxx) dias é
de R$ ( ).

4.2.Todos os custos e despesas necessarios a correta execucao do ajuste estao
inclusos no preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas,
previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuido
no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneracao devida pela
CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.3. Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n?......... , ho
valor de R$ ..... (.....), onerando a dotacao orcamentaria n9........... do orcamento
vigente, respeitado o principio da anualidade orcamentaria, devendo as despesas
do exercicio subsequente onerar as dotagdes do orcamento proprio.




4.4. Serda aplicada compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n® 05, de 05 de
janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por
culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos
legais.

4.5. As hipdteses excepcionais ou de revisao de precos serao tratadas de acordo com
a legislacdao vigente e exigirdo detida analise econ6bmica para avaliacao de
eventual desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.6. Nao havera reajuste de valores durante o contrato.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

a ) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a
Contratante pela fiel e integral realizacao dos servicos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servicos contratados;

c ) Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as
especificacdes e obrigacdes descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do
Edital de Licitacao, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente
instrumento;

d) Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento
do presente contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais,
salde fisica e mental e todas as informacdes necessarias, de forma a garantir
uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados,
quando for o caso, que participem da execucao do objeto contratual;

f) Enviar a Administracao e manter atualizado o rol de todos os funciondarios que
participem da execucao do objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as
precaucOes necessarias a execucao dos servicos, fornecendo os equipamentos
de protecao individual (EPI) exigidos pela legislacao, respondendo por eventuais
indenizacdes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h ) Responder por todos os encargos e obrigacdbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes
da prestacao dos servicos;

i ) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislacao vigente;

j ) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus
empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser
descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

k ) Manter, durante o prazo de execucao do Contrato, todas as condicbes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

5.2. A contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a
terceiros, sob pena de extincao.



CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacbes contidas no
Termo de Referéncia e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a ) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que a regem;

b ) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;

c) Proporcionar todas as condicbes necessarias a boa execucdo dos servicos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanca de Administracao e ou endereco de
cobranca;

d ) Exercer a fiscalizacao dos servicos, nos termos do Decreto Municipal n®
62.100/2022, para acompanhamento da execucao contratual, inclusive no
gue tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca,
fornecimento dos materiais, manutencao e etc, realizando a supervisao das
atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacao periddica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente
contrato;

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento
pela CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

h ) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condicOes
requeridas para a contratacao;

i ) Atestar mensalmente a execucao e a qualidade dos servicos prestados,
indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo
préprio, onde serad juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela
CONTRATADA, para fins de pagamento;

j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de funcionario
da contratada que estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a
fiscalizacao ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente, bem assim a substituicao de equipamentos, que nao se
apresentarem em boas condi¢cdes de operacao ou estiverem em desacordo
com as especificacdes técnicas.

k) Emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

6.2. A fiscalizacao dos servicos pelo Contratante nao exime, nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as
cldusulas contratuais.

6.3. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no
edital/contrato.



CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

7.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de
cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.

7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
da contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

7.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva da Administracdo, a Contratada terd direito a aplicacdo de
compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

7.2. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com a execucao dos servicos,
mediante apresentacao da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s)
fiscal(is)/fatura, bem como de coépia reprografica da nota de empenho,
acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais
débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.2.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de
Sao Paulo, deverd ser apresentada prova de inscricao no CPOM - Cadastro de
Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Financas, nos termos
dos artigos 992-A E 992-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com redacao da Lei
Municipal n? 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos
de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n2 53.151/12 e da
Portaria SF 124/22.

7.2.2. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do
ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a
prestacao de servicos objeto do presente, serd retido na fonte por ocasiao de
cada pagamento, consoante determina o artigo 99-A e seus paragrafos 19 e 29,
da Lei Municipal n2 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n¢
14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n? 53.151/12 e da
Portaria SF n2 124/22.

7.3. Na hipétese de existir nota de retificacao e/ou nota suplementar de empenho,
copia(s) da(s) mesma(s) devera (ao) acompanhar os demais documentos.

7.4. A Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a
seguir discriminados, para verificacao de sua regularidade fiscal perante os érgaos
competentes:

a ) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econdmica Federal,

b) Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros - CND - ou outra equivalente na forma da lei;

c ) Certiddo negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de Sao
Paulo;

d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
f) Folha de Medicao dos Servicos,

g) Declaracao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exoética, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas



fiscais de sua aquisicao;

h) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

- notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

- original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais - ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, mantendo arquivada na
empresa cépia autenticada deste documento.

- comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA.

i) no caso de utilizacdao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

- notas fiscais de aquisicao desses produtos;

- na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacao do empreendimento
responsavel pela extracao dos produtos de mineracao, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.4.1. Serao aceitas como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de

7.5.

negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estao
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

Por ocasiao de cada pagamento, serao feitas as retencdes eventualmente devidas
em funcao da legislacao tributaria.

7.6. A ndao apresentacao de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

subitem 7.4.1, ndo impede o pagamento, porém sera objeto de aplicacao de
penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.

O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL
S/A, conforme estabelecido no Decreto n® 51.197/2010, publicado no DOC do dia
22 de janeiro de 2010.

Fica ressalvada qualquer alteracao por parte da Secretaria Municipal de Financas,
guanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n? 14.133/21, do
Decreto Municipal n? 62.100/2022 e das demais normas complementares
aplicaveis
O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei Federal
14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducao ou acréscimo do

ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.



8.4.0 contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

8.5. 0 contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais lhe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

8.7. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. A execucao dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais
anexos do Edital da licitacao que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante
para todos os fins.

9.2.A execucao dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo
responsavel pela fiscalizacao, pela CONTRATANTE, atestado esse que devera
acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. A fiscalizacdo serd exercida de acordo com o Decreto Municipal n2
62.100/2022.

9.3. O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140, da Lei
Federal n® 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

9.4. O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de medicao
dos servicos executados no més, emitido pela Contratada, sendo tal relatério
submetido a fiscalizacao da Contratante, que, apds conferéncia, atestara se os
servicos foram prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado
de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cépia reprografica da nota de
empenho, para fins de pagamento.

9.5. Havendo inexecucao de servicos, o valor respectivo serd descontado da
importancia mensal devida a Contratada, sem prejuizo da aplicacao das sancoes
cabiveis, observados os tramites legais e os principios do contraditério e ampla
defesa.

9.5.1.0 recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE nao exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade
dos servicos, materiais ou disparidades com as especificacdes estabelecidas no
Anexo |, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n? 14.133/21, a contratada
podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no
item 10.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou



c) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicacao das sancdes serao considerados a natureza e a gravidade da
infracao cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracao
Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

10.1.2. A falha na execucao do contrato, para fins de aplicacao do quanto previsto no
item 10.1, estard configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo
menos uma das situacdes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a
graduacao de infracdes conforme a Tabela 1 deste item, e alcancar o total de
100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1l

GRAU DA -
INFRACAO PONTOS DA INFRACAO

1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

10.1.2.1. Os pontos serao computados a partir da aplicacao da penalidade, com
prazo de depuracao de 3 (meses) meses.

10.1.2.2.Sendo a infracao objeto de recurso administrativo, os pontos
correspondentes ficarao suspensos até o seu julgamento e, sendo
mantida a penalidade, serao computados, observado o prazo de 3 (trés)
meses, a contar da data da aplicacao da penalidade.

10.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio
da prestacao de servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser
promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisao contratual, por
culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por
cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacao da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso na
entrega da obra/servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.2.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias do prazo de entrega,
podera ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisao
contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20%
(vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacao
da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.3. Multa por inexecugcao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o
valor mensal da parcela nao executada, além da possibilidade de aplicacao da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor



total do contrato, além da possibilidade de aplicacao da pena de impedimento
de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03

(trés) anos.

10.2.5. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracdao aplicara

multas conforme a graduacao estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do contrato
2 0,4% do valor mensal do contrato
3 0,8% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Manter empregado sem qualificacao para a Por
1 N ) 1 empregado e
execugao dos servigos. .
por dia
Suspender ou interromper, salvo por motivo Por dia e por
2 de forca maior ou caso fortuito, os servicos 6 tarefa
contratuais. designada
3 Recusar-se a executar servico determinado 5 Por ocorréncia
pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado.
Permitir situacao que crie a possibilidade de
4 causar ou que cause danos fisico, lesao 6 Por ocorréncia
corporal ou consequéncias letais.
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Manter a documentacao de habilitacao 1 Por item e por
atualizada. ocorréncia
6 Cumprir determinagao formal ou instrugao > Por ocorréncia
complementar da FISCALIZACAO.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-
transporte, vales-refeicao, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com A
7 ; . L 6 Por més
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas.
3 Efetuar os recolhimentos das contribuicdes 6 Por més
sociais da Previdéncia Social ou do FGTS.
Apresentar, quando solicitado, documentacao
fiscal, trabalhista, previdencidria e outros A
L R ~ Por ocorréncia
9 documentos necessarios a comprovacao do| 2 :
, . e por dia
cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Creditar os salarios nas contas bancarias dos
10 empregados, em agéncias localizadas na 1 Por ocorréncia
cidade local da prestacao dos servicos ou em e por dia
outro definido pela Administracao.




Entregar ou entregar com atraso ou

11 incompleta a documentacao exigida na 1 Por ocorréncia
cldusula referente as condicdes de e por dia
pagamento.

Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados para L
12 |sanar as inconsisténcias ou duvidas| o | Porocorrencia
suscitadas  durante  a analise da e por dia

documentacao exigida por forca do contrato.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao
Individual) aos seus empregados e de impor
penalidades agueles que se negarem a usa-
los.

Por
2 empregado e
por ocorréncia

13

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
14 |seus anexos nao previstos nesta tabela de 1
multas

Por item e por
ocorréncia

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
seus anexos nao previstos nesta tabela de Por item e por
multas, apds reincidéncia formalmente ocorréncia

notificada pela unidade fiscalizadora.

15

Substituir os equipamentos que apresentarem
defeitos e/ou apresentarem rendimento
insatisfatério em até 48 horas, contadas da
comunicacao da contratante.

16 2 Por dia

Providenciar a manutencao para solucao de
problema que acarrete suspensao de
disponibilidade ou de operacionalidade na
execucao contratual.

17 4 Por ocorréncia

10.2.5.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a
multa pecunidria, nao superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em
adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da
conversao da aplicacao da penalidade, mantendo-se o coOmputo de
pontos.

10.2.6. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acao judicial,

chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situacao de
inadimplemento com relagao as obrigacdes trabalhistas, tais como salarios,
vale-transporte, vale-refeicao, seguros, entre outros, previstos em lei ou
instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicao
de custo, caberd a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditério,
aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela
nao executada, pelo descumprimento de obrigacao contratual e, persistindo a
situacao, o contrato sera rescindido.

10.2.6.1. A aplicacao da multa nao ilide a aplicacao das demais sancoes
previstas no item 10.1, independentemente da ocorréncia de prejuizo
decorrente da descontinuidade da prestacdao de servico imposto a
Administracao.

10.3. O valor da multa poderda ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.
10.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da

multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2.Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco)



dias Uteis, contados da comunicacao oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em
divida ativa.

10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez)
dias uteis, contado da solicitacao da CONTRATANTE.

10.4. Caso haja rescisao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e
IV, da Lei Federal n? 14.133/21.

10.5. Das decisdes de aplicacao de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos
166 e 167 da Lei Federal n2 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

10.5.1. No ato do oferecimento de recurso deverd ser recolhido o preco publico
devido, nos termos do que dispde o artigo 17 do Decreto n? 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

11.1. Devera ser prestada garantia para contratar, nos termos do art. 125 do Decreto
Municipal n? 62.100/2022, com prazo nao superior a 15 uinze) dias contados da
assinatura do contrato, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato,
que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na
unidade contratante para este fim.

11.2. A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n®
14.133/21.

11.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés)
dias uUteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.4. O nao cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da penalidade.

11.5. A garantia exigida pela Administracdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execugcao do contrato, inclusive nos termos da Orientacao Normativa 2/12 -
PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

11.6. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado
de comprovacao, contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na Justica do Trabalho
gue possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua
liberacao, nos termos da Orientacao Normativa 2/12 - PGM.

11.7. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas
as modalidades referidas no item 11.2.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

12.1. Todas as comunicacodes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao
cumprimento do presente contrato, serao dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condicdes contratuais em face



da superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

12.3. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica
que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas
as condicdes gerais e peculiares de seu objeto, nao podendo invocar qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento de seu objeto.

12.4. A Administracao reserva-se o direito de executar através de outras contratadas,
nos mesmos locais, servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

12.5. A Contratada deverd comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdao nos
dados cadastrais, para atualizacao, sendo sua obrigacao manter, durante a
vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

12.6.No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os
documentos exigidos pelo item 12.4 do edital.

12.7. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais,
o edital da licitacdo que deu origem a contratacdao, com seus Anexos, Proposta da
contratada e a ata da sessao publica da Concorréncia Presencial n2 XX/XX/XXXX
sob documento SEI n? __ do processo administrativo n2 6036.2025/0001050-3.

12.8. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisao
obedecerao a o Decreto Municipal n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e
demais normas pertinentes, aplicaveis a execucao dos servicos e especialmente
A0S Cas0s OMIssos.

12.9. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem guer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

12.10. As Partes, por si, por seus representantes, colaboradores e por quaisquer
terceiros que por sua determinacao participem do objeto desta parceria,
comprometem-se a atuar de modo a proteger e a garantir o tratamento
adequado dos dados pessoais a que tiverem acesso durante a vigéncia do ajuste,
bem como a cumprir as disposicdes da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao
de Dados - LGPD).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial
oriundo deste Contrato, com expressa renldncia de qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente
termo de contrato, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
e testemunhas.

Sao Paulo, dd de mmm de aaaa.



Prefeitura do Municipio de Sao Paulo
CONTRATANTE

CONTRATADA
Nome:

RG: Cargo:

TESTEMUNHAS:

André Gomes de Lima Silva
Sel. Coordenador(a)

ProcEsse Em 16/09/2025, as 15:26.

clpironso

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 140954653 e o cédigo
CRC 513995FF.

Referéncia: Processo n? 6036.2025/0001130-5 SEl n2 140954653



PR_'EFERA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
Supervisao Técnica de Projetos e Obras
Av. S3o Miguel, 5550, - Bairro Jardim Cotinha - Sao Paulo/SP - CEP 08070-100
Telefone: 2114-0333

Termo de Referéncia
PROCESSO N2 6036.2025/0001130-5
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA NA QUADRA
DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRACA RAIMUNDO RAMOS - RUA AFONSO MOREIRA PENA X RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA
PARANAGUA NA SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacao sao caracterizados como comum(ns) de engenharia, havendo a necessidade do Estudo
Técnico Preliminar devido a modalidade de Concorréncia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir do dia determinado na ordem de inicio
podendo ser prorrogado por igual periodo ou prazo estritamente necessdrio, desde que devidamente justificada no processo
administrativo a sua vantajosidade e o interesse da Administracao Publica, sem prejuizo das sancOes aplicaveis caso eventual atraso
decorra de culpa do contratado, nos termos do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Trata-se de uma contratacao de empresa de engenharia que visa melhorar as condigdes fisicas do local, que se faz necessaria para
valorizar a pratica de esportes e lazer em espacos publicos do bairro.

A implementacdo da cobertura é crucial para a preservacgao e longevidade do piso da quadra, protegendo-o contra a degradacgao causada
pela exposicdao continua a intempéries como radiacdo UV, umidade e variacOes térmicas. Essa protecdo direta contribui
significativamente para a reducao da necessidade de manutengdes corretivas frequentes, otimizando os custos operacionais a longo
prazo e assegurando a integridade estrutural e funcional da superficie de jogo.

A pratica de atividade fisica e o lazer trazem enormes beneficios as pessoas, sejam elas criancas, jovens, adultos ou idosos.Com a
revitalizagao do espacgo, as atividades terdao melhor aproveitamento.

2.2. O objeto da contratacdo nao estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, apenas no planejamento interno dessa
subprefeitura, dado que se trata de proposta eleita através do Orcamento Cidadao e Conselho Participativo Municipal.

3. DESCRICAO DA SOLUCI:\O COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. Descricao da solucao

Servigos:

- Quadra-Servicos preliminares;

- Quadra- Cobertura Metdlica

- Quadra- Mureta Perimetral ;

- Quadra - Regularizacao e nivelamento do Piso;
- Quadra - Reparo no Passeio Externo;

- Quadra - Servigos Complementares;

- Servicos Administrativos.

A empresa vencedora do processo licitatério devera seguir todas as normas da ABNT para a correta aplicacdo dos materiais de acordo
com especificagdes técnicas, zelar pelas normas de seguranga para os colaboradores que deverdo ser capacitados para trabalho em
altura de acordo com as NRs (Normas Regulamentadoras).

O prazo de garantia contratual de 5 (cinco) anos dos servicos é aquele estabelecido no Art. 618 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

4. REQUISITOS DA CONTRATACI:\O
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. O critério de sustentabilidade estd contido na forma econémica prevista desde a etapa de orcamento com a correta previsdo dos
itens com base de medicbes in loco

4.1.2. Assim como na manutencao da obra que reflete em economia de intervengdes mais onerosas futuramente.

4.2, Da exigéncia de carta de solidariedade

4.2.1. Ndo se aplica ao caso.

4.3. Subcontratacao

4.3.1. A contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de extincao.
4.4. Garantia da contratacao

4.4.1. Devera ser prestada garantia para contratar, nos termos do art. 125 do Decreto Municipal n? 62.100/2022, com prazo nao superior a 15
(quinze) dias contados da assinatura do contrato, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante




depésito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.
4.4.2. A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/21.

4.4.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

4.4.4. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da penalidade.

4.4.5. A garantia exigida pela Administragdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execugao do contrato, inclusive
nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

4.4.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento da
Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovagado, contemporanea, da inexisténcia de acbes distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da Orientagao
Normativa 2/12 - PGM.

4.4.7. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 4.4.2.
4.5. Garantia da proposta

4.5.1. As licitantes deverao prestar garantia de proposta, conforme disposto no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, visando assegurar a
manutenc¢ao das propostas durante o prazo de validade estipulado no Edital

4.5.2. A prestacdo da garantia de proposta seguird os procedimentos e critérios definidos na PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE
2019, com as suas respectivas atualizagdes, dada pela PORTARIA SF N2 8, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

4.5.3. O valor da garantia serd de 1% (um por cento) do valor estimado da obra para o presente objeto.

4.5.4. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado juntamente com aProposta e a Planilha de
Composicao de Custos quando solicitado pela Pregoeira através do Sistema Eletronico.

4.5.5. A unidade competente analisard o comprovante de recolhimento da garantia, com base no ANEXO | DA PORTARIA SF N2 8, DE 21
DE JANEIRO DE 2025 (DOC. N2 118263922), conforme § 1°, do Art. 2°, da PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE 2019 e PORTARIA SF
N 268 DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

4.5.6. A Garantia deverd ter validade minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

4.5.7. A Comissao de Contratacao da presente licitagdo ndo se responsabilizard por informacoes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil
para analise e produgdo dos documentos necessarios.

4.5.8. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

4.5.9. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitacao.

4.5.10. A Justificativa para a Exigéncia de Garantia da Proposta, é conforme previsto noart. 58 da Lei n2 14.133/2021, que autoriza a
Administracdo Publica a exigir dos licitantes, como condicdo de participacdo, a apresentacdo de garantia com o objetivo de assegurar a
manutencao da proposta apresentada até a assinatura do contrato.

A adogao dessa medida justifica-se pelos seguintes fundamentos:

a) Mitigacao de riscos a Administracao: a garantia da proposta visa reduzir o risco dedesisténcia imotivada do licitante
vencedor, o que comprometeria o regular andamento da contratacao e geraria a necessidade de convocacao do segundo colocado ou
até a repeticdo do certame, com impacto direto na continuidade e eficiéncia dos servigos publicos.

b) Resguardo do interesse ptiblico e do erario: a exigéncia atua como mecanismo de seguranca institucional, garantindo que apenas
empresas com efetiva capacidade de assumir as obrigacdes contratuais participem do certame, evitando propostas temerérias ou a
participagao de licitantes que nao tenham real intengao de contratar.

c) Proporcionalidade e legalidade: o valor da garantia da proposta foi fixado em 1% do valor estimado da contratacao, conforme
limite estabelecido pela legislacdo vigente. Ademais, é facultada ao licitante a escolha entre as modalidades de caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro-garantia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.5.10.1. Portanto, a exigéncia da garantia da proposta encontra-se devidamente motivada, legalmente respaldada e proporcional ao
objeto da licitagdo, sendo compativel com os principios dalegalidade, razoabilidade, eficiéncia, interesse publico e
planejamento, que regem a atuacdo da Administracdo Publica.

4.6. Vistoria

4.6.1. Fica facultada as licitantes a avaliagao prévia do local de execugao da(o)s obras/servicos para o conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas.

4.6.2. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.6.4. A ndo realizacdao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes do local da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condicoes de Execucao
5.1.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

REVITALIZACAO DE ESPACO PUBLICO - PRACA RAIMUNDO RAMOS - RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE
ARAUJO - VILA PARANAGUA

5.1.1.1. Instalagao de container e placa de obra ;

5.1.1.2. Demoligdo manual de concreto armado e mureta;

5.1.1.3. Escavagao manual com profundidade igual ou inferior a 1,50m;
5.1.1.4. Retirada de Alambrado ;

5.1.1.5. Remocao do entulho ;

5.1.1.6. Instalacao de Fundacao ;

5.1.1.7.Instalacdo de Cobertura;

5.1.1.8. Construcao do Piso da Quadra e suas demarcacoes;



5.1.1.9. InstalacOes de Acessoérios da Quadra e Alambrado;

5.1.1.10. Instalacao de estrutura metdlica;

5.1.1.11. Servicos de pintura;

5.2. Prazo

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte ) dias corridos, contados a partir do dia determinado na ordem de
inicio podendo ser prorrogado por igual periodo ou prazo estritamente necessério, desde que devidamente justificada no processo

administrativo a sua vantajosidade e o interesse da Administracdo Publica, sem prejuizo das sancdes aplicaveis caso eventual atraso
decorra de culpa do contratado, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.2. Cronograma Fisico Financeiro

OBJETO :

LOCAL:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA NA

QUADRA DE ESPORTES
PRACA RAIMUNDO RAMOS

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

ENDERECO: RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

< CUSTO PMSP PRAZO 120 DIAS
ITEM DESCRICAO pS S S S
VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.1 IQUADRA - SERVICOS PRELIMINARES |R$ 31.310,42 60,00% |R$ 18.786,25| 20,00% |R$ 6.262,08 |20,00% [R$ 6.262,08 0,00% R$ -
1.2 IQUADRA - COBERTURA METALICA R$ 484.558,61 0,00% [R$ - 40,00% |R$ 193.823,44) 40,00% [R$ 193.823,44| 20,00% |R$ 96.911,72
1.3 IQUADRA - MURETA PERIMETRAL R$ 107.968,65 0,00% [R$ - 50,00% |R$ 53.984,33 | 50,00% [R$ 53.984,33 0,00% R$ -
UADRA - REGULARIZAGCAO E
1.4 Q ¢ R$ 109.134,70 | 0,00% RS - 40,00% |R$ 43.653,88 | 30,00% [R$ 32.740,41 30,00% [R$ 32.740,41
NIVELAMENTO DO PISO
ADRA - REPARO NO PASSEI
1.5 S;TERNO O NO PASSEI0 R$ 11.017,31 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 80,00% R$ 8.813,85 20,00% [R$ 2.203,46
UADRA - SERVICOS
1.6 Q ¢ R$ 21.004,89 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 100,00% [R$ 21.004,89
ICOMPLEMENTARES
2.1 PROJETO R$ 4.758,94 100,00%R$ 4.758,94 0,00% [R$ - 0,00% [R$ - 0,00% R$ -
IADMINISTRACAO - DEPARTAMENT
2.2 TECNICZ Ao ° R$ 66.621,15 25,00% |R$ 16.655,29| 25,00% |R$ 16.655,29 |25,00% [R$ 16.655,29 25,00% [R$ 16.655,29
SUBTOTAL EDIF SEM BDIR$ 836.374,67 R$ 40.200,48 R$ 314.379,02 R$ 312.279,40 R$ 169.515,77
BDI EDIF 25,56%R$ 213.777,36 R$ 10.275,24 R$ 80.355,28 R$ 79.818,61 R$ 43.328,23
TOTAL EDIF COM BDIR$ 1.050.152,03| R$ 50.475,72 R$ 394.734,30 R$ 392.098,01 R$ 212.844,00

5.3. Local da prestacdo dos servicos

5.3.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de obra de implantacdo de cobertura metalica na quadra de esportes
localizada na Praga Raimundo Ramos - Rua Afonso Moreira Pena x Rua Estevao de Araujo - Vila Paranaguéa - Ermelino Matarazzo - Séao

Paulo.




5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Todos os colaboradores devem fazer uso de EPIs (Equipamentos de Protegao Individual) fornecidos pela empresa de acordo com as
normas vigentes de seguranca do trabalho.

5.4.2. O CATMAT disponibiliza especificacdes técnicas de materiais com menor impacto ambiental (CATMAT Sustentavel).
5.5. Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5.1. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

- Utilizacdo de materiais de 12 linha que atendam aos critérios estabelecidos pela ABNT para cada um dos servicos incluidos nesse
processo licitatério.

5.6. Especificacao da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual de 5 (cinco) anos dos servigos é aquele estabelecido no Art. 618 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cddigo Civil) e Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas avancadas e as normas da Lei n? 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas conseqléncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reuniao inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacées contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n?
14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execugao do
contrato, determinando prazo para a correcao.

6.9. O fiscal do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovacgdo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.13. O fiscal do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorram descumprimentos das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuard tempestivamente na solugéo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. O gestor do contrato coordenard a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato a exemplo da ordem de
inicio, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais.

6.16. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato deverd acompanhar o envio da documentacao pertinente ao setor responsavel para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.18. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na execugao do contrato.

6.19. A indicagao ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.20. S3o obrigacbes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral realizacdo dos servicos
contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servigos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacdes e obrigacdes descritas no Termo de Referéncia e
seus anexos do Edital de Licitacao, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necesséaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, verificando a aptidao
profissional, antecedentes pessoais, salde fisica e mental e todas as informacdes necessarias, de forma a garantir uma perfeita
qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que participem da execugao do
objeto contratual;

f) Enviar a Administracéo e manter atualizado o rol de todos os funcionérios que participem da execugdo do objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados, adotando as precaucdes necessarias a execucdo dos servigos,
fornecendo os equipamentos de protecao individual (EPI) exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais indenizagées decorrentes



de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdencidria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e
comercial, resultantes da prestagao dos servigos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagao vigente;

j) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros,
podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

k) Manter, durante o prazo de execugao do Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.
6.21. A contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de extingdo.

6.22. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigagdes contidas neste Termo de Referéncia e seus anexos do Edital,
cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicbes legais que a regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas;

c) Proporcionar todas as condicdes necessdrias a boa execucao dos servigos contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por
escrito e tempestivamente, qualquer mudancga de Administragao e ou enderego de cobranga;

d) Exercer a fiscalizagdo dos servigos, nos termos do Decreto Municipal n® 62.100/2022, para acompanhamento da execugao contratual,
inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencao e etc,
realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacdo periddica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu
encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;
g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;
h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagao das condigOes requeridas para a contratagao;

i) Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso,
em processo préprio, onde serd juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituigdo de funciondrio da contratada que estiver sem cracha, que embaracgar ou
dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de
equipamentos, que ndo se apresentarem em boas condi¢des de operacao ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

k) Emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

6.23. A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndao exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer
inobservancia ou omissao as cldusulas contratuais.

6.24. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas
preestabelecidas no edital/contrato.

7. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n® 14.133/21, a contratada poderd ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas no item 7.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou
c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

7.1.1. Na aplicagao das sang0es serao consideradas a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto,
as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

7.1.2. A falha na execucdo do contrato, para fins de aplicagdao do quanto previsto no item 7.1, estarad configurada quando a CONTRATADA
se enquadrar em pelo menos uma das situacdes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infracdes conforme a Tabela 1
deste item, e alcancgar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1
GRAU DA | PONTOS DA
INFRACAO | INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
8
6 10

7.1.2.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicagao da penalidade, com prazo de depuragao de 3 (meses) meses.

7.1.2.2. Sendo a infragdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo suspensos até o seu julgamento e, sendo
mantida a penalidade, serdo computados, observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicacdo da penalidade.

7.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniérias:

7.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacéo de servicos, até o maximo de 10 (dez)
dias.

7.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, poderd ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisao
contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo méaximo de 03 (trés)
anos.



7.2.2. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso na entrega da obra/servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

7.2.2.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias do prazo de entrega, poderd ser promovida, a critério exclusivo da
contratante, a rescisao contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, além da possibilidade de aplicacdao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
méaximo de 03 (trés) anos.

7.2.3. Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela ndo executada, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

7.2.4. Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicagao
da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

7.2.5. Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, a Administracdo aplicard multas conforme a graduacdo estabelecida nas tabelas
seguintes:

Tabela 2
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal
do contrato
0,4% do valor mensal
2
do contrato
3 0,8% do valor mensal
do contrato
1,6% do valor mensal
4 do contrato
3,2% do valor mensal
5
do contrato
6 4,0% do valor mensal
do contrato
Tabela 3
ITEM | DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Manter empregado Por
1 sem qualificacdo 1
ara a execucao dos empregado
Fs)ervi e por dia
Gos.
Suspender ou
interromper,  salvo Por dia e por
2 por motivo de forca 6 tarefa P
maior ou caso designada
fortuito, os servigcos
contratuais.
Recusar-se a
executar servico Por
3 determinado pela | 5

FlSCAUZACAO, sem ocorrencla

motivo justificado.

Permitir situacdo

que crie a
possibilidade de
4 causar ou que cause | o Por
danos fisico, lesdo ocorréncia
corporal ou
consequéncias
letais.
Para os itens a seguir, deixar de:
Manter - a Por item e
documentacao de
> | habilitacio 1| por
) ocorréncia
atualizada.
Cumprir
determinacao formal
. = Por
6 ou instrucao | 2 A
ocorréncia
complementar da
FISCALIZACAO.




Efetuar o)

pagamento de
salérios, vales-
transporte, vales-

refeicdo, seguros,
encargos fiscais e
sociais, bem como
arcar com quaisquer
despesas diretas
e/ou indiretas
relacionadas a
execucao do
contrato nas datas
avencadas.

Por més

Efetuar 0s
recolhimentos das
contribuicdes sociais
da Previdéncia
Social ou do FGTS.

Por més

Apresentar, quando
solicitado,
documentacdo
fiscal, trabalhista,
previdencidria e
outros documentos
necessarios a
comprovagao do
cumprimento dos
demais encargos
trabalhistas.

Por
ocorréncia
e por dia

10

Creditar os salérios
nas contas bancarias
dos empregados, em
agéncias localizadas
na cidade local da
prestagdo dos
servicos ou em outro
definido pela
Administracao.

Por
ocorréncia
e por dia

11

Entregar ou entregar
com atraso ou
incompleta a
documentacao
exigida na clausula
referente as
condicbes de
pagamento.

Por
ocorréncia
e por dia

12

Entregar ou entregar
com atraso os
esclarecimentos
formais  solicitados
para sanar as
inconsisténcias  ou
dividas suscitadas
durante a analise da
documentacéao
exigida por forga do
contrato.

Por
ocorréncia
e por dia

13

Fornecer EPIs
(Equipamentos  de
Protecao Individual)
aos seus
empregados e de
impor  penalidades
aqueles que se
negarem a usa-los.

Por
empregado
e por
ocorréncia

14

Cumprir  quaisquer
dos itens do contrato
e seus anexos nao
previstos nesta
tabela de multas

Por item e
por
ocorréncia




Cumprir  quaisquer
dos itens do contrato
e seus anexos nao

previstos nesta )

tabela de multas, Por item e
15| apés  reincidéncia | 2 | POr

formalmente ocorréncia

notificada pela

unidade

fiscalizadora.

Substituir 0s
equipamentos que
apresentarem
defeitos e/ou
16 apre_sentarem 2 | Pordia
rendimento
insatisfatério em até
48 horas, contadas
da comunicagcao da
contratante.
Providenciar a
manutengao para
solucdo de problema
que acarrete Por
17 | suspensdo de | 4

: P ocorréncia
disponibilidade  ou

de operacionalidade
na execucao
contratual.

7.2.5.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, poderd converter a multa pecuniaria, ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversao da aplicacdo da penalidade, mantendo-se o
computo de pontos.

7.2.6. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de agdo judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma
situacdo de inadimplemento com relacdo as obrigacdes trabalhistas, tais como saldrios, vale-transporte, vale-refeicao, seguros, entre
outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicdo de custo, caberd a autoridade
apurd-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela nao
executada, pelo descumprimento de obrigagédo contratual e, persistindo a situagdo, o contrato serd rescindido.

7.2.6.1. A aplicacdo da multa nao ilide a aplicacdo das demais sangOes previstas no item 7.1, independentemente da ocorréncia de
prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de servico imposto a Administracdo.

7.3. O valor da multa poderd ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

7.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd descontada da garantia
contratual, quando exigida.

7.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicagao oficial.

7.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado
para inscricdo em divida ativa.

7.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

7.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n? 14.133/21.

7.5. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados
0s prazos nele fixados.

7.5.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos termos do que dispde o artigo 17 do Decreto
n2 51.714/2010.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara instrumentos para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos como visitas
constantes ao local de servigo, verificacao visual, documental, tatil e instrumental do objeto, dentre outros meios que se fizerem
necessarios.

8.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

8.2.1. Ndo produziu os resultados acordados;
8.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

8.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

8.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.3.1. Verificacao das medidas previstas em planilha e meméria de calculo;

8.3.2. Acompanhamento dos servicos de acordo com o cronograma fisico financeiro;

8.3.3. Outros critérios poderao ser adotados de acordo com a demanda do servigo para casos ndo previstos nos itens anteriores.
8.4. Do recebimento

8.4.1 As medicbes deverdo ser requeridas pela contratada, junto a unidade fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de execucao dos servicos ou a parcela executada, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.4.2 As medicbes parciais serdo consideradas efetivamente concluidas quando os servigos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados dentro do periodo mensal.



8.4.3. A contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

8.4.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias corridos pelos fiscais, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14,133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.4.5. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.4.6. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.4.7 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado da
execucgao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nado
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

8.4.9. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

8.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.4.11. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagao da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo.

8.4.12. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas.

8.4.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

8.5. Liquidacao
8.5.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento do objeto contratado.

8.5.2. O pagamento dos servigos executados serd procedido mediante requerimento. Para cada parcela de pagamento ser aprovada,
devera acompanhar junto uma planilha de medicao, correspondente aos servigos executados e seus respectivos valores, para que possa
ser possivel ter ciéncia do real comprimento da execucdo e com relagdo aos valores empregados, ressaltando que a ndo apresentacao da
planilha de medicao acarretard na nao liberacdo de pagamento.

8.5.3 A planilha de medicdo deverd ser conferida in loco pelo fiscal da obra, e assinada juntamente com a Coordenadoria e Subprefeito.
8.5.4. Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos executados ou implicard em sua aceitacao.

8.5.5. A Administragao rejeitard, no todo ou em parte, servigos em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebé-los,
justificadamente, desde que Ihe convenha, com o abatimento do preco que couber.

8.5.6. Os pedidos de pagamentos deverdo ser devidamente instruidos com a documentacao necesséria, conforme Portaria n?
275/SF/2024.

8.5.7. A liquidacao esté condicionada a inexisténcia de pendéncias no CADIN MUNICIPAL.

8.5.8. Para a medicdo, em atendimento ao art. 62 do Decreto Municipal n? 48.184/07, a contratada deverd apresentar também:
8.5.9. Notas fiscais de aquisicdo dos produtos minerarios utilizados nos servicos;

8.5.10. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A;

8.5.11. Havendo atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, observada a necessidade de se apura a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais haverd compensagao financeira.

8.5.12. O pagamento da compensacado financeira dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado, nos termos da Portaria
SF n2 05/2012.

8.6. Reajuste
8.6.1. Ndo havera reajuste de valores durante o contrato.

9. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL,
com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

A realizagéo de um procedimento licitatério na modalidade presencial atende ao artigo 12 inciso Il da Portaria n? 16 de 2023 da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Vale ressaltar que esta portaria é relevante no ambito da Subprefeitura, pois de acordo com o
artigo 18 do Decreto Municipal n? 62.100/2022 compete a SIURB a padronizagédo das contratagdes de obras e servicos de engenharia.

A particuliaridade do objeto requer que a fase de lances e negociagdo ocorra em um ambiente que permita a interagao imediata e o
esclarecimento aprofundado de duvidas técnicas e operacionais entre a comissdo de licitacdo e os licitantes. A complexidade das
propostas pode gerar a necessidade de esclarecimentos ou otimizagdes em tempo real que, se conduzidas eletronicamente, poderiam
gerar morosidade, falhas de comunicacdo ou interpretacdes equivocadas, resultando em uma contratacdo menos vantajosa para a
Administracdo. A presenca fisica possibilita uma deliberacdo mais agil, eficaz e transparente, otimizando a fase competitiva e garantindo
a selecdo da proposta que melhor atenda aos interesses publicos.

9.2. Critérios de aceitabilidade de precos

9.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de aceitabilidade de precos seré o
valor global estimado para a contratagao.

9.2.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracao, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n? 14.133/2021);

9.3. Valor Global
9.3.1. O valor global é de R$ 1.050.152,03 (um milhdo, cinquenta mil cento e cinquenta e dois reais e trés centavos)
9.4. Exigéncias de habilitacao



9.4.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

a) Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus
responsaveis técnicos;

b) Atestado(s) ou Certidao(6es) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de Direito Publico ou Privado, que
comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compativel com objeto desta licitacdo conforme abaixo.

- BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30 CM =104,00 M
- APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO = 157,50 M2

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E= 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA
MIOLO POLIURETANO E=30MM = 197,10 M?

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA = 3.942,00 KG

- CONCRETO USINADO = 37,13 M3

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL =1.440,00 KG
- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M =37,60 M

- ARMADURA EM ACO CA-50 - 1.600,80 KG

- COORDENADOR GERAL - 45 H

9.5. Habilitacao juridica

9.5.1. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serao aferidas mediante a verificacdo dos documentos previstos no artigo 68 daLei
Federal n214.133, de 2021.

Poderdo ser aceitas certidoes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa por decisao judicial.

9.5.2. Nas hipéteses previstas no artigo 70, inciso Ill, daLei Federal n® 14.133, de 2021, serdo exigidos, apenas, os documentos que
comprovem:

9.5.3. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.5.4. Regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.5.5. Regularidade perante a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo, quanto aos tributos relacionados com a prestacao licitada;
9.5.6. Regularidade perante a Justica do Trabalho quando envolver a prestacao de servico com dedicacao exclusiva de mdo de obra.

9.5.7. O edital poderd prever que as exigéncias a que se referem os incisos | e Il do “caput” do artigo 67 daLei Federal n® 14.133, de
2021, sejam substituidas por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nos
conselhos profissionais competentes, quando for o caso, salvo na contratacdo de obras e servicos de engenharia.

9.5.8. Na auséncia da fixacdo do indice setorial previsto no “caput”, esta podera ser feita, de forma justificada no processo, pela Pasta
contratante.

9.5.9. O edital podera prever, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos, alternativa ou cumulativamente a
exigéncia de indices econémicos, a comprovagao de patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, a ser discriminado em moeda corrente.

9.6. Qualificacao Técnica

9.6.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao;

9.6.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao

9.6.3. Registro ou inscricao da empresa contratada no conselho profissional competente.

9.6.4. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugcao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.6.5. Para o Engenheiro Civil de acordo com as atribuicées pertinentes ao titulo junto ao CREA/CONFEA e em concordancia com o objeto
e seus itens.

9.6.6. Para o Arquiteto e Urbanista de acordo com as atribui¢des pertinentes ao titulo junto ao CAU e em concordancia com o objeto e
seus itens.

9.6.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

9.6.8. Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagao, ou com o item pertinente, por meio da apresentagao de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado. Ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.6.9. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.6.9.1. Os resultados dos servicos de similares devem atender as Normas ABNT;

9.6.9.2. Serd admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante;

9.6.9.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

9.6.9.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7. Qualificacao Ecomico-Financeira

9.7.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidao de Recuperacao Judicial,
expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no méaximo 30 (trinta) dias anteriores a data da
abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

9.7.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais;
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9.7.3. Apresentar indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo);
II. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total / Passivo Total);
Ill. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.7.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

9.7.3.2. O balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis limitar-se-do ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.7.3.3. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da &rea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

9.7.4. Desta forma, a andlise dasituacdao econdémico-financeira dos licitantes serd realizada com base na apresentacdo de
demonstracdes contabeis e na aplicacdo dos seguintes indices financeiros.

a) indice de Liquidez Corrente (CL)
Formula: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Finalidade: Verificar a capacidade da empresa de honrar suas obrigacdes de curto prazo. Um indice igual ou superior a 1 indica que a
empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos circulantes, o que reduz o risco de inadimpléncia no cumprimento
do contrato.

b) indice de Liquidez Geral (LG)
Formula: (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

Finalidade: Avaliar a salde financeira da empresa considerando todas as suas obrigacdes, tanto de curto quanto de longo prazo,
demonstrando sua capacidade de manter-se solvente no médio e longo prazo.

c) indice de Solvéncia Geral (SG)
Formula: Ativo Total / Passivo Total

Finalidade: Indicar a proporcéo de ativos em relagdo as obrigagdes totais. Um indice igual ou superior a 1 revela que a empresa possui
patrimonio suficiente para quitar todas as suas dividas, o que reforga sua credibilidade econdmico-financeira.

9.7.4.1. A utilizagdo desses indices esta em consonancia com o §12 do artigo 69 da Lei n® 14.133/21, que autoriza a exigéncia de indices
contédbeis como forma de comprovacao da qualificagdo econémico-financeira dos licitantes, desde que de forma objetiva e justificada.

9.7.4.2. Assim, a exigéncia e andlise desses indicadores visam resguardar a Administracdo Publica quanto a escolha de empresas com
efetiva capacidade econdmico-financeira de executar o objeto contratado, reduzindo riscos de inexecucao contratual e promovendo a
eficiéncia da gest&o publica.

9.8. Inversao de Fases

9.8.1. Sera adotada a inversao de fases conforme disposto no Art. 17. § 12 da Lei 14.133/2021, antecedendo a fase referida no inciso V
em relagao as fases referidas nos incisos Ill e IV do caput do mesmo artigo, visando a mitigagao de riscos e otimizar a fase de disputa de
precos. Ao habilitar previamente, a disputa de pregos ocorre apenas entre as empresas que, de fato, possuem todas as condigdes de
executar o contrato. A inversao de fases se mostra uma medida prudente e estratégica, mitigando riscos de contratacdo inadequada,
assegurando a continuidade operacional, otimizando o tempo de processamento licitatério e resultando em maior seguranca para a
Administracao Publica.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 1.050.152,03 (um milhdo, cinquenta mil cento e cinquenta e dois reais e trés
centavos) conforme Tabela Abaixo.

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO
PLANILHA DE ORCAMENTO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGCAO DE COBERTURA |

LOCAL: PRACA RAIMUNDO RAMOS
ENDERECO:RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

Céd. |[N2 do item Fonte Tabela Natureza dos Servicos Un Quant.
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS

1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1]17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00

1.1.2]01-005-040 EDIF [TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00

11.3| 02.02.150 CDHU 196 II\_IICZ)CACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 |\, mES 3,00
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO

1.1.4102.01.180 CDHU 196 CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB UNMES 3,00

1.1.5]00-094-243 EQUIP. GRUPO GERADOR 81KVA H 100,00
AGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L

1.1.6100-084-001 SIURB - INSUMOS OBS.: AGUA POTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP M3 12,00

1.1.7]00-101-007 SINAPI CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M3. AF_07/2020 M3 12,00




CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO

1.1.8100-005-747 SINAPI PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA H 14,00
OPERACAO. AF_06/2014
1.1.9]00-100-289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00
1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE_
1.2.100-099-059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES| M 79,20
IAF_03/2024
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE
1.2.2|10-021-000 INFRA O UNEIOADE DE 13Em M2 18,05
1.2.3/02-050-004 EDIF DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO E 5,41
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.2.4101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 68.33
1.2.501-004-001 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M| M3 78,62
1.2.602-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 208,00
1.2.7/02-001-048 EDIF ARRASAMENTO DE ESTACA N 26,00
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES
1.2.801-004-010 EDIF REGULARIZACAO M2 96,08
1.2.9]02-003-001 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS M2 189,60
1.2.10/01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,10
1.2.11/02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 3.201,60
1.2.12)02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 32,02
1.2.13/03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
1.2.14/05-001-043 EDIF VPERMEAVEL) . 5 DEMAOS M2 205,20
1.2.15/02-006-010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO E 42,50
1.2.16/03-002-007 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 KG 720,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL
1.2.17/03-060-001 EDIF A PATINAver KG 2.880,00
1.2.18/06-001-030 EDIF FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00
1.2.19)06-001-031 EDIF MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 7.884,00
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM,
1.2.20/06-002-049 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM FINTURA MIOLO POLIURETANO M2 394,20
E=30MM
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 -
1.2.21/10-011-003 EDIF oL o 1os o M 54,00
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM,
1.2.22 06-002-094 EDIF REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 27,00
1.2.2315-003-012 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 484,20
1.2.24/10-012-017 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")| M 108,00
ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E
1.2.2515-003-014 EDIF Aol M 162,00
13 QUADRA - MURETA PERIMETRAL
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE
1.3.1|17-060-095 EDIF SUSTENTACEO (FP.OA) M 75,20
1.3.2|17-060-097 EDIF RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 3,30
1.3.3/11-050-003 EDIF DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 50,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.3.4101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 46.67
L35 |11.080.005 o REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 2 50,00
AREIA 1:4/12
1.3.611-080-001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 70,00
137117.001.025 EOIF FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GPLG/EDIF - " 75,20
1.3.817-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 227,86
1.3.917-001-041 EDIF PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,30
1.3.10/15-050-003 EDIF REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 233,24
| 31110025001 NFRA APLICACAO DE TINTA ANTI-PICRACAO - BASE SOLVENTE - 2 2 233,24
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
1.3.12/00-090-438 SINAPI DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 UN 25,00
MM. AF_09/2023
1.3.1310-009-032 EDIF TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 7,50
14 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO
1.4.1/03-040-024 EDIF LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO M2 315,00
1.4.2/03-040-002 EDIF APICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 315,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.4.3101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 12,29
1.4.402-004-009 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 979,97
1.4.502-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 37,80
1.4.603-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
1.4.7/10-015-000 INFRA CURA QUIMICA M2 315,00
1.4.813-002-004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 315,00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE
1.4.910-021-000 INFRA oL UNBIDADE DE 13CM M2 52,70
1.4.1017-004-014 EDIF LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 630,00




PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/
1.4.11 00-014-022 SIURB - INSUMOS SUPERFICIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC. KG 78,75
1.4.12/17-003-071 EDIF DEMARCACAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOXI M2 315,00
QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE
1.4.1317-003-056 EDIF BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALAO UN 1,00
QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE
1.4.14/17-003-057 EDIF BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 1,00
1.5 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO
1.5.1{13-050-001 EDIF DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,44
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE
1.5.2101-001-007 EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 >.77
IAPILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES
1.5.3|02-002-010 EDIF REGULARIZACAO M2 37,00
1.5.4] 11.18.060 CDHU 196 LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 37,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O_
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE
1.5.5|17-002-047 EDIF OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E M3 4,44
IACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO
1.5.602-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,44
1.5.7[03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,00
1.6 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.1|17-003-061 EDIF gEDboE4 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E UN 2,00
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDACAO ATE A
1.6.2|17-003-063 EDIF CESTA DE NYLON UN 2,00
1.6.3|17-045-001 EDIF IANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES 56,25
1.6.4|17-045-002 EDIF IANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 112,50
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 PROJETO
2.1.1]20-003-060 EDIF PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 1,00
2.2 ADMINISTRACAO - DEPARTAMENTO TECNICO
2.2.1]/20-003-001 EDIF COORDENADOR GERAL H 90,00
2.2.2[20-003-003 EDIF ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 90,00
2.2.3|12-012-000 INFRA ENCARREGADO H 155,00
SUB-TOTAL EDIFICAGCOES SEM BDI
BDI EDIFICAGCOES
TOTAL EDIFICACOES BDI
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICANA Q
LOCAL: PRACA RAIMUNDO RAMOS

ENDERECO: RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA, SAO PAULO - SP, 03807-070

-] -] -] -] -]
1 QUADRA - PRACA RAIMUNDO RAMOS
1.1 QUADRA - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 17-030-002 EDIF  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PLACA DE OBRA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 2,00
1.1.2 01-005-040 EDIF  |TELA PARA PROTECAQ DE OBRAS, MALHA 2 MM
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PROTECAO DO CANTEIRO DE OBRAS 200,00
CDHU ~ . . .
113 02.02.150 196 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEFPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
ITEM COMPR. | LARG. |Al
CONTAINER TIPQ DEPOSITO
114 02.01.180 CDHU  |BANHEIRO QUIMICO MODELQ STANDARD, COM MANUTENCAQ CONFORME
o o 196 EXIGENCIAS DA CETESB




ITEM COMPR. | LARG. |Al
BANHEIRO QUIMICO
115 00-094-243 | EQUIP. |GRUPO GERADOR 81KVA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
GERADOR
116 00.084.001 | SIURB- AGUA - FORNECIMENTO EM CARRC PIPA PARTICULAR DE 6000 L OBS.: AGUA
o e INSUMOS |POTAVEL - PRECO "A RETIRAR" NA SABESP
ITEM VOL. LARG. |AL
AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS 6,00
117 00-101-007 | SINAPI [CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M. AF_07/2020
ITEM VOL. LARG. |Al
AGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS 6,00
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIX0S
118 00-005-747 | SINAPI |4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_06/2014
ITEM VOL. LARG. |Al
AGUA PARA CANTEIRQ DE OBRAS - TRANSPORTE
11.9 00-100-289 | SINAPI |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITEM COMPR. | LARG. |Al
VIGIA PARA CANTEIRO DE OBRAS
1.2 QUADRA - COBERTURA METALICA
121 00.099.050 | SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
- et CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ITEM PERIM. | LARG. [Al
LOCACAO DE OBRA PARA EXECUCAOQ DA FUNDACAOD 79,20
122 10-021-000 | INFRA |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM
ITEM PERIM. | LARG. [Al
DEMARCACAO DO PISO PARA DEMOLICAO E EXECUCAO DA FUNDACAQ PARA A 750
COBERTURA ’
123 02-050-004 EDIF [DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
ITEM PERIM. | LARG. [Al
DEMOLICAQ DE PISO PARA EXECUCAO DA FUNDACAD 75,20 0,60
REMOCAQ DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
124 01-001-007 EDIF | DESCARGA EM BOTA-FORA
ITEM VOL. LARG. |Al
REMOCAQ DE ENTULHO - VIDE 1.2.3 541
REMOCAQ DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DO SOLO PARA 7590 0.20
BALDRAME - VIDE 1.2.5 _ ’ ’
REMOCAQ DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DO SOLO PARA BLOCOS -
1,00 1,00
VIDE 1.2.5 ’ ’
REMOCAQ DE ENTULHO PROVENIENTE DA ESCAVACAO DAS BROCAS - VIDE 1.2.6
125 01-004-001 EDIF |ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ESCAVACAO PARA BLOCOS 1,40 1,40
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 12,60 0,60
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 25,00 0,60
126 02-001-003 EDIF |[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM
ITEM COMPR. | LARG. |Al

BROCA

8,00




127 02-001-048 EDIF |[ARRASAMENTO DE ESTACA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
FUNDACAO - ARRASAMENTO DA CABECA DA ESTACA
1238 01-004-010 EDIF |APILOAMENTO DO FUNDQ DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAOD
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PREPARACAO PARA EXECUCAQ DOS BLOCOS 1,40 1,40
PREPARACAO PARA EXECUCAQ DA VIGA BALDRAME 12,60 0,60
PREPARACAO PARA EXECUCAQ DA VIGA BALDRAME 25,00 0,60
129 02-003-001 EDIF  [FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS
ITEM COMPR. | LARG. |Al
EXECUCAO DE FORMAS PARA BLOCOS 1,00
EXECUCAO DE FORMAS PARA BALDRAME 1260
EXECUCAO DE FORMAS PARA BALDRAME 25,00
1.2.10 01-004-015 EDIF [LASTRO DE BRITA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BASE PARA EXECUCAQ DE BLOCOS 1,00 1,00
BASE PARA EXECUCAOQ DE BALDRAME 1260 0,20
BASE PARA EXECUCAOQ DE BALDRAME 25,00 0,20
1.2.11 02-004-004 EDIF |[ARMADURA EM ACO CA-50
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BASE PARA EXECUCAQ DE BLOCOS 1,00 1,00
BASE PARA EXECUCAOQ DE BALDRAME 1260 0,20
BASE PARA EXECUCAOQ DE BALDRAME 25,00 0,20
12.12 02-005-011 EDIF [CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
CONCRETAGEM DOS BLOCOS 1,00 1,00
CONCRETAGEM DO BALDRAME 1260 0,20
CONCRETAGEM DO BALDRAME 25,00 0,20
1.2.13 03-003-030 EDIF |[BOMBEAMENTO DE CONCRETO
ITEM VOL. LARG. |AL
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - VIDE 1.2.12 50,00
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
1214 05-001-043 EDIF IMPERMEAVEL) - 2 DEMAQS
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BLOCOS - LADOS 1,00
BLOCOS - PEITORIL 1,00 1,00
BALDRAME - LADOS 12,60
BALDRAME - PEITORIL 12,60 0,20
BALDRAME - LADOS 25,00
BALDRAME - PEITORIL 25,00 0,20
12.15 02-006-010 EDIF |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ESCAVACAO
ESCAVACAO PARA BLOCOS 1,40 1,40
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 1260 0,60
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 25,00 0,60
ESTRUTURA
ESCAVACAO PARA BLOCOS 1,00 1,00
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 1260 0,20
ESCAVACAO PARA VIGA BALDRAME 25,00 0,20
1.2.16 03-002-007 EDIF  |ARMADURA EM ACO CA-60
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BASE PARA FIXACAQ DO PILAR - CHAPA 1,00 1,00
1217 - epE  |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO
PATINAVEL
ITEM COMPR. | LARG. |Al
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - PILARES DA 500

COBERTURA




1.2.18 06-001-030 | EDIF |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
ITEM COMPR. | LARG. JAL
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA
1460 | 27,00
QUADRA
1.2.19 06-001-031 | EDIF |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
ITEM COMPR. | LARG. JAL
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA 1460 | 27,00
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B,
1220 06-002-043 | EDIF 11”4 0MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM
TEM COMPR. | LARG. JAL
TELHA PARA COBERTURA 1460 | 27,00
1.2.21 10-011-003 | EDIF |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM
TEM COMPR. | LARG. JAL
CALHA PARA COBERTURA 27,00
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B,
1222 06002094 | EDF |0 Sosom
ITEM COMPR. | LARG. JAL
CUMEERA 27,00
1223 15003012 | EDIF |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS
ITEM COMPR. | LARG. JAL
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA 1460 | 27,00
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA - PILARES 0,25
1.2.24 10-012-017 | EDIF |CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
ITEM COMPR. | LARG. JAL
CONDUTORES DESCIDAS 6,00
1.2.25 15003014 | EDIF |ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
TEM COMPR. | LARG. JAL
PINTURA DE CALHAS - VIDE 1.2.21 54.00
CONDUTORES DESCIDAS - VIDE 1.2.24 108,00
1.3 QUADRA - MURETA PERIMETRAL "
131 17.060.095 | EDIF :aFEPTmDA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO
TEM COMPR. | LARG. JAL
RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO 2500 | 12,60
132 17060097 | EDIF |RETIRADA DE PORTAO METALICO
TEM COMPR. | LARG. JAL
RETIRADA DE PORTAO METALICO 1,50
133 11050003 | EDIF |DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
TEM COMPR. | LARG. JAL
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DANIFICADO 50,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
134 01-001-007 | EDIF | hFscARGA EM BOTA-FORA
ITEM PERIM. | LARG. |Al
RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO - VIDE 1.3.1 75.20
RETIRADA DE PORTAO - VIDE 1.3.2 1,50

REMOCAQ DE PINTURA - VIDE 13.3

REMOCAQ DE PINTURA - VIDE 1.3.10




1.3.5 11-080-005 EDIF |REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
ITEM COMPR. | LARG. |AL
REPARO EM REVESTIMENTO DANIFICADO 50,00
136 11-080-001 EDIF  |REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
ITEM COMPR. | LARG. |AL
REPARO EM TRINCAS NAS MURETAS 70,00
1.3.7 17-001-029 EDIF  |FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M
ITEM COMPR. | LARG. |Al
INSTALACAQ DE NOVO ALAMBRADQ 25,00 12,60
1.3.8 17-080-019 EDIF  |FERRO TRABALHADO PARA GRADIS
ITEM PERIM. LARG. [AL
TUBO DE FERRO 2,5" - ACABAMENTO INFERIOR DO ALAMBRADO 75,20
1.3.9 17-001-041 EDIF |PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA
ITEM COMFR. | LARG. |AL
PORTAQ DE ACESSO 1,50
1.3.10 15-050-003 EDIF |REMOCAQ DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
ITEM COMPR. | LARG. |AL
MURETA 01 - LADOS 25,00
MURETA 01 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 02 - LADOS 25,00
MURETA 02 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 03 - LADOS 12,60
MURETA 03 - PEITORIL 12,60 0,20
MURETA 04 - LADOS 12,60
MURETA 04 - PEITORIL 12,60 0,20
1.3.11 10-025-001 INFRA |APLICAGAO DE TINTA ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 DEMAQS
ITEM COMPR. | LARG. |AL
MURETA 01 - LADOS 25,00
MURETA 01 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 02 - LADOS 25,00
MURETA 02 - PEITORIL 25,00 0,20
MURETA 03 - LADOS 12,60
MURETA 03 - PEITORIL 12,60 0,20
MURETA 04 - LADOS 12,60
MURETA 04 - PEITORIL 12,60 0,20
1312 00.090.438 SINAPY FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HDRAULICAS, DIAMETROS
- e MAIORES QUE 75 MM E MENORES QU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
ITEM COMPR. | LARG. |Al
BUZINOTES
1.3.13 10-009-032 EDIF |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")
ITEM COMFR. | LARG. |AL
BUZINOTES 0,30
14 QUADRA - REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO PISO
141 03-040-024 EDIF |LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
LIXAMENTO PARA REMOCAQ DE PINTURA EXISTENTE E EXECUCAQ DE NOVO PISO| 25,00 12,60
142 03-040-002 EDIF |APICOAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
APICOAMENTO DE PISO 25,00 12,60




REMOGCAQ DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E

143 01-001-007 EDIF | DESCARGA EM BOTA-FORA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ENTULHO PROVENIENTE DO APICOAMENTO DE PISO - VIDE 1.4.2 25,00 12,60
144 02-004-009 EDIF [ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ESTRUTURA PARA NIVELAMENTO DO PISO 25,00 12,60
145 02-005-011 EDIF [CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
CONCRETO FCK=30MPA - USINADO 25,00 12,60
146 03-003-030 EDIF |[BOMBEAMENTO DE CONCRETO
ITEM VOL. LARG. |AL
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - VIDE 1.4.5 50,00
147 10-015-000 | INFRA |CURA QUIMICA
ITEM COMPR. | LARG. |Al
CURA PARA EXECUCAQ DO BAMBOLE 25,00 12,60
1438 13-002-004 EDIF |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE
ITEM COMPR. | LARG. |Al
EXECUCAO DE BAMBOLE 25,00 12,60
149 10-021-000 | INFRA |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM
ITEM COMPR. | LARG. |Al
EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAQ 25,00
EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAQ 12,60
1.4.10 17-004-014 EDIF |LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HDROJATEAMENTO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
LIMPEZA ANTECEDENTE A CONCRETAGEM 25,00 12,60
LIMPEZA ANTECEDENTE A PINTURA 25,00 12,60
1411 00.014.022 | SWURB- |PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFICIES DE
- U INSUMOS |CONCRETO, ALVENARIA, ETC.
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PREPARACAO PARA EXECUCAQ DA PINTURA DO PISO 25,00 12,60
14.12 17-003-071 EDIF |[DEMARCACAO E PINTURA DE SUPERFICIES - EPOX
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PINTURA DO PISO DA QUADRA 25,00 12,60
QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA -
1.4.13 17-003-056 EDIF | */TEBOL DE SALAO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
DEMARCACAO FUTEBOL
1414 17.003.057 EpE  |@D-03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA -
BASQUETE
ITEM COMPR. | LARG. |Al
DEMARCACAQ BASQUETE
15 QUADRA - REPARO NO PASSEIO EXTERNO
151 13-050-001 EDIF  [DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
ITEM COMPR. | LARG. |Al
DEMOLICAQ DE PISO DANIFICADO 37.00 1,00




REMOCAQ DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E

152 01-001-007 | EDIF |hESCARGA EMBOTA-FORA
ITEM COMPR. | LARG. |AL
DEMOLICAQ DE PISO DANIFICADO - VIDE 1.5.1 37,00 1,00
153 02-002-010 | EDIF |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PREPARO DA BASE PARA EXECUGAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
CDHU ;
154 11.18.060 o5 |LONAPLASTICA PRETA - USO GERAL
ITEM COMPR. | LARG. |AL
PREPARO DA BASE PARA EXECUGAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARQ DA CAIXA,
155 17.002.047 | EDIF |LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS
- e NQO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETQ
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PREPARO DA BASE PARA EXECUCAO DE NOVO PISO 37,00 1,00
156 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO
ITEM COMPR. | LARG. |Al
CONCRETAGEM DO PISO 37,00 1,00
157 03-003-030 [ EDIF _[BOMBEAMENTO DE CONCRETO
ITEM VOL. | LARG. |AL
BOMBEAMENTQ DE CONCRETO - VIDE 156 50,00
1.6 QUADRA - SERVICOS COMPLEMENTARES
161 17-003-061 EDIF  |QD 04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAQ, INCLUSIVE PINTURA E REDE
ITEM COMPR. | LARG. |Al
TRAVES FUTEBOL
162 17.003.063 | EDIF Lﬁf’gh‘“ PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAGAO ATE A CESTA DE
ITEM COMPR. | LARG. |AL
BASQUETE
163 17-045-001 EDIF__JANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO
ITEM COMPR. | LARG. |AL
ANDAIME 1,50 1,50
164 17-045-002 | EDIF |ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
ITEM COMPR. | LARG. |Al
ANDAIME - MONTAGEM E DESMONTAGEM 1,50 1,50
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
21 PROJETO
211 20-003-060 | EDIF _|PROJETO BASICO (PRANCHA A1)
ITEM COMPR. | LARG. |Al
PROJETO - QUADRA
22 ADMINISTRACAO - DEPARTAMENTO TECNICO
221 20-003-001 EDIF_ [COORDENADOR GERAL
ITEM AREA [ LARG. [AL
ADM
222 20-003-003 | EDIF _[ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR
TEM AREA | LARG. [Al

ADRA



‘ |

223 12-012-000 INFRA |ENCARREGADO

ITEM AREA LARG.
ADM

André Gomes de Lima Silva
S@l. Coordenador(a)

procESSe Em 07/10/2025, as 11:13.

Elrtranica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 143783287 e o cédigo
CRC 5DF4ECFC.

11. RELATORIO FOTOGRAFICO

ESPAGO PUBLICO PRACA RAIMUNDO RAMOS - RUA AFONSO MOREIRA PENA x RUA ESTEVAO DE ARAUJO - VILA PARANAGUA

"N

FOTO 01

FOTO 04

FOTO 08
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados pela dotacdo orcamentdria
62.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.

Referéncia: Processo n® 6036.2025/0001130-5

SEI n? 143783287




	Edital 90002/SUB-EM/2025 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL (144644120)
	Estudo Técnico Preliminar - ETP 127436048
	Minuta do Termo de Contrato (140954653)
	Termo de Referência revisado (143783287)

