
SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ
Supervisão Técnica de Projetos e Obras

Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040
Telefone: 3973-2623

  

Termo de Referência

PROCESSO Nº 6051.2026/0000516-3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LOCALIZADA NA RUA A, RUA B, RUA
C, RUA D, RUA E, RUA F e RUA G - JARDIM RINCÃO - JARAGUÁ - SÃO PAULO

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, conforme condições e exigências
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratação é caracterizada como obra de engenharia e construção, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissão da
Ordem de Início (OI). Eventuais prorrogações de prazo atenderão ao disposto no art. 111 da Lei
14.133/2021

1.4. A fiscalização será realizada pelos servidores: Gregory Wells de Carvalho Barteles - Engenheiro Civil
como fiscal Titular e George Freire dos Santos, Engenheiro Civil, como fiscal Suplente.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
contratação.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação mostra-se necessária para sanar problemas relevantes de segurança viária e de
infraestrutura urbana identificados em estudo técnico preliminar. O pavimento existente em
paralelepípedos, embora permita o escoamento das águas por meio de suas juntas, apresenta baixa
aderência superficial quando molhado, tornando-se excessivamente escorregadio e elevando
significativamente o risco de acidentes envolvendo pedestres e veículos.

De forma concomitante, o sistema de drenagem de águas pluviais revela-se inadequado às condições
locais, ocasionando enxurradas desordenadas e processos erosivos que contribuem para a deterioração
progressiva da via e comprometem sua funcionalidade e durabilidade.

Nesse contexto, a intervenção proposta atende de maneira direta ao interesse público, ao promover a
segurança dos usuários das vias, melhorar as condições de mobilidade e preservar o patrimônio público.
A contratação encontra-se alinhada aos princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, por estar
fundamentada em planejamento técnico adequado, apresentar solução integrada e eficiente para os

03/03/2026, 11:48 SEI/PMSP - 151683600 - Termo de Referência

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedi… 1/11



problemas identificados e demonstrar economicidade ao reduzir a necessidade de manutenções
corretivas futuras e mitigar riscos de acidentes.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A solução proposta consiste na execução integrada de obras de pavimentação viária e adequação do
sistema de drenagem de águas pluviais nas vias do local de intervenção, com o objetivo de eliminar os
riscos de escorregamento, melhorar a segurança viária e assegurar a durabilidade da infraestrutura
existente, por meio da realização de procedimento licitatório, através de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA,
com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, considerando como base os valores unitário
da tabela SIURB, referencia de julho de 2025, SEM DESONERAÇÃO..

3.2. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo
Técnico Preliminar, apêndice deste TERMO DE REFERÊNCIA

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os serviços serão executados por empresa CONTRATADA especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com o projeto, a legislação
vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

4.2. A empresa CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados,
cumprindo evidentemente as disposições legais que interfiram em sua execução.

4.3. A empresa deverá possuir, em seu quadro de empregados, profissionais com a qualificação
necessária para a execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA.

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

A execução do projeto executivo terá prazo máximo de até 30 (trinta) dias para conclusão, contado
a partir da data de assinatura da Ordem de Início (OI), devendo ser entregue em mídia digital, no
formato DWG ou similar. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente o art. 117, inciso I, e o
art. 122, § 2º, é vedado o início da obra sem a prévia apresentação e aprovação dos projetos
executivos necessários, configurando tal conduta infração contratual de natureza grave

O inicio da obra deverá ocorrer somete após a aprovação do projeto executivo por está
administração, com prazo para conclusão da obra de até 90 (noventa) dias;

A área de intervenção deve ser identificada com placa padrão, contento as informações do
contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de início (OI);

Deverá ser executado o isolamento com tapumes e/ou tela de proteção, de modo afim de garantir a
segurança das pessoas que frequentam e trabalham no local;

Deverão ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de se evitar futuros problemas de
manutenção causados pela qualidade e procedência duvidosa dos insumos aplicados, balizando
principalmente o bom uso dos recursos públicos investido no serviço em questão;

Os trabalhos devem ser executados em conformidade as Normas Técnicas Brasileiras (NBR),
Normas Reguladoras (NR), normas de segurança e demais legislações vigentes;

Todo entulho e resíduos gerados deverão ser removidos preferencialmente mecanicamente e
manualmente por meio de caçambas e caminhões basculantes devidamente cadastrados no
Sistema Municipal de Controle de Resíduos (SELIMP);

Os funcionários deverão estar devidamente identificados e utilizando uniforme com identificação
da empresa contratada e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados;
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Deverão ser fornecidas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatório de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsáveis técnicos pelo acompanhamento dos serviços;

Os serviços deverá ser acompanhada por engenheiros ou arquitetos da empresa contratada,
juntamente com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;

Qualquer alteração ou ajuste técnico deverá se alinhado, aprovado e registrado pela equipe
fiscalizadora designada antes da sua implementação executiva;

Qualquer dano causado às instalações existentes no local, deverá ser prontamente reparado pela
contratada;

É obrigatória a disponibilização e preenchimento do diario de andamento da execução das obras,
assinado pelo responsável técnico indicado pela contratada, com a apresentação a cada medição
entregue no período, conforme Lei Federal n.º 5.194/1966.

 

5.2. Descrição da obra:

Com base no estudo técnico elaborado pela Supervisão de Projetos e Obras desta Subprefeitura, propõe-
se a pavimentação e revitalização da área pública em questão, com os serviços de:

Elaboração de projeto executivo, contemplando, no mínimo, os seguintes componentes:
levantamento topográfico, bem como quaisquer outros projetos e estudos que se façam
necessários à plena execução do objeto, em conformidade com a ABNT NBR 16636-2:2017 –
Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projeto arquitetônico.

Instalação de canteiro de obras;

Demolições e retiradas de concreto, solo e entulhos;

Execução de estruturas de drenagem;

Execução de compactação do sub-leito;

Execução de base de macadame hidráulico e BGS;

Imprimações, Binder e execução de manda asfáltica;

Limpeza geral da obra.

 

5.3. Local da intervenção:

RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F e RUA G - Jardim Rincão - Jaraguá - São Paulo.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O Contrato terá duração de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura da respectiva
Ordem de Início (OI).

6.2. A disponibilidade orçamentária e o empenho estarão em conformidade com o ano orçamentário.

6.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada
parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostilamento, nos termos do Art. 115, § 5º.

6.5. As comunicações entre e o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito através
do e_mail oficial da contratada.
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6.6. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

6.7. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do mesmo, a
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais,
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 118, I).

6.7.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº
62.100/2022, art. 118, VII).

6.7.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à
Autoridade Superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 62.100/2022,
art. 118, XIII).

6.7.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158
da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
(Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 118, XIII).

6.7.4. O gestor do contrato executará as diligências necessárias e providenciará a tramitação necessária
que precedem a assinatura do contrato, termos aditivos e de apostilamentos, termos de rescisão
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final da
execução, promover a publicidade desses atos. (Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 120, IV).

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, conforme a Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal nº
62.100/2022, art. 119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8.1. O fiscal do contrato acompanhará e registrará as ocorrências relativas à execução contratual,
informando à unidade responsável pela gestão de contratos aquelas que podem resultar na execução dos
serviços ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências
necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto
Municipal nº 62.100/2022, art. 120, I).

6.8.2. O fiscal do contrato recepcionará da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à
unidade responsável pela gestão de contratos. (Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 120, II).

6.8.3. O fiscal do contrato verificará se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, do
material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota
fiscal ou fatura e encaminhá-la à unidade responsável pela gestão de contratos. (Decreto Municipal nº
62.100/2022, art. 120, III).

6.8.4. O fiscal do contrato se manifestará formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão
ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza. (Decreto
Municipal nº 62.100/2022, art. 120, IV).

6.8.5. O fiscal do contrato consultará a unidade demandante dos serviços e materiais sobre a necessidade
de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais
providências. (Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 120, V).

6.8.6. O fiscal do contrato proporá medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato.
(Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 120, VI).

6.8.7. O fiscal do contrato exercerá qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de
previsão normativa. (Decreto Municipal nº 62.100/2022, art. 120, VII).
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6.8.8. A garantia, conforme Art. 98 da Lei Federal 14.133/2021 será referente a 5% do valor estimado do
objeto da Contratação.

 

DAS PENALIDADES

6.9. São aplicáveis, no caso de cometimento de alguma infração administrativa, nos termos do artigo 155
da Lei Federal 14.133/2021, as sanções previstas no seu artigo 156 e demais normas pertinentes,
observando-se os procedimentos previstos no artigo 157 e seguintes da referida Lei e na Seção XI – Das
Infrações e Sanções Administrativas – do Decreto Municipal nº 62.100/2022 (artigos 145 a 148).

6.10. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo
estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e
da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo dia;

b) Após 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração
Pública, a critério da Prefeitura.

6.10.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o
ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

6.10.2. Multa por dia de atraso para início da execução dos serviços conforme fixado na Ordem de Início:
1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a
multa por inexecução total do contrato.

6.10.3. Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo,
após, a multa por inexecução parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do
contrato.

6.10.4. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o valor
mensal.

6.10.5. Multa por descumprimento das especificações previstas no Termo de Referência - Anexo I deste
edital, parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, sem
prejuízo da obrigação de refazimento do serviço e/ou a devida glosa.

6.10.6. Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização, por dia, até seu
cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.

6.10.7. Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não
executada, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

6.10.8. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, além da
possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

6.10.9. Multa pela rescisão contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, calculado sobre número de dias, em caso de prazo de execução menor ou igual a 1 (um) mês e
meses faltantes para o termino do ajuste, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

6.10.10. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo de até 3
(três) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do contrato.

6.10.11. As penalidades de advertência e multa em virtude de infrações aos termos do contrato serão
aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

6.11. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
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6.12. O prazo para pagamento das multas, após decorridos os prazos de ampla defesa, será de 05 (cinco)
dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o
valor devido poderá ser descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP (medições
futuras, garantia, etc). Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa,
sujeitando-se ao processo executivo.

6.13. Para aplicação de penalidade deverá ser atendido o estabelecido no Capítulo I da Lei Federal
14.133/21, bem como o previsto no inciso XIII do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

6.14. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da
obrigação; e/ou,

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis
exclusivamente à Administração.

6.15. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

6.16. Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao conhecimento
do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, tais como
salários,

vale-transporte, vale-refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da
categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá a autoridade apurá-la e, se o caso,
garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela
não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato será
rescindido.

6.17. As multas aplicadas não poderão ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratação direta, conforme disposto no parágrafo 3° do artigo 156 da Lei
Federal 14.133/2021, sendo que, após os cálculos pertinentes, este valor prevalecerá caso alcançado
valor menor.

6.18. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Assessoria Jurídica
desta SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ e protocolizados nos dias úteis, em horário comercial, na Rua
Carlos da Cunha da Mattos, 67 – Chácara de Inglesa - São Paulo/SP.

6.18.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio
de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

6.18.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade,
essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual,
permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

6.18.3. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº
14.133/21.

6.18.4. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo
158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.18.5. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as
sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES

DAS MEDIÇÕES
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As MEDIÇÕES dos serviços prestados serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

7.1. CONTRATADA deverá entregar ao FISCAL DE CONTRATO da Subprefeitura Pirituba/Jaraguá o
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO pelos serviços prestados dentro do mês, com a medição analítica dos
serviços executados, as quais deverão ocorrer mensalmente. Deverão apresentar a documentação
necessária à verificação da respectiva medição, inclusive com os registros das visitas efetuadas e
memórias de cálculos. Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço deverão
obedecer às determinações contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edificações, os
detalhes executivos padronizados, os elementos de composição de preços unitários da Divisão Técnica de
Orçamento da Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar o Requerimento de Pagamento imediatamente após a conclusão
dos serviços. Caso o período de execução seja superior a 30 (trinta) dias, o requerimento deverá ser
encaminhado no primeiro dia útil do mês subsequente ao início da obra, caracterizando medições
mensais, até a conclusão do contrato.

7.3. O Fiscal de Contrato, após a conferência da medição apresentada com planilhas de cálculos
financeiros emitirá a nova FOLHA DE MEDIÇÃO, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos,
para assinatura conjunta do Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsável
Técnico da Empresa prestadora de serviços e Ordenador de Despesa.

 

DO PAGAMENTO

7.4. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF nº 275/24.

7.5. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou
nota fiscal fatura.

7.5.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a
fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

7.5.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administração, a CONTRATADA terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da
Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.

7.6. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), bem como de cópia reprográfica da nota de
empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os
decorrentes de multas.

7.6.1. No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São Paulo, deverá
ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria
Municipal de Finanças, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação
da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.

7.6.2. Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - , incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será
retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e
2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade
do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal
nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.

7.7. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s)
mesma(s) deverá (ão) acompanhar os demais documentos.

7.8. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa
Econômica Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros ou outra
equivalente na forma da lei;

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

g) Folha de Medição dos Serviços;

h) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;

i) Folha de frequência ou relatório derivado de controle eletrônico ou digital de frequência e horários dos
empregados vinculados à execução contratual;

j) Registro eletrônico e/ou qualquer outro documento hábil e legal no controle dos horários dos
empregados da CONTRATADA, vinculados à execução contratual;

k) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;

l) Cópia da Guia do FGTS Digital (GFD), com relação de trabalhadores vinculados a obra;

m) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;

n) A contratada deverá realizar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), em conformidade com a Instrução
Normativa RFB nº 2.021/2021;

o) Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando esta for a
hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição;

p) No caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverão ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

· notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos;

· original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, mantendo arquivada
na empresa cópia autenticada deste documento.

· comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-
se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA.

q) No caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do Decreto nº 48.184,
de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

· notas fiscais de aquisição desses produtos;

· na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia da última
Licença de Operação (LO) do empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.8.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

7.8.2. Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da
legislação tributária.

7.9. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.8.1., não
impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o
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caso.

7.10. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.11. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. A
tabela definida foi a SEM DESONERAÇÃO e, portanto, o BDI e valores unitários seguirão tal premissa

 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.2. A documentação a ser considerada para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitação, será divida em:

I. Juridica;

II. Técnica;

III. Fiscal, Social e Trabalhista;

IV. Econômico-financeira.

8.3. Com referência a qualificação técnica, as empresas cadastradas, ou que vierem a solicitar o
cadastramento, deverão apresentar documentos comprobatórios da qualificação exigida de acordo com a
Portaria nº 08/SMSO/2024, ou CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras nas seguintes categorias:

 

CATEGORIA VI – PAVIMENTAÇÃO – ITEM 2 – OBRAS RECUPERAÇÃO – GRUPO B;

 

8.3.1. Todos com prazo de validade vigente.

8.3.2. Apresentar comprovação de possuir, até a data da abertura do certame, profissional de nível
superior ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, detentor de atestado de responsabilidade técnica
profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA/CAU), com atribuição do artigo 28 do
Decreto Federal 25.569/33 ou artigo 7 da resolução CONFEA 218/73, com prazo de validade em vigor na
data de abertura do certame.

8.3.3. As empresas deverão entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsável
técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando desempenho
anterior em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

8.3.4. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) do
Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no
sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada,
comprovando aptidão e capacidade operacional para desempenho de atividades compatíveis ao objeto
da licitação, com os quantitativos mínimos definidos abaixo, correspondentes a 50% (cinquenta por
cento) dos itens de maior relevância, como garantia de desempenho das atividades e que são compatíveis
com o objeto licitado, nos termos do art. 67, §2 da Lei 14.133/2021:
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DESCRIÇÃO DA OBRA UNID.
QTD. À

CONTRATAR

QTD. À

COMPROVAR

(50%)

REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM
BRITA 60% EM VOLUME

M³ 700,00 350,00

INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE
CONCRETO - FCK=25,0MPA

M³ 134,32 67,16

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS
SOBRE AREIA (IE-23)

M² 717,20 358,60

INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M³ 145,68 72,84

INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA
COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)

M³ 145,68 72,84

INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M² 3.642,10 1.821,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5. Comprovação, pela interessada, de possuir em seu quadro permanente, até a data da sessão
pública, profissionais de graduação superior, na(s) modalidade(s) de engenheiro civil e arquiteto, que
deverão ser os responsáveis técnicos pela execução objeto do contrato correspondente.

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento da Prefeitura do Município de São Paulo/ Subprefeitura Pirituba/Jaraguá.

9.2. Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão dotação específica do orçamento
vigente.

 

10. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

Será adotada a empreitada por preço unitário, pelo qual a Administração Pública licita a execução do
empreendimento atribuindo à contratada toda a responsabilidade por:

Elaboração do projeto executivo;

Execução da obra ou fornecimento do bem ou serviço,

Entrega final da solução em condições plenas de operação.

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade das
obras.

Gregory Wells de Carvalho Barteles
Supervisor(a)
Em 25/02/2026, às 11:04.
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George Freire dos Santos
Coordenador(a) V
Em 26/02/2026, às 15:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 151683600 e o código CRC C0E984AE.

.

Referência: Processo nº 6051.2026/0000516-3 SEI nº 151683600
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