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CIDADE DE
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SUBPREFEITURA
SAO MATEUS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REVITALIZACAO DE ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA E DE
LAZER

LOCAL: RUA QUINZE DE NOVEMBRO X RUA AYRTON SENNA - JARDIM SAO
FRANCISCO — SAO PAULO - SP

1. OBJETO

O objeto deste termo de referéncia € a contratagdo de empresa especializada para execug¢ao
das obras de REVITALIZACAO DE ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA E
DE LAZER SITA A RUA QUINZE DE NOVEMBRO X RUA AYRTON SENNA — JARDIM SAO
FRANCISCO — SAO PAULO - SP, com execucao de nova estrutura para cobertura deste
espaco com utilizagdo de telhas metalicas. Sera também executada a reforma total do piso
da quadra, contemplando também a iluminacao local, passeios internos e paisagismo.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade da presente contratacdo decorre das condi¢cdes atuais de degradacio desta
area publica, ocasionadas pelo uso continuo e pela exposig¢ao as intempéries, considerando
que hoje nao existe cobertura, comprometendo sua funcionalidade, seguranga e condigbes
adequadas de uso.

O estado de conservacao limita a utilizagdo dos espacos pela populacdo, reduzindo seu
potencial como area de lazer, convivéncia e pratica de atividades fisicas, além de nao atender
plenamente as condi¢des adequadas de acessibilidade e permanéncia dos usuarios.

Diante desse cenario, faz-se necessaria a readequacao dos espacgos de lazer e areas verdes,
de modo a restabelecer condi¢des adequadas de uso, segurancga e funcionalidade, garantindo
o atendimento a demanda por infraestrutura de lazer e convivéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESCOPO DOS SERVIGOS

A solugao proposta para a revitalizagcao de cada local compreende:

3.1. Servigos preliminares com montagem do canteiro de obras, incluindo o fechamento
pela instalagdo de tapumes metalicos;

3.2. Locagao de conteiner escritério com sanitario;

3.3. Fornecimento e montagem de andaimes metalicos, tanto para as desmontagens das
estruturas dos alambrados atuais, como para as novas estruturas e coberturas;

3.4. Servigos técnicos de sondagem a percussao para definicoes do projeto executivo de
fundacgoes;

3.5. Execucao de projetos executivos;



e UI.LF

&

e

CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA

SAO MATEUS
3.6. Demoligdo do piso de concreto da quadra e retirada de entulhos;
3.7. Execucao de escavacgoes, estaqueamento e infraestrutura definida em projeto, para
apoio das colunas metalicas;
3.8. Execugao de piso armado de concreto;
3.9. Montagem da estrutura metalica vertical e da cobertura;

3.10.  Colocagao de telhas metalicas trapezoidais galvanizadas e instalacdo de cumeeiras;
3.11.  Colocacéao de calhas e condutores;

3.12. Instalagao de tabela para basquete, desde a fundacao;

3.13.  Pintura a base de epoxi do piso da quadra;

3.14.  Pintura de muretas, estrutura e condutores;

3.15. Instalagédo de iluminagdo da quadra, contemplando eletrodutos galvanizados, cabo,
quadro de distribuicao de disjuntores e projetores;

3.16.  Revitalizagdo dos passeios internos e paisagismo com plantios e mobiliario;
3.17.  Administracdo local da obra contemplando coordenador, engenheiro e projetista;

3.18.  Limpeza geral da obra e desmobilizacao.

4. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 MODALIDADE DO CERTAME — CONCORRENCIA

A adogao da modalidade de Concorréncia neste certame se alinha as diretrizes de eficiéncia,
economicidade e competitividade previstas nos arts. 5° e 11 da Lei n° 14.133/2021. Ademais,
a possibilidade de disputa por lances sucessivos e a uniformizagéo de critérios objetivos de
julgamento reforgam a transparéncia e a impessoalidade no processo licitatério, garantindo
a selegao da proposta mais vantajosa ao interesse publico.

No ambito da Coordenaria de Projetos e Obras, as contratagbes correntes envolvem, em
regra, intervengdes de natureza padronizada, como requalificagdes, adequagodes, reformas e
obras de manutengdo em equipamentos publicos e areas comunitarias, cujas solugdes
construtivas, materiais e métodos de execugao possuem ampla difusdo no mercado e dominio
técnico consolidado.

Diante do exposto, a utilizacdo da Modalidade Concorréncia encontra amparo juridico no art.
29,da Lein®14.133/2021, em conformidade com a Nota Técnica IBRAOP n°001/2021-2025 e
com as orientagdes do Manual de Obras e Servigos de Engenharia do TCESP.

4.2 FORMA DE REALIZAGAO DO CERTAME - PRESENCIAL

A adogado da modalidade presencial encontra fundamento no art. 1°, inciso Il, da Portaria
SIURB n° 16/2023, que disciplina as hipoteses de realizagdo de licitagbes presenciais no
ambito das contratagdes de obras e servigos de engenharia. Ressalta-se que a referida
Portaria possui especial relevancia para as Subprefeituras, uma vez que, nos termos do art.
18 do Decreto Municipal n® 62.100/2022, compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB promover a padronizagao das contratagoes de obras e servigos de
engenharia.
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No presente caso, a natureza e a complexidade do objeto justificam a realizagao da sessao
na forma presencial, pois a fase de lances e de negociagdo demanda interacdo imediata entre
a Comissao de Contratagao e os licitantes, permitindo o esclarecimento célere de duvidas
técnicas e operacionais que possam surgir durante o certame.

A analise das propostas podera exigir esclarecimentos, complementagdes ou diligéncias em
tempo real, circunstancias que, em ambiente exclusivamente eletrbnico, podem ocasionar
maior morosidade, falhas de comunicacao ou interpretacdes divergentes, comprometendo a
eficiéncia da fase competitiva e a obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

A realizagao da sessao presencial também possibilita a imediata verificagdo das condicbes
de habilitacdo e da exequibilidade das propostas, bem como a promoc¢ao de diligéncias
destinadas ao saneamento ou complementagao da instrugdo processual, conferindo maior
celeridade e eficiéncia ao procedimento licitatério, sem prejuizo da ampla competitividade.

Cumpre destacar que a adog¢ao da forma presencial ndo implica restricdo a participacédo dos
interessados nem produz qualquer alteracdo no resultado esperado do certame, preservando
os principios da isonomia, da competitividade e da selegcédo da proposta mais vantajosa.

Por fim, em observancia ao disposto no § 2° do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, a sessao publica
sera registrada em ata e gravada em audio e video, assegurando ampla transparéncia,

4.3 INVERSAO DE FASES

A adocdo da inversdo de fases, nos termos do § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021,
antecipando-se a fase de habilitacdo em relacao as fases de apresentacio de propostas e de
julgamento, tem o objetivo de mitigar riscos e conferir maior eficiéncia ao procedimento
licitatério.

A adocédo desse procedimento assegura que a disputa de precos ocorra exclusivamente entre
licitantes previamente habilitados, que demonstrem possuir as condi¢des juridicas, fiscais,
trabalhistas, econdmico-financeiras e técnico-operacionais necessarias a execugao do objeto.

Tal medida reduz o risco de adjudicagdo a licitantes que n&o atendam aos requisitos de
habilitacdo, evitando retrabalho, atrasos decorrentes de inabilitagdes posteriores e a
necessidade de reabertura da fase competitiva, contribuindo para maior celeridade, eficiéncia
e seguranga juridica do certame.

Dessa forma, a inversdao de fases revela-se adequada as caracteristicas da presente
contratagdo, promovendo maior eficiéncia processual, mitigagdo de riscos e a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, em observancia aos principios da
eficiéncia, da economicidade e do interesse publico.

4.4 MANIFESTAGAO SOBRE O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

O parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem economicamente recomendavel para a
presente contratacéo.

Sob o aspecto técnico, a execugao integral por uma unica contratada proporciona maior
eficiéncia no gerenciamento da obra, assegurando unidade de comando, padronizagdo dos
procedimentos executivos, compatibilidade entre as etapas construtivas e atribuicdo de
responsabilidade técnica a um unico executor. Essa solugao facilita o acompanhamento e a
fiscalizagado contratual pela Administracao, reduzindo riscos de conflitos de responsabilidade,
incompatibilidades de execugao e dificuldades na apuragéo de eventuais falhas.

Além disso, as atividades que compdem o objeto sao interdependentes e possuem sequéncia
I6gica de execugao, de modo que o atraso ou a inadequada execugao de uma etapa interfere
diretamente nas etapas subsequentes, comprometendo o cronograma fisico-financeiro,
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elevando os custos da contratagcdo e colocando em risco o cumprimento dos prazos
estabelecidos.

Sob o aspecto econémico, também nao se verifica vantagem no parcelamento. A execuc¢ao
integral do objeto permite o aproveitamento de ganhos de escala, com diluicdo dos custos
indiretos, administrativos e de mobilizacéo, resultando em maior €ficiéncia na aplicacdo dos
recursos publicos. Por outro lado, a divisdo da contratacdo tende a aumentar os custos de
gestao e fiscalizagdo, sem promover incremento da competitividade, uma vez que os servigos
que compdem o objeto s&o usualmente executados por empresas pertencentes ao mesmo
segmento de mercado, aptas a executar a obra em sua integralidade.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento do objeto n&o representa solugdo mais vantajosa
para a Administracdo, podendo, ao contrario, comprometer a eficiéncia da execucao
contratual, a adequada coordenacao dos servigos, a responsabilizacdo da contratada e a
economicidade da contratagdo. Assim, recomenda-se que a licitagdo seja realizada em lote
unico, em observancia aos principios da eficiéncia, da economicidade e da obtencado da
proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

4.5 GARANTIA DE PROPOSTA

Devido ao objeto e o valor estimado para sua execugao, revela-se adequada a previsao de
recolhimento de garantia de proposta de 1% do valor or¢ado pela administracdo, em
conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n° 338, de 02 de
dezembro de 2021.

5. HABILITAGAO TECNICA

5.1 EMPRESA

a) Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente na qual constem os seus responsaveis técnicos;

b) As empresas deverao apresentar atestado de capacidade técnica, com a devida Certidao
de Acervo Técnico (CAT) em nome da empresa e do responsavel técnico com sua respectiva
competéncia, com a devida comprovagao de vinculo empregaticio expedida pela entidade
competente - Sistema CONFEA/CREA - CAU, com CAT emitido pelo Conselho com servigos
e quantidades conforme abaixo.

e FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL —
9.252,29 KG
e EPOXI EM MASSA INCLUSIVE PREPARO - 307,51 M2

e TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, H=40MM COM
PINTURA ELETROLITICA — 397,25 M2

e PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 7 M - QUALITATIVO

c) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacédo e o
somatorio de diferentes atestados.

d) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
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legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.2 PROFISSIONAL

a. Apresentacao de profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratagcao, comprovando a experiéncia na execucao dos
servigos de maior relevancia, definidos abaixo:

a.1) Engenheiro Civil/ Arquiteto:

e FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL -
9.252,29 KG
e EPOXI EM MASSA INCLUSIVE PREPARO - 307,51 M2

e TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, H=40MM COM
PINTURA ELETROLITICA — 397,25 M2

e PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 7 M - QUALITATIVO

O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

6. CONSIDERAGOES GERAIS

Fica ressalvada a possibilidade da alteracdo de condi¢cdes previstas neste Termo de
Referéncia, em face da superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis.

Os servicos contratados serdao executados de acordo com este Termo de Referéncia, com
documentos neles referidos, disponibilizado neste edital, bem como detalhes e as
especificagbes complementares do projeto basico.

Para a perfeita execugao e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se
obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA devera realizar os servigos de campo e demais levantamentos adicionais
para atendimento a plena execugao do objeto do contrato.

No desenvolvimento dos trabalhos e das solugdes adotadas deverao sempre e, em todos os
casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislagéo vigente,
além das instrugdes especificas a serem fornecidas pela SUB-SM.

A CONTRATADA devera desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato,
com base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos servicos.

A responsabilidade pela identificagdo, cadastro, documentagéo e apresentagédo de solugao
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da
CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execugéo destas atividades.
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Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento,
pela CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdo, Normas, Diretrizes, Especificacdes
Técnicas, sera de inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as
instalacées tenham sido recebidas, através da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, serdo fornecidos pela
CONTRATADA, serao de primeira qualidade e todos os servicos executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras.

Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no contrato, sera fornecida pela
CONTRATADA.

Serao impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que nao satisfacam as condi¢es
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do
cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o
aumento de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos
dai decorrentes.

Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serédo de responsabilidade
integral da CONTRATADA. O Laboratério que a CONTRATADA vier a escolher para a
realizacao dos ensaios devera ser certificado pelo INMETRO.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar para aprovacao da Fiscalizagdo os
ensaios tecnoldgicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme
o estabelecido pela ABNT.

A CONTRATADA realizara, as suas expensas, quando solicitado pela Fiscalizagcao, os
ensaios tecnologicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo com o
estabelecido pela ABNT.

A CONTRATADA devera cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em
horarios restritos de trabalho, em razdo da necessidade de continuidade operacional das vias.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros
elementos fornecidos pela SUBSM para a execugédo do objeto deste Termo de Referéncia,
nao se admitindo, em nenhuma hipétese, a alegagéo de ignorancia dos mesmos.

Para fins de medi¢cdes dos servicos de transporte de residuos, a CONTRATADA devera
apresentar toda documentagao legal, conforme legislagdo, para a contratante, inclusive o
Controle de Transporte de Residuos — CTR.

A CONTRATADA devera participar de todas as reunidoes que se fagam necessarias, sempre
que for solicitada sua a participagao pela CONTRATANTE, em S&o Paulo. Todas as reunides
deverao ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada area,
sempre que necessario.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverao estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgaos reguladores competentes.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados
nesse Termo de Referéncia.

A Contratada devera elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizagdes junto aos 6rgaos
competentes, incluindo o Termo de Permissao para Ocupagdo de Vias — TPOV, caso
necessario, com:
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Elaboracdo dos respectivos projetos de sinalizacdo de execugdo dos servicos de
canalizacdo em questéo (PDDT)

Disponibilizacao de todo o material necessario para implantacao e apoio a operacéo de
trafego dos bloqueios.

Cumpre ressaltar que podera haver a necessidade de execugcdo dos servigos em
questado no periodo noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem
obtidas em tratativas junto & CET por intermédio da Contratante.

Deverao ser previstas equipes e material de apoio para realizagado das interdigdes e
respectivas sinalizagdes, visando adequada condigcdo de seguranga aos funcionarios,
conforme diretrizes da CET.

Eventuais servicos que tenha que ser realizado dentro da faixa de dominio de
Concessionarias (CPTM, Convias, Enel, Metrd, etc.) deverao ser programados com as
Companhias responsaveis.

Deverao ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o
bom funcionamento dos canteiros de execucao dos servicos em questao e instalagoes
provisorias, como por exemplo:

Devera ser estudado o tipo de Canteiro de Execugao dos servigos em questao e local do
mesmo, pois podera ser necessaria a utilizacdo de caminhdo do tipo carreta, com
sanitario quimico sobre o mesmo. Controle das condi¢cbes sanitarias do canteiro;

Constante observacao da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradores, bem
como a higienizacdo periddica de bebedouros (evidenciada através de planilhas
contendo a data da ultima higienizagéo);

Promocgao de coleta seletiva nos canteiros de execucao dos servigos em questao, por
meio de lixeiras devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificagao
do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas ou empresas que
realizem a reciclagem;

Realizar a separacéo de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes e
encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposic¢ao final;

Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as
normas de segurancga vigentes;

Instalar dispositivos de prevengao e sinalizagao de incéndio adequado, bem como, rotas
de fugas e saidas de emergéncias;

Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizacdo desses dispositivos

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverao estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgaos reguladores competentes.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados
nesse Termo de Referéncia.

7. FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita pela SUBPREFEITURA SAO MATEUS, que nomeara
um fiscal, a quem cabera, no ambito do contrato com a CONTRATADA, tomar todas as
decisOes finais relativas a aprovagao dos servigos executados; as possiveis alteracdes aos
estudos e projetos ja realizados; a concessao de prazos adicionais; a aprovagao final das
medigbdes e autorizagdes para pagamento.
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A SUBPREFEITURA SAO MATEUS reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalizagéo
dos trabalhos contratados, fiscalizacdo esta que em nenhuma hipbétese eximira a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, tendo em vista a entrega dos
servicos de acordo com as especificagdes técnicas anexas e no prazo contratual.

Os servigos que impactarem em aumento das quantidades previstas da planilha orcamentaria,
nao poderao ser realizados sem prévia autorizag¢ao da fiscalizacao.

8. VISTORIA PREVIA

A avaliacao prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, as custas do interessado.

As vistorias prévias ndo necessitam de anuéncia da Administracao.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos executados terdo o caderno de critérios de medi¢gdo da SIURB/EDIF como
parametro a ser utilizado, onde cada servigo provindo das tabelas de referéncias oficiais e
constante na planilha de orgamento, possui seus devidos insumos e critério individuais de
medicao.

As medicbes ocorrerdo por meio de periodo mensal, em conformidade com os servigos
executados, devidamente aferidos e aprovados pela fiscalizagcdo de da SIURB/EDIF, com
prazo de pagamento de até 30 dias apdés o ultimo dia de periodo da medicdo em questéo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao aos
critérios de medi¢ao e pagamento.

10. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

Ressalvadas as parcelas do objeto executadas sob o regime de empreitada por prego unitario,
o critério de aceitabilidade das propostas sera o valor global estimado da contratacéo.

O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar a Administragéo
planilha de composi¢ao de pregos contendo o valor global da proposta, os quantitativos e os
precos unitarios considerados relevantes, conforme modelo disponibilizado pela
Administracao, para fins de analise da exequibilidade da proposta, nos termos do § 3° do art.
59 da Lei n°® 14.133/2021.

Serao presumidas inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, conforme disposto no art. 59 da Lei n°
14.133/2021. Nessa hipotese, antes de eventual desclassificagdo, sera assegurado ao
licitante o direito de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Sempre que o valor ofertado suscitar dividas quanto a sua viabilidade, a Comissado de
Contratagcado podera promover diligéncias e solicitar documentagédo complementar apta a
comprovar a capacidade do licitante de executar o objeto nas condigbes e pelo prego
proposto, incluindo, quando pertinente, meméria de calculo, composicdo de custos,
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metodologia de execucao, demonstracao de produtividade, contratos, notas fiscais, cotacbes
ou outros elementos que evidenciem a exequibilidade da proposta.

Caso nao seja comprovada a exequibilidade dos precos ofertados, a proposta sera
desclassificada, nos termos dos incisos Ill e IV do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

Sem prejuizo da desclassificacdo, a conduta do licitante podera ser apurada para fins de
eventual responsabilizacdo administrativa, na forma do art. 148 do Decreto Municipal n°
62.100/2022, quando caracterizada pratica de ato lesivo a Administragao Publica nos termos
da Lei Federal n°® 12.846/2013.

11. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao desses servicos sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servigo (O.1.), conforme cronograma fisico-financeiro.

A CONTRATADA devera apresentar um cronograma, considerando o inicio dos trabalhos,
com todas as atividades envolvidas, inclusive os responsaveis pela sua realizagdo e a
interdependéncia entre as mesmas. As atividades de outros setores envolvidos que
influenciam no andamento da obra (por exemplo, servigos de concessiondrias, aprovagoes,
desapropriagdes e licencas) deverao ser consideradas



